

Smlouva o dílo

Smluvní strany:

Moravskoslezské Investice a Development, a.s.

se sídlem Na Jízdárně 1245/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

IČ: 47673168

DIČ: CZ47673168

společnost zapsána v OR u KS v Ostravě – oddíl B, vložka 609

číslo účtu: 373791183/0300

zastoupena: Ing. Václavem Paličkou, předsedou představenstva
a Mgr. Petrem Birklenem, místopředsedou představenstva

ve věcech technických zastoupena: Ing. Štěpánem Vizinou

jako „objednatel“ na straně jedné

a

Atelier per partes s.r.o.

se sídlem Francouzská 421/87, Brno - Zábrdovice, 602 00 Brno

IČO: 06968368

DIČ: CZ06968368

společnost zapsána v OR u KS v Brně - oddíl C, vložka 105413

číslo účtu: [REDACTED]

zastoupena: [REDACTED]

jako „zhotovitel“ na straně druhé,

společně též jako „smluvní strany“

uzavírají tuto smlouvu o dílo v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů:

I. Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje, že pro objednatele v rozsahu a za podmínek stanovených touto smlouvou vytvoří **Předběžnou studii proveditelnosti naučné stezky Kotliny v Doubravě** (vše dále též „dílo“ či „předmět zakázky“). Studie navrhne a ověří zbudování naučné stezky v Kotlinách u Doubravy, která zpřístupňuje cenné přírodní území Kotlin a umožnila by propojení Dinoparku se středem obce. Studie bude podkladem pro další stupeň přípravy realizace projektu. Dílo bude vytvořeno s odbornou péčí a v kvalitě provedení odpovídající hodnotě díla.
2. Bližší popis předmětu díla je uveden v Příloze č. 1 této smlouvy – Požadavky na obsah řešení díla, která je její nedílnou součástí.
3. Smluvní strany se zavazují poskytovat si vzájemnou součinnost pro řádné provedení díla. Za tímto účelem si budou poskytovat veškeré potřebné informace, které mohou být důležité nebo nutné pro provedení díla.

II.

Termíny vyhotovení díla, předání díla

1. Zhotovitel provede a objednateli předá kompletní zpracování studie do 15. 3. 2024.

Během zpracování díla budou probíhat kontrolní dny k postupu prací, kdy bude mj. konzultováno a blíže specifikováno řešení a podoba závěrečných výstupů.

2. Dílo bude objednateli předáno v jazyce českém (není-li uvedeno jinak) v této formě:

Veškerá dokumentace bude předána:

A) v tištěné podobě - ve 2 vyhotoveních

B) v digitální podobě - dle následující technické specifikace:

a) kompletní textovou a grafickou část dokumentací ve formátu PDF (tzv. 1:1 k listinné podobě, u souborů ve formátu PDF nebude zakázán tiskový výstup),

b) kompletní dokumentace jednotlivých etap, včetně digitalizované dokumentace stávajícího stavu, ve strojově čitelném formátu:

- textovou část dokumentace ve formátu MS Office Word (*.docx),
- případná tabulková data ve formátu MS Office Excel (*.xlsx),
- prezentace výsledků ve formátu MS Office PowerPoint (*.pptx.),
- datové vrstvy grafické části dokumentace ve strojově čitelném formátu a souřadném systému S-JTSK,
- projektové soubory grafické části (*. mxd, *. dwg apod.),
- grafická část bude poskytnuta v odpovídajícím formátu a dostatečném rozlišení umožňujícím prezentaci výkresů na webových stránkách – formát PDF, PNG a grafické výstupy ve formátu

Každý výstup bude současně doplněn o abstrakt v anglickém jazyce.

3. Výstupy budou zpracovány v souladu s grafickým (design) manuálem projektu LIFE COALA, který bude poskytnut ze strany objednatele.
4. Objednatel si vyhrazuje právo převzít dílo, pouze je-li v souladu s požadavky specifikovanými v příloze č.1 této smlouvy.
5. O předání a převzetí díla bude sepsán a oběma smluvními stranami podepsán předávací protokol.
6. Během zpracování díla budou probíhat kontrolní dny, na kterých bude konzultováno řešení a specifikována podoba finálních výstupů. Bude-li předávané dílo obsahovat nedodělky nebo vady je zhotovitel povinen upozornit na tyto vady objednatele v předávacím protokolu. V případě zjištění vad a nedodělků po předání díla objednatel, oznámí tento neprodleně zjištěné skutečnosti elektronickou nebo písemnou formou. Předání díla s vadami či nedodělky není splněním zhotovitelova závazku.

III.

Cena díla a platební podmínky

1. Za provedení díla zaplatí objednatel zhotoviteli cenu ve výši:

Položka	Název položky	Cena
1.	Předběžná studie proveditelnosti naučné stezky Kotliny v Doubravě	146 000,- Kč
CELKEM (bez DPH)		146 000,- Kč
DPH (21 %)		30 660,- Kč
CELKEM (včetně DPH)		176 660,- Kč

2. Veškerá finanční plnění budou poskytována bankovním převodem na účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy.
3. Cena za dílo je splatná na základě vystavení daňového dokladu/faktury. Zhotovitel je oprávněn vystavit daňový doklad až po předání díla a jeho převzetí objednatelem podle čl. II odst. 5 této smlouvy bez vad a nedodělků.
4. Faktura je daňovým dokladem a musí být vystavena dle § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Faktura bude vystavena se splatností 14 dní ode dne jejich doručení objednateli. Nebude-li faktura obsahovat náležitosti nebo nebudou-li údaje na faktuře v souladu se smlouvou, bude objednatel oprávněn vrátit je zhotoviteli k opravě bez jejich proplacení, aniž se tím dostane do prodlení s úhradou příslušné částky. V takovém případě lhůta splatnosti počíná běžet znovu ode dne doručení nové faktury.

IV.

Záruka a odpovědnost

1. Zhotovitel odpovídá za kvalitu jím provedeného díla a poskytuje záruku za jakost díla v rozsahu ustanovení Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. (§ 2619, § 2113 a následujících) s tím, že dílo bude po dobu 5 (pěti) let způsobilé k použití pro smluvený a obvyklý účel a zachová si po tuto dobu smluvené a obvyklé vlastnosti. Záruční doba začíná plynout následujícím dnem po předání a převzetí celého díla písemným protokolem.
2. Každá reklamace musí být uplatněna písemně nebo elektronicky (e-mailem) a musí obsahovat popis závady.
3. Pro případ vady na díle má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost poskytnout bezplatné odstranění vady do 15 pracovních dnů po obdržení reklamace od objednatele.

V.

Užití díla a autorské právo

1. Zhotovitel se zavazuje, že při zpracování díla neporuší práva třetích osob, které těmto osobám mohou plynout z autorských práv. Zhotovitel se zavazuje, že objednateli uhradí veškeré náklady, výdaje, škody a majetkovou i nemajetkovou újmu, které objednateli vzniknou v důsledku uplatnění práv třetích osob vůči objednateli v souvislosti s porušením povinnosti zhotovitele dle předchozí věty.
2. Objednatel zajistí souhlas autorů dokumentací a dokumentů, které zhotovitel od objednatele obdrží jako podklad.

3. Objednatel je dle ust. § 61 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „autorský zákon“) oprávněn dílo užit ve smyslu autorského zákona pro účely vyplývající z této smlouvy a umožnit jeho užití za těmito účely třetím osobám. Toto oprávnění je oprávněním výhradním a výlučným.
4. Zhotovitel tímto poskytuje objednateli oprávnění k výkonu práva dílo užit i nad rámec stanovený v § 61 autorského zákona, a to ke všem způsobům užití v neomezeném rozsahu podle § 12 a násl. Autorského zákona (dále jen „licence“). Zhotovitel poskytuje objednateli tuto licenci jako výhradní, bez územního omezení, a to po celou dobu trvání majetkových práv k dílu. Licenční odměna je zahrnuta do ceny díla.
5. Licence rovněž zahrnuje oprávnění dílo zejména zpracovat, měnit, upravovat, včetně úprav jeho názvu, spojit dílo s jiným dílem či zařadit dílo do díla souborného a udělit další osobě podlicenci.
6. Zhotovitel prohlašuje, že je plně oprávněn disponovat autorskými a majetkovými právy a zavazuje se za tímto účelem zajistit řádné a nerušené užívání díla objednatelům, včetně případného zajištění dalších souhlasů a licencí od autorů děl v souladu s autorským zákonem.

VI.

Smluvní pokuty a odstoupení od smlouvy

1. V případě nedodržení termínu provedení a předání řádně provedeného díla podle čl. II. odst. 1 ze strany zhotovitele je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 550,-Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení. Termíny provádění díla se prodlužují o dobu, po dobu trvání překážek provádění či předání díla na straně objednatele (neposkytnutí potřebné součinnosti, nedodání nezbytných podkladů, dokumentace, zadání, nepřipravenost infrastruktury apod.) či překážek z důvodu vyšší moci.
2. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok smluvních stran na náhradu škody nebo odškodnění v plném rozsahu ani povinnost zhotovitele řádně dokončit dílo.
3. Pro účely odstoupení od smlouvy se za podstatné porušení smlouvy ve smyslu § 2002 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, považuje zejména:
 - a) prodlení zhotovitele s provedením a předáním řádně provedeného díla více jak 30 kalendářních dnů,
 - b) prokazatelně nepravdivé prohlášení zhotovitele podle čl. V. této smlouvy.
4. Dojde-li k výše uvedenému porušení smlouvy, je příslušná smluvní strana oprávněna od smlouvy odstoupit. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají v těchto případech dnem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně na její adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy, resp. Na její poslední známou adresu bez ohledu na to, zdali toto oznámení o odstoupení bylo druhou smluvní stranou převzato či nikoliv.

VII.

Závěrečná ujednání

1. Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

2. Obsah této smlouvy je možný měnit pouze formou písemných dodatků uzavřených v listinné podobě, které budou podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.
3. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv zřízeném na základě zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění, jehož správcem je Ministerstvo vnitra ČR. Objednatel se zavazuje k uveřejnění této smlouvy v registru smluv postupem dle § 5 zákona o registru smluv bez zbytečného dokladu po jejím uzavření.
4. V případě, že by některé ustanovení smlouvy stalo neplatné či neúčinné, nezpůsobuje tato skutečnost neplatnost ani neúčinnost ostatních částí smlouvy. Smluvní strany se ho zavazují po vzájemné dohodě nahradit jiným ustanovením, blížícím se obsahem nejvíce účelu neplatného či neúčinného ustanovení.
5. Tato smlouva bude uzavřena v elektronické podobě a účastníky podepsána elektronicky.

Přílohy:

Příloha č. 1 – Požadavky na obsah řešení díla

V Ostravě

V Ostravě

Moravskoslezské Investice a Development, a.s.
Ing. Václav Palička, předseda představenstva



Moravskoslezské Investice a Development, a.s.
Mgr. Petr Birklen, místopředseda představenstva

Požadavky na obsah řešení díla

1. Základní údaje

Předběžná studie proveditelnosti (dále jen studie) je zaměřena na poklesovou oblast Kotliny nacházející se jihozápadně od obce Doubrava. Území Kotliny (cca 48 ha) navazuje na zastavěnou část obce Doubrava. Jedná se o území, které částečně prošlo rekultivací v souvislosti s útlumem těžby v území. Rekultivace budou na menší části území ještě pokračovat. Zájmové území bylo v minulosti zastavěno zástavbou rodinných domů s navazujícími zemědělsky využívanými pozemky. V důsledku intenzivní důlní činnosti byla zástavba v předmětném území zcela odstraněna a nevydobytím jednoho z porubů došlo k lokálnímu terénnímu zlomu, který vytvořil lokální vodní plochu v centrální části obce (Kotliny). Jedná se o přírodně cenné území, které se stalo útočištěm mnoha druhů živočichů a rostlin. Území, navazující na vodní plochu, které je situováno jižním směrem, tvoří přírodně zalesněnou plochu. V této oblasti došlo, vlivem důlní činnosti v kombinaci s povodněmi, k lokálnímu sesuvu. Zanikla tak původní komunikace, která územím vedla k původní, již zaniklé zástavbě a území bylo ponecháno bez zásahu. V současnosti lze území považovat za již stabilizované, nicméně pro výstavbu zcela nevhodné. Za přínosné lze však považovat využití oblasti jako přírodní plochy k rekreačním a edukativním účelům.

2. Vymezení řešeného území

Řešené území Studie proveditelnosti (dále jen „studie“) naučné stezky „Kotliny“ se nachází v obci Doubrava, v okrese Karviná, v katastrálním území Doubrava u Orlové a je zobrazeno v grafické části zadání.

3. Cíle a účel pořízení studie

Studie je zadávána v rámci plnění aktivity C.7.1. (Přeměna rekultivovaného území Kotliny v Doubravě na bezzásahové území) integrovaného projektu LIFE COALA a naplňuje tak cíl Adaptační strategie MSK: „Přeměnit Pohornickou krajinu Karvinska na prosperující území s pestrým a udržitelným životem, atraktivním pro obyvatele, investory a návštěvníky. Zachovat biodiverzitu, posílit ekosystémové funkce, zlepšit kvalitu vodních ploch a zajistit pestrou nabídku volnočasových aktivit. Pro tyto účely využít nové moderní technologie a inovace. Při zajištění tohoto cíle organicky zakomponovat adaptační aspekty a efektivně využít adaptační potenciál území.“

Zpracování bude v souladu s Konceptí POHO2030. Účelem studie bude přispět k environmentálně a ekonomicky udržitelnému rozvoji území, zvýraznění jeho atraktivity a zvýšení návštěvnického potenciálu.

Cílem této aktivity je zvýraznit a zpřístupnit přírodní hodnoty tohoto území s vysokou biodiverzitou a estetickou hodnotou, podpořit jeho samovolný vývoj zejména v oblasti zvodněné poklesové kotliny a propojit střed obce s Dinoparkem, čímž se posílí rekreační funkce a umožní se propojení zastavěného území obce s okolní krajinou.

Financování fyzické realizace projektu je předpokládáno z Operačního Programu Spravedlivá transformace (dále jen „OPST“) z výzvy Infrastruktura [redacted] aktivita 2 Zpřístupnění a obnova lokalit s přírodní, kulturní nebo technickou hodnotou včetně přírodě blízkých opatření a opatření přispívajících k ochraně biodiverzity. Specifický cíl Fondu spravedlivé transformace je umožnit regionům a lidem řešit (negativní) sociální, hospodářské a environmentální

dopady transformace na klimaticky neutrální ekonomiku. Aktivita 2 je zaměřena na obnovu přírodně, kulturně nebo technicky hodnotných lokalit, jejich zpřístupnění cestami a tvorbu prvků návštěvnické infrastruktury. Zpracování studie bude v souladu s metodikou OPST, tak aby bylo možné realizaci projektu profinancovat z uvedeného dotačního zdroje. Bližší informace jsou uvedeny na odkaze [redacted] dále pak v Pravidlech pro žadatele a příjemce podpory v Operačním programu Spravedlivá transformace 2021-2027 [redacted]

Na trase od „Dřevěnky“ až po Dinopark bude prověřena realizace naučné stezky se zážitkovými prvky a informačními zastávkami. Aktivita bude průběžně projednávána se zástupci obce Doubrava a společností Asental Land s.r.o., která je vlastníkem většiny pozemků v území, aby výsledky a následná realizace byla v souladu se zájmy vlastníka v tomto území.

V plánovaném území se nachází objekt „dřevěnky“ a obec má zájem na revitalizaci objektu. Objekt není v současné době památkově chráněn. Studie bude řešit v samostatném oddíle zakomponování revitalizace tohoto objektu a jeho vhodné využití na plánované trase.

Zpracovaná studie bude následně poskytnuta obci Doubrava pro přípravu realizační projektové dokumentace a bude podkladem pro další jednání s realizátorem, příp. i provozovatelem. Studie bude prezentována dalším obcím v území pohornické krajiny a bude poskytnuta i pro účely podobných území v ČR.

4. Požadavky na řešení studie

Zpracování studie bude zahrnovat následující strukturu:

1. Základní údaje o projektu

- 1.1. *Název projektu*
- 1.2. *Místo realizace*
- 1.3. *Předpokládané souhrnné náklady na projekt (v podrobnosti etap projektu)*
- 1.4. *Projektové období (v podrobnosti etap projektu)*

2. Charakteristika projektového záměru

- 2.1. *Základní popis projektového záměru*
- 2.2. *Řešená oblast, identifikace problému vč. zdůvodnění potřebnosti projektu, cílové skupiny*
- 2.3. *Stručný popis výchozího stavu, dosavadních způsobů řešení*
- 2.4. *Popis navrhovaných řešení*
- 2.5. *Tematické zaměření projektu v návaznosti na podporované aktivity v rámci obnovy území dle kapitoly.*
- 2.6. *Popis aktivit projektu ve vztahu k zásadě „významně nepoškozovat (do no significant harm)“ dle kapitoly C. 16 PrŽaP OPST*

3. Podrobný popis projektu, jeho etap a milníků

- 3.1. *Popis hlavních a dílčích aktivit projektu / etap projektu (změření specifikace aktivit a vhodnost jejich výběru, v podrobnosti etap projektu)*
- 3.2. *Stávající stupeň připravenosti projektu (viz, studie/projektový záměr, zpracování projektové dokumentace, zahájení prací atd.)*

4. Popis očekávaných cílů projektu, jeho výsledků a výstupů

- 4.1. *Přínosy a dopady projektu, které se projeví v krátkodobém, střednědobém a dlouhodobém časovém horizontu*
- 4.2. *Popis předpokládaných kvantitativních i kvalitativních změn v podpořené oblasti, ke kterým dojde prostřednictvím realizace projektu*
- 4.3.

5. Technické řešení projektu

- 5.1. *Investiční řešení projektu (v podrobnosti etap projektu)*
 - 5.1.1. *Příprava projektu (identifikace nezbytných administrativních a technických podkladů pro realizaci projektu / etap projektu, např. podmínky vyplývající z ochrany přírody a krajiny (EIA), stavebního zákona a vyhlášky o dokumentaci staveb apod.)*
 - 5.1.2. *Stavebně-technická část projektu (podrobný popis aktivit v rámci architektonické a stavebně-technické části předmětu projektu a jejich zdůvodnění, popis stavebních prací, výstupy stavebně-technické části projektu)*
 - 5.1.3. *Pořízení vybavení a zařízení (popis pořizovaného vybavení a dalšího zařízení)*
 - 5.1.4. *Projektované ukončení projektu (vyžaduje realizace projektu zkušební provoz, kolaudační souhlas)*
- 5.2. *Neinvestiční řešení projektu*
 - 5.2.1. *Popis zabezpečení projektu z hlediska vynakládaných neinvestičních výdajů (např. rozsah školení, mezd, nákup služeb poradců, expertů, studie apod.)*

6. Financování projektu a rozpočet projektu

- 6.1. *Rámcový rozpočet projektu (v podrobnosti etap projektu) celkové náklady projektu a jejich rozčlenění na investiční a neinvestiční náklady, navázané na jednotlivé aktivity spolu se zdůvodněním*
- 6.2. *Předpokládaná forma financování a výše (dotace, vlastní zdroje, úvěr, bankovní záruka, jiné)*
- 6.3. *Popis finančních toků, generování výnosů*

7. Předpokládaný harmonogram realizace projektu

- 7.1. *Předpokládaný časový plán projektu ve smyslu přípravné fáze, realizační fáze a provozní fáze s ohledem na jednotlivé investiční akce, resp. etapy*
- 7.2. *Plánované aktivity a jejich rozpočet dle nastíněných etap včetně uvedení činností, které budou v jednotlivých etapách realizovány (rozpis prací a aktivit, délka trvání v měsících atd.)*
- 7.3. *Délka trvání přípravy, realizace a ukončení jednotlivých etap projektu (je-li relevantní)*
- 7.4. *Analýza rizik jednotlivých etap projektu*

8. Hospodárnost projektu

- 8.1. *Způsob výběru cen klíčových aktivit (průzkum trhu, výsledek veřejné zakázky, vlastní studie apod.), včetně zdůvodnění*

9. Zajištění udržitelnosti projektu

- 9.1. *Popis zajištění finanční udržitelnosti projektu (dotace, vlastní zdroje, úvěr, bankovní záruka, jiné, včetně*

poměru využití prostředků)

9.2. *Plánovaná opatření, která přispějí k věcné udržitelnosti aktivit a výstupů projektu*

10. Riziková analýza

10.1. *Popis hlavních rizik projektu, míra jejich závažnosti (zejména pro oblast stavební a plánovací, technickou, právní, organizační, lidské zdroje a udržitelnost projektu)*

10.2. *Plánovaná opatření nezbytná k eliminaci rizik projektu*

5. Požadavky na soulad

Studie bude ve všech etapách zpracována v souladu s právními předpisy v platném znění, například se stavebním zákonem a právními předpisy v oblasti ochrany životního prostředí. Studie bude zohledňovat omezení vyplývající ze smluvních závazků (např. věcná břemena, stavební omezení z důvodu důlních vlivů atp.). Nejedná se o územní studii dle § 30 stavebního zákona.

6. Podklady pro zpracování studie

- Úplné znění Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje ve znění Aktualizace č. 1, 2a, 3, 4 a 5 (2022);
- Územně analytické podklady Moravskoslezského kraje (aktualizace 06/2021);
- Územně analytické podklady ORP;
- Územní studie Územní systém ekologické stability Moravskoslezského kraje – plán regionálního ÚSES MSK (2019);
- Územní studie Cílové charakteristiky krajiny Moravskoslezského kraje (2013);
- Územní plán obce Doubravy;
- Katastrální mapa, k dispozici v různých formátech na Mapovém serveru ČÚZK (k.ú. Doubrava u Orlové – 631167);
- Integrovaný plán Doubravy se studií využití z roku 2020
- Návrh naučné stezky - Kotliny
- Biologický průzkum území
- Design manuál projektu

Podklady budou poskytnuty přednostně odkazem na internetové stránky, formou mapových služeb, zaslány elektronicky, případně předány na datovém nosiči, event. v dostupné analogové podobě. Podklady nebudou objednatelům převáděny do jiných datových formátů.

7. Vlastnické poměry území

Vlastnické poměry sledovaného území jsou graficky znázorněny v dodaném materiálu: Návrh naučné stezky – Kotliny.

8. Termíny zpracování studie

Kompletní zpracování studie bude předáno do 15. 3. 2024

Prezentace výsledků studie se uskuteční do 30 dní od převzetí zástupcům objednatele a vedení obce Doubrava.

V průběhu zpracování studie budou probíhat kontrolní dny s objednatelem a konzultace s dotčenými subjekty, především zástupci obce Doubrava. Termíny budou domlouvány operativně po vzájemné dohodě s předpokládanou frekvencí 1x za měsíc.

9. Rozsah a uspořádání studie

Předávaná dokumentace bude komplexně, přehledně a srozumitelně dokumentovat splnění požadavků na řešení uvedené v kapitole 4. tohoto zadání a upřesňované objednatelem v rámci konzultací.

Dokumentace bude obsahovat tyto části:

a) textová část, obsahující přehledný návrh, včetně odůvodnění a vyhodnocení dle obsahu uvedeném v bodě 4. tohoto zadání.

b) grafická část, obsahující přehledný návrh

- situace širších vztahů (M 1 : 5 000)
- výkres urbanistické koncepce celého území (M 1 : 2 000)
- výkres s regulačními funkčními a prostorovými prvky
- výkres inženýrských sítí
- výkres dopravní a technické infrastruktury
- dispoziční řešení všech navrhovaných objektů, základní řezy a pohledy
- detaily řešení, schémata, skici, perspektivy apod.

Rozsah a uspořádání dokumentací, kapitoly textové části, měřítko jednotlivých výkresů budou, po dohodě mezi objednatelem a zhotovitelem, průběžně upřesňovány.

10. Technické požadavky na výstupy studie

Studie bude zpracována v českém jazyce. Každý výstup bude současně doplněn o abstrakt v anglickém jazyce.

Veškerá dokumentace bude předána:

A) v tištěné podobě - ve 2 vyhotoveních

B) v digitální podobě - dle následující technické specifikace:

a) kompletní textovou a grafickou část dokumentací ve formátu PDF (tzv. 1:1 k listinné podobě, u souborů ve formátu PDF nebude zakázán tiskový výstup),

b) kompletní dokumentace jednotlivých etap, včetně digitalizované dokumentace stávajícího stavu, ve strojově čitelném formátu:

- textovou část dokumentace ve formátu MS Office Word (*.docx),
- případná tabulková data ve formátu MS Office Excel (*.xlsx),
- prezentace výsledků ve formátu MS Office PowerPoint (*.pptx.),
- datové vrstvy grafické části dokumentace ve strojově čitelném formátu a souřadném systému S-JTSK,

- projektové soubory grafické části (*. mxd, *. dwg apod.),
- grafická část bude poskytnuta v odpovídajícím formátu a dostatečném rozlišení umožňujícím prezentaci výkresů na webových stránkách – formát PDF, PNG a grafické výstupy ve formátu

Výstupy budou zpracovány v souladu s grafickým manuálem projektu LIFE COALA, který bude poskytnut ze strany objednatele.

Vymezení území a druhy pozemků:



