

SMLOUVA O DÍLO Č. KT/13086/23

Číslo smlouvy zhotovitele: 2023/0367

Město Litvínov

se sídlem: náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov
IČO: 002 66 027
DIČ: CZ00266027
zastoupená: Karlem Rosenbaumem, místostarostou
bankovní účet: Komerční banka, a. s., č.ú.: 0000921491/0100
adresa DS: 8tybqzk
e-mail: info@mulitivnov.cz

na straně jedné (dále jen „**Objednatel**“)

a

AFRY CZ s.r.o.

se sídlem: Magistrů 1275/13, Michle, 140 00 Praha 4
zapsaná: Městský soud v Praze, spis. značka C 8073
IČO: 453 06 605
DIČ: CZ 45306605
zastoupená: Ing. Adélou Krenkovou, ředitelkou ateliéru doprava – Čechy, na základě plné moci
bankovní účet: HSBC Continental Europe, Czech Republic, č.ú.: 2115303107/8150
e-mail: obchod@afry.com

na straně druhé (dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel dále též společně jako „**Smluvní strany**“)

uzavírají níže uvedeného data tuto smlouvu o dílo

(dále jen „**Smlouva**“)

Článek 1. – Úvod

1.1. Tato Smlouva je uzavírána na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu, tedy mimo zadávací řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění příslušných předpisů (dále jen „**ZZVZ**“), na veřejnou zakázku na služby s názvem „O2305 Kontejnerová stání Litvínov – zpracování studie“, ev. č. zakázky na Objednatelově profilu zadavatele P23V00000108 (dále jen „**Veřejná zakázka**“).

Článek 2. – Osoby oprávněné jednat

2.1. Objednatel si zvolil následující zástupce pověřené jednáním za Objednatele ve věcech technických (dále jen „**Zástupce ve věcech technických**“):

2.1.1. [REDACTED], vedoucí odboru investic a regionálního rozvoje;

2.1.2. [REDACTED], vedoucí oddělení investic;

2.1.3. [REDACTED], referent oddělení investic;

změna těchto osob je možná prostým písemným oznámením Zhotoviteli.

2.2. Zhotovitel si zvolil zástupce pověřené poskytováním součinnosti Objednateli, jednáním ve věcech technických a osobu odpovědnou za zpracování studie za Zhotovitele:

2.2.1. [REDACTED]

kontaktní telefon:



kontaktní e-mail:

Změna této osoby je možná pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele.

Článek 3. – Dílo

3.1. Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje pro Objednatele provést na svůj náklad a nebezpečí dílo spočívající ve zpracování studie s názvem „O2305 Kontejnerová stání Litvínov“, poskytnutí inženýrských činností a zpracování nákladové části územní studie (dále také jen „**Dílo**“ nebo „**studie**“). Studie bude zpracována dle současných českých technických a uživatelských standardů a obecně závazných platných právních předpisů, dále dle záměru pro zpracování studie, který je přílohou č. 1 této Smlouvy a dle pokynů Objednatele. Dílo bude zpracováno ve 2 etapách, jak jsou uvedeny v čl. 4 této Smlouvy.

3.2. Podmínky zpracování územní studie jsou následující:

3.2.1. Cílem studie je návrh využití stávajících kontejnerových stání, případně změn v umístění kontejnerových stání, vč. doporučení nového možného umístění kontejnerových stání na území města Litvínova. Návrh se bude zabývat řešením stání na kontejnery smíšeného a tříděného (papír, plast, sklo) komunálního odpadu. Stání je potřeba řešit s ohledem na klimatické podmínky (déšť, vítr) a zajistit bezpečnost kontejnerů. Ve studii by měly být navrženy varianty, a to umístění klasických kontejnerů o objemu 1100 litrů (polyethylenový kontejner na 4 kolech, s horním výsypem, barevnost dle druhu tříděného odpadu) a dále možnost případného umístění podzemních zapuštěných (polozapuštěných) kontejnerů (i s odhadem ceny dle variant).

Studie by měla zhodnotit stávající stav umístění kontejnerových stání ve vybraných lokalitách města Litvínova dle mapového podkladu uvedeného v Záměru Studie kontejnerových stání, který je přílohou č. 1 této Smlouvy, dále doporučit změny počtu kontejnerových stání, navrhnout vhodnější místa pro kontejnery, nebo zastřešená sdružená kontejnerová stání tam, kde se tvoří kontejnerová hnízda, a to vše při respektování pozemků cizích vlastníků a dopravních řešení.

3.2.2. Zhotovitel zajistí inženýrskou činnost, která zahrnuje zejména získání vyjádření správců sítí, projednání se všemi zainteresovanými a dotčenými organizacemi.

3.2.3. Součástí studie bude stanovení investičních realizačních nákladů navrhovaných variant (nákladová část).

3.2.4. Zhotovitel se zavazuje konzultovat provádění Díla s Objednatelem průběžně na společných jednáních v sídle Objednatele, a to minimálně 2x během zpracování studie. Na jednáních bude projednávána studie v rozpracovanosti, a to jak z hlediska technického, tak z hlediska nákladů stavby.

3.2.5. Studie bude vyhotovena ve dvou částech, a to v části grafické a v části textové.

V části textové bude studie obsahovat analytickou a návrhovou část:

- a) popis řešeného území,
- b) tabulkovou bilanci ploch řešeného území; rozdělení na zastavěné plochy, zpevněné plochy, plochy zeleně,
- c) popis jednotlivých variant.

V části grafické bude dílo obsahovat:

- a) situaci širších vztahů,
- b) situaci v odpovídajícím měřítku,
- c) situaci etapizace dle stavebních objektů/lokalit v odpovídajícím měřítku,
- d) vizualizace.

- 3.3. Studie bude Objednateli předána v el. podobě (textová část ve formátu *.pdf, *.docx; tabulková část ve formátu *.pdf, *.xlsx; grafická část ve formátu *.pdf, *.dwg, *.dgn, případně *.shp; rastrové výstupy vizualizací v nízkokompresním formátu *.jpg v min. rozlišení 6MPx). A dále v 6 vyhotoveních v listinné podobě, vč. přehledu nákladů v 6 vyhotoveních v listinné podobě.
- 3.4. Z průběhu všech jednání bude Zhotovitel pořizovat zápis, který zašle Objednateli k odsouhlasení. Zhotovitel dále doloží Objednateli všechny správní kroky, které v souvislosti s prováděním Díla provede.
- 3.5. Zhotovitel studie bude aktivně komunikovat a spolupracovat se zadavatelem po celou dobu zpracování zakázky, bude se účastnit průběžných jednání v řešené oblasti a v sídle zadavatele, bude zadavateli poskytovat relevantní informace pro výběr navrhovaných variant řešení jednotlivých prvků a bude v maximální možné míře respektovat pokyny zadavatele v průběhu zpracování celé studie.
- 3.6. Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo bez vad a nedodělků převzít a zaplatit za něj cenu dle této smlouvy. O převzetí každé etapy Díla bude vyhotoven mezi Objednatel a Zhotovitelem předávací protokol. Povinnost provést Dílo je splněna převzetím celého Díla (tedy etapy I. i etapy II.) Objednatel stvrzeným podpisem předávacího protokolu ke každé z těchto etap.

Článek 4. – Doba a místo plnění

- 4.1. Plnění díla bude provedeno ve 2 etapách:

I. etapa - zpracování analytické části vč. projednání s Dodavatelem:

Doba pro zpracování této etapy Díla činí 2 měsíce od doručení výzvy k zahájení plnění Zhotoviteli, případně od termínu stanoveného ve výzvě, pokud Objednatel termín zahájení stanoví odlišně ode dne doručení výzvy.

V rámci této etapy zpracování Díla dojde ke zpracování analytické části se zmapováním a popisem současného stavu. V rámci této etapy proběhne min. 1 povinná konzultace rozpracovaného Díla s Objednatel.

II. etapa - zpracování návrhové části vč. projednání s Dodavatelem:

Doba pro zpracování této etapy Díla činí 3 měsíce od doručení výzvy k zahájení plnění Zhotoviteli, případně od termínu stanoveného ve výzvě, pokud Objednatel termín zahájení stanoví odlišně ode dne doručení výzvy.

V rámci této etapy Dodavatel na navrhne využití stávajících kontejnerových stání a nové možné umístění kontejnerových stání.

V rámci II. etapy zpracování Díla dojde také ke zpracování připomínek od dotčených orgánů vč. správců sítí (inženýrská činnost) a případných pokynů Objednatele. V rámci této etapy proběhne min. 1 povinná konzultace s Objednatel v rozpracovanosti.

Součástí návrhové části studie bude stanovení investičních realizačních nákladů navrhovaných variant (nákladová část).

- 4.2. Každá etapa bude zahájena na základě výzvy zadavatele. Zadavatel nevyzve dodavatele k zahájení prací na II. etapě před převzetím výstupu z I. etapy.
- 4.3. Zpracování studie bude v sídle Zhotovitele nebo na jiném místě určeném Zhotovitelem nebo na jiném místě určeném Zhotovitelem, konzultace budou probíhat v sídle Objednatele, případně distančně nebo na jiném místě určeném Objednatel.
- 4.4. Místem dodání studie je sídlo Objednatele.

Článek 5. – Cena Díla

- 5.1. Cena Díla je stanovena pevnou částkou jako cena nejvýše přípustná a činí **345.000,00 Kč** bez DPH. K ceně Díla bude účtována DPH v souladu s platnými a účinnými právními předpisy v příslušné době.

- 5.2. Smluvní strany se dohodly, že
- 5.2.1. cena zahrnuje veškeré náklady spojené s prováděním Díla a je platná po celou dobu provádění Díla do jeho dokončení a předání a zahrnuje i případné náklady na činnosti v rámci součinnosti Zhotovitele navazující na provedení Díla;
 - 5.2.2. cenu lze navýšit pouze v případě dodatečných služeb nad rámec této Smlouvy (víceprací) postupem dle této Smlouvy a v souladu se ZZVZ;
 - 5.2.3. cena bude v souladu s touto Smlouvou a se ZZVZ snížena v případě prací nebo jiných plnění, která Zhotovitel neprovedl (méněprací).

Článek 6. – Platební podmínky

- 6.1. Cena za poskytnuté plnění Zhotovitele podle této Smlouvy bude uhrazena jednorázově po předání a převzetí celého Díla.
- 6.2. Cena bude vyplacena Zhotoviteli na základě daňového dokladu – faktury, která bude splňovat veškeré náležitosti dle platných právních předpisů.
- 6.3. Faktura bude zaslána Zhotovitelem elektronicky do datové schránky Objednatele. Splatnost faktury bude 21 dnů ode dne doručení Objednateli. Platba se považuje z hlediska její včasnosti za provedenou dnem předání příkazu k úhradě peněžnímu ústavu Objednatele.
- 6.4. Na faktuře pro Objednatele bude Zhotovitel uvádět zejm.:
- 6.4.1. označení Smluvních stran včetně adresy, DIČ, IČO,
 - 6.4.2. označení Díla,
 - 6.4.3. číslo Smlouvy,
 - 6.4.4. číslo faktury,
 - 6.4.5. den vystavení a splatnosti,
 - 6.4.6. celkovou sjednanou cenu, bez DPH, DPH v zákonné výši a cenu celkem s DPH,
 - 6.4.7. označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit účtovaná suma,
 - 6.4.8. razítko a podpis oprávněné osoby.
- 6.5. Přílohou faktury bude kopie protokolu o předání obou etap Díla, podepsaná oběma Smluvními stranami. Bez příložených předávacích protokolů podepsaných oběma Smluvními stranami nemá Zhotovitel nárok na úhradu ceny, resp. jakékoliv její části.
- 6.6. V případě, že faktura nebude obsahovat některou z požadovaných náležitostí, bude obsahovat nesprávné údaje nebo bude neúplná nebo k ní nebude přiložen řádný a příslušnými osobami podepsaný protokol o převzetí plnění, nebude proplacena. V takovém případě je Objednatel oprávněn fakturu vrátit Zhotoviteli ve lhůtě její splatnosti k opravě. K proplacení dojde až po odstranění nesprávných údajů či jejich doplnění a lhůta splatnosti začne plynout dnem doručení opravené faktury Objednateli.

Článek 7. – Práva a povinnosti Zhotovitele

- 7.1. Zhotovitel se zavazuje řádně, včas, na svůj náklad a nebezpečí provést pro Objednatele celý předmět plnění podle Smlouvy.
- 7.2. Při výkonu své činnosti podle této Smlouvy se Zhotovitel zavazuje postupovat samostatně a s odbornou péčí tak, aby byl zcela a včas naplněn účel Smlouvy.
- 7.3. Zhotovitel se zavazuje, že bude při plnění Smlouvy postupovat v koordinaci, spolupráci a průběžné komunikaci s Objednatelem a jeho poradci, a to v potřebném rozsahu.

- 7.4. Zhotovitel se zavazuje na výzvu Objednatele předat mu bez zbytečného odkladu veškeré informace, dokumenty a vysvětlení týkající se plnění Smlouvy.
- 7.5. Při plnění Smlouvy je Objednatel oprávněn uplatnit požadavky a připomínky a dát Zhotoviteli pokyny, o kterých bude vyhotoven písemný záznam. Za uplatnění požadavků a připomínek, jakož i za pokyny Objednatele jsou považovány požadavky, připomínky a pokyny osoby pověřené Objednatelem. Zhotovitel tyto připomínky a požadavky Objednatele ve svém dalším postupu zapracuje a pokyny Objednatele se při plnění svých povinností řídí. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od Objednatele nebo požadavků, připomínek a pokynů daných mu Objednatelem při plnění předmětu Smlouvy, jestliže Zhotovitel mohl a měl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.
- 7.6. Zhotovitel se zavazuje průběžně konzultovat s Objednatelem zpracování studie a za tím účelem se účastnit společných jednání, a to minimálně dvakrát během provádění Díla, případně i vícekrát bude-li to potřebné k plnění této Smlouvy (jednání proběhne dle volby Objednatele distančně, v sídle Objednatele nebo na jiném místě určeném Objednatelem). Poruší-li Zhotovitel závazek podle předchozí věty, představuje to podstatné porušení povinnosti Zhotovitele a Objednatel je v takovém případě oprávněn odstoupit od Smlouvy.
- 7.7. Termín jednání určuje Objednatel. O jednáních bude Objednatel informovat Zhotovitele vždy min. 5 (pět) pracovních dnů přede dnem konání jednání. Zhotovitel je povinen se jednání účastnit. Zhotovitel je povinen Objednatele vyzvat ke svolání jednání, pokud to bude vyžadovat provádění Díla.
- 7.8. Z průběhu všech jednání pořídí Zhotovitel zápis, který zašle Objednateli k odsouhlasení.
- 7.9. Zhotovitel dále doloží Objednateli všechny správné kroky, které v souvislosti s touto Smlouvou provede.
- 7.10. Zhotovitel se zavazuje zajistit osobu nebo osoby disponující potřebnou autorizací anebo obdobným dokladem, a to v rozsahu požadovaném zvláštním právním předpisem k plnění předmětu Smlouvy. Na žádost Objednatele sdělí Zhotovitel Objednateli, která takováto osoba se podílí na plnění předmětu Smlouvy, na jaké konkrétní části plnění Zhotovitele podle Smlouvy se podílí a předloží potřebnou autorizaci anebo jiný obdobný doklad, a to kdykoliv v průběhu trvání Smlouvy
- 7.11. Zhotovitel si je vědom toho, že v rámci plnění Smlouvy získá on a jeho případní smluvní partneři přístup k informacím Objednatele (např. k osobním údajům, informacím o bezpečnostních opatřeních a technickém vybavení Objednatele). Zhotovitel se tímto zavazuje nakládat se všemi informacemi Objednatele jako s důvěrnými a jako s obchodním tajemstvím, zejména zachovávat mlčenlivost a učinit veškerá smluvní, administrativní a technická opatření zabraňující zneužití nebo úniku těchto informací. Zhotovitel může sdělit tyto informace pouze svým zaměstnancům nebo smluvním partnerům v rozsahu nezbytně nutném pro naplnění účelu Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že osoby uvedené v předchozí větě dostatečně poučí o důvěrnosti těchto informací, zaváže je k mlčenlivosti a dostatečně smluvně, administrativně a technicky zajistí ochranu těchto informací. Povinnost dodržovat mlčenlivost trvá bez ohledu na účinnost nebo platnost Smlouvy.
- 7.12. Zhotovitel je povinen po celou dobu trvání Smlouvy disponovat kvalifikací, kterou prokázal v rámci zadávacího řízení na Veřejnou zakázku.

Článek 8. – Práva a povinnosti Objednatele

- 8.1. Objednatel se zavazuje poskytnout součinnost, a to po dohodě se Zhotovitelem dle jeho opodstatněných požadavků nebo na základě podnětu Zhotovitele v přiměřeném rozsahu, zejména:
- příp. zajistí dostupné podklady o svém majetku a o svém zařízení podá informaci,
 - zajistí vstupy na dotčené pozemky.
- 8.2. Objednatel je oprávněn po zaplacení celého předmětu plnění Zhotovitele podle této Smlouvy toto plnění a jeho výsledky neomezeně užívat a případně umožnit jeho užití třetím osobám.

Článek 9. – Předání Díla

- 9.1. Dílo, resp. každá jeho jednotlivá etapa dle čl. 4 Smlouvy, je provedena, je-li dokončena bez vad a nedodělků a předána Objednateli. Dílo, resp. každou jeho jednotlivou etapu dle čl. 4 Smlouvy, Zhotovitel předá Objednateli, přičemž Objednatel ji převezme, pokud nevykazuje žádné vady ani nedodělky. Každá jednotlivá etapa Díla (jak jsou uvedeny v čl. 4 Smlouvy) je Objednateli předána podpisem předávacího protokolu oprávněnými zástupci obou Smluvních stran.
- 9.2. O předání jednotlivých etap Díla podle této Smlouvy sepíše Smluvní strany předávací protokol, který připraví Zhotovitel, neurčí-li Objednatel jinak. Obsahem protokolu bude:
 - 9.2.1. prohlášení Zhotovitele o dokončení a předání příslušné etapy Díla;
 - 9.2.2. popis předávaného Díla a konkrétní etapy;
 - 9.2.3. datum předání a převzetí příslušné etapy Díla, případně datum odmítnutí převzetí;
 - 9.2.4. v případě odmítnutí převzetí etapy Díla Objednatelem, specifikaci důvodu odmítnutí;
 - 9.2.5. další podstatné skutečnosti;
 - 9.2.6. podpisy oprávněných zástupců Smluvních stran.
- 9.3. Odmítne-li Objednatel některou etapu Díla převzít z důvodu výskytu vad, je Zhotovitel povinen vady odstranit bez zbytečného odkladu a v nejkratším možném termínu příslušnou etapu Díla bez vad protokolárně předat Objednateli.

Článek 10. – Záruční podmínky a vady díla

- 10.1. Zhotovitel odpovídá za to, že Dílo je zhotoveno řádně podle podmínek této Smlouvy a má vlastnosti stanovené touto Smlouvou. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost Díla.
- 10.2. Záruční doba činí 5 let a počíná běžet dnem následujícím po dni předání a převzetí II. etapy Díla dle čl. 4 Smlouvy stvrzeného podpisem předávacího protokolu oběma Smluvními stranami.
- 10.3. Záruční doba se prodlužuje o dobu odstraňování vad Díla.
- 10.4. Vadou se rozumí zejm. odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech splnění stanovených touto Smlouvou nebo příslušnými obecně závaznými právními předpisy nebo příslušnými technickými normami.
- 10.5. Zhotovitel je povinen každou vadu Díla uplatněnou Objednatelem v průběhu záruční doby odstranit do 15 (patnácti) kalendářních dnů ode dne doručení oznámení vady Zhotoviteli, nebude-li Smluvními stranami sjednána lhůta odlišná.
- 10.6. O odstranění reklamované vady sepíše Objednatel protokol, ve kterém potvrdí odstranění reklamované vady, nebo sdělí důvody pro odmítnutí vystavení potvrzení o odstranění reklamované vady. Protokol bez zbytečného odkladu doručí Objednatel Zhotoviteli.
- 10.7. Neodstraní-li Zhotovitel reklamovanou vadu ve lhůtě podle odst. 10.5 této Smlouvy, je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním reklamované vady jinou odborně způsobilou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí Zhotovitel do 14 (čtrnácti) kalendářních dnů ode dne, kdy obdržel písemnou výzvu Objednatele k uhrazení těchto nákladů. Uhrazením nákladů na odstranění vady jinou odborně způsobilou osobou podle tohoto odstavce Smlouvy není dotčeno právo Objednatele požadovat po Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty podle odst. 15.1.3 této Smlouvy ani právo na náhradu škody.
- 10.8. Zhotovitel se zavazuje, že uhradí Objednateli v plné výši každou škodu, která vznikne v příčinné souvislosti s jakoukoliv vadou Díla nebo s porušením jakékoliv povinnosti Zhotovitele sjednané touto Smlouvou.
- 10.9. Zhotovitel neodpovídá za vady, pokud byly způsobeny použitím nevhodných podkladů poskytnutých mu Objednatelem k výkonu činností podle této Smlouvy v případě, že Zhotovitel ani při vynaložení odborné

péče nemohl nevhodnost těchto podkladů zjistit, nebo na jejich nevhodnost Objednatele písemně upozornil a Objednatel přesto na jejich použití trval. Dále Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené dodržím nevhodných pokynů, požadavků a připomínek daných mu Objednatelem k plnění Smlouvy, pokud Zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nemohl nevhodnost těchto pokynů, požadavků a připomínek zjistit, nebo na jejich nevhodnost Objednatele písemně upozornil a Objednatel přesto na jejich použití trval.

Článek 11. – Ostatní ujednání

- 11.1. Objednatel je oprávněn jednostranně započítat své pohledávky za Zhotovitelem vůči pohledávkám Zhotovitele za Objednatelem, včetně započítání nároků Objednatele na smluvní pokuty, úroky z prodlení nebo náhradu újmy vůči nárokům Zhotovitele na zaplacení Ceny.
- 11.2. Zhotovitel nemůže bez předchozího písemného souhlasu Objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí z této Smlouvy třetí osobě.
- 11.3. Práva Smluvních stran vyplývající z této Smlouvy či jejího porušení se promlčují ve lhůtě 10 let ode dne, kdy právo mohlo být uplatněno poprvé.
- 11.4. Zhotovitel přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
- 11.5. Je-li na straně Zhotovitele více subjektů, jsou vůči Objednateli a třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů nebo závazků vzniklých z této Smlouvy nebo v souvislosti s touto Smlouvou zavázány společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění této Smlouvy i po dobu trvání jiných závazků (povinností) vyplývajících z této Smlouvy.

Článek 12. – Ochrana autorských práv

- 12.1. Pokud Dílo vytvořené dle této Smlouvy nebo jeho součást včetně hmotného zachycení takového díla je autorským dílem dle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších, pak ve vztahu k autorskému dílu sjednávají Smluvní strany následující.
- 12.2. Zhotovitel prohlašuje, že je na základě svého autorství nebo na základě právního vztahu s autorem (všemi spoluautory) autorského díla oprávněn vykonávat svým jménem a na svůj účet veškerá majetková práva autora (všech spoluautorů) k autorskému dílu; zejména je oprávněn autorské dílo užit ke všem známým způsobům užití a udělit Objednateli jako nabyvateli licenci v rozsahu podle Smlouvy a v souladu s podmínkami Smlouvy. Zhotovitel dále prohlašuje, že je oprávněn udělit svolení, souhlasy a oprávnění podle tohoto článku Smlouvy.
- 12.3. Zhotovitel tímto poskytuje Objednateli výhradní a časově neomezené oprávnění k výkonu práva autorské dílo užit v původní, zpracované nebo jinak změněné podobě, a to všemi způsoby užití, které jsou ke dni uzavření této Smlouvy známy, v neomezeném rozsahu co do množství, místa a účelu (dále jen „Licence“). Smluvní strany ujednaly, že odměna za poskytnutí Licence je již zahrnuta v ceně za takovou část plnění Zhotovitele podle Smlouvy, ke které se příslušné autorské dílo vztahuje.
- 12.4. Objednatel není povinen Licenci využít. Zhotovitel prohlašuje, že nevyužitím Licence nejsou a nebudou značně nepříznivě dotčeny oprávněné zájmy Zhotovitele.
- 12.5. Zhotovitel udílí Objednateli a jakékoliv Objednatelem určené třetí osobě neodvolatelné svolení k jakémukoliv zásahu do autorského díla (např. změny a úpravy). Zhotovitel udílí Objednateli neodvolatelné svolení převést vlastnické právo k hmotnému zachycení autorského díla nebo jeho části na třetí osobu, jakož i zřídí k autorskému dílu nebo jeho části ve prospěch třetí osoby jakékoliv právo. Zhotovitel udílí Objednateli oprávnění autorské dílo nebo jeho část spojit s jiným dílem nebo zařadit do díla souborného nebo kolektivního.

- 12.6. Objednatel je oprávněn oprávnění tvořící součást Licence poskytnout třetí osobě zcela nebo zčásti. Zhotovitel tímto udílí Objednateli neodvolatelný souhlas s postoupením Licence na třetí osobou podle výběru Objednatele zcela nebo zčásti.
- 12.7. Licence podle odst. 12.3 této Smlouvy se sjednává na celou dobu trvání majetkových autorských práv k autorskému dílu (doba plyne samostatně (zvlášť) pro každé autorské dílo).
- 12.8. Smluvní strany nejsou oprávněny Licenci vypovědět.
- 12.9. Zhotovitel se zavazuje zdržet se výkonu práva:
- 12.9.1. autorské dílo užít, není-li Smlouvou stanoveno jinak, a
 - 12.9.2. poskytnout k autorskému dílu licenci třetí osobě;
- Objednatel souhlasí s oprávněním Zhotovitele autorské dílo užít pouze pro prezentaci vlastní tvorby, a to propagační a umělecké.
- 12.10. Zhotovitel prohlašuje, že disponuje písemným souhlasem v listinné podobě autora (všech spoluautorů) autorského díla, že se takový autor (všichni spoluautoři) zdrží výkonu práva:
- 12.10.1. autorské dílo, jehož je autorem (spoluautorem), užít, není-li Smlouvou stanoveno jinak, a
 - 12.10.2. poskytnout k autorskému dílu, jehož je autorem (spoluautorem), licenci třetí osobě; a že autor (všichni spoluautoři) autorského díla je oprávněn autorské dílo, jehož je autorem (spoluautorem), užít pouze pro prezentaci vlastní tvorby, a to propagační a umělecké.
- 12.11. Zhotovitel se zavazuje na výzvu Objednatele předložit Objednateli bez zbytečného odkladu písemný souhlas autora (všech spoluautorů) podle odst. 12.10 této Smlouvy.
- 12.12. Práva z Licence poskytnuté Smlouvou, přecházejí při zániku Objednatele na jeho právního nástupce.
- 12.13. Zhotovitel se zavazuje na svoje náklady zajistit všechna práva a uhradit veškeré honoráře, odměny a náhrady nositelům autorských práv a práv s nimi souvisejících v rozsahu nutném pro splnění závazků Zhotovitele ze Smlouvy.
- 12.14. Pokud Zhotovitel v rámci plnění Smlouvy použije výsledek činnosti chráněný právem průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví a uplatní-li třetí osoba z tohoto titulu své nároky vůči Objednateli, je Zhotovitel povinen provést na své náklady vypořádání majetkových nebo finančních důsledků a nahradit Objednateli v plné výši každou újmu, která Zhotoviteli v souvislosti s tím vznikne.

Článek 13. – Spolupůsobení Zhotovitele při provádění kontroly

- 13.1. Zhotovitel je podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů, tj. Zhotovitel je povinen poskytnout požadované informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (MMR, Ministerstva financí, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a vytvořit výše uvedeným orgánům podmínky k provedení kontroly vztahující se k dílu a poskytnout jim součinnost.
- 13.2. Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení Smlouvy včetně jejích dodatků, originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k plnění této Smlouvy po dobu 10 let od zániku této Smlouvy, minimálně však do konce roku 2034. Po tuto dobu je Zhotovitel povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektů provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této Smlouvy.

Článek 14. – Podzhotovitelé

- 14.1. Zhotovitel se zavazuje pro Objednatele provádět plnění podle Smlouvy osobně nebo prostřednictvím jím pověřených zaměstnanců. Hodlá-li se Zhotovitel nechat při zařizování záležitostí podle Smlouvy zastupovat třetí osobou, vyžádá si k takovému zastupování od Objednatele předchozí písemný souhlas.

Předchozího písemného souhlasu není potřeba v případě, kdy je třetí osobou poddodavatel, jehož prostřednictvím Zhotovitel prokazoval splnění kvalifikace v zadávacím řízení na Veřejnou zakázku.

- 14.2. Provedením části díla může Zhotovitel pověřit třetí osobu (dále jen „**Podzhotovitel**“), a to v rozsahu dle Čestného prohlášení o podzhotovitelích (poddodavatelích), které bylo součástí nabídky Zhotovitele v zadávacím řízení na Veřejnou zakázku, (dále jen „**Čestné prohlášení**“). Za provádění díla a další plnění Podzhotovitelů odpovídá Zhotovitel Objednateli stejně, jako by plnil sám, a to včetně odpovědnosti za škodu.
- 14.3. Změna Podzhotovitele, prostřednictvím kterého Zhotovitel prokázal v zadávacím řízení Veřejné zakázky část kvalifikace, je možná pouze z vážných důvodů a za předpokladu doložení příslušné části kvalifikace ve stejném či větším rozsahu novým Podzhotovitelem a současně až po předchozím písemném schválení Objednatel. Splnění kvalifikace Podzhotovitele dle tohoto odstavce je Zhotovitel povinen Objednateli prokázat před udělením souhlasu a následně kdykoliv v průběhu provádění díla, pokud k tomu bude Objednatel vyzván.
- 14.4. V případě provádění díla prostřednictvím Podzhotovitelů je Zhotovitel povinen ve smlouvách s Podzhotoviteli zajistit splnění povinností vyplývajících Zhotoviteli z této Smlouvy, a to přiměřeně k povaze a rozsahu subdodávky. Tato povinnost se přiměřeně vztahuje i na podzhotovitele v dalších úrovních podzhotovitelského řetězce.
- 14.5. Zhotovitel je povinen vést během plnění Smlouvy reálný seznam všech Podzhotovitelů včetně výše jejich podílu na plnění Smlouvy. Tento přehled je povinen Zhotovitel předložit Objednateli při předání díla, případně v průběhu prací na vyžádání Objednatele.

Článek 15. – Sankce

- 15.1. Zhotovitel zaplatí Objednateli smluvní pokutu:
 - 15.1.1. za prodlení s provedením I. etapy Díla v termínu dle odst. 4.1. této Smlouvy ve výši 500 Kč za každý započatý kalendářní den prodlení;
 - 15.1.2. za prodlení s provedením II. etapy Díla v termínu dle odst. 4.1. této Smlouvy ve výši 500 Kč za každý započatý kalendářní den prodlení;
 - 15.1.3. za prodlení s odstraněním reklamované vady Díla ve výši 500 Kč za každý započatý kalendářní den prodlení.
- 15.2. V případě prodlení s úhradou faktury je Objednatel povinen zaplatit Zhotoviteli smluvní pokutu za prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky denně.
- 15.3. Smluvní pokuty jsou splatné ve lhůtě 7 dnů ode dne doručení písemné výzvy k jejich úhradě, nebude-li nárok na smluvní pokutu Objednatel započten vůči pohledávce Zhotovitele za Objednatel.
- 15.4. Uplatněním smluvní pokuty ani jejich uhrazením nejsou dotčena práva z odpovědnosti za újmu ani z odpovědnosti za vady Díla.
- 15.5. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou smlouvu o pojištění profesní odpovědnosti podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (autorizační zákon), ve znění pozdějších předpisů, na výši plnění minimálně 1 000 tis. Kč. Toto pojištění odpovědnosti za škodu se musí vztahovat na veškeré újmy vzniklé činnostmi či opomenutím dodavatele v souvislosti s plněním této veřejné zakázky na základě smlouvy na plnění veřejné zakázky. Kopii kompletní platné a účinné pojistné smlouvy, včetně všech aplikovatelných pojistných podmínek, předloží dodavatel zadavateli před podpisem smlouvy na plnění veřejné zakázky. Splnění této povinnosti, tj. předložení příslušné pojistné smlouvy, je podmínkou pro uzavření smlouvy na plnění této veřejné zakázky.

Článek 16. – Odstoupení od Smlouvy

- 16.1. Každá ze Smluvních stran je oprávněna jednostranně odstoupit od této Smlouvy, pokud druhá Smluvní strana poruší povinnost vyplývající z této Smlouvy podstatným způsobem, a to písemným oznámením odstupující Smluvní strany doručeným druhé Smluvní straně. V tomto odstoupení odstupující Smluvní strana uvede důvod odstoupení.
- 16.2. Podstatným porušením Smlouvy je zejm.:
- 16.2.1. pokud je Zhotovitel v prodlení s provedením I. etapy Díla nebo II. etapy Díla o více než 15 dní;
 - 16.2.2. pokud je Zhotovitel v prodlení s odstraněním reklamované vady Díla o více než 15 dní;
 - 16.2.3. pokud se Zhotovitel nezúčastní jednání řádně svolaného dle této Smlouvy;
 - 16.2.4. pokud bude Zhotovitel provádět dílo prostřednictvím podzhotovitele, který není uveden v Čestném prohlášení a k jeho využití nebyl Zhotoviteli Objednatelům udělen předchozí písemný souhlas;
 - 16.2.5. pokud Dílo trpí neodstranitelnou vadou, která brání jeho užívání nebo jeho užívání podstatně ztěžuje;
 - 16.2.6. pokud Zhotovitel neposkytuje součinnost podle této Smlouvy.

Článek 17. – Závěrečná ustanovení

- 17.1. Tato Smlouva je vyhotovena ve 2 vyhotoveních, z nichž každá ze Smluvních stran obdrží po jednom z nich.
- 17.2. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou Smluvních stran.
- 17.3. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, přičemž toto uveřejnění zajistí Objednatel.
- 17.4. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato Smlouva včetně všech dodatků byla Objednatelům vedena v evidenci smluv, která je veřejně přístupná, a která obsahuje údaje o Smluvních stranách, předmětu Smlouvy, číselné označení této Smlouvy, datum jejího uzavření a plný text Smlouvy.
- 17.5. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této Smlouvě nepovažují za obchodní tajemství a souhlasí s jejich zpřístupněním ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tato Smlouva včetně všech dodatků byla v plném rozsahu zveřejněna na webových stránkách určených městem Litvínov.
- 17.6. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy:
- 17.6.1. Příloha č. 1 – Záměr Studie kontejnerových stání

Za Objednatele

Za Zhotovitele

V Litvínově dne _____

V Praze dne _____



Digitálně podepsal
Ing. Adéla Krenková
Datum: 2023.12.08
14:36:10 +01'00'


Město Litvínov
Karel Rosenbaum, 1. místostarosta

AFRY CZ s.r.o.
Ing. Adéla Krenková
ředitelka ateliéru doprava – Čechy



ZÁMĚR

Studie kontejnerových stání v Litvínově





Název objektu: Studie kontejnerových stání v Litvínově

Poloha objektu: Obec: Litvínov (okres Most)

Katastrální území: Horní Litvínov (SO 01 – SO 03)

Lounice, Křižatky, Janov u Litvínova, Šumná u Litvínova (SO 04)

Vlastnické právo k pozemkům: Město Litvínov, náměstí Míru 11, Horní Litvínov, 436 01 Litvínov

Předmět a cíl zakázky:

Předmětem zpracování studie (dále jen „studie“) je návrh využití stávajících kontejnerových stání a nového možného umístění kontejnerových stání na území města Litvínova. Jedná se o lokalitu od obytného komplexu Koldům, lokalitu Osada, ul. Podkrušnohorská a další místa vedoucí až do centra města. Návrh bude reflektovat požadavky města, potřeby obyvatel zejména u bytových domů a bude v souladu se zajištěním svozu odpadu Technickými službami Litvínov s.r.o. Při návrhu bude kladen důraz na celkovou kvalitu zaručující jednoduchou proveditelnost a následnou údržbu. Použité materiály či prvky /zástěny/ by měly mít pozitivní vliv na veřejný prostor po vizuální stránce.

Studie musí být zhotovitelem vypracována v takové kvalitě, aby na jejím základě mohlo být zpracováno zadání pro další projektové fáze a aby bylo možné kvalifikovaně odhadnout budoucí náklady stavebních prací a budoucí majetkové vztahy v území. V rámci studie je dále nutno prověřit aktuální omezení území plynoucí ze stávajících inženýrských sítí nebo dopravní podmínky v dané lokalitě s ohledem na případné doplnění vodorovného značení.

Studie bude zpracována dle současných českých technických a uživatelských standardů a norem a dle obecně závazných platných právních předpisů a dle písemných pokynů objednatele, zapsaných v rámci průběžných jednání.

Popis předmětu zakázky:

Návrh se bude zabývat řešením stání na kontejnery směsného a tříděného (papír, plast, sklo) komunálního odpadu. Stání je potřeba řešit s ohledem na klimatické podmínky (déšť, vítr) a zajistit bezpečnost kontejnerů.

Studie by měla zhodnotit stávající stav umístění kontejnerových stání ve vybraných lokalitách města Litvínova dle mapového podkladu, dále doporučit navýšení potřeby kontejnerových stání, respektovat pozemky cizích vlastníků a dopravní řešení, navrhnout jiná vhodnější místa pro kontejnery, nebo zastřešená sdružená kontejnerová stání tam, kde se tvoří kontejnerová hnízda. Případně může být navrženo technické opatření k zajištění ukotvení vícero kontejnerů v místě (zajistí bezpečnost při nevhodných klimatických podmínkách). Navrhovaná stání by měla být odolná vůči vandalismu a měla by zohlednit podmínky svozové firmy. Současně je potřeba řešit dopravní podmínky (vodorovné značení).




Ve studii by měly být navrženy varianty, a to umístění klasických kontejnerů o objemu 1100 litrů a dále možnost případného umístění podzemních zapaštěných (polozapaštěných) kontejnerů (i s odhadem ceny dle variant). Zadavatel požaduje členění po jednotlivých lokalitách města Litvínova.

Rozdělení studie:

SO 01 – prioritní problematická místa


- Obytný komplex KOLDOM (č.p.1580,1581)
- ul. U Bílého sloupu (č.p.2086,2087,2088)
- ul. Ladova (č.p.1054)
- ul. Ruská (č.p.2123*, 2167) – KS přesunout (např. pp.č.446/1 k.ú. Horní Litvínov)
- ul. Školní (č.p.360, 2141)
- ul. Šafaříkova (č.p.2052-2058, 991)
- ul. Valdštejská – parkoviště za Májem, soukromý pozemek (nutno přesunout např. pp.č. 1156/22 nebo 1156/30 k.ú. Horní Litvínov)
- ul. Valdštejská (č.p.821, 919, 922, 2100, 2110)
- restaurace Krušnohor (č.p.964)
- ul. Rooseweltova (u hotelu, č.p.2129)
- vnitroblok Fajle
- ul. Boženy Němcové (č.p.804, 809)
- ul. Vinohradská (č.p.967, 970, 973, 976) – prověřit, zda KS jsou na pozemcích města
- ul. Studentská (č.p. 2091, 2092, 2097)
- ul. U Zámeckého parku (za č.p.2008)





SO 02


- ul. Bezručova (č.p.1704, 1707, 1708, 1709, 1710)
- ul. Čapková (č.p.2025, 2028, 2029, 2032)
- ul. U Koldomu (č.p.1615, 1623)
- ul. Dvořákova (č.p.1232, 1697)
- ul. Jedličkova (č.p.1107, 1110, 1113, 1183, 1156, 1173)
- ul. Ke Střelnici (č.p.904)
- ul. Mostecká (č.p.2020, 2050 + hnízdo)
- ul. Podkrušnohorská – u sportovky (č.p.1021)
- ul. Podkrušnohorská (č.p.1703, 1719, 2052, 1026, 1591, 1677)
- ul. Vodní (za normou, č.p.2038, u úřadu)
- ul. S.K.Neumanna (č.p.1011, 1089)
- ul. Soukenická (č.p.892, 982 knihovna)
- ul. Tržní (č.p.330, 422)
- ul. Seifertova (č.p.1698)





SO 03

- ul. K Loučkám (č.p.1443, 1670, 1671)
- ul. Mánesova (č.p.1143, 1148, 1152)
- ul. Sukova (ul. 1123, 1139)
- ul. Tylova (ul. 992-994, 2067, 2070, 2076, 2077, 2078, 2083)
- ul. U Zámeckého parku (č.p.682, 829, 831, 837, 847, 2003, 2004, 2006, 2011, u penny)
- ul. Ukrajinská (č.p.899, 890)
- ul. Vrchlického (č.p. 1101, 1094)






SO 04

- Křížatky (k.ú. Křížatky) – KS na soukromém pozemku (přesunout, nebo uzavřít s vlastníkem pozemku smlouvu, výpůjčku apod.), špatná manipulace s kontejnery







- Lounice (k.ú. Lounice) – špatná manipulace s kontejnery







- Zátiší (k.ú. Janov u Litvínova) – najít vhodnější místo pro KS





- Horní Ves (k.ú. Šumná u Litvínova) – vhodnější přístřešek pro kontejnery



Jednotlivá výše popsaná místa kontejnerových stání jsou vyznačena v mapovém podkladu.



Součástí návrhu studie by mělo být:

- řešení musí zohledňovat veškeré vlivy okolí vycházející z místa realizace záměru,
- vyhodnocení nároků na veřejnou vybavenost vůči stávajícím zařízením vybavenosti docházkových vzdálenostech, nutnosti zajistit navýšení kapacity kontejnerových stání je-li to potřebné,
- z hlediska dopravního řešení budou prověřeny dopravní podmínky v místě stávajících či nových kontejnerů v zájmovém území a jejich případná úprava,
- v rámci veřejných prostranství bude řešeno nové rozmístění stanovišť komunálního odpadu,
- návrh musí umožňovat členění realizace záměru,
- studie musí umožňovat její použití jako podkladu pro zadání zpracování dalších stupňů projektové dokumentace v souladu se stavebním zákonem.

Nákladová část

Součástí studie bude stanovení investičních realizačních nákladů navrhovaných variant.

Inženýrská činnost

Studie je poptávána včetně zajištění inženýrské činnosti (získání vyjádření správců sítí, projednání se všemi zainteresovanými a dotčenými organizacemi).

Rozsah a členění díla

Studie bude vyhotovena ve dvou částech, a to v části grafické a v části textové.

V části textové bude studie obsahovat analytickou a návrhovou část:

- popis řešeného území,
- tabulkovou bilanci ploch řešeného území; rozdělení na zastavěné plochy, zpevněné plochy, plochy zeleně,
- popis jednotlivých variant.

V části grafické bude dílo obsahovat:

- situaci širších vztahů,
- situaci v odpovídajícím měřítku,
- situaci etapizace dle stavebních objektů/lokalit v odpovídajícím měřítku,
- vizualizace.



Studie bude objednateli předána:

- 1x v elektronické podobě (textová část ve formátu PDF, DOCX, tabulková část ve formátu PDF, XLSX, grafická část ve formátu PDF, DWG, DGN, případně SHP, rastrové výstupy vizualizací v nízkokompresním formátu JPG v min. rozlišení 6MPx);
- 6x v listinné (tištěné) podobě
- 6x v tištěné formě přehled nákladů.

Zadavatel požaduje konzultovat zpracování studie průběžně na společných jednáních v Litvínově, a to minimálně 2x během zpracovávání studie. Dále zadavatel požaduje po dodavateli prohlídku místa a zjištění dalších možných reálií stavby. Na jednáních bude projednávána studie v rozpracovanosti, a to jak z hlediska technického, tak z hlediska nákladů stavby.

Z průběhu všech jednání bude zhotovitel pořizovat zápis, který zašle objednateli k odsouhlasení. Zhotovitel dále doloží objednateli všechny správné kroky, které v souvislosti s projektovou činností provede.

Zhotovitel studie bude aktivně komunikovat a spolupracovat se zadavatelem po celou dobu zpracování zakázky, bude se účastnit průběžných jednání v řešené oblasti a v sídle zadavatele, bude zadavateli poskytovat relevantní informace pro výběr navrhovaných variant řešení jednotlivých prvků a bude v maximální možné míře respektovat pokyny zadavatele v průběhu zpracování celé studie.

Součástí zhotovení předmětné studie bude též osobní přítomnost zodpovědného zástupce zhotovitele při případném projednání hotové studie dle pokynů.

Zpracováno dne 24.8.2023, zpracoval odbor investic a regionálního rozvoje

PLNÁ MOC

AFRY CZ s.r.o., se sídlem Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4 – Michle, IČO 45306605, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 8073 (dále jen „Společnost“) tímto

z m o c ň u j e

paní **Adélu Krenkovou**

k tomu, aby za Společnost

1. uzavírala smlouvy o dílo nebo jiné obdobné smlouvy v oblasti koncepce a dopravního plánování, jejichž předmětem je provedení díla nebo poskytnutí jiného plnění Společností za cenu celkem nepřevyšující 3.000.000 Kč (bez DPH), takové smlouvy měnila, včetně uzavírání dohod o narovnání, a ukončovala, jakož i uplatňovala práva a plnila dluhy Společnosti z takových smluv vyplývajících; a
2. činila právní jednání směřující k uzavření smluv uvedených v prvním odstavci shora, zejména jednala o uzavření takových smluv, činila nabídky na uzavření takových smluv; vyjadřovala předběžný zájem podle § 58 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“) nebo § 129 odst. 4 téhož zákona, podávala žádosti o účast nebo nabídky podle ZZVZ a zahajovala jednání se zadavateli v zadávacím řízení podle ZZVZ, odstupovala ze zadávacích řízení podle ZZVZ, podávala námítky proti postupu zadavatele podle ZZVZ, vzdávala se práva podat námítky podle ZZVZ,
3. za účelem nebo v souvislosti s uzavřením a plněním smluv uvedených v prvním odstavci shora uzavírala s poddodavateli se sídlem v České republice nebo Slovenské republice, nebo se společnostmi tvořícími skupin ÁF Pöyry (jejíž mateřskou společností je ÁF Pöyry AB, se sídlem ve Stockholmu, Frösundaleden 2 A, PSČ 169 99, Švédské království, zapsaná ve Švédském registru společností pod registračním číslem 556120-6474) smlouvy, jejichž předmětem je plnění v hodnotě ne vyšší než 3.000.000 Kč (bez DPH), takové smlouvy měnila a ukončovala, jakož i uplatňovala práva a plnila dluhy Společnosti z takových smluv vyplývajících; a
4. za účelem nebo v souvislosti s uzavřením a plněním smluv uvedených v prvním odstavci shora uzavírala smlouvy o společnosti podle § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, smlouvy o spolupráci, konsorciální nebo jiné obdobné smlouvy, takové smlouvy měnila a ukončovala.
5. za účelem nebo v souvislosti s plněním smluv uvedených v prvním odstavci shora, udělovala plnou moc k výkonu inženýrsko-investorské činnosti, která bude spočívat mj. v zastupování ve všech záležitostech souvisejících se zajištěním vydání pravomocného rozhodnutí, jednání s úřady, podepisování žádostí, vzdávání se práva na odvolání, vyzvedávání korespondence a zároveň tyto činnosti i sama vykonávala.

Tato plná moc se uděluje na dobu určitou, a to do 31. 1. 2024.

V Praze



Petr Košan

jednatel AFRY CZ s.r.o.

Tuto plnou moc přijímám.



Adéla Krenková

vedoucí ateliéru Koncepce a dopravního
plánování