

# S M L O U V A O D Í L O

## k provedení stavby „Stavební úpravy ul. Litvínovská“

číslo smlouvy objednatele: .....2023/02P/0064/DDIL  
číslo smlouvy zhotovitele:.....

uzavřená níže psaného dne měsíce a roku podle ustanovení § 2623 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, mezi smluvními stranami:

### Městská část Praha 9

se sídlem: Sokolovská 14/324, 180 49 Praha 9

IČO: 00063894

DIČ: CZ00063894, registrované dle § 94 zákona č. 235/2004 Sb. o DPH

bankovní spojení: [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

zastoupená: Ing. Milanem Rosolem, vedoucím odboru životního prostředí  
(dále jen "objednatel" nebo „investor“ )

**a**

### REKOCEM CS, s.r.o.

se sídlem: K Rokli 416, 190 15 Praha 9 - Satalice

IČ: 06461204,

DIČ: CZ 06461204, registrována dle §94 zák. č. 235/2004 Sb. o DPH

zapsána v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl C, číslo vložky 282587

bankovní spojení: [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

zastoupená: Bc. Martinem Čeřovským (*jednatel*)

adresa datové schránky zhotovitele: 92msjhp

(dále jen "zhotovitel")

**t a k t o :**

**I.**

## IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O STAVBĚ

Název stavby: Stavební úpravy ul. Litvínovská

Místo stavby: parc. č. 628/193, 628/197, 628/198 v k.ú. Prosek, Praha 9

**II.**

## PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele zhotovit pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí dílo "Stavební úpravy ul. Litvínovská", a to v rozsahu předané realizační projektové dokumentace, jež tvoří nedílnou přílohu č. 1 této smlouvy, za podmínek dohodnutých touto smlouvou v souladu s vyhodnocením veřejné zakázky „Stavební úpravy ul. Litvínovská“ a rozhodnutí objednatele o zadání veřejné zakázky na dílo ze dne 24. 10. 2023. Stavební práce spočívají v rekonstrukci chodníku, rekonstrukci vjezdu

do jídelny ZŠ, rozšíření parkovacích stání, rekultivaci okolní zeleně a přeložek inženýrských sítí.

2. Dílo bude provedeno v souladu s projektovou dokumentací, veškerými právními a technickými požadavky platnými v době podpisu smlouvy (zákony, vyhlášky, ČSN), se stavebním zákonem č. 183/2006 Sb. v platném znění a předpisy souvisejícími a v rozsahu stanoveném v zadávací dokumentaci zadávacího řízení.
3. Zhotovitel zhotoví dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost. Provedením části díla může zhotovitel pověřit třetí osobu a to v rozsahu dle přílohy č. 4. této smlouvy, nad rámec této přílohy **jen s předchozím písemným souhlasem objednatele**. Za výsledek těchto činností však odpovídá objednateli stejně, jako by je provedl sám.
4. Specifikace rozsahu díla je vymezena v příloze č. 1 a č. 2 – projektová dokumentace a soupis prací, dodávek a služeb s oceněným výkazem výměr, která je nedílnou součástí této smlouvy, a v případné realizační projektové zadávací dokumentaci stavby zpracované a zajištěné objednatelem.
5. V ceně díla, která je uvedena v čl. IV jsou zakalkulovány veškeré související ostatní náklady spojené se zhotovením díla, a to zejména i ty, které nejsou obsaženy v položkovém rozpočtu samostatně, ale tvoří součást ceny jednotlivých rozpočtových položek (jak je uvedeno v popisu položek). Jedná se o:
  - a) náklady na skládky přebytečného materiálu, vybouraných konstrukcí a hmot, uložení ornice, případně nutné biologické rekultivace
  - b) výkopové práce, jejichž skutečné zařazení se nebude lišit o více jak dvě třídy oproti zařazení v zadávací dokumentaci
  - c) náklady na zařízení staveniště včetně potřebných energií
  - d) atesty materiálů, potřebné zkoušky, měření a revize, provozní předpisy a řády, zaškolení obsluhy, výstražné tabulky, informační zařízení a schémata
  - e) výkon geodetických prací souvisejících se zhotovením stavby
  - f) veškeré potřebné průzkumné práce ve fázi realizace stavby
  - g) provozní i komplexní vyzkoušení díla
  - h) projednání záborů veřejných prostranství
  - i) projednání dopravních opatření a jejich realizace
  - j) projednání a realizace napojení a odpojení inženýrských sítí
  - k) vytyčení podzemních sítí vymezených projektem a jejich ochrana při realizaci díla
  - l) náklady na požadavky plynoucí ze zkušebního provozu

6. Součástí díla i ceny díla jsou rovněž činnosti, které nejsou v této smlouvě uvedeny výslovně, ale o kterých zhotovitel s péčí profesionála v oboru věděl, nebo podle svých odborných znalostí vědět měl a/nebo mohl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení jemu známého a v podkladech předaných zhotovitelem popsaného díla dané povahy třeba, a dále, které jsou s řádným provedením díla nutně spojeny a vyplývají ze standardní praxe realizace děl analogického charakteru, včetně dodržení všech požadavků vymezených obecně závaznými právními předpisy. Provedení těchto prací nezvyšuje touto Smlouvou sjednanou cenu díla, neboť s nimi zhotovitel již při formulaci nabídky počítal, přičemž ustanovení § 2594 občanského zákoníku není tímto ujednáním dotčeno.

7. Objednatel se zavazuje dílo prosté vad a nedodělků převzít a zaplatit zhotoviteli cenu za jeho provedení za podmínek uvedených v této smlouvě.

### III.

#### DOBA PLNĚNÍ

1. Práce na zhotovení díla budou započaty do 7 kalendářních dnů po předání staveniště a pravomocného stavebního povolení.
2. Dílo bude dokončeno a předáno objednateli do 140 kalendářních dní ode dne předání staveniště, přičemž staveniště je zhotovitel povinen převzít do 10-ti dnů ode dne doručení písemné výzvy objednatele. O předání staveniště zhotoviteli bude proveden zápis podepsaný zástupci smluvních stran.
3. Časový harmonogram obsažený v nabídce zhotovitele a zpracovaný dle požadavků objednatele uvedených v zadávací dokumentaci tvoří přílohu č. 3, která je nedílnou součástí této smlouvy.

### IV.

#### CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Celková cena (základní cena díla) za zhotovení díla (stavby) a dalších činností zhotovitele v rozsahu čl. II. této smlouvy je stanovena jako cena nejvýše přípustná a činí:

Základní cena bez DPH      1 776 744,30 Kč

21 % DPH                      373 116,30 Kč

**Cena celkem včetně DPH    2 149 860,60 Kč**

Zhotovitel je povinen účtovat DPH v zákonem stanovené výši platné v den uskutečnění zdanitelného plnění. Na tyto práce se nevztahuje režim přenesené daňové povinnosti.

2. Konečná faktura bude vystavena na základě „Protokolu o předání a převzetí díla“. Konečná faktura bude objednatelům uhrazena v plné výši v případě, že dílo bude dokončeno bez vad a nedodělků. Bude-li dílo převzato s vadami a nedodělkami, které nebrání užívání díla, pozastaví objednatel 20% z této konečné faktury. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění bude den převzetí a předání díla, tj. datum podpisu „Protokolu“.
3. Veškeré faktury budou vystaveny na adresu objednatele: MČ Praha 9, Sokolovská 14/324, 180 49, Praha 9 a v jednom vyhotovení zaslány nebo osobně doručeny na tuto adresu nebo elektronicky datovou zprávou nebo na e-mail [podatelna@praha9.cz](mailto:podatelna@praha9.cz). Doloženy budou zjišťovacím protokolem a soupisem provedených prací.
4. Lhůta splatnosti dílčích faktur i konečné faktury je 30 dní od doručení objednateli. Termínem úhrady se rozumí den odpisu platby z účtu objednatele.
5. Oprávněně vystavená faktura - daňový doklad - musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů a dále musí obsahovat tyto údaje:
  - údaje objednatele, obchodní jméno, sídlo, DIČ
  - údaje zhotovitele, obchodní jméno, sídlo, DIČ
  - rozsah a předmět plnění
  - evidenční číslo daňového dokladu

- fakturovanou částku ve složení základní cena, DPH a cena celkem
- datum uskutečnění zdanitelného plnění
- datum vystavení daňového dokladu

a dále:

- razítko a podpis oprávněné osoby, stvrzující oprávněnost, formální a věcnou správnost faktury
  - IČ objednatele a zhotovitele
  - název stavby
  - bankovní spojení objednatele a zhotovitele
  - zápis v obchodním rejstříku (číslo vložky, oddíl)
  - číslo smlouvy
7. U plátce DPH bude faktura proplacena pouze v případě, že účet na faktuře uvedený bude zaregistrovaný u FÚ a zveřejněný.
  8. V případě, že faktura nebude vystavena oprávněně, či nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V takovém případě začne nová lhůta splatnosti plynout ode dne doručení opravené či oprávněně vystavené faktury.
  9. Veškeré dodatečné práce nezbytné pro dokončení stavby nebo požadované na základě kolaudačního řízení musí být písemně dohodnuty osobami oprávněnými jednat ve věcech této smlouvy a v souladu se zákonem č.134/2016 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění. Ceny dodatečných prací nezbytných pro dokončení stavby, nebo požadovaných na základě kolaudace (dále jen „dodatečné práce“) budou tvořeny takto:
    - a) dodatečné práce, které lze zařadit do kalkulovaných položek obsažených v kalkulaci základní ceny díla (této základní smlouvy) budou oceněny jednotkovými cenami kalkulace základní ceny díla,
    - b) u dodatečných prací neobsažených v kalkulaci základní ceny díla bude provedena kalkulace ceny dodatečných prací na základě ceníku URS platného v době provádění těchto dodatečných prací, případně mohou být sjednány ceny nižší.
    - c) dodatečných prací neobsažených v ceníku URS budou sjednány ceny obvyklé v čase a místě plnění.
  10. Práce, které nejsou předmětem této smlouvy, provedené zhotovitelem bez písemného souhlasu objednatele a v rozporu s Čl. IV. odst. 7 této smlouvy, nebudou zhotoviteli uhrazeny a zhotovitel se zavazuje na výzvu objednatele takové části díla odstranit.
  11. Pokud se stane zhotovitel nespolehlivým plátcem daně dle ust. § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, je objednatel oprávněn uhradit zhotoviteli za zdanitelné plnění částku bez DPH a úhradu samotného DPH provést přímo na účet příslušného správce daně dle ust. § 109a zákona o DPH. Zaplacením částky ve výši DPH na účet správce daně zhotovitele a zaplacením ceny bez DPH zhotoviteli je splněn závazek objednatele uhradit sjednanou cenu.

## V.

### PRÁVA A POVINNOSTI OBJEDNATELE

1. Objednatel má právo pověřit svým zastupováním odbornou firmu provádějící inženýrskou činnost, na základě vydané plné moci pro tuto firmu.

2. Objednatel předá zhotoviteli protokolárně staveniště včetně určení přípojných míst pro odběr elektrické energie a vody.
3. Objednatel do doby předání staveniště předá zhotoviteli veškeré doklady, které získal a jsou nezbytné k realizaci předmětu smlouvy, a projektovou dokumentaci ve 2 vyhotoveních.
4. Objednatel do doby zahájení prací zápisem do stavebního deníku jmenuje odpovědné zástupce pověřené výkonem technického dozoru.
5. Objednatel bude řádně a včas plnit své závazky vyplývající z požadavků na vzájemnou součinnost při realizaci díla, jak jsou tyto dány platnými právními předpisy a touto smlouvou.
6. Objednatel od zhotovitele převezme řádně dokončený předmět smlouvy bez vad a nedodělků a za zhotovené dílo zaplatí cenu dle článku IV. této smlouvy.
7. Objednatel zavazuje všechny zhotovitele stavby, popřípadě jiné osoby k součinnosti s koordinátorem BOZP po celou dobu přípravy a realizace stavby ve smyslu požadavků Zákona č.309/2006 Sb.

## VI.

### PRÁVA A POVINNOSTI ZHOTOVITELE

1. Zhotovitel provede práce dle této smlouvy kompletně, kvalitně a v dohodnutém termínu. Kvalita prováděných prací bude odpovídat systému jakosti daného ČSN EN ISO. Veškeré materiály a dodávky ke zhotovení díla zajistí zhotovitel tak, aby odpovídaly platným technickým normám, dohodnutým podmínkám a realizační projektové dokumentaci.
2. Zhotovitel se bude při své činnosti řídit ujednáními této smlouvy, výchozími podklady objednatele, jeho pokyny, zápisy a dohodami na úrovni statutárních orgánů a rozhodnutími a vyjádřeními veřejnoprávních orgánů.
3. Zhotovitel bude řádně udržovat veřejné komunikace v prostoru staveniště a jeho okolí, neprodleně odstraní veškerá jejich znečištění a poškození.
4. Zhotovitel bude při své činnosti minimalizovat negativní dopady stavební činnosti na okolní zástavbu.
5. Zhotovitel zajistí pro vlastní provoz zařízení staveniště, které vyklidí do 3 dnů od předání a převzetí díla. Po tomto termínu je zhotovitel oprávněn ponechat na staveništi pouze zařízení a materiál, nutný k odstranění vad a nedodělků, bude-li s nimi dílo objednatelem převzato, případně zařízení a materiál potřebný ke splnění podmínek vydání kolaudačního souhlasu
6. Zhotovitel zajistí na své náklady provozní i komplexní zkoušky.
7. Zhotovitel souhlasí s tím, že si ponechá dílo ve své péči až do vydání kolaudačního souhlasu a v případě zjištění jakýchkoliv vad, při kterých nebudou splněny podmínky vydání kolaudačního souhlasu, tyto vady ve lhůtách stanovených stavebním úřadem, bezúplatně odstraní.
8. Zhotovitel zajistí účast svých zmocněných odpovědných zástupců na pravidelných kontrolních poradách, jejichž termíny budou oznámeny zápisem, provedeným technickým dozorem investora objednatele.
9. Zhotovitel se zavazuje dodržovat platební povinnost vůči svým podzhotovitelům.

11. Zhotovitel je povinen si sám a na své náklady zajistit projednání i realizaci záborů veřejného prostranství a dopravních opatření spojených s provedením stavby (DIR).
12. Povinností zhotovitele je na vlastní náklady označit staveniště infotabulemi. Objednatel si vyhrazuje právo odsouhlasit konečný návrh infotabulí.
13. Zhotovitel se zavazuje, že do dokončení a předání celého díla bez vad a nedodělků bude mít veškerá oprávnění nezbytná k realizaci díla.
14. Zhotovitel stavby je povinen nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na staveništi doložit, že informoval koordinátora BOZP o rizicích vznikajících při pracovních nebo technologických postupech, které zvolil.
15. Zhotovitel stavby je povinen poskytovat koordinátorovi BOZP součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu svého zapojení do přípravy a realizace stavby, zejména mu včas předávat informace a podklady potřebné pro upřesnění plánu BOZP a jeho změny, brát v úvahu podněty a pokyny koordinátora, zúčastňovat se zpracování plánu BOZP, tento plán dodržovat, zúčastňovat se kontrolních dnů svolávaných koordinátorem a postupovat podle dohodnutých opatření, a to v rozsahu, způsobem a ve lhůtách uvedených v plánu.
16. Zhotovitel je povinen dodržet v řádných termínech povinnosti dané **zákonem č. 134/2016 Sb.** ve znění pozdějších předpisů. Za uhrazenou cenu se přitom počítají veškeré provedené fakturace za dílo v zákonem stanoveném období.
17. Zhotovitel je povinen mít zavedený systém řízení jakosti, přičemž doklad o tomto systému řízení jakosti tvoří přílohu č. 6 této smlouvy.

## VII.

### ŘÍZENÍ STAVBY, STAVEBNÍ DENÍK, TECHNICKÝ DOZOR

1. Stavbyvedoucím zhotovitele je pan [REDAKCE] který zabezpečuje za zhotovitele zejména tyto činnosti:
  - a) řídí a odpovídá za komplexní realizaci prací zhotovitele a jeho subdodavatelů
  - b) vystavuje faktury za provedené práce, včetně příslušných dokladů
  - c) provádí předávání stavebních prací, projektů a díla objednateli
  - d) projednává a odsouhlasuje změny projektu, materiálů a dodávek
  - e) projednává a odsouhlasuje změny množství a cen realizovaných prací a dodávek materiálu
  - f) vede stavební deník a deník víceprací – méněprací
  - g) zastupuje zhotovitele při jednáních ve věci předmětu této smlouvy.  
(Za tímto účelem je stavbyvedoucímu zhotovitelem vystavena plná moc, kterou objednatel obdrží při předání a převzetí staveniště).
2. Zhotovitel je povinen ode dne převzetí staveniště vést na stavbě stavební deník podle zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a o překážkách, které brání jejich plynulému postupu.  
Objednatel je povinen sledovat obsah zápisů v deníku a k zápisům připojovat svá stanoviska.

3. Na případné vícepráce a méně práce povede zhotovitel zvláštní deník. Vícepráce mohou být realizovány po doručení písemného souhlasu objednatele s jejich provedením a uzavřením písemného dodatku smlouvy.
4. Mimo stavbyvedoucího zhotovitele může provádět potřebné záznamy v deníku odpovědný zástupce objednatele, zástupce projektanta pověřený autorským dozorem, příp. orgán státního stavebního dohledu a koordinátor BOZP. Je zakázáno zápisy v deníku přepisovat, škrtnat a nelze z něj též vytrhávat originály jednotlivých stránek. Vedení deníku končí dnem odstranění poslední vady oznámené (reklamované) v zápise o předání a převzetí stavby.  
Jestliže stavbyvedoucí nesouhlasí s provedeným záznamem objednatele nebo projektanta, je povinen do 7 pracovních dnů připojit k záznamu svoje vyjádření, jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí.
5. Nesouhlasí-li odpovědný zástupce objednatele s obsahem zápisu, který provedl stavbyvedoucí zhotovitele, zapíše svůj nesouhlas do deníku do 7 pracovních dnů s uvedením důvodů, jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí.
6. Výkon technického dozoru zajišťuje objednatel. Osoba odpovědná za technický dozor investora (TDS) bude zhotoviteli písemně sdělena před předáním staveniště.
7. Technický dozor objednatele zejména:
  - a) Průběžně sleduje, zda jsou práce prováděny podle schváleného realizačního projektu, podle smlouvy o dílo, technických norem a jiných předpisů.
  - b) Přebírá dodávky stavebních prací a celé dílo podle této smlouvy a potvrzuje soupisy provedených prací a zjišťovací protokoly.
  - c) Je zmocněn projednávat drobné změny projektové dokumentace, materiálu a vícepráce, které musí následně písemně předložit k odsouhlasení investorovi.
  - d) Je oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práci, pokud odpovědný orgán zhotovitele není dosažitelný a je-li ohroženo zdraví pracovníků nebo hrozí vznik hmotné škody. Není však oprávněn zasahovat do hospodářské činnosti zhotovitele.
  - e) Pravidelně kontroluje a svým podpisem potvrzuje stavební deník.
8. Zhotovitel bude průběžně informovat objednatele o stavu rozpracovaného díla.
9. Zápis zapsaný ve stavebním deníku, podepsaný stavbyvedoucím a technickým dozorem, je důkazem o zapsané skutečnosti a je podkladem pro případné smluvní úpravy.
10. Zhotovitel je povinen předat po odstranění vad a nedodělků zjištěných při převjímacím řízení stavby objednateli originál stavebního deníku k archivaci dle zákona č.183/2006 Sb. v platném znění.

## VIII.

### PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

1. Řádně provedená stavba se předává a převjímací v rozsahu realizační projektové dokumentace stavby a vydaným stavebním povolením. Pokud je smlouvou dohodnuto, též v rozsahu jednotlivých objektů schopných samostatného užívání. Veškerá předání a převzetí budou prováděna v rozsahu a způsobem stanoveným platnými předpisy a touto smlouvou.

2. Zhotovitel je povinen zajistit předložení veškerých atestů, zpráv a protokolů o zkouškách stanovených platnými předpisy a kompletní projektovou dokumentaci skutečného provedení se zakreslením změn podle skutečného stavu provedených prací.

Dále připraví tyto doklady:

- osvědčení o zkouškách použitých materiálů
  - stavební deník
  - prohlášení o shodě na stanovené výrobky
  - doklady o zaškolení obsluhy technologických zařízení
  - provozní pokyny dodaných technologických zařízení
  - doklady o vykonaných zkouškách technologických zařízení
3. Ke kontrole prací, materiálů a konstrukcí, které budou v dalším průběhu prací zakryty, vyzve zhotovitel technický dozor objednatele 7 pracovních dní před jejich zakrytím zápisem do stavebního deníku a zároveň prostřednictvím e-mailu. Pokud se objednatel na výzvu nedostaví, je zhotovitel oprávněn provést zakrytí bez jeho účasti.
  4. K převzetí dokončeného díla vyzve zhotovitel objednatele písemně alespoň 7 dnů před zahájením předávacího řízení a to způsobem uvedeným v čl. XIV.
  5. O předání a převzetí díla sestaví smluvní strany "protokol o předání a převzetí", který bude obsahovat vedle základních technických údajů zejména zhodnocení kvality provedených prací, soupis případných vad a nedodělků, bude-li s nimi dílo převzato, a dohodu o termínech odstranění vad a nedodělků.
  6. Dnem podpisu protokolu o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků začíná běžet záruční lhůta.
  7. Odmítne-li objednatel dílo převzít, sepíše se o tom zápis, v němž smluvní strany uvedou svá stanoviska a jejich zdůvodnění, včetně návrhu na další postup.
  8. Objednatel není oprávněn odmítnout převzetí díla pro závady, jestliže sám způsobil, že dílo nevyhovuje tím, že přes upozornění zhotovitele trval na užití nevhodného technologického postupu nebo použití nevyhovujícího materiálu.
  9. Zhotovitel však odpovídá za vady díla, způsobené vadou projektu, o kterých věděl nebo vědět mohl s ohledem na svoji odbornost a na tyto vady neupozornil již v průběhu zadávacího řízení. Odstranění těchto vad jde plně k tíži zhotovitele.

## IX.

### ODPOVĚDNOST ZA VADY

1. Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotovený podle podmínek smlouvy, a že po dobu záruční doby bude dílo mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě a vlastnosti stanovené právními předpisy, technickými normami, případně vlastnosti obvyklé.
2. **Záruční doba** na dílo je min. 60 měsíců ode dne předání celého díla. Dílem se rozumí veškeré provedené práce a dodávky bez ohledu na záruční doby poskytované jejich výrobcí či podzhotoviteli. Toliko v případě dílčích a oddělitelných spotřebičů, jsou-li součástí předmětu díla, na která výrobce stanovil záruční dobu kratší, se na tyto jednotlivé spotřebiče užije záruční doba stanovená výrobcem, nejméně však 24 měsíců ode dne předání celého díla.
3. Zhotovitel neodpovídá za vady vzniklé v důsledku neodborného zásahu, neodborného užívání ze strany objednatele (uživatele) a zásahem třetích osob.



4. Smluvní strany výslovně sjednávají, že reklamace vad je uplatněna včas, pokud ji objednatel uplatní písemně nejpozději do uplynutí záruční doby, a to způsobem uvedeným v čl. XIV.
5. Za škodu vzniklou porušením povinností dle odst. 1 zhotovitel neodpovídá jen v případě, že prokáže, že škoda byla způsobena okolnostmi vylučujícími jeho odpovědnost.
6. V případě, že zhotovitel z jakéhokoliv důvodu nedokončí dílo, pak záruka za jakost platí na dodávky a práce provedené do doby ukončení prací. Lhůta počíná běžet dnem podepsání ukončení prací na díle zhotovitelem.
7. Smluvní strany se dohodly, že v případě vzniku vad díla, je objednatel povinen bezodkladně po jejich zjištění, písemnou formou a způsobem uvedeným v čl. XIV. existenci těchto vad zhotoviteli oznámit, přičemž zhotovitel je povinen písemně oznámené tedy reklamované vady díla bezplatně odstranit, a to ve lhůtě 30 dnů od uplatnění písemné výzvy – reklamace objednatelem.

## X.

### SMLUVNÍ POKUTY A NÁHRADA ŠKODY

1. Za prodlení s předáním dokončeného díla či jeho částí zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 1000 Kč za každý započatý den prodlení.
2. Za prodlení s odstraněním případných drobných vad a nedodělků, bude-li s nimi dílo či jeho část předáno a převzato, zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 1000 Kč za každý den prodlení a za každou vadu a nedodělek.
3. Za nedodržení lhůty stanovené pro převzetí staveniště uvedené v čl. III. odst. 1 je povinen zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1000 Kč za každý den prodlení.
4. Neodstraní-li zhotovitel reklamovanou vadu do 30-ti dnů od doručení písemné reklamace, způsobem uvedeným v čl. XIV. nebo v jiném dohodnutém termínu, je zhotovitel objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 1000 Kč za každou vadu a den prodlení. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním reklamovaných vad dle předchozího odstavce, má objednatel vedle vyúčtování smluvní pokuty právo pověřit tímto třetí osobu na náklady zhotovitele a to v případě, že zhotovitel neodstraní vady ani po opětovné písemné výzvě se stanovením dodatečné lhůty pro odstranění vad.
5. Zhotovitel zaplatí smluvní pokutu ve výši 1000 Kč za každý den prodlení s vystavením konečné faktury.
6. Jestliže budou objednatelem v průběhu plnění smlouvy zjištěny další nedostatky v činnosti zhotovitele a to zejména porušení ustanovení čl. VI., čl. VII. odst. 2,3,8 a 10 a dále porušením ustanovení čl. VIII. je objednatel povinen na tyto skutečnosti neprodleně zhotovitele upozornit a to písemnou výzvou. Pokud zhotovitel nezjedná nápravu do deseti kalendářních dnů od doručení této výzvy, je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 1000 Kč za každý jednotlivý zjištěný a oznámený nedostatek, přičemž oznámením se rozumí doručení písemné výzvy k jeho odstranění dle čl. XIV.
7. Zhotovitel zaplatí objednateli v případě porušení čl. II odst. 3 smluvní pokutu ve výši 1000 Kč za každý jednotlivý případ porušení tohoto ustanovení.
8. V případě, že zhotovitel nesplní povinnost uvedenou v čl. II odst. 5 je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1000 Kč za každý den prodlení.

9. V případě, že zhotovitel nesplní povinnost uvedenou v čl. XIII odst. 3 a odst. 4 je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1000 Kč za každý den prodlení.
10. Smluvní strany výslovně sjednávají, že objednatel je oprávněn smluvní pokutu, případně vzniklou náhradu škody, na které mu v důsledku porušení závazku zhotovitele vznikl právní nárok, započíst do kterékoliv úhrady, která přísluší zhotoviteli dle příslušných ustanovení smlouvy.
11. Smluvní pokuta sjednaná dle čl. X. je splatná do 15-ti kalendářních dnů od okamžiku každého jednotlivého porušení ustanovení, specifikovaného v čl. X této smlouvy, a to na účet objednatele. Porušení ustanovení smlouvy bude vždy provedeno písemně dle čl. XIV. této smlouvy.
12. Smluvní pokuty dle tohoto článku mohou být uplatněny opakovaně a v souběhu s dalšími pokutami a náhradou škody.
13. Ustanovením čl. X. o smluvní pokutě není dotčena možnost domáhat se práva na náhradu škody.
14. Objednatel má nárok na uplatnění náhrady škody v případě, že zhotovitel řádně dílo nedokončí. Náhrada škody bude vypočítána tak, že objednatel provede nové výběrové řízení na nového zhotovitele, který dokončí rozestavěné dílo. Pro tyto účely bude předmětem výběrového řízení (na nového zhotovitele) výkaz výměr v části úkonů, které nebyly zhotovitelem realizovány. Obchodní podmínky budou kopírovat obchodní podmínky uzavřené se zhotovitelem, který dílo nedokončil. Objednatel porovná (případně porovnání může provést třetí osoba zmocněná objednatelem) cenovou nabídku zhotovitele a cenovou nabídku nového zhotovitele (jehož nabídka bude ve výběrovém řízení vybrána jako nejvýhodnější) a částka, o kterou přesáhne nová cenová nabídka cenovou nabídku původního zhotovitele, bude vyčíslením škody, která byla objednateli způsobena. Dnem uplatnění náhrady škody, a tím i dnem splatnosti, je den doručení (způsobem uvedeným v čl. XIV. této smlouvy) vyčíslení způsobené škody zhotoviteli. Objednatel je oprávněn splatnou škodu započíst proti splatným pohledávkám zhotovitele u objednatele, s čímž zhotovitel vyslovuje souhlas. Objednatel je povinen zaslat zhotoviteli písemné sdělení o vzájemném započítání splatných pohledávek. Za řádné nedokončení díla se považuje i skutečnost, kdy objednatel odstoupí od smlouvy o dílo z důvodů uvedených v čl. XII. této smlouvy.

## XI.

### V Y Š Š Í M O C

1. Smluvní strany se osvobozují od odpovědnosti za částečné nebo úplné nesplnění smluvních závazků, jestliže se tak stalo v důsledku vyšší moci.
2. Za vyšší moc se pokládají okolnosti, které vznikly po uzavření této smlouvy o dílo v důsledku stranami nepředvídaných a neodvratitelných událostí, mimořádné a neodvratitelné povahy a mají bezprostřední vliv na plnění předmětu této smlouvy. Jedná se především o živelní pohromy, válečné události, případně opatření příslušných správních orgánů na území ČR.
3. Nastanou-li okolnosti vyšší moci dle odst. 1. tohoto článku, prodlužuje se doba plnění o dobu, po kterou budou okolnosti vyšší moci působit. Tato doba bude vzájemně odsouhlasena dodatkem k této smlouvě, nebude-li dohodnuto jinak.

## XII.

## ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

1. Práce zhotovitele, které vykazují již v průběhu provádění nedostatky nebo jsou prováděny v rozporu s touto smlouvou, je zhotovitel povinen nahradit bezvadným plněním. Pokud zhotovitel ve lhůtě, dohodnuté s objednatelem, takto zjištěné nedostatky neodstraní, může objednatel od smlouvy odstoupit. Vznikne-li z těchto důvodů objednateli škoda, je zhotovitel průkazně vyčíslenou škodu povinen uhradit.
2. Jestliže objednatel v průběhu plnění předmětu smlouvy zjistí, že dochází k prodlení se zahájením nebo prováděním prací oproti harmonogramu z důvodů na straně zhotovitele, nebo že na stavbě nejsou potřebné kapacity strojů, materiálů či pracovníků, či došlo ze strany zhotovitele k porušení ustanovení čl.II odst. 3 smlouvy, stanoví zhotoviteli lhůtu do kdy má nedostatky odstranit. V případě, že zhotovitel neodstraní nedostatky ve stanovené lhůtě, může objednatel od smlouvy odstoupit. Objednatel má právo od smlouvy odstoupit i v případě, že k porušení ustanovení čl. II odst. 3 smlouvy zhotovitelem došlo opakovaně. Škodu, která objednateli z těchto důvodů vznikne, je zhotovitel povinen uhradit.
3. Pokud zhotovitel nesplní povinnost uvedenou v tomto článku v odstavci 1 a 2, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit (s účinky EX NUNC), toto odstoupení vyžaduje písemnou formu a bude zhotoviteli doručeno v souladu s ustanoveními čl. XIV.
4. Pokud zhotovitel nesplní povinnost uvedenou v čl. XIII., odst. 3 a 4, vyzve objednatel zhotovitele k jejímu splnění písemně v souladu s ustanoveními čl. XIV. Pokud zhotovitel nesplní tuto povinnost nejdéle do 5 pracovních dnů, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit (s účinky EX NUNC), toto odstoupení vyžaduje písemnou formu a bude zhotoviteli doručeno v souladu s ustanoveními čl. XIV.
5. Bude-li zhotovitel nucen z důvodů na straně objednatele přerušit práce na dobu delší jak pět měsíců, může od smlouvy odstoupit, nebude-li dohodnuto jinak.
6. Každá ze smluvních stran je oprávněna písemně odstoupit od smlouvy, pokud:
  - a) na majetek druhé smluvní strany byl soudem vyhlášen úpadek druhé smluvní strany.
  - b) druhá smluvní strana vstoupí do likvidace,
  - c) nastane vyšší moc uvedená v článku smlouvy, kdy dojde k okolnostem, které nemohou smluvní strany ovlivnit a které zcela a na dobu delší než 90 dnů znemožní některé ze smluvních stran plnit své závazky ze smlouvy.
7. Vznik některé ze skutečností uvedených v odstavci 6 je každá smluvní strana povinna oznámit druhé smluvní straně. Pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy však není rozhodující, jakým způsobem se oprávněná smluvní strana dozvěděla o vzniku skutečností opravňujících k odstoupení od smlouvy.
8. Pokud odstoupí od smlouvy objednatel z důvodů uvedených v odstavci 1, 2, 4 a 5 nebo některá ze smluvních stran z důvodů uvedených v odstavci 6, smluvní strany sepíší protokol o stavu provedení díla ke dni odstoupení od smlouvy; protokol musí obsahovat zejména soupis veškerých uskutečněných prací a dodávek ke dni odstoupení od smlouvy. Závěrem protokolu smluvní strany uvedou finanční hodnotu dosud provedeného díla. V případě, že se smluvní strany na finanční hodnotě díla neshodnou, nechají vypracovat příslušný znalecký posudek soudním znalcem. Smluvní strany je zavazují přijmout tento posudek jako konečný ke stanovení finanční hodnoty díla. K určení znalce, jakož i k úhradě ceny za zpracování posudku je příslušný objednatel.

9. Vzájemné pohledávky smluvních stran vzniklé ke dni odstoupení od smlouvy podle odstavců 1, 2, 4, 5 a 6 se vypořádají vzájemným zápočtem, přičemž tento zápočet provede objednatel.
10. Za den odstoupení od smlouvy se považuje den, kdy bylo písemné oznámení o odstoupení oprávněné smluvní strany doručeno druhé smluvní straně a to způsobem uvedeným v čl. XIV. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu splatné smluvní pokuty a na náhradu škody.
11. V případě odstoupení od smlouvy jednou ze smluvních stran, bude k datu účinnosti odstoupení vyhotoven protokol o předání a převzetí nedokončeného díla, který popíše stav nedokončeného díla a vzájemné nároky smluvních stran.
12. Do doby vyčíslení oprávněných nároků smluvních stran a do doby dohody o vzájemném vyrovnání těchto nároků, je objednatel oprávněn zadržet veškeré fakturované a splatné platby zhotoviteli.
13. V dalším se v případě odstoupení od smlouvy postupuje dle příslušných ustanovení občanského zákoníku.

### XIII.

### O S T A T N Í   U J E D N Á N Í

1. Vlastníkem stavby je od počátku objednatel, a to od samého počátku. Objednatel má rovněž vlastnické právo ke všem věcem k provedení díla, které zhotovitel opatřil a dodal na místo provedení díla.
2. Objednatel se zavazuje, že nepřenese vlastnické právo ke zhotovené stavbě na třetí osobu před podpisem protokolu o předání a převzetí stavby bez vad a nedodělků. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle až do doby odstranění poslední vady a nedodělku, pokud s nimi bylo dílo protokolárně předáno a převzato.
3. Pro případ odpovědnosti za škodu na díle dle čl. XIII. odst. 2 má zhotovitel uzavřenou pojistnou smlouvu, a to po celou dobu zhotovování díla až do okamžiku předání a převzetí celého díla objednatelem. Výše pojistné částky musí být v minimální výši ceny díla (včetně DPH) dle čl. IV. odst.1 a na následující rozsah typů pojistných událostí:

Pojištění je sjednáno pro případ škody vzniklé na pojištěných věcech jejich ztrátou, zničením nebo poškozením a škody vzniklé třetím osobám v souvislosti s činností nebo vztahem pojištěného, vyplývajícím ze stavebně montážních rizik budovaného díla, pokud pojištěný za škodu odpovídá v důsledku svého jednání nebo vztahu z doby trvání pojištění. **Pojistné plnění bude sjednáno pro případ pojistné události ve prospěch objednatele.**

Pojištění je dále sjednáno pro případ poškození nebo zničení pojištěné věci (díla):

- požárem,
- záplavou,
- povodní,
- vichřicí,
- krupobitím,
- výbuchem,
- sesuvem půdy,
- zemětřesením,
- tíhou sněhu nebo námrazy,

- pádem stromů, stožárů a jiných předmětů, nejsou-li součástí poškozené věci a nejsou-li součástí téhož souboru jako poškozená věc
4. Pro případ odpovědnosti za škodu při výkonu podnikatelské činnosti je zhotovitel povinen mít uzavřenou pojistnou smlouvu na škodu způsobenou v souvislosti s výkonem jeho podnikatelské činnosti nebo vztahem pojištěného, vyplývajícím ze stavebně montážních rizik budovaného díla, včetně škody následné, pokud zhotovitel za škodu odpovídá v důsledku svého jednání. Tuto pojistnou smlouvu je zhotovitel povinen mít uzavřenou po celou dobu zhotovování díla. Výše pojistné částky musí být v minimální výši 2 mil. Kč. Originál nebo ověřenou kopii této pojistné smlouvy je zhotovitel povinen doložit objednateli nejpozději v den předání staveniště objednatelem zhotoviteli a tento doklad se stane nedílnou přílohou této smlouvy.
  5. Zhotovitel se zavazuje, že při provádění všech prací bude dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně života a zdraví pracovníků na stavbě a požární předpisy. Rovněž prohlašuje, že bude dbát, aby nedocházelo ke škodám na majetku soukromých osob ani na majetku obce či státu a životním prostředí.
  6. Smluvní strany výslovně prohlašují, že jsou srozuměny s tím, že tato smlouva bude uveřejněna MČ Praha 9 na profilu zadavatele včetně veškerých jejích příloh, jakož i v registru smluv dle zvláštního právního předpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
  7. Smluvní strany berou na vědomí, že MČ Praha 9 je povinna na dotaz třetí osoby poskytovat informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a jsou srozuměny s tím, že veškeré informace obsažené v této smlouvě budou poskytnuty třetím osobám, pokud o ně požádají
  8. Smluvní strany se dohodly na tom, že žádná ze smluvních stran není oprávněna postoupit práva a závazky z této smlouvy třetí osobě, bez výslovného písemného souhlasu druhé smluvní strany.
  9. Zhotovitel je povinen vést účtování o stavbě samostatně, odděleně od ostatních jím realizovaných akcí a je povinen umožnit na základě žádosti objednatele provedení auditu realizace této stavby.
  10. Objednatel je oprávněn u zhotovitele provést audit realizace stavby, zda byla provedena dle předložené nabídky a této smlouvy a to buď svými pracovníky, nebo prostřednictvím jím pověřené třetí osoby. Objednatel je povinen o veškerých informacích, které se v souvislosti s tímto auditem dozví zachovávat mlčenlivost vyjma těch zjištění, kdy ze strany zhotovitele dojde k porušení závazků a povinností k nimž se zhotovitel zavázal ve své nabídce a této smlouvě.
  11. Objednatel je povinen zaslat vyrozumění o provedení auditu zhotoviteli nejpozději 10 dnů před zahájením auditu, a to v souladu s čl. XIV. této smlouvy.
  12. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli zprávu auditu k vyjádření a to nejpozději do 10 dnů ode dne obdržení auditorské zprávy. Předání auditorské zprávy zhotoviteli k vyjádření bude provedeno oproti podpisu zástupce zhotovitele ve věcech smluvních.
  13. Zhotovitel je povinen se vyjádřit k obdržené zprávě auditora nejpozději do 5 dnů ode dne jejího obdržení. Vyjádření ke zprávě auditora bude zhotovitelem předáno oproti podpisu zástupce objednatele ve věcech smluvních. V případě, že se zhotovitel v daném termínu ke zprávě auditora nevyjádří, má se za to, že se zprávou ve všech bodech souhlasí.

14. Zhotovitel se dále zavazuje, že po provedení díla dle této Smlouvy poskytne objednateli součinnost, aby objednatel mohl dostát svým povinnostem dle § 147a ZVZ, zejména mu na jeho žádost poskytne seznam subdodavatelů podílejících se na provádění díla.
15. Zhotovitel se zavazuje provést dílo s využitím kvalifikovaných členů/a realizačního týmu, uvedených v Příloze č. 9 této smlouvy, které zhotovitel uvedl jako osoby odpovědné za realizaci stavebních prací v kvalifikační dokumentaci veřejné zakázky. Zhotovitel je oprávněn změnit členy/a realizačního týmu pouze ze závažných důvodů a s předchozím písemným souhlasem objednatele, přičemž noví členové realizačního týmu musí splňovat podmínky uvedené v tomto ustanovení. Seznam členů realizačního týmu a doklady o jejich odbornosti tvoří přílohu č. 9 této smlouvy.
16. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v požadované kvalitě a jakosti přičemž za dodržení jakosti a kvality za zednické a pokrývačské práce odpovídají technici, které zhotovitel uvedl jako osoby odpovědné za jakost v kvalifikační dokumentaci veřejné zakázky. Seznam těchto techniků a doklady o jejich odbornosti tvoří přílohu č. 8 této smlouvy.
17. Ve věcech souvisejících s plněním podle této smlouvy je za objednatele oprávněn jednat:
  - ve věcech smluvních: [REDACTED]
  - ve věcech technických: [REDACTED]Ve věcech souvisejících s plněním podle této smlouvy je za zhotovitele oprávněn jednat:
  - ve věcech smluvních: [REDACTED]
  - ve věcech technických: [REDACTED]

#### XIV.

### USTANOVENÍ O DORUČOVÁNÍ

1. Veškeré písemnosti a výzvy a reklamace se doručují na adresu objednatele nebo zhotovitele uvedenou v této smlouvě. Pokud v průběhu plnění této smlouvy dojde ke změně adresy některého z účastníků je povinen tento účastník neprodleně písemně oznámit druhému účastníkovi tuto změnu, a to způsobem uvedeným v tomto článku.
2. Nebyl-li objednatel nebo zhotovitel na uvedené adrese zastížen, písemnost se prostřednictvím poštovního doručovatele uloží na poště. Nevyzvedne-li si účastník zásilku do deseti kalendářních dnů od uložení, považuje se poslední den této lhůty za den doručení, i když se účastník o doručení nedozvěděl.

#### XV.

### ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ


1. Smlouvou neupravené vztahy se řídí obecně platnými právními předpisy platnými na území České republiky.
2. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných, číslovaných a oboustranně podepsaných dodatků.
3. Tuto smlouvu lze ukončit dohodou smluvních stran. Při ukončení smlouvy jsou smluvní strany povinny vzájemně vypořádat své závazky, zejména si vrátit věci předané k provedení díla, vyklidit prostory poskytnuté k provedení díla a místo provedení díla a uhradit veškeré splatné peněžité závazky podle smlouvy; zánikem smlouvy rovněž nezanikají práva na již vzniklé (splatné) majetkové pokuty podle smlouvy.

4. Jednotlivá ustanovení smlouvy jsou oddělitelná v tom smyslu, že neplatnost některého z nich nepůsobí neplatnost smlouvy jako celku. Pokud by se v důsledku změny právní úpravy některé ustanovení smlouvy dostalo do rozporu s českým právním řádem (dále jen "kolizní ustanovení") a předmětný rozpor by působil neplatností smlouvy jako takové, bude smlouva posuzována, jakoby kolizní ustanovení nikdy neobsahovala a vztah smluvních stran se bude v této záležitosti řídit obecně závaznými právními předpisy, pokud se smluvní strany nedohodnou na znění nového ustanovení, jež by nahradilo kolizní ustanovení.
5. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
6. Smlouva, jakož i případné dodatky, nabývají platnosti dnem jejich podpisu poslední smluvní stranou, účinností nabývají dnem uveřejnění v registru smluv.
7. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem této smlouvy včetně jejích příloh řádně seznámily, s jejím obsahem souhlasí, a že smlouvu uzavírají svobodně, nikoliv v tísní, či za nevýhodných podmínek. Na důkaz připojují své podpisy.


**Přílohy:**

- č.1 Soupis prací, dodávek a služeb s oceněným výkazem výměr
- č.2 Časový harmonogram
- č.3 Čestné prohlášení zhotovitele o subdodavatelích s uvedením jejich procentuálního podílu na díle a specifikace jimi prováděných prací
- č.4 Prohlášení uchazeče, že se řádně seznámil s projektovou dokumentací včetně výkazu výměr, prohlašuje, že neshledal žádné rozpory a nedostatky v této dokumentaci a jím oceněný výkaz výměr zahrnuje veškeré položky co do množství a kvality nezbytné k řádnému provedení díla dle realizační projektové dokumentace.


V Praze dne.....

.....  


V Praze dne .....




zhotovitel



Souhlasí:

Bc. Jan Po..... í prostředí







# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2023\_08  
Stavba: Rokytky - úpravy v ul. Litvínovská

KSO:  
Místo:

Zadavatel:  
Městská část Praha 9, Sokolovská 14/324, 180 49 Praha 9

Uchazeč:  
REKOCEM CS, s.r.o., K Rokli 416, 190 15 Praha 9, Satalice

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:  
Datum:

IČ: 00063894  
DIČ: CZ00063894

IČ: 06461204  
DIČ: CZ06461204

IČ:  
DIČ:

IČ:  
DIČ:

<b>Cena bez DPH</b>				<b>1 776 744,30</b>
	Sazba daně	Základ daně		Výše daně
DPH základní	21,00%	1 776 744,30		373 116,30
DPH snížená	15,00%	0,00		0,00
<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>		<b>2 149 860,60</b>

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel


Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ


Kód: 2023 08

**Stavba:** Rokytka - úpravy v ul. Litvínovská

Místo: Datum:

Zadavatel: Městská část Praha 9, Sokolovská 14/324, 180 49 Praha 9 Projektant:  
Uchazeč: REKOCEM CS, s.r.o., K Rokli 416, 190 15 Praha 9, Satalice Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>1 776 744,30</b>	<b>2 149 860,60</b>
01	Komunikace vjezd do Jídelny ZŠ Litvínovská	675 207,03	817 000,51
02	Rozšíření parkovacích stání před dopravním hřištěm	182 418,97	220 726,95
03	Rekultivace okolní zeleně	547 215,00	662 130,15
04	Přeložky IS	134 403,30	162 627,99
05	VRN	237 500,00	287 375,00



# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rokytky - úpravy v ul. Litvínovská

Objekt:

01 - Komunikace vjezd do Jídelny ZŠ Litvínovská

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Městská část Praha 9, Sokolovská 14/324,180 49 Praha 9

Uchazeč:

REKOCEM CS, s.r.o., K Rokli 416, 190 15 Praha 9, Satalice

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

00063894

DIČ:

CZ00063894

IČ:

06461204

DIČ:

CZ06461204

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**675 207,03**

DPH základní  
snížená

Základ daně  
675 207,03  
0,00

Sazba daně  
21,00%  
15,00%

Výše daně  
141 793,48  
0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**817 000,51**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko


**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:



# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rokytky - úpravy v ul. Litvínovská

Objekt:

**01 - Komunikace vjezd do Jídelny ZŠ Litvínovská**

Místo:

Zadavatel: Městská část Praha 9, Sokolovská 14/324, 180 49 Praha 9  
Uchazeč: REKOCEM CS, s.r.o., K Rokli 416, 190 15 Praha 9, Satalice

Datum:

Projektant:  
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**675 207,03**

### HSV - Práce a dodávky HSV

**675 207,03**

1 - Zemní práce

224 081,83

5 - Komunikace pozemní

172 099,43

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání


41 618,47

997 - Přesun sutě

232 021,73

998 - Přesun hmot

5 385,57



# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rokytka - úpravy v ul. Litvínovská

Objekt:

**01 - Komunikace vjezd do Jídelny ZŠ Litvínovská**

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Městská část Praha 9, Sokolovská 14/324,180 49 Praha 9

Projektant:


Uchazeč:

REKOCEM CS, s.r.o., K Rokli 416, 190 15 Praha 9, Satalice

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>675 207,03</b>	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				675 207,03	
D		1	Zemní práce				224 081,83	
1	K	113106123	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	7,500	94,71	710,33	CS ÚRS 2023 01
	W		5*1,5		7,500			
	W		Součet		7,500			
2	K	113107142	Odstranění podkladu živičného tl přes 50 do 100 mm ručně	m2	92,500	223,63	20 685,78	CS ÚRS 2023 01
3	K	113107132	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 150 do 300 mm ručně	m2	92,500	1 221,94	113 029,45	CS ÚRS 2023 01
4	K	113107121	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl do 100 mm ručně	m2	100,000	237,86	23 786,00	CS ÚRS 2023 01
	W		Vozovka		92,5			
	W		92,5		92,500			
	W		Přístupový chodník					
	W		5*1,5		7,500			
	W		Součet		100,000			
5	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	46,500	73,70	3 427,05	CS ÚRS 2023 01
	W		46,5		46,500			
	W		Součet		46,500			
6	K	121112004	Sejmutí ornice tl vrstvy přes 200 do 250 mm ručně	m2	34,875	243,38	8 487,88	CS ÚRS 2023 01
	W		Sejmutí ornice podél komunikace					
	W		46,5*0,75		34,875			
	W		Součet		34,875			
7	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	18,719	281,97	5 278,20	CS ÚRS 2023 01
	W		Vozovka					
	W		92,5*0,1		9,250			
	W		Přístupový chodník					
	W		5*1,5*0,1		0,750			
	W		kamení a zemina podél stávajících obrub					
	W		46,5*0,75*0,25		8,719			
	W		Součet		18,719			
8	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	187,190	20,51	3 839,27	CS ÚRS 2023 01
	W		18,719*10		187,190			
	W		Součet		187,190			
9	K	167151102	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 do 100 m3	m3	18,719	227,60	4 260,44	CS ÚRS 2023 01
	W		18,719		18,719			
	W		Součet		18,719			
10	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	33,694	450,00	15 162,30	CS ÚRS 2023 01
	W		18,719*1,8		33,694			
	W		Součet		33,694			
11	K	181311104	Rozprostření ornice tl vrstvy přes 200 do 250 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně	m2	34,785	293,58	10 212,18	CS ÚRS 2023 01
12	M	10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice	t	15,653	559,98	8 765,37	CS ÚRS 2023 01
	W		34,785*0,25*1,8		15,653			
	W		Součet		15,653			
13	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	34,785	23,99	834,49	CS ÚRS 2023 01
14	M	00572472	osivo směs travní krajinná-rovinná	kg	0,696	150,99	105,09	CS ÚRS 2023 01
	W		34,785*0,02 "Přepočtené koeficientem množství		0,696			
	W		Součet		0,696			
15	K	181912112	Úprava pláň v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhuťněním ručně	m2	100,000	54,98	5 498,00	CS ÚRS 2023 01
	W		100		100,000			
	W		Součet		100,000			
D		5	Komunikace pozemní				172 099,43	
16	K	564831011	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 100 mm	m2	100,000	153,95	15 395,00	CS ÚRS 2023 01
	W		100		100,000			
17	K	567134112	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 16/20 (PB II) tl 200 mm	m2	100,000	834,32	83 432,00	CS ÚRS 2023 01
	W		100		100,000			
	W		Součet		100,000			
18	K	577145112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	92,500	346,12	32 016,10	CS ÚRS 2023 01
	W		92,5		92,500			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
19	K	577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	92,500	375,64	34 746,70	CS ÚRS 2023 01
	W		92,5		92,500			
	W		Součet		92,500			
20	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	7,500	411,63	3 087,23	CS ÚRS 2023 01
	W		7,5		7,500			
	W		Součet		7,500			
21	M	BET.B06C01	BEST-BEATON NESKLADBA/6CM PŘÍRODNÍ	m2	7,875	434,59	3 422,40	
	W		7,5*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		7,875			
	W		Součet		7,875			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				41 618,47	
22	K	916241213	Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	46,500	321,02	14 927,43	CS ÚRS 2023 01
	W		46,5		46,500			
	W		Součet		46,500			
23	M	58380220	krajník kamenný žulový silniční 110x250x800-2500mm	m	48,825	438,56	21 412,69	CS ÚRS 2023 01
	W		46,5*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		48,825			
	W		Součet		48,825			
24	K	919112113	Řezání dilatačních spár š 4 mm hl přes 80 do 90 mm příčných nebo podélných v živičném krytu	m	15,400	91,17	1 404,02	CS ÚRS 2023 01
	W		12,2+3,2		15,400			
	W		Součet		15,400			
25	K	919112233	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 20 mm hl 40 mm pro těsnící závlivku v živičném krytu	m	15,400	146,15	2 250,71	CS ÚRS 2023 01
26	K	919122132	Těsnění spár závlivkou za tepla pro komůrky š 20 mm hl 40 mm s těsnícím profilem	m	15,400	105,43	1 623,62	CS ÚRS 2023 01
	D	997	Přesun sutě				232 021,73	
27	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	64,815	734,53	47 608,56	CS ÚRS 2023 01
	W		asfalt					
	W		92,5*0,1*2,5		23,125			
	W		beton					
	W		92,5*0,2*2,2		40,700			
	W		Betonová dlažba					
	W		7,5*0,06*2,2		0,990			
	W		Součet		64,815			
28	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	1 231,485	17,33	21 341,64	CS ÚRS 2023 01
	W		Přesun vybouraného materiálu do 20km					
	W		64,815*19		1 231,485			
	W		Součet		1 231,485			
29	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	64,815	514,94	33 375,84	CS ÚRS 2023 01
	W		64,815		64,815			
	W		Součet		64,815			
30	K	997221615	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	41,690	1 704,85	71 075,20	CS ÚRS 2023 01
	W		beton					
	W		92,5*0,2*2,2		40,700			
	W		Betonová dlažba					
	W		7,5*0,06*2,2		0,990			
	W		Součet		41,690			
31	K	997221645	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02	t	23,125	2 534,94	58 620,49	CS ÚRS 2023 01
	W		23,125		23,125			
	W		Součet		23,125			
	D	998	Přesun hmot				5 385,57	
32	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	20,396	76,33	1 556,83	CS ÚRS 2023 01
33	K	998225191	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým do 1000 m	t	387,524	9,88	3 828,74	CS ÚRS 2023 01
	W		20,396*19		387,524			
	W		Součet		387,524			



# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rokytká - úpravy v ul. Litvínovská

Objekt:

**02 - Rozšíření parkovacích stání před dopravním hřištěm**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Městská část Praha 9, Sokolovská 14/324, 180 49 Praha 9

Uchazeč:

REKOCEM CS, s.r.o., K Rokli 416, 190 15 Praha 9, Satalice

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

00063894

DIČ:

CZ00063894

IČ:

06461204

DIČ:

CZ06461204

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**182 418,97**

DPH základní  
snížená

Základ daně

182 418,97

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

38 307,98

0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**220 726,95**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rokytka - úpravy v ul. Litvínovská

Objekt:

**02 - Rozšíření parkovacích stání před dopravním hřištěm**

Místo:

Zadavatel: Městská část Praha 9, Sokolovská 14/324, 180 49 Praha 9  
Uchazeč: REKOCEM CS, s.r.o., K Rokli 416, 190 15 Praha 9, Satalice

Datum:

Projektant:  
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**182 418,97**

HSV - Práce a dodávky HSV

**182 418,97**

1 - Zemní práce

59 233,13

5 - Komunikace pozemní

63 613,11

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání


4 181,55

997 - Přesun sutě

53 027,94

998 - Přesun hmot

2 363,24





# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rokytka - úpravy v ul. Litvínovská

Objekt:

02 - Rozšíření parkovacích stání před dopravním hřištěm

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Městská část Praha 9, Sokolovská 14/324,180 49 Praha 9

Projektant:


Uchazeč:

REKOCEM CS, s.r.o., K Rokli 416, 190 15 Praha 9, Satalice

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>182 418,97</b>	
D	HSV		<b>Práce a dodávky HSV</b>				<b>182 418,97</b>	
D	1		<b>Zemní práce</b>				<b>59 233,13</b>	
1	K	113107121	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl do 100 mm ručně	m2	22,330	237,86	5 311,41	CS ÚRS 2023 01
	w		37,2*14,87		22,330			
	w		Součet		22,330			
2	K	113107132	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 150 do 300 mm ručně	m2	22,330	1 221,94	27 285,92	CS ÚRS 2023 01
	w		22,33		22,330			
	w		Součet		22,330			
3	K	113107142	Odstranění podkladu živičného tl přes 50 do 100 mm ručně	m2	22,330	223,63	4 993,66	CS ÚRS 2023 01
	w		22,33		22,330			
	w		Součet		22,330			
4	K	121112004	Sejmutí ornice tl vrstvy přes 200 do 250 mm ručně	m2	14,870	243,38	3 619,06	CS ÚRS 2023 01
	w		"viz CAD"14,87		14,870			
	w		Součet		14,870			
5	K	122211101	Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně	m3	3,718	1 055,17	3 923,12	CS ÚRS 2023 01
	w		14,87*0,25		3,718			
	w		Součet		3,718			
6	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	9,248	281,97	2 607,66	
	w		Zemina v klínu a pod chodníkem					
	w		18,13*0,1		1,813			
	w		Z pásu zeleně					
	w		14,87*0,5		7,435			
	w		Součet		9,248			
7	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	92,480	20,51	1 896,76	CS ÚRS 2023 01
8	K	167151102	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 do 100 m3	m3	9,248	227,60	2 104,84	CS ÚRS 2023 01
	w		9,248		9,248			
	w		Součet		9,248			
9	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	16,646	450,00	7 490,70	CS ÚRS 2023 01
	w		9,248*1,8		16,646			
	w		Součet		16,646			
D	5		<b>Komunikace pozemní</b>				<b>63 613,11</b>	
10	K	564831011	Podklad ze štěrkokodřě ŠD plochy do 100 m2 tl 100 mm	m2	37,200	153,95	5 726,94	CS ÚRS 2023 01
	w		6*6,2		37,200			
	w		Součet		37,200			
11	K	567134112	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 16/20 (PB II) tl 200 mm	m2	37,200	834,32	31 036,70	CS ÚRS 2023 01
	w		37,2		37,200			
	w		Součet		37,200			
12	K	577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	37,200	375,64	13 973,81	CS ÚRS 2023 01
	w		37,2		37,200			
	w		Součet		37,200			
13	K	577145112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	37,200	346,12	12 875,66	CS ÚRS 2023 01
	w		37,2		37,200			
	w		Součet		37,200			
D	9		<b>Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>				<b>4 181,55</b>	
14	K	919112113	Řezání dilatačních spár š 4 mm hl přes 80 do 90 mm příčných nebo podélných v živičném krytu	m	12,200	91,17	1 112,27	CS ÚRS 2023 01
	w		6,2+6		12,200			
	w		Součet		12,200			
15	K	919112233	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 20 mm hl 40 mm pro těsnící zálivku v živičném krytu	m	12,200	146,15	1 783,03	CS ÚRS 2023 01
	w		12,2		12,200			
	w		Součet		12,200			
16	K	919122132	Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 20 mm hl 40 mm s těsnícím profilem	m	12,200	105,43	1 286,25	CS ÚRS 2023 01
	w		12,2		12,200			
	w		Součet		12,200			
D	997		<b>Přesun sutě</b>					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
17	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	14,738	734,53	10 825,50	CS ÚRS 2023 01
	vv		22,33*0,3*2,2		14,738			
	vv		Součet		14,738			
18	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	280,022	17,33	4 852,78	CS ÚRS 2023 01
	vv		14,738*19 "Přepočtené koeficientem množství"		280,022			
	vv		Součet		280,022			
19	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	14,738	514,94	7 589,19	CS ÚRS 2023 01
20	K	997221615	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	9,155	1 704,85	15 607,90	CS ÚRS 2023 01
21	K	997221645	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02	t	5,583	2 534,94	14 152,57	CS ÚRS 2023 01
	vv		22,33*0,1*2,5		5,583			
	D	998	Přesun hmot				2 363,24	
22	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	8,950	76,33	683,15	CS ÚRS 2023 01
	vv		8,95		8,950			
	vv		Součet		8,950			
23	K	998225191	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým do 1000 m	t	170,050	9,88	1 680,09	CS ÚRS 2023 01



# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rokytká - úpravy v ul. Litvínovská

Objekt:

03 - Rekultivace okolní zeleně

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Městská část Praha 9, Sokolovská 14/324, 180 49 Praha 9

Uchazeč:

REKOCEM CS, s.r.o., K Rokli 416, 190 15 Praha 9, Satalice

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ: 00063894

DIČ: CZ00063894

IČ: 06461204

DIČ: CZ06461204

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**547 215,00**

DPH základní  
snížená

Základ daně  
547 215,00  
0,00

Sazba daně  
21,00%  
15,00%

Výše daně  
114 915,15  
0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**662 130,15**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rokytka - úpravy v ul. Litvínovská

Objekt:

**03 - Rekultivace okolní zeleně**

Místo:

Zadavatel:

Městská část Praha 9, Sokolovská 14/324,180 49 Praha 9

Uchazeč:

REKOCEM CS, s.r.o., K Rokli 416, 190 15 Praha 9, Satalice

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací


**547 215,00**

HSV - HSV

**547 215,00**

1 - Zemní práce

**547 215,00**



# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rokytky - úpravy v ul. Litvínovská

Objekt:

03 - Rekultivace okolní zeleně

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Městská část Praha 9, Sokolovská 14/324, 180 49 Praha 9

Projektant:

Uchazeč:

REKOCEM CS, s.r.o., K Rokli 416, 190 15 Praha 9, Satalice

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>547 215,00</b>	
D		HSV	HSV				547 215,00	
D	1		Zemní práce				547 215,00	
1	K	111301111	Sejmutí drnu tl do 100 mm s přemístěním do 50 m nebo naložením na dopravní prostředek	m2	685,200	77,04	52 787,81	CS ÚRS 2023 01
	W		685,2		685,200			
	W		Součet		685,200			
2	K	112151511	Řez a průklest stromů pomocí mobilní plošiny v do 10 m	kus	12,000	1 558,29	18 699,48	CS ÚRS 2023 01
3	K	111211221	Snesení jehličnatého klestu D do 30 cm ve svahu přes 1:3	kus	96,000	89,32	8 574,72	CS ÚRS 2023 01
	W		12*8		96,000			
	W		Součet		96,000			
4	K	112155115	Štěpkování stromků a větví v zapojeném porostu průměru kmene do 300 mm s naložením	kus	96,000	214,00	20 544,00	CS ÚRS 2023 01
5	K	162302111	Vodorovné přemístění drnu bez naložení se složením přes 100 do 1000 m	m2	632,400	54,41	34 408,88	CS ÚRS 2023 01
6	K	162702119	Příplatek k vodorovnému přemístění drnu do 6000 m ZKD 1000 m	m2	13 018,800	1,59	20 699,89	CS ÚRS 2023 01
	W		685,2*19 "Přepočtené koeficientem množství		13 018,800			
	W		Součet		13 018,800			
7	K	167102111	Nakládání drnu ze skládky	m2	685,200	10,69	7 324,79	CS ÚRS 2023 01
8	K	171201221R	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) drnu	t	123,336	560,00	69 068,16	
	W		685,2*0,1*1,8		123,336			
	W		Součet		123,336			
9	K	181311104	Rozprostření ornice tl vrstvy přes 200 do 250 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně	m2	685,200	293,58	201 161,02	CS ÚRS 2023 01
	W		685,2		685,200			
	W		Součet		685,200			
10	M	10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice	t	123,336	559,98	69 065,69	CS ÚRS 2023 01
	W		685,2*0,1*1,8		123,336			
11	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	685,200	23,99	16 437,95	CS ÚRS 2023 01
	W		685,2		685,200			
	W		Součet		685,200			
12	M	00572472	osivo směs travní krajinná-rovinná	kg	13,704	150,99	2 069,17	
	W		685,2*0,02 "Přepočtené koeficientem množství		13,704			
	W		Součet		13,704			
13	K	185802111	Hnojení půdy rašelinou v rovině a svahu do 1:5	t	61,095	288,26	17 611,24	CS ÚRS 2023 01
	W		61,095		61,095			
	W		Součet		61,095			
14	M	10311100	rašelina zahradnická VL	m3	1,384	3 920,00	5 425,28	CS ÚRS 2023 01
15	K	185803111	Ošetření trávníku shrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	685,200	4,87	3 336,92	CS ÚRS 2023 01
	W		685,2		685,200			
	W		Součet		685,200			



# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rokytká - úpravy v ul. Litvínovská

Objekt:

04 - Přeložky IS

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Městská část Praha 9, Sokolovská 14/324,180 49 Praha 9

Uchazeč:

REKOCEM CS, s.r.o., K Rokli 416, 190 15 Praha 9, Satalice

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

00063894

DIČ:

CZ00063894

IČ:

06461204

DIČ:

CZ06461204

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**134 403,30**

DPH základní  
snížená

Základ daně  
134 403,30  
0,00

Sazba daně  
21,00%  
15,00%

Výše daně  
28 224,69  
0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**162 627,99**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rokytka - úpravy v ul. Litvínovská

Objekt:

**04 - Přeložky IS**

Místo:

Zadavatel: Městská část Praha 9, Sokolovská 14/324, 180 49 Praha 9

Uchazeč: REKOCEM CS, s.r.o., K Roklí 416, 190 15 Praha 9, Satalice

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**134 403,30**

HSV - HSV


134 403,30

1 - Zemní práce

68 656,30

8 - Vedení

65 747,00





# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rokytky - úpravy v ul. Litvínovská

Objekt: 04 - Přeložky IS

Místo:

Datum:

Zadavatel: Městská část Praha 9, Sokolovská 14/324, 180 49 Praha 9  
Uchazeč: REKOCEM CS, s.r.o., K Roklí 416, 190 15 Praha 9, Satalice

Projektant:  
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>134 403,30</b>	
D		HSV	HSV				134 403,30	
D	1		Zemní práce				68 656,30	
1	K	122211101	Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně +75*0,6*0,6	m3	27,000	1 055,17	28 489,59	CS ÚRS 2023 02
		vv			27,000			
2	K	131213701	Hloubení nezapažených jam v soudrzných horninách tříd y těžitelnosti I skupiny 3 ručně 1,2*2*1,5	m3	3,600	1 211,03	4 359,71	CS ÚRS 2023 02
		vv			3,600			
3	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky 75*0,6*0,4	m3	18,000	20,82	374,76	CS ÚRS 2023 02
		vv			18,000			
4	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m 0,2*0,6*75	m3	9,000	599,65	5 396,85	CS ÚRS 2023 02
		vv			9,000			
5	M	58337308	šterkopisek frakce 0/2 10,8*2 'Přepočtené koeficientem množství	t	21,600	507,00	10 951,20	CS ÚRS 2023 02
		vv			21,600			
6	K	174112101	Zásyp jam, šachet a rýh do 30 m3 sypaninou se zhutněním při překopecch inženýrských sítí ručně +75*0,4*0,6	m3	18,000	267,14	4 808,52	CS ÚRS 2023 02
		vv			18,000			
7	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	12,600	281,97	3 552,82	CS ÚRS 2023 02
		vv	"rýha"27-18		9,000			
		vv	"šachta"3,6		3,600			
		vv	Součet		12,600			
8	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m 12,6*2 'Přepočtené koeficientem množství	m3	25,200	20,51	516,85	CS ÚRS 2023 02
		vv			25,200			
9	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04 12,6*1,8	t	22,680	450,00	10 206,00	CS ÚRS 2023 02
		vv			22,680			
D	8		Vedení				65 747,00	
10	K	01R	Osazení chráničky DN 90	m	75,000	130,00	9 750,00	
11	M	34571354	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášřťová korugovaná (chránička) D 75/90mm, HDPE+LDPE 75*1,05 'Přepočtené koeficientem množství	m	78,750	95,20	7 497,00	CS ÚRS 2023 02
		vv			78,750			
12	K	04R	Dodávka a montáž zákrytových desek vč. Folie	m	75,000	220,00	16 500,00	
13	K	03R	Dodávka a montáž šachty T-mobile vč. poklopu	KPL	1,000	32 000,00	32 000,00	



# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rokytká - úpravy v ul. Litvínovská

Objekt:

05 - VRN

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Městská část Praha 9, Sokolovská 14/324, 180 49 Praha 9

Uchazeč:

REKOCEM CS, s.r.o., K Rokli 416, 190 15 Praha 9, Satalice

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

00063894

DIČ:

CZ00063894

IČ:

06461204

DIČ:

CZ06461204

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**237 500,00**

DPH základní  
snižená

Základ daně  
237 500,00  
0,00

Sazba daně  
21,00%  
15,00%

Výše daně  
49 875,00  
0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**287 375,00**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rokytka - úpravy v ul. Litvínovská

Objekt: 05 - VRN

Místo:

Zadavatel: Městská část Praha 9, Sokolovská 14/324, 180 49 Praha 9  
Uchazeč: REKOCEM CS, s.r.o., K Roklí 416, 190 15 Praha 9, Satalice

Datum:

Projektant:  
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**237 500,00**

### VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

**237 500,00**

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

67 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště

87 000,00

VRN4 - Inženýrská činnost


45 000,00

VRN6 - Územní vlivy

5 000,00

VRN7 - Provozní vlivy

33 500,00



# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rokytka - úpravy v ul. Litvínovská

Objekt: 05 - VRN

Místo: Městská část Praha 9, Sokolovská 14/324, 180 49 Praha 9  
Zadavatel: REKOCEM CS, s.r.o., K Rokli 416, 190 15 Praha 9, Satalice  
Uchazeč:

Datum:  
Projektant:  
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**237 500,00**

D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				<b>237 500,00</b>	
D	VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce				<b>67 000,00</b>	
1	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	KPL	1,000	11 000,00	11 000,00	CS ÚRS 2023 01
2	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	KPL	1,000	35 000,00	35 000,00	CS ÚRS 2023 01
3	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	KPL	1,000	15 000,00	15 000,00	CS ÚRS 2023 01
4	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	KPL	1,000	6 000,00	6 000,00	CS ÚRS 2023 01
D	VRN3		Zařízení staveniště				<b>87 000,00</b>	
5	K	030001000	Zařízení staveniště	KPL	1,000	87 000,00	87 000,00	CS ÚRS 2023 01
D	VRN4		Inženýrská činnost				<b>45 000,00</b>	
6	K	043154000	Zkoušky hutnicí	KPL	4,000	7 500,00	30 000,00	CS ÚRS 2023 01
10	K	045303000	Vyřízení přeložek - PRE, T-mobile	1	1,000	15 000,00	15 000,00	CS ÚRS 2023 01
D	VRN6		Územní vlivy				<b>5 000,00</b>	
7	K	060001000	Územní vlivy	KPL	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2023 01
D	VRN7		Provozní vlivy				<b>33 500,00</b>	
8	K	072103002	Projednání DIO a zajištění DIR komunikace	KPL	1,000	8 500,00	8 500,00	CS ÚRS 2023 01
9	K	072103021	Zajištění DIO komunikace (dopravní značení)	KPL	1,000	25 000,00	25 000,00	CS ÚRS 2023 01



**Harmonogram - "Stavební úpravy ul. Litvínovská"**

**Zhotovitel:**

**REKOCEM CS, s.r.o.**

K Rokli 416

190 15 Praha 9

IČO: 06461204

DIČ: CZ06461204

**Objednatel:**

**Městská část Praha 9**


Sokolovská 14/324

180 49 Praha 9

IČO: 00063894

DIČ: CZ00063894

Práce	Kalendářní týdny				
	1	2	3	4	5
Přípravné práce, zařízení staveniště					
Prostřihy,průkles, úklidy zelených ploch, rekultivace					
Bourací a zemní práce , odvozy (komunikace vjezd, rozšíření park. Stání)					
Přeložky IS (Parkovací stání)					
Obrubníky, podkladové vrstvy (komunikace vjezd, rozšíření park. Stání)					
Finální vrstvy - asfalt (komunikace vjezd, rozšíření park. Stání)					
Likvidace staveniště, předání					







**REKOCEM CS, s.r.o.**

K Rokli 416  
190 15, Praha 9 - Satalice

IČO: 06461204

DIČ: CZ06461204

Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 282587

Tel.: 

Email: 

*Věc: Čestné prohlášení o subdodavatelích*


**„Stavební úpravy ul. Litvínovská“**

**tímto čestně prohlašuje, že**

naše společnost pro plnění této veřejné zakázky využije tyto poddodavatele

- **Šťastný asfalt s.r.o.**  
**Bronzová 2018/17**  
**155 00 Praha 5**  
**IČ: 29127718**  
**DIČ: CZ29127718**  
**Procentuální podíl: 5,5“**

V Praze dne .....



---

*(Jméno a podpis osoby oprávněné jednat jménem či za dodavatele)*



**REKOCEM CS, s.r.o.**

K Rokli 416  
190 15, Praha 9 - Satalice

IČO: 06461204  
DIČ: CZ06461204  
Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 282587

Tel.:

Email:


**Věc: Čestné prohlášení uchazeče**

**„Stavební úpravy ul. Litvínovská“**

**tímto čestně prohlašuje, že**

- se naše společnost řádně seznámila s projektovou dokumentací včetně výkazu výměr;
- neshledal žádné rozpory a nedostatky v této dokumentaci;
- jím oceněný výkaz výměr zahrnuje veškeré položky co do množství a kvality nezbytné k řádnému provedení díla dle realizační projektové dokumentace.

V Praze dne .....



*(Jméno a podpis osoby oprávněné jednat jménem či za dodavatele)*

