
SMLOUVA O DÍLO

I.
Smluvní strany

1. Název příspěvkové organizace: Základní škola a Praktická škola, Opava,
Slezského odboje 5, příspěvková organizace
se sÍdlem: nám. Slezského odboje 361/3a, Opava 746 01
zastoupena: Mgr. Tomášem Frankem
IČO:4781211
DIČ:CZ47813211
bankovní spojení: kb Opava
číslo účtu:26037821/0100

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby: . , tel.

(dále jen ,,objednatel")

2. Miroslav Borunský
Gudrichova 68, Opava 747 06
IČO:63710064
DIČ:CZ7109175414
bankovní spojení: ČSOB
číslo účtu:

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:
, tel.:

(dále jen ,,zhotovitel")

II.
Základní ustanoveni

1. Tato smlouva je uzavřena dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,občanský zákoník"); práva a povinnosti stran touto
smlouvou neupravená se řidI příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

2. Smluvní strany prohlašujI, že údaje uvedené v ČI. I této smlouvy jsou v souladu
se skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených
údajů oznámí bez prodlení písemně druhé smluvní straně. Při změně identifikačních údajů
smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek.

3. Zhotovitel prohlašuje, Že bankovní účet uvedený v či. i odst. 2 této smlouvy je bankovním
úČtem zveřejněným ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon o DPH" a ,,zveřejněný účet"). V případě změny účtu
zhotovitele je zhotovitel povinen doložit vlastnictví k novému účtu, a to kopii příslušné
smlouvy nebo potvrzením peněžního ústavu; nový účet musí být zveřejněným účtem
ve smyslu předchozí věty.

4. Smluvní strany prohlašujÍ, Že osoby podepisujÍcÍ tuto smlouvu jsou k tomuto jednání
oprávněny.

5. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plněni podle této
smlouvy.

6. Zhotovitel potvrzuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy
veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje
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takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci díla
za dohodnutou smluvní cenu, způsobem a v termínech touto smlouvou stanovených.

7. Smluvní strany prohlašuji, že předmět plnění podle této smlouvy není plněním nemožným
a že smlouvu uzavÍrajÍ po pečlivém zvážení všech možných důsledků.

8. Zhotovitel prohlašuje, že není obchodní spo|ečnosti, ve které veřejný funkcionář uvedený
v § 2 odst. 1 pÍsm. C) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů
(člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády),
nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představujÍcÍ alespoň 25% účast společníka
v obchodní společnosti. Zhotovitel bere na vědomi, Že pokud je uvedené prohlášenI
nepravdivé, bude smlouva považována za neplatnou.

III.
Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí stavbu
,,Rekonstrukce kotelny (výměna kotle tělocvičny ZŠ a PS Opava)" (dále jen ,,stavba")
v rozsahu dle:

· projektové dokumentace stavby zpracované v listopadu 2023 Ing. Ondřejem Juráskem,Zukalova 1334/16, 746 01 Opava, IČO 60952989

· oceněného soupisu prací, dodávek a služeb, který je souČásti nabídky zhotovitele
podané v rámci veřejné zakázky na výběr zhotovitele díla dle této smlouvy (dále jen
,,soupis pracř'),

· předpisů upravujÍcÍch provádění stavebních děl a ustanovení této smlouvy
(dále jen ,,dílo").

2. Součástí díla je také:
a) zabezpečení souhlasu (rozhodnutí) ke zvláštnímu užÍvánj veřejného prostranství

nebo komunikací dle platných předpisů, bude-li k provedeni díla potřebné, v souladu
s požadavky projektové dokumentace. Neprodleně po vydání souhlasu (rozhodnutí),
předání úplné kopie souhlasu (rozhodnutí), včetně případných příloh (podmínek)
objednateli,

b) zpracováni dokumentace doČasného dopravního značení včetně projednání
s přIslušnými správními orgány, bude-li k provedení díla potřebné,

C) osazeni a údržba dopravního značení v průběhu prováděni stavebních prací
dle dokumentace dopravního značeni, včetně uvedeni do původnÍho stavu a vráceni
jejich správci, bude-li k provedení díla potřebné,

d) vybudováni a zajištění zařIzenI staveniště a jeho provoz v souladu s potřebami
zhotovitele, dokumentaci předanou objednatelem, požadavky objednatele a s platnými
právními předpisy, včetně případného zajištění ohlášeni dle zákona Č. 183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
(dále jen ,,stavební zákon"),

e) zajištěni vytyčeni obvodu staveniště,
f) zajištění funkce odpovědného úředně oprávněného zeměměřického inženýra (tj.

zeměměřického inženýra, který je držitelem oprávnění pro ověřování výsledků
zeměměřičských Činností dle zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně
a doplnění některých zákonů souvisejÍcÍch s jeho zavedením, ve znění pozdějších
předpisů) po dobu realizace stavby včetně geometrického zaměřeni dokončené stavby
a vyhotoveni geometrického plánu, budou-li k provedeni díla potřebné,
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g) zajištěni vytýčení inženýrských sítí (tras technické infrastruktu'y) podle podmínek jejich
správců včetně zajištěni jejich případných aktualizací, a to před zahájením prací na
staveništi včetně jejich zaměření a zakreslení dle skutečného stavu do příslušné
dokumentace a včetně jejich písemného a zpětného předání jednotlivým správcům,
bude-li k provedeni díla potřebné,

h) předání odpadu k odstranění na řízenou skládku nebo jiný způsob jeho odstranění nebo
využiti v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen ,,zákon o odpadech"); o způsobu nakládání s odpadem bude
předložen písemný doklad vystavený přIslušnou oprávněnou osobou podle zákona
o odpadech,

i) návrh provozních řádů a technických zařízenI, dodávka všech dokladů o zkouškách,
revizích, atestech a provozních návodů a předpisů v českém jazyce (všechny doklady
ve 2 vyhotoveních) včetně zaškoleni obsluhy,

j) předání všech dokladů a náležitostI umožňujÍcÍch zahájení řízenI, připadně jiného
postupu dle stavebního zákona, na základě kterého bude možno započít s trvalým
užIvánIm stavby, tj. aby bylo možno vydat kolaudační souhlas nebo bylo možno stavbu
trvale užívat na základě oznámeni stavebnímu úřadu se započetím užÍváni
dle stavebního zákona, bude-li k provedení díla potřebné,

k) zřízenI deponie materiálů na vymezených p|ochách tak, aby nevznikly Žádné Škody
na sousedních pozemcích,

l) provedení předepsaných zkoušek dle platných právních předpisů a technických norem,
úspěšné provedení těchto zkoušek je podmínkou k převzetí díla,

m) udržování stavbou dotčených zpevněných ploch, veřejných komunikaci a výjezdů
ze staveniště v čistotě a jejich uvedení do původního stavu,

n) zajištění ochrany proti šIřenI prašnosti a nadměrného hluku,
O) provedení veškerých geodetických prací a případných dop|ňujÍcÍch průzkumů

souvisejÍcÍch s provedením díla,
p) zajištěni zpracování všech případných dalších dokumentací potřebných pro provedení

díla (jako je např. výrobni a realizační dodavatelská dokumentace),
q) pořizováni fotodokumentace o průběhu zhotovení stavby a její předání objednateli

při předání a převzetí plněni předmětu smlouvy v digitálnI podobě na CD,
r) hlášení archeologických nálezů v souladu se zákonem č. 20/1987 Sb., o státní

památkové péči, ve znění pozdějších předpis(j.

3. Zhotovitel je povinen při provádění díla zejména:
a) plnit podmínky a požadavky dotčených orgánů a organizací souvisejÍcÍ s realizací

stavby,
b) zohlednit vyjádření dotčených orgánů a organizaci souvisejÍcÍ s realizacÍ stavby

4. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s technickými a právními předpisy platnými
v České republice v době provádění díla. Pro provedení díla jsou závazné všechny p|atné
normy ČSN.

5. Zhotovitel se zavazuje pr(jběžně provádět veškeré potřebné zkoušky, měřeni a atesty
k prokázání kvalitativních parametrŮ předmětu díla.

6. Zhotovitel se zavazuje provést veškeré Činnosti a úkony souvisejÍcÍ s provedením díla nutné
pro vydáni ko|audačního souhlasu pro stavbu, zejména vyřizováni veškerých povolenI,
překopů, záborů, souhlasů, oznámeni apod.

Smlouva o dílo na stavbu

Klasifikace informací: Nevěřejné

3



7. Objednatel se zavazuje dokončené dílo bez vad a nedodělků bránIcIch jeho řádnému
užívánÍ převzít a zaplatit za ně zhotoviteli za dohodnutých podmínek cenu dle ČI. V této
smlouvy.

8. Případné vícepráce či méněpráce budou smluvními stranami sjednáný pÍsemnými dodatky
smlouvy, a to při dodržení podmínek stanovených přís|ušnými ustanoveními zákona
č. 134/2016 Sb., o zadáváni veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
,,ZZVZ"). Vícepráce budou realizovány až po uzavřeni přIslušného dodatku ke smlouvě

IV.
Doba a místo plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo do 30 dnů od předání staveniště zhotoviteli a nejpozději
poslední den doby plněni dokončené dílo předat objednateli. Dílo je provedeno, je-li
dokončeno (tj. objednateli je předvedena způsobilost díla sloužit svému účelu) a předáno
objednateli.

2. Místem plnění je objekt přístavby ZŠ a PŠ Opava bez č.p. v k.ú. Opava- Předměstí, parc.č.
144

3. V případě omezení postupu prací vlivem nepříznivých klimatických podmínek, ti. v případě,
že nebude zjevně možné vlivem klimatických podmínek pokračovat v pracích dle
harmonogramu výstavby, aniž by došlo k porušení právních/bezpečnostnÍch předpisů nebo
technických/technologických norem, bude se zhotovitelem jednáno o možnosti stavění
běhu doby plněni dle odst. 1 tohoto Článku smlouvy. Doba, na kterou se běh doby plnění
dle odst. 1 tohoto článku smlouvy staví, bude zahájena zápisem do stavebního deníku
a ukončena výzvou objednatele k opětovnému zahájení prací, uvedenou ve stavebním
deníku. Oba tyto zápisy ve stavebním deníku musí být odsouhlaseny a podepsány osobou
oprávněnou jednat ve věcech realizace stavby dle ČI. I odst. 1 této smlouvy. Stavění doby
plnění sjednané výše uvedeným způsobem není nutno upravit dodatkem ke smlouvě.
Přerušením prací z důvodů stavěni doby plnění však není dotčena povinnost zhotovitele
zajistit hhdáni staveniště a zajistit rozpracované dílo proti poškození.

V.
Cena za dílo

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a Činí:

Cena bez DPH 128 081,60 KČ

DPH 21 % 26 897,14 KČ
Cena včetně DPH 154 978,74 KČ

2. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, poplatky, náklady zhotovitele nutné
pro vybudováni, provoz a demontáž zařIzenI staveniště vC. případných poplatků a nájmů
za dočasné zábory sousedních pozemků a jiné náklady nezbytné pro řádné a úplné
provedení díla.

3. Cena za dílo uvedená v odst. 1 tohoto článku je cenou nejvýše přípustnou a lze ji změnit
pouze v případě:

MÉNĚPRACÍ

a) nebude-li některá část díla v důsledku sjednaných méněprací provedena, bude cena
za dílo snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla,
které v rámci méněprací nebudou provedeny. Náklady na méněpráce budou
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odečteny ve výši součtu veškerých odpovidajÍcÍch položek a nákladů
neprovedených dle soupisu prací,

VÍCEPRACÍ

b) přičtením veškerých nákladů na provedení těch části díla, které objednatel nařídil
formou dodatečných prací provádět nad rámec mnoŽství nebo kvality uvedené
v projektové dokumentaci nebo soupisu prací. Cena za vícepráce bude stanovena
součtem nákladů jednotlivých položek vIceprací, přičemž pro stanovení jejich
jednotkové ceny se použije níže uvedený způsob naceňování:

- pro položky vyskytujÍcÍ se v soupise prací, tzv. existujÍcÍ položky (např. v rámcivIceprací se nárokuje větší množství výměry) se jednotková cena položek bude
účtovat podle odpovidajÍcÍ jednotkové ceny uvedené v soupisu prací. Pokud ovšem
byla jednotková cena existujÍcÍ položky v soupisu prací stanovena odkazem a
kódem podle konkrétni cenové soustavy (standardizovaného ceníku), bude
zhotovitelem provedeno a doloženo porovnání jednotkové ceny existujÍcÍ poloŽky
s ceníkovou cenou podle této cenové soustavy v její aktuálni cenové úrovni.
výsledná jednotková cena u takové položky bude potom stanovena použitím nižší
jednotkové ceny z tohoto porovnání.

- pro položky tzv. nové, které se nevyskytuji v soupise prací, se jednotková cena
položek bude účtovat podle cenové soustavy RTS v její aktuálni cenové úrovni.

- Pouze ve výjimečných případech, kdy nelze pro stanovení jednotkové ceny novépoložky vIcepracI použít žádný z výše uvedených postupů, doIožÍ zhotovitel
individuálnI kalkulaci jednotkové ceny. jednotková cena nové položky tak bude
stanovena na základě dohody objednatele a zhotovitele. Objednatel je v tomto
případě oprávněn ověřit přiměřenost jednotkové ceny nezávislým subjektem,

ZMĚNY DPH

C) v případě změny výše DPH v důsledku změny právních předpisů. V případě, že
dojde ke změně zákonné sazby DPH, je zhotovitel k ceně díla bez DPH povinen
účtovat DPH v platné výši. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny ceny díla
v důsledku změny sazby DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek.

4. Rozsah připadných méněprací nebo vIcepracI a cena za jejich realizaci budou vŽdy předem
sjednány dodatkem k této smlouvě.

5. Zhotovitel je povinen zpracovat veškeré změnové listy a dále oceněné soupisy méněprací
a vÍcepracÍ dle odst. 3 tohoto Článku smlouvy a předloŽit je ke kontrole, k vyjádření
a k odsouh|aseni osobě vykonávajÍcÍ technický dozor stavebníka a osobě vykonávajÍcÍ
autorský dozor projektanta. Součásti takto oceněných soupisů bude i výkaz výměr
s uvedením postupu výpočtu množství.

6. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu
s platnými právními předpisy. V případě, že zhotovitel stanovi sazbu DPH či DPH v rozporu
s platnými právními předpisy, je povinen uhradit objednateli veškerou škodu, která mu
v souvislosti s tím vznikla.

VI.
PlatebnÍ podmínky

1. Zálohy na platby nejsou sjednány.
2. Podkladem pro úhradu ceny za dílo budou faktury, které budou mít náležitosti daňového

dokladu a náležitosti stanovené dalšími obecně závaznými právními předpisy (dále jen
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,,faktura"). Kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad
bude zhotovitel povinen ve faktuře uvést i tyto údaje:
a) číslo smlouvy objednatele, IČO objednatele,
b) předmět smlouvy, ti. text ,,zhotovení stavby - Rekonstrukce kotelny,
C) označení banky a číslo zveřejněného účtu, na který musí být zaplaceno,
d) lhůtu splatnosti faktury,
e) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu,
f) při|ohou koneČné faktury bude protokol o předání a převzetí díla dle této smlouvy,

obsahujÍcÍ prohIáŠenI objednatele, že dílo přejímá.
3. V souladu s ustanovením zákona o dph sjednávají smluvní strany dÍIčÍ plnění v rozsahu

skutečně provedeného plnění za kalendářní měsíc. DÍ|ČÍ plněni odsouhlasené podpisem
oprávněného zástupce objednatele v soupisu skutečně provedených pracÍ a zjišťovacím
protokolu, včetně dohody o oceněni, se považuje za samostatné zdanitelné plnění
uskutečněné poslední pracovni den měsíce. Zhotovitel (plátce DPH) vystaví na měsIční
zdanitelné plnění fakturu, jejíž nedÍlnou součásti bude soupis provedených prací
a zjišťovací protokol - obojí podepsané zhotovitelem a odsouhlasené osobou vykonávajÍcÍ
technický dozor stavebníka.

4. Konečná faktura bude vystavena po předání a převzetí dokončeného díla. Součásti konečné
faktury bude rekapitulace vystavených faktur a rekapitulace veškerých provedených prací,
která bude zpracována v souladu s odsouhlaseným soupisem prací.

5. V případě dodatečných prací fakturovaných na základě dodatků uzavřených k této smlouvě
(vícepráce) bude soupis těchto prací tvořit samostatnou přIlohu faktury.

6. LhŮta splatnosti jednotlivých faktur je dohodou stanovena na 30 kalendářních dnů ode dne
jejich doručeni objednateli.

7. Doručení faktury se provede osobně na sekretariátě příspěvkové organizace oproti podpisu
potvrzujÍcÍ převzetí, doručenkou prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo
prostřednictvím datové schránky.

8. Objednatel je oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůtý splatnosti vrátit druhé smluvní
straně bez zaplacení k provedení opravy v těchto případech:
a) nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo

bude-li chybně vyúčtována cena za dílo,
b) budou-li vyúčtovány práce, které nebyly provedeny či nebyly potvrzeny oprávněným

zástupcem objednatele,
C) bude-li DPH vyúčtována v nesprávné výši.
Ve vrácené faktuře objednatel vyznačí důvod vráceni. Zhotovitel provede opravu faktury
a znovu ji doručí objednateli. Vrátí-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, přestává běžet
původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běžíopět ode dne doručení opravené faktury
objednateli. Zhotovitel je povinen doručit objednateli opravenou fakturu do 3 dnů
po obdržení objednatelem vrácené vadné faktury.

9. Povinnost zaplatit cenu za dílo je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu
objednatele.

10. Objednatel je oprávněn pozastavit financování v případě, že zhotovitel bezdůvodně přeruší
práce nebo práce bude provádět v rozporu s projektovou dokumentací, touto smlouvou
nebo pokyny objednatele.

11. Objednatel uplatní institut zvláštnIho způsobu zajištěni daně dle § 109a zákona o DPH
a hodnotu plnění odpovjdajÍcÍ dani z přidané hodnoty uhradí v termínu splatnosti faktury
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stanoveném dle smlouvy přímo na osobní depozitní účet zhotovitele vedený u místně
přIslušného správce daně v případě, že:
a) zhotovitel bude ke dni poskytnuti úplaty nebo ke dni uskutečnění zdanitelného plněni

zveřejněn v aplikaci ,,Registr DPH" jako nespolehlivý p|átce, nebo
b) zhotovitel bude ke dni poskytnutí úplaty nebo ke dni uskuteČněni zdanitelného plněni

V r rv |nso|vencn|m r|zen|, nebo
Tato úhrada bude považována za splnění části závazku odpovídajÍcÍ příslušné výši DPH
sjednané jako součást smluvní ceny za předmětné plnění. Objednatel nenese odpovědnost
za případné penále a jiné postihy výměřené Či stanovené správcem daně zhotoviteli v
souvislosti s potenciálně pozdní úhradou DPH, ti. po datu splatnosti této daně.

VII.
jakost díla

Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat
schopnost uspokojit stanovené potřeby, ti. využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost,
udržovatelnost, hospodárnost, ochranu Životního prostředí, požární bezpečnost, hýgienické
požadavky. Ty budou odpovídat platné právni úpravě, českým technickým normám, projektové
dokumentaci, zadáni veřejné zakázky a této smlouvě. K tomu se zhotovitel zavazuje používat
pouze materiály a konstrukce vyhovujÍcÍ požadavkŮm kladeným na jejich jakost a majÍcÍ
proh|ášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky
a o změně a doplněnI některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcích
předpisů.
Smluvní strany se dohodly, že bude-li v rámci díla dodáváno zboží (spotřebiče, nábytek apod.),
toto bude dodáno v i. jakosti.
Jakost dodávaných materiálů a konstrukci bude dokladována předepsaným způsobem
při kontrdních prohlídkách a při předáni a převzetí díla.

VIII.
Staveniště

1. Objednatel předá a zhotovitel převezme staveniště nejpozději do .4q kalendářních dnů
od nabyti účinnosti této smlouvy, nedohodnou-li se smluvní strany, zejména s ohledem na
klimatické podmínky, písemně jinak. Dohoda o změně terminu předáni staveniště bude
učiněna formou zápisu ve stavebním deníku nebo zápisu ze spo|ečného jednání smluvních
stran v rámci přípravy realizace stavby, podepsaném zástupci zhotovitele i objednatele
s tím, že za objednatele tuto dohodu učiní osoba oprávněná jednat ve věcech realizace
stavby dle ČI. I odst. 1 této smlouvy. Změnu termínu předáni staveniště sjednanou výše
uvedeným způsobem není nutno upravit dodatkem ke smlouvě.

2. O předání a převzetí staveniště vyhotoví smluvní strany zápis. Při předáni staveniště
objednatel předá zhotoviteli 1 vyhotoveni projektové dokumentace stavby.

3. Obvod staveniště je vymezen projektovou dokumentací. Pokud bude zhotovitel potřebovat
pro realizaci díla prostor větŠí, zajisti si jej na vlastní nákiady a vlastním jménem. Určeni
základních vytyčovacích prvků bude provedeno při předání staveniště objednatelem.

4. Vodné, stočné, elektrickou energii a další média odebraná při provádění díla hradí
zhotovitel. Zhotovitel zabezpečí na své náklady odběrné místo a měřeni odběru médií.
Odběrná místa budou po celou dobu výstavby přístupná objednateli a osobě vykonávajÍcÍ
technický dozor stavebníka.
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5. Zhotovitel je povinen zajistit hhdání staveniště. Náklady na ostrahu jsou již zahrnuty v ceně
za dílo.

6. Zhotovitel se zavazuje zcela vyklidit a vyčistit staveniště do 14 dnů od provedení díla.
Při nedodrženi tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady
a škody, které mu tím vznikly.

7. Zhotovitel odpovídá za bezpeČnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru
staveniště, za bezpečný přístup na stavbu, za dodržování bezpečnostních, hygienických
a požárních předpisů, včetně prostoru zařIzenI staveniště, a za bezpečnost provozu
v prostoru staveniště

8. Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad
odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činnosti, a to v souladu s požadavky
uvedenými v projektové dokumentaci a přIslušnými předpisy, zejména ekologickými
a o likvidaci odpadů.

IX.
Prováděni díla, práva a povinnosti smluvních stran

1. Zhotovitel je povinen:
a) provést dílo řádně, včas a v odpovjdajÍcÍ jakosti za použiti postupů, které odpovídajÍ

právním předpisům ČR; dílo musí odpovídat příslušným právním předpisům, normám
nebo jiné dokumentaci vztahujÍcÍ se k provedeni díla a umožňovat užÍvání, k němuž
bylo určeno a zhotoveno,

b) dodržovat při provádění díla ujednání této smlouvy, řídit se podklady a pokyny
objednatele a poskytnout mu požadovanou dokumentaci a informace,

c) účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajIcIch se předmětného
díla,

d) do 7 dnů od předání staveniště zpracovat a objednateli předat podrobný harmonogram
výstavby. Zhotovitel je povinen harmonogram výstavby průběžně aktualizovat
a aktualizace neprodleně předkládat osobě vykonávajÍcÍ technický dozor stavebníka a
objednateli,

e) dbát při provádění díla na ochranu Životního prostředí a dodržovat platné technické,
bezpečnostní, zdravotní, hygienické a jiné předpisy, včetně předpis(1 týkajÍcÍch se
ochrany životního prostředí,

f) doložit platné atesty Či certifikáty, případně další dokumenty prokazujÍcÍ splněni
požadovaných technických a kvalitativních parametrů používaných výrobků
a materiálů, a to nejpozději před jejich osazováním do stavby. Bez dobženi těchto
atestů není zhotovitel oprávněn započít s osazováním příslušných výrobků do stavby.

2. Zhotovitel je povinen informovat objednatele a zároveň osobu vykonávajÍcÍ technický dozor
stavebníka o skutečnostech majIcIch vliv na plnění této smlouvy, a to neprodleně,
nejpozději nás|edujÍcÍ pracovni den poté, kdy příslušná skutečnost nastane nebo zhotovitel
QistÍ, že by nastat mohla. Informace dle předchozí věty budou objednateli zaslány
elektronickou poštou na adresu: zspsspsopava.cz Zhotovitel je povinen informovat
objednatele a osobou vykonávajÍcÍ technický dozor stavebníka zejména:
a) zjisti-li při prováděni díla skryté překážký bránIcI řádnému provedeni díla. Zhotovitel je

povinen navrhnout objednateli další postup,
b) o případné nevhodnosti realizace vyžadovaných prací,
c) zjistí-li v projektové dokumentaci stavby dle této smlouvy vady. Objednatel se

na základě informace zhotovitele vyjádří, zda budou vady odstraněny, Či na provedeni
díla dle vadné projektové dokumentace trvá. Pokud se objednatel rozhodne vady
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odstranit a jejich odstranění bude trvat déle než týden, dohodnou se zhotovitel
a objednatel na dalším postupu do doby odstranění vady.

3. Zhotovitel jako odborně způsobilá osoba je povinen zkontrolovat technickou Část předané
dokumentace vC. jejího rozsahu a obsahu dle požadavků stavebního zákona a souvisejÍcÍch
předpisů nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a upozornit objednatele
bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky. případný soupis zjištěných
vad a nedostatků předané dokumentace vČetně návrhů na jejich odstraněni a s dopadem
na předmět a cenu díla zhotovitel předá bez zbytečného odkladu objednateli.

4. Zhotovitel zabezpečí veškerá potřebná povdení k uzavírkám, prokopávkám, záborům
komunikaci, osazeni a údržbu provizorního dopravního znaČeni apod. dle projektové
dokumentace včetně organizace dopravy po dobu výstavby a uvedeni do původního stavu
včetně předáni správci, bude-li akce vyžadovat.

5. Zhotovitel zajistí stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému
obtěžováni okolí stavby, k omezováni práv a právem chráněných zájmů vlastníků
sousedních nemovitosti, ke znečištěni komunikací apod.

6. Zhotovitel nese odpovědnost pŮvodce odpadů, zavazuje se nezpŮsobovat únik ropných,
toxických Či jiných škodlivých látek na stavbě.

7. Zhotovitel odpovídá za zajištění dostupnosti projektové dokumentace a všech dokladů
potřebných k prováděni stavby dle stavebního zákona. projektová dokumentace a výše
uvedené doklady musí být na staveništi přístupné kdykoliv v průběhu práce.

8. Zhotovitel je povinen provedené stavební práce, zařizovací předměty a výrobky zabezpečit
před poškozením a krádežemi až do předání díla k užÍváni objednateli, a to na vlastní
náklady.

9. Zhotovitel je povinen informovat objednatele o poddodavatehch, kteří se budou podílet na
realizaci díla, a to před zahájením plněni části díla tímto poddodavatelem Povinnost
identifikovat poddodavatele se považuje za splněnou, jsou-li tyto údaje uvedeny ve
stavebním deníku.

10. Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo prostřednictvím osob, kterými byla v rámci
zadávacího řIzenI na výběr zhotovitele stavby prokazována kvalifikace (dále jen ,,odborná
osoba"). Zhotovitel je oprávněn změnit odbornou osobu pouze z vážných důvodů, a to
s předchozím pÍse??ým souhlasem objednatele (osobý oprávněné jednat ve věcech
realizace stavby). Zadost o souhlas se změnou odborne osoby bude doložena doklady
potřebnými k prokázáni požadované kvalifikace. Objednatel vydá pÍsemný souhlas se
změnou odborné osoby do 14 kalendářních dnů od doručení žádosti a všech potřebných
dokladů za podmínky, že nová odborná osoba bude splňovat potřebnou kvalifikaci. Nová
odborná osoba musí disponovat minimálně stejnou kva|ifíkacj, jaká byla po této osobě
požadována v zadávacích podmínkách veřejné zakázky.

11. Zhotovitel odpovídá za zajištění odborného vedení stavby a odborného provádění prací
oprávněnými osobami, za dodržení obecných technických požadavkŮ na výstavbu a jiných
technických předpisů, za vypracování další prováděcí dokumentace (technologický postup,
plán kontrdní a zkušební Činnosti apod.).

12. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadujÍcÍ zvláštní způsobilost nebo povolenI podle
příslušných předpis¢1 osobami, které tuto podmínku splňuji.

13. Zhotovitel nejméně 15 pracovních dnů předem oznámi správc¢1m síti a osobě vykonávajÍcÍ
technický dozor stavebníka práci v ochranném pásmu či kříženI těchto sítí ke kontrole
průběhu prací a převzetí před zpětným zásýpem.

14. Zhotovitel je srozuměn s tím, že uhradí jakoukoliv opravu nebo výměnu plynoucI
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ze zhotovitelem zaviněného poškozeni inženýrské sItě. Zhotovitel si je rovněž vědom toho,
že nese veškerá rizika a náhrady škod z toho plynoucI.

15. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu realizace stavby aktivně spolupracovat
s projektantem a osobou vykonávajÍcÍ Činnost autorského dozoru projektanta při realizaci
stavby. V případě zjištění rozporu platné projektové dokumentace se skutečnosti na stavbě
je zhotovitel povinen zjištěné rozpory řešit ve spo|upráci s projektantem, a to bezodkladně

16. V případě, že zhotovitel bude používat stavební stroje, které vyvolávajI vibrace a otřesy,
zajistí si taková opatřeni, aby na blízkých stávajÍcÍch objektech nedošlo vlivem stavební
Činnosti ke Škodám. V opaČném přjpadě ponese plnou odpovědnost za způsobené Škody
a tyto Škody uhradí.

17. Bourací práce (hluk, prach) budou realizovány pouze po předchozím oznámeni objednateli.

18. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka, autorského dozoru
projektanta a umožnit osobám, které je vykonávají, vstup na stavbu a staveniště.

19. Zhotovitel ani osoba s ním propojená nesmí za objednatele vykonávat
inženýrsko-investorskou činnost na stavbě (technický dozor stavebníka).

KONTROLA PROVÁDĚNÝCH PRACÍ, ORGANIZACE KONTROLNÍCH DNŮ

20. Kontrola prováděných prací bude realizována:

· osobou vykonávajÍcÍ technický dozor stavebníka,

· osobou vykonávajÍcÍ Činnost autorského dozoru projektanta,

· orgány státní správy oprávněnými ke kontrole na základě zvláštních předpisů,
Dále může provádět kontrolu objednatel a jim pověřené osoby.

Zhotovitel je povinen umožnit uvedeným osobám provedeni kontroly realizovaných prací.
21. Osoba vykonávajÍcÍ technický dozor stavebníka je kromě kontroly provádění díla oprávněna

i ke kontrole dokumentace k realizaci stavby vypracované zhotovitelem, kontrole
stavebního deníku, kontrole rozpočtů a faktur, kontrole hospodařeni s odpady a k dalším
úkonům vyp|ývajÍcÍm z příslušné smlouvy na zajištěni výkonu inženýrské a investorské
Činnosti při realizaci stavby.

22. Kontrola prováděných prací bude realizována zejména v rámci kontrolnÍch dnů, s tím, že:

· kontrolnI dny se budou konat dle potřeby, zpravidla jednou týdně,

· terminy konání kontrolnIch dnů budou stanoveny v zápisu o předání staveniště;
v případě potřeby budou kontro|ní dny konány také mimo předem stanovený termín,
a to bud' na základě dohody stran uvedené v zápisu z kontrolnIho dne, nebo na základě
výzvy osoby vykonávajÍcÍ technický dozor stavebníka,

· kontrolnI dny budou řízeny osobou vykonávajÍcÍ technický dozor stavebníka,

· z kontrolnIch dnů budou osobou vykonávajÍcÍ technický dozor stavebníka pořizováný
zápisy, které budou zhotoviteli zasílány v elektronické podobě.

23. Zhotovitel vyzve osobu vykonávajÍcÍ technický dozor stavebníka prokazatelnou formou
nejméně 3 pracovní dny předem k prověření kvality prací, jež budou dalším postupem
při zhotovováni díla zakryty.
V případě, že se na tuto výzvu osoba vykonávajÍcÍ technický dozor stavebníka bez vážných
důvodů nedostaví, může zhotovitel pokračovat v provádění díla po předchozím písemném
upozornění objednatele a předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel
dodatečně požadovat jejich odkryti, je zhotovitel povinen toto odkryti provést na náklady
objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady
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spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.
Pokud zhotovitel osobu vykonávajÍcÍ technický dozor stavebníka prokazatelnou formou
k převzetí prací před jejich zakrytím nevyzve, případně osoba vykonávajÍcÍ technický dozor
stavebníka práce nepřevezme a nedá pÍsemný souhlas k jejich zakrytí zápisem
do stavebního deníku, je zhotovitel povinen na výzvu objednatele případné již zakryté
práce odkrýt. v tomto případě nese veškeré náklady spojené s odkrytím, opravou
chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.

24. Zhotovitel písemně vyzve kromě osoby vykonávajÍcÍ technický dozor stavebníka i správce
podzemních vedeni a inženýrských sÍtÍ dotčených stavbou k jejich kontrole a převzetí
a zjištěnou skutečnost nechá potvrdit zápisem ve stavebním deníku. Zhotovitel před jejich
zakrytím zajistí na své náklady geodetická zaměřeni, která nejpozději před dokončením díla
nebo jeho části předá objednateli.

X.
Stavební deník

1. Zhotovitel je povinen o všech pracích a činnostech prováděných v souvislosti se stavbou
vést stavební deník v souladu se stavebním zákonem. Stavební deník musí obsahovat
veškeré obsahové náležitosti a musí být veden způsobem dle vyhlášky č. 499/2006 Sb.,
o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů.

2. Zápisem ve stavebním deníku nelze obsah této smlouvy měnit.

XI.
Předání díla

1. Objednatel se zavazuje dokončené dílo převzít do 10 pracovních dnů od doručení výzvy
zhotovitele v případě, že dílo bude předáno bez vad a nedodělků bránIcIch jeho řádnému
užNáni. Doba od zahájení přejknacího řIzení do převzetí díla (případně nepřevzetí z důvodu
vad nebo nedodělků bránIcIch jeho řádnému užIvánI) se nepočítá do doby p|něni dle ČI. IV
odst. 1 této smlouvy.

2. O předání a převzetí díla bude sepsán protokol mezi objednatelem a zhotovitelem. Protokol
připraví a sepíše osoba vykonávajÍcÍ technický dozor stavebníka.

Protokol bude obsahovat:
a) označení předmětu díla,
b) oznaČeni objednatele a zhotovitele díla,
C) čÍslo a datum uzavření smlouvy o dílo včetně ČÍsel a dat uzavření jejich dodatků,
d) datum ukončeni záruky za jakost na dílo,
e) soupis nákladů od zahájení po dokončení díla,
f) termín zahájeni a dokončení prací na zhotovovaném díle,
g) seznam převzaté dokumentace,
h) prohlášenI objednatele, že dílo přejímá (nepřejímá),
i) datum a místo sepsáni protokolu,
j) v případě, je-li dílo přebíráno s vadami a nedodělky, uvedeni, že je dílo přebíráno

s výhradami a seznam vad a nedodělků, s nimiž bylo dílo převzato, včetně uvedeni
lhůtý k odstraněni těchto vad,

k) jména a podpisy zástupců objednatele, zhotovitele a osoby vykonávajÍcÍ technický
dozor stavebníka.

3. Zhotovitel je povinen provést předepsané zkoušky dle platných právních předpisů
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a technických norem. Úspěšné provedeni těchto zkoušek je podmínkou převzetí díla.

4. Doklady o řádném provedeni díla dle technických norem a předpisů, o provedených
zkouŠkách, atestech a další dokumentaci podle této smlouvy včetně prohlášeni o shodě
a dokladů nutných k zIskánI kolaudačnIho souh|asu/ko|audačnÍho rozhodnutí, pokud bude
potřebné, zhotovitel předá objednateli při předáni díla. Pokud zhotovitel objednateli
doklady dle předchozí větý nepředá, objednatel dílo nepřevezme. Předáním díla objednateli
není zhotovitel zbaven povinnosti doklady na výzvu objednatele doplnit.

5. Zhotovitel se zavazuje zúčastnit se na výzvu objednatele závěrečné kontro|ni prohlídky
stavby nebo mÍstnÍho Šetřeni v rámci kolaudaČnIho řIzení podle stavebního zákona, pokud
bude probíhat.

6. Pokud objednatel převezme dílo s vadami a nedodělky nebránÍcÍmi řádnému užÍváni díla,
budou tyto vady a nedodělky odstraněny ve lhůtě stanovené v protokolu o předání
a převzetí díla. O odstranění těchto vad a nedoděiků bude smluvními stranami sepsán
zápis, který vyhotoví osoba vykonávajÍcÍ technický dozor stavebníka. Zápis bude obsahovat
jména a podpisy oprávněných zástupců smluvních stran a osoby vykonávajÍcÍ technický
dozor stavebníka.

XII.
Práva z vadného plnění, záruka za jakost

1. Dílo má vadu, jestliže neodpovídá požadavkům uvedeným v této smlouvě.

2. Objednatel má právo z vadného plněni z vad, které má dílo při převzetí objednatelem, byť
se vada projeví až později. Objednatel má právo z vadného plněni také z vad vzniklých
po převzetí díla objednatelem, pokud je zhotovitel zpŮsobil porušením své povinnosti.
projevi-li se vada v průběhu 6 měsíců od převzetí díla objednatelem, má se zato, že dílo
bylo vadné již při převzetí, neprokáže-li zhotovitel opak.

3. Zhotovitel poskytuje objednateli na provedené dílo záruku za jakost (dále jen ,,záruka")
ve smyslu § 2619 a § 2113 a násl. občanského zákoníku, a to v délce:
a) 60 měsíců na provedené práce a dodávky, pokud nejsou uvedeny v pÍsm. b) tohoto

odstavce,
b) na dodávky strojů, zařIzenI technologie, předměty postupné spotřeby v délce shodné

se zárukou poskytovanou výrobcem, nejméně však 24 měsíců,
(dále též ,,záruční doba").
Záruční doba začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem. Záruční doba se staví po dobu,
po kterou nemůže objednatel dílo řádně užívat pro vady, za které nese odpovědnost
zhotovitel. Pro nahlašovánI a odstraňování vad v rámci záruky platí podmínky uvedené dále
v tomto Článku smlouvy.

4. Vady a nedodělky díla z vadného plnění a dále také vady, které se projeví během záruční
doby, budou zhotovitelem odstraněny bezplatně, a to včetně všech potřebných náhradních
dílů a dalšího materiálu.

5. Veškeré vady díla bude objednatel povinen uplatnit u zhotovitele bez zbytečného odkladu
poté, kdy vadu zjistil, a to formou písemného oznámeni (za písemné oznámení se považuje
i oznámení e-mailem), obsahujÍcÍho specifikaci zjištěné vady. Objednatel bude vady díla
oznamovat na:
a) e-mail: nebo
b) adresu: Miroslav Borunský, Gudrichova 569/68, Opava 747 06, nebo
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6. Objednatel má právo na odstraněni vady opravou; je-li vadné plněni podstatným
porušením smlouvy, má také právo od smlouvy odstoupit. Právo volby plnění má
objednatel.

7. Zhotovitel započne s odstraněním vady nejpozději do 5 pracovních dnů od doručeni
oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak. V případě havárie
započne s odstraněním vady neodkladně, nejpozději do 12 hodin od doručeni oznámeni
o vadě. Nezapočne-li zhotovitel s odstraněním vady ve stanovené lhůtě, je objednatel
oprávněn zajistit odstranění vady na náklady zhotovitele u jiné odborné osoby. Vada bude
odstraněna nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne doruČení oznámení o vadě, v případě
havárie nejpozději do 24 hodin od doručeni oznámení o vadě, pokud se smluvní strany
nedohodnou písemně jinak. k dohodám dle tohoto odstavce je oprávněna pouze osoba
oprávněná jednat ve věcech realizace stavby dle ČI. I odst. 1 této smlouvy, příp. jiný
oprávněný zástupce objednatele.

8. Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli předá písemně. Na provedenou opravu
poskytne zhotovitel záruku za jakost v délce shodné s délkou sjednané záruky na dílo dle
této smlouvy.

XIII.
Vlastnické právo, nebezpečí Škody

1. Vlastníkem zhotovované věci, která je předmětem díla, je od počátku objednatel.
Nebezpečí škody na zhotovované věci, i na věci, která je předmětem údržby, opravy nebo
úpravy, která je předmětem díla, nese zhotovitel. Nebezpečí škody přechází na objednatele
dnem převzetí díla objednatelem.

2. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvráceni Škody nebo k jejímu
zmIrněnI.

3. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci
a užNání díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinnosti a závazků zhotovitele
dle této smlouvy.

4. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu
objednatelem a odstranění případných vad
mít na vlastni náklady sjednáno pojištění
osobám vyp|ývajÍcÍ z dodávaného předmětu
obsahovat krytí škod způsobené na majetku

realizace díla až do okamžiku převzetí díla
a nedodělků, s nimiž bylo dílo převzato, bude

odpovědnosti za Škodu způsobenou třetím
plnění s limitem min. 5 mil KČ. pojištěni musí
a zdraví třetích osob.

5. Zhotovitel je povinen předat objednateli při podpisu této smlouvy a dále na vyžádáni
objednatelem kdykoliv v průběhu provádění díla kopie pojistných smluv na požadovaná
pojištění dle této smlouvy, včetně všech dodatků a dále certifikáty příslušných pojišťoven
prokazujÍcÍ existenci pojištění po celou dobu provádění díla (dobu trvání pojištění, jeho
rozsah, pojištěná rizika, pojistné částky, roční limity a sublimity p|něnj a výši spoluúčasti).
Certifikát dle předchozí věty nesmí být starší jednoho měsíce.

XIV.
Sankční ujednání

1. V případě, že bude zhotovitel v prodlení s provedením díla v době plněni dle ČI. IV odst. 1
této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny za dílo
bez dph za každý i započatý den prodlení.
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2. V případě, že zhotovitel neodstraní všechny drobné vady a nedodělky, s nimiž bylo dílo
převzato, ve lhůtě dle ČI. XI odst. 6 této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní
pokutu ve výši 0,01 % z ceny za dílo bez DPH za každý i započatý den prodlení.

3. Pro případ prodlení se zaplacením ceny za dílo sjednávají smluvní strany úrok z prodlenI
ve výši stanovené občanskoprávními předpisy.

4. V případě prodlení s vyklizením a vyčištěním staveniště ve lhůtě dle ČI. VIII odst. 6 této
smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny
za dílo bez DPH za každý i započatý den prodlení.

5. V případě poruŠení povinnosti zhotovitele plnit požadavky dotčených orgánů a organizací
souvisejÍcÍ s realizací stavby, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu
ve výši 0,01 % z ceny za dílo bez DPH za každý zjištěný případ.

6. V případě porušení předpisů týkajIcIch se BOZP (zejména
stavebního zákona, nařIzenI vlády č. 591/2006 Sb., o bližších
na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a
zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů) kteroukoliv
na staveništi je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní
za každý zjištěný případ.

zákona Č. 309/2006 Sb.,
minimálních požadavcích
zákona č. 262/2006 Sb.,
z osob vyskytujÍcÍch se
pokutu ve výši 3.000 kč

7. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vady ve lhůtě dle ČI. XII odst. 7 této smlouvy
je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny za dílo
bez dph za každý i započatý den prodlení.

8. V případě, že bude zjištěno, že stavební deník, případně projektová dokumentace
a doklady potřebné k prováděni stavby dle stavebního zákona, nejsou přístupné kdykoliv
v průběhu práce na staveništi, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu
ve výši 0,05 % z ceny za dílo bez DPH za každý zjištěný případ.

9. V případě, že zhotovitel poruší kteroukoliv povinnost stanovenou v ČI. XIII odst. 4 nebo 5
této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 KČ
za každý zjištěný případ a každý den prodlenI.

10. V případě, že zhotovitel poruší jakoukoliv svou povinnost stanovenou v ČI. IX odst. 9 nebo
10 nebo 27 této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 KČ
za každý zjištěný případ.

11. V případě, že zhotovitel poruší svou povinnost stanovenou v ČI. IX odst. 12 této smlouvy,
je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000 kč za každý zjištěný případ.

12. V případě, že se zhotovitel opakovaně (za opakovaně se přitom považuje nejméně dvakrát)
nebude řídit podklady nebo prokazatelně uloženými pokyny objednatele (ti. zejména
pokyny zadanými písemně, např. ve stavebním deníku), nebo objednateli neposkytne
požadovanou dokumentaci a informace, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu
ve výši 2.000 kč za každý zjištěný případ.

13. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok
na smluvní pokutu, pokud vznikl dřNějším porušením povinnosti. Zánik závazku pozdním
splněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.

14. Sjednané smluvní pokuty zaplatí povinná strana nezávisle na zaviněni a na tom,
zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda.

15. Smluvní pokuty se nezapočÍtávají na náhradu případně vzniklé škody. Náhradu Škody lze
vymáhat samostatně vedle smluvní pokuty v plné výši.
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XV.
Zánik smlouvy

1. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou.
2. Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od smlouvy v případě jejího podstatného

poruŠeni druhou smluvní stranou, přičemž podstatným porušením smlouvy se rozumí
zejména:
a) neprovedení díla v době plněni dle ČI. IV odst. 1 této smlouvy,
b) nepředáni kopie pojistné smlouvy na požadované pojištěni dle ČI. XIII odst. 5 této

smlouvy,
C) nepřevzetí staveniště zhotovitelem na výzvu objednatele (s výjimkou případů, kdy

převzetí brání důvody na straně objednatele),
d) nedodržení pokynů objednatele, právních předpisů nebo technických norem týkajÍcÍch

se provádění díla,
e) nedodržení smluvních ujednání o záruce za jakost,
f) neuhrazeni ceny za dílo objednatelem po druhé výzvě zhotovitele k uhrazeni dlužné

částky, přičemž druhá výzva nesmí následovat dříve než 30 dnů po doručení první
vý'vy,

g) nedodržení jakéhokoliv smluvnIho ujednání dle ČI. IX odst. 10 této smlouvy.
3. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v těchto případech:

a) dojde-li k neoprávněnému zastaveni prací z rozhodnutí zhotovitele nebo zhotovitel
postupuje při provádění díla způsobem, který zjevně neodpovídá dohodnutému
rozsahu díla a sjednanému terminu předáni díla, či jeho Části objednateli;

b) bylo-li příslušným soudem rozhodnuto o tom, že zhotovitel je v úpadku ve smyslu
zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (inscdvenčni zákon),
ve znění pozdějších předpisů (a to bez ohledu na právni moc tohoto rozhodnutí);

c) podá-|i zhotovitel sám na sebe insolvenčnÍ návrh.
4. Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na zaplaceni

smluvní pokuty ani na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy. Odstoupením
od smlouvy není dotčena smluvní záruka na vady, která se uplatní v rozsahu stanoveném
touto smlouvou na dosud provedenou část díla. Odstoupením od smlouvy není dotČena
odpovědnost za vady, které existuji na doposud zhotovené části díla ke dni odstoupení.

5. Pro účely této smlouvy se pod pojmem ,,bez zbytečného odkladu" dle § 2002 občanského
zákoníku rozumí ,,nejpozději do 14 dnů".

XVI.
Závěrečná ujednáni

1. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných
dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatky této smlouvy
a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.

2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti
dnem, kdy vyjádřeni souhlasu s obsahem návrhu smlouvy dojde druhé smluvní straně,
nestanovI-li zákon Č. 340/2015 Sb., o zvláŠtních podmínkách účinnosti některých smluv,
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších
předpisů (dále jen ,,zákon o registru smluv"), jinak. v takovém případě nabývá smlouva
účinnosti nejdříve dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

3. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, přičemž každá ze
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smluvnich stran obdrŽí jedno vyhotovení.
4, Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucĹ

z této smlouvy třetí osobě.

5, Smluvní strany shodně prohlašuji, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že
by'la uzavřena po vzájemném projednáni podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně
a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a Že se dohodly
o celém jejím obsahu, což stvrzuji svými podpisy.

6. Smluvní strany se dohodly, že pokud se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejněni
v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv, provede uveřejněni v souladu se
zákonem objednatel.

7. Osobní Udaje obsažené v této smlouvě budou objednatelem zpracovávány pouze pro účely
plnění práv a povinností vyplývajicich z této smlouvy; k jiným účelům nebudou tyto osobní
údaje objednatelem použity. Objednatel pň zpracovávání osobních údajů dodržuje platné
právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na oficiálních
webových stránkách objednatele www.zsps-Qpava.cz.

V Opavě dne 20. 11, 2023 V Opavě dne 20.11. 2023

l

za Qhiednate|e za zhotoví e
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