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SMLOUVA O DÍLO
uzavřená na základě ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, mezi těmito smluvními stranami (dále jen

„občanský zákoník“):

„Podepření přístupové rampy u ŠJ ZŠ Holzova 1, Líšeň “

I.
Smluvní strany

Statutární město Brno
Sídlo: Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno
IČO: 44992785

DIČ: CZ44992785

osoba oprávněná jednat za objednatele: Mgr. Břetislav Stefan, starosta

kontaktní osoby:

- ve věcech technických: David Linger, technik OSB,

bankovní spojení: KB Brno-město, č. ú.:

(dále jen „objednatel“ na straně jedné)

a

Stavební firma ŠMAK s.r.o.
se sídlem: Loosova 19, 638 00 Brno

zastoupeným: Ing. Michal Smak, jednatel
IČO: 49446851

DIČ: CZ494468

bankovní spojení

kontaktní osoby: Ing. Radek Bohuslav

(dále jen „zhotovitel“ na straně druhé)

(společně jako „smluvní strany“)

II.
Úvodní ustanovení

2.1 Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu o dílo, v souladu s nabídkou zhotovitele ze dne 13.12.
2023, která je výsledkem výběrového řízení na veřejnou zakázku s názvem „Podepření
přístupové rampy u ŠJ ZŠ Holzova 1 , Líšeň “ provedenou objednatelem v souladu s Metodikou

zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, která byla schválena Radou městské části Brno-
Líšeň na 40. schůzi dne 26. 8. 2020.

2.2 Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v či. I. této smlouvy jsou v souladu s právní
skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů
oznámí bez prodlení písemně druhé smluvní straně. Smluvní strany prohlašují, že osoby
podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.

2.3 Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy.

Strana -1- ze -6-



III.
Předmět smlouvy

3.1 Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele řádně a včas, ke sjednanému účelu,
na svůj náklad a na své nebezpečí dodávku a montáž ocelové konstrukce pro podepření přístupové rampy
u SJ ZS, Holzova 1, Líšeň dle v rozsahu dle souhrnného položkového rozpočtu, který tvoří Přílohu č. 1
této smlouvy.

(dále jen „dílo“)

3.2 Dílo bude způsobilé ke sjednanému účelu, bude-li rovněž zahrnovat provedení, dodání a zajištění všech
činností, prací, služeb a dodávek, nutných k realizaci díla.

IV.
Doba a místo plnění

4.1 Zahájení prací: bezodkladně po podpisu smlouvy
Dokončení díla: do 30.12.2023

4.2 Dílo bude zahájeno protokolárním předáním a převzetím místa plnění.

4.3 Dílo bude dokončeno jeho předáním a převzetím, o kterém se pořídí písemný protokol. Tento
protokol, ve kterém objednatel výslovně prohlásí, že dílo přejímá je součástí předání a převzetí
díla.

4.4 Místem plnění dílaje ZŠ Holzova, na adrese Holzova 1, 628 00 Brno-Líšeň, kraj Jihomoravský,
katastrální území Líšeň.

V.
Cena díla

5.1 Cena za provedené dílo je stanovena na základě nabídky zhotovitele a činí:

Cena celkem bez DPH: 75.000,-Kč

Souhrnný položkový rozpočet je přílohou č. 1 této smlouvy.

5.2 Cena za provedení díla je úplná a konečná a zahrnuje jeho kompletní provedení dle této
smlouvy. Cena díla je platná po celou dobu provádění a zahrnuje veškeré práce a dodávky,
služby, poplatky a jiné přímé i nepřímé náklady nezbytné k řádnému a úplnému zhotovení díla,
předání a užívání díla. Pokud zhotovitel provede práce a dodávky nad rámec této smlouvy bez
předchozího uzavření písemného dodatku k této smlouvě o dílo, budou považovat smluvní
strany provedení těchto prací a dodávek za dar objednateli.

5.3 Cena za dílo je sjednána bez daně z přidané hodnoty.

5.4 Objednatel prohlašuje, že je registrován jako plátce daně z přidané hodnoty a ve vztahu k
předmětu této smlouvy jedná jako osoba povinná k dani. Smluvní strany shodně deklarují, že
objednatel jako plátce daně z přidané hodnoty bude z titulu plnění této smlouvy od zhotovitele
přijímat zdanitelná plnění spočívající v poskytnutí stavebních nebo montážních prací
odpovídajících číselnému kódu klasifikace produkce CZ - CPA 41 až 43, a proto je daň z
přidané hodnoty povinen přiznat a zaplatit správci daně objednatel v režimu přenesení daňové
povinnosti.

5.5 Na faktuře zhotovitel uvede kód klasifikace produkce CZ-CPA 41-43 pro určení, zda se na
zdanitelné plnění vztahuje režim přenesení daňové povinnosti (z. č. 235/2004Sb., o dani z
přidané hodnoty).
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5.6 V případě režimu přenesení daňové povinnosti zhotovitel vystaví fakturu bez DPH, na které
uvede, že daň odvede zákazník a doručí fakturu nejpozději do 10. dne následujícího měsíce po
uskutečnění zdanitelného plnění (po předání prací zjišťovacím/předávacím protokolem).
Zhotovitel odpovídá za škodu, která vznikne objednateli z důvodu nedodržení předání
vystaveného daňového dokladu v uvedených termínech, zejména za škodu spočívající v
uhrazení sankcí za pozdní odvod DPH objednatelem z důvodu pozdního dodání daňového
dokladu zhotovitelem - stavební práce, montážní práce uvedené v CZ-CPA 41-43 podle § 92e
zákona o dani z přidané hodnoty.

VI.
Platební podmínky a fakturace

6.1 Zálohové platby se nesjednávají.

6.2 Úhrada ceny díla bude realizována objednatelem na základě soupisu skutečně a řádně
provedených prací potvrzených odpovědným zástupcem objednatele a převzatých objednatelem
na základě dílčího protokolu o převzetí prací, přičemž za den uskutečnění zdanitelného plnění
se považuje den podpisu protokolu o převzetí prací.

6.3 Celková cena díla bude vyúčtována v konečné faktuře po protokolárním předání a převzetí
dokončeného díla.

6.4 Splatnost faktur je stanovena dohodou smluvních stran do 21 dnů od doručení faktury
objednateli.

6.5 Faktura je uhrazena dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele. Platba bude provedena
na účet zhotovitele uvedený na faktuře.

6.6 Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané
hodnoty v platném znění. Součástí faktury bude smluvními stranami podepsaný protokol o
převzetí prací. Faktura musí obsahovat:
a) náležitosti účetního a daňového dokladu dle platných právních předpisů
b) razítko a podpis oprávněné osoby
c) přílohy - položkový soupis skutečně provedených prací odsouhlasený TDS.
Faktura musí být zaslána doporučeně na adresu objednatele nebo předána osobně pověřenému
pracovníkovi objednatele.

6.7 V případě, že bude faktura obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje, je objednatel oprávněn
fakturu do 10 dnů od jejího doručení vrátit. Zhotovitel podle charakteru nedostatků fakturu
opraví nebo vystaví novou. Vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová 21
- ti denní lhůta splatnosti počíná běžet dnem doručení opravené nebo nové faktury objednateli.

6.8 Fakturační adresa je:
Statutární město Brno, Dominikánské náměstí č. 196/1, 602 00 Brno, IČO: 44992785, DIČ: CZ
44992785.
Příjemce: ÚMČ Brno - Líšeň, Odbor správy budov, Jírova 2, 628 00 Brno.

VII.
Provádění díla

7.1 Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době.

7.2 Zhotovitel je povinen provádět dílo kvalifikovanými pracovníky. Zhotovitel je povinen zajistit,
aby všichni pracovníci zhotovitele, kteří se v místě plnění na realizaci prací podílejí, byli
proškoleni v konkrétních činnostech, které vykonávají.
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7.3 Při realizaci díla nesmí být bez písemného souhlasu objednatele použity jiné materiály,
technologie nebo změny proti přijaté nabídce zhotovitele. Změny požadované zhotovitelem
(změna materiálů apod.) projedná a odsouhlasí zhotovitel písemně se zástupcem objednatele.
Teprve po tomto odsouhlasení mohou být požadované změny realizovány

7.4 Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru
provádění díla a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.

7.5 Kvalita Zhotovitelem uskutečněného plnění musí odpovídat veškerým požadavkům uvedeným
v normách vztahujících se k plnění, zejména pak v ČSN, ČSN EN. Zhotovitel je povinen dodržet
při provádění díla veškeré platné právní předpisy, jakož i všechny podmínky určené smlouvou.

7.6 Zhotovitel se zavazuje, že bude provádět práce pouze ve dnech pracovních, v době od 6:00 hod.
do 18:00 hod. Jiná pracovní doba musí být předem projednána s objednatelem a jím
odsouhlasena.

7.7 Zhotovitel je povinen provádět stavební práce svými zaměstnanci nebo poddodavateli, které
uvedl ve své nabídce nebo které schválil objednatel. Případná změna poddodavatele musí být
předem projednána a schválena objednatelem. Zhotovitel není oprávněn pověřit provedením
díla ani jeho části jinou osobu (poddodavatele) bez předchozího písemného souhlasu
objednatele.

7.8 Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém místě plnění pořádek a čistotu a je povinen
odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností.

7.9 Zhotovitel nesmí v průběhu prací obtěžovat okolí nebo návštěvníky objektu Polikliniky
nadměrným hlukem nebo nečistotami. Zhotovitel musí zabezpečit provádění prací tak, aby
nedošlo k žádným škodám. V opačném případě Zhotovitel plně odpovídá za škody, které
vzniknou při provádění díla objednateli nebo jiným osobám, jejichž práva či právem chráněné
zájmy mohou být prováděním díla dotčeny. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení
škody, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné,
tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

VIII.
Záruka za dílo

8.1 Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Za vady díla, na něž se vztahuje
záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky.

8.2 Zhotovitel poskytuje na veškeré provedené stavební, montážní práce, které jsou součástí
provedeného díla dle této smlouvy komplexní záruku v délce 36 (slovy: třicet šest) měsíců ode
dne předání díla předávacím protokolem objednavateli.

8.3 Zhotovitel poskytuje na veškerý dodaný a zabudovaný materiál, zboží související s provedením
díla této smlouvy záruku v délce: 24 (slovy: dvacetčtyři) měsíců ode dne předání díla
předávacím protokolem objednavateli.

8.4 Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla,
za které zhotovitel odpovídá.

8.5 Záruční lhůta počíná běžet dnem odstranění poslední vady vyplývajícího z protokolu o předání
a převzetí díla.
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8.6 Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich
zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují.

8.7 Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli,
zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele
uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vady. Tento
termín nesmí být delší, než 7 kalendářních dnů od obdržení reklamace, a to bez ohledu na to,
zda zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. Současně je zhotovitel povinen vadu odstranit v
době přiměřené povaze vady.

8.7 Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace
odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

8.8 Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 14 kalendářních dnů po obdržení
reklamace, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo
fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.

8.9 Na provedenou opravu poskytne zhotovitel novou záruku ve stejné délce jako v odst. 8.2, tohoto
článku, která počíná běžet dnem předání a převzetí opravy.

IX.
Sankce

9.1 Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s předáním díla a to 0,05 % z celkové
ceny díla za každý den prodlení.

9.2 Objednatel zaplatí zhotoviteli úrok z prodlení v případě neuhrazení odsouhlasené faktury, a to
0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení.

9.3 Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraněním záručních vad, a to 300,
- Kč (slovy: třistakorunčeských) za každou vadu a den prodlení.

9.4 Smluvní pokuta je splatná do 21 dní od data, kdy byla povinné straně doručena písemná výzva
k jejímu zaplacení ze strany oprávněné strany, a to na účet oprávněné strany uvedený v písemné
výzvě.

9.5 Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započítat proti pohledávce zhotovitele.

X.
Změna smlouvy a odstoupení od smlouvy

10.1 Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně
nazvaným “Dodatek ke smlouvě” a očíslovaným podle pořadových čísel. Jiné zápisy, protokoly
apod. se za změnu smlouvy nepovažují. K platnosti dodatků této smlouvy je nutná dohoda o
celém obsahu.

10.2 Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to
ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k
podpisu smlouvy.

10.3 Od této smlouvy může odstoupit kterákoliv smluvní strana, pokud lze prokazatelně zjistit
podstatné porušení této smlouvy druhou smluvní stranou. Právní účinky odstoupení od smlouvy
nastávají dnem následujícím po písemném doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní
straně. Pro případ pochybností smluvní strany ujednaly, že odstoupení je účinné 5. dne po
předání písemného oznámení o odstoupení poště k doručení druhé smluvní straně na její adresu.

10.4 Podstatným porušením této smlouvy se rozumí zejména:
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a) Prodlení zhotovitele se splněním termínu provádění díla a termínu dokončení díla delším než
10 dnů z důvodů na straně zhotovitele.
b) Dlouhodobé opakované neplnění kvalitativních ukazatelů stavby stanovených příslušnými
normami.
c) Provádění prací v rozporu s podmínkami této smlouvy.

10.5 V případě odstoupení od této smlouvy kteroukoliv ze smluvních stran provedou smluvní strany
nejpozději do 21 dnů ode dne účinnosti odstoupení od smlouvy inventarizaci veškerých
vzájemných plnění dle této smlouvy k datu účinnosti odstoupení od smlouvy.

10.6 Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na náhradu škody, vzniklé porušením smlouvy.

XI.
Závěrečná ustanovení

11.1 Obě smluvní strany se dohodly, že jejich závazkové vztahy i vztahy touto smlouvou blíže neupravené se
budou řídit příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

11.2 Tato smlouvaje vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž tři vyhotovení obdrží objednatel a jedno
zhotovitel

11.3 Případná nevynutitelnost nebo neplatnost kteréhokoli článku, odstavce, nebo ustanovení této smlouvy
nemá vliv na vynutitelnost nebo platnost ostatních ustanovení této smlouvy. V případě, že by jakýkoli
takovýto článek, odstavec nebo ustanovení mělo z jakéhokoli důvodu pozbýt platnosti (zejména z důvodu
rozporu s aplikovatelnými zákony a ostatními právními normami), provedou smluvní strany konzultace a
dohodnou se na právně přijatelném způsobu provedení záměrů obsažených v té části smlouvy, jež pozbyla
platnosti. Případné rozpory mezi touto smlouvu a zadávací dokumentací vyřeší smluvní strany
bezodkladně dodatkem k této smlouvě.

11.4 Zhotovitel je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly v souladu se zákonem č.
320/2001 Sb., o finanční kontrole. Zhotovitel povinen uchovávat veškeré doklady související s realizací
díla a jeho financováním způsobem dle zákona 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění.

11.5 Objednatel je při nakládání s veřejnými prostředky povinno dodržovat ustanovení zákona č. 106/1999
Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů (zejména § 9 odstavce 2 tohoto
zákona) a zákon č. 340/2015 Sb. o registru smluv.

11.6 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami, účinnosti nabývá dnem jejího
uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Uveřejnění zajistí objednatel.

Schvalovacídoložkapodle ust. § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění
Tato smlouva byla uzavřena v souladu s Metodikou pro zadávaní veřejných zakázek MČ Bmo-Líšeň,
která byla schválena Radou městské části Bmo-Líšeň na 40. schůzi dne 26. 8. 2020.

Přílohy: Příloha č. 1 - Souhrnný položkový rozpočet díla

V Brně dne 14.12.2023

Za ob

I. místostarostka
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Položkový rozpočet stavby

Stavba: 586-02 ZŠ Holzova

Objekt: PS01 Přístupová rampa

Rozpočet: 586-02-01 Propočet dle schématu podepření

Objednatel: Statutární město Brno IČO: 44992785

Dominikánské náměstí 196/1 DIČ: CZ44992785

60200 Brno-Brno-město

Zhotovitel: Stavební firma ŠMAK s.r.o IČO. 49446851

Loosova 19 DIČ: CZ49446851

638 00 Brno
Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV 6 581,17

PSV 58 408,86

MON 0,00

Vedlejší náklady 8 210,00

Ostatní náklady 1 800,00

Celkem 75 000,03

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK

Snížená DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro základní DPH 21 % 75 000,03 CZK

Základní DPH 21 % 15 750,01 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 90 750,03 CZK

v Brně dne 13.12.2023

Statutár
Městská

x Odbor správy b
Adlofova Petra Jírova

Za zhotovitele Za obje
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Popis stavby: 586-02 - ZŠ Holzova
Popis objektu: PS01 - Přístupová rampa
Popis rozpočtu: 586-02-01 - Propočet dle schématu podepření
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

94 Lešení a stavební výtahy HSV 5 825,93 7,8

99 Staveníštní přesun hmot HSV 755,24 1,0

762 Konstrukce tesařské PSV 716,70 1,0

767 Konstrukce zámečnické PSV 53 356,60 71,1

783 Nátěry PSV 4 335,56 5,8

VN Vedlejší náklady VN 8 210,00 10,9

ON Ostatní náklady ON 1 800,00 2,4

Cena celkem 75 000,03 100,0

Zpracováno programem BUlLDpower S, © RTS, a.s. Stránka 3 z



Položkový rozpočet

S: 586-02 ZŠ Holzova

0: PS01 Přístupová rampa

R: 586-02-01 Propočet dle schématu podepření

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 5 825,93

1|941955003 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m m2 30,37500 191,80 5 825,93

délka 12,15 výška 2,5m : 12,15*2,5 30,37500

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 755,24
2 999281105 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m 1,79820 420,00 755,24

Díl: 762 Konstrukce tesařské 716,70
3 762822120 Montáž stropnlc hraněných pl. do 288 cm2 m 3,00000 95,70 287,10

roznášecí řezivo pod sloupy : 6*0,5 3,00000

4 60513328 Fošna prizmovaná SM/JD/BO jakost l-ll tl. do 100 mm, š.
od 80 mm

m3 0,04800 8 950,00 429,60

roznášecí řezivo pod sloupy : 6*(0,2*0,5*0,08) 0,04800

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 53 356,60
51767995104 Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 50 kg kg 474,25094 62,90 29 830,38

Celková délka podpěr je (4,27+3,28+1,8+2,3+0,5) = 12,15
sloupy po max 3m s ohledem na ovíravé otvory celkem 6
sloupů :

5ks sloup JACK 100/100/5 výšky 3,4m hmotnost 13,9691
kg/m; plocha povrchu 0,383 m2/m : 5*3,4*13,9691

237,47470

1ks sloup JACK 100/100/5 výšky 4,8m hmotnost 13,9691
kg/m; plocha povrchu 0,383 m2/m : 1*4,8*13,9691

67,05168

průvlak :

celková délka 12,15m, musí být bez sváru, tedy 5x pole
po 3m : 12,15*13,9691

169,72457

6 14587296 Profil dutý čtvercový svařovaný S235JRH 100 x 5,0 mm t 0,55876 40 200,00 22 462,15

Celková délka podpěr je (4,27+3,28+1,8+2,3+0,5) = 12,15
sloupy po max 3m s ohledem na ovíravé otvory celkem 6
sloupů :

5ks sloup v 1.NP JACK 100/100/5 výšky 3,4m hmotnost
13,9691 kg/m; plocha povrchu 0,383 m2/m :
5*4*13,9691/1000

1ks sloup v 1 .NP JACK 100/100/5 výšky 4,8m hmotnost
13,9691 kg/m; plocha povrchu 0,383 m2/m :
1*5*13,9691/1000

průvlak:

celková délka 12,15m, musí být bez sváru, tedy 5x pole
po 3m : 5*3*13,9691/1000

0,27938

0,06985

0,20954

71998767203 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m I % i 545,67330 1,95 1 064,06

Díl: 783 Nátěry 4 335,56
8|783222100 Nátěr syntetický kovových konstrukcí dvojnásobný j m2 15,32000 | 283,00 4 335,56

Celková délka podpěr je (4,27+3,28+1,8+2,3+0,5) = 12,15
sloupy po max 3m s ohledem na ovíravé otvory celkem 6
sloupů :

5ks sloup v 1.NP JACK 100/100/5 výšky 3,4m hmotnost
13,9691 kg/m; plocha povrchu 0,383 m2/m ; 5*4*0,383

7,66000

1ks sloup v 1.NP JACK 100/100/5 výšky 4,8m hmotnost 1,91500
13,9691 kg/m; plocha povrchu 0,383 m2/m : 1*5*0,383
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Položkový rozpočet

S: 586-02 ZŠ Holzova

0: PS01 Přístupová rampa

R: 586-02-01 Propočet dle schématu podepření

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
průvlak :

celková délka 12,15m, musí být bez sváru, tedy 5x pole
po 3m : 5*3*0,383

5,74500

Díl: VN Vedlejší náklady 8 210,00
9 ¡909 Hzs-nezmeritelne stavební prače h 12,00000 330,00 3 960,00

klínování: 12 12,00000
Ro 0051211T Mlmostaveníštní doprava Soubor 5,00000 850,00 4 250,00|

1x řezivo : 1 1,00000

1x ocel koeficient 2x velké auto : 2 2,00000

2x lešení odvoz , dovoz : 2 2,00000

Díl: ON Ostatní náklady 1 800,00
11 005211020R Ochrana konstrukcí pří svařování ( podlaha - stěny-

fasáda, vžýplně otvorů )
Soubor 1,00000 1 800,00 1 800,00

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stránka 2 z




