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SMLOUVA O DÍLO
č. 6440-0308-2017-007

Níže uvedeného dne, měsíce a roku, smluvní strany:

1. Česká republika - Ministerstvo obrany
Sídlo:
IČO:
DIČ:

Za kterou jedná:

Tychonova 221/1, 160 01 Praha 6 - Hradčany
60162694
CZ60162694

Ing. Vlastislav Šebesta, ředitel Odboru provozu nemovité infrastruktury
Agentury hospodaření s nemovitým majetkem
oprávněný k jednání ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zák. č. 219/2000 Sb.,
o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění
pozdějších předpisů

Kontaktní osoba
- ve věcech smluvních: Ing. Vlastislav Šeb oru provozu nemovité infrastruktury
Agentury hospodaření s nemovitým majetkem,
- ve věcech technických: Františka Ošmyková, referentka majetkové

Zbyněk Pitel, zástupce 8
Ing. Vladislav Bezděka

Adresa pro doručování: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem Praha
Odbor provozu nemovité infrastruktury
Hradební 772/12
P.O.BOX 45, 110 05 Praha 1

dále také jen „objednatel" na straně jedné

2. SIMACEK - STAVBY, spol. s r.o.
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 9906

Točník 106, 339 01 Klatovy
252 20 560
CZ25220560

Petrem Svobodou, jednatelem

Sídlo:
IČO:
DIČ:

Zastoupená:
Kontaktní osoba:
- ve věcech smluvních: Dita Svobodová, jednat

Petr Svoboda, jednatel,
í,

Datová schránka: 7zr5wfs
Adresa pro doručování: Točník 106, 339 01 Klatovy

dále také jen „zhotovitel" na straně druhé
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podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále také jen ,,OZ“), uzavírají na 
plnění veřejné zakázky „Oprava betonových podlah, omítek, elektroinstalace, výměna 
vrat b.č.l3“ tuto smlouvu o dílo (dále také jen „smlouva"):

Článek 1 
Účel smlouvy

Účelem této smlouvy je zlepšení stavebně technického stavu budovy z důvodu dožilých vrat, omítek, 
betonových podlah a elektroinstalace.

Článek 2
Předmět smlouvy

2.1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo s názvem: „Oprava 
betonových podlah, omítek, elektroinstalace, výměna vrat b.č. 13", kterým se rozumí souhrn 
následujících plnění:

2.1.1. všechny práce související s provedením díla včetně zajištění ekologické likvidace vzniklých 
odpadů v souladu s platnými právními předpisy, kdy cena za likvidaci odpadů je zahrnuta 
v celkové ceně díla, provedení všech potřebných zkoušek ověřujících řádné provedení díla, 
jeho funkčnost a bezpečný provoz včetně předání všech dokladů a předvedení a předání řádně 
provedeného díla objednateli

2.1.2. zpracování časového harmonogramu prací - zhotovitel je povinen předat objednateli 
harmonogram do 5 pracovních dnů od předání a převzetí staveniště. Po odsouhlasení ze strany 
objednatele (kontaktní osoby pro věci technické) je tento harmonogram závazný a nelze jej 
jednostranně změnit.

2.2. Podrobná specifikace díla podle čl. 2.1. smlouvy je obsažena v zadání výběrového řízení 
„Oprava betonových podlah, omítek, elektroinstalace, výměna vrat b.č.l3“, č.j. 
T0004/17V/00010674, v souborech Upřesnění podmínek realizace zakázky, Položkový 
rozpočet a Podmínky BOZP a PO.

2.3. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel zabezpečí všechny další související práce, nezbytné 
k řádnému dokončení díla. Všechny práce související s prováděním díla (včetně všech 
poplatků a kaucí), které podle tohoto odstavce je zhotovitel povinen zabezpečit, jsou kryty 
cenou díla.

2.4. Zhotovitel prohlašuje, že má odbornost odpovídající plnění předmětu díla podle smlouvy a že 
se za využití svých odborných znalostí a zkušeností pečlivě a podrobně seznámil s místem 
plnění, smluvní dokumentací, věcmi a podklady, které předal objednatel, a pokyny, které sdělil 
objednatel, zkontroloval je a prohlašuje, že:
a) si vyjasnil případné nejasnosti, zjištěné vady, rozpory, opomenutí, neúplné popisy, 
připomínky a jiné jejich nedostatky;
b) neshledal ke dni uzavření smlouvy jejich nevhodnost, která by překážela řádnému zahájení, 
provádění a dokončení plnění smlouvy;
c) neshledal ke dni podpisu smlouvy žádné nedostatky či rozpory v předané projektové 
dokumentaci zejména rozpory mezi jednotlivými částmi předané projektové dokumentace 
a výkazu výměr nebo jiné vady, které by neumožňovaly provedení předmětu této smlouvy;
d) neshledal žádné závady v rozsahu svého plnění, které by bránily splnění smlouvy, 
dokončení díla, jeho bezvadnému provozu nebo by byly v rozporu s platnými obecně 
závaznými právními předpisy, technickými předpisy, technickými pravidly nebo požadovanou 
úrovní výsledné kvality či parametry díla;
e) má k dispozici všechny podklady a informace potřebné k provedení a dokončení díla. 
Zhotovitel objednateli odpovídá za veškeré po podpisu smlouvy zjištěné vady, rozpory 
či nedostatky, které měl a mohl s vynaložením odborné péče zjistit podle tohoto ustanovení 
smlouvy před jejím podpisem.

2.5. Zhotovitel se zavazuje provést na své náklady a nebezpečí dílo popsané v tomto článku
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smlouvy a řádně a včas je předat objednateli ve lhůtě podle čl. 4 smlouvy. Objednatel se 
zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za ně cenu podle čl. 3 smlouvy.

2.6. Zhotovitel se dále zavazuje provést případné další dodatečné práce, nutné k řádnému 
zpracování nebo dokončení předmětu smlouvy, jejichž potřebnost ke splnění účelu této 
smlouvy je objektivně doložena a vyvstala až v průběhu plnění díla a jejichž potřebnost nebylo 
možné při vynaložení náležité péče předvídat před uzavřením smlouvy (dále také jen 
„vícepráce").

2.7. Smluvní strany se dále dohodly, že pokud v průběhu provádění díla bude zjištěno, že některé 
práce, činnosti a dodávky obsažené v položkovém rozpočtu nejsou nutné k řádnému provedení 
díla (dále také jen ,,méněpráce“), nebudou zhotovitelem provedeny a fakturovány.

Článek 3 
Cena za dílo

3.1. Smluvní strany se ve smyslu zákona ě. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, 
dohodly na celkové, nejvýše přípustné ceně za dílo, specifikované v článku 2 smlouvy,
a to ve výši:

4.719.657,- Kč bez DPH
(slovy: čtyři miliony devatenáct tisíc šest set padesát sedm korun českých).

3.2. K celkové ceně díla bez DPH bude účtována daň z přidané hodnoty ve výši platné v době 
poskytnutí zdanitelného plnění. V době uzavření této smlouvy je zákonem stanovena sazba 
DPH ve výši 21 %, což činí 991.128,- Kč a celková cena za dílo včetně DPH tedy činí 
5.710.785,00 Kč.

3.3. Podrobná skladba ceny za dílo podle této smlouvy a jednotkové ceny a celková cena jsou 
uvedeny v položkovém rozpočtu v příloze č. 2 této smlouvy. V těchto cenách jsou již zahrnuty 
veškeré náklady zhotovitele spojené s plněním této smlouvy (všechny práce, činnosti a dodání 
věcí nezbytných pro řádné provedení a dokončení díla a odstranění všech jeho vad a splnění 
ostatních povinností zhotovitele plynoucích z této smlouvy).

3.4. Zhotovitel má podle této smlouvy právo na zaplacení ceny pouze skutečně provedených prací 
a poskytnutých dodávek. Práce a dodávky, které nebudou provedeny, nebudou zhotovitelem 
účtovány a cena za tyto práce a dodávky bude v souladu s cenovou kalkulací (v příloze č.l 
smlouvy) od celkové ceny odečtena.

3.5. Celkovou cenu díla bez DPH lze překročit pouze za předpokladu sjednání dodatku k této 
smlouvě, a to na základě zadání nové veřejné zakázky.

3.6. Cena díla může být zvýšena dohodou smluvních stran pouze v případě víceprací podle čl. 2.6. 
smlouvy. Povinnost realizovat vícepráce a právo na jejich úhradu má zhotovitel až po uzavření 
dodatku k této smlouvě.

3.7. Potřebu provedení víceprací a jejich vymezení (formou výkazu výměr, popř. s výkresovou 
dokumentací) je zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli bez zbytečného odkladu. 
Požadavek na změny ze strany objednatele (vícepráce a záměny materiálů, prvků a hmot) není 
zhotovitel oprávněn odmítnout v případě, že nebude v rozporu s účelem a předmětem této 
smlouvy.

3.8. Případné vícepráce budou oceňovány takto:
a) v případě položky obsažené v položkovém rozpočtu bude použita jednotková cena 

z rozpočtu, maximálně však do výše směrných cen stavebně montážních prací ÚRS Praha, 
a.s., platných v době realizace těchto prací,

b) v ostatních případech budou vícepráce oceňovány podle katalogů popisů a směrných cen 
stavebně montážních prací ÚRS Praha, a.s., platných v době realizace těchto prací, 
případně individuální kalkulací nákladů prací neobsažených v těchto cenících. 
Agregované položky nejsou přípustné.

Článek 4
Čas a místo plnění

4.1. Termín předání a převzetí staveniště a zahájení stavebních prací: bez zbytečného odkladu,
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nejpozději do 10 kalendářních dnů od účinnosti smlouvy. Zhotovitel je povinen v souladu s čl.
12.1. smlouvy vyřídit si v dostatečném předstihu potřebná povolení ke vstupu a vjezdu osob a 
vozidel do vojenského objektu.
Termín předání bude stanoven po vzájemné dohodě, nej později však k předání dojde do tří 
pracovních dnů poté, co o to zhotovitel požádá. Termín předání zhotovitel dohodne s kontaktní 
osobou objednatele pro věci technické uvedenou v záhlaví smlouvy.

4.2. Termín pro dokončení stavebních prací a pro předání a převzetí díla: nejpozději do 150 
kalendářních dnů od účinnosti smlouvy. Tento termín pro předání celého díla lze prodloužit 
pouze na základě dodatku ke smlouvě po dohodě smluvních stran, v případě nutnosti provést 
vícepráce, nebo v případě výskytu skutečností, které nebylo objektivně možné v době uzavření 
smlouvy předvídat, které po přechodnou dobu bránily v provádění díla a které vznikly bez 
zavinění na straně zhotovitele.

4.3. Pracovní doba: v pracovní dny 6:00 - do 18:00 včetně sobot, nedělí a státních svátků.
4.4. Místem plnění je objekt ve správě PS 0308 Klatovy

- vojenský objekt: CE: 03-19-02
- stavební objekt: I.č. 029 - Garáže ě.13, v k.ú. Klatovy, p.č. st. 887/42 zapsáno na LV č. 

181 vedeném Katastrálním úřadem pro Plzeňský kraj se sídlem v Plzni, Katastrální 
pracoviště Klatovy,

Článek 5
Podmínky provádění díla

5.1. Objednatel pověřil jako svého zástupce:
a) k předání staveniště;
b) poskytnutí nezbytné součinnosti zhotoviteli;
c) provádění kontroly postup realizace a kvality prováděného díla ve smyslu § 2593 

a § 2626 OZ;
d) odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek a
e) převzetí dokončeného díla
osobu uvedenou v záhlaví smlouvy jako kontaktní osobu ve věcech technických.

5.2. O předání věci k provedení díla bude sepsán zápis, který bude obsahovat informace o tom, co 
a v jakém stavu a rozsahu bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo.

5.3. Zhotovitel je povinen zabezpečit bezplatné skladování a zajištění převzatých věcí k provedení 
díla a již zhotovených částí díla proti ztrátám, odcizení a poškození, a to až do doby jejich 
předání objednateli.

5.4. Při předání staveniště bude zhotovitel seznámen s podmínkami provádění stavebních prací 
v objektech (na pozemcích) objednatele, s hranicí staveniště, připojovacími body elektrické 
energie, vody, kanalizace atd., se zákresy známých tras podzemních vedení inženýrských sítí 
a nadzemních rozvodů a zařízení.

5.5. Zhotovitel je povinen seznámit se při protokolárním převzetí staveniště s rozmístěním a trasou 
podzemních a nadzemních vedení na staveništi, která nejsou předmětem díla, a tato vhodným 
způsobem ochránit, aby prováděním díla nedošlo k jejich poškození. Zhotovitel je povinen 
dodržovat všechny podmínky správců inženýrských sítí a nese odpovědnost za škody vzniklé 
v důsledku jejich nedodržení. V případě odkrytí stávajících inženýrských sítí je před jejich 
opětovným zakrytím předá příslušným správcům sítí a provede zápis do stavebního deníku 
s prohlášením o jejich neporušenosti.

5.6. Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění díla dodržovat na převzatém staveništi a na 
přístupových komunikacích (budou specifikovány při předání staveniště) čistotu a pořádek. 
Přístupové komunikace musí zůstat trvale průjezdné (popř. průchodné), v případě jejich 
poškození uvede zhotovitel tyto komunikace do původního stavu před poškozením. Pokud 
zhotovitel tyto komunikace znečistí, je povinen provést neprodleně jejich úklid. Zhotovitel 
odstraní zařízení staveniště a vyklidí prostor zařízení staveniště nejpozději do dne předání a 
převzetí dokončeného díla.

5.7. Převzetím staveniště zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za dodržování 
příslušných právních předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární
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ochrany, ochrany životního prostředí, hygieny a ekologie ve stavbou dotčených prostorech 
včetně přístupových komunikací do těchto prostor.

5.8. Zhotovitel vybuduje zařízení staveniště na místě určeném zástupci objednatele a zhotovitele.
5.9. Při provádění díla je zhotovitel povinen vést stavební deník, do kterého bude průběžně 

zapisovat skutečností důležité pro vedení stavby, zejména převzetí staveniště, výzvu 
k prověření zakrývaných prací, svolání kontrolního dne, vyklizení staveniště. Zápisy ve 
stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží i jako podklad pro vypracování 
doplňků a změn smlouvy. Během pracovní doby musí být stavební deník na staveništi trvale 
přístupný oprávněným osobám. Zhotovitel je povinen předat objednateli při předání díla 
originál stavebního deníku.

5.10. Kontaktní osoba objednatele pro věci technické je oprávněna sledovat obsah stavebního 
deníku a k zápisům zhotovitele připojovat své stanovisko. Nesouhlasí-li zástupce zhotovitele 
pro věci technické se zápisem zástupce objednatele do stavebního deníku, musí k tomuto 
zápisu připojit své stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak platí, že se zněním zápisu 
souhlasí. Dojde-li k rozporu, budou tyto řešeny v přiměřené lhůtě dohodou smluvních stran.

5.11. Objednatel je oprávněn přerušit provádění díla v případě, že zhotovitel závažným způsobem 
porušuje své povinnosti plynoucí mu z této smlouvy. O dobu, po kterou bylo nutno provádění 
díla přerušit, se neprodlužuje doba plnění díla. Zhotovitel nemá nárok na úhradu nákladů 
spojených s přerušením provádění díla.

5.12. Požádá-li o to zhotovitel, umožní mu objednatel odběr elektrické energie a vody. Podmínky 
odběru, včetně způsobu úhrady nákladů, budou dojednány samostatným smluvním vztahem 
mezi zhotovitelem a objednatelem. Cena poskytnuté elektrické energie a vody představuje 
vlastní náklady zhotovitele.

5.13. Zhotovitel zodpovídá za zabezpečení staveniště (zajištění proti krádeži, za jeho střežení). 
Zhotovitel je povinen chránit stavbu před veškerými případnými škodami, způsobenými 
povětrnostními vlivy, jako je zatečení apod. Všechna opatření s tímto související jsou zahrnuta 
v ceně díla.

5.14. Zhotovitel je oprávněn realizovat dílo ve spolupráci s jinými subjekty - poddodavateli. 
Zhotovitel je přitom plně odpovědný za provádění prací svých poddodavatelů. Zhotovitel je 
povinen, vyzve-li ho k tomu objednatel, předložit objednateli seznam všech svých 
poddodavatelů (včetně uvedení předpokládané procentní výše finančního podílu 
poddodavatele na celkové ceně díla). Změnu poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel 
prokázal v rámci výběrového řízení na realizaci díla kvalifikační předpoklady, není zhotovitel 
oprávněn provést bez předchozího písemného souhlasu objednatele,. Veškeré odborné práce 
musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. 
Doklad o jejich kvalifikaci je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit.

5.15. Zhotovitel je povinen zajistit svým pracovníkům a pracovníkům svých poddodavatelů 
viditelné firemní označení. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví 
všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními 
pomůckami.

5.16. Při provádění díla se zhotovitel zavazuje dodržovat platné právní předpisy. Smluvní strany se 
dohodly, že platné ČSN jsou pro účely této smlouvy považovány za závazné.

5.17. Zhotovitel se zavazuje používat při provádění díla pouze výrobky, které splňují technické 
požadavky stanovené zákonem č.22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve 
znění pozdějších předpisů, a předpisy souvisejícími. Veškeré materiály, zařízení apod. použité 
při zhotovování díla budou nové (tzn. vyrobené ne dříve než v roce 2015), nepoužité, 
nerepasované a budou odpovídat veškerým platným technickým normám a předpisům. Tuto 
skutečnost zhotovitel na vyžádání doloží příslušnými doklady.

5.18. Zhotovitel prohlašuje, že dílo není zatíženo žádnými právy třetích osob. Zhotovitel odpovídá 
za případné porušení práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví třetích osob.

Článek 6
Nakládání s odpady

6.1. Původcem odpadu, který při provádění díla vznikne (s výjimkou odpadu podle čl. 6.2.
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smlouvy), je zhotovitel. Zhotovitel zajistí na vlastní náklady odstranění tohoto odpadu 
v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů. U odpadů materiálů, pro které je to z důvodů jejich legislativního 
odstranění nutné, zajistí zhotovitel příslušné laboratorní rozbory v souladu s platnou právní 
úpravou (např. vyhláška č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich 
využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání 
s odpady, ve znění pozdějších předpisů).

6.2. Odpad charakteru druhotné suroviny (např. měď, bronz, mosaz, hliník, olovo, zinek, železo, 
ocel, cín, směsné kovy - litina, pozinkovaný plech apod. a kabely), které se vyskytnou 
v průběhu realizace předmětu této smlouvy, zůstává majetkem objednatele. Jeho likvidace 
(odprodej) bude řešena objednatelem samostatně. Zhotovitel v rámci realizace předmětu této 
smlouvy zabezpečí jeho uložení na určeném místě, příp. naložení do přistaveného kontejneru. 
Místo uložení, příp. místo přistavení kontejneru a kontaktní osoba objednatele pro nakládání 
s demontovanými druhotnými surovinami budou mezi smluvními stranami upřesněny při 
zahájení plnění předmětu této smlouvy a zapsány v zápise o předání a převzetí staveniště, 
případně ve stavebním deníku.

Článek 7
Podmínky předání díla

7.1. Dokončené dílo zhotovitel předá objednateli nejpozději v termínu sjednaném pro předání díla 
v čl. 4.2. smlouvy. Zhotovitel je oprávněn provést a předat dílo ještě před sjednaným termínem 
plnění. Nejpozději 2 pracovní dny před předáním díla oznámí zhotovitel kontaktní osobě 
objednatele pro věci technické telefonicky a zároveň písemně datum a hodinu, kdy dílo předá. 
Současně doručí soupis provedených prací a dodávek. O předání předmětu díla bude sepsán 
písemný zápis, který za smluvní strany mohou podepsat osoby oprávněné jednat ve věcech 
technických.

7.2. Při předání díla bude za účasti obou smluvních stran provedena prohlídka. Zhotovitel se 
zavazuje, že při předání díla bude přítomna osoba pověřená statutárním orgánem zhotovitele 
se znalostí českého jazyka, která bude schopna řešit případné nedostatky zjištěné při přejímce 
díla. Po provedené prohlídce bude dílo:
a) objednatelem převzato bez výhrad a bude uznáno za dokončené a o předání bude 

podepsán zápis o předání a převzetí díla, nebo
b) objednatel dílo převezme s výhradou ojedinělých drobných vad nebránících užívání, 

zároveň strany dohodnou termín a způsob odstranění vad, nebo
c) objednatel dílo nepřevezme, protože dílo má vady a tedy není dokončené. O odmítnutí 

bude sepsán oběma stranami zápis, který bude obsahovat specifikaci vytýkaných vad 
a vyjádření obou smluvních stran.

7.3. Zápis o předání a převzetí díla bude obsahovat informace o tom, co a v jakém stavu a rozsahu 
bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo. Zápis bude za objednatele 
podepsán až po odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek.
Dílo bude po dokončení objednateli předáno jako celek.

Článek 8
Platební a fakturační podmínky

8.1. Cena díla bude zaplacena jednorázově, bezhotovostně po převzetí dokončeného díla na 
základě daňového dokladu (dále jen „faktura11), vystaveného zhotovitelem. Dnem zdanitelného plnění 
je den odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek. Zhotovitel fakturu doručí objednateli ve 
dvojím vyhotovení nejpozději do 10. dne následujícího po dni zdanitelného plnění na adresu Provozní 
středisko 0308 Klatovy - Dragounská 66, 339 01 Klatovy.
8.2. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného daňového dokladu podle platné právní 

úpravy, zejména podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů, a podle § 435 OZ. Dále musí faktura obsahovat tyto údaje:
a) označení „faktura - daňový doklad";
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b) evidenční číslo daňového dokladu;
c) číslo smlouvy a datum jejího uzavření;
d) název a sídlo smluvních stran, obchodní název, adresa;
e) IČO, DIČ smluvních stran;
f) předmět dodávky a název díla;
g) den vystavení faktury a datum splatnosti (30 kalendářních dnů od doručení objednateli);
h) označení banky a čísla účtu zhotovitele, na který má být faktura uhrazena;
i) cenu bez DPH, v případě poskytnutí stavebních a montážních prací (číselný kód 

klasifikace produkce CZ — CPA 41 až 43), na které se podle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., 
o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, vztahuje režim přenesení daňové 
povinnosti, zhotovitel na vystaveném daňovém dokladu uvede sdělení, že výši DPH je 
povinen doplnit a přiznat objednatel, v ostatních případech základ, sazbu a výši DPH a 
cenu celkem včetně DPH.

8.3. K faktuře musí být připojen odsouhlasený soupis provedených prací a dodávek, bez tohoto 
soupisu je faktura neúplná. Pokud bude faktura zhotovitele zahrnovat i cenu prací, které 
nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn fakturu vrátit.

8.4. Splatnost faktury je 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli, u faktur doručených 
objednateli v kalendářním měsíci prosinec a leden se smluvní strany dohodly na prodloužené 
lhůtě splatnosti 60 dnů ode dne doručení faktury objednateli.

8.5. Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu objednatele 
a jejím směrováním na účet zhotovitele.

8.6. Objednatel je oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli ve sjednané lhůtě splatnosti, neobsahuje-li 
některý údaj nebo přílohu uvedenou ve smlouvě nebo má jiné závady v obsahu nebo 
nedostatečný počet výtisků. Přivrácení faktury objednatel uvede důvod jejího vrácení 
a v případě oprávněného vrácení zhotovitel vystaví fakturu novou. Oprávněným vrácením 
faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti a běží znovu ode dne doručení nové faktury 
objednateli. Zhotovitel je povinen novou fakturu doručit objednateli do 10 dnů ode dne, kdy 
mu byla doručena oprávněně vrácená faktura.

8.7. Budou-li u zhotovitele shledány důvody k naplnění institutu ručení příjemce zdanitelného 
plnění podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů, bude objednatel při zasílání úplaty vždy postupovat zvláštním způsobem zajištění 
daně podle § 109a tohoto zákona.

8.8. Zálohové platby nebudou poskytovány.
8.9. Zhotovitel není oprávněn započíst své pohledávky na pohledávky objednatele vůči němu. 

Zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávky vůči objednateli na třetí osobu.

Článek 9
Vlastnictví a odpovědnost za škodu

9.1. Vlastníkem věci, která byla zhotoviteli předána k provedení díla a zhotovovaného díla, je po 
celou dobu plnění díla objednatel.

9.2. Nebezpečí vzniku škody na věci předané k provedení díla přechází z objednatele 
na zhotovitele okamžikem předání věci a podpisem protokolu o předání věci smluvními 
stranami.

9.3. Nebezpečí škody na věcech předaných k provedení díla a prováděném díle až do předání 
objednateli nese zhotovitel.

9.4. Zhotovitel odpovídá všechny škody, které vzniknou jeho činností v důsledku provádění díla 
objednateli, případně třetím osobám, a je povinen vzniklé škody nahradit nebo odstranit na své 
náklady.

9.5. Smluvní strany se dohodly, že v případě náhrady škody se bude hradit pouze skutečná, 
prokazatelně vzniklá škoda.

9.6. Zhotovitel se zavazuje mít po dobu plnění předmětu smlouvy uzavřeno pojištění odpovědnosti 
za škodu způsobenou jeho činností v důsledku provádění díla objednateli, případně třetím 
osobám, a to ve výši pojistného plnění min. 10.000.000,- Kč. Potvrzení o předmětném 
pojištění (úředně ověřenou kopii) je zhotovitel povinen předložit objednateli nejpozději do 14
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dnů po podpisu této smlouvy poslední smluvní stranou.

Článek 10
Záruka za jakost, vady díla a reklamace

10.1. Zhotovitel přejímá záruku za jakost díla ve smyslu ustanovení § 2619 OZ po dobu 60 měsíců 
od předání a převzetí dokončeného díla, případně ode dne, kdy zhotovitel odstraní vady 
zjištěné při předání díla a specifikované v předávacím protokolu. Záruční doba neběží po 
dobu, po kterou objednatel nemůže užívat dílo pro jeho reklamované vady. Smluvní strany se 
výslovně dohodly, že vyskytne-li se v průběhu záruční doby skrytá vada díla, má se za to, že 
touto vadou dílo trpělo již v době předání.

10.2. Práva z vadného plnění se řídí ustanoveními § 2615 a násl. a 2629 a násl. OZ.
10.3. Reklamace se uplatňují písemně.
10.4. Zhotovitel je povinen se k reklamaci písemně vyjádřit do 10 kalendářních dnů ode dne jejího 

obdržení. Ve svém vyjádření zhotovitel uvede, zda vady uznává (včetně návrhu způsobu a 
termínu jejich odstranění), nebo důvody, proč vady neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, 
že je reklamace oprávněná a zhotovitel je povinen odstranit vady do 20 kalendářních dnů od 
obdržení reklamace. Po uplynutí této lhůty je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vad 
díla jinou odbornou firmu s tím, že zhotoviteli přeúčtuje veškeré takto vzniklé náklady.

10.5. O způsobu vyřízení reklamované vady bude sepsán protokol.
10.6. Zhotovitel je povinen nahradit všechny škody, které vzniknou objednateli či třetí osobě 

v důsledku vady díla.

Článek 11
Smluvní pokuty a úrok z prodlení

11.1. V případě, že zhotovitel nedodrží termín převzetí staveniště nebo zahájení stavebních prací 
sjednaný v čl. 4.1. nebo 4.2. smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 22.500,- Kč, 
a to za každý i započatý den prodlení.

11.2. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s předáním časového harmonogramu dle čl. 2.1. 
smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč, a to za každý započatý den 
prodlení

11.3. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s prováděním prací dle časového harmonogramu, 
uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 22.500,- Kč, a to za každý jednotlivý případ.

11.4. V případě, že zhotovitel nedodrží termín pro dokončení a předání díla sjednaný v této 
smlouvě, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 22.500,- Kč, a to za každý i započatý den 
prodlení.

11.5. V případě prodlení se splněním díla delšího než 30 kalendářních dnů uhradí zhotovitel 
objednateli smluvní pokutu ve výši 1.350.000,- Kč.

11.6. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraňováním vad podle čl. 7.2. písni, b), 
uvedených v zápisu o předání a převzetí díla, nebo vad podle článku 10 smlouvy, uhradí 
zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 22.500,- Kč, a to za každý i započatý den 
prodlení a za každou vadu zvlášť.

11.7. V případě prodlení s předložením pojistné smlouvy specifikované v čl. 9.6. smlouvy, uhradí 
zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 22.500,- Kč, a to za každý i započatý den 
prodlení.

11.8. V případě, že zhotovitel v rozporu s čl. 5.17. smlouvy provede předem neodsouhlasenou 
změnu poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci výběrového řízení na 
realizaci díla kvalifikační předpoklady, nebo některou z odborných prací bude vykonávat 
pracovník zhotovitele nebo jeho poddodavatele bez příslušné kvalifikace, uhradí zhotovitel 
objednateli smluvní pokutu ve výši 900.000,- Kč.

11.9. V případě zjištění porušení předpisů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále BOZP), 
požární ochrany, ekologie, včetně nakládání s odpady, zhotovitelem na převzatém staveništi, 
je zhotovitel za každé takovéto jednotlivé porušení předpisů BOZP povinen objednateli 
uhradit smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč.
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11.10. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli, že je dílo dokončeno a připraveno k předání 
a v průběhu přejímacího řízení objednatel zjistí, že tomu tak není, uhradí zhotovitel objednateli 
jednorázovou smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč.

11.11. V případě, že zhotovitel poruší některou z povinností specifikovaných v čl. 12.1. smlouvy, 
uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč, a to za každé jednotlivé 
porušení těchto povinností.

11.12. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury uhradí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení 
za každý započatý den prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., kterým se 
určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna 
likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem 
a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických osob 
a fyzických osob.

11.13. Smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) sjednané touto smlouvou uhradí povinná strana 
straně oprávněné na základě vyúčtování vystaveného oprávněnou stranou. Splatnost si smluvní 
strany sjednávají do 30 dnů po jejich doručení povinné straně. Právo uplatňovat a vymáhat 
smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) vzniká prvním dnem následujícím po marném 
uplynutí lhůty.

11.14. Smluvní pokuty a úrok z prodlení hradí povinná strana bez ohledu na to, zda a v jaké výši 
vznikla druhé smluvní straně škoda. Škoda a její náhrada je vymahatelná samostatně vedle 
smluvní pokuty. Smluvní strany výslovně vylučují použití § 2050 OZ.

11.15. Smluvní pokuty podle této smlouvy si smluvní strany sjednávají jako ujednání na samotné 
smlouvě nezávislá pro případ, že jejich smluvní vztah z nějakého důvodu zanikne před řádným 
dokončením a předáním díla (např. dohodou nebo odstoupením). To znamená, že zůstane 
zachováno právo objednatele uplatňovat po zhotoviteli smluvní pokuty, na něž mu vznikl 
nárok po dobu platnosti smlouvy.

Článek 12 
Zvláštní ujednání

12.1. Zhotovitel bere na vědomí, že místem plnění jsou objekty důležité pro obranu státu ve smyslu 
§ 29 zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany ČR, ve znění pozdějších předpisů. V této 
souvislosti se zavazuje dodržovat následující požadavky objednatele:
a) Na provádění díla se nebudou podílet občané cizí státní příslušnosti, bez státní příslušnosti 

nebo s několika státními příslušnostmi (s výjimkou občanů členských států NATO a EU).
b) Zhotovitel bude dodržovat veškerá interní nařízení upravující vstup do těchto objektů, 

případně další omezení stanovená přímým uživatelem, která byla v této souvislosti vydána 
příslušným orgánem, do jehož působnosti tyto objekty důležité pro obranu státu náleží a se 
kterými byl seznámen nejpozději při předání staveniště. Nedodržení tohoto ujednání, může 
být důvodem k vystavení zákazu vstupu pro zaměstnance nebo vydání zákazu vjezdu pro 
dopravní prostředky.

c) K udělení povolení vstupu a vjezdu do vojenského objektu předloží zhotovitel min. 3 
pracovní dny před zahájením prací seznam všech zaměstnanců, kteří budou vstupovat do 
vojenského objektu (zejména jméno, příjmení, datum a místo narození, číslo občanského 
průkazu a adresa trvalého bydliště) a seznam registračních značek dopravních prostředků.

d) Vystavená povolení opravňující ke vstupu a vjezdu do vojenského objektu vydaná 
uživatelem se zhotovitel zavazuje vrátit nejpozději v termínu ukončení díla. Nedodržení 
tohoto ujednání ze strany zhotovitele, opravňuje objednatele k pozastavení platby 
daňového dokladu (faktury) do doby odstranění uvedeného nedostatku zhotovitelem.

12.2. Zhotovitel je povinen písemně sdělit objednateli veškeré změny týkající se jeho právní 
subjektivity nejpozději do 5 dnů od okamžiku, kdy k nim došlo, zejména vstup do likvidace 
a prohlášení úpadku, v dané lhůtě je zhotovitel rovněž povinen sdělit objednateli zahájení 
insolvenčního řízení.
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Článek 13 
Zánik závazků

13.1. Smluvní strany se dohodly, že závazek ze smluvního vztahu zaniká v těchto případech:
a) splněním všech závazků řádně a včas;
b) dohodou smluvních stran při vzájemném vyrovnání účelně vynaložených a prokazatelně 

doložených nákladů ke dni zániku smlouvy;
c) jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení;
d) jednostranným odstoupením od smlouvy objednatelem v případě, že zhotovitel uvedl 

v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít 
vliv na výsledek zadávacího řízení;

e) jednostranným odstoupením objednatele od smlouvy případě, že bude vůči majetku 
zhotovitele vyhlášeno insolvenční řízení, v němž bude vydáno rozhodnutí o úpadku nebo 
byl-li vůči zhotoviteli insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku k úhradě 
nákladů insolvenčního řízení.

13.2. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je 
tato smluvní strana povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat 
jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

13.3. Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání této smlouvy, je 
povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. V odstoupení musí být uveden 
důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace ustanovení smlouvy, které 
ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.

13.4. Za podstatné porušení smlouvy ze strany objednatele se považuje, jestliže objednatel nesplní 
své povinnosti vůči zhotoviteli týkající se peněžitého plnění plynoucího z této smlouvy a 
nebude schopen poskytnout záruku, že je splní v náhradním termínu.

13.5. Za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele se též považuje:
a) prodlení se zahájením díla déle než 10 kalendářních dnů z důvodu ležícího na straně 

zhotovitele;
b) prodlení s dokončením díla déle než 10 kalendářních dnů;
c) pozastavení prací na provádění díla (bez dohody s objednatelem) na dobu delší než 10 

kalendářních dnů;
d) neumožnění objednateli provádět kontrolu provádění díla;
e) provádění díla v rozporu s projektovou dokumentací;
f) nedodržování příslušných platných předpisů a ČSN při provádění díla;
g) neodstranění objednatelem zjištěných a do stavebního deníku zapsaných vad v termínu 

stanoveném ve stavebním deníku;
h) změna poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci 

výběrového řízení na realizaci díla specifikovaného v článku 2 této smlouvy kvalifikační 
předpoklady, bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

13.6. Odstoupení od smlouvy pro podstatné či nepodstatné porušení smlouvy se dále řídí 
ustanovením § 2001 a násl. OZ.

13.7. Dojde-li k odstoupení od smlouvy před protokolárním ukončením díla, bude vzájemné 
finanční vyrovnání provedeno oceněním soupisu provedených prací, přičemž všechny náklady 
spojené s odstoupením od smlouvy jdou k tíži strany, která porušila smluvní povinnost.

13.8. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy 
vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:
a) zhotovitel provede soupis provedených prací a dodávek oceněný dle způsobu, kterým je 

stanovena cena díla a zpracuje „dílčí konečnou fakturu”;
b) zhotovitel vyklidí a uklidí staveniště a vyzve objednatele písemně na adresu pro 

doručování korespondence uvedenou v záhlaví smlouvy k „dílčímu předání díla”, při 
předání se postupuje přiměřeně dle čl. 7 smlouvy;

c) smluvní strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit 
druhé straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy.
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Článek 14 
Závěrečná ujednání

14.1. Smluvní strany se dohodly, že vztahy v této smlouvě neupravené se řídí OZ. Smluvní strany se 
dále dohodly, že případné spory, které nebudou vyřešeny dohodou, budou řešeny před soudem 
obecně příslušným dle sídla objednatele.

14.2. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to 
ostatních ustanovení, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě 
zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné či neúčinné novým ustanovením platným či 
účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému účelu ustanovení neplatného či 
neúčinného.

14.3. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami týkající se této smlouvy musí být učiněna 
v písemné formě, není-li v textu smlouvy uvedeno výslovně jinak, a musí být doručena osobně 
nebo prostřednictvím doporučené poštovní zásilky nebo datové schránky na adresy uvedené 
v záhlaví této smlouvy. V případě doručení jakékoli písemnosti faxem nebo e-mailem musí 
být následně originál tohoto dokumentu v listinné podobě doručen adresátovi osobně nebo 
prostřednictvím doporučené poštovní zásilky na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy.

14.4. Smluvní strany sjednávají pravidla pro doručování vzájemných písemností, není-li doručováno 
prostřednictvím datové schránky, tak, že písemnost se v případě pochybností nebo 
nedoručitelnosti považuje za doručenou nejpozději třetím pracovním dnem po jejím odeslání 
na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy, nedoručí-li druhá strana písemné oznámení o 
změně adresy, a to bez ohledu na to, zda se adresát na této adrese zdržuje a zásilku vyzvedne.

14.5. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., 
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a § 2 odst. 1 zákona 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), povinným subjektem a souhlasí se 
zveřejněním této smlouvy. Tento souhlas je poskytován do budoucna na dobu neurčitou pro 
účely informování veřejnosti o činnosti smluvních stran. Výslovně je pro strany této smlouvy 
sjednána možnost zpřístupnění či zveřejnění celé této smlouvy v jejím plném znění, jakož 
i všech úkonů a okolností s touto smlouvou přímo souvisejících, pokud tím nedojde k porušení 
zákonem stanovené povinnosti mlčenlivosti.

14.6. Tuto smlouvu lze měnit pouze formou písemných, vzestupně číslovaných dodatků, 
potvrzených a podepsaných oběma smluvními stranami. Dodatky se číslují vzestupně 
a podpisem poslední strany se stávají nedílnou součástí smlouvy.

14.7. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s právem objednatele zveřejnit za podmínek stanovených 
obecně závaznými právními předpisy obsah smlouvy.

14.8. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou.
14.9. Tato smlouva o 11 listech je vyhotovena pouze v elektronické podobě. Nedílnou součástí 

smlouvy jsou soubory výběrového řízení specifikovaného v čl. 2.2. této smlouvy, na něž se 
znění této smlouvy odkazuje.

Zhotovitel:
ŠIMÁČEK - STAVBY spol. s r.o.

Petr Svoboda

Objednatel:
Česká republika-Ministerstvo obrany 

Ing. Vlastislav Šebesta

Dne:
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Příloha č. 1 
Počet listů:2

Upřesnění podmínek realizace zakázky

1. Název zakázky: Oprava betonových podlah, omítek, elektroinstalace, výměna vrat b.č.13 

Místo: Klatovy - kasárna Klatovských dragounů

2. Předmět a vymezení plnění zakázky: Jedná se o výměnu 18 ks vrat, výměnu okna a dveří, 
opravu vnitřních omítek, betonových podlah, elektroinstalace.

3.Popis prací:

a) Provede se demontáž stávajících 18 ks dřevěných a 1 ks ocelových vrat a 1 ks 
ocelových dveří včetně rámů a zárubně. Nová vrata budou ocelová dvoukřídlová, 
nezateplená, otevíravá včetně rámu. Rozměr vrat cca 3,35x3,35m. Křídla rámového 
provedení budou z uzavřeného profilu 60x60 mm, nebo 40/80 mm(nebo vratový 
profil). Křídla budou rozdělena uzavřeným profilem 60x60 mm(40/80mm) ve 2/3 
vodorovně. Po obvodu křídla, nebude-li z vratového profilu se přivaří pásová ocel, 
na které budou osazeny tři konstrukční závěsy. Z vnější strany bude provedena 
celoplechová výplň (psaníčka) se zabezpečením pronikání vlhkosti do vnitřní strany 
konstrukce. Vrata budou opatřena dvoucestnou zástrčí. Dále budou křídla 
zabezpečena zarážkou zamezující pohyb při jejich otevření. Na každém křídle bude 
osazena tzv. miska pro umístění pečetě. Tyto vrata budou žárově pozinkovány. U 
křídel bez rozvory bude osazen zámek na vložku včetně kování a vložky. U šesti vrat 
budou v křídle osazeny vrátka včetně zámku, kování a vložky - jedná se vždy o jedny 
vrata u dvougaráží. Rámy stávajících vrat budou vybourány a nahrazeny novými,
z ocelového L profilu žárově pozinkovaného. Rámy budou dozděny. Na rámu vrat 
budu nalepena šrafovací páska (černo - žlutá do výše 2m).

b) Provede se vybourání stávající betonové mazaniny a odkopávky zeminy do hloubky 
25 cm včetně odvozu na skládku. Zhutní se podloží, na které se provede násyp ze 
štěrkodrti v tl. 25 cm se zhutněním. Na tuto vrstvu se osadí hydroizolační folie na, 
kterou se provede drátkobeton tl.20cm s povrchovou úpravou průmyslové podlahy 
vsypovou směsí. Podlahy budou diktovány pružným lemováním kolem stěn a sloupů 
Mirolenem tl. 5- lOmm, dále se provedou dilatační spáry včetně zatmelení.

c) Chybějící zdivo a zazdívané otvory se doplní plnými pálenými cihlami. Vnitřní příčky, 
které nemají základ, budou postupně podkopány a podezděny betonovými cihlami 
včetně základu. Z důvodu vlhkosti se provede otlučení omítek po celém obvodu 
garáží včetně sloupů do výše lm. Zadní stěny (západní strana) budou otlučeny do 
výšky 2,5 m včetně vyčištění spár zdivá a zhotoví se nové sanační štukové omítky. U 
nesoudržných omítek se provede jejich otlučení a zhotoví se omítka štuková 
dvouvrstvá. Provede se oprava omítek, kleneb na které se provede štuková vrstva. 
Nad vstupními dveřmi v místnosti č.14 a 15 budou vybourány stávající překlady a 
osazeny nové z ocelových profilů. Bude odstraněn zemnící pásek vedený uvnitř podél 
západní stěny. Budou odstraněny vývody zemnění stávajících rámů vrat.

d) Budou vybourány stávající dveře a kovové zárubně a nahrazeny novými zárubněmi a 
plechovými dveřmi. Bude vyměněno jedno okno v místnosti č. 14. Okno bude dělené



vodorovně na 2/2. Horní polovina bude sklopná - otevírání bude pákové umístěné na
stěně vedle vstupních dveří. V místnosti č. 12 bude vybouráno výstupní schodiště,
vybourány zárubně zadního východu a demontována montážní rampa, otvor po
vybouraných dveřích bude zazděn.

e) V garážích bude provedeno křížové větrání: ve spodní části vrat (v každé místnosti
jedny vrata) bode proveden větrací průduch 300/300mm opatřený kovovou větrací
mřížkou. Druhý průduch bude zhotoven jako prostup v zadní stěně pod stropem,
opatřený větrací kovovou mřížkou z vnitřní a vnější strany (celkem 12 ks větrání).

f) Provedou se dvojnásobné otěruvzdorné malby vnitřních omítek. Sloupy budou
opatřeny výstražným žluto-černým šrafováním do výšky 2 m.

g) Provede se nátěr kovových konstrukcí - zejména dveří a zárubní.
h) Provede se demontáž stávajícího el. rozvaděče, osazení nové rozvodnice RG včetně

napojení stávajícího přívodního kabelu u této rozvodnice.
i) Provede se demontáž kabelového vedení po omítce a jeho kompletní výměna za nové

kabely, které budou vedeny v kabelových žlábcích Kablofil a tuhých trubkách PVC
ve stávajících trasách.

j) Budou vyměněny zásuvky 220V, 380V za nové 230 V, 32/5/400V, vypínače svítidel
a přístrojových krabic v krytí IP 44.

k) Provede se demontáž stávajících svítidel, osadí se nová nosná lana včetně nosných
konstrukcí pro lana, na které budou osazeny zářivkové tělesa 2x58W IP65( ve
dvougarážích 4 ks a v jednogarážích 2 ks svítidel).

l) Provede se výměna nefunkčního výbojkového svítidla na fasádě budovy 125W.
m) Ovládání lichých venkovní svítidel bude ovládáno přes fotorelé - sudých vypínačem u

rozvaděče.
n) U rozvodnice se osadí zásuvka 230 V a zásuvka 32/5/400V na fasádu, aby se

zachovalo současná dispozice pro venkovní použití.

Zpracoval: 27. 2. 2017 Zbyněk Pitel



POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet 2.1 0 JKSO
Objekt Název objektu SKP

Kasárna Klatovských dragounů Měrná jednotka

Stavba Název stavby Počet jednotek 0

Oprava omítek,podlah, elektro,, vrat b.č.13 Náklady na m.j. 0

Projektant Typ rozpočtu

Zpracovatel projektu 0
Objednatel

Dodavatel Zakázkové číslo

Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

Z

R

N

HSV celkem 2 933 980 0 0

PSV celkem 1 388 974 0 0

M práce celkem 396 702 0 0

M dodávky celkem 0 0 0

ZRN celkem 4 719 657 0 0

0 0

HZS 0 0 0

ZRN+HZS 4 719 657 Ostatní náklady neuvedené 0

ZRN+ost.náklady+HZS 4 719 657 Ostatní náklady celkem 0

Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno :

Datum :

Podpis :

Jméno:

Datum :

Podpis:

Jméno:

Datum :

Podpis:

Základ pro DPH 21,0 % 4 719 657 Kč
DPH 21,0 % 991 128 Kč
Základ pro DPH 0,0 % 0 Kč
DPH 0,0 % 0 Kč

CENA ZA OBJEKT CELKEM 5 710 785 Kč

Zpracováno programem BUlLDpower, © RTS, a.s Strana 1



Stavba : Oprava omítek,podlah, elektro., vrat b.č.13 Rozpočet: 2.1
Objekt: Kasárna Klatovských dragounů

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž /VVHZSV,:;';

1 Zemní práce 223 302 0 0 0 0
2 Základy a zvláštní zakládání 41 556 0 0 0 0
3 Svislé a kompletní konstrukce 47 810 0 0 0 0
61 Úpravy povrchů vnitřní 1 079 023 0 0 0 0

63 Podlahy a podlahové konstrukce 738 689 0 0 0 0
64 Výplně otvorů 22 762 0 0 0 0
94 Lešení a stavební výtahy 244 110 0 0 0 0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb 10 248 0 0 0 0
96 Bourání konstrukcí 278 275 0 0 0 0
99 Staveništní přesun hmot 39 526 0 0 0 0
767 Konstrukce zámečnické 0 1 194 117 0 0 0
769 Otvorové prvky z plastu 0 25 100 0 0 0
783 Nátěry 0 33 354 0 0 0
784 Malby 0 136 404 0 0 0
M21-1 Dodávky zařízení 0 0 0 49 063 0
M21-2 Materiál elektromontážní 0 0 0 144 391 0

M21-3 Elektromontáže 0 0 0 172 016 0

M21-4 Demontáže 0 0 0 18 573 0
M21-5 Elektro - ostatní 0 0 0 12 660 0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 208 681 0 0 0 0

CELKEM OBJEKT 2 933 980 1 388 974 0 396 702 0

Zpracováno programem BUlLDpower, © RTS, a.s. Strana 1



Položkový rozpočet

Stavba: Oprava omítek,podlah, elektro., vrat b.č.13 Rozpočet: 2.1
Objekt: Kasárna Klatovských dragounů

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Díl: 1 Zemní práce

1 122101101 R00 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 1 a 2 
objem do 100 m3 m3 189,33 87,00 16 471,81

2 139601102R0O Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 m3 15,71 849,00 13 339,49

3 139711101R00 Vykopávka v uzavřených prostorách v hor. 1-4 m3 12,39 1 015,00 12 571,79
4 162201203R00 Vodorovné přemíst.výkopku, kolečko hor. 1-4, do 10m m3 28,10 156,09 4 385,82
5 162201210R00 Příplatek za dalš.10 m, kolečko, výkop, z hor,1- 4 m3 56,20 98,00 5 507,21

6 162207112R00 Vodorovné přemístěni výkopku hor. 1-4 do 100 m m3 189,33 51,00 9 655,89
7 162301102R00 Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny 

tř. 1 až 4 m3 217,76 73,00 15 896,13

8 162701109R00 Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km m3 1 306,53 17,00 22 211,03
9 162702199ROO Poplatek za skládku zeminy m3 230,29 420,00 96 723,14

10 167101101R00 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 230,29 76,00 17 502,28

11 181101102R00 Úprava pláně v hor. 1-4, se zhutněním m2 806,87 11,20 9 036,93

Celkem za 1 Zemní práce 223 301,53
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání
12 279232511R00 Postupná podezdívka základového zdivá cihlami CB m3 7,37 4 085,00 30 086,03

13 451313511R00 Podklad betonový tl. do 100 mm m2 39,28 292,00 11 469,76

Celkem za 2 Základy a zvláštní zakládáni 41 555,79
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce
14 310235241 R00 Zazdívka otvorů pl.0,0225 m2 cihlami, tl.zdi 30 cm kus 48,00 89,80 4 310,40
15 310236241RT1 Zazdívka otvorů pl. 0,09 m2 cihlami, tl. zdi 30 cm s použitím 

suché maltové směsi kus 29,00 177,25 5 140,25

16 310236261R00 Zazdívka otvorů pl. 0,09 m2 cihlami, tl. zdi 60 cm kus 4,00 371,00 1 484,00

17 310237241R00 Zazdívka otvorů pl. 0,25 m2 cihlami, tl. zdi 30 cm kus 7,00 377,00 2 639,00

18 310239211R00 Zazdívka otvorů plochy do 4 m2 cihlami na MVC m3 6,99 3 320,00 23 207,46
19 317234410RT2 Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na MC s použitím 

suché maltové směsi m3 0,15 5 635,00 845,25
20 317941121RT2 Osazení ocelových válcovaných nosníků do č.12 včetně 

dodávky profilu I č.10 t 0,05 27 780,00 1 252,88

21 346244382RT2 Plentování ocelových nosníků výšky 20 - 30 cm s použitím 
suché maltové směsi m2 1,20 690,00 828,00

22 349231821 RT2 Přizdívka ostění z cihel, kapsy do 30 cm s použitím suché 
maltové směsi m2 3,60 1 566,00 5 637,60

23 411237221 R00 Zazdívka otvorů 0,25m2 v klenbě cihlami tl.do 30cm kus 5,00 493,00 2 465,00

Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce 47 809,84
Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní
24 319201315R00 Vyrovnání zdivá pod omítku maltou ze SMS tl. 10 mm 

(vnitřní) m2 1 245,95 103,00 128 332,36

25 601012142RC Omítka stropů, kleneb štuková ručně (klenby) m2 815,53 125,50 102 349,15

26 602012142R00 Štuk vnitřní stěn ručně -1. vrstvý m2 1 245,95 94,00 117 118,85
27 602013124RTK Omítka sanační vyrovnávací tloušťka vrstvy do 10 mm m2 534,68 197,00 105 330,98

28 611421321R00 Oprava váp.omítek stropů do 30% plochy - hladkých (klenby)
m2 815,53 113,00 92 155,01

29 612401391 R00 Omítka malých ploch vnitřních stěn do 1 m2 kus 63,00 397,00 25 011,00

30 612403386R00 Hrubá výplň rýh ve stěnách do 10x10cm maltou z SMS m 86,00 94,00 8 084,00

31 612409991 RT2 Začištěni omítek kolem oken,dveří apod. s použitím suché 
maltové směsi m 206,30 56,60 11 676,58

32 612421421 R00 Oprava vápen.omítek stěn do 50 % pl. - hladkých m2 1 245,95 171,00 213 056,63

33 612434123RC Omítkový sanační systém 3vrstvý - vnitřní m2 534,68 506,00 270 545,55

34 613421173R00 Omítka sloupů, plocha rovná, MVC, štuková m2 13,56 395,50 5 362,98

Celkem za 61 Úpravy povrchů vnitřní 1 079 023,09
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce
35 564871111R00 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 25 cm m2 806,87 211,00 170 249,36
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Položkový rozpočet

Stavba : Oprava omítek,podlah, elektro., vrat b.č.13 Rozpočet: 2.1

Objekt: Kasárna Klatovských dragounů

P.č. číslo položky - V Název položky 7 , 7 MJ množství cena/ MJ celkem (Kč)
36 631315711RT3 Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 25/30 vyztužená 

ocelovými vlákny 25 kg/m3 m3 164,60 2 475,00 407 388,22

37 631316211R00 Povrchový vsyp na betonové podlahy strojně hlazený m2 806,87 89,00 71 811,34

38 631319155T00 Strojní přehlazení mazaniny m2 806,87 55,00 44 377,80

39 713191100RT9 Položeni izolační fólie včetně dodávky fólie PE m2 806,87 22,00 17 751,12

40 63001 Zřízeni a vyplnění dilatačních spař m2 806,87 33,60 27 110,80

Celkem za 63 Podlahy a podlahové konstrukce 738 688,63

Díl: 64 Výplně otvorů
41 766661122R00 Montáž dveří do zárubně.otevíravých Ikř.nad 0,8 m kus 1,00 250,00 250,00

42 64001 D+M Dveřní rám z ocelového profilu pozink (atyp) kus 1,00 17 400,00 17 400,00

43 55340773 Dveře kovové se zámkem FAB 746576.1 90x197 P kus 1,00 5 112,00 5 112,00

Celkem za 64 Výplně otvorů 22 762,00

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy
44 941955004R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m m2 180,00 105,00 18 900,00

45 943943221R00 Montáž lešení prostorové lehké, do 200kg, H 10 m m3 2 117,73 30,50 64 590,72

46 943943292R00 Příplatek za každý měsíc použití k pol.,3221, 3222 m3 3 176,59 19,00 60 355,26

47 943943821R00 Demontáž lešení, prostor, lehké, 200 kPa, H 10 m m3 2 117,73 17,50 37 060,25

48 943955021R00 Montáž lešeňové podlahy H 10 m m2 820,83 30,00 24 624,75

49 943955191R00 Příplatek za každý měsíc použití leš.k pol.21až 41 m2 1 231,24 18,00 22 162,28

50 943955821 R00 Demontáž leš. podlahy H 10 m m2 820,83 20,00 16 416,50

Celkem za 94 Lešení a stavební výtahy 244109,76

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách
51 95001 Zřízení prostupu stěnou D 300 kus 12,00 334,00 4 008,00

52 95002 D+M větrací mřížka pozink 300/300 kus 24,00 260,00 6 240,00

Celkem za 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 10 248,00

Díl: 96 Bourání konstrukcí
53 964011221R00 Vybourání ŽB překladů prefa dl. 3 m, 75 kg/m m3 0,18 3 975,00 715,50

54 965042241 R00 Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, nad 4 m2 m3 161,37 1 015,00 163 794,41

55 967031132R00 Přisekáni rovných ostění cihelných na MVC m2 7,20 320,00 2 304,00

56 968062559RO0 Vybourání dřevěných vrat pl přes 5 m2 m2 207,51 55,00 11 412,78

57 968O72245RO0 Vybourání kovových rámů oken jednod. pl. 2 m2 m2 1,69 175,00 295,75

58 968072455R00 Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 m2 1,00 282,50 282,50

59 968072559R00 Vybourání kovových vrat plochy nad 5 m2 m2 207,51 25,00 5 187,63

60 971033361R00 Vybouráni otv, zeď cihel, pl.0,09 m2, tl.60cm, MVC kus 12,00 316,00 3 792,00

61 971033641 R00 Vybourání otv. zeď cihel, pl.4 m2, tl.30 cm, MVC m3 3,33 883,00 2 936,86

62 976083131 R00 Vybourání škrabáků,konzol apod.ze zdivá cihelného kus 14,00 50,00 700,00

63 978011141 R00 Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů do 30 % (klenby)
m2 815,53 19,90 16 229,07

64 978013161R00 Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 50 % m2 1 245,95 26,40 32 892,95

65 978013191R00 Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % m2 534,68 57,80 30 904,22

66 96001 Vybourání dřevěných kastlíků ze zdivá kus 68,00 33,00 2 244,00

67 96002 Demontáž vnitřního zemnícího pásku m 92,10 35,00 3 223,50

68 96003 Odstranění zemničů rámů vrat kus 16,00 35,00 560,00

69 96004 Demontáž kovové rampy a schůdků kus 1,00 800,00 800,00

Celkem za 96 Bourání konstrukcí 278 275,15

Díl: 99 Staveništní přesun hmot
70 999281105R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m t 1 040,15 38,00 39 525,71

Celkem za 99 Staveništní přesun hmot 39 525,71

Díl: 767 Konstrukce zámečnické
71 767652210R00 Montáž vrat otočných do oc.konstrukce, pl.do 6 m2 kus 1,00 3 140,00 3 140,00

72 767652230R00 Montáž vrat garážových otočných do ocelové konstrukce 
plochy do 13 m2 kus 18,00 4 935,00 88 830,00
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Položkový rozpočet

Stavba : Oprava omítek,podlah, elektro., vrat b.č.13 Rozpočet: 2.1
Objekt: Kasárna Klatovských dragounů

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena/MJ celkem (Kč)
73 767691833U00 Vyvěšeni nebo zavěšení kovových křídel vrat přes 4 m2

kus 38,00 84,20 3 199,60

74 998767201R00 Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v 
objektech v do 6 m % 11 764,70 1,50 17 647,04

75 76701C Vrata ocelová 2 kř. celoplechová výplň, nezateplená 
3,35x3,35m včetně zárubně kus 12,00 55 100,00 661 200,00

76 76701D Vrata ocelová 2 kř. celoplechová výplň, nezateplená
2,2x2,5m včetně zárubně kus 1,00 32 500,00 32 500,00

77 76702 Vrata ocelová 2 kř v otevíravém křídle s vrátky, celoplechová 
výplň, nezateplená 3,35x3,35m kus 6,00 64 600,00 387 600,00

Celkem za 767 Konstrukce zámečnické 1 194116,64
Díl: 769 Otvorové prvky z plastu
78 766629302R00 Montáž oken plastových plochy do 2,70 m2 kus 1,00 1 100,00 1 100,00

79 61143066 Okno plastové jednodílné 137 x 130 cm horní 1/2 sklopná 
pákový uzávěr, táhlo kus 1,00 24 000,00 24 000,00

Celkem za 769 Otvorové prvky z plastu 25100,00
Díl: 783 Nátěry
80 783222110R00 Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2 x, m2 10,50 220,00 2 310,00

81 783992000R00 Nátěr bezpečnostními barvami šrafováním (sloupy) m2 47,76 650,00 31 044,00

Celkem za 783 Nátěry 33 354,00
Díl: 784 Malby
82 784161101R00 Penetrace podkladu nátěrem 1x m2 2 733,54 12,00 32 802,53

83 784165212R00 Malba tekutá, bílá, bez penetrace, 2x m2 2 733,54 37,90 103 601,32

Celkem za 784 Malby 136 403,85
Díl: M21-1 Dodávky zařízení
84 000715111 rozvodnice RP atyp ks 1,00 49 062,75 49 062,75

Celkem za M21-1 Dodávky zařízení 49 062,75
Díl: M21-2 Materiál elektromontážní
85 000000201 nosná konstrukce kg 20,00 97,75 1 955,00

86 000000202 ocelová konstrukce pomocná kg 30,00 51,45 1 543,50

87 000000302 hmoždinka plastová HM8/8x40mm ks 731,00 1,13 826,03

88 000101105 kabel CYKY 3x1,5 m 110,00 12,35 1 358,50

89 000101105 kabel CYKY 3x1,5 m 1 040,00 12,35 12 844,00

90 000101106 kabel CYKY 3x2,5 m 360,00 19,55 7 038,00

91 000101307 kabel CYKY 5x4 m 275,00 53,50 14 712,50

92 000171102 pomocný materiál % 3,00 1 430,92 4 292,76

93 000193212 vodičová spojka AI lisovací 35 ALU-ZE ks 4,00 23,66 94,64

94 000194312 spojka IkVSVCXPZ 16-50 ks 1,00 445,53 445,53

95 000199212 svorka Wago krabicová bezšroubo ks 250,00 5,96 1 490,00

96 000295032 lano FeZn 35mm2 pr.7,8mm(0,28kg/m) m 180,00 32,93 5 927,40

97 000295161 svorka proudová 50mm ks 20,00 74,08 1 481,60

98 000311115 krabice KU68 ks 3,00 8,23 24,69

99 000315131 krabice IP65 ks 45,00 87,46 3 935,70

100 000321114 trubka ohebná PVC Ipflex 2323 m 10,00 8,23 82,30

101 000321313 příchytka na trubku ks 97,00 5,14 498,58

102 000322214 trubka PVC tuhá m 87,00 33,64 2 926,68

103 000362011 CF54/50 EZ kabelová lávka 3m 000061 m 210,00 103,92 21 823,20

104 000362314 CM50 GC konzola 586063 ks 230,00 49,39 11 359,70

105 000362401 KITASSVS EZ set pro spojování ks 75,00 15,43 1 157,25

106 000363285 šroub napínací pozink ks 10,00 151,25 1 512,50

107 000410910 přepínač 10A/250V stř IP44 ks 1,00 164,63 164,63

108 000413001 spínač 10A/250Vstř 3553-01929 Praktik IP44 řaz.1 ks 17,00 79,23 1 346,91

109 000420911 zásuvka 16A/250V stř IP44 ks 2,00 185,20 370,40
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Příloha č.3

PODMÍNKY BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI, 
POŽÁRNÍ OCHRANY A OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ NA

STAVENIŠTI (PRACOVIŠTI)

I. Předmět úpravy

1. Podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a ochrany životního 
prostředí (dále jen „Podmínky") určují některé části obsahu smlouvy o dílo (dále jen 
„smlouva") a doplňují ji. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před zněním 
Podmínek.

2. Pokud z povahy plnění zhotovitele vyplývá, že se výkony, činnosti nebo jiné povinnosti 
stanovené v těchto Podmínkách nevztahují kjeho předmětu, platí, že se příslušná 
ustanovení těchto Podmínek pro plnění zhotovitele také nepoužijí.

II. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na staveništi

1. Zhotovitel je povinen dodržovat právní a ostatní předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví 
při práci (dále jen „BOZP"). Přitom se zavazuje dbát též pokynů objednatele.

2. Zjistí-li objednatel, že zaměstnanci zhotovitele nebo jiné osoby, které se zdržují s 
vědomím zhotovitele na staveništi (pracovišti), porušují povinnosti v oblasti BOZP, má 
objednatel právo vyzvat zhotovitele, aby podle pokynů objednatele zjednal bezodkladně 
nápravu.

3. V případě více zhotovitelů, jsou zhotovitelé povinni se před zahájením plnění vzájemně
písemně informovat o rizicích možného ohrožení života a zdraví při provádění plnění 
podle smlouvy a plnění na ně navazujících nebo s ním souvisejících, o opatřeních 
přijatých k ochraně před působením těchto rizik, která se týkají poskytování plnění a 
staveniště (pracoviště), seznámit se s umístěním prostředků první
pomoci, traumatologickým plánem a ostatní dokumentací o BOZP na staveništi 
(pracovišti).

4. Zhotovitel se zavazuje před zahájením plnění svého závazku poskytnout svým 
zaměstnancům a jiným osobám, které se zdržují s jeho vědomím na staveništi (pracovišti) 
vhodné a přiměřené informace a pokyny k zajištění BOZP a o přijatých opatřeních, 
zejména ke zdolávání požárů, poskytnutí první pomoci a postupu při mimořádných 
událostech na staveništi (pracovišti).

5. Na základě výzvy objednatele je zhotovitel povinen předložit objednateli doklady 
o školení v oblasti BOZP a odborné způsobilosti svých zaměstnanců a jiných osob, které 
se s jeho vědomím zdržují na staveništi (pracovišti).

6. Zhotovitel a jiné osoby zdržující se s jeho vědomím na staveništi (pracovišti) smějí 
používat pouze bezpečná elektrická nebo jiná zařízení v souladu s právními předpisy o 
technických požadavcích na výrobky a jsou povinni předložit objednateli na jeho žádost 
doklady o jejich revizích nebo jiné doklady osvědčující splnění podmínek pro jejich 
bezpečný provoz.

7. Provizorní osvětlení, přívody elektrické energie nebo instalace musí zhotovitel zřizovat, 
udržovat a provozovat v souladu s příslušnými právními předpisy a platnými normami.
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8. Zhotovitel je v souladu s předpisy o BOZP povinen souvisle oplotit staveniště, popřípadě 
jeho samostatnou část, pokud jejich oplocení nezajišťuje objednatel. Oplocení je 
zhotovitel povinen udržovat do doby splnění závazku zhotovitele podle smlouvy.

9. Zaměstnanci zhotovitele se mohou zdržovat jen na pracovištích nebo v prostorech 
staveniště, ve kterých plní pracovní povinnosti při plnění závazku zhotovitele a ohledně 
nichž obdrželi od zhotovitele informace a pokyny o BOZP; přitom používají pouze 
přístupové cesty určené objednatelem.

10. Skládky a místa pro uložení materiálu smí zhotovitel zřídit jen v prostorách určených 
k tomu objednatelem, a to způsobem odpovídajícím předpisům o BOZP,

11. Každý pracovní úraz zaměstnance zhotovitele na staveništi (pracovišti) se zhotovitel 
zavazuje neprodleně oznámit též určenému zástupci objednatele a umožnit objednateli 
účast při zjišťování příčin a okolností takového pracovního úrazu. Zhotovitel rovněž 
objednateli předá opis záznamu o pracovním úrazu, a jde-li o pracovní úraz, o němž se 
záznam nepořizuje, písemně sdělí objednateli údaje o takovém pracovním úrazu v rozsahu 
obdobném údajům uvedeným v záznamu o pracovním úrazu. Ujednáním podle tohoto 
odstavce nejsou dotčeny povinnosti zhotovitele podle právních předpisů o evidenci a 
registraci pracovních úrazů.

12. Zhotovitel je povinen zajistit, aby se jeho zaměstnanci na staveništi (pracovišti) zdrželi 
požívání alkoholu, návykových, omamných nebo psychotropních látek a vstupu na 
staveniště (pracoviště) pod jejich vlivem. Smluvní strany sjednávají, že objednatel má 
právo provést dechovou zkoušku ke zjištění přítomnosti alkoholu a zhotovitel je povinen 
mu to u zaměstnanců zhotovitele umožnit. Zhotovitel je povinen zaměstnance, který 
vstoupil na staveniště (pracoviště) pod vlivem alkoholu, návykových, omamných nebo 
psychotropních látek nebo je na staveništi (pracovišti) požívá, anebo zaměstnance, který 
se odmítl podrobit dechové zkoušce, vykázat ze staveniště (pracoviště).

13. Práva a povinnosti sjednané podle předchozích odstavců tohoto článku ohledně 
zaměstnanců zhotovitele platí obdobně i ve vztahu k jiným osobám, které se 
prostřednictvím zhotovitele podílejí na plnění smlouvy nebo se s jeho vědomím zdržují na 
staveništi (pracovišti).

III. Požární ochrana

1. Zhotovitel je povinen dodržovat právní nebo jiné předpisy o požární ochraně (dále jen 
,,PO“) a dbát pokynů objednatele v oblasti PO na staveništi (pracovišti).

2. Zhotovitel se zavazuje stanovit protipožární opatření na staveništi (pracovišti), před 
zahájením plnění proškolit v oblasti PO své zaměstnance a jiné osoby, které se jeho 
prostřednictvím podílejí na plnění smlouvy, jakož i provádět na předaném staveništi 
(pracovišti) kontrolní činnost v rozsahu podle právních předpisů o PO.

3. O každém požáru vzniklém na staveništi (pracovišti) zhotovitel bez zbytečného odkladu 
písemně vyrozumí objednatele. Tím není dotčena povinnost zhotovitele ohlásit jej 
hasičskému záchrannému sboru a příslušným orgánům veřejné moci ani jiné povinnosti 
vyplývající z právních nebo jiných předpisů o PO.

4. Při provozování činností nebo zařízení se zvýšeným požárním nebezpečím zhotovitel 
odpovídá za jejich požární zabezpečení, zejména zamezením vzniku nebezpečí požáru, 
odstraněním hořlavých látek, hasícími prostředky, požárním dozorem a zřízením 
dostatečných únikových cest.
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5. Zhotovitel rovněž zajišťuje následný dozor po ukončení prací s otevřeným ohněm nebo 
jiných činností se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru v rozsahu podle právních předpisů 
o PO a příslušných českých technických norem.

IV. Ochrana životního prostředí

1. Zhotovitel přijme veškerá opatření k omezení hlučnosti způsobené jeho činností na 
staveništi (pracovišti) v souladu s právními předpisy a dále opatření k účinné ochraně 
spodních vod, podzemních toků, drenáží nebo jiných zdrojů vody na staveništi (pracovišti) 
a na přilehlých pozemcích před znečištěním.

2. Zhotovitel je povinen udržovat pořádek a čistotu na staveništi (pracovišti) a na 
přístupových cestách na staveniště (pracoviště), průběžně odstraňovat odpad a nečistoty, 
které vznikly při plnění jeho závazku, technickými opatřeními zabraňovat jejich pronikání 
mimo staveniště (pracoviště) a zajistit jejich uložení a likvidaci podle právních předpisů o 
odpadech. Na žádost objednatele je zhotovitel povinen předložit objednateli doklady o 
splnění povinností vyplývajících z právních předpisů o odpadech v souvislosti splněním 
jeho závazku. Na staveništi (pracovišti) se nesmějí žádné odpady spalovat.

3. Na staveništi je zhotovitel povinen dodržovat ustanovení zákona č. 185/2001 Sb., o 
odpadech, ve znění pozdějších předpisů a prováděcích vyhlášek č. 381, 383 a 376 z roku 
2001. Tříděné odpady smí zhotovitel ukládat pouze do obalů a prostředků k tomu 
určených.

4. Nesplní-li zhotovitel ani v dodatečné přiměřené lhůtě stanovené objednatelem povinnosti 
v oblasti udržování čistoty na staveništi (pracovišti) a na přístupových cestách k němu 
nebo nakládání s odpady, je objednatel oprávněn tyto povinnosti splnit sám nebo třetí 
osobou na náklady zhotovitele.

5. Zhotovitel se zavazuje zajistit vozidla a stavební stroje používané při plnění jeho závazku 
proti úniku provozních náplní do půdy nebo vod a neponechávat zbytečně v chodu 
spalovací motory. Zhotovitel se zdrží v maximální možné míře údržby vozidel nebo 
stavebních strojů a doplňování provozních náplní na staveništi (pracovišti). Nepřevozní 
stacionární techniku a prostředky smí zhotovitel doplňovat pouze za dodržení ustanovení 
ČSN 650201 a 650202.

6. Zhotovitel se zavazuje nakládat s chemickými látkami a chemickými přípravky na 
staveništi (pracovišti) způsobem odpovídajícím právním předpisům o chemických látkách 
a chemických přípravcích. Na výzvu objednatele je zhotovitel povinen poskytnout 
obnebezpečných chemických látek a chemických přípravků, s nimiž při 
plněy /T^\\ávazku nakládá, jakož i kopie bezpečnostních listů, popřípadě doklady o 
škíffllftj^"^ Těle nebo jeho zaměstnanců autorizovanou osobou, vyžaduje-li se podle

Préáp^jšů-
7. Zhetegfep^^^nunen při provádění díla dodržovat právní předpisy o ochraně přírody a 

krajiny a zdržet se poškození dřevin, popřípadě jiných porostů. Povolení ke kácení dřevin, 
určených podle projektové dokumentace k odstranění, projedná s příslušnými orgány 
veř^aéáfflááíMrtijgt pokynů objednatele. Objednatel je povinen k tomu zhotoviteli vystavit 
vlno/m \ \ její vystavení zajistit.

Vlasdsla/SebKta J 
Dáte: 2(jl7jp.23 I

Zhoto-^^Qj^jčjgiÓp s těmito podmínkami prokazatelně seznámit všechny osoby podílející
se jehďp^šfřMftictvím na plnění smlouvy a písemně je zavázat k jejich dodržování. Tím není
dotčena jeho odpovědnost za dodržování těchto podmínek.
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Položkový rozpočet

Stavba : Oprava omítek,podlah, elektro., vrat b.č.13 Rozpočet: 2.1
Objekt: Kasárna Klatovských dragounů

P.č. Číslo položky: ; Název položky ; : : MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
110 000420951 rámeček pro 1 přistroj IP44 ks 3,00 42,18 126,54

111 000423011 zásuvka 16A/250Vstř Praktik 5518-2929/IP44(plast) ks 11,00 86,43 950,73

112 000423015 2zásuvka 16A/250Vstř Praktik 5518-2029/IP44(plast) ks 6,00 154,34 926,04

113 000423114 zásuvka 5/32/400V pod omítku ks 2,00 377,62 755,24

114 000425266 zásuvka nástěnná 5pól/32A/400V/IP67 IZG 3253 ks 12,00 138,90 1 666,80

115 000525326 svítidlo záři /2x58W/IP66/ ks 42,00 771,70 32 411,40

116 000531125 svítidlo venk výbojkové 125W ks 1,00 3 282,35 3 282,35

117 000592128 zářivka lineární T8 pr26mm/L1500mm/G13 58W ks 84,00 53,50 4 494,00

118 000593214 výbojka sodíková ks 1,00 565,92 565,92

Celkem za M21-2 Materiál elektromontážní 144 391,02

Díl: M21-3 Elektromontáže
119 210010003 trubka plast ohebná,pod omítkou,typ 2323/pr.23 m 10,00 25,32 253,20

120 210010022 trubka plast tuhá pevně uložená do průměru 25 m 87,00 26,85 2 335,95

121 210010121 příchytka na trubku ks 97,00 30,87 2 994,39

122 210010301 krabice přístrojová bez zapojení ks 3,00 30,87 92,61

123 210010451 krabice IP65 ks 45,00 92,60 4 167,00

124 210010712 osazení hmoždinky HM8 ks 731,00 25,00 18 275,00

125 210020133 kabelový rošt do š.40cm m 210,00 59,57 12 509,70

126 210020151 konzola ks 230,00 36,01 8 282,30

127 210020651 nosná konstrukce atyp ks 20,00 329,25 6 585,00

128 210020661 ocelová konstrukce tenkostěnná vč.zhotovení ks 30,00 50,62 1 518,60

129 210101202 spojka 1kV smršťovací do 5x70 ks 1,00 1 491,97 1 491,97

130 210110021 spínač nástěnný od IP.2 vč.zapojení 1pólový/ř.1 ks 17,00 120,38 2 046,46

131 210111003 zásuvka 400V ks 2,00 123,47 246,94

132 210111011 přepínač zapuštěný IP44 ks 1,00 97,75 97,75

133 210111031 zásuvka nástěnná od IP.2 vč.zapojení 2P+Z ks 11,00 143,01 1 573,11

134 210111031 zásuvka nástěnná od IP.2 vč.zapojení 2P+Z ks 6,00 143,01 858,06

135 210111055 zásuvka 230V zapuštěná IP44 ks 2,00 97,75 195,50

136 210111107 zásuvka/přívodka průmyslová vč.zapojení 3P+N+Z/32A ks 12,00 166,69 2 000,28

137 210190001 rozvodnice RP atyp ks 1,00 5 762,11 5 762,11

138 210201112 svítidlo zářivkové průmyslové závěsné/2 zdroje ks 42,00 308,67 12 964,14

139 210202103 svítidlo výbojkové venkovní na výložník ks 1,00 330,28 330,28

140 210220102 lano nosné m 180,00 97,75 17 595,00

141 210220302 svorka proudová ks 20,00 109,06 2 181,20

142 210220411 napínací šroub s okem ks 10,00 170,80 1 708,00

143 210800831 pomocné práce, režie a doprava % 1,00 15 937,60 15 937,60

144 210810048 kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5 m 360,00 27,78 10 000,80

145 210810048 kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5 m 110,00 27,78 3 055,80

146 210810048 kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5 m 1 040,00 27,78 28 891,20

147 210810052 kabel(-CYKY) pevně uložený do 5x6/7x4/12x1,5 m 275,00 29,33 8 065,75

Celkem za M21-3 Elektromontáže 172 015,70

Díl: M21-4 Demontáže
148 210010403 dmtž lan, svítidel, kabelů, krabic,zásuvek, vypínačů kpl 1,00 17 286,32 17 286,32

149 210190006 dmtž rozvodnice stávajívcí, odpojení a zajištění kpl 1,00 1 286,18 1 286,18

Celkem za M21-4 Demontáže 18 572,50

Díl: M21-5 Elektro - ostatní
150 217303001 revize elektrického zařízení ks 1,00 2 572,38 2 572,38

151 218009001 poplatek za recyklaci svítidla ks 1,00 8,64 8,64

152 218009001 poplatek za recyklaci svítidla ks 42,00 8,64 362,88

153 218009011 poplatek za recyklaci světelného zdroje ks 84,00 5,36 450,24

154 218009011 poplatek za recyklaci světelného zdroje ks 1,00 5,36 5,36

155 219002132 sekací práce kpl 1,00 7717,12 7 717,12
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Položkový rozpočet

Stavba : Oprava omítek,podlah, elektro., vrat b.č.13 Rozpočet: 2.1
Objekt: Kasárna Klatovských dragounů

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena/ MJ celkem (Kč)
156 219002161 vybourání rozvodnice ks 1,00 1 543,41 1 543,41

Celkem za M21-5 Elektro - ostatní 12 660,03
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot
157 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 434,66 103,00 44 770,09

158 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 8 258,56 5,40 44 596,22

159 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 434,66 86,30 37 511,25

160 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 434,66 8,20 3 564,22

161 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t 434,66 180,00 78 238,99

Celkem za D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 208 680,77
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