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s m l o u v a

O PROVEDENÍ PŘELOŽEK SOUVISEJÍCÍCH SE STAVBOU 
i,Silniční okruh kolem Prahy, stavba 511 Běchovice -  dálnice D1“

která byla uzavřena ve smyslu ust. § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů, níže uvedeného dne, měsíce a roku (dále jen „smlouva") 

mezi těmito smluvními stranami (účastníky):

AI
Ředitelství siln ic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace
sídlo: Na Pankráci 546/56, Praha 4 - Nusle, PSČ 140 00

Die
65993390
CZ65993390

zastoupené:
zástupce ve věcech technických: 

doručovací adresa:

(dále jen „ŘSD ČR'1 2)

...... ................................................................................ 
............................... ............................... 
............................
Ředitelství silníc a dálnic ČR, Závod Praha,
Na Pankráci 546/56 140 00 Praha 4

a

B /
Česká republika -  Státní pozemkový úřad
sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 -  Žižkov
IČO: 01312774
DIC: CZ01312774
zastoupený: .................................................................
................... ......................................................... ......................................................................

.................................... ................................................. 
........................................................................................ 
........................................................................

(dále jen „SPÚ")

(dále ŘSD ČR a SPÚ společně jen „smluvní strany'1)

t a k t o :

I.
Úvodní ustanovení

(1) Konstatuje se, že ŘSD ČR realizuje investiční akci -  stavbu s názvem „Silniční okruh 
kolem Prahy, stavba 511 Běchovice -  dálnice D1“  (dále jen „Stavba'1). Na tuto Stavbu bylo 
vydáno Odborem výstavby Úřadu městské části Praha 22 dne 30.7.2020 pod Čj. P22 
7892/2020 OV 04 územní rozhodnutí o umístění stavby, které bylo změněno bylo 
Rozhodnutím - veřejnou vyhláškou vydaným Krajským úřadem pro Jihočeský kraj, odborem 
regionálního rozvoje, územního plánování a stavebního řádu dne 15.6.2022 pod čj. KUJCK 
42152/2021, které nabylo právní moci dne 30.6.2022.

(2) Výše uvedenou Stavbou budou mimo jiné dotčena i zařízení S.PÚ,-a to stavby vodních 
děl - hlavní odvodňovací zařízení (dále jen „HOZ“), které jsou v souladu s § 56 odšt. 6
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zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění 
pozdějších předpisů a § 4 odst. 2 zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o 
změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, evidovány v majetku 
státu a příslušnosti hospodaření SPÚ. Jedná se o tato vodní díla HOZ:

- „Dubec, Odpad D“, ID 2130000044-11201000, otevřený kanál v celkové délce 1,685 T 
km, z roku 1963 (dále jen ,,HOZ1“),

- „Dubec, Odpad B“, ID 2130000042-11201000, otevřený kanál v celkové délce 1,415 . : - 
km, z roku 1963 (dále jen „HOZ2“),

- „Nedvezi, Odpad K1“, ID 2130000147-11201000, otevřený kanál v celkové délce 
1,098 km, z roku 1930 (dále jen „HOZ3").

Zařízení HOZ se nachází v katastrálním území Běchovice, Dubeč, Kolovraty a Nedvězí u 
Říčan a v rámci Stavby na nich budou provedeny nezbytně úpravy, aby předmětná Stavba 
mohla být realizována. Tyto nezbytné úpravy budou provedeny dle projektové dokumentace 
pro stavební povolení vypracované zpracovatelem SAAF (vedoucí člen společnosti SATRA, 
spol. s.r.o., členové společnosti: AFRY CZ s.r.o., Atelier Projektování Inženýrských Staveb, 
s.no., HBH Projekt, spol. s: r.o., Ing. Jiří Lebeda, spol. s r.o„ PNZ svetovanje projektiranje : 
d.o.oj, pod číslem zakázky 3222/01 v září 2022, zodpovědný projektant ...... .......... 
.................. Konkrétně se jedná o provedení následujících stavebních objektů:

SO 321 Úprava vodoteče v km 65,071 DO a v km 1,316 sil. 1/12 (dále jen „SO 321“)

Stávající trasa HOZ1 bude zrušena v celkové délce 539 m stavebními objekty „SO 840 
Protihlukový val mezi MÚK Dubeč a lokalitou Nová Dubeč", „SO 101 Hlavní trasa DO 511" 
a „SO 111 MÚK Dubeč". Odtok vody přes novou komunikaci bude zajištěn stavebními 
objekty „SO 267 MÚK Dubeč - propustek na větvi "D"'1, „SO 266 MÚK Dubeč - propustek na 
větvi "E"“ a SO 321.

HOZ1 je v kolizi se zahloubenou trasou DO 511, s rameny křižovatky -  větev ,,E“, větev „D", 
se Šterboholskou radiálou a navrhovaným protihlukovým válem. Vzhledem k reliéfu území si 
řešení vyžádá i zásah do stávající vodoteče podél zástavby Běchovic v délce cca 200 m až 
k příčné ulici ................................. Zároveň zde bude nutno obnovit hospodářský přejezd. 
Celková délka úpravy v rámci SO 321 je včetně propustků a zatrubnění 781,50 m. Příčné 
zpevnění koryta v blízkosti silničního objektu je dlažbou z lomového kamene do betonového 
lože. V dalších úsecích bude provedeno zpevnění pohozem dna kamenem o střední velikosti 
zrna ds 100. Celková výška zpevnění je 200 mm. Povrch kamenného pohozu bude pouze 
hrubě urovnán. Součástí řešení jsou i nadzářežové příkopy, zachycující vodu přitékající 
z území nad SO 511, které jsou do této vodoteče zaústěny před silničním propustem.

Délka rušeného úseku HOZ1 (včetně souvisejících staveb) bude 539 m. Délka přeložky 
v rámci SO 321 je 781,50 m.

SPÚ závazně prohlašuje, že stávající HOZ1 je ve vlastnictví státu a v příslušnosti hospodařit 
SPÚ. SO 321 je budován do vlastnictví České republiky a příslušnosti hospodařit SPÚ. 
V rámci SO 321 SPÚ převezme do svého majetku a správy otevřenou část v úseku 0,0000- 
0,29958 v délce 299.58 m a v km 0,55309-0,69863 v délce 145.54 m.

Nový SO 321 bude realizován na pozemcích uvedených v příloze č. 5 této smlouvy.

SO 320 Úprava vodoteče v km 0,643 sil. 1/12 (dále jen „SO 320“)

Stávající trasa HOZ2 bude zrušena v  celkové délce 107 m a současně upravena stavebními 
objekty „SO 103 Štěrboholská radiála -  úprava" a SO 320,

HOZ2 přivádí vody z malého povodí N1 směrem k propustku pod Šterboholskou radiálou. 
Noyá trasa Štěrboholská radiály křižuje tuto vodoteč. V místě křížení je navržen silniční 
propust. Před tímto propustem je provedena krátká směrová úprava. Mezi propustem 
a stávající Šterboholskou radiálou je navržen krátký propoj. Po dokončení nové trasy 
Štěrboholská radiály bude opuštěná část stávající radiály zrušena a koryto vodoteče 
upraveno až pod stávající propust. Příčné zpevnění koryta v blízkosti silničních objektů je

2/7



dlažbou z lomového kamene do betonového lože tl. 100 mm. Spáry mezi kameny budou 
vyplněny betonem cca 40 mm pod lícem kamene. Toto zpevnění je součástí příslušného 
silničního objektu. V dalších úsecích bude provedeno zpevnění pohozem dna kamenem 
o střední velikosti zrna ds 100. Celková výška zpevnění je 200 mm. Povrch kamenného 
pohozu bude pouze hrubě urovnán. Pohozem budou zpevněny i svahy koryta do výšky 0,5 
m nade dno. Výše bude provedeno ohumusování svahů a osetí travním semenem.

Délka rušeného úseku HQZ2 (Včetně souvisejících stavebí bude 107 rri. Délka přeložky 
v rámci SO 320 včetně propustků ie 170,48 m.

SPÚ závazně prohlašuje, že stávající HOZ2 je ve vlastnictví státu a v příslušnosti hospodařit 
SPÚ. SO 320 je budován do vlastnictví České republiky a příslušnosti hospodařit SPÚ.
V rámci SO 320 SPÚ převezme do svého majetku a správy otevřenou Částvúseku 0,0255Q- 
0,07390 v  délce 48,4 m a km 0,16197-0.17047 v délce 8.50 m.

Nový SO 320 bude realizován na pozemcích uvedených v příloze č. 6 této smlouvy.

SO 326 Úprava vodoteče v km 71,364 -  71,726 (dále jen „SO 326")

Stavební objekt „SO 265 Propustek na DO v km 71,485“ umožňuje převedení vody přes 
těleso hlavní trasy v km 65,070, Konstrukce propustku je navržena z rámových ŽB 
prefabrikovaných dílců tl. 0,25 m a o vnitřních rozměrech 2,0x1,3 m. Po celé délce propustku 
bude jeho dno opatřeno dlažbou z lomového kamene do betonového lože. Světlá výška je po 
celé délce 1,0 m. Celková délka propustku činí 84,74 m. Na. vtok á výtok z propustku 
navazuje SO 326,

V tomto úseku dochází k šikmému křížení HOZ3 se silničním okruhem. Podchod je navržen 
kolmým křížením propustku. Z toho vyplývá nutnost směrových uprav vodoteče. Zároveň 
vzhledem ke konstrukční výšce propustku je nutno dno propustku i vodoteče zahloubit. 
Z toho vyplývá značná hloubka koryta v prostoru nad propustem. Trasa přeložky je umístěna 
až Za protihlukový val, navrhovaný souběžně se silnicí. Propust je řešen ve stavebním 
objektu SO 265. Celková délka přeložky je 505,70 m. Příčné zpevnění koryta v blízkosti 
silničního objektu je rovnaninou z lomového kamene. V dalších úsecích bude provedeno 
zpevnění pohozem dna kamenem o střední velikosti zrna ds 100. Celková výška zpevnění je 
200 mm. Povrch kamenného pohozu bude pouze hrubě urovnán.

Délka rušeného úseku HQZ3 (včetně souvisejících staveb) bude 412 m. Délka přeložky 
v rámci SO 326 včetně propustku ie 505.70 m.

SPÚ závazně prohlašuje, že stávající HČZ3 je ve vlastnictví státu a v příslušnosti hospodařit 
SPÚ. SG 326 je budován do vlastnictví České republiky a příslušnosti hospodařit SPÚ.
V rámci SO 326 SPÚ převezme do Svého majetku a správy otevřenou Část v úseku 0,000- 
0,13861 vdélce 138,61 m a v km 0.22335-0.50570 v délce 282.35 m.

Nový SO 326 bude realizován na pozemcích uvedených v příloze č. 7 této smlouvy.

(3) Rozhodnutí o nepodobnosti částí staveb vodních děl HOZ1 v délce 539 m 
otevřených, HOZ2 v délce 107 m otevřených a HOZ3 v délce 412 m otevřených, které budou 
v rámci Stavby zrušeny, bylo vydáno v souladu s § 14 odst. 7 zákona Č. 219/2000 Sb., ve 
znění pozdějších předpisů, dne 23.8.2023 pod čj. SPÚ 327649/2023.

(4) Zařízení HOZ uvedená v olánku I. odst. (2) této smlouvy, která budou dotčena Stavbou 
uvedenou v článku I, odst, (1) této smlouvy, k jejichž úpravě, přesunu či opětovnému 
vybudování dojde v rámci stavebních objektů SO 321, SO 320 a SO 326, jsou a nadále 
zůstanou v příslušnosti hospodařit SPÚ.

II.
Předmět smlouvy

Sjednává se, Že ŘSD ČR je v rámci odstranění provozních škod vzniklých při realizaci 
Stavby oprávněno upravit, přesunout Či opětovně vybudovat částí zařízení HOZ, jak je 
specifikováno v článku í. odst. (2) této smlouvy. Smluvní strany prohlašují, že za podmínek
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dále uvedených v této smlouvě dojde k protokolárnímu předáni stavebních objektů SO 321, 
SO 320 a SO 326 nebo jejich částí SPÚ. SPÚ s úpravou, přesunutím či opětovným; 
vybudováním částí HOZ v rámci stavebních objektů SO 321, SO 320 a SO 326 Výslovně 
souhlasí a současně sě zavazuje k jejich následnému převzetí dle podmínek uvedených 
v této smlouvě.

III.
Závazky smluvních stran

(1) Veškeré náklady spojené s úpravou, přesunem či opětovným vybudováním částí HOZ 
v rámci stavebních objektů SO 321, SO 320 a SO 326, které jsou předmětem této smlouvy, 
nese výlučně ŘSD ČR, které je také zahrne do nákladů Stavby specifikované v článku I. 
odst. (1) této smlouvy.

(2) ŘSD ČR se dále zavazuje:

a) Přizvat zástupce SPÚ písemnou formou alespoň 3 pracovní dny před zahájením 
přejímacího řízení k účasti na předání stavebních objektů SO 321, SO 320 a SO 326 
uvedených v této smlouvě v čl. I odst, (2) této smlouvy od zhotovitele.

b) Nejpozději 3 pracovní dny před předáním stavebních objektů SO 321, SO 320 á SO 
326 dle či. III. odst. (2) písm. a) této smlouvy, tj. 3 pracovní dny j>řed podpisem 
protokolu o předání stavebních objektů zhotovitelem a jejich převzetí ŘSD ČR, předat 
SPÚ dokumentaci skutečného provedení stavebních objektů, revizní zprávy, 
protokoly o provedených zkouškách, stavební deník apod.

c) Na pozemky pod budoucí přeložkou otevřených kanálů HOZ (SO 321, SO 320 a SO 
326), které má nebo budě mít ve své příslušnosti hospodařit ŘSD ČR, bude 
uplatněno přechodné ustanovení zákona č. 219/2000 Sb. zavedeně zákonem 
č. 51/2016 Sb. ČI, II, bod 5 a 7, neboť vlastníkem přeložek HOZ je SPÚ. Jejich 
převod z ŘSD ČR na SPÚ bude řešen formou souhlasného prohlášení.

d) Před vlastním předáním stavebních objektů na SPÚ zajistit na podkladu zaměření 
skutečného provedení stavby a vyhotovení geometrického plánu oddělení částí 
pozemků dotčených stavebními objekty, které jsou předmětem této smlouvy, jakož 
i převod takto oddělených pozemků na SPÚ.

e) Uzavřít se zhotovitelem smlouvu, na základě které ponese zhotovitel stavebních 
objektů SO 321, SO 320 a SO 326 veškerou odpovědnost za případnou škodu 
vzniklou po dobu výstavby až do data podpisu protokolu o předání stavebních objektů 
zhotovitelem a jejich převzetí ŘSD ČR.

(3) SPÚ se dále zavazuje:

a) Zúčastnit se ha Vyzvání předání a převzetí zhotovitelem dokončených stavebních 
objektů SO 321, SO 320 a SO 326 a uplatnit při něm své případné připomínky 
a námitky, které budou zohledněny v protokolu o předání stavebních objektů 
zhotovitelem a jejich převzetí ŘSD ČR. V tomto protokolu budou také uvedeny 
všechny vady a nedodělky včetně způsobu, podmínek a termínů jejich odstranění.

b) Stavbou dotčený majetek (stavební objekty SO 321, SO 320 a SO 326) převzít 
formou podpisu protokolu o předání dokončených stavebních objektů ŘSD ČR 
a jejich převzetí SPÚ nejpozďěji ve lhůtě do 6 měsíců od vydání kolaudačního 
souhlasu nebo nabytí právní moci kolaudačního rozhodnuti, a to i v  případě, že 
budou vykazovat drobné vady a nedodělky nebránící jejich uvedení do provozu. 
Tento protokolbudě obsahovat především technické a ekonomické údaje nezbytné 
pro zavedení stavby do majetkové a účetní evidence. Povinné obsahové náležitosti 
protokolu jsou uvedeny v Příloze č. 1 této smlouvy.

c) Zajišťovat následný provoz zařízení.



(4) Protokol dle čl. III. odst. (3) plsm. a) této smlouvy podepíše zhotovitel stavebních objektů, 
ŘSD ČR a příslušný zástupce SPÚ, Cena stavebních objektů bude uvedena v předávacím 
protokolu pouze jako informativní, neboť je zahrnuta, díe platných právních předpisů do 
celkových nákladů Stavby uvedené v článku I. odst. (1) této smlouvy.

(5) Odstranění vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí, jakož 
i případných vád, které se vyskytnou v průběhu záruční doby, bude uplatňovat SPÚ u ŘSD 
ČR. Reklamaci vad, které se vyskytnou v záruční lhůtě, je SPÚ povinen uplatnit bez 
zbytečného odkladu po zjištění vady, jinak ŘSD ČR nemůže garantovat řádný průběh 
reklamačního řízení;

(6) Konstatuje se, že ke stavebním objektům SO 321, SO 320 a SO 326 zhotovitel poskytuje 
záruku v délce 36 měsíců. ŘSD ČR se zavazuje ve smlouvě se zhotovitelem Stavby 
poskytnutí této záruky zajistit. Záruční doba začíná běžet podpisem předávacích protokolů 
dle čl. III. odst. (3) písm. a) této smlouvy všemi účastníky přejímacího řízení.

IV.
Závěrečná ustanovení

(1) Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za 
obchodní tajemství a udělují svolení k jejich zpřístupnění ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb,, 
ve znění pozdějších předpisů a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

(2) SPÚ jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních 
údajů a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), tímto informuje ve smlouvě uvedený 
subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely 
realizace, výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Uvedený subjekt osobních údajů si je 
vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, 
jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Smluvní strany se zavazují, že 
při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou 
a účinnou legislativou. Postupy a opatření se SPÚ zavazuje dodržovat po celou dobu trvání 
skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové 
službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

(3) Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami 
a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., 
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 
smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru 
smluv").

(4) SPÚ bere na vědomí, že tato smlouva bude v souladu se zákonem o registru smluv 
uveřejněna prostřednictvím registru smluv, přičemž uveřejnění této smlouvy se zavazuje 
zajistit na své náklady a nebezpečí ŘSD ČR. ŘSD ČR se zavazuje také zajistit znečiteínění 
důvěrných informaci před zveřejněním.

(5) Veškeré změny a doplnění této smlouvy mohou být činěny jen písemnými, datovanými, 
číslovanými a řádně oboustranně podepsanými dodatky.

(6) Smlouva je sepsána ve třech vyhotoveních,; ž nichž ŘSD ČR obdrží dvě vyhotovení 
a SPÚ jedno vyhotovení.

(7) Pokud tato smlouva nestanoví jinak, řídí se vztahy z ní plynoucí zákonem č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

(8) Dojde-li ke změně či zániku některé ze smluvních stran, práva a závazky vyplývající 
z ujednání této smlouvy přecházejí na jejich právní nástupce, respektive likvidátora.

Přílohy:
- č, 1: Povinné obsahové náležitosti Protokolu o předání dokončených stavebních 

objektů ŘSD ČR a jejich převzetí SPÚ
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- č. 2: situace SO 321 z DSP z 09/2022
- č. 3: situace SO 320 z DSP z 09/2022
- č. 4: situace SO 326 z DSP z 09/2022
- č. 5: záborový elaborát pro SO 321
- č. 6: záborový elaborát pro SO 320
- č. 7: záborový elaborát pro SO 326

Za Ředitelství silnic a dálnic ČR: 

V Praze dne 1 8 '12* 2Q5 3

Za Státní pozemkový úřad:

w  D . 1 1  -12- “ “  V Praze dne

i, vedoucí oddělení metodiky VHS,

................V
podpis
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