



SMLOUVA O DÍLO

č. 2023 - 0699

mezi objednatelem

Veletrhy Brno, a.s.

a

zhotovitelem

ing. Karel Hajtr

při realizaci díla

Program ALVIS PAVILON P

Grafický nástroj pro integraci a monitorování budov

Zhotovitel:

adresa : Ing. Karel Hajtr
P. Křivky 5f, 634 00 - Brno
Živnostenský list vydáný Magistrátem Města Brna
č.ev.:370200-2129739-01
č.j.: 27309/03
zastoupená : ing. Karlem Hajtrem
bankovní spojení :
číslo účtu :
I Č O : 12424943
D I Č : CZ530904195
telefon :
fax :
e-mail :

dále jen "zhotovitel"

Objednatel:

adresa : Veletrhy Brno,a.s.;Výstaviště 1,603 00 Brno
společnost zapsaná v obchod.rejstříku vedeném
Krajským soudem v Brně,spis B/3137
zastoupená : Ing. Vladimírem Piákem, vedoucím PSA
bankovní spojení :
číslo účtu :
I Č O : 25582518
D I Č : CZ25582518
telefon :
fax :
e-mail :

dále jen "objednatel"

v souladu s ustanovením § 2586 Občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, následujícího znění (dále jen „smlouva“). Tato smlouva upravuje vzájemné právní vztahy mezi objednatelem a zhotovitelem při zhotovování díla.

1. PŘEDMĚT SMLOUVY

Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo – **program ALVIS** , Grafický nástroj pro integraci a monitorování budov, dle dokumentace z nabídky k výběrovému řízení, která je nedílnou součástí této Smlouvy o dílo.

Práce budou provedeny v rozsahu:

Kompletní dodávka materiálu (tj. doprava na staveniště a vnitro staveništní doprava až na místo zabudování do stavby) a provedení demontáže stávajících PC i s ekologickou likvidací , montážních prací v rozsahu daném obsahem cenové nabídky včetně likvidace odpadů (vzniklých činnostmi zhotovitele) na k tomu určených skládkách.

Předmětem díla je dále úklid pracoviště (zbytky montážního materiálu nebo obalový materiál pocházející z činnosti zhotovitele),

2. TERMÍNY PLNĚNÍ

2.1 a) Objednatel se zavazuje předat staveniště zhotoviteli dne

27.11.2023


O předání staveniště bude proveden zápis podepsaný oběma stranami:

- za objednatele: pan Josef Dosoudil tel.: [REDACTED]
- za zhotovitele: pan Karel Hajtr tel.: [REDACTED]

b) Termín úplného dokončení díla a jeho předání objednateli včetně všech dokladů dle čl. 11.2 , je

15.12.2023

3. CENA DÍLA



4. ŘÍZENÍ A PROVÁDĚNÍ DÍLA

4.1 Účastníci ustanovují tyto své zástupce:

Zástupce objednatele ve věcech smluvních s právem podpisu smlouvy, popř. dodatků	Ing. Vladimír Piak, vedoucí PSA
Zástupci objednatele pověřeni jednáním ve věcech technických	Josef Dosoudil OINF
Zástupce zhotovitele ve věcech smluvních s právem podpisu smlouvy, popř. dodatků	Ing. Hajtr Karel
Zástupci zhotovitele pověřeni jednáním ve věcech technických	Ing. Hajtr Karel

5. PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 5.1 Práce zhotovitele budou objednatelem uhrazeny na základě zhotovitelem vystavené konečné faktury. Po dokončení díla vystaví zhotovitel konečnou fakturu do výše celkové ceny díla včetně DPH. Splatnost konečné faktury bude 21 dní od jejího prokazatelného doručení objednateli.

Prokazatelným doručením se rozumí:

a) poštou / na doručenkou / na adresu sídla objednatele

b) osobně na podatelně v místě sídla objednatele, tj. Výstaviště 1, 647 00 Brno

Součástí konečné faktury musí být předávací protokol (viz. příloha č.1 této smlouvy), jehož součástí je věcný a finanční soupis všech provedených prací odsouhlasený a potvrzený oběma smluvními stranami.

Tento protokol je oprávněn podepisovat:

- za objednatele: pan Josef Dosoudil

tel.:

- za zhotovitele: pan Karel Hajtr

tel.:

- 5.2 Rozhodující období pro uskutečnění zdanitelného plnění uvedené na faktuře zhotovitele musí být shodné s datem uvedeným na předávacím protokolu.

- 5.3 Faktura musí obsahovat náležitosti podle zákona č. 235/2004 Sb o DPH.

- 5.4 Z faktury zhotovitele bude pozastavena úhrada zádržného ve výši 10-ti procent z fakturované částky. Objednatel má právo použít pozastavené částky k úhradám nákladů spojenými s odstraněním vad a nedodělků díla. Polovina pozastavených prostředků bude uvolněna objednatelem do 21-ti dnů po převzetí řádně dokončeného díla, respektive po odstranění poslední vady, která by bránila užívání předmětu smlouvy, uvedené v předávacím protokolu. Zbývající část zádržného bude uhrazena zhotoviteli do 21-ti dnů po uplynutí 3 měsíců ze záruční lhůty nebo po dni, kdy zhotovitel předloží objednateli bankovní záruku na odpovídající částku, vystavenou bankou, kterou objednatel předem schválil.

6. POVINNOSTI ZHOTOVITELE

- 6.1 Zhotovitel bude provádět dílo odborně dle obecně závazných předpisů a norem platných v době provádění díla. Základními legislativními podklady pro realizaci díla a dokumentaci skutečného provedení stavby jsou zejména:

- Stavební zákon č. 109 / 2001 Sb.

- vyhlášky, které provádějí stavební zákon, zejména:

- Vyhl. č. 137/98 Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu

- Vyhl. č. 132/98 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona

- Občanský zákoník

- Živnostenský zákon č. 455/91 Sb.

- Zákon č. 22/97 Sb. ze dne 1.9.1997, o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů (prokázání shody vlastností s požadavky technických předpisů).

- technické normy a standardy platné v ČR v době podpisu smlouvy a rovněž normy a standardy platné v ČR do 31.12.1995 pokud obsah těchto norem a standardů není v rozporu s technologickými požadavky a předpisy pro konstrukce a materiály použité při realizaci stavby z důvodů vytvoření konstrukcí nebo použití materiálů s vyššími kvalitativními parametry než předpokládaly technické normy a standardy nebo pokud dokumentací nebo smlouvou nejsou požadovány parametry vyšší než uvádějí technické normy a standardy.

Výše uvedené právní předpisy jsou legislativními podklady v platném znění, tj. ve znění veškerých pozdějších změn a doplňků.

- 6.2 Pokud budou při provádění díla zjištěny skryté překážky ve smyslu § 2594 Občanského zákoníku, je zhotovitel povinen postupovat ve smyslu znění tohoto ustanovení. Je oprávněn přerušit provádění díla v nezbytném rozsahu a tyto skutečnosti neprodleně oznámit objednateli zápisem do stavebního deníku. Objednatel je povinen do tří dnů od takového oznámení navrhnout zhotoviteli změnu smlouvy o dílo. O dobu mezi oznámením skryté překážky a uzavřením dohody o změně SOD se prodlužují lhůty ke splnění povinnosti zhotovitele uvedené v čl. 2 této smlouvy.

- 6.3 Zhotovitel je povinen přizpůsobit postup svých prací ostatním pracím PSV v případě, že to bude objednatel z důvodů zajištění koordinace všech prací na stavbě požadovat.
- 6.4 Zhotovitel odpovídá za škody způsobené jím nebo třetí osobou odvozuující vztah od zhotovitele při provádění díla nebo v souvislosti s jeho prováděním, včetně škod na objektu a jeho vnitřním zařízení v souvislosti s dopravou a skladováním materiálu i pohybem osob, až do konečného převzetí díla i příslušných prostor objednatelem, včetně škod způsobených porušením předpisů a norem, a to jak objednateli, tak i třetím osobám.
- 6.5 Zhotovitel se zavazuje zajistit, aby jeho pracovníci na stavbě svým oděním, chováním a vystupováním nepoškozovali dobré jméno a pověst objednatele.
- 6.6 Zhotovitel nesmí postoupit práva a povinnosti z této smlouvy třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

7. BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI

- 7.1 Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací vč. dopravy a manipulace, odpovědnost za bezpečnost a ochranu zdraví vlastních pracovníků i pracovníků svých subdodavatelů a ostatních jím pozvaných na stavbu v celém jejím průběhu, za sledování a dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci, a za dodržování interních předpisů objednatele, se kterými byl prokazatelně seznámen. Zhotovitel ručí za odbornou a zdravotní způsobilost všech svých pracovníků.
- 7.2 Zhotovitel je povinen při provádění prací dodržovat všeobecné podmínky bezpečnosti práce, hygienické, požární a ekologické předpisy platné na pracovišti objednatele, dále zejména, ale ne pouze:
- ustanovení zákona č. 133/1985 o požární ochraně,
 - podmínky vyhlášky bezpečnosti práce č. 324/1990 Sb.
- 7.3 Zhotovitel vybaví sebe a své pracovníky osobními ochrannými prostředky podle profesí, činností a rizik na pracovištích objednatele.
- 7.4 Zhotovitel je odpovědný za seznámení se s riziky na pracovištích objednatele, upozorní na ně své pracovníky a další jím sjednané zhotovitele a určí způsob ochrany a prevence proti úrazům a jinému poškození zdraví.
- 7.5 Zhotovitel v dostatečném předstihu upozorní objednatele, zápisem do stavebního, resp. montážního deníku, na všechny okolnosti, které by mohly při jeho činnosti na pracovištích objednatele vést k ohrožení provozu nebo ohrožení bezpečného stavu technických zařízení a objektů.
- 7.6 Zhotovitel v dostatečném předstihu upozorní objednatele, zápisem do stavebního, resp. montážního deníku, na další zhotovitele, kteří s jeho vědomím a na jeho objednávku budou pracovat na pracovišti objednatele.
- 7.7 Pracovníci zhotovitele jsou při provádění díla povinni pohybovat se pouze v prostoru vyhrazeného staveniště, resp. jím přiděleného pracoviště, případně po manipulačních plochách a dopravních trasách, vymezených objednatelem. Předané staveniště bude zhotovitelem užíváno výhradně pro účely zajištění předmětu této smlouvy. Využití staveniště včetně jeho ohrazení k jiným účelům musí být předem projednáno a odsouhlaseno objednatelem a potvrzeno dodatkem k této smlouvě.
- 7.8 Zařízení staveniště umístí zhotovitel po předchozí dohodě s odpovědným pracovníkem objednatele tak, aby neomezovalo a neohrožovalo zdraví a bezpečnost osob.
- 7.9 Při bourání a demontážích i dopravě vybouraného či demontovaného materiálu po staveništi je zhotovitel povinen vždy zabezpečit sousední nedotčené prostory i zařízení a počínat si obzvláště opatrně.
- 7.10 Zhotovitel je povinen dodržovat podmínky připojování a provozu jeho vlastních nebo jím provozovaných elektrických zařízení. Zejména dodržování ustanovení ČSN 33 2000-1 Rozsah platnosti, účel a základní hlediska, 41 Bezpečnost a ochrana před úrazem elektrickým proudem. ČSN 33 2000-7-704 Elektrická zařízení demolicích.

8. SYSTÉM KONTROLY JAKOSTI DÍLA

- 8.1 Zhotovitel je povinen předat objednateli doklady související s prováděním díla a doklady které vyplývají ze stavebního zákona (viz bod. 11.2 této smlouvy)
Výše uvedené doklady předá zhotovitel objednateli nejpozději při konečném předání a převzetí hotového díla, jako součást předávacího protokolu. Zhotovitel souhlasí s tím, že pokud to bude objednatel požadovat, předá mu výše uvedené doklady dříve, kdykoliv v průběhu provádění díla.

9. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

- 9.1 Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy v oblasti životního prostředí a objednatel zpracováním Plánem zajištění ochrany životního prostředí.
- 9.2 Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi, na výjezdech z něho a na přilehlých komunikacích pořádek a čistotu. Zhotovitel je povinen průběžně odstraňovat na svůj náklad veškerý odpad a případná znečištění vzniklé z jeho činnosti a provede po úklid pracoviště od nečistot vzniklých z titulu provádění díla vždy nejpozději ke konci každé pracovní směny na příslušném pracovišti.
- 9.3 Zhotovitel se zavazuje jako původce odpadů, že bude nakládat s odpady vzniklými v souvislosti s předmětem této smlouvy dle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech v posledním znění a vyhlášek MŽP ČR č. 376/2001 Sb., 381/2001 Sb., 383/2001 Sb., a 384/2001 Sb.. Veškerou problematiku odpadů souvisejících s prováděním díla bude zhotovitel konzultovat s odpovědnými pracovníky objednatele a bude dodržovat jejich pokyny.
- 9.4 Zhotovitel bude respektovat „Program odstraňování odpadů“ objednatele, který vznikne při provádění díla. Zhotovitel se zavazuje odstranit odpad na vlastní náklady, vést o odpadu příslušnou evidenci a při předání díla předložit objednateli doklady o odstranění odpadu, které budou jako příloha součástí „Protokolu o předání a převzetí prací dodavatele“.
- 9.5 Zhotovitel je zodpovědný za případné vzniklé škody na životním prostředí, které vzniknou důsledkem nedodržení platných právních předpisů v oblasti ochrany životního prostředí. Současně se zhotovitel tímto zavazuje uhradit veškeré nároky, náhrady a výdaje způsobené jeho nesprávným postupem na úseku ochrany životního prostředí prováděním díla.
- 9.6 Zhotovitel se zavazuje nepoužívat montážní mechanizmy a zařízení s únikem mazadel, ropných a ostatních nebezpečných látek. Všechny mechanizmy, el. ruční nářadí a měřidla smí používat pouze s platnou revizní prohlídkou a kontrolou.
- 9.7 Množství nátěrových hmot, ředidel a ostatních nebezpečných látek na pracovišti nesmí přesáhnout spotřebu na jednu pracovní směnu.
- 9.8 Zhotovitel se zavazuje veškerý odpadový materiál třídit, vážit a odstraňovat na vlastní náklady. Sběrové nádoby musí být nepropustné. Nádoby na kapalné odpady musí být uloženy v záchytné vaně o 110% jmenovitého objemu sběrné nádoby.

10. SPOLUPŮSOBENÍ OBJEDNATELE

- 10.1 Objednatel předá zhotoviteli staveniště ve stavu způsobilém k provádění prací nezbytných k realizaci díla, v souladu s podmínkami projektové dokumentace v termínech dle čl.2.

Tato skutečnost bude písemně potvrzena:

- za objednatele: pan Josef Dosoudil tel.: [REDACTED]
- za zhotovitele: pan Karel Hajtr tel.: [REDACTED]

Pokud bude objednatel v prodloužení s předáním staveniště, posouvá se o dobu prodloužení termín nástupu zhotovitele na provedení díla a termín jeho dokončení. Za prodloužení při předání staveniště se nepovažuje, nedostaví-li se zhotovitel

k převzetí staveniště ve sjednaném termínu, v takovém případě se termín realizace neprodlužuje a platí původně sjednané termíny dle bodu č.2 této smlouvy.

10.2 Objednatel poskytne zhotoviteli možnost odběru elektrické energie 220V.

10.3 Objednatel se zavazuje řádně a včas provedené dílo od zhotovitele převzít a zaplatit zhotoviteli za jeho řádné a bezvadné provedení sjednanou cenu.

10.4 Prostoje zaviněné objednatelem, které přeruší práce zhotovitele nebo zabrání zhotoviteli pokračovat v díle, jsou nezapočitatelné do prodloužení plnění díla a o tuto dobu se adekvátně prodlužuje termín dokončení díla. Důvody takového přerušení prací musí být přesně specifikovány, odsouhlaseny a zapsány oběma smluvními stranami ve stavebním, resp. montážním deníku.

10.5 Objednatel nezajišťuje pro zhotovitele ubytovací ani skladovací prostory, dohodou smluvních stran zapsanou ve stavebním, resp. montážním deníku je však v některých případech možné sjednat takové prostory vyhrazené zhotoviteli objednatelem v prostorách bezprostředně souvisejících se staveništěm, a to bezplatně

11. PODMÍNKY PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

11.1 Závazek zhotovitele provést dílo je splněn řádným ukončením. Dílo se pokládá za řádně ukončené, jestliže při převzetí nebude mít žádné vady a nedodělky. Dílo je převzato podpisem předávacího protokolu zástupci obou smluvních stran. Vzor předávacího protokolu je nedílnou součástí této smlouvy (příloha č.1). Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele k předání a převzetí díla nejméně 5 dní před dnem předání a převzetí řádně ukončeného díla.

Předávací protokol jsou oprávněni podepsat:

- za objednatele:	pan Josef Dosoudil	tel.	
- za zhotovitele:	pan Karel Hajtr	tel.	

11.2 Součástí zápisu o předání a převzetí bude:

- soupis případných vad a nedodělků s uvedením termínu jejich odstranění
- garanční podmínky zhotovitele, záruční listy
- protokoly o zkouškách, atesty,
- prohlášení o shodě, certifikáty k použitým materiálům, výrobkům a zařízením

Veškeré další doklady nutné k předání díla dle platné legislativy nebo specifických požadavků veřejnoprávních orgánů vyplývajících ze zadávacích podmínek pro realizaci předmětu smlouvy.

11.3 Odstranění vad a nedodělků zřejmých při předání a převzetí objednatel uplatní u zhotovitele v předávacím protokolu. Způsob a termín odstranění vad a nedodělků zjištěných při předání díla bude rovněž stanoven v předávacím protokolu.

11.4 V případě, že objednatel odmítne dílo převzít, sepiší obě strany zápis, ve kterém uvedou svá stanoviska a jejich odůvodnění a dohodnou si náhradní termín předání.

11.5 Vadou se pro účel této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě nebo rozsahu parametru díla nebo jeho části stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy. Nedodělkem se pak rozumí nedokončená práce podle projektové dokumentace, včetně jejích změn sjednaných v průběhu plnění zápisem do stavebního, resp. montážního deníku.

11.6 Dílo se považuje za předané objednateli zhotovitelem též dnem, kdy se převzetí díla mělo podle výzvy uskutečnit, ale objednatel se k jeho převzetí nedostavil nebo převzetí neoprávněně odmítl.

11.7 Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště dle této smlouvy nejpozději do 2 dnů ode dne předání a převzetí díla, nebude-li v předávacím protokolu stanoveno jinak.

11.8 Zhotovitel se zavazuje, že po dokončení a předání díla bude servisní a kontrolní činnost předána firmě, určené

12. ZÁRUKA NA DÍLO

- 12.1 Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy je provedený podle podmínek této smlouvy a že po dobu záruční doby bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě, projektové dokumentaci nebo vyplývající z právních předpisů.
- 12.2 Zhotovitel poskytne objednateli na předané dílo záruku v trvání 24 měsíců a na dodané technologie bude poskytnuta záruka v délce trvání 24 měsíců s tím, že záruční doba počíná běžet ode dne předání celého díla objednateli, za předpokladu dodržení garančních podmínek, které budou předány s předávacím protokolem (viz. bod 11.2 této smlouvy).
- 12.3 Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci vady díla uplatní bezodkladně po jejím zjištění písemnou formou – doporučeným dopisem nebo faxem – do rukou oprávněného zástupce zhotovitele.
- 12.4 Zhotovitel se zavazuje odstranit oznámené vady do 24 hod od data uplatnění reklamace a vady, nebude-li písemně dohodnuto jinak. Po odstranění vady se obě strany dohodnou o uznání vady jako oprávněné reklamace v záruční době, či nikoliv.

13. SMLUVNÍ POKUTY

- 13.1 V případě prodlení se splněním úhrady faktury (nebo její části) má zhotovitel právo účtovat úrok z prodlení dle příslušných ustanovení občanského zákoníku a to v dohodnuté výši 0,1 % z dlužné částky za každý den z prodlení.
- 13.2 V případě nedodržení termínu předání díla dle této smlouvy je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 1 % z celkové smluvní ceny díla za každý den prodlení.
- 13.3 Smluvní pokuty dle této smlouvy jsou splatné do 30 dnů od doručení písemné výzvy druhé smluvní straně k jejich úhradě.

14. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ


- 14.1 Zhotovitel vyhláší, že má oprávnění vykonávat živnost v rozsahu čl.1. -předmět plnění, této smlouvy. Fotokopie oprávnění je uvedena v příloze č. 2 a 3 této smlouvy.

15. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 15.1 Změny této smlouvy a její případné dodatky lze provést pouze na základě písemné dohody obou smluvních stran.
- 15.2 Pokud není v této smlouvě uvedeno jinak, řídí se vzájemné vztahy smluvních stran obecně platnými předpisy právního řádu České republiky, zejména občanským zákoníkem, případně obchodními zvyklostmi při dodávkách staveb, stavebních částí a stavebních prací.
- 15.3 Smluvní strany se zavazují řešit případné spory, vzniklé z této smlouvy, vždy nejprve vzájemným jednáním s cílem vzájemné dohody prostřednictvím svých ve smlouvě uvedených zmocněných zástupců.
- 15.4 Pro případ, že by došlo ke sporu mezi objednatelem a zhotovitelem, bude tento spor řešen nezávislým znalcem, na kterém se obě strany dohodnou a jeho rozhodnutí budou respektovat. Pokud k dohodě nedojde, bude spor řešen příslušným soudem.
- 15.5 Pokud dojde k zániku subjektů smluvních stran této smlouvy, přecházejí všechna práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající automaticky na jejich právní nástupce.

- 15.6 Pro případ, že by se jednotlivá ustanovení této smlouvy ukázala v nějakém okamžiku jako neplatná, neúčinná nebo neprosaditelná, nedotýká se tato platnost a účinnost ostatních ustanovení této smlouvy. Neplatná ustanovení, která pozbudou platnosti, je třeba nahradit takovými úpravami, které jsou nejbližše ekonomickému smyslu a účelu neplatných, neúčinných nebo neprosaditelných ustanovení. Totéž platí i pro eventuální mezery ve smlouvě.
- 15.7 Tato smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž 1 potvrzené obdrží objednatel a 1 zhotovitel.
- 15.8 Smlouva nabývá účinnosti a platnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
- 15.9 Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich svobodné a pravé vůle, určitě a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany se dohodly na celém obsahu smlouvy a její autentičnost potvrzují podpisem svých oprávněných zástupců.
- 15.10 Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:
č.1 – Předávací protokol (formulář)
č.2 – Cenová nabídka

V Brně dne




V Brně dne

Ing. Vladimír Piák, vedoucí PSA



za zhotovitele



Protokol o předání a převzetí prací zhotovitele


Dílčí: *)	za sledované období	rok 2023
Konečný: *)	přejímací řízení zahájeno dne	
Název stavby (objektu):	Program ALVIS PAVILON P	
Objednatel:	Veletrhy Brno ,a.s Výstaviště 1 603 00 Brno	
Zástupce:	Dosoudil Josef	
Zhotovitel:	Ing. Hajtr Karel	
Zástupce:	Ing. Hajtr Karel	
Číslo zakázky (SoD):	Termín dokončení dle SoD:	Termín skutečného dokončení:
Smluvní cena objektu:	Vícepráce:	Cena objektu celkem:
ODSOUHLASOVANÉ FAKTURAČNÍ ÚDAJE		
Od zahájení do předchozího období:	Ve sledovaném období:	Od zahájení do konce sledovaného období:
Technický popis:		
Zjištění:		
Drobné vady a nedodělky:		Termín odstranění:
Uvedené vady a nedodělky se zhotovitel zavazuje odstranit na svůj náklad do výše uvedených termínů.		
*) Nehodící se škrtně		
Dohoda o srážkách z ceny za zjištěné jakostní a jiné nedostatky (popřípadě prohlášení objednatele o výši požadovaných srážek a stanovisko zhotovitele):		

Záruční doba zhotovitele končí dnem:	
Záruka na dílo končí dnem	
Záruka na dodané technologie končí dnem	
Soupis příloh, jež jsou nedílnou součástí tohoto protokolu (dokladová část):	
Dnešního dne zhotovitel dílo předává a objednatel přejímá. Přejímací řízení skončeno a protokol podepsán v Brně dne	
Za objednatele:Dosoudil Josef	Za zhotovitele:Ing. Hajtr Karel
Datum:	Datum:
Rozdělovník: Objednatel - Veletrhy Brno ,a.s.	Zhotovitel: ing.Karel Hajtr

Příloha č. 2 – CENOVÁ NABÍDKA

Cenová nabídka: Veletrhy Brno a.s. pav. P_ALVIS

Číslo nabídky: NV-32/2023





Ing. Karel Hajtr, P. Křivky 5f, 634 00, Brno

Nabídka

Dodávka a uvedení do provozu programu AlVis do 300 adres bez DDE serveru v pavilonu P


Zadavatel: **Veletrhy Brno, a.s.**
Výstaviště 1, 647 00 Brno
IČO: 25582518
DIČ: CZ25582518

Vypracoval: **Ing. Karel Hajtr**
P. Křivky 5f, 634 00 Brno
IČO: 12424943
DIČ: CZ530904195
ŽL ev.č. 370200-29012
tel.: [REDACTED]
e-mail.: [REDACTED]

V Brně dne: 10. listopadu 2023

2. Termín splnění dodávky

Firma Ing. Karel Hajtr, bezpečnostní systémy, zajistí dodávku a uvedení do provozu programu ALVis do 300 adres bez DDE serveru v pavilonu P, a to nejpozději do 31. 12. 2023. Dodávka výše uvedeného díla bude realizována ihned po obdržení objednávky vystavené investorem. Na dodávce a instalaci se bude podílet zaměstnanci firmy Ing. Karel Hajtr, bezpečnostní systémy. Žádní subdodavatelé se realizace nezúčastní.



4. Záruční lhůta a pozáruční servis

Záruční podmínky

Firma poskytuje na výše uvedené dílo záruku po dobu 24 měsíců s bezplatným servisem a minimálně 10-letý pozáruční servis.

Záruční doba počíná běžet dnem předání díla konečnému objednateli.

Pozáruční servisní podmínky

Nástup na servis do 12 hod. od nahlášení poruchy. V naléhavých případech bezprostředně, pokud možno v nejkratším čase.



5. Platnost nabídky

Tato nabídka je platná do 30. 12. 2023.