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uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Rámcovou dohodu (dále jen „Rámcová 
“).

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Rámcové dohodě obsažených 
úmyslem být touto Rámcovou dohodou vázány, dohodly se na následujícím znění 

Rámcové dohody

Tato Rámcová dohoda je uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení na uzavření 
této Rámcové dohody odpovídající nadlimitní veřejné zakázce zadávané v otevřeném řízení

názvem Údržba, opravy a odstraňování závad na bytovém fondu u SPS v obvodu OŘ HKR 
– – č. SŽ OŘ HKR (dále jen „Řízení

uzavření Rámcové dohody“). Jednotlivá ustanovení této Rámcové dohody tak budou 
vykládána v souladu se zadávacími podmínkami Řízení na uzavření této Rámcové dohody.

ÚČEL A PŘEDMĚT DOHODY
Předmětem této Rámcové dohody je úprava rámcových podmínek týkajících 

veřejných zakázek zadávaných na základě této Rámcové dohody po dobu trvání 
této Rámcové dohody (dále jen „dílčí zakázky“ Rámcový popis jednotlivých děl, 
která budou zadávána dílčími veřejnými zakázkami je uveden v Předpokládaném 
objemu dílčích smluv který je přílohou č. 2 této Rámcové dohody. Obsahová náplň 
stavebních prací prováděných na základě jednotlivých dílčích veřejných zakázek 

specifikována položkami stavebních prací, dodávek a služeb uvedených v cenové 
soustavě ÚRS, které jsou Zhotovitelem naceněny v příloze č. 2b této Rámcové dohody 
a Zvláštními technickými podmínkami pro zhotovení stavby v příloze č. 4 b 
této Rámcové dohody.

Předmětem dílčích zakázek bude vždy zhotovení Díla, které bude v rámci obecného 
vymezení dle předchozího odstavce konkrétně specifikováno v dílčí smlouvě

prostřednictvím technické specifikace Díla, případě dokumentací pro provedení 
stavby, a dále Soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. 
Objednatel je v Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr 
stavebních prací, oprávněn požadovat provedení stavebních prací, dodávek a služeb, 
které nejsou uvedeny v Cenové soustavě ÚRS pouze v případě, že provedení těchto 
stavebních prací, dodávek a služeb je nezbytné pro dokončení Díla či splnění 

účelu dle popisu Díla uvedeného v příloze č. této Rámcové dohody.

velkým počátečním písmenem, které nejsou definovány v této Rámcové 
dohodě, mají význam uvedený v obchodních podmínkách, které tvoří řílohu č. 1
této Rámcové dohody (dále jen „Obchodní podmínky“).

ZPŮSOB ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK NA ZÁKLADĚ TÉTO 
RÁMCOVÉ DOHODY
Dílčí zakázky budou zadávány Objednatelem Zhotoviteli postupem uvedeným 

této Rámcové dohodě po dobu účinnosti této Rámcové dohody a v souladu se všemi 
jejími podmínkami. V rámci dílčí zakázky bude mezi Objednatelem a Zhotovitelem 
uzavřena smlouva na plnění dílčí veřejné zakázky (dále jen „dílčí smlouva“), 

základě které Zhotovitel zhotoví pro Objednatele Dílo podle jeho konkrétních 
potřeb. Dílčí smlouvy budou uzavírány postupem uvedeným v tomto článku Rámcové 

Objednatel zahájí zadání dílčí zakázky zasláním písemné výzvy k poskytnutí plnění 
(dále jen „objednávka“) Zhotoviteli. Písemná forma objednávky je splněna, i pokud 
Objednatel zašle Zhotoviteli objednávku e mailovou zprávou. Objednávka bude 
Zhotoviteli zaslána nejpozději 2 pracovní dny před předpokládaným zahájením 
plnění. Uvedená lhůta neplatí pro „Neodkladné opravy“, kde je kladen důraz 

nejrychlejší provedení prací, viz čl. 2.7 Rámcové dohody. Smluvní strany určily 
následující kontaktní e mailové adresy pro zasílání veškerých písemností 

článku Rámcové dohody:
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Objednávky Objednatele dle odstavce 2 tohoto článku této Rámcové dohody musí 
obsahovat údaje potřebné pro uzavření příslušné dílčí smlouvy, tedy:

označení Smluvních stran,
číslo této Rámcové dohody,
číslo objednávky,
specifikaci požadovaného Díla,
soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr,
kontaktní osobu Objednatele,
přijatou Cenu Díla, která představuje předpokládanou hodnotu dílčí zakázky, 
určenou na základě výkazu výměr oceněného dle jednotkových cen v Cenové 
soustavě ÚRS násobených koeficientem dle přílohy 2b této Rámcové dohody, 
včetně specifikace verze Cenové soustavy ÚRS, podle kterého se určí Cena Díla, 
a to odkazem na měsíc schválení a datum účinnosti Cenové soustavy ÚR
požadovaný Den zahájení stavebních prací na Díle, požadované lhůty 

dokončení Díla, případně jednotlivých Částí Díla a termíny a rozsah výluk 
provedení Díla (jsou li potřebné)

místo realizace Díla (Staveniště)
požadavky objednatele na způsob fakturace Díla, tedy zda bude fakturováno 

po provedení Díla či průběžně
případně další nezbytné údaje ohledně předmětu plnění dílčí smlouvy.

V případě pochybností či nejasností ohledně údajů uvedených v objednávce 
Zhotovitel povinen vyžádat si od Objednatele ve lhůtě uvedené v následujícím 

odstavci této Rámcové dohody doplňující informace. Objednatel poskytuje doplňující 
informace k objednávce vždy úpravou či doplněním objednávky a zasláním 

upravené objednávky Zhotoviteli. Zasláním upravené objednávky Zhotoviteli 
původní objednávka bez dalšího stornována a nemůže být již akceptována 

Zhotovitel je povinen na objednávku Objednatele reagovat písemně na
článku 2.2 této Rámcové dohody nejpozději 

pracovních dní od jejího doručení anebo ve lhůtě uvedené Objednatelem 
objednávce. Písemnou akceptací objednávky ze strany Zhotovitele je uzavřena mezi 

Zhotovitelem a Objednatelem dílčí smlouva na plnění dílčí zakázky, která se sestává 
objednávky Objednatele a její akceptace Zhotovitelem, jejíž obsah je dále tvořen 

dalšími ustanoveními této Rámcové dohody a Obchodních podmínek.

Den zahájení stavebních prací (den předání Staveniště) může být stejný jako den 
zahájení prací (den nabytí účinnosti dílčí smlouvy na plnění dílčí veřejné zakázky)

Neodkladné opravy (havárie, nehody, provozní poruchy atp.) budou plněny 
neprodleně, tj. bez ohledu na denní objednávací lhůtu, a bez navýšení ceny. 

takovém případě bude (z důvodu minimalizace prodlení) prvotní objednání prací 
provedeno Objednatelem telefonicky na tel. č (pohotovostní telefonní číslo 
Zhotovitele) a Zhotovitel zahájí potřebné práce nejpozději do 24 hodin 

telefonického objednání. Písemná objednávka bude následně Zhotoviteli doručena 
elektronickou formou. Takto doručenou objednávku je Zhotovitel povinen potvrdit 

výše uvedených lhůtách. Výše uvedené pohotovostní telefonní číslo Zhotovitele 
bude k dispozici pracovníkům pohotovosti Objednatele – OŘ Hradec Králové 
nepřetržitě. Zhotovitel je povinen takto objednané práce provést a předat Objednateli 

nejkratším možném termínu pro zajištění plynulosti a bezpečnosti. Pokud budou 
práce v rámci naléhavé potřeby v kolizi s již potvrzenými objednávkami, budou 

objednávky upraveny s patřičným ohledem na termíny dokončení jednotlivých 
prací (zdržení pracemi v rámci naléhavých potřeb).

Smluvní strany si postup pro uzavírání dílčích smluv dle této Rámcové dohody 
sjednávají jako smlouvu o smlouvě budoucí dle § 1785 a násl. občanského zákoníku, 



RÁMCOVÁ DOHODA
Provedení stavebních prací

přičemž předmět budoucích dílčích smluv, které budou strany takto uzavírat, 
smyslu ust. § 1785 občanského zákoníku obecným způsobem vymezen 

této Rámcové dohodě a jejích přílohách. V rámci tohoto obecného vymezení 
Objednatel oprávněn vyzývat Zhotovitele opakovaně k postupnému uzavírání 

jednotlivých budoucích smluv postupem uvedeným v článku II. odst. 2 a 5 
této dohody, přičemž výzvou k uzavření dílčí smlouvy se rozumí objednávka. 
Zhotovitel je povinen výzvu k uzavření dílčí smlouvy akceptovat a smlouvu uzavřít 

lhůtě uvedené v II. odst. 3 této dohody. Ujednanou lhůtou pro uzavírání budoucích 
smluv je doba trvání této Rámcové dohody. Oprávněnou smluvní stranou 

Objednatel. Poruší li Zhotovitel povinnost uzavřít dílčí smlouvu dle tohoto článku 
dohody, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 
za plnění budoucí dílčí smlouvy, kterou Zhotovitel v rozporu se svou povinností 

výzvě Objednatele neuzavřel. Cena za plnění budoucí dílčí smlouvy se stanoví 
článku IV. odstavce 1 této rámcové dohody. Ustanovení bodu 20.3 obchodních 

podmínek se uplatní i v tomto případě.

DOBA, MÍSTO, ZPŮSOB A LHŮTY PLNĚNÍ
Tato Rámcová dohoda je uzavírána na období od 1. 1. 2024 do 31. 12. 2025

do doby uzavření dílčí smlouvy, na základě které dojde k objednání Díla dle 
této Rámcové dohody v částce převyšující Kč případě, 
že ukončení účinnosti této Rámcové dohody dle předchozí věty, nemá toto 
ukončení vliv na účinnost dílčích smluv, které byly na základě této Rámcové dohody 
uzavřeny. Objednatel není oprávněn na základě této Rámcové dohody učinit 
objednávky přesahující částku Kč Pro účely posouzení 
aktuální výše částek (limitů) uvedených v tomto odstavci rámcové dohody se použije 

dílčích smluv, kde došlo k předání Díla, skutečná Cena Díla dle 
této Rámcové dohody, a u dílčích smluv, kde k předání Díla nedošlo, přijatá Cena Díla 

odst. 4.1 této Rámcové dohody

Zhotovitel je povinen vyrozumět určeného zaměstnance Objednatele uvedeného 
dílčí smlouvě jako „kontaktní osoba“ o datu a době dokončení a převzetí předmětu 

Díla (v pracovní dny v čase – hod.). Převzetí plnění potvrdí Objednatel 
Předávacím protokolu. Pověřený zaměstnanec Objednatele uvede své jméno 

případě zjištěných nedostatků uvede i tuto skutečnost s konkrétním 
vymezením zjištěných vad předaného plnění. 

Před zahájením prací na realizaci první dílčí smlouvy si oprávněný zástupce 
Zhotovitele prokazatelně vymění se Zhotovitelem písemně informace 

o rizicích a přijatých opatřeních k ochraně před jejich působením. Takto vyměněné 
informace o rizicích a přijatých opatřeních k ochraně před jejich působením budou 
platné po celou dobu trvání RD i následující dílčí smlouvy.

CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY
Cena za plnění dílčí smlouvy (Cena Díla) bude v dílčí smlouvě sjednána jako přijatá 
Cena Díla, která představuje odhadovanou cenu za provedení Díla určenou na základě 
násobku nabídkového koeficientu uvedeného v příloze č. tét ám ové dohody 

jednotkové Cenové soustavy ÚRS v platném vydání ke dni odeslání 
objednávky dle článku 2 této Rámcové včetně 
vedlejších rozpočtových nákladů a specifikovaného materiálu (v cenách 

Tato přijatá Cena Díla se rovněž použije pro určení výše pojištění, výše smluvních 
pokut a všude tam, kde Obchodní podmínky stanovují pro určení obsahu nebo 
rozsahu práv či povinností smluvních stran jako výchozí hodnotu výši Ceny Díla 
či jeho části.

Přijatá Cena Díla bude v průběhu provádění díla upřesňována měřením, na jehož 
základě bude určena skutečná Cena Díla. Skutečná Cena Díla bude stanovena 
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výpočtem v článk 4.1 této Rámcové dohody a množstvím skutečně 
realizovaných jednotkových položek Cenové soustavy ÚRS Zhotovitelem při zhotovení 
Díla dle článku 13.1 Obchodních podmínek, a to vždy na základě dokumentů 
uvedených v článku 13.2 Obchodních podmínek.

případě, že Objednatel v objednávce požaduje provedení stavebních prací, dodávek 
a služeb, které nejsou uvedeny v enové soustavě ÚRS, bude se při stanovení ceny 
těchto prací postupovat dle článku 17.10 Obchodních podmínek přílohy č. 2c
této Rámcové dohody.

Způsob fakturace Díla bude uveden v dílčí smlouvě. V případě, že v dílčí smlouvě není 
způsob fakturace, řídí se fakturace Obchodními podmínkami. Faktura musí 

mít náležitosti daňového dokladu a další náležitosti uvedené v dílčí smlouvě 
či Obchodních podmínkách. V záhlaví faktury je nutno taktéž uvést číslo objednávky 
a této Rámcové dohody.

Daňové doklady, vč. všech příloh, budou zasílány následovně:

v digitální podobě na e
v digitální podobě do datové schránky s identifikátorem Uccchjm, nebo
v listinné podobě na adresu Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční 
účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice, nebo
prostřednictvím kontaktního formuláře na webových stránkách Objednatele 

Objednatel upřednostňuje příjem těchto daňových dokladů v digitální podobě 
formátu PDF/A, ISO 19005, min. verze PDF/A 2b, na výše uvedené emailové 

případě, že je daňový doklad zasílán na výše uvedenou e
považuje se daňový doklad za doručený po obdržení notifikace doručení, 
která automaticky odesílána odesílateli.

případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je Objednatel oprávněn 
lhůtě splatnosti ji vrátit Zhotoviteli s vytknutím nedostatků, aniž by se dostal 
prodlení se splatností. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od okamžiku doručení 

né či doplněné faktury Objednateli. 

ODPOVĚDNOST ZA VADY, JAKOST, ZÁRUKA, ODPOVĚDNOST 
ZA ŠKODU, POJIŠTĚNÍ
Zhotovitel je povinen realizovat veškerá plnění dílčích smluv uzavřených na základě 
této Rámcové dohody na svůj náklad a na své nebezpečí.

Záruční doba je stanovena příslušnými kapitolami TKP staveb státních drah v platném 
znění s těmito úpravami: Pokud výrobce dodaného zařízení, technologie 

jednotlivých dílů uvádí záruční dobu v trvání delším, než je požadovaná lhůta, 
platí záruční doba uváděná výrobcem.

Odpovědnost za vady, kvalitu, jakost a nároky z ní vyplývající se řídí příslušnými 
ustanoveními Obchodních podmínek a Občanského zákoníku.

Objednatel požaduje, aby byl Zhotovitel vždy při provádění Díla pojištěn následovně:

• Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem při výkonu 
podnikatelské činnosti třetím osobám minimální výší pojistného minimálně 

mil. Kč na jednu pojistnou událost a mil. Kč v úhrnu za

DALŠÍ UJEDNÁNÍ
Smluvní strany berou na vědomí, že tato Rámcová dohoda (následné odstavce 

týkají jak Rámcové dohody, tak dílčích smluv s hodnotou převyšující 50.000, Kč  
bez DPH), podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., 

zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 
registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“), a současně 

https://www.spravazeleznic.cz/kontakty/podatelna
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souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci Smluvních stran, předmětu a účelu 
této Rámcové dohody a dílčích smluv, její ceně či hodnotě a datu uzavření 
této Rámcové dohody nebo dílčí smlouvy. Osoby uzavírající tuto Rámcovou dohodu 
za Smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny 
v této Rámcové dohodě, spolu s touto Rámcovou dohodou v registru smluv. 

souhlas je udělen na dobu neurčitou.

Zaslání této Rámcové dohody a dílčích smluv správci registru smluv k uveřejnění 
zajišťuje Objednatel. Nebude li tato Rámcová dohoda nebo dílčí 

smlouva zaslána k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není 
žádná ze Smluvních stran oprávněna požadovat po druhé Smluvní straně náhradu 
škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.

Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené 
této Rámcové dohodě a dílčích smlouvách, vyjma částí označených ve smyslu 

následujícího odstavce této Rámcové dohody, nepovažují za obchodní tajemství 
smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „obchodní tajemství“), a že se nejedná ani o informace, 
které nemohou být v registru smluv uveřejněny na základě ustanovení § 3 odst. 1 

Jestliže Smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu této Rámcové 
dohody nebo dílčí smlouvy, která v důsledku toho bude pro účely uveřejnění 
této Rámcové dohody nebo dílčí smlouvy v registru smluv znečitelněna, nese tato 
Smluvní strana odpovědnost, pokud by Rámcová dohoda nebo dílčí smlouva 

důsledku takového označení byla uveřejněna způsobem odporujícím ZRS, 
ohledu na to, která ze Smluvních stran Rámcovou dohodu nebo dílčí smlouvu 

v registru smluv uveřejnila. S částmi tuto Rámcové dohody nebo dílčí smlouvy, 
které druhá Smluvní strana neoznačí za své obchodní tajemství před uzavřením 
této Rámcové dohody nebo dílčí smlouvy, nebude Objednatel jako s obchodním 
tajemstvím nakládat a ani odpovídat za případnou škodu či jinou újmu takovým 
postupem vzniklou. Označením obchodního tajemství ve smyslu předchozí věty 

rozumí doručení písemného oznámení druhé Smluvní strany Objednatel 
obsahujícího přesnou identifikaci dotčených částí Rámcové dohody nebo dílčí smlouvy 
včetně odůvodnění, proč jsou za obchodní tajemství považovány. Druhá Smluvní 
strana je povinna výslovně uvést, že informace, které označila jako své obchodní 
tajemství, naplňují současně všechny definiční znaky obchodního tajemství, tak jak
vymezeno v ustanovení § 504 občanského zákoníku, a zavazuje se neprodleně 
písemně sdělit Objednatel skutečnost, že takto označené informace přestaly 
naplňovat znaky obchodního tajemství. 

Compliance doložka a etické zásady

Smluvní strany stvrzují, že při uzavírání této rámcové dohody
čestně a transparentně a zavazují se tak jednat i při uzavírání a plnění dílčích smluv 
zadávaných na základě této rámcové dohody, a dále při veškerých činnostech, 
které těmito dílčími smlouvami souvisejí. Každá ze smluvních stran se zavazuje 
jednat v souladu se zásadami, hodnotami a cíli compliance programů a etických 
hodnot druhé smluvní strany, pakliže těmito dokumenty dotčené smluvní strany 
disponují, a jsou uveřejněny na webových stránkách smluvních stran (společností). 
Správa železnic, státní organizace, má výše uvedené dokumenty k dispozici 

webových stránkách: 

OBCHODNÍ PODMÍNKY A TECHNICKÉ PODMÍNKY
Provádění stavebních prací na základě dílčích smluv se řídí Obchodními podmínkami. 
Odchylná ujednání v této Rámcové dohodě a dílčí smlouvě mají před zněním 
Obchodních podmínek přednost.

https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/nazadouci-jednani-a-boj-s-korupci
https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/nazadouci-jednani-a-boj-s-korupci
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Objednatel může v Objednávce uvést, že určitá část Obchodních podmínek 
provedení Díla nepoužije. Objednatel může např. stanovit, že dokumentaci 

skutečného provedení Zhotovitel nevyhotovuje a nepředává Objednateli. Ustanovení 
Obchodních podmínek týkající se dokumentace skutečného provedení se v takovém 
případě nepoužijí.

Ustanovení článku 9.2 až 9.5, článku 9.7 a 10.2.3. Obchodních podmínek, stejně 
související ustanovení týkající se přejímacích zkoušek, se nepoužijí.

Článek 12.2. Obchodních podmínek se mění takto: „Zhotovitel potvrzuje, že je 
schopen zrealizovat jednotlivé dílčí činnosti uvedené v Cenové soustavě ÚRS
uvedené v Cenové soustavě ÚRS násobené nabídkovým koeficientem uvedeným 

příloze č. Rámcové dohody.“ Články 12.2.1 a 12.2.2 Obchodních podmínek 
nepoužijí. Ujednání o způsobu určení skutečné Ceny Díla měřením 
této Rámcové dohody tím nejsou dotčena.

Článek 1 Obchodních podmínek se mění takto: „Pro ocenění plnění na základě 
změnového řízení a víceprací dle předchozího odstavce se přednostně použijí ceny 
Cenové soustavy ÚRS násobené nabídkovým koeficientem uvedeným v příloze č. 
Rámcové dohody, anebo jednotkové ceny Cenové soustavy ÚRS co nejvíce 
odpovídající z hlediska věcného, časového a místa plnění násobené nabídkovým 
koeficientem uvedeným v příloze č. Rámcové dohody. Pokud není nacenění 
víceprací dle předchozí věty objektivně možné, porovná

podobnými položkami Cenové soustavy ÚRS a využije se k vytvoření nové nabídky 
skladby obdobných prací k vytvoření porovnávací položky. Pouze v případě, že nelze 
použít ani postup dle předchozí věty, náleží cena přiměřeně zvýšená určená 

obvyklá cena prací, které vyplynou ze změnového řízení nebo z víceprací 
smyslu ust. § 492 a § 2586 odst. 2 občanského zákoníku.“

Článek 20.6 Obchodních podmínek se mění a nově zní: „V případě prodlení 
Zhotovitele s předáním řádně provedené Části Díla (nebo jeho části) v termínech 

podmínek stanovených Harmonogramem postupu prací pro jednotlivé Části Díla 
je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,4 % z ceny 

příslušnou Část Díla za každý započatý den prodlení, přičemž nároky Objednatele 
dle jiných ustanovení těchto Obchodních podmínek ani Rámcové dohody či plynoucí 
z právních předpisů tím nejsou dotčeny.“

ODPOVĚDNÉ ZADÁVÁNÍ
Objednatel je povinen při vytváření zadávacích podmínek, včetně pravidel 

hodnocení nabídek, a výběru dodavatele, zadávacího řízení které
uzavřena tato rámcová dohoda dodržovat zásady sociálně odpovědného zadávání, 
environmentálně odpovědného zadávání a inovací jak jsou definovány 

§ písm. p) až r) zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek
(dále jen „odpovědné zadávání“). Zhotovitel bere podpisem této výslovně 

vědomí tuto povinnost objednatele, jakož i veškeré s tím související požadavky 
Zhotovitele v daném ohledu kladené, které jsou jako jednotlivé prvky 

odpovědného zadávání uvedeny v následujících ustanovení tohoto článku rámcové 

při plnění dílčích smluv uzavřených na základě 
této rámcové dohody dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona 
č. 262/2006 Sb. (se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, doby 
odpočinku mezi směnami, placené přesčasy) a současně že při plnění 
dílčích smluv pro Objednatele neumožní výkon nelegální práce vymezené 

§ písm. e) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, a to vůči všem osobám, 
které se na plnění dílčích smluv podílejí a bez ohledu na to, zda je předmět dílčí 
smlouvy plněn bezprostředně či jeho poddodavateli. V případě, 
že příslušný správní orgán pravomocně rozhodne o tom, že Zhotovitel 
či Poddodavatel spáchal přestupek či se dopustil správního deliktu v souvislosti 
s porušením výše uvedených povinností, zavazuje se Zhotovitel uhradit smluvní 
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pokutu ve výši 100.000 Kč za každý takový případ. Ustanovení 20.35 Obchodních 
podmínek se v tomto případě neuplatní.

Objednatel požaduje, aby Zhotovitel při realizaci dílčích smluv uzavřených na základě 
této rámcové dohody pro Objednatele zajistil rovnocenné platební podmínky, jako má 
sjednány Zhotovitel s Objednatelem, a to následovně:

Zhotovitel se zavazuje ujednat si s dalšími osobami, které se na jeho straně 
podílejí na realizaci dílčích smluv, a jsou podnikateli (dále jen „smluvní partneři 
Zhotovitele“), stejnou nebo kratší dobu splatnosti daňových dokladů, jaká je 
sjednána v této Rámcové dohodě. Zhotovitel se zavazuje na písemnou výzvu 
předložit Objednateli do tří pracovních dnů od doručení výzvy smluvní 
dokumentaci (včetně jejich případných změn) se smluvními partnery Zhotovitele 
uvedenými ve výzvě Objednatele, ze kterých bude vyplývat splnění povinnosti 
Zhotovitele dle předchozí věty. Předkládaná smluvní dokumentace bude 
anonymizována tak, aby neobsahovala osobní údaje či obchodní tajemství 
dodavatele či smluvních partnerů Zhotovitele; musí z ní však vždy být zřejmé 
splnění povinnos rámcové dohody

uhradit smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý
byť započatý den prodlení se splněním povinnosti předložit smluvní dokumentaci 
dle předchozího odstavce této rámcové dohody. Zhotovitel se dále zavazuje 
uhradit smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý byť i započatý den, po který 
porušil svou povinnost mít se smluvními partnery Zhotovitele stejnou nebo kratší 
dobu splatnosti daňových dokladů, jaká je sjednána v dílčí smlouvě. Smluvní 

rámcové dohody lze v případě postupného porušení 
obou povinností Zhotovitele sčítat.

STŘET ZÁJMŮ, POVINNOSTI ZHOTOVITELE V
MEZINÁRODNÍMI SANKCEMI

prohlašuje, že není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář 
uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o střetu zájmů“) nebo jím ovládaná osoba 
vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti, 

že žádní poddodavatelé, jimiž prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení na zadání 
Veřejné zakázky, nejsou obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený 
v ust. § 2 odst. 1 písm. c) Zákona o střetu zájmů nebo jím ovládaná osoba vlastní 
podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti.

prohlašuje, že on, ani žádný z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, 
jejichž způsobilost byla využita ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných 
zakázek, nejsou osobami na které se vztahuje zákaz zadání veřejné zakázky, pokud 
je to v rozporu s mezinárodními sankcemi podle zákona upravujícího provádění 
mezinárodních sankcí; právní úprava dle § 48a ZZVZ se použije analogicky

sdružení více osob, platí podmínky dle článku 9.1
této Rámcové dohody také jednotlivě pro všechny osoby v rámci 
sdružené a to bez ohledu na právní formu tohoto sdružení.

Přestane nebo některý z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, 
jejichž způsobilost byla využita ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných 
zakázek, splňovat podmínky dle tohoto článku 9 Rámcové dohody, oznámí 

skutečnost bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 pracovních dnů 
dne, kdy přestal splňovat výše uvedené podmínky, Objednateli.

se dále zavazuje postupovat při plnění dílčích smluv uzavřených na základě 
této Rámcové dohody v souladu s Nařízením Rady (ES) č. 765/2006 

května 2006 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Bělorusku 
zapojení Běloruska do ruské agrese proti Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů, 

a dalších prováděcích předpisů k tomuto nařízení Rady (EU) č. 269/2014.
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se dále ve smyslu článku 2 nařízení Rady (EU) č. 269/2014 
března 2014, o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím 

ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, ve znění 
pozdějších předpisů, zavazuje, že finanční prostředky ani hospodářské zdroje, které 
obdrží od Objednatele na základě dílčích smluv uzavřených na základě této Rámcové 

a jejích případných dodatků, nezpřístupní přímo ani nepřímo fyzickým 
právnickým osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným uvedeným v 

ankčních seznamech, nebo v jejich prospěch.

Ukáží li se prohlášení tohoto článku
nepravdivá nebo poruší movací povinnost dle odstavce 
tohoto článku nebo povinnosti dle odstavců tohoto článku

Objednatel oprávněn odstoupit od této Rámcové dohody
oprávněn vypovědět jednotlivé dílčí smlouvy uzavřené na základě této Rámcové 

je dále povinen zaplatit za každé jednotlivé porušení povinností 
věty první smluvní po ve výši 300 Kč. Ustanovení

§ 2050 Občanského zákoníku se nepoužije

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Smluvní vztahy výslovně neupravené touto Rámcovou dohodou a Obchodními 
podmínkami se řídí Občanským zákoníkem a platnými obecně závaznými právními 
předpisy. Veškerá práva a povinnosti Smluvních stran vyplývající z této Rámcové 
dohody se řídí českým právním řádem.

Zhotovitel bere na vědomí, že podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, 
znění pozdějších předpisů se právnická či fyzická osoba podílející se na dodávkách 

zboží či služeb hrazených z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory stává 
osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve smyslu uvedeného 
zákona.

Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této rámcové dohody a dílčích smluv 
základě ní uzavřených přecházejí, pokud to povaha těchto práv a povinností 

nevylučuje, na právní nástupce smluvních stran. Žádná ze stran není oprávněna 
převést jakákoliv práva či povinnosti nebo jejich část na třetí osobu bez předchozího 
písemného souhlasu druhé smluvní strany, není této dohodě 
Pokud dojde ke změně v osobě Zhotovitele následkem právního nástupnictví 

souvislosti s přeměnou Zhotovitele, jeho smrtí nebo převodem jeho závodu, 
popřípadě části závodu, je nový Zhotovitel povinen do 5 pracovních dnů ode dne, 

nastanou právní účinky změny, předložit Objednateli dokumenty prokazující, 
že splňuje kritéria kvalifikace stanovená v zadávací dokumentaci zadávacího řízení. 
Marné uplynutí této lhůty je důvodem pro rozhodnutí TDS o přerušení prací 

3.7 a násl. Obchodních podmínek z důvodů na straně Zhotovitele.

Obě Smluvní strany prohlašují, že si tuto Rámcovou dohodu před jejím podpisem 
přečetly, a že byla uzavřena po vzájemném projednání jako projev jejich svobodné 
vůle určitě, vážně a srozumitelně. Na důkaz dohody o všech článcích této Rámcové 
dohody připojují pověření zástupci obou Smluvních stran své podpisy.

Tato Rámcová dohoda může být měněna nebo doplňována pouze formou písemných 
vzestupně číslovaných dodatků, nestanoví li Obchodní podmínky jinak

Zhotovitel prohlašuje, že je způsobilý k řádnému a včasnému provedení Díla 
že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou třeba 
řádnému provedení Díla.

Tato Rámcová dohoda je vyhotovena elektronicky a podepsána zaručeným 
elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický 
podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.

Smluvní strany se zavazují řešit případné spory vzniklé ze vzájemných obchodních 
smluvních vztahů především smírně – jednáním. Nedojde li k dohodě, dohodly 
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Smluvní strany na tom, že k projednání sporů je příslušný obecný soud 
Objednatele. Rozhodným právem pro řešení sporů je právo České republiky 

jednacím jazykem je český jazyk.  

Tato Rámcová dohoda nabývá platnosti okamžikem jejího podpisu poslední 
Smluvních stran. Je li tato Rámcová dohoda uveřejňována v

nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv, jinak je účinná od okamžiku 
uzavření.

Součást Rámcové dohody jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 Obchodní podmínky

Příloha č. 2 Předpokládaný objem dílčích smluv

Příloha č. 2 Nabídkový koeficient

Příloha č. 2

Příloha č. 3 dodavatelů

Příloha č. 4 Technické podmínky: 
a) Technické kvalitativní podmínky staveb 
státních drah (TKP Staveb)

) Zvláštní technické podmínky včetně 
příloh

Příloha č. 5 Oprávněné osoby

Příloha č. 6 Zmocnění Vedoucího Zhotovitele

Smluvní strany prohlašují, že si tuto Rámcovou dohodu přečetly, že s jejím obsahem 
souhlasí a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.

á

…………………………………………………

á

…………………………………………………

Ing. Pavla Kosinová
Správa železnic, státní organizace
ředitel Oblastního ředitelství
Hradec Králové

Martin Dvořák
Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
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PŘÍLOHA Č. 1

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky rámcové dohodě OPOŘ/RDS/S/1/23 ly uveřejněny na profilu 
součást zadávací dokumentace. 

Smluvní strany podpisem této rámcové dohody stvrzují, že jsou s obsahem Obchodních 
podmínek plně seznámeny, a že v souladu s ust. § 1751 občanského zákoníku Obchodní 
podmínky tvoří část obsahu rámcové dohody.



PŘÍLOHA č. 2a
RÁMCOVÁ DOHODA – Provedení stavebních prací

PŘÍLOHA Č. 2

Předpokládaný objem dílčích smluv



Obvod OŘ Hradec Králové - PCE

snížená

Údržba, opravy a odstraňování závad na bytovém fondu u SPS v obvodu 
OŘ HKR 2024 - 2025 - oblast Pardubice

Sazba daně Základ daně





REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Obvod OŘ Hradec Králové - PCE

Náklady z rozpočtů

Údržba, opravy a odstraňování závad na bytovém fondu u SPS v obvodu OŘ 

Údržba, opravy a odstraňování závad na bytovém fondu u SPS v obvodu 
OŘ HKR 2024 - 2025 - oblast Pardubice



Obvod OŘ Hradec Králové - PCE

Základ daně

snížená

Údržba, opravy a odstraňování závad na bytovém fondu u SPS v obvodu 
OŘ HKR 2024 - 2025 - oblast Pardubice





REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Obvod OŘ Hradec Králové - PCE

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

    997 - Přesun sutě

    998 - Přesun hmot

    D2 - Elektromontáže

    D5 - Přístroje

    D11 - Uložný materiál

    D12 - Ostatní náklady, provedení revizních zkoušek

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

    726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace

    732 - Ústřední vytápění - strojovny

    733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí

    734 - Ústřední vytápění - armatury

    735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa

    762 - Konstrukce tesařské

    766 - Konstrukce truhlářské

    771 - Podlahy z dlaždic

    781 - Dokončovací práce - obklady

    784 - Dokončovací práce - malby

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

    VRN3 - Zařízení staveniště

    VRN4 - Inženýrská činnost

Údržba, opravy a odstraňování závad na bytovém fondu u SPS v obvodu 
OŘ HKR 2024 - 2025 - oblast Pardubice





Obvod OŘ Hradec Králové - PCE

PČ Množství

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně 
ručně
Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový 
postřik nanášený ručně celoplošně stěn

Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních 
stěn nanášená ručně
Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, 
tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuku do 3 mm štuková 
svislých konstrukcí stěn

Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za 
každých dalších 5 mm tloušťky ručně
Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek 
k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 
mm stěn

Vápenocementová štuková omítka malých ploch přes 1 
do 4 m2 na stěnách
Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch štuková na 
stěnách, plochy jednotlivě přes 1,0 do 4 m2

Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou 

Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní 
otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou

Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez 
zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30
Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 
50 do 80 mm tř. C 25/30

Příplatek k mazanině tl přes 50 do 80 mm za stržení 
povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže
Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny 
latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 

Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari
Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI

Osazování ocelových zárubní dodatečné pl do 2,5 m2
Osazení ocelových dveřních zárubní lisovaných nebo z úhelníků 
dodatečně s vybetonováním prahu, plochy do 2,5 m2

zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl 
stěny 160-200mm rozměru 800/1970, 2100mm
zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 160-
200mm rozměru 800/1970, 2100mm

Údržba, opravy a odstraňování závad na bytovém fondu u SPS v obvodu 
OŘ HKR 2024 - 2025 - oblast Pardubice

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/612131101
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/612321141
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/612321191
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/612325225
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/629991011
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/631311116
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/631319171
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/631362021
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/635211121
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/642944121


PČ Množství

Poznámka k položce: 

Osazování protipožárních nebo protiplynových zárubní 
dveří jednokřídlových do 2,5 m2
Osazování ocelových zárubní protipožárních nebo protiplynových dveří 
do vynechaného otvoru, s obetonováním, dveří jednokřídlových do 2,5 

zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění s protipožární 
úpravou tl stěny 110-150mm rozměru 800/1970, 

zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 
110-150mm rozměru 800/1970, 2100mm
Poznámka k položce: 

Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 
lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2
Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 
150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m

Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce 
podlaží do 4 m
Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové 
nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m

Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm
Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkovek z cihel pálených, plných 

Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem 
nebo teracem tl do 150 mm pl přes 4 m2
Bourání mazanin betonových s potěrem nebo teracem tl. do 150 mm, 
plochy přes 4 m2

Odstranění násypů pod podlahami tl do 200 mm pl 
přes 2 m2
Odstranění násypu pod podlahami nebo ochranného násypu na 
střechách tl. do 200 mm, plochy přes 2 m2

Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl do 2 m2
Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, 
ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2

materiálů D přes 90 do 100 mm
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů 
(železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 90 

Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo 
vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 50 do 

Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch 
stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 %

Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních 
obkládaček plochy přes 1 m2
Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z 
obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2

Přesun sutě

meziskládku do 1 km se složením

složením, na vzdálenost do 1 km

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/642945111
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/949101111
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/952901111
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/962031132
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/965043441
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/965082933
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/968062455
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/977151118
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/978013191
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/978059541
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013501


PČ Množství

Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km

složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km 
přes 1 km

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 
cihelného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 02

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 
směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů 

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 
dřevěného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 01

Přesun hmot
Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby 
ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m 
pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m

Elektromontáže
Kabel silový, izolace PVC - CYKY-J 3x1.5 , pevně
Kabel silový, izolace PVC - CYKY-J 3x1.5 , pevně

Kabel silový, izolace PVC - CYKY-J 3x2.5 , pevně
Kabel silový, izolace PVC - CYKY-J 3x2.5 , pevně

Kabel silový, izolace PVC - CYKY-J 5x1.5 , pevně
Kabel silový, izolace PVC - CYKY-J 5x1.5 , pevně

Kabel silový, izolace PVC - CYKY-J 5x2.5 , pevně
Kabel silový, izolace PVC - CYKY-J 5x2.5 , pevně

Kabel silový, izolace PVC - CYKY-O 3x1.5 , pevně
Kabel silový, izolace PVC - CYKY-O 3x1.5 , pevně

Vodič jednožilový, izolace PVC - CY 4 , pevně
Vodič jednožilový, izolace PVC - CY 4 , pevně

Vodič jednožilový, izolace PVC - CY 6   mm2 , pevně
Vodič jednožilový, izolace PVC - CY 6   mm2 , pevně

Přístroje

otočný (ovládací jednotka); d. Swing, Swing L; b. jasně 

Termostat - 3292G-A10101 B1 Termostat univerzální otočný (ovládací 
jednotka); d. Swing, Swing L; b. jasně bílá

Multifukční relé do krabice, 230V
Multifukční relé do krabice, 230V

ochrannými kolíky; řazení 2x(2P+PE); d. Swing; b. 
jasně bílá

kolíky; řazení 2x(2P+PE); d. Swing; b. jasně bílá

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013509
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013603
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013631
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013811
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998018001


PČ Množství

s ochranným kolíkem; řazení 2P+PE; d. Swing, Swing 
L; b. jasně bílá

kolíkem; řazení 2P+PE; d. Swing, Swing L; b. jasně bílá
Rámeček - 3901G-A00010 B1 Rámeček pro 
elektroinstalační přístroje, jednonásobný; d. Swing; b. 
jasně bílá
Rámeček - 3901G-A00010 B1 Rámeček pro elektroinstalační přístroje, 
jednonásobný; d. Swing; b. jasně bílá
Spínač, přepínač -3557G-A01340 B1 Spínač 
jednopólový s krytem; řazení 1; d. Swing, Swing L; b. 
jasně bílá
Spínač, přepínač - 3557G-A01340 B1 Spínač jednopólový s krytem; 
řazení 1; d. Swing, Swing L; b. jasně bílá

Spínač, přepínač -3557G-A05340 B1 Přepínač sériový 
s krytem; řazení 5; d. Swing, Swing L; b. jasně bílá
Spínač, přepínač -3557G-A05340 B1 Přepínač sériový s krytem; řazení 
5; d. Swing, Swing L; b. jasně bílá

Spínač, přepínač -3557G-A06340 B1 Přepínač střídavý 
s krytem; řazení 6; d. Swing, Swing L; b. jasně bílá
Spínač, přepínač -3557G-A06340 B1 Přepínač střídavý s krytem; řazení 
6; d. Swing, Swing L; b. jasně bílá

Uložný materiál
Střední mechanické namáhání (750N) 1240 TRUBKA 

Střední mechanické namáhání (750N) 1240 TRUBKA OHEBNÁ - 

Elektroinctalační krabice pod omítku - KU 68-1901 

Elektroinctalační krabice pod omítku - KU 68-1901 KRABICE 

Elektroinctalační krabice pod omítku - KT 250 SKŘÍŇ 

Elektroinctalační krabice pod omítku - KT 250 SKŘÍŇ ROZVODNÁ
Elektroinctalační krabice pod omítku - KU 68-1903 
KRABICE ODBOČNÁ
Elektroinctalační krabice pod omítku - KU 68-1903 KRABICE 
ODBOČNÁ

Střední mechanické namáhání (750N) 4032 TRUBKA 
TUHÁ PVC 750N délka 3 m barva tmavě šedá
Střední mechanické namáhání (750N) 4032 TRUBKA TUHÁ PVC 750N 
délka 3 m barva tmavě šedá
Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových 
běžných, hmotnosti přes 50 do 100kg
Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových běžných, hmotnosti 
přes 50 do 100kg
Ocelová konstrukce všeobecně pásová, profilová, 

Ocelová konstrukce všeobecně pásová, profilová, pozinkovaná

Ostatní náklady, provedení revizních zkoušek
Kompletní demontáž stávajícího zařízení pro elektro 

Kompletní demontáž stávajícího zařízení pro elektro rozvody staveb v 

Podružný materiál
Podružný materiál

Poznámka k položce: 
Podružný materiál



PČ Množství

Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry bez 

Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami 
potrubními pouzdry bez povrchové úpravy (izolační materiál ve 
specifikaci) přilepenými v příčných a podélných spojích izolace potrubí 
jednovrstvá, tloušťky izolace do 25 mm

pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 

pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 18/20mm
Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech 

Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z ceny 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

Zdravotechnika - vnitřní kanalizace
Demontáž kanalizačního potrubí
Demontáž kanalizačního potrubí

Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 110

Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 50
Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 50

Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 110
Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 110

Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50
Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek 

Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 110
Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek 

Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN do 125
Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125

Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v 

Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený procentní sazbou (%) z 
ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

Zdravotechnika - vnitřní vodovod
Demontáž vodovodního potrubí
Demontáž vodovodního potrubí

Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně 

Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně 

Ochrana vodovodního potrubí přilepenými 
termoizolačními trubicemi z PE tl přes 20 do 25 mm 

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/713463131
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998713201
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/721174025
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/721174043
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/721174045
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/721194105
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/721194109
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/721290111
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998721201
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/722174002
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/722174003


PČ Množství

Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE 
přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 20 do 
25 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm

Ochrana vodovodního potrubí přilepenými 
termoizolačními trubicemi z PE tl přes 20 do 25 mm 
DN přes 22 do 45 mm
Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE 
přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 20 do 
25 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm

Přechodka dGK PPR PN 20 D 25 x G 3/4" s kovovým 
vnitřním závitem
Armatury s jedním závitem přechodové tvarovky PPR, PN 20 (SDR 6) 
s kovovým závitem vnitřním přechodky dGK D 25 x G 3/4"

Armatury se dvěma závity ventily pojistné rohové G 1/2"

Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a 

Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech 

Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený procentní sazbou (%) z ceny 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

Zdravotechnika - zařizovací předměty
Demontáž klozetů splachovací s nádrží

Demontáž klozetů splachovacích s nádrží nebo tlakovým splachovačem

Klozet keramický závěsný na nosné stěny s hlubokým 

Zařízení záchodů klozety keramické závěsné na nosné stěny 

Demontáž umyvadel bez výtokových armatur
Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel

Umyvadlo keramické bílé šířky 600 mm bez krytu na 
sifon připevněné na stěnu šrouby
Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu 
šrouby bez sloupu nebo krytu na sifon, šířka umyvadla 600 mm

Demontáž van akrylátových
Demontáž van akrylátových

Vanička sprchová z litého polymermramoru 
čtvrtkruhová 900x900 mm
Sprchové vaničky z litého polymermramoru čtvrtkruhové 900x900 mm

Zástěna sprchová rohová rámová se skleněnou výplní 
tl. 4 a 5 mm dveře posuvné dvoudílné na čtvrtkruhovou 
vaničku 900x900 mm
Sprchové dveře a zástěny zástěny sprchové rohové čtvrtkruhové rámové 
se skleněnou výplní tl. 4 a 5 mm dveře posuvné dvoudílné, vstup z 
oblouku, na vaničku 900x900 mm

Demontáž ohřívač elektrický tlakový přes 50 do 200 l
Demontáž elektrických zásobníkových ohřívačů vody tlakových od 50 do 

Demontáž baterie stojánkové do jednoho otvoru
Demontáž baterií stojánkových do 1 otvoru

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/722181251
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/722181252
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/722220232
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/722231141
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/722290234
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998722201
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/725110811
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/725112022
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/725210821
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/725211603
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/725220851
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/725241223
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/725244813
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/725530823
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/725820802
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Baterie sprchová nástěnná páková
Baterie sprchové nástěnné pákové

Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v 

Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený procentní sazbou (%) z 
ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

Zdravotechnika - předstěnové instalace
Instalační předstěna pro klozet závěsný v 1120 mm s 
ovládáním zepředu do lehkých stěn s kovovou kcí

Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn s kovovou konstrukcí 
pro závěsné klozety ovládání zepředu, stavební výšky 1120 mm

Přesun hmot procentní pro instalační prefabrikáty v 

Přesun hmot pro instalační prefabrikáty stanovený procentní sazbou (%) 
z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 

Ústřední vytápění - strojovny
Nádoba expanzní tlaková pro akumulační ohřev TV 
průtočná s membránou závitové připojení PN 1,0 o 

pojistného ventilu se závitovým připojením průtočné PN 1,0 o objemu 8 l

Přesun hmot procentní pro strojovny v objektech v do 6 

Přesun hmot pro strojovny stanovený procentní sazbou (%) z ceny 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

Ústřední vytápění - rozvodné potrubí
Demontáž rozvodného potrubí
Demontáž rozvodného potrubí
Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením 

Potrubí z trubek měděných polotvrdých spojovaných měkkým pájením Ø 

Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením 

Potrubí z trubek měděných polotvrdých spojovaných měkkým pájením Ø 

Zkouška těsnosti potrubí měděné D do 35x1,5
Zkoušky těsnosti potrubí z trubek měděných Ø do 35/1,5

Topná, provozní a dilatační zkouška
Topná, provozní a dilatační zkouška
Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí v objektech 

Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený procentní sazbou z ceny 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

Ústřední vytápění - armatury
Ventil závitový odvzdušňovací G 1/2 PN 10 do 120°C 
otopných těles
Ventily odvzdušňovací závitové otopných těles PN 6 do 120°C G 1/2

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/725822613
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/725841312
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998725201
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/726131041
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998726211
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/732331131
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998732201
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/733222102
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/733222104
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/733291101
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998733201
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/734211115
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Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit

Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 1

Termostatická hlavice s regulačním rozsahem 6°C - 
28°C otopných těles
Termostatická hlavice s regulačním rozsahem 6°C - 28°C otopných těles

Radiátorové H šroubení pro otopná tělesa se spodním 
připojením 1/2" rohové vč. vypouštění PN6, TS110°C
Radiátorové H šroubení pro otopná tělesa se spodním připojením 1/2" 
rohové vč. vypouštění PN6, TS110°C
Přesun hmot procentní pro armatury v objektech v do 6 

Přesun hmot pro armatury stanovený procentní sazbou (%) z ceny 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

Ústřední vytápění - otopná tělesa
Vyregulování ventilu nebo kohoutu dvojregulačního s 

Regulace otopného systému při opravách vyregulování dvojregulačních 
ventilů a kohoutů s termostatickým ovládáním

Demontáž otopného tělesa panelového dvouřadého dl 

Demontáž otopných těles panelových dvouřadých stavební délky do 

Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná 
přestupní plocha výška/délka 600/400 mm výkon 515 

Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s 
jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky 

Otopné těleso panelové VK třídeskové 3 přídavné 
přestupní plochy výška/délka 600/1000 mm výkon 

Otopná tělesa panelová VK třídesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se třemi 
přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 600 mm stavební délky / 

Otopné těleso trubkové elektrické přímotopné 
výška/délka 1215/750 mm
Otopná tělesa trubková přímotopná elektrická na stěnu výšky tělesa 

Odvzdušnění otopných těles
Ostatní opravy otopných těles odvzdušnění tělesa

Napuštění vody do otopných těles
Ostatní opravy otopných těles napuštění vody do otopného systému 
včetně potrubí (bez kotle a ohříváků) otopných těles

Přesun hmot procentní pro otopná tělesa v objektech v 

Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený procentní sazbou (%) z ceny 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

Konstrukce tesařské
Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu a 
houbám máčením třída ohrožení 1 a 2
Impregnace řeziva máčením proti dřevokaznému hmyzu a houbám, třída 
ohrožení 1 a 2 (dřevo v interiéru)

Demontáž podlah s polštáři z prken tloušťky do 32 mm
Demontáž podlah s polštáři z prken tl. do 32 mm

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/734292715
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998734201
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/735000912
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/735151821
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/735152471
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/735152677
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/735164253
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/735191905
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/735191910
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998735201
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/762083111
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/762522811
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Záklop stropů z desek OSB tl 25 mm na sraz 
šroubovaných na trámy
Záklop stropů z dřevoštěpkových desek OSB šroubovaných na trámy na 
sraz, tloušťky desky 25 mm

Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v 

Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený procentní sazbou (%) z 
ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

SDK příčka tl 125 mm profil CW+UW 75 desky 2xH2 

Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých 
ocelových profilů UW, CW dvojitě opláštěná deskami impregnovanými 
H2 tl. 2 x 12,5 mm EI 60, příčka tl. 125 mm, profil 75, bez izolace

SDK příčka pozinkovaný úhelník k ochraně rohů

Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na 
příčkách ze sádrokartonových desek ochrana rohů úhelníky pozinkované

Montáž parotěsné zábrany do SDK příčky
Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na 
příčkách ze sádrokartonových desek montáž parotěsné zábrany

fólie PE vyztužená pro parotěsnou vrstvu (reakce na 
oheň - třída E) 140g/m2
fólie PE vyztužená pro parotěsnou vrstvu (reakce na oheň - třída E) 

Montáž jedné vrstvy tepelné izolace do SDK příčky
Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na 
příčkách ze sádrokartonových desek montáž jedné vrstvy tepelné 

role akustická a tepelně izolační ze skelných vláken tl 

role akustická a tepelně izolační ze skelných vláken tl 80mm
SDK stěna předsazená pro osazení závěsného WC tl 

Stěna předsazená ze sádrokartonových desek pro osazení závěsného 
WC s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW dvojitě opláštěná 
deskami impregnovanými H2 tl. 2x12,5 mm bez izolace, stěna tl. 150 - 

SDK stěna předsazená základní penetrační nátěr
Stěna předsazená ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a 
práce na předsazených stěnách ze sádrokartonových desek základní 
penetrační nátěr

Podhled ze sádrokartonových desek jednovrstvá zavěšená spodní 
konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou 

Podhled ze sádrokartonových desek jednovrstvá zavěšená spodní 
konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou 

SDK podhled základní penetrační nátěr

podhledech ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr

Montáž jednokřídlové kovové zárubně SDK příčka
Výplně otvorů konstrukcí ze sádrokartonových desek montáž zárubně 
kovové s konstrukcí jednokřídlové

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/762810017
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998762201
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/763111433
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/763111722
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/763111741
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/763111742
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/763121590
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/763121714
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/763131511
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/763131551
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/763131714
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/763181311
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zárubeň jednokřídlá ocelová pro sádrokartonové příčky 
tl stěny 110-150mm rozměru 800/1970, 2100mm
zárubeň jednokřídlá ocelová pro sádrokartonové příčky tl stěny 110-
150mm rozměru 800/1970, 2100mm
Poznámka k položce: 

Přesun hmot procentní pro dřevostavby v objektech v 

Přesun hmot pro dřevostavby stanovený procentní sazbou (%) z ceny 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

Konstrukce truhlářské
Demontáž parapetních desek dřevěných nebo 
plastových šířky přes 300 mm délky do 2000 mm
Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 
mm, délky přes 1000 do 2000 mm

Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 
0,8 m do ocelové zárubně
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do 
ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 

dveře jednokřídlé otočné dřevotřískové povrch 

800x1970/2100mm,vč.kování,zámku,kliky - dle výběru 

dveře jednokřídlé otočné dřevotřískové povrch laminátový celoprosklené 
800x1970/2100mm,vč.kování,zámku,kliky - dle výběru investora

Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 
0,8 m požárních do ocelové zárubně
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do 
ocelové zárubně protipožárních jednokřídlových, šířky do 800 mm

dveře jednokřídlé otočné dřevotřískové protipožární EI 

800x1970/2100mm,vč.kování,zámku,kliky - dle výběru 

dveře jednokřídlé otočné dřevotřískové protipožární EI (EW) 30 D3 
povrch laminátový plné 800x1970/2100mm,vč.kování,zámku,kliky - dle 
výběru investora
Montáž parapetních dřevěných nebo plastových š přes 
30 cm dl přes 1,0 do 1,6 m
Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných 
nebo plastových šířky přes 300 mm, délky přes 1000 do 1600 mm

parapet plastový vnitřní komůrkový tl 20mm š 400mm
parapet plastový vnitřní komůrkový tl 20mm š 400mm
Montáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových š přes 

Montáž ostatních truhlářských konstrukcí prahů dveří jednokřídlových, 
šířky přes 100 mm

práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 820mm š 

práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 820mm š 150mm
Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech v 

Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) 
z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 

Podlahy z dlaždic
Vysátí podkladu před pokládkou dlažby
Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah

Nátěr penetrační na podlahu

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998763200
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/766441822
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/766660001
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/766660021
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/766695213
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998766201
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/771111011
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Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu

Montáž podlah keramických hladkých lepených 

Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem 
maloformátových hladkých přes 6 do 9 ks/m2

dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru 

dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru do 9ks/m2
Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v 

Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený procentní sazbou (%) z 
ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

Příprava podkladu vysátí podlah

Vodou ředitelná penetrace savého podkladu 

Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná podlah

Lepení pásů z PVC standardním lepidlem
Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů 

Montáž obvodových lišt lepením
Montáž lišt obvodových lepených

lišta kobercová 55x9mm
lišta kobercová 55x9mm
Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v 

Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený procentní sazbou (%) z 
ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

Dokončovací práce - obklady
Nátěr penetrační na stěnu

Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu

Demontáž obkladů z obkladaček keramických 

Demontáž obkladů z dlaždic keramických lepených

Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých přes 6 

Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním 
lepidlem maloformátových hladkých přes 6 do 9 ks/m2

Obklad - dokončující práce profily ukončovací plastové lepené flexibilním 

Plastové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem
Obklad - dokončující práce profily ukončovací plastové lepené flexibilním 
lepidlem ukončovací

Spárování vnitřních obkladů silikonem

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/771121011
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/771574111
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998771201
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/776111311
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/776121111
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/776221111
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/776421111
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998776201
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/781121011
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/781473810
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/781474111
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/781494111
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/781494511
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Obklad - dokončující práce ostatní práce spárování silikonem

Přesun hmot procentní pro obklady keramické v 

Přesun hmot pro obklady keramické stanovený procentní sazbou (%) z 
ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

Dokončovací práce - malby
Zakrytí vnitřních ploch konstrukcí nebo prvků v 

Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího 
odkrytí konstrukcí nebo samostatných prvků např. schodišť, nábytku, 
radiátorů, zábradlí v místnostech výšky do 3,80

fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25µ 4x5m
fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25µ 4x5m

páska malířská z PVC a UV odolná (7 dnů) do š 50mm
páska malířská z PVC a UV odolná (7 dnů) do š 50mm
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře 
otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m
Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za 
sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m

Vedlejší rozpočtové náklady

Doprava na místo stavby a ostatní režijní náklady
Doprava na místo stavby a ostatní režijní náklady
Spojovací, těsnící, montážní materiál, pomocné 
atypické ocelové konstrukce, třmeny, objímky, závěsy, 

Spojovací, těsnící, montážní materiál, pomocné atypické ocelové 
konstrukce, třmeny, objímky, závěsy, apod.

Průzkumné, geodetické a projektové práce
Dokumentace skutečného provedení stavby
Dokumentace skutečného provedení stavby

Zařízení staveniště
Zařízení staveniště
Zařízení staveniště

Inženýrská činnost

Zkoušky bez rozlišení
Zkoušky bez rozlišení

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/781495115
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998781201
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/784171121
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/784221101
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/013254000
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/030001000
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/042903000
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/043103000


PŘÍLOHA č. 2
RÁMCOVÁ DOHODA – Provedení stavebních prací

PŘÍLOHA Č. 
Nabídkový koeficient



PŘÍLOHA č. 2c
RÁMCOVÁ DOHODA – Provedení stavebních prací

PŘÍLOHA Č. 



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  

Zadavatel:  
Zhotovitel:  

Kód dílu - Popis

Náklady ze soupisu prací

VRN_R1 - Vedlejší rozpočtové náklady akce do 50 000 Kč

VRN_R2 - Vedlejší rozpočtové náklady akce od 50 000 Kč do 500 000 Kč

VRN_R3 - Vedlejší rozpočtové náklady akce nad 500 000 Kč

Údržba, opravy a odstraňování závad na bytovém fondu u SPS v obvodu OŘ HKR 2024 - 
2025 - oblast Pardubice

008 - Vedlejší a ostatní ...



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  

Zadavatel:  
Zhotovitel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

D VRN_R1 Vedlejší rozpočtové náklady akce do 50 000 Kč
1 K VRN_R1

Vedlejší rozpočtové náklady pro akci do 50 000 Kč 
včetně % 6,000

PP Vedlejší rozpočtové náklady pro akci do 50 000 Kč včetně

P

 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Jedná se o procentuelní přirážku dle ceny zakázky 

u akcí do výše 50 000 Kč včetně. V této položce jsou zahrnuty veškeré 

paušální výdaje za možné vedlejší rozpočtové náklady, jako např. 
náklady na náhradní připojení energií, vody, zábory vč. poplatků a 

ostatní konstrukce a práce na zařízení a zabezpečení staveniště, 

náhradní přístup, náhradní značení DIR a DIO,  zabezpečení prací v 

blízkosti kolejiště a za plného provozu objektu, v případě nutnosti 

vytyčení a zabezpečení inž. sítí, koordinace s ostatními profesemi, 

stavbami a správci dotčených zařízení, přesun stavebních kapacit, 

doprava zaměstnanců aj. Na uvedenou položku se nevztahuje 

nabídkový index.

D VRN_R2 Vedlejší rozpočtové náklady akce od 50 000 Kč do 500 000 Kč
2 K VRN_R2

Vedlejší rozpočtové náklady pro akci od 50 000 Kč do 
500 000 Kč včetně % 4,500

PP
Vedlejší rozpočtové náklady pro akci od 50 000 Kč do 500 000 Kč 
včetně

P

 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Jedná se o procentuelní přirážku dle ceny zakázky 

u akcí do výše  od 50 000 Kč do 500 000 Kč včetně. V této položce jsou 

zahrnuty veškeré paušální výdaje za možné vedlejší rozpočtové 

náklady, jako např. náklady na náhradní připojení energií, vody, zábory 

vč. poplatků a ostatní konstrukce a práce na zařízení a zabezpečení 

staveniště, náhradní přístup, náhradní značení DIR a DIO,  zabezpečení 

prací v blízkosti kolejiště a za plného provozu objektu, v případě nutnosti 

vytyčení a zabezpečení inž. sítí, koordinace s ostatními profesemi, 

stavbami a správci dotčených zařízení, přesun stavebních kapacit, 

doprava zaměstnanců aj. Na uvedenou položku se nevztahuje 

nabídkový index.

D VRN_R3 Vedlejší rozpočtové náklady akce nad 500 000 Kč
3 K VRN_R3 Vedlejší rozpočtové náklady pro akci nad 500 000 Kč % 3,000

PP Vedlejší rozpočtové náklady pro akci nad 500 000 Kč

P

 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Jedná se o procentuelní přirážku dle ceny zakázky 

u akcí do výše nad 500 000 Kč. V této položce jsou zahrnuty veškeré 

paušální výdaje za možné vedlejší rozpočtové náklady, jako např. 
náklady na náhradní připojení energií, vody, zábory vč. poplatků a 

ostatní konstrukce a práce na zařízení a zabezpečení staveniště, 

náhradní přístup, náhradní značení DIR a DIO,  zabezpečení prací v 

blízkosti kolejiště a za plného provozu objektu, v případě nutnosti 

vytyčení a zabezpečení inž. sítí, koordinace s ostatními profesemi, 

stavbami a správci dotčených zařízení, přesun stavebních kapacit, 

doprava zaměstnanců aj. Na uvedenou položku se nevztahuje 

nabídkový index.

Údržba, opravy a odstraňování závad na bytovém fondu u SPS v obvodu OŘ HKR 2024 - 
2025 - oblast Pardubice

008 - Vedlejší a ostatní ...



PŘÍLOHA č. 3
RÁMCOVÁ DOHODA – Provedení stavebních prací

PŘÍLOHA Č. 

Seznam poddodavatelů



PŘÍLOHA č. 4
RÁMCOVÁ DOHODA – Provedení stavebních prací

PŘÍLOHA Č. 

Technické podmínky: 

Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP) 

Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP) nejsou pevně připojeny 
Rámcové dohodě, ale jsou přístupné na http://typdok.tudc.cz; byly taktéž 

poskytnuty jako součást zadávací dokumentace uveřejněné na profilu zadavatele.

Smluvní strany podpisem této Rámcové dohody stvrzují, že jsou s obsahem TKP 
Staveb plně seznámeny a že v souladu s ust. § 1751 občanského zákoníku TKP Staveb 
tvoří část obsahu Rámcové dohody. TKP Staveb jsou pro Zhotovitele závazné 

aplikací platných předpisů uvedených v příslušné kapitole TKP Staveb.

Zvláštní technické podmínky včetně příloh



Příloha č. 

Zvláštní technické podmínky

í stavby 

Údržba, opravy a odstraňování závad na 
bytovém fondu u SPS v obvodu OŘ HKR 

– –

Datum vydání: 



Údržba, opravy a odstraňování závad na bytovém fondu u SPS v obvodu OŘ HKR 2024– –
Příloha č. 

Zvláštní technické podmínky – Zhotovení stavby

SPECIFIKACE PŘEDMĚTU DÍLA
Účel a rozsah předmětu Díla
Umístění stavby

PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ
Projektová dokumentace
Související dokumentace

KOORDINACE S JINÝMI STAVBAMI
ZVLÁŠTNÍ TECHNICKÉ PODMÍMKY A POŽADAVKY NA PROVEDENÍ DÍLA

Všeobecně
Doklady předkládané zhotovitelem

Dokumentace skutečného provedení stavby
Životní prostředí

ORGANIZACE VÝSTAVBY, VÝLUKY
SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A PŘEDPISY
PŘÍLOHY

Není li v těchto zvláštních technických podmínkách (dále jen „ “) výslovně uvedeno 
jinak, mají zkratky použité v těchto ZTP význam definovaný v Technických
kvalitativní podmínkách (dále jen „ “)

Elektronický stavební deník
OUA ………... Opravné a údržbové akce
ÚMVŽST…… Úprava majetkových vztahů železničních stanicích



Údržba, opravy a odstraňování závad na bytovém fondu u SPS v obvodu OŘ HKR 2024– –
Příloha č. 

Zvláštní technické podmínky – Zhotovení stavby

Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS) je projektovou dokumentací,
která se zpracovává v členění a rozsahu přílohy č. 4 vyhlášky č. 146/2008 Sb. Jedná

dokumentaci, jež obsahově i věcně vychází z dokumentace, na jejímž základě byla
resp. DSP), které dopracovává a rozpracovává do větší

a rozsahu potřebných pro výběr zhotovitele stavby v zadávacím řízení, a to s dodržením 
zásad transparentnosti, přiměřenosti a rovného zacházení. PDPS lze
zohledněním konkrétních výrobků, dodávaných technologií, technologických postupů 

výrobních podmínek konkrétního Zhotovitele pouze v případě, že je stavba zadávána 
režimu D+B. 

Realizační (RDS) je dokumentací zhotovitele stavby a zpracovává
se samostatně pro jednotlivé objekty. Jedná se o dokumentaci, která rozpracovává PDPS

ohledem na znalosti konkrétních výrobků, dodávaných technologií, technologických
postupů a výrobních podmínek konkrétního zhotovitele stavby. Součástí je také
výrobní, montážní, dílenská a dokumentace dodavatele mostních objektů. RDS se vždy 
zpracovává v případě, že to vyžadují TKP nebo požadavek na její zpracování vychází 

předcházejícího stupně dokumentace nebo smluvního ujednání. RDS nemění koncepčně
technické řešení stavby navržené v rámci předcházející projektové přípravy, pokud není OP 
stanoveno jinak. Obsah a rozsah RDS je definován přílohou P8 SŽ SM011. Náklady spojené 
se zpracováním RDS budou uvedené v samostatné položce v soupisu prací příslušných 
objektů (SO/PS), u kterých je opodstatněné takovéto činnosti vyžadovat.

Dokumentace skutečného provedení stavby je dokumentace, která se
zpracovává v rozsahu přílohy č. 14 vyhlášky č. 499/2006 Sb. a požadavků Smlouvy. Jedná 
se o dokumentaci, kterou zpracovává Zhotovitel stavby po ukončení stavebních prací. DSPS 
zaznamenává skutečný stav po provedení prací. Zpracovává se vždy, když opravnou prací 
dochází ke změně parametrů oproti platné dokumentaci stávajícího stavu (např. 
dokumentace skutečného provedení stavby z investiční akce, dokumentace z předcházejících 
opravných prací).

Etapa je ucelená Část Díla určená v Harmonogramu postupu prací.

Zadávací dokumentace (dále také „ZD“) je soubor dokumentů (OP, Technické podmínky, 
Dokumentace atd.), které vymezují předmět veřejné zakázky v nezbytných 
pro zpracování nabídky (viz vyhláška č. 169/2016 Sb., s obsahem stanoveným zákonem č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Projektová dokumentace pro tyto ZTP se může pohybovat v rozsahu od technické zprávy 
položkovým rozpočtem až po dokumentaci v rozsahu požadovaném vyhláškami č. 

499/2006 Sb., nebo č. 146/2008 Sb. pro projektovou dokumentaci pro stavební povolení 
nebo ohlášení stavby (DSP) či v rozsahu pro projektovou dokumentací pro provádění stavby 

Technický dozor stavebníka – Objednatel se zavazuje u staveb financovaných
veřejného rozpočtu, které provádí Zhotovitel, zajistit technický dozor stavebníka (dále

„TDS“) nad prováděním Díla dle § 152 odst. (4) zákona č. 183/2006 Sb. Funkce technický 
dozor stavebníka není totožná s funkcí stavební dozor dle § 2 odst. (2) písm. d) stavebního 
zákona.

Pokud jsou v textu ZTP odkazy na obecně závazné právní předpisy, normy nebo vnitřní 
předpisy, pak se vždy vztahují na platné znění příslušného dokumentu.

velkými začátečnými písmeny použité v těchto Zvláštních technických 
podmínkách (dále jen „ZTP“) mají stejný význam jako shodné pojmy uvedené v Obchodních 
podmínkách (dále jen „OP“), není li v ZTP výslovně uvedeno jinak nebo nevyplývá li něco 
jiného z povahy věci.

ZTP jsou použité odkazy na oddíly, články a podčlánky Technické kvalitativní 
podmínky staveb státních drah (dále jen „TKP“)



Údržba, opravy a odstraňování závad na bytovém fondu u SPS v obvodu OŘ HKR 2024– –
Příloha č. 

Zvláštní technické podmínky – Zhotovení stavby

SPECIFIKACE PŘEDMĚTU DÍLA

Účel a rozsah předmětu Díla

Předmětem díla je realizace stavebních prací pod názvem „Údržba, opravy a odstraňování 
závad na bytovém fondu u SPS v obvodu OŘ HKR 2024– – “, jejímž 
cílem je realizace údržbových a opravných stavebních prací na bytových jednotkách
správě Oblastního ředitelství Hradec Králové.

Díla „Údržba, opravy a odstraňování závad na bytovém fondu u SPS v obvodu 
OŘ HKR 2024– – “ je blíže uveden v Orientačním soupisu položek 

Technické dokumentaci pro realizaci rámcové dohody

Umístění stavby

Stavební práce budou probíhat v obvodu Oblastního ředitelství Hradec Králové –
. Tento obvod je blíže vymezen v dalších částech Zadávací dokumentace a 

přesné vymezení místa stavebních prací bude stanoveno v dílčí smlouvě při zadávání 
dílčích veřejných zakázek zadávaných v rámcovou dohodou.

PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ

Projektová dokumentace

Práce budou zpravidla prováděny bez stavebního povolení. Bude realizace stavebních 
prací zadávána na základě projektové dokumentace, bude tato předána před uzavřením 
dílčí při zadávání dílčích veřejných zakázek zadávaných v rámcovou 

takovém případě bude dílčí smlouva 
případně bude řešeno jako její přílohová část.

Související dokumentace

Realizace stavebních prací ohledem na jejich povahu zpravidla nepodléhá stavebnímu 
či jinému řízení. 

případě dílčí smlouvy, kterou budou požadovány stavební práce podléhající stavebnímu 
povolení nebo jinému veřejnoprávnímu rozhodnutí, bude příslušný dokument předán 
Zhotoviteli nejpozději před uzavřením dílčí smlouvy při zadávání dílčích veřejných 
zakázek zadávaných v rámcovou dohodou.

KOORDINACE S JINÝMI STAVBAMI 
Zhotovení stavby musí být provedeno v koordinaci s připravovanými, případně aktuálně 
realizovanými akcemi a to i dalších investorů, které přímo s předmětnou akcí souvisí

ovlivnit. Součástí plnění Díla je i zajištění koordinace při realizaci prací, 
poskytování a rozsahu výluk, přidělení prostorů pro staveniště v jednotlivých objektech

ZVLÁŠTNÍ TECHNICKÉ PODMÍMKY A POŽADAVKY NA
PROVEDENÍ DÍLA

Všeobecně

ZTP jsou vydávány pro každou Rámcovou dohodu zvlášť. Definují další parametry Díla 
upřesňují konkrétní podmínky a specifické požadavky, dle účelu a rozsahu předmětu 

Díla dle aktuálních TKP, není dílčí smlouvě 

V ZTP upravené znění ustanovení TKP, Kapitoly 1 se uplatní přiměřeně dle účelu 
rozsahu předmětu Díla Rámcové dohody. Relevantní ustanovení TKP obsahující 

podmínky na zajištění postupů, aby kvalita provedených prací minimálně splňovala 
požadavky platných norem a předpisů, nebo měla obvyklou úroveň s přihlédnutím 

funkci bezpečnosti a životnosti celé opravované a udržované stavby se uplatní vždy



Údržba, opravy a odstraňování závad na bytovém fondu u SPS v obvodu OŘ HKR 2024– –
Příloha č. 

Zvláštní technické podmínky – Zhotovení stavby

Čl. 1.4.8 TKP, odst. 5 Text „…nejméně 5 pracovních dnů před termínem…“ se 
mění na „…nejméně 2 pracovní dny před termínem …“.

čl. 1.7.1 TKP, odst. 1 se doplňuje text „…se zásadami směrnice SŽ SM011
(Dokumentace staveb Správy železnic, státní organizace) směrnice SŽDC
č. (Předávání digitální dokumentace z investiční výstavby SŽDC)

pokynu GŘ č. (Předávání digitální dokumentace a dat mezi SŽDC 
externími subjekty) a pokynu GŘ SŽ PO GŘ (Pokyn generálního 

ředitele k poskytování geodetických podkladů a činností pro přípravu 
realizaci opravných a investičních akcí) a dále v souladu s dokumenty v této 

tovanými.“

Čl. 1.7.3.2 TKP, odst. 1 se nepoužije

Čl. 1.7.3.2 TKP, odst. 7 se nepoužije

Čl. 1.7.3.3 TKP, odst. 1 se mění takto:

Zhotovitel zajistí polohové a výškové zaměření skutečného provedení 
dokončených PS nebo SO nebo jejich částí geodetickými metodami na body 
ŽBP (vytyčovací síť) a schválené body definitivního zajištění v souřadnicovém 
systému S JTSK a ve výškovém systému Bp

V čl. 1.7.3.5 TKP, odst.1 se mění takto: 

Zhotovitel je povinen, v případě, že to povaha akce OUA vyžaduje a v ZTP je 
konkrétně uveden požadavek na majetkoprávní vypořádání, zajistit 
vyhotovení podkladů pro toto vypořádání (geometrické plány apod.) v souladu 
s katastrální vyhláškou č. 357/2013 Sb., s výjimkou případu, kdy mu 
Objednatel oznámí, že jejich vyhotovení zajistí sám nebo že je zajistí vlastník 
(správce) technické infrastruktury.

V čl. 1.7.3.5 TKP, se nepoužijí

Čl. 1.8.2 TKP, odst. 6 písm. a) se doplňuje textem „…byla
zpracována…“.

Čl. 1.8.2 TKP, odst. 7 se nepoužije

V čl. 1.8.3.1 TKP, odst. 2 se ruší text „… tj. zpravidla Stavební správa SŽ…“.

V čl. 1.9.2 TKP, odst. 3 se mění lhůta z 14 kalendářních dní na 7 kalendářních 
dní.

čl. 1.9.2 TKP, odst. 4 v odrážce „body ŽBP“ se ruší text „...v Dokladové části 
– Geodetický podklad pro projektovou činnost zpracovaný podle jiných 
právních předpisů…“

Čl. 1.9.2 TKP, odst. 7 se nepoužije

Čl. 1.9.4 TKP, odst. 2 se mění takto: 

Díla vyžaduje dílčí smlouvě
ařízení Staveniště povinen na vlastní náklady zřídit a zajišťovat 

provoz prostorů pro výkon TDS, případně Stavebního dozoru a pracovního 
týmu Objednatele. Prostory poskytnuté Objednateli budou přiměřené velikosti 

Čl. 1.9.4 TKP, odst.5 se mění takto:

er Díla vyžaduje dílčí smlouvě
Zhotovitel zpracovat havarijní plán pro případný únik ropných látek ve smyslu 
zákona č. 254/2001 (vodní zákon). Zhotovitel bude řešit způsob 
odstavení stavebních strojů, zásobování strojů pohonnými hmotami, ochranu 
proti znečištění povrchových a podzemních vod a ovzduší.

V čl. 1.9.5.1 TKP, odst. 1, písm. e) se mění lhůta z 21 dnů na 7 dnů.

čl. 1.10.5.2 TKP, odst. 3 se ruší text „… (zpravidla Stavební správa)“.



Údržba, opravy a odstraňování závad na bytovém fondu u SPS v obvodu OŘ HKR 2024– –
Příloha č. 

Zvláštní technické podmínky – Zhotovení stavby

V článcích 1.10.9 TKP a navazujících je „stavebním deníkem v listinné podobě“ 
pro údržbu a opravy myšlena vždy forma dle čl. 1.10.9.1 TKP, odst. 4.

Čl. 1.10.9.3 TKP, odst. 7 se nepoužije

čl. 1.11.3 TKP, odst. 4, písm. c) se mění lhůta z 90 dnů na 15 dnů a dále se 
mění počet z tří na jedno pracovní vyhotovení RDS osobě vykonávající 

posouzení a ke schválení.

čl. 1.11.3 TKP, odst. 4, písm. d) se mění počet 4 souprav závěrových tabulek 
na 3 soupravy závěrových tabulek.

čl. 1.11.3 TKP, odst. 4, písm. e) se mění takto:

Po odsouhlasení zpracovatelem Projektové dokumentace (pokud je 
vyhotovena), zapracování případných připomínek a schválení Objednatelem 
předá Zhotovitel Objednateli dokumentaci RDS SO a PS do 7 dnů před 
zahájením prací ve 3 vyhotoveních v listinné podobě a v 1 vyhotovení v 
elektronické podobě.

čl. 1.11.3 TKP, odst. 5, se mění lhůta z 45 dnů na 15 dnů.

čl. 1.11.5 TKP, odst. 2 se vypouští text: „…a v podrobnostech směrnice SŽ 
SM011“

Čl. 1.11.5.1 TKP, odst. 3 se mění takto:

Předání případné Dokumentace skutečného provedení stavby týkající se díla 
Zhotovitelem Objednateli proběhne v listinné podobě ve třech 
vyhotoveních pro technickou část do 2 měsíců, pro souborné zpracování 
geodetické části do 2 měsíců a kompletní elektronické 
podobě v rozsahu dle čl. těchto ZTP do 3 měsíců ode dne, kdy 
byl vydán poslední Zápis o předání a převzetí díla, nejpozději však do termínu 
ukončení smluvního vztahu. Požadavek na DSPS bude uveden v dílčí smlouvě

Čl. 1.11.5.1 TKP, se nepoužijí odstavce 4 a 5.

ČL 1.11.5.1 TKP, odst. 6 se mění takto:

Odevzdání dokumentace (DSPS) bude v elektronické podobě provedeno dle 
směrnice SŽDC č. 117 a pokynu GŘ č. 4/2016 na záznamovém médiu 
uvedeném v ZD:

• kompletní dokumentace stavby v otevřené formě

• kompletní dokumentace stavby v uzavřené formě

• kompletní dokumentace stavby ve struktuře TreeInfo 
(InvestDokument) v otevřené a uzavřené formě

V čl. 1.11.5.1 TKP, odst. 7 se ruší text: „…*.XML (datový předpis XDC)“.

Vzhledem k tomu, že Zadávací dokumentace neobsahuje Všeobecní technické podmínky 

Objednatel se zavazuje zajistit Zhotoviteli právo užívání Staveniště v době, 
kdy je toho třeba, aby mohl Zhotovitel Dílo dokončit řádně a včas za podmínek 
sjednaných ve dílčí smlouvě. Staveniště (jako celek) bude Zhotoviteli předáno 
Objednatelem bez zbytečného odkladu v čl. 2.6 Rámcové dohody 

čl. těchto ZTP

V případě, že TDS při provádění Díla zjistí, že práce na Díle nebo jeho části 
provádí Podzhotovitel, který nebyl pověřen jejich provedením v souladu s 
rámcovou dohodou, má TDS právo nařídit přerušení prací na Díle nebo jeho 
části až do doby, kdy Zhotovitel takovéhoto Podzhotovitele z provádění prací 
na Díle odvolá a má právo vykázat nepověřeného P
Staveniště.
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U majetkoprávního vypořádání s ČD
aktuální stav a postupy vypořádání v rámci UMVŽST.

Veškeré pracovní postupy nutné ke zhotovení Díla a odstraňování jeho vad, 
se Zhotovitel zavazuje provádět tak, aby bez řádného projednání s vlastníky 
nezasahovaly do majetku a práv třetích osob.

podzemní vedení a zařízení technické infrastruktury ve správě 
místně příslušné OŘ SŽ, Zhotovitel se zavazuje zažádat písemnou 
objednávkou o jejich vytyčení minimálně 5 dnů před zahájením výkopových 
prací. Tyto činnosti jsou součástí Ceny Díla.

Vytyčení stávajících podzemních vedení a zařízení technické infrastruktury se 
Zhotovitel zavazuje oznámit Objednateli před zahájením prací na příslušné 
Díle. Dokumentaci o vytyčení poskytne Objednateli pro jeho vlastní potřebu. 
Za případné poškození vytyčených podzemních vedení a zařízení technické 
infrastruktury odpovídá Zhotovitel.

Výkopové práce pro podzemní vedení a zařízení technické infrastruktury se 
Zhotovitel zavazuje koordinovat s ostatní stavební činností v rámci Staveniště.

Zhotovitel provede ruční kopané sondy za účelem ověření skutečného vedení 
inženýrské sítě před započetím zemních prací strojmo.

V rámci výkopových prací pro podzemní vedení sítí technické infrastruktury 
bude kladen zvýšený důraz na ruční výkopy. Strojní mechanizace se bude moc 
použít až po odhalení všech podzemních vedení a se souhlasem jejich správce.

Zhotovitel se zavazuje nejméně 5 dní před zahájením příslušné činnosti 
oznámit TDS a projednat s příslušným vlastníkem (správcem) zásahy do 
jeho provozovaného zařízení technické infrastruktury.

Pro přesnou identifikaci podzemních sítí, metalických a optických kabelů, 
kanalizace, vody a plynu budou použity . Mohou se používat 
pouze markery, u kterých není nutné při ukládání dbát na jejich orientaci. 

rámci jednotného značení v sítích SŽ je nutné zachovat standardní barevné 
značení, které doporučují výrobci. Minimální požadavky na použití markerů 
jsou následující:

Silová zařízení a kabely (včetně kabelů určených k napájení zabezpečovacích 
zařízení) – červený marker trasy kabelů (v případě požadavku 
umístění po cca 50 m); přípojky; zakopané spojky; křížení kabelů; servisní 
smyčky; paty instalačních trubek; ohyby, změny hloubky; poklopy; rozvodové 
smyčky.

vody a jejich zařízení – modrý marker trasy potrubí; 
paty servisních sloupců; potrubí z PVC; všechny typy ventilů; křížení, rozdvojky; 
čistící výstupy; konce obalů.

plynu a jejich zařízení – žlutý marker [383,0 kHz] trasy potrubí; paty 
rozvodných sloupů; paty servisních sloupů; křížení, všechny typy ventilů; měřicí 
skříně; ukončovací armatury; hloubkové změny; překladové armatury; stlačená 
místa; armatury na regulaci tlaku; elektrotavné spojky; všechny ty

spojů.

Sdělovací zařízení a kabely – oranžový marker trasy kabelů 
sdělovacích optických a HDPE (v případě požadavku umístění po cca 50 m a na 
lomové body); uložení kabelových metalických spojek; anomálie na kabelové trase 
– v případě požadavku správce; kabelové rezervy metalických, optických 

kombinovaných (hybridních) kabelů; odbočné body z páteřních tras optických 
kabelů a HDPE; uložení spojek optických a kombinovaných (hybridních) kabelů 
(markery v zapisovatelném provedení).

Zabezpečovací zařízení – fialový marker trasy kabelů 
zabezpečovacích, včetně kabelů optických a HDPE – doporučené umístění markeru  
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po cca 50 m a na lomové body; uložení kabelových metalických spojek (markery 
v zapisovatelném provedení); anomálie na kabelové trase (např. změny hloubky, 
odbočné body) – v případě požadavku správce markery v zapisovatelném 
provedení; kabelové rezervy metalických, optických a kombinovaných (hybridních) 
kabelů (markery v zapisovatelném provedení); uložení spojek optických 

kombinovaných (hybridních) kabelů (markery v zapisovatelném provedení).

Odpadní – zelený marker ventily; všechny typy armatur; 
čistící výstupy; paty servisních sloupců; vedlejší vedení; značení tras nekovových 
objektů.

Označníky je nutno k uloženým kabelům, potrubím a podzemním zařízením 
pevně upevňovat (např. plastovou vázací páskou).

U sdělovacích a zabezpečovacích kabelů OŘ se bude informace o markerech 
zadávat do pasportu do volitelné položky 2 pod označením „RFID“.

U složek, které nemají žádnou elektronickou databázi, se bude tato informace 
zadávat ve stejném znění do dokumentace.

Informace o použití markerů bude zaznamenaná do DSPS.

Do digitální dokumentace se budou zaznamenávat markery ve tvaru kolečka 
s velkým písmenem M uprostřed ve všech 6 vrstvách odpovídajících 
kategoriím podzemních vedení. Značka bude tvarově stejná pro všech 6 
vrstev, rozlišení kategorie bude pouze barvou, která bude odpovídat barvě 

případné dokumentaci skutečného provedení stavby (
zapracované veškeré změny a dodatky, jak ve výkresové, tak v textové části. 
Součástí dokumentace dle skutečného stavu provedení kromě jiného budou 
informace o použití RFID markerů k lokalizaci podzemních inženýrských sítí 

majetku SŽ.

Souborné zpracování geodetické části DSPS bude předáno Objednateli 
listinné a elektronické podobě v tomto členění:

Technická zpráva a Předávací protokol (ve formátu *.pdf),

é plán a přílohy dle podčlánku

při změně obvodu budovy, vždy po domluvě s
elektronické podobě s elektronickým podpisem a časovým razítkem, popř. v 

tištěné formě 3x

Zhotovitel je v termínu nejpozději zahájení stavebních prací
písemně oznámit Objednateli (TDS) případné 
Projektové dokumentaci, u kterých lze oprávněně předpokládat, že vlivem 
stavební činnosti a veškeré činnosti Zhotovitele, spojené s prováděním Díla, 
budou mít negativní/škodlivý vliv na životní prostředí. Toto písemné 
oznámení bude Zhotovitelem náležitě odůvodněno. V případě, že tak 
Zhotovitel neučiní, souhlasí Zhotovitel s tím, že nahradí Objednateli veškeré 
následně vzniklé náklady spojené s opatřeními nutnými k ochraně životního 
prostředí před vlivem stavební činnosti a veškeré činnosti Zhotovitele a 
veškeré náklady spojené s prováděním prací v souladu s právními předpisy na 
ochranu životního prostředí, stejně tak jako i pokuty a poplatky uložené 
orgány veřejné správy během provádění Díla

Zhotovitel vždy předloží Objednateli, a to nejpozději ke dni dokončení Díla (viz 
nakládání s odpady. Součástí těchto dokladů 

budou zejména evidence o druzích a množství odpadů, evidence o množství 
druzích recyklovaných stavebních a demoličních odpadů, odpadů předaných 
recyklaci na recyklační závod, evidence o množství a druzích výzisku, včetně 

evidence o jejich uskladnění, využití nebo odstranění, a to včetně 
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provozovatelů zařízení určeného pro nakládání s odpady, jimž byly odpady 
předány

Závěrečnou zprávu odpadového hospodářství 
podle závazné osnovy uvedené v Příloze B.1 směrnice SŽ SM096, 

Směrnice pro nakládání s odpady, čj. 36061/2022 SŽ GŘ
2022 (dále jen „SŽ SM096“), včetně Výkazu o předcházení vzniku odpadu 
a nakládání s dle Přílohy B.2 směrnice SŽ SM096.

Zhotovitel se zavazuje Objednateli sdělit, kde bude dle požadavků právních 
předpisů uchovávat potřebné doklady o nakládání s

Zhotovitel se zavazuje zajistit u svých zaměstnanců a zaměstnanců 
poddodavatelů prokazatelné seznámení s plánem BOZP Díla (dle zákona č. 

(zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci)) a doložit splnění této povinnosti písemně před předáním 
Staveniště Zhotoviteli. 

Zhotovitel se zavazuje zajistit, že zaměstnanci Zhotovitele a Poddodavatelů 
technických funkcích od funkce mistra (včetně) a výše budou při pobytu 
prostoru Staveniště nosit na viditelném místě označení visačkou se jménem, 

funkcí a podobenkou, ostatní zaměstnanci Zhotovitele budou na pracovním 
ochranném oděvu zřetelně označeni obchodní firmou nebo jménem 

Zhotovitel se zavazuje zajistit, že na všech vozidlech Zhotovitele 
Poddodavatelů, používaných na Staveništi, bude viditelně vyznačena 

obchodní firma nebo jméno.

provozované činnosti se zvýšeným/vysokým požárním 
nebezpečím (§ 4 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, včetně 
prováděcích předpisu k tomuto zákonu), u které nejsou běžné podmínky pro 
zásah (absence tlačítek TS/CS/hlavního vypínače, návrh FVE, tunel nad 350 
m délky apod.) zajistí vypracování a schválení příslušné dokumentace požární 
ochrany (zejména „Dokumentace zdolávání požárů“), tak aby součástí D
bylo i dodání Dokumentace zdolávání požárů, a to již před uvedením do 
provozu / zkušebního provozu.

Zhotovitel zajistí personál pro stálou ostrahu obvodu Staveniště za účelem ochrany 
kabelových vedení a dalšího majetku/materiálu. Počet strážných míst si sám určí s cílem 
maximální efektivity daného opatření – střežení proti vandalismu, poškození a zcizení 
jakýkoli částí SO/PS, po dobu provádění Díla. Náklady na ochranu a ostrahu Staveniště 
jsou součástí smluvní ceny. Ostraha bude kombinovaná fyzickou přítomností 
bezpečnostní služby a preventivními elektronickými systémy.

Doklady pře kládané zhotovitelem

Pokud již Zhotovitel nepředložil dále uvedené doklady pře uzavřením rámcové dohody
předloží před zahájením prací na objektech, jejichž součástí jsou „Určená technická 
zařízení“ ve smyslu vyhlášky MD č. 100/1995 Sb., kterou se stanoví podmínky pro 

výrobu určených technických zařízení a jejich konkretizace (Řád 
určených technických zařízení), v platném znění, včetně prováděcích předpisů k této 
vyhlášce v platném znění, doklad o tom, že má pověření nebo má zajištěnou spolupráci 

právnick ou, která má pověření podle ustanovení § 47 odst. 4 zákona 
č. drahách v platném znění pro všechny druhy „Určených technických 
zařízení“, dotčených stavebními pr tohoto dokladu musí být zřejmé, že se 

plnění předmětné zakázky a bez jeho předložení těchto dokladů nebude 
možné zahájit práce na výše uvedených objektech.

Přehled dokladů zejména ve vztahu k odborné způsobilosti dodavatele, případně jiných 
osob, které budou pro Zhotovitele příslušnou činnost vykonávat a jsou požadovány pro 
stavební práce, jsou definovány v Zadávací dokumentaci, včetně souvisejících podmínek 
pro jejich platnost, pro změnu odborně způsobilých osob a další. Zhotovitel je povinen 
pracovat dle platných předpisů SŽ, tzn. i dle Interního předpisu SŽ Zam1. 
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li povaha zadaných stavebních prací vyžadovat požadavek na vyhotovení Realizační 
dokumentace stavby, bude požadavek řešen před uzavřením dílčí smlouvy při zadávání 
dílčích veřejných zakázek zadávaných v rámcovou dohodou.

Dále uvedená ustanovení v – 4.3.6 těchto ZTP budou využita v rámci vlastní 
realizace dílčích veřejných zakázek za předpokladu, že jejich uplatnění bude souviset se 
zadaným předmětem plnění, bez jejichž naplnění nebude možno Dílo realizovat a převzít, 
nebo pokud jejich uplatnění bude Objednatel požadovat v rámci zadání dílčí smlouvy

Součástí předmětu díla je i vyhotovení Realizační dokumentace stavby (výrobní, 
montážní, dílenské, dokumentace dodavatele mostních objektů), která v případě potřeby 
rozpracovává podrobně zadávací dokumentaci (PDPS) dle přílohy č. 4 vyhlášky 
č. 46/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, 

platném znění, příslušných TKP Staveb státních drah a směrnice SŽ SM011 
Dokumentace staveb Správy železnic, státní organizace (dále jen „SŽ SM011“

Zhotovitel RDS dodá schválenou výkresovou dokumentaci pro provizorní zabezpečovací 
zařízení, řešící pouze cílový stav a rozhodující stavební postupy, odsouhlasené 

připomínkovém řízení.

Za dodání schválené související výkresové dokumentace pro ostatní stavební postupy 
zodpovídá Zhotovitel stavby v souladu s přílohou P8 směrnice SŽ SM011. 

Zhotovitel zpracuje technologické předpisy (TePř) provádění prací včetně kontrolního 
zkušebního plánu v jednotlivých etapách stavby (především v plánované výluce) 

jednotlivých SO a PS v přiměřeném rozsahu nutném pro realizaci stavby.

Dokumentace skutečného provedení stavby

li povaha zadaných stavebních prací vyžadovat požadavek na vyhotovení DSPS, 
bude požadavek řešen před uzavřením dílčí smlouvy při zadávání dílčích veřejných 
zakázek zadávaných v rámcovou dohodou. 

Objednatel požaduje standardní vyhotovení DSPS dle TKP. V případě, že povaha 
dokončených stavebních prací vyžaduje ve dle standardního provedení DSP i doložení 
dalších dokumentů, bude jejich výčet řešen před uzavřením dílčí smlouvy při zadávání 
dílčích veřejných zakázek zadávaných v rámcovou dohodou.

Zhotovitel musí rovněž zajistit aktualizaci nebo vydání nového průkazu způsobilosti UTZ

Předání DSPS dle oddílu 1.11.5 Kapitoly 1 TKP čl. těchto ZTP
proběhne na médiu: využitím aplikace
dodavatel může stáhnout na Portále modernizace dráhy 

Životní prostředí 

Nakládání s odpady 

Odpad z provedeného díla bude zlikvidován v souladu se směrnicí SŽ
Směrnice pro nakládání s odpady.

převzorkování výkopových zemin ze stavby 
dalších druhotných materiálů, stavebních a demoličních odpadů, kde je v 

rámci jejich kategorizace vzorkování vyžadováno. Na základě zjištěných 
hodnot z provedeného vzorkování Projektové dokumentace a realizace
Zhotovitel zabezpečí maximální využití těžených materiálů a výkopových 
zemin v rámci provádění stavební činnosti (viz směrnice SŽ SM096, Směrnice 
pro nakládání s odpady). Vzorkování bude probíhat dle Metodického návodu 
Správy železnic k problematice vzorkování stavebních a demoličních odpadů 

https://modernizace.spravazeleznic.cz/
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v rámci přípravy a realizace staveb, který je přílohou B.3 směrnice SŽ SM096, 
Směrnice pro nakládání s

Zhotovitel na základě závěrů ze vzorkování předá specialistovi ŽP Objednatele 
plán nakládání s vytěženým materiálem, respektive odpadem, který bude 
specifikovat změny oproti Projektové dokumentaci. Důraz bude kladen 

maximální míru recyklace a dalšího využití materiálu, respektive odpadu.

výskytu azbestu v rámci demolovaných staveb je Zhotovitel 
práce spojené s expozicí azbestu ohlásit příslušnému orgánu 

ochrany veřejného zdraví takové práce, při nichž jsou nebo mohou být 
zaměstnanci exponováni azbestem. Hlášení je Zhotovitel povinen učinit 
nejméně 30 dnů před zahájením práce a dále vždy, když dojde ke změně 
pracovních podmínek, které pravděpodobně mohou mít za následek zvýšení 
xpozice azbestového prachu nebo prachu z materiálů, které azbest obsahují. 

O těchto skutečnostech bude Zhotovitel informovat TDS a specialistu ŽP 
náležitém předstihu.

Objednatel si vede „Registr objektů s potencionálním výskytem azbestu“, kdy 
tento registr je průběžně aktualizován a na jednotlivé objekty objednatele jsou 
zpracovávány „Inspekční zprávy zjištění přítomnosti azbestu“. V případě, že 
uvedená inspekční zpráva nebyla předána Zhotoviteli jako podkladový 
materiál, je možné si ověřit, zda již byla inspekční zpráva pro daný objekt 
zpracována u Objednatele, konkrétně na Odboru provozuschopnosti, oddělení 
ŽP –

Nad rámec Projektové dokumentace bude Zhotovitel stavební 
demoliční odpad (skupina katalogu odpadů č. 17) co největší možné 

míře recyklovat. Do procesu recyklace nespadá vytěžená zemina. V rámci 
Odpadového hospodářství je v Projektové dokumentaci pro daný odpad 
většinou navržen způsob likvidace odvoz na skládku. 
stavebním a demoličním odpadem katalogovými čísly odpadů: 

03 Tašky a keramické výrobky; 
07 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických 

výrobků neuvedené pod číslem 17 01 Dřevo; 17
02 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17

04 Kovy (včetně jejich slitin; 17 04 Zemina a kamení neuvedené pod 
číslem 17 08 Štěrk ze železničního svršku neuvedený pod číslem 

04 Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 
02 Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod číslem 

Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod 
čísly nakládat jako s odpadem vhodným 

dalšímu zpracování, resp. k stavební a demoliční 
odpad, považovaný za vhodný k nebude odvážen na skládky 

, nýbrž v případě kdy nedojde k jeho přípravě k opětovnému použití 
a jeho následného využití Zhotovitelem, bude předáván k dalšímu zpracování 

nejbližší k tomu určená recyklační místa/centra. Přehled recyklačních 
center v rámci České republiky je uveden např. na webových stránkách 

Zhotovitel ocení položky odpadů výše uvedenými katalogovými 
čísly odpadů k recyklaci na jím navržená recyklační místa/centra. 

Závěrečné zprávy o nakládání s odpady je Zhotovitel povinen nad rámec 
Projektové dokumentace doplnit přehlednou tabulku nejen likvidovaných 
odpadů, ale i odpadů předaných k recyklaci, popřípadě k přípravě 

opětovné použití. 

Demolice budou realizovány v Metodickým návodem odboru 
odpadů MŽP při řízení vzniku stavebních a demoličních odpadů a pro 
nakládání s (srpen 2018). Zhotovitel zpracuje tzv. Demoliční plán, 
který předá ke kontrole TDS a specialistovi ŽP Objednatele. Součástí 
Demoličního plánu bude vymezení částí stavby s nebezpečným odpadem, 

https://www.betonserver.cz/skladky-suti-recyklace/recyklacni-centra
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bude identifikovat materiály k opětovnému použití nebo recyklaci, 
postupy rozebrání a demolice, zjištění kvality 

množství materiálů, které se dají umístit v rámci stavby. Při demolici se 
budou postupně odstraňovat příměsi komplikující recyklaci stavební suti 

nakládat s nimi samostatně. Dále je nutné rozebírat selektivně 
shromažďovat demoliční odpad odděleně, aby byla zajištěna potřebná 

kvalita vytříděného materiálu určeného k recyklaci nebo opětovnému použití. 
Zhotovitel před ukončením díla předá TDS a specialistovi ŽP Objednatele 
přehled s uvedeným množstvím, se způsobem nakládání vzniklého stavebního 
a demoličního odpadu a mírou recyklace pro předmětné SO.

Zhotovitel stavby si zajistí rozsah skládek, resp. recyklačních 
míst/center sám, a to dle celkového množství a kategorie odpadů 

tuto cenu si včetně rizika zohlední v nabídkové ceně položky.   

Polohy a vzdálenosti skládek, resp. recyklačních míst/center pro 
likvidaci, resp. recyklaci odpadů uvedené v Projektové dokumentaci 
nebo jiné části Zadávací dokumentace jsou pouze informativní a slouží 
pro interní potřeby Objednatele a stavebního řízení. Umístění skládek, 
resp. recyklačních míst/center není podkladem pro výběrové řízení na 
zhotovitele stavby, má tedy pouze informativní charakter.

Dále uvedená ustanovení v bodě – těchto ZTP budou využita
rámci vlastní realizace dílčích veřejných zakázek za předpokladu že budou 

zadávány na základě projektové dokumentace a že budou v Projektové 
dokumentaci vyčleněny odpady do samostatného SO 90

Za vícepráci pro položku „Likvidace odpadů včetně dopravy“ se počítá 
navýšení množství odpadu v dané kategorii nad rámec celkového množství 

kategorii v součtu všech SO a PS uvedené v SO 90

Ceny Zhotovitele pro „Likvidaci odpadu včetně dopravy“ lze využít do množství 
odpadu v dané kategorii navýšené o 20%. V případě, kdy množství odpadu 

daném druhu odpadu překročí 20%, má Objednatel možnost požadovat po 
Zhotoviteli individuální kalkulaci, příp. si zajistit likvidaci odpadu sám.

v průběhu zhotovení stavby oznámí Zhotoviteli, zda si vícepráce 
nad 20%, každé jedné kategorii – položce , vztahující se 

„Likvidaci odpadů včetně dopravy“ zajistí sám. 

Zhotovitel stavby si zajistí rozsah skládek, resp. recyklačních míst/center
možnost ukládání odpadů sám, a to v návaznosti na v projektové 

dokumentaci předpokládaný celkový předpokládaný rozsah odpadů v rámci 
jednotlivých kategorií. Zhotovitel bude při zajišťování kapacit skládek zároveň 
počítat s tím, že množství odpadů může být v rámci každé kategorie až o 20% 
vyšší. 

ORGANIZACE VÝSTAVBY, VÝLUKY
Zahájení stavebních prací: nejdříve účinností dílčí smlouvy, není li tento termín 
odlišně stanoven v rámcové dohodě nebo dílčí smlouvě dílčí smlouva může být zadána 
nejdříve dnem nabytí účinnosti rámcové dohody).

Ukončení stavebních prací: v termínu stanoveném v dílčích smlouvách (poslední 
možné uzavření (akceptace) dílčí smlouvy odpovídá termínu, na který je sjednána 
rámcová dohoda).

SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A PŘEDPISY
Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními 
předpisy České republiky a EU, technickými normami a s dokumenty a vnitřními 
předpisy Objednatele (směrnice, vzorové listy, TKP, ZTP apod.), vše v platném 
znění.
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Objednatel umožňuje Zhotoviteli přístup ke svým vnitřním dokumentům a předpisům 
typové dokumentaci na webových stránkách: 

www.spravazeleznic.cz v sekci „O nás / Vnitřní předpisy / odkaz Dokumenty 
předpisy“

https://typdok.tudc.cz/ v sekci „archiv TD“

Pokud je dokument nebo vnitřní předpis veřejně dostupný je umožněno jeho stažení. 
Ostatní dokumenty a vnitřní předpisy jsou poskytovány v právními předpisy na 
základě podané žádosti na níže uvedených kontaktech:

Správa železnic, státní 

Odbor servisních služeb, OHČ

kontaktní osoba: 
Ceníky: https://typdok.tudc.cz/

PŘÍLOHY
Příloha č. 1 Technická dokumentace



Příloha č. – Zvláštních technických podmínek

Technická dokumentace
realizaci rámcové dohody

í stavby 

Údržba, opravy a odstraňování závad na 
bytovém fondu u SPS v obvodu OŘ HKR 

– –

Datum vydání: 



Předmět veřejné zakázky

Předmětem zakázky „Údržba, opravy a odstraňování závad na bytovém fondu u 
SPS v obvodu OŘ HKR 2024– – “ jsou opravné a udržovací 
práce bytových jednot ve správě Oblastního ředitelství Hradec Králové –

Jedná se o práce technického charakteru a činnosti spojené se správou budov a zařízení 
majetku zadavatele k provádění údržby, oprav, odstraňování zjištěných závad a další

sející činnosti dle specifikací uvedených v přílohách zadávací dokumentace. Pro toto 
poptávkové řízení jsou součástí budov i příslušné přípojky inženýrských sítí, včetně 
souvisejících příslušenství provozních objektů.

Dílo bude provedeno dle zadávací dokumentace v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., 
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), vyhláškou 177/1995 Sb., v 
platném znění a v souladu s technickými a obchodními podmínkami na realizaci staveb a 
údržby

Postup při realizaci veřejné zakázky

Zadání požadavku 

Zadavatel požaduje pro plnění zakázky zřízení Sdíleného souboru evidence stavu 
zakázek. Zhotovitel zajistí sdílené úložiště pro daný soubor ke kterému budou mít 
přístup určené osoby zhotovitele i objednatele.

Zhotovitel musí být schopen komunikovat se zadavatelem všemi obvyklými 
komunikačními nástroji a technikami elektronicky na bázi výměny dat a informací, 

Zhotovitel musí být schopen reagovat na požadavky zadavatele v určených časových
lhůtách, dle čl. 2.3.           

Požadavky budou zhotoviteli ze strany objednatele zasílány elektronicky 
prostřednictvím emailu.  Status jednotlivých požadavků bude vzájemně 

případě neodkladných oprav je možné zadávat požadavky 
prostřednictvím SMS na pohotovostní telefonní číslo zhotovitele a emailem zadat 
zpětně.

Všechny požadavky budou evidovány průběžně ve sdíleném souboru. 

Typy požadavků

Neodkladné opravy

Odstranění nežádoucího stavu na majetku ve správě zadavatele po havárii nebo 
jiných naléhavých provozních důvodů.

Neodkladné opravy jsou práce a činnosti na majetku objednatele, které odstraňují 
vady zařízení, kdy může být přímo ohrožen železniční provoz a fungování veřejné 
železniční dopravy, hrozí akutní nebezpečí úrazu, hrozí bezprostřední škody na 
majetku většího rozsahu.

Odstraněním nežádoucího stavu se nerozumí pouze přímá oprava, ale i zajištění 
takových podmínek a učinění opatření, aby nebyl ohrožen železniční provoz i 
veřejná doprava, nehrozilo přímé nebezpečí úrazu a byly zamezeny další škody 
velkého rozsahu.



Běžná údržba

Práce a činnosti na majetku objednatele, které odstraňují vady zařízení, neohrožující 
železniční provoz, jeho bezpečnost a nemají bezprostřední vliv na vznik úrazu a 
kvalitu služeb zajišťovaných objednatelem. Nebo jde o práce a činnosti, které 
zpomalují fyzické opotřebení majetku, předchází vzniku poruch a 
zajišťující zachování původních vlastností a funkce majetku.

Čas reakce

eodkladné opravy nástupu zhotovitele na místo zahájení prací způsobem 
sjednaným oprávněným pracovníkem objednatele

pro opravy technologického zařízení a instalací do 48 hodin po nahlášení

u všech ostatních oprav je termín dokončení nejdéle do 30 kalendářních dní 
nahlášení

Běžná údržba – doba na předložení cenové nabídky, včetně návrhů 
termínů na zahájení a ukončení prací, do 30 ti kalendářních dní po nahlášení
Dokončení sjednaných prací v rozsahu této veřejné zakázky
měsíců od potvrzení objednávky jiné mimořádné dohodě.
základě mimořádné dohody může být termín upraven za předpokladu odsouhlasení 
oběma stranami a tento termín bude uveden do objednávky

Zpracování cenového návrhu

becné zásady tvorby cenového návrhu

Pro každý požadavek zaslaný objednatelem dohodnutým způsobem, zhotovitel 
zpracuje cenový návrh, vycházející ze sborníku směrných cen URS Praha, 

aktuálnímu datu. Cenové návrhy musí zhotovitel zpracovávat SW KROS plus.

Při zpracování cenového návrhu zhotovitel zásadně použije vhodné ceníkové 
položky, uvedené v cenové soustavě ÚRS v aktuální verzi. Při jeho sestavení 
zodpovídá za jejich správnost.

případě nutnosti zpracování „R položky“, tedy ocenění prací, které nejsou 
obsaženy ve sbornících cenové soustavy ÚRS, postupuje při zpracování zhotovitel 
podle kalkulačního vzorce pro tvorbu směrných cen soustavy ÚRS. 

„R položky“ budou použity pouze v případě, že budou objednatelem, včetně 
cenové kalkulace jednotlivě odsouhlaseny. Pokud odsouhlasení nedojde, 
nebudou tyto práce předmětem veřejné zakázky „Údržba, opravy a odstraňování 
závad na bytovém fondu u SPS v obvodu OŘ HKR 2024– – “. 

Předpokládané množství výkonu v každé položce se vynásobí její jednotkovou 
cenou. Součet takto vzniklých položek tvoří ocenění stavebních prací. 

Materiál ve specifikaci potřebný pro realizaci požadavku který není obsažen ve 
sbornících cenové soustavy ÚRS, se oceňuje v cenách obvyklých v daném místě 
a čase, po odsouhlasení ze strany 

Cenový návrh bude předkládán bez nákladů na dopravu. Tyto náklady účastník 
zadávacího řízení vyjádří do koeficientu do přílohy č. zadávací dokumentace 

názvem Nabídková koeficient



Na vedlejší rozpočtové náklady se nabídkový 
podmínky jsou upraveny v příloze č. zadávací dokumentace s názvem Limity 

Nezbytnou součásti cenového návrhu je návrh předpokládané časové náročnosti 
realizace a předpokládaný termín zahájení a ukončení prací. 

Na všechny oboustranně schválené nabídky budou vyhotoveny objednávky a v 
případě částek vyšších jak 50 000 Kč, budou objednávky uveřejněny v

Postup při zpracování cenového návrhu

Neodkladné opravy zhotovitel nepředkládá cenový návrh před zahájením 
prací. Po ukončení prací zhotovitel předloží kalkulaci skutečně provedených prací, 

článkem 2.4.1. 

Běžná údržba – na základě požadavku předloženého objednatelem
před zahájením prací, předloží zhotovitel cenový návrh, zpracovaný v

článkem 2.4.1., obsahující u jednotlivých položek počet měrných jednotek. 

Postup při projednání cenového návrhu

prověří cenový návrh zhotovitele a do pěti pracovních dnů návrh 
akceptuje nebo vrátí k přepracování podle konkrétních výhrad či připomínek.

Zhotovitel reaguje na vznesené výhrady či připomínky do tří pracovních dnů. Je
li příprava složitější, je možno termín reakce prodloužit ještě o tři pracovní dny.

Cenový návrh musí být uzavřen nejpozději do pracovních dnů od přijetí 
požadavku objednatele zhotovitelem.

Pokud ve stanovené lhůtě k dohodě nedojde, požadavek bude vyřazen 
evidence, viz článek 2.1.7. a tyto práce nebudou předmětem veřejné zakázky.

Každá objednávka bude obsahovat veškeré potřebné údaje o požadovaném 
plnění, zejména místo plnění, popis požadované práce a termíny zahájení a 
dokončení činnosti. Zhotovitel je povinen každou objednávku v souladu s touto 
rámcovou dohodou obratem (nejpozději do 2 pracovních dnů od jejího doručení) 

mailem) potvrdit. Potvrzením objednávky vznikají 
jednotlivé dílčí smlouvy o dílo, které se řídí podmínkami uzavřené rámcové 

Realizace výkonu

Průběh prací na jednotlivých požadavcích se zapisuje časové posloupnosti, vždy 
jedinečným číslem požadavku

Práce s odsouhlasenou cenovou nabídkou vyšší jak 50 00 Kč mohou být zahájeny 
až po zveřejnění v

Ostatní práce mohou být zahájeny až po odsouhlasení cenového návrhu zhotovitele 
objednatelem. Netýká se „Neodkladných oprav“

Práce na realizaci požadavku musí být zahájeny a dokončeny v termínech v
cenovou nabídkou zhotovitele. 

Realizace prací se zahajuje zásadně předáním staveniště. 



Výjimkou jsou požadavky na „Neodkladné opravy“. Staveniště se v těchto případech 
nepředává, přítomnost zástupce objednatele není podmínkou zahájení prací.

Pokud charakter konkrétního požadavku nevyžaduje při předání staveniště fyzickou 
přítomnost zástupců smluvních stran, protože poměry na staveništi jsou oběma 
stranám dostatečně známy a zadání je přesné a srozumitelné, je možné po vzájemné 
dohodě postupovat odlišně od ustanovení článku 2.5.5. 

případě, že se postupuje podle článku 2.5.7., zhotovitel oznámí objednateli 
skutečný termín zahájení prací elektronickou komunikací na dohodnutou 
adresu a to nejméně tři pracovní dny před dnem zahájení prací včetně závazného 
denního harmonogramu prací, který může být upravován pouze po vzájemné 
dohodě. V případě nedodržení bude postupováno dle sankčních usnesení ve 
smlouvě.  

Ukončení prací oznámí zhotovitel pomocí elektronické komunikace (e
minimálně jeden pracovní den předem objednateli. Dokončené práce budou fyzicky 
a protokolárně převzaty. 

odůvodněných případech je možné přejímku dokončených prací provést jiným 
způsobem, například na základě předložené fotodokumentace apod.

Vykazování výkonů

Výkony při realizaci jednotlivých požadavků budou průběžně monitorovány 
prostřednictvím zadavatele. Zhotovitel musí být schopen měsíčně předložit před 
fakturací soupis provedených prací ke každému požadavku zpracovaný ve smyslu 
objednatelem schválené nabídky.

Zhotovitel doplní ke každé položce vykazovaného výkonu na stavební a montážní 
práce číselný kód odpovídající pro účely přenesení 
daňové povinnosti. Klasifikace produkce (CZ CPA) je dostupná na stránkách 
Českého statistického úřadu



PŘÍLOHA č. 5
RÁMCOVÁ DOHODA – Provedení stavebních prací

PŘÍLOHA Č. 

Oprávněné osoby

věcech smluvních a obchodních

Jméno a příjmení

Ve věcech technických

Jméno a příjmení

Technický dozor stavebníka (TDS)

Jméno a příjmení

Zástupce technického dozoru stavebníka

Jméno a příjmení

Zástupce technického dozoru stavebníka II.

Jméno a příjmení



PŘÍLOHA č. 5
RÁMCOVÁ DOHODA – Provedení stavebních prací

Zástupce technického dozoru stavebníka III.

Jméno a příjmení

Zástupce technického dozoru stavebníka IV.

Jméno a příjmení

Zástupce technického dozoru stavebníka V.

Jméno a příjmení

Zástupce technického dozoru stavebníka VI.

Jméno a příjmení

věcech smluvních a obchodních

Jméno a příjmení

Ve věcech technických

Jméno a příjmení



PŘÍLOHA č. 5
RÁMCOVÁ DOHODA – Provedení stavebních prací

Stavbyvedoucí

Jméno a příjmení

Zástupce stavbyvedoucího

Jméno a příjmení

pecialista (vedoucí prací) v oboru technické zařízení staveb

Jméno a příjmení

evizní technik elektrotechnických zařízení

Jméno a příjmení

evizní technik spalinových cest

Jméno a příjmení



PŘÍLOHA č. 6
RÁMCOVÁ DOHODA – Provedení stavebních prací

PŘÍLOHA Č. 

Zmocnění Vedoucího zhotovitele
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