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SMLOUVA O DÍLO 

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. a ustanovení § 2358 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), a v souladu s 

příslušnými ustanoveními zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících 

s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „autorský zákon“) 

 

Lesy České republiky, s.p. 

se sídlem:                   Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové 

IČO:                           421 96 451 

DIČ:                           CZ42196451 

Zapsaný:                     v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové,  

                                   oddíl AXII, vložka 540 

zastoupený:                Ing. Zbyňkem Šmídou, Ph.D., ekonomicko-správním ředitelem 

bankovní spojení:       Komerční banka a.s., pobočka Hradec Králové 

                                   číslo účtu: 26300511/0100 

 

(dále jako „objednatel“ nebo „LČR“) na straně jedné 

 

a 

 

Mendelova univerzita v Brně  

se sídlem:                   Zemědělská 1/1665, 613 00 Brno – Černá Pole 

IČO:                           62156489 

DIČ:                           CZ62156489 

zapsaná:                     v registru vysokých škol a uskutečňovaných studijních programů,  

                                   vedeném Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy 

zastoupená:               prof. Dr. Ing. Janem Marešem, rektorem  

bankovní spojení:  Komerční banka, a. s. 

číslo účtu: 7200310267/0100, variabilní symbol: 20239947 

 

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé 

 

(objednatel nebo LČR a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě 

jako „smluvní strana“) 

 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“):  

 

Preambule 

 

Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu na základě výzvy k předkládání nabídek na řešení 

výzkumného projektu, kterou vyhlásil objednatel dne 14. 8. 2023 a na základě nabídky 
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zhotovitele ze dne 6. 9. 2023, která byla objednatelem posouzena a vyhodnocena jako nabídka 

nejvhodnější k vyhlášenému tématu „Biologická ochrana semen lesních dřevin v předosevní 

přípravě a při výsevu osiva“. 

 

Účelem této smlouvy pak je vytvoření výzkumného projektu, který bude přínosem zejména 

v odvětví lesního a vodního hospodářství a myslivosti, a to nejen pro objednatele. Objednatel 

tak nebude jediným uživatelem výsledků výzkumu a tyto výsledky mohou být zpřístupněny 

široké veřejnosti. 

 

I. 

Předmět smlouvy 

 

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro 

objednatele za podmínek níže uvedených dílo – výzkumný projekt „Využití 

biologických přípravků v předosevní přípravě a před síjí osiva lesních dřevin“ 

(dále jen „dílo“) a objednatel se zavazuje toto dílo od zhotovitele převzít a zaplatit za 

něj zhotoviteli cenu, která je sjednána v čl. III. této smlouvy. 

 

2. Specifikace a úplný popis díla je obsažen v Příloze I (viz čl. X. odst. 8. této smlouvy), 

která je nedílnou součástí této smlouvy. Objednatel a zhotovitel současně prohlašují, že 

dílo je na základě této specifikace dostatečně určitě a srozumitelně určeno. 

 

3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle této smlouvy, včetně jejích příloh a dále podle 

pokynů objednatele. Zhotovitel je povinen dílo provést sám a je odpovědný za jeho 

provedení. 

 

4. Zhotovitel se dále zavazuje písemně vypracovat a objednateli předložit 3 dílčí realizační 

výstupy z provádění díla, tak jak jsou obsahově vymezeny v Příloze I, část Plán projektu 

nebo specifikovány níže. Pro jednotlivé plánované a časově specifikované kontrolní dny 

(viz čl. V. odst. 6. této smlouvy) jsou závazné: 

• dílčí výstup (č. I) obsahující informace o postupu řešení projektu a dosažených 

výsledcích, zahrnující zprávu o realizaci plánovaných činností za rok 2024 

definovaných v Příloze I, části 4 – Plán projektu, 

• dílčí výstup (č. II)  obsahující informace o postupu řešení projektu a dosažených 

výsledcích, zahrnující zprávu o realizaci plánovaných činností za rok 2025 

definovaných v Příloze I, části 4 – Plán projektu, 

• dílčí výstup (č. III) obsahující informace o postupu řešení projektu a dosažených 

výsledcích, zahrnující zprávu o realizaci plánovaných činností do 31. 10. 2026 

definovaných v Příloze I, části 4 – Plán projektu. 

Součástí předkládaných dílčích realizačních výstupů pro kontrolní dny bude informace 

o postupu řešení a dosud dosažených výsledcích v průběhu řešení. 
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5. Zhotovitel se také zavazuje vypracovat a objednateli předložit závěrečnou zprávu o 

provedení díla (tj. souhrnný realizační výstup), která bude syntézou výsledků celého 

výzkumného projektu. 
 

6. Zhotovitel podpisem této smlouvy prohlašuje a objednateli zaručuje, že: 

- vůči majetku zhotovitele neprobíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno 

rozhodnutí o úpadku; nebyl vůči němu zamítnut insolvenční návrh proto, že 

majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebyl vůči jeho 

majetku prohlášen konkurs ani nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela 

nepostačující, ani vůči němu nebyla zavedena nucená správa podle zvláštních 

právních předpisů; 

- není v likvidaci; 

- nemá v České republice ani v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný 

daňový nedoplatek; 

- nemá v České republice ani v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném ani 

na penále na veřejném zdravotním pojištění, sociálním zabezpečení ani příspěvku 

na státní politiku zaměstnanosti; 

- nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí 

s předmětem jeho podnikání či předmětem jeho činnosti, totéž platí i pro všechny 

členy jeho statutárního orgánu, je-li zhotovitel právnickou osobou; k zahlazeným 

odsouzením se nepřihlíží; 

- nebyl v posledních třech letech pravomocně disciplinárně potrestán podle 

zvláštního právního předpisu upravujícího výkon odborné činnosti, pokud tato 

činnost souvisí s předmětem výzkumného projektu; 

- náplň výzkumného projektu - díla ve smyslu této smlouvy - se nepřekrývá s náplní 

jiného projektu (projektů), který (které) zhotovitel řeší za finanční prostředky 

z jiných zdrojů. 
 

7. Zhotovitel prohlašuje, že: 

a) není osobou, subjektem ani orgánem uvedeným v příloze I nařízení Rady (ES) 

č. 765/2006 ze dne 18. května 2006, o omezujících opatřeních vzhledem k situaci 

v Bělorusku a k zapojení Běloruska do ruské agrese proti Ukrajině, ve znění 

pozdějších předpisů, 

b) není osobou, subjektem ani orgánem uvedeným v příloze I nařízení Rady (EU) 

č. 208/2014 ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, 

subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině, ve znění pozdějších 

předpisů, 
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c) není osobou, subjektem ani orgánem uvedeným v příloze I nařízení Rady (EU) č. 

269/2014 ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem 

narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost 

Ukrajiny, ve znění pozdějších předpisů, 

d) není osobou, subjektem nebo orgánem spojeným s osobou, subjektem nebo 

orgánem podle písmene a), b) anebo c), 

e) nezpřístupní osobě, subjektu ani orgánu uvedenému výše pod písm. a) až d) v jeho 

prospěch žádné finanční prostředky ani hospodářské zdroje, a to nejen v souvislosti 

s plněním této smlouvy, 

f) není ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem 

či orgánem se sídlem v Rusku, 

g) není právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který je z více než 50 % přímo 

či nepřímo vlastněn ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou 

nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku, 

h) není fyzickou nebo právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který jedná 

jménem nebo na pokyn ruského státního příslušníka anebo fyzické či právnické 

osoby nebo subjektu či orgánu se sídlem v Rusku, nebo osoby, subjektu nebo 

orgánu, který je z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněn ruským státním 

příslušníkem anebo fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se 

sídlem v Rusku, 

i) jeho poddodavatel či jeho poddodavatelé, kteří se budou podílet na plnění této 

smlouvy z části odpovídající více než 10 % ceny za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy 

splňují a budou splňovat po celou dobu účinnosti této smlouvy podmínky ve smyslu 

písm. f) až h) tohoto prohlášení a 

j) na předmět plnění této smlouvy (stavební práce, dodávky nebo služby), který 

zhotovitel poskytne objednateli, se nevztahuje zákaz přímého nebo nepřímého 

nákupu, dovozu nebo převádění zboží do Evropské unie [viz zejména nařízení Rady 

(EU) č. 833/2014 ze dne 31. 7. 2014 ve znění pozdějších předpisů (zakazující mj. 

nákup, dovoz nebo převádění vyjmenovaného zboží, které se nachází v Rusku, bylo 

vyvezeno z Ruska či z Ruska pochází) a nařízení (ES) č. 765/2006 ze dne 18. 5. 

2006, ve znění pozdějších předpisů (zakazující mj. nákup, dovoz nebo převádění 

vyjmenovaného zboží, které se nachází v Bělorusku, bylo vyvezeno z Běloruska či 

z Běloruska pochází)], 

a současně se zhotovitel zavazuje, že v případě jakékoliv změny s dopadem na platnost 

kteréhokoli prohlášení jím učiněného výše dle písm. a) až j) tohoto odstavce, je 

zhotovitel povinen o každé takové změně neprodleně písemně informovat objednatele. 
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II. 

Doba a místo plnění 

 

1. Zhotovitel se zavazuje zahájit práce na díle po podpisu této smlouvy, nejpozději od         

1. 1. 2024. 

 

2. Dílo bude prováděno v prostorách pracoviště MENDELU, Lesnické a dřevařské 

fakulty, tzn. na pracovišti zhotovitele a v Semenářském závodě v Týništi nad Orlicí, tzn. 

na pracovišti objednatele (dále jen „místo plnění“). Zhotovitel současně s podpisem této 

smlouvy prohlašuje, že se dostatečným způsobem seznámil s místem plnění díla a je tak 

plně způsobilý k řádnému plnění povinností dle této smlouvy. 

 

3. Zhotovitel je povinen provést dílo v termínech a v souladu s podmínkami této smlouvy. 

4. Smluvní strany se dohodly, že dílo bude plněno postupně po těchto částech 

a předkládáno objednateli k posouzení v těchto termínech: 
 

 

• dílčí výstup (č. I) pro 1. kontrolní den - nejpozději do 31. 1. 2025, 

• dílčí výstup (č. II) pro 2. kontrolní den - nejpozději do 31. 1. 2026, 

• dílčí výstup (č. III) pro 3. kontrolní den - nejpozději do 31. 10. 2026, 

• závěrečná zpráva o provádění díla (souhrnný realizační výstup) - nejpozději 

do 31. 12. 2026. 

 

5.  Zhotovitel bude objednateli odevzdávat dílčí výstupy, jakož i závěrečnou zprávu o 

provádění díla, v místě předání, kterým je adresa Grantové služby LČR: Lesy České 

republiky, s.p., Oddělení výzkumu, U Elektry 830/2b, 198 00 Praha 9 (dále jen „místo 

předání“). Objednatel je povinen ve sjednané době dílčí výstupy, jakož i závěrečnou 

zprávu o provádění díla, v místě předání za podmínek stanovených touto smlouvou 

převzít. 

 

6.  O předání a převzetí dílčích výstupů jakož i závěrečné zprávy o provádění díla bude 

mezi smluvními stranami vždy sepsán předběžný předávací protokol, a to ve dvojím 

vyhotovení. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom výtisku tohoto předběžného 

předávacího protokolu. Za smluvní strany jsou předběžný předávací protokol oprávněni 

podepsat: 

- za objednatele Oddělení výzkumu, které řídí a administruje Grantovou službu 

LČR, 

- za zhotovitele 

    (dále jako „odpovědný řešitel“). 
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Toto předání a převzetí dílčích výstupů či závěrečné zprávy není s ohledem na ujednání 

obsažená v čl. V. odst. 7. až odst. 9. této smlouvy předáním díla či jeho části ve smyslu 

ustanovení § 2605 a ustanovení § 2606 občanského zákoníku. 

 

III. 

Cena za dílo a platební podmínky 

 

1. Smluvní strany se v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších 

předpisů, dohodly na ceně za kompletní provedení díla uvedeného v čl. I. odst. 1. a odst. 

2. této smlouvy, a to ve výši:1 942 200 Kč (slovy: jeden milion devět set čtyřicet dva 

tisíc dvě stě korun českých). 

 

2. Cena za dílo nezahrnuje daň z přidané hodnoty (dál jen „DPH“). K ceně za dílo bude 

připočtena sazba DPH ve výši dle příslušného právního předpisu (zákona č. 235/2004 

Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů), vznikne-li k její úhradě 

povinnost. 

 

3. Cena za dílo dle odst. 1. a odst. 2. tohoto článku smlouvy je cenou maximální a 

nepřekročitelnou, zahrnující veškeré náklady zhotovitele související s prováděním díla 

dle této smlouvy. Cena za dílo dle odst. 1. tohoto článku smlouvy zahrnuje i odměnu 

zhotoviteli (jako autorovi) za oprávnění k výkonu práva objednatele dílo užít ke všem 

způsobům ve smyslu příslušných ustanovení autorského zákona a této smlouvy. 

 

4. Zhotovitel na sebe ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 a ustanovení § 2620 odst. 2 

občanského zákoníku přebírá nebezpečí změny okolností. 

 

5. Smluvní strany se dohodly na bezhotovostním placení ceny za dílo. 

 

6. Objednatel se zavazuje, že poskytne zhotoviteli následující zálohy, které v souhrnu 

nepřevýší 70 % (slovy: sedmdesát procent) ze sjednané ceny za dílo dle odst. 1. a odst. 

2. tohoto článku smlouvy (tedy u plátců DPH počítáno z celkové výše ceny za dílo 

včetně DPH platné v zákonné výši ke dni podpisu smlouvy): 1 640 000 Kč: 

- první zálohu (dílčí platbu) ve výši 540 000 Kč (slovy: pět set čtyřicet tisíc korun 

českých) včetně DPH po podpisu této smlouvy, nejpozději však do dvou měsíců 

ode dne sjednaného zahájení provádění díla dle čl. II. odst. 1. této smlouvy, 

- druhou zálohu (dílčí platbu) ve výši 500 000 Kč (slovy: pět set tisíc korun českých) 

včetně DPH do 30 dnů ode dne, kdy objednatel zhotoviteli vystaví potvrzení o 

přijetí dílčího výstupu a po podpisu předběžného předávacího protokolu oběma 

smluvními stranami (č. I pro 1. KD) dle čl. V. odst. 8. této smlouvy, 

- třetí zálohu (dílčí platbu) ve výši 300 000 Kč (slovy: tři sta tisíc korun českých) 

včetně DPH do 30 dnů ode dne, kdy objednatel zhotoviteli vystaví potvrzení o 



 
LESY ČESKÉ REPUBLIKY, S.P. 
 

7 

 

přijetí dílčího výstupu a po podpisu předběžného předávacího protokolu oběma 

smluvními stranami (č. II pro 2. KD) dle čl. V. odst. 8. této smlouvy, 

- čtvrtou zálohu (dílčí platbu) ve výši 300 000 Kč (slovy: tři sta tisíc korun českých) 

včetně DPH do 30 dnů ode dne, kdy objednatel zhotoviteli vystaví potvrzení o 

přijetí dílčího výstupu a po podpisu předběžného předávacího protokolu oběma 

smluvními stranami (č. III pro 3. KD) dle čl. V. odst. 8. této smlouvy, 

 

7. Zhotovitel se zavazuje ve lhůtě do 15 dnů ode dne přijetí zálohy (dílčí platby) vystavit 

a objednateli odeslat nebo osobně předat daňový doklad - potvrzení o přijaté platbě. 

 

8. Po schválení závěrečné zprávy o provádění díla a přijetí celého díla (projektu) 

objednatelem ve smyslu čl. V. odst. 9. této smlouvy, vystaví zhotovitel ve lhůtě 14 dnů 

ode dne podpisu konečného předávacího protokolu konečnou fakturu na zbylou část 

sjednané ceny za dílo, a to ve výši rozdílu mezi celkovou cenou za dílo dle odst. 1. a 

odst. 2. tohoto článku smlouvy a již zaplacenými zálohami (dílčími platbami). Splatnost 

konečné faktury nastane 30 dnů po jejím doručení objednateli. 

9. Daňové doklady musí být vystavovány zhotovitelem v souladu se zákonem č. 235/2004 

Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“) 

a musí mít všechny náležitosti daňového dokladu podle zákona o DPH, doplněné o: 
 

a) podpis a razítko zhotovitele, 

b) číslo této smlouvy (viz její záhlaví), 

c) předmět plnění s názvem výzkumného projektu, 

d) číslo bankovního účtu zhotovitele, které musí být shodné s číslem bankovního účtu 

zhotovitele uvedeným v této smlouvě a zároveň musí být zveřejněno správcem daně 

dle zákona o DPH nebo oznámeno písemně s podpisem osoby, která podepsala 

smlouvu a doručeno objednateli nejpozději s doručením daňového dokladu a 

zároveň musí být zveřejněno správcem daně dle zákona o DPH. 

Na konečné faktuře pak bude dále uveden den předání díla zhotovitelem objednateli, 

který bude datem uskutečnění zdanitelného plnění (nejdříve však dnem přijetí díla 

objednatelem ve smyslu čl. V. odst. 9. této smlouvy) a dále celková cena za dílo 

s odpočtem zaplacených záloh (dílčích plateb) a částka zbývající k úhradě. Přílohou 

konečné faktury pak bude kopie konečného předávacího protokolu díla (s podpisy obou 

smluvních stran). 

 

10. Všechny daňové doklady a konečná faktura budou zhotovitelem doručovány objednateli 

na adresu Grantové služby LČR: Lesy České republiky, s.p., Oddělení výzkumu,                    

U Elektry 830/2b, 198 00 Praha 9, případně elektronickou poštou na e-mailovou adresu: 
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11. Objednatel je oprávněn vrátit zhotoviteli daňový doklad (konečnou fakturu) přede dnem 

splatnosti bez zaplacení, pokud nemá náležitosti podle tohoto článku smlouvy nebo má 

jiné vady v obsahu s uvedením důvodu vrácení. Vadou obsahu je zejména skutečnost, 

kdy rozsah, předmět, výše ceny zdanitelného plnění nebo termíny opravňující fakturovat 

neodpovídají ustanovením této smlouvy. 

 

12. Zhotovitel je povinen podle povahy vad daňový doklad (konečnou fakturu) opravit nebo 

nově vyhotovit. Oprávněným vrácením daňového dokladu (konečné faktury) přestává 

běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží znovu ode dne doručení 

opraveného nebo nově vyhotoveného daňového dokladu (konečné faktury) objednateli. 

 

13. Objednatel není v prodlení se zaplacením daňového dokladu (konečné faktury) pokud 

nejpozději v poslední den splatnosti dal příkaz svému peněžnímu ústavu (bance) k jeho 

zaplacení. 

 

14. Stane-li se zhotovitel nespolehlivým plátcem na základě rozhodnutí příslušného 

finančního úřadu dle ustanovení § 106a zákona o DPH, je povinen neprodleně, 

nejpozději však do následujícího pracovního dne ode dne nabytí právní moci tohoto 

rozhodnutí, o tomto písemně informovat objednatele. Současně s písemným oznámením 

zašle zhotovitel objednateli oznámení také elektronicky na e-mailovou adresu: 

gs@lesycr.cz. Zhotovitel je povinen stejným způsobem informovat objednatele o tom, 

že bylo proti němu příslušným finančním úřadem zahájeno řízení podle ustanovení 

§ 106a zákona o DPH. 

 

15. Je-li zhotovitel ke dni poskytnutí zdanitelného plnění veden jako nespolehlivý plátce 

nebo stane-li se zhotovitel nespolehlivým plátcem před zaplacením daňového dokladu 

vystaveného zhotovitelem dle tohoto článku smlouvy, nebo v případě jakýchkoli 

pochybností o tom, je-li zhotovitel nespolehlivým plátcem dle zákona o DPH, část 

finančního plnění podle daňového dokladu odpovídající dani z přidané hodnoty 

objednatel uhradí přímo na účet příslušného správce daně v souladu s ustanovením           

§ 109a zákona o DPH. O tuto část bude sníženo celkové finanční plnění podle daňového 

dokladu. 

 

IV. 

Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu a nebezpečí škody na něm 

 

1. Vlastníkem výsledků projektu (byť dílčích), tedy vlastníkem díla a všech jeho částí, je 

od počátku objednatel, který rozhoduje o jejich využití. Objednatel se zavazuje, že 

nepřevede vlastnické právo k dílu na třetí osobu před zaplacením dohodnuté ceny za 

dílo. 

 

2. Výsledky rozborů a podkladové materiály k provedení díla, či jeho částí, budou 

archivovány u objednatele. 



 
LESY ČESKÉ REPUBLIKY, S.P. 
 

9 

 

 

3. Výsledek činnosti, jež je předmětem díla nebo jeho části, není zhotovitel oprávněn bez 

předchozího písemného souhlasu objednatele poskytnout jiným osobám. Zhotovitel 

také není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele výsledek činnosti, 

jež je předmětem díla nebo jeho části, publikovat. V případě publikace písemně 

odsouhlasené ze strany objednatele, bude na její závěr uvedeno, že výzkum byl 

podporován objednatelem, tedy Lesy České republiky, s.p. V anglickém jazyce bude 

použito názvu: Forests of the Czech Republic, state enterprise. 

 

4. Nebezpečí škody na díle nebo jeho části přechází ze zhotovitele na objednatele až 

okamžikem předání díla nebo jeho části po podpisu dílčího, resp. konečného 

předávacího protokolu oběma smluvními stranami a způsobem uvedeným v čl. V. odst. 

8. a odst. 9. této smlouvy (tedy přijetím díla či jeho části objednatelem). 

 

5. Dílo je autorským dílem v souladu s autorským zákonem. Předáním díla nebo jeho části 

zhotovitel poskytuje objednateli oprávnění k výkonu práva dílo užít (licenci), a to 

v souladu s účelem, pro který je dílo určeno. Licence se poskytuje bez jakéhokoli 

omezení, jako výhradní, pro všechny způsoby užití, včetně rozmnožování a rozšiřování 

všemi prostředky (i elektronickými), časově, územně a množstevně neomezená, 

s právem dalšího postoupení získaného práva či udělení podlicence třetím osobám bez 

předchozího souhlasu zhotovitele či jiných osob. Objednatel je oprávněn dílo, resp. jeho 

část, měnit nebo do něj jinak zasahovat a/nebo jej poskytnout k takovému zásahu 

třetí osobě bez výslovného souhlasu zhotovitele. Objednatel se předáním díla nebo jeho 

části stává nositelem majetkových autorských práv a veškerých práv se vzniklým dílem 

souvisejících. Cena za poskytnutí licence je zahrnuta v ceně díla dle čl. III. smlouvy. 

Zhotovitel není oprávněn užít dílo (ani jeho část) pro potřeby své prezentace bez 

písemného souhlasu objednatele. 

 

6. Zhotovitel prohlašuje a objednateli zaručuje, že pouze zhotovitel je plně oprávněn 

k tomu, aby poskytnul objednateli oprávnění k výkonu práva dílo užít ve smyslu 

předchozího odstavce tohoto článku smlouvy.  

 

V. 

Podmínky provádění díla 
 

1. Ve lhůtě do 29. 2. 2024 proběhne úvodní jednání k realizaci díla – projektu, za účelem 

podrobného projednání náplně projektu (metodiky projektu, postupu řešení, forem 

výstupů, kontrolních mechanismů, součinnosti objednatele apod.). Úvodní jednání 

svolává objednatel po dohodě se zhotovitelem. 

 

2. Zhotovitel je povinen provést dílo s potřebnou péčí, ve sjednaném rozsahu a obsahu, 

náležité kvalitě a touto smlouvou stanovených termínech. 
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Jako zástupce objednatele pro: 

- odborná jednání se zhotovitelem týkající se předmětu této smlouvy byl určen garant 

projektu Semenářského závodu Týniště nad Orlicí (dále 

jako „garant projektu“), 

- věcná jednání se zhotovitelem byla určena Grantová služba LČR. 

Jako zástupce zhotovitele pro: 

- odborná a věcná jednání s objednatelem týkající se předmětu této smlouvy byl 

určen odpovědný řešitel díla. 

 

3. Zhotovitel je povinen dodržet při provádění díla všechny právní předpisy týkající se 

předmětné činnosti (zejm. pravidla bezpečnosti při práci, protipožární ochrany apod.). 

Po dobu realizace díla je zhotovitel současně povinen průběžně sledovat, kontrolovat a 

vyhodnocovat míru jednotlivých rizik spojených s prováděním díla specifikovanou 

v Příloze I této smlouvy. Při podstatné změně míry rizika či vzniku rizik nových oproti 

rizikům uvedeným v Příloze I této smlouvy, která by mohla znamenat ohrožení realizace 

díla, je zhotovitel povinen neprodleně o této skutečnosti informovat objednatele, resp. 

garanta projektu, a vyžádat si jeho písemné stanovisko. Uvedená rizika, která mohou 

mít podstatný vliv na dokončení díla ve smyslu této smlouvy, a tedy dosažení cílů 

výzkumného projektu, musí být zhotovitelem prezentována na kontrolních dnech. 

 

4. Objednatel je oprávněn zhotoviteli udílet pokyny k provádění díla. 

 

5. Objednatel je oprávněn kdykoliv kontrolovat, zda je dílo prováděno v souladu s touto 

smlouvou a jeho pokyny, a to prostřednictvím níže uvedených zaměstnanců: 

- garanta projektu, 

- zástupce Grantové služby LČR (zaměstnance Oddělení výzkumu). 

 

Zhotovitel je povinen umožnit objednateli provedení každé jednotlivé kontroly postupu 

realizace díla. 

 

6. Kontrola objednatelem bude provedena přinejmenším v následujících kontrolních 

dnech: 

• 1. kontrolní den – únor – březen 2025, 

• 2. kontrolní den – únor – březen 2026, 

• 3. kontrolní den – listopad – prosinec 2026. 

 

Na kontrolním dni se bude hodnotit postup řešení a v případě potřeby se budou přijímat 

opatření k řešení vzniklých problémů (viz odst. 3. tohoto článku smlouvy atd.). 
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7. Jednotlivé dílčí výstupy, předané zhotovitelem objednateli na základě předběžného 

předávacího protokolu, jsou poté objednatelem předkládány k vyjádření oponentům 

jmenovaným objednatelem. Objednatel je oprávněn si případně vyžádat i vypracování 

oponentských posudků k dílčím výstupům zhotovitele. Oponentní řízení proběhne za 

účasti zhotovitele většinou v rámci kontrolního dne následujícího po předložení 

konkrétního dílčího výstupu zhotovitelem, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. 

 

8. O přijetí (akceptování) či odmítnutí dílčích výstupů rozhodne s konečnou platností 

objednatel na závěr jednání kontrolních dnů, a to na základě průběhu těchto jednání a 

poté co se k dílčím výstupům vyjádří/případně vypracují oponentský posudek oponenti. 

V případě, že bude konkrétní dílčí výstup objednatelem přijat, vystaví o tom objednatel 

zhotoviteli potvrzení. V případě, kdy bude dílčí výstup objednatelem odmítnut, může 

současně objednatel stanovit zhotoviteli náhradní lhůtu k odstranění vytýkaných vad či 

nedostatků dílčího výstupu.  

 

9. Objednatel si zpravidla vyžádá vypracování oponentských posudků k závěrečné zprávě 

o provádění díla. Závěrečná oponentura proběhne v termínu nejpozději 45 dnů od 

předložení závěrečné zprávy o provádění díla, a to za účasti zhotovitele, oponentů, 

garanta projektu, zástupců Grantové služby LČR, případně dalších zaměstnanců nebo 

hostů objednatele. Závěrečná zpráva o provádění díla může být objednatelem přijata, 

nebo vrácena zhotoviteli k dopracování se stanoveným termínem nápravy. Závěrečná 

zpráva bude objednatelem schválena a přijata v případě kladného vyjádření oponentů a 

současně kladného vyjádření garanta projektu a odsouhlasena Grantovou komisí LČR, 

v takovém případě bude uhrazena cena díla (viz čl. III. odst. 8. této smlouvy).  

V případě vrácení závěrečné zprávy o provádění díla zhotoviteli bude opravená 

závěrečná zpráva o provádění díla opakovaně oponována s tím, že může být přijata 

(v takovém případě bude uhrazena cena díla - viz čl. III. odst. 8. této smlouvy), nebo 

bude odmítnuta a závěrečné finanční plnění objednatele nebude uhrazeno. 

O konečném schválení a přijetí závěrečné zprávy o provádění díla ve smyslu 

předchozího odstavce smlouvy bude mezi smluvními stranami sepsán konečný 

předávací protokol.  

Za smluvní strany jsou konečný předávací protokol oprávněni podepsat: 

-  za objednatele zástupce Grantové služby LČR (pracovník Oddělení výzkumu), 

- za zhotovitele odpovědný řešitel díla. 

  

Konečný předávací protokol bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, kdy každá ze 

smluvních stran obdrží jedno vyhotovení. Vyhotovením a podpisem konečného 

předávacího protokolu dochází k dokončení díla. 

 

10. Objednatel souhlasí s převzetím řádně dokončeného díla i před uplynutím dohodnutého 

termínu plnění. 
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11. Předložení všech dílčích výstupů a závěrečné zprávy bude provedeno v písemné podobě 

ve čtyřech stejnopisech a 1x v elektronické podobě na vhodném datovém nosiči (ve 

formátu DOCX, PDF a XLSX v případě tabulek a grafů). Schválená a přijatá verze 

závěrečné zprávy o provádění díla bude předložena (před termínem splatnosti faktury) 

v písemné podobě ve stejnopisech v počtu 6 výtisků a 1x v elektronické podobě na 

vhodném datovém nosiči (ve formátu DOCX, PDF a XLSX v případě tabulek a grafů). 

 

12. V případě, že bude závěrečná zpráva vrácena zhotoviteli k dopracování ve smyslu             

odst. 9. tohoto článku smlouvy, zavazuje se zhotovitel předat objednateli závěrečnou 

zprávu doplněnou o zapracované připomínky opět v počtu 6 výtisků a 1x v elektronické 

podobě na datovém nosiči (ve formátu DOC a PDF), a to do 30 dnů ode dne vrácení 

závěrečné zprávy k dopracování, nebude-li objednatelem poskytnuta delší lhůta. 

Součástí předložení schválené a přijaté verze závěrečné zprávy o provádění díla dle       

odst. 11. tohoto článku smlouvy, bude i souhrn závěrečné zprávy určený pro umístění 

na internetových stránkách objednatele (ve formátu DOCX a PDF). 

 

13. Zhotovitel se zavazuje do 60 dnů ode dne přijetí závěrečné zprávy objednatelem ve 

smyslu odst. 9. tohoto článku smlouvy předat objednateli elektronickou verzi závěrečné 

zprávy v úpravě pro tisk odborné brožury (publikace), bude-li o to na základě výsledků 

oponentního řízení požádán. Tisk zajistí na své náklady objednatel v rámci ediční řady 

Grantové služby LČR a ISBN. 

 

VI. 

Ochrana informací a obchodního tajemství 

 

1. Smluvní strany se vzájemně zavazují, že budou chránit a utajovat před třetími osobami 

informace označené jako důvěrné a skutečnosti tvořící obchodní tajemství, jakož i 

důvěrné údaje a sdělení, které byly vzájemně smluvními stranami poskytnuty v rámci 

této smlouvy, a to přinejmenším do doby, než objednatel rozhodne, že mohou být 

zveřejněny. 

 

2. Obchodní tajemství v tomto případě tvoří konkurenčně významné, určitelné, ocenitelné 

a v příslušných obchodních kruzích běžně nedostupné skutečnosti, které souvisejí 

s projektem, včetně dílčích výstupů a závěrečné zprávy o provádění díla. Povinnost 

ochrany utajení trvá po celou dobu trvání skutečností tvořících obchodní tajemství nebo 

důvěrné informace. Zhotovitel nesmí toto obchodní tajemství nebo důvěrné informace, 

prozradit třetí osobě ani je použít v rozporu s jejich účelem pro své potřeby. 

 

3. Poruší-li zhotovitel povinnost ochrany důvěrných informací a obchodního tajemství, je 

povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč za každé porušení 
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povinnosti ochrany informací a obchodního tajemství. Zaplacením smluvní pokuty není 

dotčeno právo objednatele na náhradu škody ve výši přesahující výši smluvní pokuty. 

 

4. Zaplacením smluvní pokuty není dotčena hmotná a trestní odpovědnost fyzických osob, 

které za smluvní stranu jednaly a závazek ochrany utajení nedodržely. 

 

5. Zhotovitel odpovídá za jakoukoliv škodu/újmu vzniklou objednateli jako držiteli 

výhradní licence neoprávněným užitím jeho díla třetí osobou a zavazuje se poskytnout 

objednateli ochranu jeho práv k dílu ve smyslu ustanovení § 41 autorského zákona a 

nahradit objednateli veškerou újmu způsobenou neoprávněným užitím jeho díla. 

 

 

VII. 

Smluvní pokuty 
 

1. Smluvní strany sjednávají pro případ nepravdivosti, byť jen jednoho prohlášení 

zhotovitele uvedeného v čl. I. odst. 6. této smlouvy, povinnost zhotovitele zaplatit 

objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč za každé jedno porušení povinnosti 

pravdivosti prohlášení. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na 

náhradu škody. 

 

2. Smluvní strany sjednávají pro případ, že zhotovitel objednateli neoznámí dle čl. III. 

odst. 14. této smlouvy, že se stal nespolehlivým plátcem nebo že je v tomto smyslu 

příslušným finančním úřadem se zhotovitelem zahájeno řízení, a dále pro případ, kdy 

zhotovitel poruší kteroukoli z povinností sjednaných v čl. V. odst. 3. této smlouvy, 

povinnost zhotovitele zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 20 000 Kč za každé 

jednotlivé porušení některé z uvedených povinností. Zaplacením smluvní pokuty není 

dotčeno právo objednatele na náhradu škody. 

 

3. Smluvní strany sjednávají pro případ prodlení zhotovitele s prováděním díla, tj. při 

nedodržení některého z termínů plnění ve smlouvě dohodnutých (zejm. termínů 

uvedených v čl. II. odst. 4. této smlouvy), zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši   

1 000 Kč za každý započatý den prodlení, a to až do výše 25 % z celkové ceny díla ve 

smyslu čl. III. odst. 1. a odst. 2. této smlouvy. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno 

právo objednatele na náhradu škody. 

 

4. V případě, že se prohlášení zhotovitele v čl. I. odst. 7. smlouvy ukáže nepravdivým, 

nebo v případě, že zhotovitel neinformoval objednatele o změně v souladu s čl. I.                

odst. 7. smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 

150 000 Kč. 

 

5. Smluvní strany sjednávají pro případ prodlení objednatele se zaplacením dohodnutých 

záloh (dílčích plateb) a konečné faktury za podmínek stanovených touto smlouvou 
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zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý započatý 

den prodlení. 

 

6. Smluvní pokuta uplatněná dotčenou stranou je splatná do 14 dnů ode dne doručení jejího 

uplatnění druhé smluvní straně. Pro případ prodlení s její úhradou se sjednává zákonný 

úrok z prodlení ve výši stanovené zvláštním právním předpisem. 

 

VIII. 

Ukončení smlouvy 
 

1. Smluvní strany mohou ukončit tuto smlouvu písemnou dohodou. 

 

2. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, že zhotovitel poruší tuto 

smlouvu podstatným způsobem a v případech, kdy tak stanoví tato smlouva nebo 

občanský zákoník. Smluvní strany sjednávají, že za porušení této smlouvy podstatným 

způsobem se kromě okolností předvídaných v ustanovení § 2002 odst. 1 občanského 

zákoníku dále považuje: 

a) zhotovitel nebude dílo vykonávat sám, ale převede část prací na projektu, nebo 

povinnosti či práva z této smlouvy na jiný subjekt bez předchozího písemného 

souhlasu objednatele (ustanovení se netýká části prací realizovaných za pomoci 

spoluřešitelů uvedených v Příloze I této smlouvy); 

b) i přes upozornění objednatele zhotovitel brání nebo jinak znemožní provádění 

kontrol realizace díla nebo jeho části; 

c) zhotovitel se bez předchozí omluvy nezúčastní kontrolního dne a nepožádá o 

stanovení náhradního termínu konání kontrolního dne; 

d) zhotovitel nedodrží stanovený rozsah nebo obsahovou náplň dílčích výstupů či 

celého díla; 

e) zhotovitel bude o více než 14 dní v prodlení s předkládáním dílčích výstupů či 

závěrečné zprávy o provádění díla ve smyslu čl. II. odst. 4. této smlouvy; 

f) zhotovitel opakovaně poruší jinou svou povinnost vyplývající z této smlouvy; 

g) případ, kdy objednatel odmítne dílčí výstup a vrátí jej s výtkami zhotoviteli 

k dopracování a zhotovitel vytýkané vady neodstraní v přiměřené lhůtě určené 

k tomu objednatelem; 

h) zhotovitel poruší jinou svou povinnost při provádění díla a neprovede nápravu ani 

v přiměřené době stanovené k tomu objednatelem; 

i) případ, kdy objednatel definitivně odmítne kterýkoli dílčí výstup či závěrečnou 

zprávu pro vady či nedostatky takového rozsahu, že se objednatel rozhodne 

v podporování projektu dále nepokračovat; 
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j) ukáže-li se kterékoli prohlášení zhotovitele v čl. I. odst. 7. smlouvy nepravdivým 

nebo přestal-li zhotovitel během účinnosti smlouvy splňovat kteroukoli z podmínek 

definovaných v čl. I. odst. 7., písm. a) - j) smlouvy. 

 

3. Pro vyloučení pochybností strany sjednávají, že objednatel může kdykoliv odstoupit od 

smlouvy ohledně celého plnění, a to i tehdy, bylo-li již dílo z části provedeno. 

Odstoupením od smlouvy se smlouva od počátku ruší a smluvní strany jsou si povinny 

vrátit navzájem poskytnutá plnění. Pokud v průběhu plnění bude objednatelem přijat 

dílčí výstup, má zhotovitel právo při odstoupení od smlouvy žádat náhradu jím účelně 

vynaložených nákladů, a to do výše přiměřené (odpovídající) části ceny za dílo dle této 

smlouvy. Smluvní strany výslovně prohlašují, že tímto ujednáním budou ve smyslu 

ustanovení § 2005 odst. 2 občanského zákoníku vázány i po odstoupení od této 

smlouvy. 

 

4. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, v případě, že je objednatel v prodlení 

s plněním svých závazků, a to o více než 30 dnů poté, co byl zhotovitelem na toto 

prodlení upozorněn. Smluvní strany pro účely této smlouvy a s ohledem na čl. V. odst. 

4. této smlouvy vylučují užití ustanovení § 2595 občanského zákoníku. 

 

5. Ukončením této smlouvy nejsou dotčena ustanovení týkající se náhrady škody, 

smluvních pokut, ochrany důvěrných informací a obchodního tajemství a těch 

ustanovení týkajících se práv a povinností, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po 

ukončení této smlouvy. 

 

IX. 

Criminal Compliance doložka  
 

1. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě 

vždy jednaly a postupovaly čestně, transparentně a v souladu s veškerými právními 

předpisy, a že takto budou jednat i při jejím plnění.  

2. Smluvní strany prohlašují, že v souvislosti s touto smlouvou vyvinou maximální úsilí, 

aby žádné ze smluvních stran nemohla být přičtena trestní odpovědnost podle příslušných 

právních předpisů.  

3. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se zásadami, hodnotami a cíli definovanými 

Criminal Compliance Programem Lesů České republiky, s.p. (viz www.lesycr.cz/ccp), a 

že tyto bude v co nejširším možném rozsahu respektovat. 
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X. 

Společná a závěrečná ustanovení 

 

1. Práva a povinnosti z této smlouvy zavazují i právní nástupce smluvních stran. 

Zhotovitel smí svá práva a povinnosti z této smlouvy nebo jejich část převést na jiné 

osoby jen s předchozím písemným souhlasem objednatele.  

 

2. Tato smlouva může být měněna pouze formou písemných a číslovaných dodatků 

podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.  

 

3. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje 

platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., 

o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších 

předpisů, je smlouva uzavírána elektronicky. V ostatních případech se smlouva uzavírá 

v listinné podobě a je vyhotovena ve 3 stejnopisech a každý z nich má platnost originálu; 

zhotovitel obdrží 2 stejnopisy, objednatel si ponechá 1 vyhotovení smlouvy. 

 

4. Smluvní strany se výslovně dohodly, že se tato smlouva řídí a bude vykládána v souladu 

s právem České republiky, přičemž veškerá práva a povinnosti sjednané touto smlouvou 

a z ní vyplývající se řídí občanským zákoníkem. Ustanovení § 2609 a ustanovení § 2632 

věta druhá občanského zákoníku se pro účely této smlouvy neužijí. 

 

5. Bude-li kterékoli ustanovení této smlouvy neplatné nebo nevymahatelné, nezpůsobuje 

to neplatnost ani nevymahatelnost ostatních ustanovení této smlouvy, pokud je takové 

ustanovení oddělitelné od této smlouvy jako celku. Smluvní strany se zavazují vyvinout 

maximální úsilí k nahrazení takového ustanovení této smlouvy, které bude svým 

obsahem a účelem co možná nejbližší obsahu a účelu ustanovení neplatného nebo 

nevymahatelného. 

 

6. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami 

a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., 

o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 

a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„zákon o registru smluv“). Uveřejnění této smlouvy v souladu s příslušnými 

ustanoveními zákona o registru smluv zajistí objednatel. Smluvní strany nepovažují 

žádné ustanovení této smlouvy za obchodní tajemství. 

 

7. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním plného znění smlouvy (včetně jejích dodatků) 

tak, aby tyto mohly být předmětem poskytnuté informace ve smyslu zákona č. 106/1999 

Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a zákona 

o registru smluv. 
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8. Nedílnou součást této smlouvy tvoří její příloha: 

Příloha I - Popis projektu z nabídky zhotovitele na formuláři pro předkládání nabídek 

v rozsahu 17 číslovaných stran. 

V případě rozporu mezi přílohou a touto smlouvou je rozhodující znění této smlouvy. 

 

9. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu řádně přečetly, jejímu obsahu porozuměly, 

a že je projevem jejich pravé, svobodné a vážné vůle prosté omylu, projevené při plné 

způsobilosti k právním jednáním a že veškerá prohlášení ve smlouvě odpovídají 

skutečnosti, což níže stvrzují svými podpisy. 

 

 

V Hradci Králové   V Brně  

dle elektronického podpisu   dle elektronického podpisu 

 

Za objednatele:      Za zhotovitele: 

  

 

…………………………….    ……………………………. 

Ing. Zbyněk Šmída, Ph.D.     prof. Dr. Ing. Jan Mareš  

ekonomicko-správní ředitel    rektor 

Lesy České republiky, s.p.    Mendelova univerzita v Brně 

 

 



FORMULÁŘ PRO PŘEDKLÁDÁNÍ NABÍDEK  Příloha č. 3 Výzvy 

1 

 

 G r a n t o v á    s l u ž b a    L Č R 

Nabídka na řešení výzkumného projektu 

 

 

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název tématu: 
(Musí se shodovat s vyhlášenými 
tematickými okruhy LČR.) 

Biologická ochrana semen lesních dřevin v předosevní přípravě 

a při výsevu osiva 

 

Název projektu: 
(Název /stručný/ by měl vystihovat 

Váš projekt.) 

Využití biologických přípravků v předosevní přípravě a před síjí 

osiva lesních dřevin 

 

 

2. PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU 

Představení řešení 

projektu: 
(Popis problémů, způsob a principy 

řešení, originalita apod.) 

Předosevní příprava a skladování osiva některých druhů lesních 

dřevin se v současnosti neobejde bez fungicidní ochrany, přičemž 

množství povolených přípravků na ochranu rostlin pro moření 

osiva lesních dřevin je minimální; v současné době je registrován 

pouze jeden účinný fungicid (Registr povolených přípravků na 

ochranu rostlin). K eliminaci a zpřísňování podmínek používání 

pesticidů dochází nejen při ošetření osiva, ale i ve školkařství, 

pěstování lesa a obecně v dalších oblastech lidské činnosti, což 

vede k testování jiných možností ochrany proti houbovým 

chorobám. Pro moření osiva se jeví jako perspektivní využití 

biologických přípravků obsahujících mykoparazitické houby jako 

Pythium oligandrum, Trichoderma spp. a Clonostachys spp., které 

se používají proti preemergentnímu a postemergentnímu padání 

semenáčků působenému půdními houbami (Pythium, Rhizoctonia, 

Phytophtora, Fusarium…). Dle Palátové (Zakládání lesa – Lesní 

semenářství, 2008) spory mykoparazitických hub, tj. hub, které 

parazitují na jiných houbách, působí tak, že po setkání s patogenní 

houbou vyklíčí, mycelium oplétá svými hyfami mycelium 

patogena, vytváří haustoria a po rozpuštění buněčné stěny 

patogena proniká dovnitř a působí jeho rozklad. Biologické 

přípravky obsahující tyto mykoparazitické houby ale i houby 

mykorhizní, další látky nebo mikroorganismy by měly mít 

pozitivní vliv také na obranyschopnost, vitalitu a růst rostlin po síji. 

Uvažuje se rovněž o tom, že by mohly pomoci odbourávat 

dormanci, zejména obalovou, narušením oplodí či osemení 

a urychlovat klíčení semen. Tyto biopreparáty neobsahují žádné 

toxiny, neprodukují jedovaté látky a nejsou toxické pro člověka ani 

pro hospodářská zvířata a jejich použitím se snižuje riziko plynoucí 
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z používání chemických látek (Palátová, 2008). Jejich účinky byly 

často prokázány zejména při přímém ošetření rostlin nebo 

pěstebních substrátů, pro ošetření osiva je však nutno je vyzkoušet 

a formu použití ověřit. 

V projektu předkládáme konkrétní spektrum přípravků na ochranu 

rostlin a tzv. pomocných přípravků. Většina z nich se používá 

v zemědělských provozech, a to zpravidla až při samotném 

ošetření rostlin. Přípravky chceme otestovat v podobě aplikace 

přímo na osivo a potvrdit nebo vyvrátit, jestli obsažené účinné 

látky v podobě spór a následně v podobě rostoucích houbových 

mycelií přetrvají vlastní výsevy a do jaké míry ovlivní semenáčky 

vybraných lesních dřevin v prvním roce pěstování. Jejich použití 

ve formě obalu osiva by tak snížilo náklady na jejich další aplikaci. 

 

 
3. PŘEDSTAVENÍ TÝMU 

Organizace 

řešitelského týmu: 
(Název, statutární orgány, právní 
forma, IČ, DIČ, adresa, bankovní 

a telefonické spojení řešitelské 

organizace apod.) 

Název: Mendelova univerzita v Brně 

Statutární zástupce: prof. Dr. Ing. Jan Mareš 

Právní forma: Veřejná vysoká škola 

IČ: 62156489 

DIČ: CZ62156489 

Adresa: Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno 

Bankovní účet: Komerční banka Brno – Černá pole, č. účtu: 

7200310267/0100 

Tel.: 

Web: www.mendelu.cz 

E-mail:

 

Odpovědný řešitel: 
(Jméno, funkce, kontakty /tel., 

mobil., e-mail/ apod.) 
Ústav zakládání a pěstění lesa, Lesnická a dřevařská fakulta 

tel.:

 

Ostatní osoby: 
(Jména, role, organizace, kontakty 

apod.) 
Ústav ochrany lesů a myslivosti, Lesnická a dřevařská fakulta 

tel.:

 

Ústav ochrany lesů a myslivosti, Lesnická a dřevařská fakulta 

tel.:

 

Ústav zakládání a pěstění lesa, Lesnická a dřevařská fakulta 

tel.: 
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Ústav zakládání a pěstění lesa  Lesnická a dřevařská fakulta 

 

Ústav ochrany lesů a myslivosti, Lesnická a dřevařská fakulta 

 

 

Ústav zakládání a pěstění lesa, Lesnická a dřevařská fakulta 

tel. 

 

Odbornost týmu: 
(Předchozí dosažené výsledky, 

odbornost, zkušenosti členů týmu 

včetně řešené tematicky související 
problematiky /pouze za období 

posledních 5 let/.) 

Řešitelský tým sestává z odborníků v oboru zakládání lesů 

a lesnické fytopatologie vyučujících a realizujících výzkum 

v oblasti lesního semenářství, školkařství, zalesňování 

a fytopatologie se specializací na mykoparazitické i mykorhizní 

houby. Kolektiv má dlouhodobé zkušenosti se sběrem, 

zpracováním a skladováním osiva a s realizací předosevní přípravy 

dřevin, dále s determinací houbových patogenů dřevin, s návrhy 

ochranných a obranných opatření a s detekcí mykorhizních druhů 

hub. Úspěšnost ověřuje jak zkouškami kvality osiva dle 

ČSN 48 1211 (zejména zkouškou klíčivosti, životnosti 

a zdravotními rozbory), tak kontrolními výsevy. V tomto směru je 

i v kontaktu s pracovníky Semenářského závodu LČR. 

Od r. 2000 je zaměstnancem Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity 

Brno – do r. 2002 jako technicko-inženýrský pracovník Ústavu ekologie lesa, od 

r. 2002 až dosud technik pro výuku, odborný asistent, vysokoškolský učitel 

Ústavu zakládání a pěstění lesů. 

Byla a je řešitelem/spoluřešitelem projektů NAZV, GAČR, IGA MENDELU, 

TAČR. V rámci Grantové služby LČR v posledních letech řešila 2 projekty: 

6/2017 „Eliminace neproduktivních semen z oddílů osiva metodou IDS“ 

a 7/2020 „Vliv doby stratifikace a využití termoterapie v předosevní přípravě 

bukvic“. V rámci těchto projektů publikovala v posledních 5 letech 11 článků 

v odborných časopisech, 7 příspěvků na odborných konferencích a získala 

2 užitné vzory. Podílela se na řešení problematiky předosevní přípravy dřevin, 

což dokladují tyto publikované práce: 

- Bauerová, L., Munie, S. A., Houšková, K., Habrová, H.: Germination of 

Dracaena cinnabari Balf.f. Seeds under Controlled Temperature Conditions. 

Forests. 2020. sv. 11, č. 5, ISSN 1999-4907. 

- Houšková, K., Klepárník, J., Mauer, O.: How to accelerate the germination of 

Scots pine and Norway spruce seeds? Journal of forest science. 2021. sv. 67, č. 

3, s. 134-142. ISSN 1212-4834. 

- Houšková, K.: Jak zajistit osivo borovice lesní a smrku ztepilého s klíčivostí 

blízkou 100 %? Lesnická práce. 2021. sv. 100, č. 12, s. 23-25. ISSN 0322-9254. 

- Munie, S. A., Habrová, H., Houšková, K., Karas, L.: Effect of Different 

Presowing Treatments to Break Seed Dormancy and Seed Collection Methods 

on the Germination of Dracaena steudneri Schweinf. Ex Engl. Forests. 2022. 

sv. 13, č. 8, ISSN 1999-4907. 
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- Houšková, K., Pantová, P., Pařízek, M., Zeman, M., Mauer, O.: Eliminace 

mrtvých semen z oddílů osiva metodou IDS. In: Lesné semenárstvo, škôlkarstvo 

a umelá obnova lesa 2022: Zborník referátov. Snina: Združenie lesných 

škôlkarov Slovenskej republiky, 2022, ISBN 978-80-972697-3-9. 

- Bednařík, F., Houšková, K., Bezděčková, L., Mauer, O.: Pre-Sowing 

Treatment of Tilia cordata Mill. by Seed Material Fermentation. Plants. 2022. 

sv. 11, č. 21, ISSN 2223-7747. 

- Hamdiah, S., Karas, L., Houšková, K., Van Damme, K., Patrick S. Attorre, F., 

Vahalík, P., Habrová, H., Lvončík, S., Eler, K., Maděra, P.: Seed Viability and 

Potential Germination Rate of Nine Endemic Boswellia Taxa (Burseraceae) 

from Socotra Island (Yemen). Plants. 2022. sv. 11, č. 11, ISSN 2223-7747. 

- Houšková, K., Sendecký, M., Martiník, A.: The effect of prolonged 

stratification and shading on the emergence of Pseudotsuga menziesii (Mirb.) 

Franco seedlings. Dendrobiology. 2023. sv. 89, s. 82-91. ISSN 1641-1307. 
 

V letech 2000-2003 technik pro vědu a výzkum a vedoucí Laboratoře lesnické 

fytopatologie a mykologie na Ústavu ochrany lesů a myslivosti MZLU FLD 

v Brně. Od roku 2003 – současnost – asistent na Ústavu ochrany lesů 

a myslivosti MZLU FLD v Brně. Účast na fytopatologickém výzkumu 

zaměřeného na patogeny asimilačního aparátu dřevin. Řešení projektů v roli 

výzkumníka, zaměření na fytopatologický význam hub, např.: Indikátory 

vitality dřevin – (OP INVID, CZ.1.07/2.3.00/20.0265), Metody včasné 

identifikace, biologie, populační struktura, ochranná opatření a rozšíření 

karanténního škodlivého organismu Mycosphaerella pini (Dothistroma 

septospora) a dalších chorob asimilačního aparátu borovic v České republice 

(Dothi 2007, QH81039), dále řešitel a spoluřešitel projektů IGA LDF 

MENDELU.  

Nejvýznamnější publikace:  

- Rozsypálek, J. et al. 2017. Ash and ash dieback in the Czech Republic. In: 

Dieback of European Ash (Fraxinus spp.) – Consequences and Guidelines for 

Sustainable Management. 1. Uppsala: Swedish University of Agricultural 

Sciences, 2017. 79-88.  

- Vršanská, M. et al. 2016. Induction of laccase, lignin peroxidase and 

manganese peroxidase activities in white-rot fungi using copper complexes. 

Molecules. 2016, 21(11).  

- Tomšovský, M. et al. 2013: The gene flow and mode of reproduction of 

Dothistroma septosporum in the Czech Republic. Plant Pathology. 2013, 62(1), 

59-68.  

- Jankovský, L. et al. 2009: Brown spot needle blight associated with 

Mycosphaerella dearnessii occurs on Pinus rotundata in the Czech Republic. 

Plant Pathology. 2009, 58 (2), 398-398. 
 

Od roku 2019 technický pracovník na Ústavu ochrany lesů a myslivosti LDF 

MENDELU. Jako výzkumník se zúčastnil na řešení projektů zaměřených 

především na zavlečené a tzv. emerging (nově se objevující) patogeny borovic. 

Účastnil se jako výzkumník na těchto projektech: 2017-2020: Euphresco project 

BROWNSPOTRISK; 2018-2022: HORIZON 2020: 771271: Holistic 

Management of Emerging forest pests and Diseases “HOMED”. Řešitel projektů 

Interní Grantové Agentury LDF MENDELU. 

Publikace: 

- Corcobado T. et al. 2022. Metabolomic and physiological changes in Fagus 

sylvatica seedlings infected with Phytophthora plurivora and the A1 and A2 

mating types of P. xcambivora. Journal of Fungi. 8(3), 298. 
 

V roce 2017 – správce toků, oblast povodí Dyje, Lesy ČR; od r. 2017 až doposud 

– odborný asistent (dříve vědecko-výzkumný pracovník) na MENDELU v Brně. 

Je spoluřešitelem projektů Horizon 2020, TAČR a NAZV (např.: Adaption 

strategies in forestry under global climate change impact; Vliv dřevinné skladby 
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a struktury lesních porostů na mikroklima a hydrologické poměry v krajině). 

Vlastní projekty řešil v rámci interních grantů MENDELU: Optimalizace 

produkce sadebního materiálu Paulownia spp. generativní cestou (včetně 

předosevní přípravy semen) a vegetativní cestou (řízkováním nadzemní 

a podzemní části); Určení optimální závlahy pro růst paulovnie; Vliv rozdílných 

variant zazimovacích prací a výchovných zásahů na růst a kvalitu budoucí 

dřevní hmoty paulovnií. V rámci těchto projektů publikoval v posledních 

5 letech 6 publikací v časopisech s IF, 3 konferenční příspěvky a 4 statě ve 

sbornících. 

Nejvýznamnější publikace: 

- Kadlec J, Novosadová K, Kománek M., Pokorný R (2023) Thesting the 

Production Potential of Paulownia Clon In Vitgro 112® in the Czech Republic. 

Forests 14(8):1526. 

- Novosadová K, Kadlec J, et al. (2023) Comparison of Rainfall Partitioning and 

Estimation of the Utilisation of Available Water in a Monoculture Beech Forest 

and a Mixed Beech-Oak-Linden Forest. Water 15:285. 

- Novosadová K, Kadlec J, et al. (2023) Comparison of the Biomass and 

Dendrometric Parameters of Norway Spruce with Its Different Representations 

in Young Stands at Lower Altitudes in the Czech Republic. Forests, 14(2): 185. 

- Kadlec J, Novosadová K, Pokorný R (2022) Impact of Different Pruning 

Practices on Height Growth of Paulownia Clon in Vitro 112®. Forests 13(2): 

317. 

- Kadlec J, Novosadová K, Pokorný R (2022) Ochrana proti mrazu u Paulownia 

Clon in vitro 112®. Zprávy lesnického výzkumu 67(3): 193-202. 

- Kadlec J, Novosadová K, Pokorný R (2021) Preliminary results from 

a plantation of semi-arid hybrid of Paulownia Clone in vitro 112® under 

conditions of the Czech Republic from the first two years. Baltic forestry 27(1): 

477. 
 

V období 2017-2018 absolvoval odbornou stáž na Mendelově univerzitě v Brně 

pod vedením doc. Martiníka. Od roku 2019 je zaměstnancem Lesnické 

a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity v Brně. Do roku 2020 jako 

výzkumník projektu VVP1 na Ústavu zakládání a pěstění lesu, od roku 2020 až 

dosud akademický pracovník – asistent Ústavu zakládání a pěstění. Podílel se 

na projektech: IGA LDF_PSV_2018002. Pěstění pionýrských dřevin – bříza na 

živném stanovišti po alochtonních smrčinách. Poskytovatel: LDF MENDELU 

(Období řešení projektu: 2018-2020). NAZV – Národní agentura pro 

zemědělský výzkum (MZE). Komplexní řešení obnovy a pěstování lesa 

v oblastech s rychlým velkoplošným hynutím lesa (Období řešení projektu: 

2019–2021). V současnosti se věnuje projektu pro Technologickou agenturu ČR 

(program Prostředí pro život). Centrum pro krajinu a biodiverzitu (DivLand). 

Období řešení: 01/2021–12/2026. 

Nejvýznamnější publikace: 

- Repáč, I., Parobeková, Z., Sendecký, M. (2017) Reforestation in Slovakia: 

History, current practice and perspectives. Reforesta 3: 53-88. 

- Houšková, K., Sendecký, M., Martiník, A. (2023) The effect of prolonged 

stratification and shading on the emergence of Pseudotsuga menziesii (Mirb.) 

Franco seedlings. Dendrobiology, 89: 82-91. 

- Martiník, A., Sendecký, M., Urban, J. (2018) Survival and early growth of 

silver fir and pioneer species on two sites in nurse crop regeneration systems in 

the Czech Republic. Dendrobiology, 80 (5): 81-90. 

- Repáč, I., Sendecký, M. (2018) Response of juvenile Norway spruce (Picea 

abies [L.] Karst.) to ectomycorrhizal inoculation of perlite-peat substrates in 

a nursery. Journal of Sustainable Forestry, 37:8, p. 771-786. 

- Martiník, A., Sendecký, M., Krejza, J., Adamec, Z. (2018) Předpoklady 

hodnotové produkce břízy bělokoré v sukcesních porostech na severní Moravě. 

Zprávy lesnického výzkumu, 2018. 63 (3): 165-172. ISSN 0322-9688 
 

Od r. 2015 je zaměstnancem Ústavu výzkumu globální změny jako 

postdoktorand a od roku 2021 jako vědecko-výzkumný pracovník a od roku 
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2017 je současně zaměstnancem Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy 

univerzity v Brně jako technický pracovník pro vědu a výzkum Ústavu ochrany 

lesa a myslivosti. 

Byla a je členem řešitelského týmu projektů COST (Biodiversity and climate 

adaptive forest restoration, Belowground biodiversity as an internal driver of 

sustainable ecosystem function performance in mountain forests) a řešitelem 

projektů CzechGlobe Grant Agency (Responses of ectomycorrhizal fungi on 

ongoing climate change on the example of dominant species of European forests 

- Russula ochroleuca) a IGA MENDELU (Optimization of AFLP for large 

genome over 70 GB). Autor nebo spoluautor 7 odborných článků v časopise 

s IF. 

Nejvýznamnější publikace: 

- Veselá, P. et al. (2021). Management after windstorm affects the composition 

of ectomycorrhizal symbionts of regenerating trees but not their mycorrhizal 

networks. Frontiers in Plant Science, 12, 641232. 

- Veselá, P. et al. (2021). Temporal diversification and no geographic population 

structure in the most abundant European ectomycorrhizal fungus Russula 

ochroleuca. Fungal Ecology, 51, 101061. 

- Veselá, P. et al. (2019). Ectomycorrhizal Community on Norway Spruce 

Seedlings Following Bark Beetle Infestation. Forests, 10(9), 740.  

Veselá, P. et al. (2019). Soil Fungal Community in Norway Spruce Forests under 

Bark Beetle Attack. Forests, 10(2), 1-14. 

- Veselá, P. et al. (2016). Optimization of AFLP for extremely large genomes 

over 70 Gb. Molecular Ecology Resources, 16(4), 933-945. 

 

Od roku 2022 je technickým pracovníkem pro výuku a výzkum Ústavu 

zakládání a pěstění lesů Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity 

v Brně. Podílí se na výzkumných aktivitách projektů ústavu, nyní zejména 

v oblasti lesního semenářství. V rámci tohoto oboru realizuje každoroční 

předosevní přípravu vybraných druhů dřevin pro výuku a výsevy ve výzkumném 

pracovišti ústavu – lesní školka Řečkovice a Dykovy školky Školního lesního 

podniku Masarykův les Křtiny. 

 

Technické a 

materiální vybavení: 
(Vybavení, zajištění, zázemí apod.) 

Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF MENDELU) je vybaven 

Semenářskou laboratoří (zakličovací stůl, inkubátory, flowbox, 

sušárny, mikroskopy atd.); ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF 

MENDELU) disponuje Fytopatologickou a mykologickou 

laboratoří (vybavení dva flowboxy pro aseptické práce, autokláv, 

termostaty pro kultivace za řízených podmínek, mikroskopy 

a stereolupy se záznamovým zařízením atd.). Obě laboratoře mají 

možnost realizace zkoušek kvality osiva dle ČSN 48 1211. Oba 

ústavy mají rovněž k dispozici zázemí pro kontrolní výsevy 

a skladování osiva (Dykovy školky Školního lesního podniku 

MENDELU, výzkumnou lesní školku Řečkovice a Školní lesní 

podnik Masarykův les Křtiny obecně). Pracoviště disponují 

přístupem do knihovny s širokým přístupem k literárním zdrojům 

pro tvorbu rešerší, kancelářskou technikou (PC), specializovaným 

softwarem pro statistické vyhodnocování dat, komunikační 

technikou, služebními automobily apod. 

Potřebné vybavení poskytne rovněž pracoviště zadavatele (SZ 

Týniště n. O.). Jedná se zejména vybavení a prostory pro sběr, 

zpracování semenné suroviny, skladování, předosevní přípravu 

dřevin a inkrustaci osiva. 
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4. PLÁN PROJEKTU 

Metodika řešení: 
(Podrobný popis řešení projektu, 
uplatněné metody, časový postup 

/harmonogram/, kvantifikace 

objemu prováděných prací /např. 
odběrů, rozborů/, možné kontrolní 

dny a ně navázané výstupy /min. 

1x ročně/, ostatní informace apod.) 

1. Testování biologických přípravků nebo čistých kmenů hub 

pro inkrustaci nedormantního osiva 

Pro testování byly vybrány tyto dřeviny: SM, BO, MD, OL, DBZ 

a tyto biologické přípravky na bázi mykoparazitických, 

mykorhizních hub nebo bakterií (popis dle výrobce): 

- Bactiva (přípravek obsahující zejména prospěšné bakterie 

pro fixaci dusíku, stabilizaci fosfátů, produkci rostlinných 

růstových hormonů a mykoparazitické houby mj. 

stimulující růst kořenů a posilující obranyschopnost rostlin) 
- Pentacil (přípravek posilující rostliny a zvyšující jejich 

vitalitu pomocí prospěšných bakterií rodu Bacillus – 

5 druhů) 

- Algavit (přírodní stimulátor, který má pozitivní efekt na růst 

rostlin a je primárně založen na přirozeném obsahu živin, 

aminokyselin a dalších organických látek jako např. 

kyselina alginová, mannitol, rostlinné hormony aj., které se 

nacházejí v mořské řase Ascophyllum nodosum) 

- Ectovit (přípravek obsahující 6 druhů mykorhizních hub 

pro zlepšení výživy, růstu a zdravotního stavu rostlin, 

výrazně snižuje potřebu zálivky a hnojení, zvyšuje odolnost 

rostlin vůči stresu (sucho, přesazení aj.), vhodný i pro 

rostliny pěstované ve svahu (vliv na zpevnění půdy)) 

- Organics Nutrients MYKORIZA (obsahuje 9 druhů endo- 

a 9 druhů ektomykorhizních hub, pomáhá při příjmu vody a 

živin, zvyšuje růst rostlin a odolnost k suchu a zlepšuje míru 

přežití transplantací) 

- Ectoroot (obsahuje 6 ektomykorhizních hub pro lepší 

příjem vody a živin a lepší ochranu proti patogenům) 

- Polyversum (přípravek pro biologickou ochranu rostlin 

proti plísním, jehož hlavní účinnou látkou je 

mykoparazitická houba Pythium oligandrum, v současnosti 

se používá u zemědělských plodin) 
- Clonoplus (přípravek obsahující spory několika kmenů 

houby rodu Clonostachys přirozeně vyskytujících se v půdě, 

které mají schopnost rozkládat organické zbytky v půdě a 

tím zvyšovat příjem živin z půdy a přes zimní období 

rozložit v půdě neaktivní stádia hub jako sklerocia, 

mikrosklerocia a chlamydospóry patogenních hub 

(Claviceps, Sclerotinia, Botrytis, Rhizoctonia, Verticillium). 

- Contans WG (účinnou látkou je Coniothyrium minitans 

kmen CON/M/91-08, použití je proti hlízence obecné, a to 

formou zálivky, spóry v přípravku infikují a rozkládají 

a parazitují na sklerociích patogena Sclerotinia spp.) 

- Euro-Chem Thyriumtans (účinnou látkou je 

Coniothyrium minitans kmen CON/M/91-08, použití je 

obdobné jako u předchozího přípravku) 

- Trianum-P (účinnou látkou je Trichoderma harzianum 

kmen T-22, používá se při výskytu fusarióz, hnilob kořenů, 

patogenů, kteří působí padaní semenáčků, kromě 
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zemědělských plodin má povolení pro použití ve školkách 

dřevin) 

- Xilon (účinnou látkou je Trichoderma asperellum kmen 

T34, použití je povoleno proti půdním patogenům, 

především u zemědělských plodin jako je slunečnice, sója 

atd.) 

Byly zvoleny přípravky, se kterými má řešitelský tým určité 

zkušenosti a toto spektrum bylo doplněno dalšími dle požadavků 

zadavatele. Jejich počet je vyšší než požadované minimum 10 ks 

i z důvodů platnosti rozhodnutí používání. V případě potřeby 

mohou být přípravky pro testování se souhlasem zadavatele 

i navrhovatele vyměněny za jiné než uvedené. Volba 5 testovaných 

dřevin bude projednána na úvodním jednání projektu, ale pro plán 

a metodiku řešení projektu je nezbytný jejich návrh. S ohledem na 

větší množství testovaných přípravků a druhů dřevin, budou vždy 

nejprve otestovány testem klíčivosti a zdravotním rozborem 

všechny přípravky na menších vzorcích osiva v omezeném 

opakování s cílem vybrat perspektivní přípravek a v následujícím 

roce bude otestován vybraný přípravek na více oddílech osiva 

v množství a opakováních dané ČSN 48 1211 a realizovány 

provozní výsevy, viz tabulka s přehledem testovaných variant níže. 

 

Harmonogram: 

1. rok řešení projektu: 

Nedormantní ortodoxní semena 

Bude testován účinek všech zvolených přípravků v rámci 

inkrustace osiva SM, BO, MD, OL na klíčení a eliminaci hub na 

semenech. Cílem bude posoudit, zda přípravek snižuje/neovliv-

ňuje/zvyšuje klíčivost a rychlost klíčení a eliminuje houby přítomné 

na povrchu semen. Bude se jednat o předběžné testování 

s omezeným množstvím semen a opakování v jedné variantě. 
- Bude zajištěno alespoň 250 g osiva každé dřeviny (potřebné pro 

testování + rezerva). 

- Pro každou dřevinu bude testován 1 oddíl osiva. 

- Pro každou dřevinu bude testována klíčivost a energie klíčení 

u 4x50 semen, zdravotní rozbor u 5x10 semen, kontrolou bude 

neošetřené osivo, u zdravotního rozboru rovněž čistý testovaný 

přípravek připravený dle pokynů výrobce bez osiva. 

Výsledkem bude výběr jednoho perspektivního přípravku pro 

danou dřevinu k testování ve 2. roce řešení projektu. 

 

Nedormantní rekalcitrantní semena 

Bude opět testován účinek všech zvolených přípravků v rámci 

inkrustace osiva DBZ na klíčení a eliminaci hub na semenech. 

Cílem bude posoudit, zda-li přípravek snižuje/neovlivňuje/zvyšuje 

klíčivost a rychlost klíčení a eliminuje houby přítomné na povrchu 

semen, a to zejména v průběhu krátkodobého skladování. Bude se 

jednat o předběžné testování s omezeným množstvím semen 

a opakování v jedné variantě. 
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- V podzimním období bude zajištěno alespoň 40 kg jednoho 

oddílu DBZ (pro testování + rezerva), krátkodobě uskladněno 

a termoterapií ošetřeno osivo DBZ pro testování. 

- Přípravky, které obsahují mykoparazitické houby, budou na 

žaludy aplikovány po termoterapii před uskladněním; přípravky, 

které obsahují mykorhizní houby a bakterie po skladování, 

hodnocení osiva bude realizováno před i po krátkodobém 

skladování (na jaře ve 2. roce řešení projektu). 

- Bude testována klíčivost a energie klíčení u 4x25 semen, 

zdravotní rozbor u 5x10 semen, kontrolou bude neošetřené 

osivo, u zdravotního rozboru rovněž čistý testovaný přípravek či 

houba bez osiva. 

2. rok řešení projektu: 

Nedormantní ortodoxní semena 

Dle výsledků 1. roku testování SM, BO, MD a OL bude vybrán 

1 perspektivní přípravek a tento testován pro každou dřevinu. 

- Pro každou dřevinu budou testovány 3 oddíly osiva. 

- Perspektivní přípravek bude aplikován na osivo inkrustací 

i přímo (postřik/máčení nebo smíchání s práškovými přípravky), 

kontrolou bude neošetřené osivo. 

- Bude zjištěna klíčivost a energie klíčení semen a realizovány 

zdravotní rozbory dle ČSN 48 1211. Zdravotními rozbory bude 

zjištěno procento napadeného osiva a spektrum patogenů 

determinováno mikroskopickou technikou, stejně tak bude 

postupováno i u dalších uváděných zdravotních rozborů. 

Z důvodů finanční náročnosti nebudou prováděny molekulární 

analýzy DNA patogenů. 

- Bude zjištěna vzcházivost a morfologické parametry 1letých 

semenáčků (výška, tloušťka kořenového krčku, velikost 

kořenového systému) po síji v lesní školce i po síji na obnovované 

ploše v lesním porostu. 

- Bude ověřena přítomnost či nepřítomnost mykoparazitické či 

mykorhizní houby, která je účinnou látkou příslušného 

přípravku, na kořenovém systému rostlin na konci 

1. vegetačního období. 

- Bude ověřena možnost síje inkrustovaných semen secím 

strojem. 

- Bude ověřena možnost skladování inkrustovaného osiva, a to 

1 měsíc (jak dlouho na jaře možno skladovat inkrustované osivo, 

než bude vyseto) a 1 rok (ověřit, zde je možné inkrustované osivo 

skladovat do síje v následujícím roce, pokud nebude na jaře po 

inkrustaci vyseto). Část osiva inkrustovaného každým vybraným 

perspektivním přípravkem a část osiva neošetřeného bude 

uskladněna a bude zjištěna jeho klíčivost, energie klíčení 
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a realizovány zdravotní rozbory ošetřených semen 1 měsíc 

a 1 roce po inkrustaci (tj. 3. rok řešení projektu). 

- Bude respektována platná legislativa a normy, zejména zákon 

č. 149/2003 Sb. o obchodu s reprodukčním materiálem a jeho 

prováděcí vyhláška č. 29/2004 Sb., ČSN 48 1211 Lesní 

semenářství a ČSN 48 2116 Umělá obnova lesa a zalesňování. 

Nedormantní rekalcitrantní semena 

1. Bude testován účinek všech zvolených přípravků v rámci 

inkrustace osiva DBZ na klíčení a eliminaci hub na semenech. 
- Bude testován 1 oddíl osiva zajištěný v 1. roce řešení projektu. 

- Přípravky obsahující mykoparazitické houby budou aplikovány již 

v 1. roce řešení projektu před skladováním osiva, ve 2. roce 

řešení po skladování budou aplikovány přípravky obsahující 

mykorhizní houby a bakterie, část žaludů bude ponechána bez 

ošetření jako kontrola. 

- Bude zjištěna klíčivost (žaludy nebudou před založením zkoušky 

oloupány a máčeny z důvodu zachování testovaného ošetření) 

a realizovány zdravotní rozbory u omezeného množství semen 

(4x25 ks klíčivost), (5x10 ks zdravotní rozbor). 

- Výsledkem bude výběr 1 perspektivního přípravku pro DBZ 

k testování ve 3. roce řešení projektu. 

2. Budou rovněž zajištěny, krátkodobě uskladněny a termoterapií 

ošetřeny 3 oddíly DBZ pro testování vybraného perspektivního 

biologického přípravku zejména ve 3. roce řešení projektu 

- Bude zajištěno alespoň 20 kg každého oddílu osiva. 

- V případě výběru perspektivního přípravku obsahujícího 

mykoparazitické houby, budou části oddílů před skladováním jím 

ošetřeny a realizována zkouška klíčivosti a zdravotní rozbor dle 

ČSN 48 1211. 

3. rok řešení projektu: 

Nedormantní ortodoxní semena 
- Bude zjištěna klíčivost a budou realizovány zdravotní rozbory 

1 rok uskladněného inkrustovaného osiva SM, BO, MD a OL 

a osiva neošetřeného. 

Nedormantní rekalcitrantní semena 

Budou testovány 3 oddíly osiva DBZ po ošetření vybraných 

perspektivním přípravkem, a to v případě ošetření přípravkem 

s mykoparazitickými houbami přes krátkodobým skladováním, 

v případě přípravku s mykorhizními houbami nebo bakteriemi po 

ošetření po krátkodobém skladování. 
- Budou realizovány zdravotní rozbory a zkouška klíčivost dle 

ČSN 48 1211, žaludy však nebudou před založením zkoušky 

loupány a máčeny, proto může být doba zkoušky dle vzcházení 

klíčních rostlin prodloužena. 
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- Bude zjištěna vzcházivost a morfologické parametry (výška, 

tloušťka kořenového krčku, velikost kořenového systému) 

semenáčků po síji v lesní školce a v obnovovaném lesním 

porostu. 

- Bude ověřena přítomnost či nepřítomnost mykoparazitické či 

mykorhizní houby, která je účinnou látkou příslušného 

přípravku, na kořenovém systému rostlin na konci 

1. vegetačního období. 

- Bude respektována platná legislativa a normy, zejména zákon 

č.  149/2003 Sb. o obchodu s reprodukčním materiálem a jeho 

prováděcí vyhláška č. 29/2004 Sb. a ČSN 48 2116 Umělá obnova 

lesa a zalesňování. 

 

2. Testování biologických přípravků nebo čistých kmenů hub 

při stratifikaci dormantního osiva 

Pro testování jsou navrženy tyto tři dřeviny: BK, LP, TR. Bude 

testována aplikace 5 biologických přípravků vybraných na 

1. kontrolním dnu z přípravků navržených u nedormantního osiva, 

viz výše. S ohledem na délku stratifikace a jednoho testování budou 

u všechny přípravky vyzkoušeny ihned na 3 oddílech osiva každé 

dřeviny a testovány na optimálním množství opakování a semen 

v jednom opakování dle ČSN 48 1211 a vždy testovány i výsevy 

v lesní školce, viz tabulka s přehledem testovaných variant níže. 

Přípravky obsahující mykoparazitické houby budou aplikovány 

před stratifikací, přípravky s bakteriemi nebo mykorhizními 

houbami po stratifikaci (před síjí). Se souhlasem zadavatele 

i navrhovatele mohou být v případě potřeby přípravky pro testování 

vyměněny za jiné. Volba 3 navržených testovaných dřevin bude 

ještě projednána na úvodním jednání projektu, pro plán a metodiku 

řešení projektu však byl nezbytný jejich návrh. Bude uskutečněna 

ekonomická kalkulace a navrhnuty postupy ošetření vybraným 

biologickým přípravkem (houbou) jednotlivých dřevin v SZ 

Týništi n. O. 

 

Harmonogram: 

1. rok řešení projektu: 

Bude testována aplikace všech vybraných přípravků u 3 oddílů BK 

z předchozího projektu GS LČR 7/2020 „Vliv doby stratifikace 

a využití termoterapie v předosevní přípravě bukvic“. 
- Budou realizovány zdravotní rozbory před stratifikací a po 

stratifikaci dle ČSN 48 1211 a klíčivost pomocí stratifikačních 

křivek. 

- Bude hodnocena vzcházivost a morfologické parametry (výška, 

tloušťka kořenového krčku a velikost kořenového systému) 

semenáčků v lesní školce. 

- Bude ověřena přítomnost či nepřítomnost mykoparazitické či 

mykorhizní houby, která je účinnou látkou příslušného 
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přípravku, na kořenovém systému rostlin na konci 

1. vegetačního období. 

V případě, že v SZ Týniště nad orlicí nebudou pro projekt 

k dispozici oddíly LP a TR, budou zajištěny (sběr semenného 

materiálu a zpracování) 3 oddíly osiva LP (3 kg každého oddílu) 

a 3 oddíly osiva TR (3 kg každého oddílu). Osivo LP bude 

uskladněno v SZ, osivo TR bude ošetřeno vybranými přípravky, 

část každého oddílu bude ponechána bez ošetření jako kontrola, 

budou realizovány zdravotní rozbory dle ČSN a zahájena 

stratifikace. 

 

2. rok řešení projektu: 

Bude testována aplikace všech vybraných přípravků u 3 oddílů TR 

stratifikovaného od 1. roku řešení projektu. 
- Po stratifikaci všech oddílů TR a aplikaci přípravků budou 

realizovány zdravotní rozbory dle ČSN 48 1211. 

- Bude zjištěna klíčivost semen pomocí stratifikačních křivek 

- Bude zjištěna vzcházivost a morfologické parametry (výška, 

tloušťka kořenového krčku, velikost kořenového systému) 

semenáčků na konci 1. vegetačního období v lesní školce. 

- Bude ověřena přítomnost či nepřítomnost mykoparazitické či 

mykorhizní houby, která je účinnou látkou příslušného 

přípravku, na kořenovém systému rostlin na konci 

1. vegetačního období. 

Osivo LP bude ošetřeno vybranými přípravky, část každého oddílu 

bude ponechána bez ošetření jako kontrola, budou realizovány 

zdravotní rozbory dle ČSN 48 1211 a zahájena stratifikace. 

 

3. rok řešení projektu: 

Bude testována aplikace všech vybraných přípravků u 3 oddílů LP 

stratifikovaného od 2. roku řešení projektu. 
- Po stratifikaci oddílů LP a aplikaci přípravků budou realizovány 

zdravotní rozbory dle ČSN 48 1211. 

- Bude zjištěna klíčivost semen pomocí stratifikačních křivek, 

vzcházivost a morfologické parametry (výška, tloušťka 

kořenového krčku, velikost kořenového systému) semenáčků na 

konci 1. vegetačního období v lesní školce. 

- Bude ověřena přítomnost či nepřítomnost mykoparazitické či 

mykorhizní houby, která je účinnou látkou příslušného 

přípravku, na kořenovém systému rostlin na konci 

1. vegetačního období. 

- Bude uskutečněna ekonomická kalkulace a navrhnuty postupy 

ošetření vybraným biologickým přípravkem (houbou) 

jednotlivých dřevin v SZ Týništi n. O. 
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Přehled testovaných variant 
Rok 

řešení 

projektu 

Zdroj 

osiva 

Testovaná 

dřevina 

Počet 

testovaných 

oddílů 

Co bude 

ověřováno 

Jak to bude 

ověřováno 

1. rok 

2024 

Zásoby 
SZ LČR 

SM, BO, 
MD, OL 

1 

pro každou 

dřevinu 

Vliv všech 

přípravků 

(min. 10 ks) 

Zkouška klíčivosti 

(4x50 semen) 
Zdravotní rozbory 

(5x10 semen) 

Předchozí 

projekt 
u GS 

LČR 

BK 3 
Vliv všech 
přípravků (5 ks) 

Zkouška klíčivosti 

Zdravotní rozbory 

Síje ve školkách 

2. rok 

2025 

Sběr 

podzim 
2024 

DB 1 

Vliv všech 

přípravků 
(min. 10 ks) 

Zkouška klíčivosti 
(4x25 semen) 

Zdravotní rozbory 

(5x10 semen) 

Zásoby 

SZ LČR 

SM, BO, 

MD, OL 

3 

pro každou 

dřevinu 

Vliv 
1 perspektivního 

přípravku 

Vliv skladování 

Vliv aplikace 

Zkouška klíčivosti 

(ČSN 48 1211) 

Zdravotní rozbory 

(ČSN 48 1211) 

Síje ve školkách 

Síje při obnově lesa 

Zásoby 
SZ LČR 

nebo sběr 

léto 2024 

TR 3 
Vliv všech 

přípravků (5 ks) 

Zkouška klíčivosti 
Zdravotní rozbory 

(ČSN 48 1211) 

Síje ve školkách 

3. rok 

2026 

Zásoby 

SZ LČR 

SM, BO, 

MD, OL 

3 

pro každou 
dřevinu 

Doba 

skladování 

s ošetřením 
1 perspektivním 

přípravkem 

Zkouška klíčivosti 
(ČSN 48 1211) 

Zdravotní rozbory 

(ČSN 48 1211) 

Sběr 

podzim 
2025 

DB 3 

Vliv 

1 perspektivního 
přípravku 

Zkouška klíčivosti 

(ČSN 48 1211) 
Zdravotní rozbory 

(ČSN 48 1211) 

Síje ve školkách 
Síje při obnově lesa 

Zásoby 

SZ LČR 
nebo sběr 

podzim 

2024 

LP 3 
Vliv všech 
přípravků 

(5 ks) 

Zkouška klíčivosti 

Zdravotní rozbory 

(ČSN 48 1211) 
Síje ve školkách 

 

Na konci každého roku řešení projektu budou výsledky 

prezentovány z periodické zprávě, viz dále – realizační výstupy. Po 

jejich odevzdání budou následovat kontrolní dny dle domluvy 

(zpravidla počátkem roku následujícího po odevzdání periodické 

zprávy). 

 

Doba řešení: 
(Datum zahájení řešení a ukončení 

řešení. Komentář k době řešení.) 

Zahájení řešení projektu:     1.1.2024 

Ukončení řešení projektu:   31.12.2026 

Navržená doba řešení reflektuje požadavek zadavatele a nelze ji 

zkrátit s ohledem na objem a časovou náročnost prací a také 

z důvodů, že: 

1. u nedormantního, snadno dlouhodobě skladovatelného 

(ortodoxního) osiva (SM, BO, MD, OL) je předpoklad, že 

mohou být využity zásoby SZ Týniště n. O. a testování 

může být zahájeno již v 1. roce řešení projektu; 

perspektivní výsledky pak budou potvrzeny testy v 2. roce 

řešení projektu. 

2. u nedormantního obtížněji skladovatelného (rekalcitrantní-

ho) osiva (DBZ) proběhnou v 1. roce řešení pouze sběry 

a hlavní testování přípravků bude realizováno ve 2. roce 
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včetně dalších sběrů, ověřování perspektivních variant 

potom proběhne ve 3. roce řešení projektu. 

3. u dormantního osiva budou využity zásoby již testovaných 

bukvic z předchozího projektu (známé výsledky kontrolní 

stratifikace), které budou moci být tedy testovány ihned 

v 1. roce řešení projektu. V prvním roce budou rovněž 

realizovány sběry dalších druhů TR a LP s tím, že u osiva 

TR může být stratifikace zahájena ihned po sběru a hlavní 

testování přípravků/hub proběhne ve 2. roce řešení 

projektu, ale u LP může být s ohledem na délku zahájena 

stratifikace až ve 2. roce řešení projektu a ve 3. roce 

proběhne hlavní testování přípravků. 

 

Předpokládané 

výsledky: 
(Uveďte předpokládané výsledky 
projektu.) 

Předpokládanými výsledky projektu jsou: 

- stanovit pro testované dřeviny biologické přípravky 

pozitivně působící na klíčivost, zdravotní stav 

a odbourávání dormance semen a vzcházivost a růst 

semenáčků, 

- stanovit postup aplikace biologických přípravků/hub na 

osivo v provozních podmínkách SZ v Týništi n. O., 

- vypracovat ekonomickou kalkulaci – jak se cena 

doporučených biologických přípravků promítne do ceny 

osiva při jejich využití v provozu v SZ v Týništi n. O. a do 

ceny sadebního materiálu vypěstovaného z osiva 

ošetřeného těmito přípravky v lesní školce. 

 

Realizační výstupy: 
(Uveďte realizační výstupy - dílčí 

realizační výstupy v členění dle 
jednotlivých let a souhrnný 

realizační výstup, případně dílčí cíle 

a jejich formy.) 

1. 1. rok 2024 (k 31.12.2024) – periodická zpráva projektu s popisem 

průběhu řešení a s dosaženými výsledky. 

2. 2. rok 2025 (k 31.12.2025) – periodická zpráva projektu s popisem 

průběhu řešení a s dosaženými výsledky. 

3. 3. rok 2026 (k 31.10.2026) – periodická zpráva projektu s popisem 

průběhu řešení a s dosaženými výsledky. 

4. 3. rok 2026 (k 31.12.2026) – souhrnná zpráva projektu s popisem 

průběhu řešení a s dosaženými výsledky včetně metodiky 

pracovního postupu pro aplikace biologických přípravků/hub v SZ 

v Týništi n. O. a ekonomického hodnocení. 

Případné publikace výsledků budou uskutečněny pouze se 

souhlasem zadavatele. 

 

Přínos projektu: 
(Praktický /provozní/ přínos; 
kvantifikace očekávaných 

ekonomických přínosů.) 

Se změnou dřevinné sklady s ohledem zejména na klimatickou 

změnu a kůrovcovou kalamitu a s ní spojenou vyšší potřebou 

reprodukčním materiálu stoupla v SZ Týništi n. O. poptávka po 

osivu zejména listnatých dřevin a po osivu vysoké kvality, 

především pro produkci krytokořenného sadebního materiálu. 

Možností, jak tyto požadavky uspokojit, je optimalizace postupů 

produkce a předosevní přípravy osiva jednotlivých dřevin. Zároveň 

jsou hledány cesty, jak eliminovat houbové choroby osiva bez 
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využití chemických přípravků na ochranu rostlin, fungicidů. 

Řešením může být využití biologických přípravků či přímo čistých 

kmenů mykoparazitických či mykorhizních hub. Jejich náhrada za 

fungicidy bývá zpravidla dražší a méně účinná, nicméně nalezení 

účinného přípravku je nezbytné s ohledem na stále hrozící úplný 

zákaz moření osiva fungicidy. Zároveň existují biologické 

přípravky, které podporují růst a vitalitu rostlin a jsou aplikovány 

zpravidla přímo na rostliny nebo do půdy či pěstebního substrátu. 

Jejich aplikace na osivo s účinkem i po vzejití rostlin může 

znamenat podstatnou úsporu spotřeby přípravku, jednoduchost 

aplikace a s tím spojené úspory v produkci sadebního materiálu 

dřevin. 

 

Součinnost zadavatele: 
(Uveďte případnou požadovanou 

součinnost se zadavatelem - LČR.) 

Osivo, jeho sběr, zpracování semenné suroviny, skladování, 

stratifikaci, kontrolu a inkrustaci osiva zajistí zadavatel (SZ 

v Týništi n. O.), a to od počátku řešení projektu v součinnosti 

s jeho řešitelem (stratifikace osiva bude realizována rovněž na 

pracoviště řešitele). Předpokládá se úzká spolupráce zadavatele 

s řešiteli projektu a průběžné předávání potřebných informací. 

Součinnost bude dále upřesněna v rámci úvodní oponentury. 

 

Řízení rizik: 
(Identifikace případných rizik pro 

dosažení cílů projektu, analýza a 

určení míry rizik a stupně dopadu, 
doporučení a ošetření rizik.) Určení 

stupně dopadu (nevýznamný, málo 

významný, významný, velmi 

významný, kritický). 

Pravděpodobnost výskytu (téměř 
nemožné, výjimečně nemožné, 

běžně možné, pravděpodobné, 

hraničící s jistotou.) 

Jisté riziko pro dosažení žádaných výsledků bude vznikat při 

testování výsevů v lesní školce. Nelze totiž vyloučit kontaminaci 

rostlin zálivkovou vodou, obsluhou, popř. jiným zdrojem infekce 

ze školky, což bude částečně eliminováno zajištěním ošetřeného 

(sterilního) substrátu a obalů. Zcela jej však lze vyloučit jen 

výsevem v plně kontrolovaných podmínkách klimakomor, což 

s ohledem na objem plánovaných aktivit není možné do projektu 

zařadit. Podobný problém nastává i u přímých síjí semen do 

porostů s ohledem na houby přítomné v půdě (ale i jiné choroby 

a škůdce). Na druhou stranu spojení výsledků s testy klíčivosti 

a zdravotními rozbory je zárukou spolehlivého testování 

přípravků. Provozní podmínky nejsou sice zcela kontrolovatelné 

a nelze v nich vyloučit kontaminaci. Jedná se ale o prostředí, kde 

by měly být přípravky v budoucnu používány, a pro jejich 

doporučení by se jejich očekávaný kladný vliv měl projevit právě 

i v těchto podmínkách. 

Rizikem pro realizaci projektu je rovněž neúroda některé 

z testovaných dřevin. U nedormantních, ortodoxních semen je 

možno využít zásob osiva skladovaného v SZ Týniště n. O., 

bukvice pro 1. rok řešení jsou zajištěny. U ostatních druhů (DBZ, 

LP, TR) se nepředpokládá, že by nemohlo být zajištěno takové 

množství osiva, které by bránilo realizaci projektu. Pokud by 

k tomu přesto došlo, lze testovat po dohodě se zadavatelem jiné 

druhy dřevin, a to jak dormantní, tak nedormantní. 

Dalším rizikem je selhání mechanizace při zpracování nebo 

skladování osiva, což je v SZ dobře zabezpečeno. Selhání lidského 

faktoru je velmi významné a možné, nicméně všechny operace 

s osivem budou probíhat v součinnosti zadavatele a řešitele 

projektu (i mezi řešiteli) a bude proto vždy probíhat určitá kontrola 

prací z více stran a tím riziko sníženo na minimum. 
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5. FINAČNÍ PLÁN 

Finanční náklady: 
(Uveďte celkové náklady /cena 
projektu bez DPH a včetně DPH/, 

plátce či neplátce; roční náklady.) 

Celková cena projektu (včetně DPH): 2350 tis. Kč. 

Cena bez DPH: 1942,2 tis. Kč 

DPH: 407,9 tis. Kč. 

Roční náklady: 

1. Rok 2024: 660,0 tis. Kč, tj. 798,6 tis. Kč s DPH 

2. Rok 2025: 600,0 tis. Kč, tj. 726,0 tis. Kč s DPH 

3. Rok 2026: 682,2 tis. Kč, tj. 825,4 tis. Kč s DPH 

 

Nákladová tabulka: 
(Uveďte náklady /tabulku/ 

v členění dle hlavních položek a 
let; strukturu jednotlivých 

plánovaných - uplatnitelných 

nákladových položek; jiné finanční 
zdroje.) 

Položky 
Rok 2024 

(tis. Kč) 

Rok 2025 

(tis. Kč) 

Rok 2026 

(tis. Kč) 

Celkem 

(tis. Kč) 

Osobní 

náklady 
267,6 267,6 334,5 869,7 

Ostatní 

přímé 

náklady 

260,0 200,0 200,0 660,0 

Nepřímé 

náklady 
132,4 132,4 147,7 412,5 

Celkem 660,0 600,0 682,2 1942,2 
 

 

Komentář 

k nákladům: 
(Uveďte souhrnný komentář 
k nákladům /odůvodnění ceny/.) 

Osobní náklady – zahrnují mzdové náklady pro členy řešitelského 

týmu včetně sociálního a zdravotního pojištění a odpovídají 

pracnosti a časové náročnosti jednotlivých testů s nutností jejich 

vyhodnocení kvalifikovanou osobou. Zvýšené osobní náklady jsou 

předpokládány v posledním roce řešení projektu z důvodu 

vyhodnocování získaných dat. S ohledem na množství variant, 

pracnost založení a vyhodnocování jednotlivých zkoušek se na 

projektu budou podílet i studenti v rámci svých závěrečných prací. 

Ostatní přímé náklady – zahrnují materiál pro realizaci 

laboratorních testů (zejména zdravotní rozbor, zkoušky klíčivosti), 

předosevní přípravy a výsevů, PHM a další spotřební materiál 

nutný k realizaci dílčích analýz na projektu. Zvýšené náklady na 

materiál jsou plánovány zejména v prvním roce řešení projektu. 

Nebudou uplatňovány prostředky pro nákup dlouhodobého 

hmotného nebo nehmotného majetku. Podstatný podíl však budou 

činit služby spojené s realizací zkoušek kvality, se zajištěním 

výsevů, identifikací hub na osivu a kořenovém systému rostlin 

v rámci zdravotních rozborů a získání odborné způsobilosti pro 

členy týmu, kteří jej nemají. Řešitelský tým je složen z odborníků 

na lesní semenářství, školkařství, zalesňování i fytopatologii, a to 

jak odborníků na mykorhizní, tak mykoparazitické houby, je 

schopen zajistit veškeré výzkumné aktivity, proto nebude potřeba 

subdodávek. Část nákladů bude zahrnovat cestovné na služební 

cesty do SZ, lesní školky a výzkumnou plochu se síjemi, resp. pro 

realizaci, kontrolu a hodnocení výsevů a ošetření osiva V SZ 

Týništi n. O. 

Nepřímé náklady – zahrnují režijní náklady a příspěvky do fondu 

odměn. Režijní náklady byly vypočítány dle interních směrnic 

stanovených zaměstnavatelem (MENDELU v Brně). Jde 

o náklady na energie a služby, administrativní náklady, náklady 
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spojené s užitím telefonu a internetu, výdaje na pomocný personál, 

infrastrukturu aj. 

 

 

Datum: 4.9.2023 Jméno: Podpis a razítko: 

 

 

 

(zástupce navrhovatele) 

 

 

(zástupce navrhovatele) 

 




