
SMLOUVA O DÍLO 
uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

(dále jen občanský zákoník) 
 

 

„ZPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE 

NA REKONSTRUKCI ZDRAVOTNÍHO STŘEDISKA  
MĚSTA CHLUMEC – opakovaná výzva“ 

 

1. Smluvní strany 

1.1. Objednatel:           Město Chlumec      
 sídlo:   Muchova 267, 403 39 Chlumec  
 statutární zástupce:  JUDr. Veronika Srnková, starostka  
 IČ:  00391387  

 DIČ:  CZ00391387  

 daňový režim:  plátce DPH  

 bankovní spojení:  

 č. účtu:  

 kontaktní osoba:  

 kontaktní spojení:  

 (dále jen „objednatel“) 
 

1.2. Zhotovitel:                                                Quality Group s.r.o.  
 sídlo:  Příkop 843/4, 602 00 Brno  

zapsaný v obchodním rejstříku  u Krajského soudu v Brně, oddílu C, vložce 115947  
zastoupený:    Ing. Jiří Šoltés, Ing. Martin Sobotka 

telefon:     736 105 226 

IČ:     08879737 

DIČ:     CZ08879737 

daňový režim:    plátce daně 

bankovní spojení:   

 č. účtu: 
 kontaktní osoba:  

 kontaktní spojení:  

 (dále jen „zhotovitel“) 
 

2. Předmět plnění 

2.1. Předmětem plnění dle této smlouvy je zpracování projektové dokumentace ve stupni pro stavební 
povolení a ve stupni pro provádění stavby, Soupis prací a výkazu výměr, autorský dozor a související 
činnosti specifikované v čl. 3 této smlouvy, týkající se projektu „Rekonstrukce zdravotního střediska 
Města Chlumec“.  

2.2. Zhotovitel splní závazek založený touto smlouvou tím, že řádně a včas provede předmět díla dle této 
smlouvy a splní ostatní povinnosti vyplývající z této smlouvy, a to při respektování závazných právních 
a technických norem a předpisů, platných na území České republiky. Zhotovitel se zavazuje plnit 
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předmět této smlouvy s odpovídající profesní úrovní a péčí a při respektování oprávněných zájmů a 
dobrého jména objednatele. 

2.3. Dílo bude provedeno v souladu se stavebním zákonem č.183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a 
jeho prováděcími vyhláškami. 
 

3. Stanovení rozsahu díla 

3.1. Předmětem plnění dle této smlouvy je: 
 

1. Vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení vč. výkonu inženýrské činnosti  
Jedná se o zpracování kompletní projektové dokumentace v rozsahu nezbytném pro vydání 

stavebního povolení (dále jen „DSP“), která musí být zpracována v rozsahu a obsahu podle přílohy 
č. 12 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů a ve smyslu 
zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, včetně všech souvisejících 
předpisů, na základě studie, která je přílohou této smlouvy a dle podmínek stanovených 
objednatelem a v souladu s obecně závaznými právními a technickými předpisy.  

Součástí dokumentace budou:  
• nezbytné průzkumy a související přípravné práce v nezbytném rozsahu včetně návrhu vizu-

alizace vnějšího pláště budovy, který bude ještě před zahájením zpracování DSP projednán 
s orgány památkové péče a odsouhlasen objednatelem;  

• vyjádření dotčených orgánů a správců inženýrských sítí. 
 

2. Vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS)  
Tento stupeň projektová dokumentace bude obsahovat veškeré náležitosti stanovené 

stavebním zákonem a souvisejícími předpisy, zejména vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci 
staveb, ve znění pozdějších předpisů. 

Dále bude obsahovat kompletní dokladovou část obsahující veškerá vyjádření a rozhodnutí 
příslušných orgánů a organizací pověřených výkonem státní správy a ostatních účastníků správních 
řízení včetně správců inženýrských sítí a bude zpracován na základě pravomocného územního 
rozhodnutí a stavebního povolení a na základě dalších požadavků definovaných objednatelem v 
rámci kontrolních dnů projektu.  

Projektová dokumentace stavby bude zpracována do podrobností nezbytných pro zpracování 
nabídky pro realizaci stavby dle § 89 až § 95 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek 
a v rozsahu a struktuře dle vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné 
zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a bude 
obsahovat dokumentaci stavebních a inženýrských objektů, a provozních souborů .  

Zhotovitel je povinen zabezpečit veškeré podklady, návrhy, studie, měření, stanoviska a 
analýzy příp. jiné dokumenty potřebné pro komplexnost tohoto stupně projektové dokumentace.  

Zhotovitel je povinen se účastnit jednání vyvolaných objednatelem.  
 

3. Vypracování Soupisu prací a výkazu výměr - oceněného a neoceněného, v souladu s vyhláškou 
č. 169/20016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně vedlejších a ostatních nákladů ve 
stejném členění jako soupis prací. Technické podmínky uvedené v projektové dokumentaci nebudou 
stanoveny tak, aby určitým dodavatelům bezdůvodně přímo nebo nepřímo zaručovaly konkurenční 
výhodu nebo vytvářely bezdůvodné překážky hospodářské soutěže.  

 

4. Výkon autorského dozoru dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, sestávající ze dvou částí: 

 
a) Výkon autorského dozoru projektanta v průběhu realizace stavby;  

                  Předmětem výkonu činnosti bude:  



 
 

3 
 

• kontrola dodržování platné projektové dokumentace zhotovitelem stavby a případné schvá-
lení odchylek a úprav.  

• případná kontrola a pořizování zápisů do stavebního deníku.  
• účast na výzvu objednatele na kontrolních dnech (min. 1 x 14 dní) 
• účast na výzvu objednatele na kontrolních prohlídkách stavby vedených stavebním úřadem 

a na závěrečné kontrolní prohlídce stavby.  
• součinnost a spolupráce při převzetí stavby nebo jejích částí, odstraňování vad a nedo-

dělků a při případných reklamačních řízeních, případně účast na uvedení stavby do pro-
vozu.  

Předpokládaný rozsah výkonu autorského dozoru stavby je 40 hodin po celou dobu výstavby.  
 

b) spolupráce s objednatelem v rámci zadávacího řízení na výběr zhotovitele stavby (řešení 
technických dotazů a odpovídání na žádosti účastníků zadávacího řízení související 
s plněním dodavatele):  

Objednatel informuje zhotovitele, že dokumentace zpracovaná vybraným dodavatelem 
v rámci plnění této veřejné zakázky bude podkladem pro navazující zadávací řízení na stavební 
práce, jehož předmětem bude výběr zhotovitele stavby.  

Předmětem této části plnění je poskytování služeb, zejména technických konzultací a 
odpovědí na dotazy k dokumentaci zpracované zhotovitelem, které obdrží objednatel 
v rámci navazujícího zadávacího řízení na výběr zhotovitele stavby.  

Služby budou poskytovány na základě žádosti zadavatele po celou dobu trvání zadávacího 
řízení na výběr zhotovitele stavby, kdy zhotovitel bude povinen zodpovědět vznesené dotazy do 
3 pracovních dní od jejich obdržení ze strany objednatele. 

 

5. Inženýring, zahrnující zejména: 
• Vypracování a zabezpečení veškerých podkladů, návrhů, studií, měření, stanovisek, analýz 

a jiných dokumentů potřebných pro komplexnost podkladového materiálu v rámci 
vypracování dotčeného stupně projektové dokumentace. 

• Účast na jednáních s objednatelem. 
• Projednání dokumentace pro stavební povolení stavby se všemi příslušnými veřejnospráv-

ními orgány, organizacemi, vlastníky sousedních nemovitostí, správci sítí a účastníky řízení. 
• Získání dokladů a stanovisek potřebných k vydání stavebního povolení stavby (případně 

dalších povolení podmiňujících vydání pravomocného stavebního povolení stavby),  
• Vypracování a podání žádosti o vydání stavebního povolení.  
• Aktivní účast při stavebním řízení, jehož výsledkem bude vydání pravomocného stavebního 

povolení stavby. 
 

Zhotovitel předá jako konečný výstup plnění 4 výtisky dokumentace ve stupni DSP, 6 výtisků ve stupni 
DPS a jedno vyhotovení v elektronické podobě na elektronickém nosiči CD/DVD nebo flashdisku.  Vý-
kresová část bude zpracována ve formátu *dwg – situační výkresy, textové části budou zpracovány ve 
formátu *pdf nebo * docx, tabulky ve formátu *xlsx. 
 

3.2. Projektová dokumentace musí vycházet ze studie zpracované Ing. arch. Viktorem Tučkem, IČO: 
18637779, se sídlem Na Jezerce 1172/49, 140 00 Praha 4, autorizace ČKA - A0 0735, která je jako 
příloha nedílnou součástí této smlouvy.  

 
3.3. Postupy projekčních prací a jejich dílčí výsledky musí být zhotovitelem průběžně konzultovány  

s objednatelem a předkládány mu k odsouhlasení, a to minimálně vždy ke konci každého kalendářního 
měsíce po dobu plnění této smlouvy, pokud se objednatel se zhotovitelem nedohodnou jinak.  
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4. Termíny a místo plnění 

4.1. Místem plnění části díla - předání projektové dokumentace a soupisu prací s výkazem výměr je sídlo 
objednatele. Místem plnění ostatních částí díla souvisí vždy s místem, kde dochází k realizaci činnosti. 

4.2. Provádění díla bude zahájeno na základě výzvy objednatele, a to neprodleně po podpisu této smlouvy. 
4.3. Sjednané termíny realizace jednotlivých částí díla jsou následující: 

1. část –   Vypracování projektové dokumentace ve stupni pro stavební povolení (DSP) do 3 měsíců 
od podpisu Smlouvy o dílo. 

2. část –    Vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS) do 3 měsíců po předání 
projektové dokumentace ve stupni pro stavební povolení (předcházející první části). 

3. část –     Vypracování Soupisu prací a výkazu výměr do 1 měsíce od předání projektové dokumentace 
ve stupni pro provádění stavby. 

4. část –   Výkon autorského dozoru – bude probíhat v rámci zadávacího řízení souvisejícího s 
výběrem dodavatele zhotovitele stavby a v rámci samotné realizace stavby. 

5. část –    Inženýring – bude probíhat v rámci předmětu plnění dle této smlouvy. 
Výše uvedené termíny plnění se mohou změnit v případě, že dojde k prodloužení předpokládaných 
termínů vydání rozhodnutí orgánů státní správy či jiných institucí, anebo vyjádření, rozhodnutí a 
stanovisek, která jsou pro vydání těchto rozhodnutí nezbytná. 

4.4. Zhotovitel splní svůj závazek provést dílo či jeho část jeho ukončením a předáním objednateli. 
Objednatel se zavazuje dílo či jeho část převzít v případě, že bude řádně provedeno, tj. úplně, v souladu 
s platnými právními předpisy a pokyny objednatele, bez vad a nedodělků. 

4.5. Objednatel si pro kontrolu částí díla uvedených v čl. 4.3. pod body 1), 2) a 3) vymezuje 14 pracovních 
dní ode dne, kdy bylo fyzicky předáno. V této době může objednatel vůči zhotoviteli vznést případné 
námitky k předanému dílu, jehož kvalita i rozsah jsou dány Smlouvou o dílo. Po odsouhlasení díla bude 
objednatelem podepsán předávací protokol. Podpis předávacího protokolu ze strany objednatele 
nezprošťuje zhotovitele zodpovědnosti za kvalitu jeho práce. 

4.6. Zhotovitel je oprávněn dokončit části díla i před sjednaným termínem. Pokud zhotovitel vyzve 
objednatele k jeho převzetí, zavazuje se objednatel po vzájemné dohodě smluvní stran dílo převzít. 

4.7. V případě, že objednatel neposkytne zhotoviteli potřebnou součinnost k dalšímu postupu prací 
zhotovitele na předmětu díla a v důsledku toho dojde k přerušení nebo opoždění prací o více než 3 
pracovní dny, prodlužuje se termín plnění o tuto dobu. Prodloužením termínu splnění díla se v takovém 
případě zhotovitel nedostává do prodlení.   

5. Cena díla 

5.1. Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustné ceny za plnění jednotlivých částí ve 
výši: 
1) Vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP)   900.000,- Kč + DPH 
2) Vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS)   462.000,- Kč + DPH 

3) Vypracování souvisejícího soupisu prací a výkazu výměr     30.000,- Kč + DPH 
4) Výkon autorského dozoru                     38.000,- Kč + DPH 

 

  Cena celkem bez DPH            1,430.000,- Kč 
  DPH celkem   300.300,- Kč   
  Cena celkem s DPH            1,730.300,- Kč 

 

5.2. Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohu. 
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5.3. Cena za dílo bude uhrazena na základě daňových dokladů (dále i „faktur“) vystavených zhotovitelem, a 
to vždy při dokončení jednotlivých částí díla a jejich předání a převzetí na základě podepsaných 
předávacích protokolů. 

5.4. Faktury budou zhotoviteli hrazeny v plném rozsahu až do souhrnné výše 90 % z ceny části díla. Zbylá 
částka ve výši 10 % smluvní ceny bude zadržena jako pozastávka (zádržné) a bude uhrazena po 
odstranění poslední vady nebo nedodělku zapsaného v protokolu o předání a převzetí díla či jeho části 
v souladu s čl. 4.5. této smlouvy, a to bez ohledu na splatnost uvedenou v konečné faktuře. 

5.5. Daňový doklad bude obsahovat pojmové náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem č. 235/2004 
Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, 
ve znění pozdějších předpisů. Daňový doklad musí rovněž obsahovat název a číslo projektu. V případě, 
že daňový doklad nebude obsahovat správné údaje či bude neúplný, je objednatel oprávněn daňový 
doklad vrátit ve lhůtě do data jeho splatnosti zhotoviteli. Zhotovitel je povinen takový daňový doklad 
opravit nebo vystavit nový daňový doklad. Lhůta splatnosti počíná v takovém případě běžet ode dne 
doručení opraveného či nově vystaveného dokladu objednateli. 

5.6. Splatnost daňových dokladů je smluvními stranami dohodnuta na 30 (slovy: třicet) kalendářních dnů ode 
dne řádného předání faktury zhotovitelem objednateli. Daňový doklad se považuje za řádně a včas 
zaplacený, bude-Ii poslední den této lhůty účtovaná částka ve výši odsouhlasené objednatelem 
odepsána z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele uvedeného v záhlaví této smlouvy. 

5.7. Zhotovitel si je vědom platebních podmínek, kdy provedené práce budou hrazeny s větším časovým 
odstupem. Veškeré zvýšené náklady, které mu tím vzniknou, má zhotovitel zahrnuty ve sjednané ceně. 

6. Součinnost smluvních stran 

6.1. Smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro realizaci díla dle 
podmínek stanovených touto smlouvou, které vyplývají z jejich smluvního postavení. To platí 
i v případech, kde to není výslovně stanoveno ustanovením této smlouvy. 

6.2. Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy skutečnosti, které jí brání nebo budou bránit, aby dostála 
svým smluvním povinnostem, sdělí tuto skutečnost neprodleně písemně druhé smluvní straně. Smluvní 
strany se dále zavazují neprodleně odstranit v rámci svých možností všechny okolnosti, které jsou na 
jejich straně a které brání splnění jejich smluvních povinností. 

6.3. Zhotovitel se zavazuje, že na základě skutečností zjištěných v průběhu plnění povinností dle této 
smlouvy navrhne a provede opatření směřující k dodržení podmínek stanovených touto smlouvou pro 
naplnění smlouvy, k ochraně objednatele před škodami, ztrátami a zbytečnými výdaji a že poskytne 
objednateli, zástupci objednatele jednajícímu ve věcech technických a jiným osobám zúčastněným na 
provádění díla veškeré potřebné doklady, konzultace, pomoc a jinou součinnost. 

7. Prohlášení a závazky zhotovitele, oprávnění objednatele 

7.1. Zhotovitel potvrzuje, že prověřil podklady a pokyny které obdržel od objednatele do uzavření této 
smlouvy a že je shledal vhodnými. Zhotovitel potvrzuje, že sjednané podmínky pro provádění díla včetně 
ceny a doby provedení zohledňují všechny vpředu uvedené podmínky a okolnosti. Zhotovitel na základě 
vpředu uvedeného prohlašuje, že s použitím těchto všech znalostí, zkušeností, podkladů a pokynů splní 
závazek založený touto smlouvou řádně a včas, za sjednanou cenu, aniž by podmiňoval splnění 
závazku poskytnutím jiné než dohodnuté součinnosti. 

8. Smluvní pokuty 

8.1. V případě nedodržení termínu odevzdání díla z viny zhotovitele, uhradí zhotovitel objednateli smluvní 
pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla za každý započatý den prodlení. 
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8.2. V případě nedodržení podmínek spolupráce v části plnění specifikované v čl. 3.1. část 4 a) a b), uhradí 
zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý započatý den prodlení. 

8.3.  V případě pozdní úhrady plateb objednatelem bude zhotovitel účtovat objednateli smluvní pokutu ve 
výši 0,05 % z ceny díla za každý započatý den prodlení. 

8.4. Ustanovením o smluvní pokutě není dotčeno právo objednatele domáhat se náhrady škody. 

9. Předání a převzetí díla 

9.1. Termín předání díla je zhotovitel povinen oznámit objednateli nejméně 5 dní předem. 
9.2. Dílo z hlediska ukončení realizace se má za dokončené předáním a převzetím bez vad a nedodělků. 
9.3. Zhotovitel je povinen předat spolu s předáním díla veškeré doklady týkající se projekčních složek včetně 

vyjádření dotčených orgánů státní správy a správců jednotlivých sítí, případně další doklady vztahující 
se k provedenému dílu. 

9.4. Převzetí díla bez vad a nedodělků bude provedeno formou zápisu či předávacího protokolu, který 
podepíší objednatel a zhotovitel. 

9.5. Jestliže objednatel odmítne převzetí díla, sepíše o tom zápis, v němž smluvní strany uvedou svá 
stanoviska a jejich odůvodnění. 

10. Odpovědnost za vady díla 

10.1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za provedené dílo po dobu 24 měsíců ode dne dokončení a 
předání díla bez vad a nedodělků. 

10.2. Po dobu od uplatnění nároku z odpovědnosti za vady do jejich úplného odstranění lhůta neběží. 
10.3. Zhotovitel je povinen odstranit vady v záruční době vlastním nákladem a bez zbytečného odkladu. 
10.4. Uplatněním tohoto práva není dotčeno právo objednatele domáhat se náhrady škody, která mu vznikla 

v důsledku vadného plnění. 

11. Odpovědnost za škodu.. 

11.1. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody, které způsobil sám, jeho zaměstnanci nebo další právnické či 
fyzické osoby, které zhotovitel použil k provedení díla.   

11.2. Tato odpovědnost se vztahuje na veškeré škody, které vznikly objednateli nebo třetím osobám 
v souvislosti z provádění díla. 

12. Autorská práva 

12.1. Pokud v důsledku realizace díla dle této smlouvy dojde ke vzniku autorského díla ve smyslu zákona č. 
121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů, přechází převoditelná autorská práva 
zhotovitele, jeho zaměstnanců a subdodavatelů v níže uvedeném rozsahu na objednatele, a to dnem 
úspěšného předání a převzetí díla. Svolení k užití díla pro účely přípravy a realizace obdobných zakázek, 
které bude objednatel realizovat do deseti let od předání a převzetí bezvadného díla, uděluje zhotovitel 
objednateli jako výhradní. 

12.2. Objednatel je oprávněn upravit či měnit shora popsané autorské dílo nebo jeho část takovým způsobem, 
který nesníží hodnotu shora popsaného autorského díla. 

12.3. Cena za převod autorských práv (odměna autorovi) je součástí ceny díla uvedené v této smlouvě. 
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13. Odstoupení od smlouvy 

13.1. Smluvní strany se dohodly, že mohou od této smlouvy odstoupit v případech, kdy to stanoví zákon nebo 
tato smlouva. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemnou formou a je účinné okamžikem 
jeho doručení druhé straně. Odstoupením od smlouvy smlouva zaniká ke dni účinnosti odstoupení. 
Odstoupením od smlouvy zanikají práva a povinnosti stran ze smlouvy pro dosud nesplněnou část 
závazku s výjimkou nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, smluvních pokut vzniklých 
porušením smlouvy, smluvních ustanoveni týkajících se volby práva, řešení sporů mezi smluvními 
stranami a jiných ustanovení, která podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat 
i po ukončení smlouvy.  Je-li smluvní pokuta závislá na délce prodlení, nenarůstá její výše po zániku 
smlouvy. 

13.2. Objednatel může odstoupit od smlouvy, poruší-li zhotovitel podstatným způsobem své smluvní 
povinnosti. Podstatným porušením této smlouvy ze strany zhotovitele se rozumí zejména: 

a) jestliže se zhotovitel dostane do prodlení s prováděním díla, ať již jako celku či jeho jednotlivých 
částí, ve vztahu k termínům prováděni díla, které bude delší než 30 kalendářních dnů, ale pouze 
v případě, že prodlení zhotovitele nevzniklo z důvodů na straně objednatele, 

b) jestliže bude zahájeno insolvenční řízení dle zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho 
řešení, v platném znění, jehož předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek zhotovitele, 

c) jestliže zhotovitel vstoupí do likvidace, 
d) jestliže zhotovitel opakovaně přes písemnou výzvu objednatele neplní závazky dle této smlouvy. 

 

14. Ostatní ujednání 

14.1. Pokud by smlouva trpěla právními vadami v důsledku změny obecné právní úpravy nebo i jinak, 
nemohou takové právní vady způsobit neplatnost nebo neúčinnost celé smlouvy. Všechna ustanovení 
smlouvy jsou oddělitelná, a pokud se jakékoliv její ustanovení stane neplatným, protiprávním nebo v 
rozporu s veřejným zájmem, platnost ostatních ustanovení tím nejsou dotčena a smlouva bude 
posuzována tak, jako by tato neplatná ustanovení nikdy neobsahovala. Na místo neplatného nebo 
neúčinného ujednání se smluvní strany zavazují nahradit tato ustanovení takovým obsahem, který 
umožní, aby účelu smlouvy bylo dosaženo. 

14.2. Smluvní strany se dohodly, že právní vztahy založené touto smlouvou se řídí právním řádem České 
republiky. Ve věcech touto smlouvou o dílo výslovně neupravených se bude tento smluvní vztah řídit 
ustanoveními obecně závazných právních předpisů, zejména občanským zákoníkem a předpisy 
souvisejícími. 

14.3. Smluvní strany se dohodly, že jakýkoliv spor vzniklý z této smlouvy, pokud se jej nepodaří urovnat 
jednáním mezi smluvními stranami, bude rozhodnut k tomu věcně příslušným českým soudem, přičemž 
soudem místně příslušným k rozhodnutí bude soud určený podle sídla objednatele. 

14.4. Jakákoliv peněžitá plnění dle smlouvy jsou řádně a včas splněna, pokud byla příslušná částka odepsána 
z účtu povinné strany ve prospěch účtu oprávněné smluvní strany (věřitele) nejpozději v poslední den 
splatnosti. 

14.5. Každá ze smluvních stran na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 Občanského 
zákoníku. 

14.6. Tato smlouva nabývá platnosti i účinnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních 
stran. 

14.7. Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze písemnými číslovanými dodatky podepsanými 
oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

14.8. Smluvní strany se dohodly, že písemnosti touto smlouvou předpokládané (např. změny odpovědných 
osob, návrh na změny smlouvy, odstoupení od smlouvy, různé výzvy k plnění či placení) budou druhé 
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smluvní straně zasílány výhradně doporučeným dopisem na adresu uvedenou v článku 1. této smlouvy, 
ledaže smluvní strana oznámí druhé straně změnu své adresy. Smluvní strany jsou povinny zabezpečit 
náležité přijímání zásilek na uvedené adrese. Nebude-li na této adrese zásilka úspěšně doručena či 
převzata druhou smluvní stranou nebo nebude-li tato zásilka vyzvednuta v úložní době a držitel poštovní 
licence zásilku vrátí zpět, bude projev vůle jedné smluvní strany adresovaný druhé smluvní straně 
považován za doručený, se všemi právními důsledky, třetí pracovní den ode dne prokazatelného 
odeslání zásilky. To platí i v případě, že se druhá strana se zásilkou neseznámila nebo se v místě 
doručení nezdržuje. 

14.9.   Nedílnou součást této smlouvy tvoří příloha této smlouvy: 
a) Studie – zdravotní středisko 

b) Seznam poddodavatelů 

14.10. Smluvní strany po přečtení smlouvy potvrzují, že obsahu smlouvy porozuměly, že smlouva vyjadřuje 
jejich pravou, svobodnou a vážnou vůli, nebyla uzavřena v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek 
a na důkaz této skutečnosti k ní připojují své uznávané elektronické podpisy dle zák. č. 297/2016 Sb., 
o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů. 

14.11. Uzavření této smlouvy schválila Rada Města Chlumec na svém zasedání konaném dne 5.12.2023 
usnesením č. 12/41R/2023. 

 

 

V Chlumci dne                                 V Brně dne  
 

 

Objednatel:                                                                                      Zhotovitel: 
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Město Chlumec                                           Quality Group s.r.o. 
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1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

1.1 Název:  Dům Zdraví – Chlumec 
Architektonická studie rekonstrukce bývalého zdravotního střediska 
Stavební úpravy stávajícího objektu č. p. 256  
 

1.2 Zadavatel:  Město Chlumec u Chabařovic 
   Muchova 267 

403 39 Chlumec 

    

1.3 Zhotovitel: Ing. arch. Viktor Tuček 
   Na Jezerce 1172/49, 140 00 Praha 4 
   IČO – 18637779, DIČ CZ5504210976 
   autorizace ČKA  - A0  0735  
 

Autorský tým:  architektonické řešení   Ing. arch. Viktor Tuček 

Ing. arch. Ondřej Tuček 

   Požární zabezpečení   Ing. Martina Doubková 

   Vizualizace     Ing. arch. Jan Binter 
  

2 DŮVOD A ÚČEL STUDIE 
Město Chlumec, jako vlastník bývalého zdravotního střediska, nechalo zpracovat projektovou dokumentaci 
rekonstrukce (stavebních úprav), kterou zpracoval Ing. arch. Luboš Kotiš  (DPS, 07/2022). V současné době nemá 
město pro velkoryse zvětšený objem využití a jeho realizace by byla ekonomicky neúměrná potřebám.  
Architektonická studie navazuje na již zpracovaný projekt pro provedení stavby, avšak mění jeho objemové i 
dispoziční parametry.  Účelem je nalézt úspornější objemové řešení a vnitřní uspořádání s cílem snížení nákladů na 
stavbu. Návrh vychází z modifikovaného a redukovaného stavebního programu s menším počtem ordinací, 
s lékárnou v přízemí a bytem pro lékaře. Součástí studie bude i úprava okolí tak, aby zde vznikl adekvátní 
předprostor doplněný mobiliářem a zelení. Studie by měla být po schválení podkladem pro úpravu projektu 
rekonstrukce jako změna stavby před dokončením. 
Studie nového využití vychází z rámcového zadání s cílem objekt revitalizovat a navrhnout jeho komplexní stavebně 
technickou rekonstrukci s výrazně vyšším standardem vnitřního prostředí, energeticky úsporným provozem a 
bezbariérovým přístupem. Citlivá rekonstrukce se snaží navázat na funkcionalisticky koncipovanou architekturu a 
obohatit ji současnými výrazovými prostředky. 
 

3 URBANISTICKÝ KONTEXT 
Solitérní objekt bývalého zdravotního střediska se nachází v centrální části Chlumce v blízkosti historického kostela a 
Křížové cesty na Horku. Hmotové a architektonické řešení objektu je poplatné období 70. let 20. století. V tomto 
období došlo k masivnímu rozvoji Chlumce v souvislosti s těžbou hnědého uhlí a výstavbou obytných domů i 
občanské vybavenosti. Historické jádro je tak jen torzem původní zástavby. 
 

4 STÁVAJÍCÍ STAV 
Stavebně technické řešení odpovídá možnostem stavební výroby v době normalizace 70. let 20. století. Třípodlažní 
nepodsklepený objekt má obdélníkový půdorys o rozměrech cca 19x13 m a konstrukční výšku podlaží 3,3m. 
Z obdélníkového půdorysu vystupuje na severní straně jednopodlažní, původně otevřený přístavek, o rozměrech 
3x6,4m s přístupovou rampou a vnějším schodištěm. 3.NP je na jižní části ustupující. Střecha je plochá, 
jednoplášťová s dodatečně osazenými fotovoltaickými panely (FVE). 
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Nosná konstrukce je z železobetonového montovaného skeletu T-MS66 o rozponu 6x6m, který byl dimenzován na 
užitné rovnoměrné zatížení 5 kNm-2. Založení je na patkách a pasech. Stropní konstrukce je tvořena stropními 
dutinovými panely tl. 250 mm osazenými na ozuby průvlaků skeletu. Obvodový plášť tvoří parapetní panely a 
výplňové zdivo. V 1.NP je zdivo z dutinových cihel tl. 375 mm a ve 2.np a 3.NP z plynosilikátových tvárnic tl. 250mm. 
V pozdějším období bylo provedeno dodatečné zateplení s obkladem z montovaných cementových pásků.   

Některé části nenosných konstrukcí vykazují známky přiměřeného opotřebení, s ohledem na stáří materiálu a jeho 
životnost. V současné době není objekt využíván. Obálka budovy již nevyhovuje současným normám. Vnitřní 
instalace jsou dožilé a neodpovídají současným standardům. V rámci rekonstrukce bude nutná převážná výměna 
většiny domovních instalací a zateplení obvodového pláště včetně výměny oken a skladeb podlah a střechy.  
 

5 ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ 

5.1 Hmotové řešení 
Návrh zachovává půdorysný tvar objektu s cílem o maximálně úsporné a kompaktní hmotové řešení.  Objem je 
zvětšen pouze v 1.NP, kde je zrušeno venkovní zapuštěné závětří a ve 3.NP nástavbou zadního přístavku a rozšířením 
v místě jižní terasy. 

5.2 Architektonické řešení 
Architektonické řešení objektu by mělo vyjadřovat funkci objektu soudobými výrazovými prostředky a zároveň 
respektovat kontext s okolní zástavbou. Materiálové řešení záměrně hmotu horizontálně člení tak, aby se pocitově 
snížila. Z úsporných důvodů návrh redukuje rozsah provětrávaných fasádních systémů. Na hlavní hmotě se 
uplatňuje kontaktní zateplovací systém s požadovanou tloušťkou tepelné izolace a tenkovrstvou stěrkou ve dvou 
odstínech a strukturách.  Jako doplňující kontrastní materiál je navržen obklad kompaktními deskami Parklex 
s dezénem přírodní dřevěné dýhy, který je použit na meziokenní pilířky. Nová hliníková okna v antracitovém odstínu 
mají zjednodušené členění na celou výšku otvorů a s akcenty meziokenních pilířků vytváří pásová okna zvýrazňují 
horizontální členění fasády. Vzhledem k nízké výšce parapetů je před okny navržen 30 cm vysoký pás 
bezpečnostního skla plnící funkci zábradlí. Systémové vnější žaluzie z hliníkových lamel budou osazeny do kastlíků 
skrytých v zateplovacím systému. 

5.3 Dispoziční řešení 
V objektu jsou tyto základní funkční části: 
• Dětský a dorostový praktický lékař 
• Praktický lékař pro dospělé 

• Sdílené ordinace (Ortoped, neurolog, fyzioterapeut) 
• Zubní lékař, dentální hygiena 

• Lékárna 

• Bytová jednotka 3+kk 
Konkretizace pracovišť a jejich uspořádání je možné flexibilně upravit v následujících fázích projektu. 

 
Z hlediska vnitřního provozu je klíčové, že stávající schodiště dostačuje z hlediska požární ochrany a není nutné jej 
doplnit o druhé únikové schodiště. Naproti schodišti je navržen výtah, zajišťující bezbariérový přístup do všech 
podlaží. Vertikální komunikační jádro je tak přehledně a jasně vymezené. Hygienické příslušenství zůstává ve 
stávající poloze v úzkém modulu vedle schodiště, ale je dispozičně přeřešeno podle platných standardů a norem. 
 
V 1.NP je přesunuta poloha vstupu a vstupní haly k nároží. Hala slouží i jako prostor před výtahem a schodištěm.  Je 
z ní přístupná část lékařského provozu.   
V zadní části 1.NP je navržena lékárna se samostatným vstupem z ulice a vstupem pro zásobování ze dvora. 
Ve 2.NP jsou v přední části ordinace a v zadní části samostatně přístupný byt 3+kk. Přístup do bytu je venkovním 
schodištěm posunutým oproti stávajícímu a rampou. Jelikož se jedná pouze o jednu bytovou jednotku není nutno 
splnit sklon rampy dle vyhlášky MMR č.398/2009 Sb. 
Ve 3.NP jsou další ordinace a zázemí pro lékaře a personál. 
Na střeše je počítáno s fotovoltaickými panely a pohledově vymezeným prostorem pro VZT a chlazení. 

5.4 Bezbariérové užívání stavby  
Nový výtah umožní bezbariérový přístup do všech podlaží objektu. Např. referenční typ výtahu uvedený v DPS  
KONE MONO SPACE 300 DX, jehož velikost výtahu splňuje rozměrové požadavky vyhlášky MMR č.398/2009 Sb., 
ve znění vyhlášky č.492/2006 Sb., a normy ČSN EN-81-70. 
Součástí návrhu je úprava hygienického příslušenství tak, aby splňovalo požadavky vyhlášky pro 
bezbariérové užívání. Ve 2.NP a 3.NP jsou dvě WC kabiny pro imobilní, které budou navíc vybaveny 
přebalovacími stoly. WC jsou proto navrženy v normových rozměrech pro novostavby.  

5.5 Hygienické požadavky na stavbu 
Rekonstrukce bude splňovat hygienické požadavky v souladu s příslušnými normami a předpisy. V určených 
prostorách je navrženo nucené větrání. Denní osvětlení je zajištěno dostatečně dimenzovanými okny. Umělé 
osvětlení v požadované intenzitě je navrženo standardně zářivkovými osvětlovacími tělesy s optickou mřížkou, 
zdravotně technické instalace jsou standardní. Vnitřní uspořádání WC je optimalizováno tak, aby splňovalo 
požadavky ČSN 734108 (hygienická zařízení a šatny) v platném znění (říjen 2020).  
 

6  STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 

6.1 Stávající konstrukční systém 
Základní skeletová konstrukce zůstává beze změn. Stavební úpravy do nosných konstrukcí až na výjimky 
nezasahují. Bude se jednat o prostupy stropy pro šachtu nového výtahu a vertikální instalační šachty. Jinak se 
vesměs jedná o vybourání příček, otvorů pro dveře a výstavbu nových příček, nové podlahy, zvětšení oken apod. 
Z původního pláště počítá návrh se zachováním parapetních panelů a částí vyzdívek. Některé části budou naopak 
vybourány. 

6.2 Nové konstrukční prvky 
Výtahová šachta a doplnění stropní konstrukce nad 3.NP budou provedeny z monolitického železobetonu.  

6.3  Obvodový plášť  
Nový plášť bude splňovat tepelně technické a normové požadavky. Na fasádách se bude uplatňovat kontaktní 
zateplovací systém ETICS. Meziokenní pilířky budou obloženy deskovým obkladem. Soklová část budovy bude do 
výšky cca 20 cm nad úrovní terénu opatřena izolací z extrudovaného polystyrenu, chráněného keramickým 
obkladem. Systémové vnější žaluzie z hliníkových lamel budou osazeny do kastlíků skrytých v zateplovacím 
systému. Všechny konstrukce v objektu jsou navrženy tak, aby vyhovovaly ČSN 73 0540/Z2 Tepelná ochrana 
budov. 

6.4 Okna, dveře 
Okna budou vyměněna za hliníková ve zjednodušeném členění a budou zasklená izolačním trojsklem, Uw= 0,91 
W/m2K (SVT 2502). Vchodové dveře hliníkové, prosklené izolačním trojsklem, Ud = 1,5 W/m2.K. Součástí 
dodávky oken je vnitřní postformingový parapet a vnější hliníkový parapet z taženého profilu. Vnitřní dveře 
dřevěné dýhované plné hladké nebo prosklené (výrobce např. Sapelli). U všech dveří, i venkovních se osadí dveřní 
zarážky. Akustické vlastnosti dveří a oken budou vyhovovat ČSN. 

6.5 Ostatní konstrukce a prvky PSV 
Ostatní konstrukce a prvky PSV budou v obdobné kvalitě a standardu jako v projektu DPS. Drobné odchylky budou 
upřesněny v dalším stupni projektu. 

6.6  Zásady hospodaření s energiemi  
Parametry obálky budovy a technického vybavení budou zajišťovat energeticky úsporný provoz objektu, Všechny 
nové konstrukce v objektu jsou navrženy tak, aby vyhovovaly ČSN 73 0540/Z2 Tepelná ochrana budov. Pro snížení 
tepelných zisků jsou na exponovaných fasádách navrženy vnější hliníkové motoricky ovládané žaluzie.  
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7 TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA A DOMOVNÍ INSTALACE  
Připojovací body jednotlivých inženýrských sítí zůstanou stávající, vzhledem k tomu, že není uvažováno s novými 
parkovacími stáními před západní fasádou u Krušnohorské ulice a není nutné přemísťovat HUP. Připojovací 
kapacity jednotlivých médií by měly být cca o 10% nižší než uvažoval projekt DPS. Upřesnění potřeb bude 
provedeno v projektu pro změnu stavby před dokončením.   
V objektu budou kompletně provedeny nové vnitřní instalace odpovídající nové funkci, dispozici a současným 
normovým požadavkům a standardům. Jednotlivé systémy domovní techniky budou řešeny obdobně jako 
v projektu DPS.   

 

8 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ     
Základní koncepce požárně bezpečnostního řešení 
Objekt byl postaven okolo roku 1976, nebyl projektován podle současně platného kodexu požárních předpisů a 
bude tedy posouzen podle ČSN 73 0834 Změny staveb. Změna stavby bude zatříděna jako změna stavby skupiny II. 
Dále bude postupováno podle ČSN 73 08 02 a norem navazujících, zejména ČSN 73 0835 Budovy zdravotnických 
zařízení a sociální péče, ČSN 73 08 33 Budovy pro bydlení a ubytování.  

 
Jedná se o samostatně stojící objekt se 3 nadzemními podlažími. Konstrukční systém je nehořlavý. Požární výška je 
6,6 m. V 1NP je navržena lékárna a 2 ordinace, ve 2NP a 3NP je byt a 6 ordinací. Z hlediska ČSN 73 0835 se lékárna 
bude řešit jako ambulantní zařízení AZ1  a ordinace jako  ambulantní zařízení AZ2. Byt ve 2NP je přístupný přímo 
z venkovního prostoru,  vyskytuje v objektu jiného účelu než bytového. Ordinace jsou uvažovány jako univerzální. 

 
Objekt bude rozdělen na požární úseky takto: 

• 1NP lékárna 
    2 zubní ordinace 

• 2NP byt 
2 ordinace a zázemí 

• 3NP 4 ordinace a zázemí 
• Další požární úsek bude tvořit šachta osobního výtahu a schodiště. 

Velikost požárních úseků bude vyhovující. 
 

Výpočtové požární zatížení ordinací je 30 a pro byt 45 kg/m2, lékárna bude mít požární zatížení 60 kg/m2. Požární 
úseky budou navrženy max. ve III. stupni požární bezpečnosti. 

 
Požadované hodnoty požární odolnosti (nosné konstrukce, požárně dělící konstrukce) jsou max. 45 minut, 
posouzení požární odolnosti stavebních konstrukcí bude provedeno v rámci dokumentace pro stavební povolení. 
Tomuto požadavku vyhovuje většina svislých zděných či železobetonových konstrukcí, požární odolnost stropních 
konstrukcí je možné navýšit požárními podhledy.  
Požární pásy nejsou požadovány.   
Na povrchové úpravy požárních úseků ordinací budou použity hmoty s omezením indexu šíření plamene po povrchu 
podle ČSN 73 0835.  

 
Hlavní schodiště prochází všemi patry, bude řešeno jako částečně chráněná úniková cesta se zajištěným větráním. 
Ze schodiště je zajištěn východ přímo na volné prostranství.  
Mezní délka nechráněných únikových cest je max. 20 m. Tyto délky zde budou dodrženy. Minimální požadované 
šířky únikových cest jsou 1,1 m, šířka dveří min. 0,9 m.  
Úniková cesta z bytu vede přímo na volné prostranství. 

 
Další vybavení  

• budou instalovány nové vnitřní hydranty  
• počet osob v AZ2 je 80, tedy do 100 osob, není nutné zřizovat elektrickou požární signalizaci  
• samočinné odvětrávací zařízení nebude zřízeno  
• stabilní hasicí zařízení nebude zřízeno  

• nouzové osvětlení – bude zřízeno na schodišti  
• evakuační rozhlas se nepožaduje 

 
Příjezd požárních vozidel je možný po stávajících zpevněných komunikacích, příjezd je možný do vzdálenosti 20 m 
od všech vstupů, kterými se předpokládá požární zásah. 
Nástupní plochy nejsou požadovány, protože požární výška objektu je do 12 m. 

 

9 DENNÍ OSVĚTLENÍ A OSLUNĚNÍ 
Všechna pracoviště jsou navržena tak, aby byly prosluněny v souladu s normovými hodnotami. Všechny obytné a 
pobytové místnosti mají zajištěno denní osvětlení odpovídající normovým hodnotám.  
 
Umělé osvětlení bude provedeno svítidly v krytí dle příslušného prostředí s místním ovládáním. Intenzity osvětlení 
musí být v souladu s ČSN EN 12464-1, ČSN 360450, ČSN 734301 a příslušnými hygienickými předpisy.  
 

10 AKUSTICKÉ ÚPRAVY 
V rámci rekonstrukce jsou uvažovány akustické úpravy, které zajistí požadované normové hodnoty. Jedná se o 
mezibytové stěny, které oddělují obytné místnosti bytu od lékařské části, jež musí mít podle ČSN 73 0532 Akustika 
– Ochrana proti hluku v budovách a posuzování akustických vlastností stavebních výrobků – Požadavky hodnotu 
vážené stavební neprůzvučnosti R'w = 53 dB. Návrh dále počítá s doplněním kročejových izolací podlah, 
s akustickými podhledy v chodbách a čekárnách. Dveře do ordinací a přípraven budou s akustickou úpravou a 
budou provedeny další opatření ke zlepšení akustické pohody.  
 

11 VENKOVNÍ ÚPRAVY 

11.1 Prostor před objektem a zpevněné plochy  
Předprostor před hlavním vstupem bude rozšířen, zadlážděn velkoplošnou betonovou dlažbou a doplněn 
moderním mobiliářem. Charakteristické betonové zídky a kamenem obložené schody budou částečně odstraněné 
a částečně  opravené.  

11.2  Drobná architektura 
Revitalizace předpokládá doplnění veřejného prostoru novým mobiliářem. Bude se jednat o designově a 
materiálově kvalitní prvky laviček, košů na odpadky, stojany na kola apod. Objekt bude mít novou informační 
grafiku, která se uplatní v exteriéru i v interiéru.   

11.3 Zeleň 
Zeleň by měla být nedílnou součástí revitalizace. Návrh počítá zejména s výsadbou nízké okrasné zeleně vhodnými 
okrasnými trvalkami, trávami apod. v předprostoru objektu.  K zavlažování bude primárně využita dešťová voda.  
 

12 DOPRAVA V KLIDU 
Parkování je zajištěno rozšířením zásobovacího dvora na východní  straně pozemku, kde jsou umístěna 4 PS. Další 
PS  jsou uvažována rozšířením zálivu v ulici Pod Horkou naproti objektu Domu Zdraví, případně v okolí kostela.  
 

13 PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ 
• zadání investora  
• původní projektová dokumentace (neúplný projekt KPÚ/ 1975) 
• projekt pro provedení stavby (DPS Ing. arch. J. Kotiš/2022) 
• polohopisné a výškopisné zaměření zdravotního střediska (02/2021; GEOKARTING - Ing. Petr Vodňanský) 
• prohlídka objektu (05/2023) 
• fotodokumentace stávajícího stavu (05/2023) 
• podněty, připomínky a vyjádření z konzultací rozpracované dokumentace 
• výpis z katastru nemovitostí a podkladní katastrální mapa z webového portálu ČÚZK.  



                               

 
ARCHITEKTONICKÁ STUDIE 

Dům Zdraví Chlumec 

- 4 -  

14 VLASTNICKÉ POMĚRY 
 

   Dům Zdraví Chlumec - dotčené pozemky 

parcela výměra (m2) druh pozemku způsob využití způsob ochrany vlastnické právo 

8 385 zastavěná plocha a nádvoří č. p. 256 pam. zóna Město Chlumec 

9/1 264 ostatní plocha ostatní komunikace pam. zóna Město Chlumec 

7 283 ostatní plocha zeleň pam. zóna Město Chlumec 

107 2120 ostatní plocha ostatní komunikace pam. zóna Město Chlumec 

 
 

15 ZÁKLADNÍ ÚDAJE A BILANCE 
 
Zastavěná plocha   279 m2 
 
Obestavěný prostor             2 900 m3 
 
Hrubá podlažní plocha (HPP)               831 m2 
 
Užitná plocha    642 m2 
 
 

16 PROPOČET NÁKLADŮ 
 
 

  Dům Zdraví Chlumec -propočet nákladů       

    obestavěný prostor (m3) cena za m3  cena v Kč bez DPH  cena v Kč s DPH 

01 rekonstrukce stávajícího objektu 2 900 11 700 33 930 000 41 055 300 Kč 

02 venkovní úpravy 2 400 000 2 904 000 Kč 

03 vedlejší rozpočtové náklady 1 500 000 1 815 000 Kč 

  celkem     37 830 000 45 774 300 Kč 
 
 
 
Poznámky: 

• Jednotková cena za 1m3 obestavěného prostoru je zvolena shodně s rozpočtem projektu DPS (Ing. arch. 
Kotiš / 10/2022). 

• Cena venkovních úprav byla ponechána v původní výši. 
• Cena za vedlejší rozpočtové náklady je navýšena o cca 1,20 mil. Kč na zpracování projektové dokumentace 

pro změnu stavby před dokončením. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17 ÚSPORY V POROVNÁNÍ S PROJEKTEM DPS 
• Objekt není rozšířen jižním směrem zmenšení kubatury o cca 505 m3 

• Únikové schodiště není nutné 

• Nejsou potřeba základové konstrukce pro únikové schodiště nebo nové zdvojené sloupy vynášející přístavbu 

• Redukce bouracích prací (severní přízemní přístavek cca 140 m3) 
• Redukce deskového obkladu a provětrávané fasády – náhrada levnějším zateplovacím systémem 

• Zjednodušení sestav a členění oken na celou výšku otvoru   

• Připojovací body jednotlivých inženýrských sítí zůstanou stávající, vzhledem k tomu, že není uvažováno 
s novými parkovacími stáními před západní fasádou u Krušnohorské ulice a není nutné přemísťovat HUP. 

 

18 ZÁVĚR 
 
Úspornějším objemovým řešením a vnitřním uspořádáním lze dosáhnout úspory v nákladech na stavbu oproti 
rozpočtu, který činil 59 430 000 Kč vč. DPH cca 13,65 mil. Kč, což reprezentuje cca 23 % z rozpočtovaných nákladů 
při stejné ceně stavebních prací. 
 
Celkové úspory vlastní stavby by měly činit přibližně 20 - 25% rozpočtových nákladů projektu DPS. 
 
Přesnější ekonomické porovnání lze stanovit až v další fázi dokumentace pro změnu stavby před dokončením. 
 
Úspornější hmotové a materiálové řešení neznamená snížení architektonické či stavební kvality rekonstrukce. 
Standard vnitřního vybavení zůstává nezměněn. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Červenec  2023 
Ing. arch. Viktor Tuček 
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4,0 m²

3.02

ordinace
27,3 m²

3.11

wc inv.
5,40 m²

3.16

chodba
5,2 m²

3.12
wc ž
3,1 m²

3.14

wc m
4,2 m²

3.15

ordinace
18,7 m²

3.05
kartotéka

8,7 m²

3.06d.m., šatna
24,3 m²

3.07

chodba
10,0 m²

3.04

umývárna
6,5 m²

3.08

ordinace
28,7 m²

3.09
přípravna

17,7 m²

3.10

úklid
3.13
1,4 m²

1

1´

2

2´

+6,60

H

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

LEGENDA MATERIÁLŮ

stávající  želbet skelet

stávající nosné obvodové a vnitřní
zdivo z CDM cihel

nové želbet konstrukce

nové obvodové a vnitřní zdivo

nové příčky

tepelná izolace
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±0,00 = 239,23 m.n.m.
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VÝKRES

půdorys 3.NP 1:100



1

A B C D E

2

A B C D E

2

3

1

3

1´

2

2´

+10,47

+10,04

VZT a chlazení

FVE

výlez

+10,40

+10,04

1

LEGENDA MATERIÁLŮ

stávající  želbet skelet

stávající nosné obvodové a vnitřní
zdivo z CDM cihel

nové želbet konstrukce

nové obvodové a vnitřní zdivo

nové příčky

tepelná izolace
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±0,00 = 239,23 m.n.m.
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±0,00=239,23

+3,30

+6,60

+9,80

+10,47

1,52 =240,75

lékárna

byt

ordinace

ordinace

wc 

wc 

wc 

-1,43=237,80

3,0% 

±0,00=239,23

+2,55

+3,30

+6,60

+4,95

+1,65

-0,31
-0,73 = 238,50

+9,80

+10,47

-1,50

LEGENDA MATERIÁLŮ

stávající  želbet skelet

stávající nosné obvodové a vnitřní
zdivo z CDM cihel

nové želbet konstrukce

nové obvodové a vnitřní zdivo

nové příčky

tepelná izolace
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řezy 1:100

řez podélný  2-2´

řez příčný 1-1´



08
ARCHITEKTONICKÁ STUDIE

Dům zdraví - Chlumec
MĚŘÍTKO DATUM

07/2023
VÝKRESAUTOR

Ing.arch. Viktor Tuček

VÝKRES

pohled od jihozápadu
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±0,00=239,23

+3,30

+6,60

+9,80

+10,47

±0,00=239,23

+3,30

+6,60

+9,80

+10,47

±0,00=239,23

+3,30

+6,60

+9,80

+10,47

±0,00=239,23

+3,30

+6,60

+9,80

+10,47
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±0,00 = 239,23 m.n.m.
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technické pohledy 1:150

pohled západní pohled jižní

pohled východní pohled severní

legenda materiálů:

F1
tenkovrstvá omítka např.
BAUMIT CREATIV TOP
odstín 0879

F2
BAUMIT CREATIV TOP
odstín 0917 + strukturovaná

F3
obklad PARKLEX

F4
okenní rámy (hliník, plast)
RAL 7016 (antracitově šedá)

F5
barevné sklo LACOBEL
1604
(pastelově zelená)

F6
pohledový beton
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3D model

pohled od
severovýchodu

pohled
od jihozápadu

pohled
od jihovýchodu

nadhled
od jihozápadu
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