

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

č. smlouvy objednatele **2023-1249/OŽP**

mezi smluvními stranami:

Objednatel: statutární město Děčín
Sídlo: Magistrát města Děčín, Mírové nám.1175/5, 405 38 Děčín IV
Statutární zástupce: Ing. Jiří Anděl, CSc. – primátor města
IČO: 00261238
DIČ: CZ 00261238
Bankovní spojení: Česká spořitelna Praha
Číslo účtu: 921402389/0800

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „objednatel“

a

Zhotovitel: EKOLES – PROJEKT s.r.o.
Sídlo: Mláďí 4024/15a 46604 Jablonec nad Nisou
Statutární zástupce: Ing. Milan Kryl
IČO: 61324787
DIČ: CZ61324787
Bankovní spojení: Komerční banka Jablonec nad Nisou
Číslo účtu: 1294680287/0100

v dalším textu smlouvy uváděn rovněž jako „zhotovitel“, společně s objednatelem dále jen „smluvní strany“.

Smluvní strany se dohodly na uzavření této smlouvy v následujícím znění.

I. Účel smlouvy

Účelem této smlouvy je realizace veřejné zakázky s názvem: „**Zpracování lesních hospodářských osnov pro zařizovací obvod ORP Děčín**“, v působnosti obce s rozšířenou působností Děčín (dále jen „ORP“).

Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele EKOLES – PROJEKT s.r.o., IČO 61324787 se sídlem Mláďí 4024/15a 46604 Jablonec nad Nisou ze dne 14.12.2023 zpracovaná na základě na veřejné zakázky malého rozsahu na služby „Zpracování lesních hospodářských osnov pro zařizovací obvod ORP Děčín“, zveřejněné na profilu zadavatele pod systémovým číslem P23V00001348.

II. Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro zadavatele na vlastní nebezpečí a vlastní odpovědnost dílo za podmínek stanovených smlouvou a v rozsahu stanoveném níže v čl. III. smlouvy (dále jen „dílo“) a závazek zadavatele zaplatit za dílo dohodnutou cenu v souladu a způsobem dle čl. V. smlouvy.
2. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje pro zadavatele zhotovit ve sjednané době plnění kompletní zpracování lesních hospodářských osnov (dále jen „LHO“) pro zařizovací obvod ORP Děčín s platností od 01. 01. 2025 do 31. 12. 2034 pro právnické a fyzické osoby vlastníci lesy o celkové výměře menší než 50 ha ve správním území ORP Děčín, vše v souladu s zák. č. 289/1995 Sb. o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (dále jen „lesní zákon“) ve znění pozdější změn a doplňků.
3. Zařizovací obvod Děčín byl vymezen místně příslušným orgánem státní správy lesů, který zpracování LHO zadal.

4. Zhotovitel se zavazuje dílo řádně zhotovit v souladu se smlouvou a jejími přílohami a vycházet z podkladů a podmínek v nich stanovených.

III. Specifikace díla, způsob plnění

1. Zařizovací obvod ORP Děčín zahrnuje následující katastrální území s výjimkou území Národního parku České Švýcarsko:

Arnoltice,	Chlum u Děčína,	Oldřichov nad Ploučnicí,
Babětín,	Chrochvice,	Ovesná,
Bělá u Děčína,	Janov u Hřenska,	Podmokly,
Benešov nad Ploučnicí,	Janská, Javory,	Prosetín u Dobkovic,
Blankartice, Boletice nad	Jetřichovice u Děčína,	Prostřední Žleb,
Labem,	Jílové u Děčína, Kámen,	Přední Lhota u Těchlovic,
Borek u Děčína,	Kamenická Nová Víska,	Přerov u Těchlovic,
Brložec,	Kamenická Stráň,	Příbram pod Bukovou
Březiny u Děčína,	Karlovka,	horou,
Bynov,	Kerhartice,	Růžová,
Bynovec,	Krásný Studenec,	Rychnov u Verneřic,
Čáslav u Verneřic,	Křešice u Děčína,	Rynartice,
Česká Kamenice,	Kunratice u České	Rytířov,
Děčín,	Kamenice,	Sněžník,
Děčín-Staré Město,	Kytlické Mlýny,	Srbská Kamenice,
Dobkovice,	Labská Stráň,	Stará Bohyně,
Dobrná,	Lesná u Děčína,	Stará Oleška,
Dolní Falknov,	Líška,	Starý Šachov,
Dolní Habartice,	Loubí u Děčína,	Studený u Kunratic,
Dolní Kamenice,	Loučky u Verneřic,	Těchlovice nad Labem,
Dolní Žleb,	Ludvíkovice,	Valkeřice,
Falknov,	Malá Bukovina,	Velká Bukovina,
Fojtovice u Heřmanova,	Malá Veleň,	Velká Veleň,
Folknáře,	Malšovice,	Velké Stínky,
Františkov nad Ploučnicí,	Malý Šachov,	Verneřice,
Heřmanov,	Markvartice u Děčína,	Veselé,
Hliněná,	Martiněves u Děčína,	Vilsnice,
Horní Habartice,	Maxičky,	Všemily,
Horní Kamenice,	Merboltice,	Vysoká Lípa
Horní Oldřichov,	Modrá u Děčína,	
Hoštice nad Labem,	Nebočady,	
Huntířov u Děčína,	Nová Oleška,	

2. LHO bude zpracována podle § 24 až 27 lesního zákona v souladu s vyhláškou Ministerstva Zemědělství č. 84/1996 Sb., o lesním hospodářském plánování, zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, dalších předpisů souvisejících a prováděcích, v souladu s obsahem Informačního standardu lesního hospodářství pro LHP a LHO s platností od 01. 01. 2024. Digitální forma bude vyhotovena a předávána ve stavu způsobilém pro využití v rámci Datového skladu pro státní správu lesů, a podle schválené metodiky Ministerstva zemědělství v tomto rozsahu:

- a) všeobecná část LHO na elektronickém nosiči ve formátu PDF,
- b) hospodářská kniha LHO (podrobné údaje pro porosty, porostní skupiny či etáže a dřeviny) na elektronickém nosiči ve formátu PDF,
- c) plochová tabulka LHO na elektronickém nosiči ve formátu PDF,
- d) 1x porostní mapa LHO v měřítku 1: 20.000 skládaná foliovaná,
- e) porostní mapa LHO v měřítku 1: 10.000 nebo podrobnějším na elektronickém nosiči ve formátu PDF,

- f) těžební mapa LHO v měřítku 1: 10.000 nebo podrobnějším na elektronickém nosiči ve formátu PDF,
 - g) soutisk porostní a parcelní mapy na elektronickém nosiči ve formátu PDF,
 - h) seznam vlastníků lesních pozemků, zařazených do LHO na elektronickém nosiči ve formátu PDF,
 - i) numerická a grafická data LHO na elektronickém nosiči, která budou volně kopírovatelná,
 - j) parcelní mapa, na jejímž základě byly LHO vytvořeny na elektronickém nosiči ve formátu.pdf,
 - k) digitální seznamy vlastníků, parcel a jednotek prostorového rozdělení lesa na elektronickém nosiči ve formátu Excel,
 - l) elektronický nosič dat se separáty jednotlivých vlastníků na elektronickém nosiči ve formátu PDF.
3. Součástí díla je akceptování jednotlivých změn v průběhu zhotovení díla, a to do 31. 01. prvního roku platnosti LHO (změny v osobě vlastníka nebo druhu pozemku, tj. vynětí nebo prohlášení za les) LHO bude zpracována tak, aby zahrnovala na předmětném zařizovaném obvodu všechny lesy, pro které se LHO zpracovává, tzn. pro všechny lesy vlastníků s výměrou do 50 ha, pro které není zpracován lesní hospodářský plán.
 4. V LHO nesmí být zařízeny žádné souhrnné porosty, pokud nebude zadavatelem dohodnuto jinak. LHO musí být zpracována na vlastníka, resp. na list vlastnictví.
 5. Prostorové rozdělení lesa bude přizpůsobeno vlastnickým poměrům (listům vlastnictví) a hranicím jednotlivých parcel.
 6. Popis lesních porostů bude vztažen k lesu, který zařizovatel v terénu identifikuje jako zařizovaný lesní majetek.
 7. Těžby plánované v LHO budou vycházet ze zjištěného stavu lesa a z omezení vyplývajícího z lesního zákona.
 8. Předběžný rozsah výměry lesních pozemků zařizovaných v zařizovacím obvodu ORP Děčín na správním území obce s rozšířenou působností činí 1 054 ha, konečný rozsah bude upřesněn dle celkové plochy, která bude uvedena v plochové tabulce zpracovaného LHO.
 9. Zpracovaná LHO bude zohledňovat požadavky vlastníků lesa v souladu s lesním zákonem, které tyto vlastníci uplatnili do 31. 10. 2023 u magistrátu města Děčín, odboru životního prostředí.
 10. LHO bude zpracována výhradně pro jednotlivé vlastníky, souhrnné porosty mohou být vytvářeny pouze s písemným souhlasem zadavatele, a to jen v odůvodněných případech, pokud nebude možné provést grafickou identifikaci parcel. Do zpracování budou zařazeny i lesní pozemky, u nichž je vlastník neznámý. V případech, kdy není zřejmý vlastník pozemku v kategorii PUPFL (např. tzv. „LV 0“), budou tyto parcely zařízeny každá zvlášť.
 11. V průběhu zpracovávání LHO budou zhotovitelem průběžně do 31. 10. 2024 navrhovány výjimky (velikosti a šíře holé seče, lhůta pro zalesnění holin a zajištění porostů, zákaz mýtní úmyslné těžby v porostech ve věku do 80ti let, záměrné rozšiřování geograficky nepůvodních dřevin) v případě, že jejich udělení uzná za účelné. Tyto navržené výjimky budou zadavatelem průběžně projednávány a v případě, že na základě těchto výjimek bude třeba zapracovat do LHO změny, se zhotovitel zavazuje tyto změny do zpracovávané LHO provést.
 12. Zhotovitel zohlední specifika lesů ochranných a lesů zvláštního určení dle ust. § 7 a 8 lesního zákona dle návrhu zadavatele na zařazení do kategorie lesů ochranných a lesů zvláštního určení.
 13. Zhotovitel LHO bude komunikovat a spolupracovat s dotčenými orgány a bude zajišťovat jejich stanoviska potřebná pro zpracování LHO.

IV. Doba plnění a způsob předání díla

1. Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění díla nejpozději do 15 dnů od zaslání podepsané smlouvy.
2. Činnosti zabezpečující zhotovení díla budou prováděny od zahájení provádění díla až do předání kompletního díla bez vad a nedodělků.
3. Smluvní strany se dohodly na těchto etapách plnění díla:
 - a) Zahájení zpracování díla – nejpozději 15 pracovních dní od účinnosti této smlouvy,
 - b) I. etapa – předběžná zpráva pro základní šetření, digitalizace základního rozdělení a provedení základního šetření – nejpozději do 31. 05. 2024,
 - c) II. etapa – popis porostů a návrh hospodářských opatření: nejpozději do 31. 10. 2024,
 - d) Předání návrhu díla – nejpozději do 30. 04. 2025,
 - e) Předání kompletního díla – nejpozději do 31. 05. 2025,
 - f) Předání map v soutisku s okolními vlastníky – nejpozději do 60 dnů od získání digitálních dat.
4. Zhotovitel není v prodlení s plněním díla či jeho dílčích částí, neposkytne-li mu zadavatel součinnost dle čl. VII. odstavce 4 a 5 této smlouvy po dobu, po kterou neposkytne zadavatel součinnost nutnou k provedení díla, se doba plnění prodlužuje.
5. Dílo je řádně zhotovitelem předáno a zadavatelem převzato podpisem zápisu/protokolu o předání a převzetí díla oběma smluvními stranami konstatujícími, že dílo je bez jakýchkoliv vad a nedodělků.
6. V případě, že zápis/protokol o předání a převzetí díla obsahuje záznam o vadách a nedodělcích, bude vystaveno písemné potvrzení o tom, že vady a nedodělky dle zápisu/protokolu o předání a převzetí díla byly ve sjednaném termínu odstraněny.
7. Místem předání díla (včetně předání veškerých dokumentů) je sídlo zadavatele.

V. Cena díla

1. Za zpracování díla v rozsahu určeném článkem III. této smlouvy se zadavatel zavazuje zaplatit zhotoviteli smluvní cenu určenou dohodnutým způsobem na základě sjednané ceny za měrnou jednotku (ha), přičemž cena za tuto měrnou jednotku je sjednána jako pevná a nepřekročitelná po celou dobu realizace smlouvy a zhotovitel potvrzuje, že tato cena obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nutné k řádné realizaci díla, včetně DPH v zákonné výši.
2. Sjednaná cena:

Cena za 1 ha skutečné plochy zpracovaných LHO (tj. za měrnou jednotku 1 ha):
1 500,-- Kč bez DPH.
315,- Kč - DPH 21 %.
1 815,- Kč bez DPH cena celkem včetně DPH,

Předpokládaná částka dle předběžně zjištěné plochy 1 054 ha (cena za 1 ha x předběžně zjištěná plocha) v Kč bez DPH – 1 581 000 Kč bez DPH.
3. Celková cena díla se může měnit pouze na základě upřesnění celkové plochy zpracovaných LHO.
Cena za 1 ha zpracovaných LHO je neměnná.
4. V této ceně je zahrnut rozsah a počet vyhotovení LHO podle článku III. této smlouvy.
5. Případná další vyhotovení LHO bude zhotoviteli fakturováno mimo uvedenou cenu za zvláštní úhradu.

VI. Platební podmínky

1. Zhotovitel není oprávněn požadovat zálohové platby.
2. Smluvní strany sjednávají, že platba ceny díla bude rozdělena do tří splátek, a to takto:

- a) První splátku ve výši 20 % v celých korunách dle příslušné směrnice (v souladu s oddílem III. směrnice Ministerstva zemědělství č.j.: 26191/2016-MZE-16221 ze dne 10. května 2016, o postupu obecních úřadů obcí s rozšířenou působností a krajských úřadů při poskytování náhrad podle lesního zákona) předpokládané ceny ¹za zpracování LHO uhradí zadavatel po ukončení I. etapy (viz článek IV. Odst. 3. písm. b) smlouvy) – dokončení přípravných prací a základního šetření.
 - b) Druhou splátku ve výši 50 % v celých korunách dle příslušné směrnice předpokládané ceny za zpracování LHO uhradí zadavatel po ukončení II. etapy (viz. čl. IV odst. 3 písm. c) smlouvy) – dokončení venkovních prací.
 - c) Doplatek ceny celého díla uhradí zadavatel v celých korunách dle příslušné směrnice po úplném a řádném dokončení díla zhotovitelem, tj. po řádném dokončení veškerých činností v rámci plnění smlouvy zhotovitelem a předání díla zadavateli. Doplatek bude upřesněn na základě skutečné výměry.
3. Fakturováno bude na základě avíza zadavatele zhotoviteli o obdržení finančních prostředků od příslušného správního orgánu.
 4. Zadavatel, který je orgánem státní správy lesů zajišťující v zastoupení státu zpracování LHO, které hradí stát (dle ustanovení § 26 odst. 2 lesního zákona), uhradí faktury podle dohodnutého splátkového kalendáře, který je nedílnou součástí této smlouvy, do 30 dnů ode dne poskytnutí finančních prostředků krajským úřadem na základě podnětu (*pozn.: viz § 47 odst. 4 lesního zákona*).
 5. Podkladem pro úhradu ceny za poskytnuté dílo je doručená faktura (daňový doklad) vystavená zhotovitelem. Splatnost faktury činí 30 dnů ode dne jejího doručení zadavateli, ne však dříve než do 15 dní po obdržení finančních prostředků z MZe prostřednictvím krajského úřadu Ústeckého kraje.
 6. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného účetního a daňového dokladu v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a systémové číslo VZ (viz čl. I této smlouvy).
 7. V případě, že faktura nebude splňovat odpovídající náležitosti, je zadavatel oprávněn zaslat jí ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění či opravě, aniž se tak dostane do prodlení se splatností; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného doručení náležitě doplněné či opravené faktury.
 8. Cenu za dílo uhradí zadavatel výhradně v korunách českých (Kč). Zadavatel uhradí cenu za dílo bezhotovostním převodem na bankovní účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy. Za termín úhrady se považuje termín odepsání platby z účtu zadavatele ve prospěch účtu zhotovitele.
 9. Zhotovitel ke dni podpisu smlouvy není nespolehlivým plátcem dle § 106a zákona č. 235/2004 Sb., v platném znění (dále jen „zákon o DPH“). V případě, že se v průběhu poskytování zdanitelného plnění dle této smlouvy stane zhotovitel nespolehlivým plátcem dle zákona o DPH, je oprávněn zadavatel uhradit zhotoviteli fakturovanou částku za plnění předmětu smlouvy sníženou o daň z přidané hodnoty. V takovém případě zadavatel uhradí daň z přidané hodnoty z poskytnutého zdanitelného plnění správci daně zhotovitele, a to dle § 109a zákona o DPH – zadavatel v tomto případě není vůči zhotoviteli v prodlení s úhradou daně z přidané hodnoty.

VII. Práva a povinnosti smluvních stran

1. Zhotovitel se zavazuje plnit dílo vlastním jménem a na vlastní odpovědnost.

¹ Předpokládaná cena stanovená v čl. V jako součin ceny za 1 ha a předběžné plochy

2. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo řádně, tj. bez vad a nedodělků, s odbornou péčí ve spolupráci s příslušnými odbornými lesními hospodáři a ve vysoké kvalitě.
3. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu informovat zadavatele o skutečnostech, které by mohly ovlivnit řádné nebo včasné plnění této smlouvy.
4. Zadavatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli po celou dobu realizace díla řádnou a včasnou informační a odbornou podporu a nezbytnou součinnost v rozsahu nutném k řádnému a včasnému plnění díla.
5. Zadavatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli tyto podklady:
 - a) Numerická data původního LHO (hospodářská kniha nebo výpis z ní)
 - b) Grafická data původního LHO (porostní nebo obrysová mapa)
 - c) Seznam parcel katastru nemovitostí určených k vyhotovení LHO a odpovídající databázi
 - d) Odpovídající mapové podklady katastru nemovitostí v analogové nebo digitální formě
 - e) Seznam vlastníků lesa se samostatnými LHP
 - f) Záměry a požadavky vlastníků lesa a dalších subjektů
 - g) Požadavky dotčených orgánů státní správy
 - h) Případně další doklady po vzájemné písemné domluvě (např. aktuální typologická mapa, mapa pásem ohrožení imisemi atd.)
6. Zadavatel se zavazuje bezodkladně, nejpozději do 15 kalendářních dnů písemně informovat zhotovitele o skutečnosti, že mu byly příslušným správním orgánem poukázány finanční prostředky na úhradu zpracování LHO.
7. Pro plnění předmětu zakázky zhotovitel sestavil seznam osob odpovědných za plnění předmětu této smlouvy – realizační tým zhotovitele, vedený osobou odpovědnou za realizaci zakázky. Seznam osob zhotovitele odpovědných za splnění předmětu této smlouvy je uveden v příloze č. 2 této smlouvy „Realizační tým zhotovitele“, která je nedílnou součástí této smlouvy.
8. Zhotovitel je povinen po celou dobu plnění veřejné zakázky realizovat pouze osobami dle čl. VII, odst. 7 této smlouvy.
9. Ve výjimečných případech lze člena realizačního týmu dle čl. VII, odst. 7 této smlouvy nahradit osobou jinou, avšak pouze s písemným souhlasem objednatele. Taková osoba musí splňovat kvalifikační podmínky uvedeny pro tuto pozici v zadávací podmínkách pro veřejnou zakázku.
10. V případě, že zhotovitel plní část díla prostřednictvím třetích osob (subdodavatelů), odpovídá zhotovitel zadavateli, jako by plnil sám.

VIII. Kontrola díla

1. Kontroly prováděné zadavatelem:
 - a) Kontrola dodržování smlouvy plnění a objemu prací bude prováděna formou kontrolních dnů, a to v rozsahu maximálně 2 kontrolních dnů v průběhu roku.
 - b) Termín kontrolního dne a místo jeho konání dohodne zadavatel se zhotovitelem nejméně 10 dnů před předpokládaným datem kontroly.
 - c) Osobou oprávněnou k provádění kontrol je zadavatel, případně Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem, IČO: 00020681 (dále jen „ÚHÚL“) v zastoupení zadavatele.
 - d) Z jednání kontrolního dne bude zadavatelem vždy pořízen písemný zápis.
 - e) Při provádění kontrol se mj. postupuje podle „Souboru kontrolních atributů LHO“, jehož vzor je uveden v příloze č. 1 této smlouvy.

IX. Odpovědnost za vady a záruka

1. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel poskytuje za dílo záruku po celou dobu jeho platnosti dle čl. II. odst. 2 smlouvy, tj. do 31. 12. 2034 (dále jen „záruční doba“). Zhotovitel převzatou zárukou zaručuje, že všechny práce byly provedeny kvalitně a v souladu s požadavky zadavatele na zhotovené dílo v souladu s platnou právní úpravou, vztahující se k předmětu díla. Zhotovitel zodpovídá za to, že dílo či jeho část bude mít vlastnosti sjednané v této smlouvě, jinak vlastnosti obvyklé, stanovené závaznými ustanoveními harmonizovaných technických norem (platný Informační standard lesního hospodářství, Soubor kontrolních atributů LHO). Po této době odpovídá zhotovitel zadavateli za takové vady díla, které prokazují porušení právních předpisů platných v době zpracování LHO.
2. Oznámení vady díla (nebo jeho části) je zadavatel povinen učinit písemně s výčtem a popisem reklamovaných vad a se stanovením lhůty pro jejich odstranění.
3. Zhotovitel se zavazuje vadu díla (nebo jeho části) odstranit na své náklady neprodleně, nejpozději do 60 dnů ode dne obdržení písemného oznámení o vadě. V případě, že je nutné pro odstranění vady díla nebo jeho části jeho odevzdání zhotoviteli, zavazuje se ho zhotovitel převzít v sídle zadavatele.
4. Zadavatel je oprávněn uplatnit u zhotovitele práva z odpovědnosti za vady, na které se vztahuje záruka, kdykoli během trvání záruční doby.
5. Provedenou opravu vady díla předá zhotovitel zadavateli v dohodnutém termínu písemným protokolem.
6. Nároky z odpovědnosti za vady se nedotýkají nároků na náhradu škody nebo na smluvní pokutu.

X. Smluvní pokuty a úroky z prodlení

1. V případě, že bude zhotovitel v prodlení s termínem dokončení či předání díla nebo jeho části stanoveným v článku IV. Této smlouvy, dopouští se tím porušení smlouvy, za které je povinen zaplatit zadavateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny za dílo bez DPH (čl. V odst. 2 bod v. smlouvy) za každý započatý den prodlení.
2. V případě že zhotovitel neodstraní vady bránící předání a převzetí předmětu díla v dohodnutém termínu, je zhotovitel povinen zaplatit zadavateli smluvní pokutu ve výši 200 Kč za každou jednotlivou vadu a započatý den prodlení.
3. V případě prodlení zhotovitele s odstraňováním vad uplatněných zadavatelem v záruční době je zhotovitel povinen zaplatit zadavateli smluvní pokutu ve výši 200 Kč za každou jednotlivou vadu a započatý den prodlení.
4. Smluvní pokuty jsou splatné 14 den ode dne doručení písemné výzvy zadavateli k jejich úhradě, není-li ve výzvě uvedena lhůta delší. V pochybnostech se má za to, že účinky odstoupení nastávají 10 dnem po jeho prokazatelném odeslání.
5. Zadavatel je povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení v zákonné výši stanovené příslušným nařízením vlády z dlužné částky ceny za každý den prodlení se jejím zaplacením.
6. Úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo zadavatele na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje, a to ani co do výše, v níž případně náhrada škody smluvní pokutu přesáhne.

XI. Vlastnické právo

1. Ve vztahu k věcem, které se v důsledku realizace díla zhotovitelem stanou vlastnictvím zadavatele, přechází na zadavatele nebezpečí škody na zhotoveném díle okamžikem jeho převzetí zadavatelem a vlastnické právo k věcem dnem úplného zaplacení ceny díla.

2. Podklady předané zadavatelem zhotoviteli k plnění předmětu smlouvy budou při předání díla vráceny zpět zadavateli.

XII. Pojištění

1. Zhotovitel se zavazuje mít platně a účinně sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu po celou dobu plnění této smlouvy proti škodám včetně škod finančních způsobených třetím osobám jeho činností, včetně možných škod způsobených jeho pracovníky, způsobenou zhotovitelem s limitem pojistného plnění nejméně 5 000 000 Kč s územním rozsahem České republiky a se spoluúčástí zhotovitele maximálně 10 % (deset procent).
2. Zhotovitel je povinen kdykoli na žádost zadavatele prokázat zadavateli povinnost uvedenou v odstavci 1, a to předložením dokladů k pojištění, zejména potvrzení pojišťovny či pojišťovacího makléře, pojistné smlouvy včetně pojistných podmínek a dokladu o zaplacení pojistného.

XIII. Náhrada škody

1. Každá ze stran nese odpovědnost za způsobenou škodu v rámci platných právních předpisů a této smlouvy. Obě smluvní strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k předcházení škodám a k minimalizaci vzniklých škod.
2. Žádná ze smluvních stran není v prodlení a ani nemá povinnost nahradit škodu způsobenou porušením svých povinností vyplývajících z této smlouvy, bránila-li jí v jejich splnění některá z překážek vylučujících povinnost k náhradě škody ve smyslu § 2913 odst. 2 občanského zákoníku. Smluvní strany se zavazují upozornit druhou smluvní stranu bez zbytečného odkladu na vzniklé okolnosti vylučující odpovědnost bránící řádnému plnění této smlouvy.

XIV. Ukončení smlouvy

1. Každá ze smluvních stran má právo od smlouvy písemně odstoupit, jestliže druhá smluvní strana nesplní povinnost, kterou podle smlouvy nebo podle zákona má, a to ani v přiměřeně dodatečně lhůtě stanovené jí druhou smluvní stranou ve výzvě ke splnění.
2. Zhotovitel může od smlouvy odstoupit v případě, že:
 - a) zadavatel ani po písemném upozornění neposkytne potřebnou součinnost uvedenou v čl. VII. smlouvy.
 - b) zadavatel ani po urgenci nezplatí fakturu tak, jak je stanoveno v čl. VI. smlouvy.
3. V případě odstoupení od smlouvy dle odstavce 2 předá zhotovitel rozpracované dílo a předloží zadavateli vyúčtování skutečně vynaložených nákladů ve lhůtě do 30 dnů od data odstoupení. Zadavatel je povinen uhradit zhotoviteli prokázanou rozpracovanost plnění díla.
4. Zadavatel může od smlouvy odstoupit v případě, že:
 - a) zhotovitel neumožní ani po písemné výzvě provádět kontrolu nebo neodstraní nedostatky kontrolou zjištěné,
 - b) zhotovitel bude v prodlení s předáním díla nebo jeho části dle čl. IV. odst. 3 o více než 30 dnů, pokud prodlení není zaviněno zadavatelem.
5. V případě odstoupení od smlouvy dle odstavce 4 předá zhotovitel dílo zadavateli v odpovídajícím stupni rozpracovanosti včetně podkladů. Veškeré náklady nese v tomto případě zhotovitel.
6. Smlouvu lze dále ukončit písemnou dohodou smluvních stran, jejíž součástí bude i vypořádání vzájemných závazků a pohledávek.
7. Odstoupením od smlouvy nezanikají povinnosti smluvních stran k náhradě škody a k úhradě smluvních pokut za závazky, které byly porušeny některou ze smluvních stran před

dokončením oznámení o odstoupení a dále ty závazky, které mají vzhledem ke své povaze trvat i po skončení smlouvy.

XV. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany prohlašují, že jsou způsobilé k právním jednáním, a že tato smlouva byla sepsána dle jejich svobodně a vážně projevené vůle, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.
2. Smluvní strany potvrzují rovněž převzetí všech dokumentů nebo podkladů uvedených v této smlouvě a vyžadovaných k řádnému provedení plnění dle této smlouvy.
3. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran, účinnosti pak smlouva nabývá až dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
4. Smlouva bude podepisována elektronicky. Zveřejnění v ISRS provádí objednatel.
5. Rada města Děčín se na svém zasedání dne 20. února 2023 usnesením č. RM 23 04 34 01 usnesla vydat v souladu s ustanovením § 11 odst. 1 a 2 a ustanovení § 102 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a podle ustanovení § 25 odst. 2 a ustanovení § 48 odst. 2 písm. d) lesního zákona, nařízení, kterým se vyhlašuje záměr zadat zpracování lesních hospodářských osnov.

.....
Objednatel Ing. Jiří Anděl, CSc. -
primátor města

.....
Zhotovitel EKOLES-PROJEKT s.r.o.
Ing. Milan Kryl - jednatel

Přílohy:

Č.1 Soubor kontrolních atributů LHO

Č.2 Realizační tým zhotovitele

Příloha č. 1

SOUBOR KONTROLNÍCH ATRIBUTŮ LHO

	Skupina	Označení chyby	Popis chyby	Váha chyby	Komentář
I I K A	LHC	Označení LHC	<i>Chyby v označení LHC (kód LHC).</i>	-	<i>pouze slovní upozornění</i>
		Platnost LHC	<i>Chyba v platnosti LHC.</i>	-	<i>pouze slovní upozornění</i>
	Odd	Označení oddělení	<i>Chyba v označení oddělení.</i>	A	
	Dílec	Označení dílce	<i>Chyba v označení dílce.</i>	A	
		Označení porostu	<i>Chyba v označení porostu.</i>	A	
		Kategorizace	<i>Chybějící či špatně uvedená kategorizace.</i>	B	
	Porostní skupina	Lesní oblast	<i>Chybějící či špatně uvedená lesní oblast.</i>	C	
		Označení porostní skupiny	<i>Chyba v označení porostní skupiny (popis taxačních veličin).</i>	A	
		Popis neexistující porostní skupiny	<i>V HK uvedená neexistující psk</i>	A	
		Označení bezlesí, JP	<i>Chyba v označení bezlesí, JP</i>	A	
		Ochrana přírody	<i>Chybějící či nesprávně uvedená příslušnost k objektu ochrany přírody (Natura, EVL, ...).</i>	B	
	Etáž	Označení etáže	<i>Chyba v označení etáže včetně indexace.</i>	A	
		Hospodářský soubor	<i>Nesprávně uvedený HS (z důvodů nesprávné kategorizace, nesprávného lesního typu, nesprávného zastoupení dřevin,</i>	A	
		Věk	<i>Nesprávně uvedený věk v rámci věkového stupně.</i>	C	
			<i>Nesprávně uvedený věk nad rámec věkového stupně.</i>	C	
		Zakmenění	<i>Nesprávně uvedené zakmenění o 2 a více stupňů v psk bez hroubů.</i>	B	
			<i>Nesprávně uvedené zakmenění o 2 a více stupňů v psk s hroubím.</i>	A	
		Vylišení etáže	<i>Nesprávné vylišení etáže ve víceetážových porostních skupinách</i>	C	
		Skutečná plocha etáže	<i>Nesprávné určení skutečné plochy etáže s rozdílem 30 % a větším.</i>	C	

:IKA	Dřevina	Zastoupení dřevin	Nesprávně uvedené zastoupení dřevin s rozdílem větším než 10 %	B	bez vlivu na HS, chyba větší než 10 %
		Střední porostní výška	Nesprávně stanovená výška s rozdílem 3 m (hroubí) a 3 m a více (nehroubí).	B	
			Nesprávně stanovená výška (hroubí) s rozdílem 4 m a větším	A	
		Střední výčetní tloušťka	Nesprávně stanovená výčetní tloušťka s rozdílem 8 cm a větším.	B	
		Fenotypová klasifikace	Nesprávně určená hodnota fenotypové klasifikace.	C	
	Návrh opatření	Prořezávky, probírky	Nesprávně umístěný (navržený) zásah	C	
		Mýtní těžba	Opomenutí nebo nesprávně určení výše mýtní těžby s rozdílem 30 % a více.	C	30 % z celkové výše těžby
		Zalesnění	Nesprávně uvedená dřevinná skladba s ohledem na hospodářský soubor a % MZD.	C	
		% MZD	Nesprávně stanovené % MZD	B	v souladu s lesnickou typologií
	:IKA	Porostní skupina	nesprávný zakres hranice porostní skupiny s vlivem na plochu (min. 20 m/15 % plochy porostní skupiny)	A	dle velikosti prostní skupiny a závažnosti dopadu
posun zakresu porostní skupiny (kotlík, násek) uvnitř jiné psk bez vlivu na plochy o více než 20 m			B		
nesprávná agregace částí porostních skupin (např. agregace zajištěných a nezajištěných kultur)			B		
nezakreslení porostní skupiny, zakres neexistující psk			A		
nesprávné číselné (věkový stupeň; rozpor s HK, špatné indexování, ...) nebo barevné označení psk (věková třída)			B		
Etáž		nesprávně vylíšená (nebo nevylišená) etáž	C		
Bezlesí a jiný pozemek		nesprávně vylíšené (posun hranice min. 20 m/10 %plochy) nebo nevylišené bezlesí a jiný pozemek	C		
Liniové prvky (bez dopadu na hranici JPRL)	Lesní dopravní síť, průseky	záměna cest 1L a 2L (dvoučaré) za cesty 3L nebo 4L (jednočaré)	C		
		chybný průběh 3L a lepších cest, odchylka více než 20m	B		

Příloha č. 2

Složení realizačního týmu

Realizační tým EKOLES-PROJEKT s.r.o. tvoří:

Ing. Milan Kryl – vedoucí týmu

Ing. Miroslav Janata – člen týmu