

PŘÍLOHA K NABÍDCE

Název díla: I/31 Hradec Králové - křižovatka Mileta

Následující tabulka odkazuje na Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem – Obecné podmínky ve znění Smluvních podmínek pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem – Zvláštní podmínky (dále jen „Smluvní podmínky“).

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Údaje
Stavební deník	1.1.1.11	Elektronický stavební deník
Název a adresa Objednatele	1.1.2.2, 1.3	Objednatel 1 Ředitelství silnic a dálnic ČR Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 a Objednatel 2 Královéhradecký kraj Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové a Objednatel 3 Statutární město Hradec Králové Československé armády 408, 500 02 Hradec Králové Pokud je ve Smluvních podmínkách použit termín „Objednatel“, platí, že se jedná o „Objednatele č. 1“ a „Objednatele č. 2“ a „Objednatele č. 3“
Název a adresa Zhotovitele	1.1.2.3, 1.3	„ Společnost M - SILNICE a Integra stavby, I/31 HK Mileta “ Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové Správce (Společník č. 1): M - SILNICE a.s. Husova 1697, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice Společník č.2: Integra stavby, a.s. Hrádecká 156, Liberec XXXIII-Machnín, 460 01 Liberec
Jméno a adresa Správce stavby	1.1.2.4, 1.3	██████████ ŘSD ČR Správa Hradec Králové, Pouchovská 401, 503 41 Hradec Králové

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Údaje
Doba pro dokončení Díla	1.1.3.3	34 měsíců
Záruční doba	1.1.3.7	<p>(a) Záruční doba činí 84 měsíců pro všechny objekty řady 100, 200 a 300, jejichž následným správcem je Objednatel ve smyslu pod čl. 1.1.2.2 s výjimkou:</p> <p>(i) objektů cizích správců objektové řady SO 100 a 300 v rozsahu dle přílohy č. 9 zadávací dokumentace - Výkresy, u nichž je délka Záruční doby Objednatelem dle Přílohy k nabídce stanovena fixně v délce 60 měsíců,</p> <p>(ii) těch materiálů / zařízení / technologických zařízení / prací na objektech řady 100, 200 a 300, pro něž je v Technické specifikaci uvedena Záruční doba přesahující 84 měsíců</p> <p>(iii) prvků vodorovného dopravního značení, pro které platí Záruční doba dle kapitoly 14 Technické specifikace.</p>
		<p>(b) Záruční doba materiálů / zařízení / technologických zařízení / prací na stavebních objektech neuvedených v bezprostředně předcházejícím řádku (a) této Přílohy k nabídce, pro něž je v Technické specifikaci uvedena Záruční doba přesahující 60 měsíců, odpovídá délce Záruční doby uvedené v Technické specifikaci u příslušného materiálu / zařízení / technologického zařízení / práce.</p>
		<p>(c) Záruční doba činí 60 měsíců pro všechny ostatní stavební objekty, materiály / zařízení / technologická zařízení / práce, které nepodléhají</p>

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Údaje
		rozdílně stanovené Záruční době dle bezprostředně předcházejících řádků (a) a (b) této Přílohy k nabídce.
Náklady	1.1.4.3	Výše nákladů bude stanovena dle Metodiky pro kvantifikaci finančních nároků při zpoždění a prodloužení, 2. vydání, která je dostupná na https://www.sfdi.cz/
Sekce	1.1.5.6	<p>Popis definované Sekce (je-li taková):</p> <p>Sekce č.1 Část Díla určená k Předčasnému užívání dle Pod-čl. 1.1.3.10: SO 101 Silnice I/31 (Sokolská ulice), včetně (i) všech mostních objektů na hlavní trase: SO 210 Podchod na Sokolské ulici SO 211 Podchod na Zborovské ulici SO 212 Podchod na Hradecké ulici SO 213 Podchod na Sokolské ulici – východ</p> <p>(ii) dalších objektů: SO 110 III/29810 – Úprava Zborovské ulice mezi křižovatkami SO 111 III/29810 – Úprava Zborovské ulice SO 113 Úprava Hradecké ulice SO 114 Napojení třídy Edvarda Beneše SO 115.1 Dopravní napojení fakultní nemocnice SO 115.2 Dopravní napojení přilehlých stavebních objektů (severní větev) SO 115.4 Stavební úpravy na Zborovské ulici napojení FN HK SO 116 Napojení Hradecké ulice u ZZS KHK SO 117 Napojení ZZS KHK SO 118 Propojení ulic Akademika Heyrovského a 17. listopadu SO 120 Chodníky a cyklistické stezky podél Sokolské ulice SO 121 Chodníky a cyklistické stezky podél Zborovské ulice</p>

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod- článku Smluvních podmínek	Údaje
		<p>SO 122 Chodníky a cyklistické stezky podél Hradecké ulice SO 130 Provizorní napojení Benešovy třídy SO 131 Dopravní opatření při stavbě</p> <p>(iii) a všech souvisejících stavebních objektů podmiňujících předčasné užívání hlavní trasy a křižovatky</p> <p>Sekce č.2 Jednotlivé stavební objekty cizích správců (každý SO z níže uvedeného výčtu je samostatnou Sekcí)</p> <p>SO 230 Kolektor pod Zborovskou ulicí v km 0,092 SO 231 Kolektor pod tř. E. Beneše v km 0,010 SO 232 Uzavírací šachta ŠN2 SO 320 Přeložka kanalizace DN 500 na Hradecké ulici SO 321 Opatření na kanalizaci DN 1200 na Hradecké ulici SO 350 Přeložka vodovodu DN 300 u ZZS KHK SO 351 Přeložka vodovodu DN 1000 na Zborovské ulici SO 352 Přeložka vodovodu DN 600 na Sokolské ulici SO 353.1 Přeložka vodovodu DN 300 na Sokolské ulici SO 354 Přeložka vodovodu DN 300 na Zborovské ulici SO 355 Přeložka vodovodu DN 200 na Zborovské ulici SO 413 Přeložky kabelu EOP ulice Sokolská SO 416 Ochránění neidentifikovaných kabelů UK FF ulice 17. listopadu SO 454 Přeložka sdělovacího kabelu Armády ČR SO 455 Přeložka sdělovacích kabelů Policie ČR SO 456.1 Přeložka optického kabelu Armády ČR SO 456.2 Přeložka optického kabelu Fakultní nemocnice HK</p>

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod- článku Smluvních podmínek	Údaje
		<p>SO 458 Přeložka optických kabelů Českých radiokomunikací</p> <p>SO 459 Přeložka optických kabelů GTS (od 12/2014 T-mobile)</p> <p>SO 460 Přeložka optických kabelů Univerzity HK</p> <p>SO 461 Přeložka optických kabelů UPC (od 04/2020 Vodafone)</p> <p>SO 463 Ochrana sdělovacích kabelů UK – FF</p> <p>SO 501 Přeložka horkovodu EOP větev „Jižní větev“</p> <p>SO 502.1 Přeložka horkovodu EOP větev „C“</p> <p>SO 510.1 Přeložka STL plynovodu DN 300 na Sokolské ulici</p> <p>SO 511.1 Přeložka STL plynovodu DN 225 na Zborovské ulici</p> <p>SO 512 Přeložka STL plynovodní přípojky k č.p. 669 DN 80</p> <p>SO 513 Přeložka STL plynovodu u ZZS KHK</p> <p>SO 650 Úpravy trolejového vedení na Sokolské ulici</p> <p>SO 356 Přeložka nadzemního hydrantu</p> <p>SO 420 Přeložka infopanelu parkoviště FN HK</p> <p>Sekce č.3</p> <p>SO 452 Demontáž kabelu TCZ DK ulice Hradecká,</p> <p>SO 453 Přeložka kabelu TCZ</p> <p>Sekce č. 4</p> <p>SO 115.3 Dopravní napojení Kampusu UK HK (jižní větev)</p> <p>SO 123 Chodníky a cyklistické stezky podél napojení FN HK</p> <p>SO 438 Veřejné osvětlení napojení FN HK</p> <p>SO 811 Vegetační úpravy – město Hradec Králové</p> <p>Sekce č. 5</p> <p>SO 333 - Kanalizace ulice Zborovská</p>

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Údaje
Dílo	1.1.5.8	I/31 Hradec Králové - křižovatka Mileta
Komunikační prostředky	1.3	Datové schránky
Rozhodné právo	1.4	Právo České republiky
Rozhodný jazyk	1.4	Čeština
Jazyk pro komunikaci	1.4	Čeština
Doba pro přístup na staveniště	2.1	Od Data zahájení prací oznámeného dle Pod-článku 8.1 s výjimkou: 1) stavebních objektů uvedených v Sekci č. 4, pro které bude staveniště zpřístupněno do 12 měsíců od Data zahájení prací oznámeného dle Pod-čl. 8.1. 2) stavebního objektu uvedeného v Sekci č. 5, pro který bude staveniště zpřístupněno do 6 měsíců od Data zahájení prací oznámeného dle Pod-čl. 8.1.
Výše Zajištění splnění smlouvy	4.2	10 % Přijaté smluvní částky (bez DPH), formou bankovních záruk vystavených ve prospěch Objednatele č. 1, Objednatele č. 2 a Objednatele č. 3, a to v poměru odvozeném od nabídkových cen stavebních objektů specifikovaných v příloze „- Rozdělení SO v souladu se Smlouvou o společném zadávání veřejných zakázek a společné realizaci ze dne 28.2.2023 vč. Dodatku č. 1 pro realizaci stavby a pro účely Záruky zajištění splnění smlouvy a Záruky za odstranění vad“
Záruka za odstranění vad	4.25	3 % Přijaté smluvní částky (bez DPH), formou bankovních záruk (hodnota vystavené Záruky za odstranění vad se nesnižuje postupným uplynutím dílčích Záručních dob stanovených podle Pod-článku 1.1.3.7) vystavených ve prospěch Objednatele č. 1, Objednatele č. 2 a Objednatele č. 3, a to v poměru odvozeném od nabídkových cen stavebních objektů specifikovaných v příloze „- Rozdělení SO v souladu se Smlouvou o společném

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Údaje
		zadávání veřejných zakázek a společné realizaci ze dne 28.2.2023 vč. Dodatku č. 1 pro realizaci stavby a pro účely Záruky zajištění splnění smlouvy a Záruky za odstranění vad“
Povinnost Zhotovitele zaplatit Objednateli smluvní pokutu	4.28	Všechny smluvní pokuty dle tohoto Pod-článku uplatňuje za všechny Objednatele vždy Objednatel č. 1, s výjimkou smluvní pokuty dle písm. h), kterou uplatňuje ten z Objednatelů, pro kterého je příslušný stavební objekt s vadou v rámci stavby realizován
Povinnost Zhotovitele zaplatit Objednateli smluvní pokutu	4.28 a)	<p>Za nesplnění Postupného závazného milníku dle Pod-článku 4.29</p> <p>(i) Provedení prací v rozsahu Sekce č.1 „Část Díla určená k Předčasnému užívání dle Pod-čl. 1.1.3.10 a dle čl. 1.7.2 Technické specifikace“ 527 000,- Kč za každý započatý den prodlení</p> <p>(ii) Postupný závazný milník – Odstávka při realizaci SO 501 Přeložka horkovodu EOP větev „Jižní větev“ 10 000 Kč za každou i započatou hodinu prodloužení odstávky</p> <p>(iii) Postupný závazný milník – Odstávka při realizaci SO 502.1 Přeložka horkovodu EOP větev „C“ 10 000 Kč za každou i započatou hodinu prodloužení odstávky</p> <p>(iv) Postupný závazný milník Provedení prací v rozsahu Sekce č.4 a Sekce č. 5 „Část Díla určená k Předčasnému užívání dle Pod-čl. 1.1.3.10 a dle čl. 1.7.2 Technické specifikace“ 10 000,- Kč za každý započatý den prodlení</p>

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Údaje
	4.28 b)	Za nedodržení lhůt nebo časových určení dle Pod-článku 4.31 52 700 Kč za každý případ porušení
	4.28 c)	Za odmítnutí součinnosti nebo neplnění podmínky stanovené koordinátorem BOZP při práci na Staveništi podle Pod-článku 6.7 [<i>Ochrana zdraví a bezpečnost při práci</i>] 50 000,- Kč za každý jednotlivý případ
	4.28 d)	Za porušení povinnosti zajištění kvalifikace osob dle Pod-článku 6.9 poslední odstavce 2 635 000,- Kč za každý případ porušení
	4.28 e)	Za nedodržení Doby pro dokončení 263 500,- Kč za každý započatý den prodlení Zhotovitele s dokončením Díla v Době pro dokončení
	4.28 f)	Za nepředložení harmonogramu v souladu s ustanovením Pod-článku 8.3 [<i>Harmonogram</i>] a Pod-článku 8.6 [<i>Míra postupu prací</i>] 263 500,- Kč za každý jednotlivý případ
	4.28 g)	Za neuposlechnutí pokynu Správce stavby k přerušení postupu prací dle Pod-článku 8.8 [<i>Přerušení práce</i>] 263 500,- Kč za každý jednotlivý případ
	4.28 h)	Za neodstranění vady v termínu dle Pod-článku 11.4 52 700,- Kč za každý započatý den prodlení
Maximální celková výše smluvních pokut	4.28	30 % Přijaté smluvní částky (bez DPH)
Postupné závazné milníky	4.29	<u>Věcný milník:</u> (i) Provedení prací v rozsahu Sekce č. 1 „Část Díla určená k Předčasnému užívání dle Pod-čl. 1.1.3.10“ a dle čl. 1.7.2 Technické specifikace Doba pro splnění věcného milníku: 29 měsíců od Data zahájení prací oznámeného dle Pod-čl. 8.1 (ii) Odstávka při realizaci

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Údaje
		<p>SO 501 Přeložka horkovodu EOP větev „Jižní větev“ Doba pro splnění věcného milníku: odstávka max. 1 x 48 hodin ve 2. etapě manipulací odstávka max. 1 x 124 hodin ve 3. etapě manipulací</p> <p>(iii) Odstávka při realizaci SO 502.1 Přeložka horkovodu EOP větev „C“ Doba pro splnění věcného milníku: odstávka max. 1 x 48 hodin ve 2. etapě manipulací odstávka max. 1 x 124 hodin ve 3. etapě manipulací</p> <p>(iv) Provedení prací v rozsahu Sekce č. 4 a Sekce č.5¹ „Část Díla určená k Předčasnému užívání dle Pod-čl. 1.1.3.10“ a dle čl. 1.7.2 Technické specifikace Doba pro splnění věcného milníku: 29 měsíců od Data zahájení prací oznámeného dle Pod-čl. 8.1</p>
Definice “Jmenovaného poddodavatele”	5.1	Jmenovaným poddodavatelem Sekce č.3 - SO 452, SO 453 je Objednatelem určená společnost CETIN a.s.
Harmonogram	8.3	Harmonogram bude zpracován v souladu s Metodikou pro časové řízení u stavebních zakázek podle smluvních podmínek FIDIC, která je dostupná na https://www.sfdi.cz
Metoda měření	12.2 c)	Metoda měření musí být v souladu s Metodikou měření pro účely článku 12 Červené knihy FIDIC, která je dostupná na https://www.sfdi.cz
Právo na variaci	13.1	Postup při Variacích je součástí této Přílohy k nabídce
Návrh na zlepšení	13.2 c)	Nepoužije se
Procento Podmíněných obnosů	13.5 b) (ii)	Nepoužije se

¹ Sekce č. 4 a Sekce č. 5 jsou společně předmětem Postupného závazného milníku (iv). Tzn. Postupný závazný milník bude splněn v okamžiku splnění poslední z uvedených Sekcí.

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Údaje
Úpravy v důsledku změn nákladů	13.8	Použije se
Zálohová platba	14.2	Maximálně 25 % Přijaté smluvní částky pro Objednatele 1 a Objednatele 2 (bez DPH), maximálně však 250 mil. Kč bez DPH
Vrácení zálohové platby	14.2	Formou odpočtu částky potvrzené v Potvrzení průběžné platby postupem podle Pod-čl. 14.2
Žádost o potvrzení průběžné platby	14.3	Zhotovitel musí Správci stavby předložit po skončení každého měsíce tři Vyúčtování, a to vždy: <ul style="list-style-type: none"> • jedno pro stavební objekty realizované v rámci stavby pro Objednatele č. 1 • jedno pro stavební objekty realizované v rámci stavby pro Objednatele č. 2 • jedno pro stavební objekty realizované v rámci stavby pro Objednatele č. 3
Zadržené částky z průběžné platby	14.6 c)	Prodlení s udržováním platnosti bankovní záruky dle Pod-článku 4.2 10 % průběžné platby
	14.6 d)	Nepoužije se
	14.6 e)	Nepoužije se
	14.6 f)	Nepředložení nebo neudržování v platnosti pojistné Smlouvy podle Článku 18 10 % průběžné platby
Vydání potvrzení průběžné platby (maximální částka zadržovaných plateb)	14.6	30 % Přijaté smluvní částky (bez DPH)
Měny plateb	14.15	Koruna česká
Výše pojistného plnění	18.2	Výše pojistného plnění musí ke každému okamžiku plnění Smlouvy dosahovat alespoň smluvní hodnoty do té doby provedených prací bez DPH
Minimální částka pojistného krytí	18.2	1 % Přijaté smluvní částky (bez DPH)
Claimy zhotovitele	20.1	Zhotovitel je povinen předložit claim v souladu s následujícími metodikami:

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Údaje
		(i) Metodiky pro kvantifikaci finančních nároků při zpoždění a prodloužení, 2. vydání, která je dostupná na https://www.sfdi.cz ; (ii) Metodika pro časové řízení u stavebních zakázek podle smluvních podmínek FIDIC, která je dostupná na https://www.sfdi.cz
Způsob rozhodování sporů	20	Použije se varianta B: Rozhodování před obecným soudem
Datum do kdy musí být jmenována DAB	20.2	Nepoužije se
Počet členů DAB	20.2	Nepoužije se
Jmenování (nedojde-li k dohodě) provede	20.3	Nepoužije se