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PŘÍLOHA Č. 1 
 

SMLOUVA O DÍLO 
 

Dnešního dne uzavřely smluvní strany: 

Objednatel: Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu 

se sídlem: Ovocný trh 3/5, 116 36 Praha  

(sídlo fakulty: José Martího 31, 162 52 Praha 6) 

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208 

bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 

číslo účtu: 85332011/0100 

zastoupený: Ing. Radimem Zelenkou, Ph.D., tajemníkem fakulty 

(dále jen „Objednatel“) 

a 

Zhotovitel: AVT Group a.s. 

se sídlem: V lomech 2376/10a, 149 00 Praha 4 

IČO: 01691988 

DIČ: CZ01691988 

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze spis. zn. B19128 

číslo účtu: 107-4814600257/0100 

zastoupený: Ing. Petrem Vlčkem, jediným členem představenstva  

(dále jen „Zhotovitel“) 

(Objednatel a Zhotovitel dále společně jen „Smluvní strany“ či každý samostatně dále jen „Smluvní 
strana“)  

v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a 

účinném znění (dále jen „OZ“), 

tuto 

 

SMLOUVU O DÍLO 

(dále jen „Smlouva“) 

 

VZHLEDEM K TOMU, ŽE 

(A) Objednatel označený v záhlaví této Smlouvy, který je veřejnou vysokou školou, se rozhodl 

realizovat projekt „UK FTVS – NPO – Modernizace učebny U5“ (dále jen „Projekt“). Cílem 

realizovaného Projektu je modernizace učebny U5 pro podporu hybridní a online výuky UK 

FTVS v areálu Veleslavín.  

(B) Právě za tímto účelem Objednatel provedl zadávací řízení na veřejnou zakázku na dodávky 

s názvem „UK FTVS – NPO – Modernizace učebny U5“, jejímž předmětem je provedení 

příslušných dodávek (dále jen „Veřejná zakázka“);  
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(C) Zhotovitel podal závaznou nabídku na Veřejnou zakázku a v rámci této Veřejné zakázky byl 

Objednatelem vybrán k uzavření této Smlouvy;  

(D) Zhotovitel si je dále vědom, že Objednatel považuje účast Zhotovitele ve Veřejné zakázce při 

splnění požadavků na kvalifikaci za potvrzení skutečnosti, že Zhotovitel je ve smyslu ustanovení 

§ 5 odst. 1 OZ schopen při plnění této Smlouvy jednat se znalostí a pečlivostí, která je s jeho 

povoláním nebo stavem spojena, s tím, že případné jeho jednání bez této odborné péče půjde 

k jeho tíži;  

(E) Zhotovitel si je zároveň vědom skutečnosti, že Objednatel má zájem o realizaci díla na základě 

této Smlouvy v souladu se zásadami sociálně odpovědného zadávání veřejných zakázek. 

Zhotovitel se proto výslovně zavazuje při realizaci jejího předmětu dodržovat veškeré 

pracovněprávní předpisy (a to zejména, nikoliv však výlučně, předpisy upravující mzdové 

podmínky, pracovní dobu, dobu odpočinku mezi směnami, placené přesčasy) dále předpisy 

týkající se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to vůči všem 

osobám, které se na realizaci této Smlouvy podílejí, tedy bez ohledu na to, zda se jedná o 

zaměstnance Zhotovitele či jeho poddodavatele. 

(F) Objednatel má, s ohledem na výsledek zadávacího řízení na Veřejnou zakázku, v úmyslu zadat 

Zhotoviteli realizaci předmětu plnění Veřejné zakázky; a 

(G) Smluvní strany mají zájem upravit svá práva a povinnosti tak, aby zejména došlo ze strany 

Zhotovitele k řádné realizaci předmětu plnění Veřejné zakázky, a to v souladu se zadávací 

dokumentací Veřejné zakázky a nabídkou Zhotovitele na Veřejnou zakázku; 

se Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Smlouvě obsažených a s úmyslem být touto 

Smlouvou vázány, dohodly na následujícím znění Smlouvy: 

1. PŘEDMĚT SMLOUVY 

1.1. Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje provést pro Objednatele řádně a včas sjednané dílo dle 

článku 1 a 2 této Smlouvy a Objednatel se zavazuje za provedené dílo zaplatit Zhotoviteli cenu 

ve výši a za podmínek sjednaných v této Smlouvě (dále jen „Cena za Dílo“). 

1.2. Zhotovitel splní závazek založený touto Smlouvou tím, že řádně a včas provede dílo dle této 

Smlouvy a splní ostatní povinnosti vyplývající ze závazných norem, právních předpisů a nabídky 

Zhotovitele. 

1.3. Za řádné provedení díla bude považováno pouze dokončené dílo, které funkčně nebo esteticky 

nebrání, ani podstatným způsobem neomezuje užívání díla Objednatelem.  

2. VYMEZENÍ DÍLA, ROZSAH PLNĚNÍ 

2.1. Předmětem díla je provedení dodávek a prací pořízení a instalace audiovizuální techniky pro 

zajištění online a hybridní výuky včetně úpravy elektroinstalace a akustických vlastností učebny 

U5 v sídle Objednatele (Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy, adresa: José 

Martího 31, 162 52 Praha 6) (dále jen „Dílo“), a to dle projektové dokumentace, kterou za tímto 

účelem zpracoval Institut audiovizuální techniky a akustiky, Krabošická 60, Voděrádky, 251 01 

Říčany, IČ: 075 14 107, která tvoří Přílohu č. 1 této Smlouvy (dále jen „Projektová 

dokumentace“). 
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2.2. Předmětem Díla je provedení všech činností, prací a dodávek obsažených v Projektové 

dokumentaci vč. výkazu výměr a v zadávacích podmínkách (včetně technických podmínek) 

veřejné zakázky (dále společně též „Výchozí dokumenty“). Předmětem Díla jsou rovněž 

činnosti, práce a dodávky, které nejsou ve výchozích dokumentech obsaženy, ale o kterých 

Zhotovitel věděl nebo podle svých odborných znalostí a zkušeností vědět měl a/nebo mohl, že 

jsou k řádnému a kvalitnímu provedení Díla dané povahy třeba, a to i s přihlédnutím ke 

standardní praxi při realizaci děl obdobného charakteru.  

2.3. Dílo bude provedeno v rozsahu, způsobem a v jakosti stanovené touto Smlouvou, zejména 

všemi Výchozími dokumenty, včetně případných změn dodatků a doplňků sjednaných 

Smluvními stranami nebo vyplývajících z rozhodnutí příslušných orgánů, a to v souladu 

časovým harmonogramem postupu prací, vypracovaným Zhotovitelem a schváleným 

Objednatelem.  

2.4. Není-li v této Smlouvě uvedeno jinak, není Zhotovitel oprávněn ani povinen provést jakoukoliv 

změnu Díla bez předchozí písemné dohody s Objednatelem ve formě písemného dodatku 

k této Smlouvě.  

2.5. Provádění Díla či jeho částí se řídí zejména: 

2.5.1. touto Smlouvou, 

2.5.2. podmínkami stanovenými ČSN, ČSN EN a ČSN EN ISO,  

2.5.3. Projektovou dokumentací,  

2.5.4. obecně závaznými metodikami a doporučeními výrobců komponentů a technologií 

použitých při realizaci Díla, neodporují-li platným ČSN, ČSN EN a ČSN EN ISO, 

2.5.5. obchodními zvyklostmi a standardy obvyklými při provádění obdobných staveb. 

2.6. Smluvní strany se výslovně dohodly, že normy ČSN, ČSN EN a ČSN EN ISO, jejichž použití přichází 

v úvahu při provádění Díla dle této Smlouvy, budou pro realizaci daného Díla považovat obě 

Smluvní strany za závazné v plném rozsahu, nedohodnou-li se Smluvní strany jinak. 

2.7. Do rozsahu zhotovení Díla patří i následující práce a činnosti, které je Zhotovitel povinen pro 

Objednatele v rámci realizace Díla dle této Smlouvy zajistit:  

• Zaměření a vytýčení veškerých inženýrských sítí, včetně zjištění plnění podmínek 

stanovených jejich vlastníky a správci pro realizaci Díla dle této Smlouvy, zabezpečení 

ochrany těchto sítí, případě přeložení těchto sítí a následné zabezpečení jejich zpětného 

protokolárního předání jejich správcům.  

• Provedení všech nezbytných průzkumů, sond a testů nutných pro řádné provádění a 

dokončení Díla. 

• Zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru 

k řádnému provedení Díla. 

• Zajištění ostrahy Díla a místa provádění Díla, zajištění bezpečnosti práce a ochrany 

životního prostředí, zajištění ochrany majetku převzatého k realizaci díla před poškozením 

a jeho pravidelná údržba. 

• Zajištění a provedení všech nutných revizí či zkoušek dle ČSN, ČSN EN a ČSN EN ISO 
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(případně jiných norem vztahujících se k prováděnému Dílu, zejména provedení veškerých 

zkoušek a testů souvisejících s uváděním Díla do stavu způsobilého k užívání a k prokázání 

splnění technických parametrů). Dále pořízení protokolů o průběhu takových případných 

zkoušek a testů, a předání protokolů o provedení zkoušek objednateli. 

• Zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků k provozu. 

• Obstarání podkladů, vzorů, dokumentací apod. pro účely rozhodnutí objednatele o použití 

prací a dodávek. 

• Zhotovení výrobní či dílenské dokumentace, bude-li potřeba, a její včasné předání ke 

schválení technickému dozoru stavebníka (dále jen „TDS“) tak, aby nebyl narušen termín 

pro provedení Díla. 

• Provedení komplexního vyzkoušení všech systémů a zařízení tvořících Dílo včetně 

vyhodnocení komplexního vyzkoušení, když si objednatel vyhrazuje právo stanovit 

podmínky, za kterých se bude komplexní vyzkoušení provádět. 

• Zřízení místa realizace Díla včetně napojení na inženýrské sítě. 

• Odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku v souladu s ustanoveními 

zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších předpisů, v platném a 

účinném znění; 

• Zajištění a splnění případných podmínek vyplývajících ze stavebních povolení pro realizaci 

Díla a z dokladů předaných Objednatelem Zhotoviteli; 

• Pořizování fotodokumentace o průběhu zhotovování Díla a realizaci dodávek a prací za 

přítomnosti TDS a v podrobnostech dle pokynů TDS a její předání objednateli při předání a 

převzetí plnění předmětu této smlouvy; 

• Provedení zaškolení obsluhy Objednatele u všech částí Díla, které zaškolení obsluh 

vyžadují, vyhotovení protokolu o zaškolení v jazyce českém a předání protokolu 

Objednateli; 

• Předání provozních řádů, návodů k obsluze (provozu) a návodů k údržbě díla, resp. jeho 

částí, a to v českém jazyce; 

• Celkový úklid Díla a místa realizace Díla před předáním a převzetím díla jako plnění 

předmětu této Smlouvy. Uvedení všech povrchů dotčených realizací Díla do původního 

stavu (komunikace apod.); 

• Poskytnutí nezbytné a dostatečné součinnosti Objednateli či TDS Objednatele, (tj. 

především poskytnutí příslušných dokumentů, informací a dalších potřebných činností) za 

účelem získání kladných závazných stanovisek dotčených orgánů, organizací, vlastníků a 

správců sítí, a to tak, aby bylo v maximální možné míře umožněno zajistit pro Objednatele 

vydání nutných souhlasů s užíváním Díla; 

• zhotovení projektové dokumentace skutečného provedení Díla (dále jen „DSPS“), a to v 2 

písemných vyhotoveních a v digitální formě (přičemž výkresová část bude zpracována 

v souladu s požadavky stanovenými v dokumentu s názvem Specifikace zpracování 

výkresové dokumentace skutečného provedení Díla, jenž tvoří přílohu č. 2 této Smlouvy); 

• veškeré zkoušky nebo testy související s prováděním Díla dle platných ČSN, požárních, 

hygienických a bezpečnostních norem. 

3. DOBA PLNĚNÍ 
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3.1. Zhotovitel se zavazuje celé Dílo řádně provést, ukončit a předat Objednateli způsobem 

upraveným v článku 11 této Smlouvy. Termín dokončení a předání Díla je pro Zhotovitele 

závazný, konečný a nepřekročitelný. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom, že případné 

zpoždění termínu dokončení Díla by mohlo mít zásadní dopad na financování Díla a mohlo by 

vést k případnému vzniku nároku Objednatele na náhradu škody. Pro plnění jsou stanoveny 

následující závazné milníky: 

3.1.1. Předání místa realizace Díla – do 1 pracovního dne od nabytí účinnosti Smlouvy; 

3.1.2. Termín zahájení prací – následující pracovní den po předání místa realizace Díla; 

3.1.3. Dokončení díla – do 15 dnů od předání místa realizace Díla.  

3.2. Předání místa realizace Díla Zhotoviteli proběhne na základě písemné výzvy Objednatele. 

Zhotovitel není oprávněn nepřevzít místo realizace Díla v určeném termínu. Zhotovitel splní 

svou povinnost provést Dílo jeho řádným dokončením a protokolárním předáním Díla 

Objednateli a převzetím Díla Objednatelem. Dílo se považuje za řádně dokončené, bude-li 

provedeno v souladu s touto Smlouvou, bude bez vad a nedodělků.  

3.3. Zhotovitel je při provádění Díla povinen postupovat v souladu s časovým harmonogramem 

postupu prací. Zhotovitel předloží časový harmonogram Objednateli do 1 pracovního dne1 od 

nabytí účinnosti této Smlouvy k projednání a následnému schválení. V časovém 

harmonogramu je Zhotovitel povinen respektovat závazné časové milníky stanovené v čl. 3.1 

této Smlouvy a zároveň zohlednit provozní potřeby Objednatele. 

3.4. Smluvní strany se dohodly, že Dílo bude provedeno a předáno Objednateli po částech 

uvedených v čl. 3.1 výše. Částečné převzetí Díla je právem Objednatele, které není povinen 

využít. Pro předání a převzetí části Díla se použije čl. 11 obdobně.   

3.5. Před dobou sjednanou pro předání a převzetí Díla dle článku 11 této Smlouvy není Objednatel 

povinen od Zhotovitele Dílo či kteroukoli jeho část převzít. 

3.6. Smluvní strany se dohodly, že celková doba provedení Díla se prodlouží o dobu, po kterou 

nemohlo být Dílo prováděno v důsledku okolností vylučujících odpovědnost Zhotovitele ve 

smyslu ustanovení § 2913 odst. 2 OZ. Odpovědnost nevylučuje překážka, která vznikla v době, 

kdy již byl Zhotovitel v prodlení s prováděním Díla nebo vznikla v důsledku hospodářských či 

organizačních poměrů Zhotovitele.  

3.7. Zdrží-li se provádění Díla v důsledku důvodů výlučně na straně Objednatele, má Zhotovitel 

právo na přiměřené prodloužení doby plnění Díla či jeho části, a to o dobu, o kterou bylo plnění 

Díla či jeho části takto prodlouženo. 

3.8. Má-li Zhotovitel za to, že nastala skutečnost předvídaná v čl. 3.6 nebo 3.7 této Smlouvy, je 

povinen neprodleně písemně informovat Objednatele, jinak se později nemůže této 

skutečnosti dovolávat. V takovém případě se Smluvní strany zavazují vzniklou situaci bez 

zbytečného odkladu projednat a sepsat o výsledku projednání písemný protokol. V případě, že 

strany dojdou shodně k závěru, že taková skutečnost nastala a že brání řádnému provádění 

 
1 Pokud ho již nemá Objednatel k dispozici. 
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Díla, sjednají zároveň postup řešení a dobu, která nebude považována za prodlení 

s prováděním Díla ze strany Zhotovitele. 

4. MÍSTO PLNĚNÍ 

4.1. Místem plnění je pozemek parc. č. 302/28  v k.ú. Veleslavín, nacházející se v areálu Objednatele, 

tj. Univerzity Karlovy v Praze, Fakulty tělesné výchovy a sportu, na adrese José Martího 31, 162 

52 Praha 6.  

5. CENA ZA DÍLO A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

5.1. Smluvní strany se dohodly na této výši Ceny za Dílo:  

Cena bez DPH 1.721.997,50,-Kč 

DPH ve výši  361.619,48,- Kč 

Cena včetně DPH ve výši  2.083.616,98 Kč. 

5.2. Cena za Díla je úplná a konečná a zahrnuje jeho kompletní provedení dle této Smlouvy. Změna 

Ceny za Dílo je možná pouze na základě zákonné změny sazby DPH (oproti stavu v době 

uzavření Smlouvy). Jiná změna Ceny za Díla je možná pouze na základě písemně uzavřeného 

dodatku k této Smlouvě, a to na základě řádně a v souladu se zákonem provedené změny 

předmětu Díla spočívající v odpočtu ceny tzv. méněprací, resp. navýšení Ceny za Dílo o 

Objednatelem zadané a Zhotovitelem řádně provedené vícepráce ve smyslu čl. 5.8 této 

Smlouvy.  

5.3. V Ceně za Dílo jsou zahrnuty veškeré náklady Zhotovitele, které při provádění Díla nebo 

v souvislosti s ním vynaloží, a to nejen náklady, které jsou uvedeny ve Výchozích dokumentech 

předaných Objednatelem nebo z nich vyplývají, ale i náklady, které zde uvedeny sice nejsou a 

ani z nich zjevně nevyplývají, ale jejichž vynaložení musí Zhotovitel z titulu své odbornosti 

předpokládat, a to i na základě zkušeností s prováděním podobných děl. Jedná se zejména o 

náklady na pořízení všech věcí potřebných k provedení Díla, dopravu na místo plnění vč. 

vykládky skladování, manipulační techniky a přesunů hmot, mezideponii materiálu, a to i 

vytěženého, zařízení místa realizace Díla a jeho zabezpečení, zajištění energií potřebných 

k provádění prací, hygienické zázemí pro pracovníky a dodavatele, průběžný a konečný úklid 

místa provádění prací (místo realizace Díla), veškerou dokumentaci pro provedení Díla 

(dílenskou, výrobní, technologické a pracovní postupy apod.), zhotovení dokumentace 

skutečného provedení Díla, případných předepsaných či sjednaných zkoušek, osvědčení, 

prohlášení o shodě, revizních protokolů a všech dalších dokumentů nutných k řádnému užívání 

Díla. Dále se jedná zejména o náklady na režie, pojištění dle smlouvy, poplatky, zábory, zajištění 

vytyčení podzemních a zajištění bezpečnosti práce a protipožárních opatření apod. a další 

náklady spojené s plněním podmínek dle této smlouvy, rozhodnutí příslušných správních 

orgánů nebo dle obecně závazných platných předpisů.  

5.4. Pro vyloučení pochybností Smluvní strany konstatují, že Cena za Dílo ani žádná z jejích částí 

není cenou podle rozpočtu ve smyslu ust. § 2620 a násl. OZ.   

5.5. Objednatelem nebudou na Cenu za Dílo poskytována jakákoli plnění (např. zálohy). Smluvní 

strany se dohodly, že Zhotovitel bude provádět od počátku provádění Díla měsíční daňovou 
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fakturaci podle skutečně provedených prací. Zhotovitel je povinen předložit soupis 

provedených prací do 3 pracovních dnů od konce příslušného měsíce. Objednatel (resp. jím 

pověřená osoba) se k soupisu provedených prací vyjádří do 5 pracovních dní ode dne 

předložení. V případě, že bude soupis provedených prací vrácen k úpravám, je Zhotovitel 

povinen předložit upravený soupis provedených prací. Upravený soupis provedených prací 

bude Objednatelem (resp. jím pověřenou osobou) schválen do 3 pracovních dnů od jeho 

předložení. Soupis odsouhlasených skutečně provedených prací bude přiložen ke každé faktuře 

a bude jím omezena výše sjednaných plateb. 

5.6. Faktura (daňový doklad) bude obsahovat náležitosti daňového dokladu stanovené právními 

předpisy a dále rovněž kód dle CZ-CPA. 

V případě, že daňový doklad nebude obsahovat správné údaje či bude neúplný (zejména 

nebude doložen Objednatelem odsouhlaseným soupisem prací a dodávek), je Objednatel 

oprávněn daňový doklad vrátit Zhotoviteli. Zhotovitel je povinen takový daňový doklad opravit 

nebo vystavit nový daňový doklad - lhůta splatnosti počíná v takovém případě běžet ode dne 

doručení opraveného či nově vystaveného dokladu Objednateli. Po dobu opravy daňového 

dokladu není Objednatel v prodlení s placením Ceny za Dílo, resp. její části. V případě postupu 

v rámci přenesené daňové povinnosti ve stavebnictví bude faktura vystavena rovněž v režimu 

přenesené daňové povinnosti. 

5.7. Není-li dohodnuto jinak, je splatnost daňových dokladů Smluvními stranami dohodnuta na 30 

kalendářních dnů ode dne řádného doručení faktury Zhotovitelem Objednateli. Daňový doklad 

se považuje za řádně a včas zaplacený, bude-li poslední den této lhůty účtovaná částka ve výši 

odsouhlasené Objednatelem odepsána z účtu Objednatele ve prospěch účtu Zhotovitele 

uvedeného v záhlaví této Smlouvy. 

5.8. S ohledem na to, že Cena za Dílo je konečná a nepřekročitelná, nemá Zhotovitel nárok na 

zaplacení jakékoli částky nad rámec Ceny za Dílo, ledaže bude mezi Zhotovitelem a 

Objednatelem řádně ujednána změna závazku ze Smlouvy ve smyslu zák. 134/2016 Sb., o 

zadávání veřejných zakázek, v platném a účinném znění (dále jen „ZZVZ“). O takové změně 

bude sjednán dodatek k této Smlouvě.   

5.9. V případě, že Zhotovitel zjistí, že práce, které má provést, nejsou předmětem této Smlouvy, 

resp. jejich provedení není zahrnuto do Ceny za Dílo, není oprávněn s prováděním takových 

prací započít bez splnění podmínek uvedených v čl. 5.8 této Smlouvy. 

5.10. V případě nutnosti provedení změn se k jejich ocenění použije nabídkový oceněný soupisu 

prací (výkaz výměr) Zhotovitele, který tvoří přílohu č. 3 této Smlouvy, a cenová soustava ÚRS 

I./2022 (dále jen „ceník“). Pro výpočet jednotkové ceny za práce (plnění) poskytované v rámci 

prováděné změny bude použito:  

5.10.1. smluvních jednotkových cen z nabídkového oceněného soupisu prací (výkazu výměr), 

který je uveden v příloze č. 3 této Smlouvy, jsou-li tyto ceny práce v 

položkovém rozpočtu obsaženy, 

5.10.2. nejsou-li v oceněném soupisu prací (výkazu výměr) tyto ceny práce obsaženy, určí se 

jednotková cena na základě ceníku. 
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5.11. Zhotovitel není oprávněn provádět jednostranné započtení svých pohledávek vůči Objednateli. 

5.12. Objednatel není v prodlení se zaplacením dluhu, resp. jeho odpovídající části, pokud je 

z okolností zřejmé, že mu vznikne nebo se stane splatnou pohledávka za Zhotovitelem, která 

bude způsobilá k započtení. 

5.13. Zaplacení daňových dokladů - faktur vystavených Zhotovitelem nepředstavuje převzetí Díla 

nebo jeho části, ani prohlášení o bezvadnosti účtovaných plnění či konkludentní akceptaci 

bezvadnosti Díla nebo jeho části. 

5.14. Zhotovitel se zavazuje pro případ, že bude plnit tuto Smlouvu prostřednictvím třetích osob, tj. 

poddodavatele, řádně a včas proplácet oprávněně vystavené faktury poddodavatele, a to za 

podmínek sjednaných ve smlouvách uzavřených mezi Zhotovitelem a těmito poddodavateli. 

5.15. Pokud bude Zhotovitel v prodlení s úhradou faktury poddodavatele trvajícím déle než třicet 

(30) kalendářních dnů, je Objednatel oprávněn tuto fakturu hradit za Zhotovitele přímo 

poddodavateli, a to za předpokladu, že poddodavatel Zhotovitele o úhradu faktury písemně 

požádá a tuto žádost doloží doklady prokazujícími řádné plnění ze strany poddodavatele a 

oprávněnost nároku poddodavatele na zaplacení. K oprávněnosti nároku poddodavatele si 

Objednatel vyžádá písemné stanovisko Zhotovitele, který je povinen jej doručit Objednateli do 

tří (3) pracovních dnů od výzvy. Doručeným stanoviskem není Objednatel vázán, avšak 

přihlédne k němu při rozhodnutí, zda úhradu faktury za Zhotovitele provede či nikoliv. Pokud 

Zhotovitel v uvedené lhůtě stanovisko Objednateli nedoručí, má se za to, že je nárok 

poddodavatele v plné výši oprávněný.  

5.16. Částku odpovídající úhradě provedené ze strany Objednatele přímo poddodavateli je 

Objednatel oprávněn započíst proti splatným i nesplatným pohledávkám Zhotovitele za 

Objednatelem, anebo vyzvat Zhotovitele k zaplacení této částky na účet Objednatele, a to ve 

lhůtě patnácti (15) kalendářních dnů od doručení výzvy Objednatele Zhotoviteli.  

6. SOUČINNOST SMLUVNÍCH STRAN, PREVENCE ŠKOD 

6.1. Smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro 

provádění Díla dle podmínek stanovených touto Smlouvou, které vyplývají z jejich smluvního 

postavení. To platí i v případech, kde to není výslovně stanoveno touto Smlouvou.  

6.2. Pokud jsou kterékoli ze Smluvních stran známy skutečnosti, které jí brání nebo budou bránit, 

aby dostála svým smluvním povinnostem, sdělí tuto skutečnost neprodleně písemně druhé 

Smluvní straně. Smluvní strany se dále zavazují neprodleně odstranit v rámci svých možností 

všechny okolnosti, které jsou na jejich straně a které brání splnění jejich smluvních povinností. 

6.3. Zhotovitel se zavazuje, že na základě skutečností zjištěných v průběhu plnění povinností dle 

této Smlouvy navrhne a provede opatření směřující k dodržení podmínek stanovených touto 

Smlouvou pro její naplnění, k ochraně Objednatele před škodami, ztrátami a zbytečnými výdaji 

a že poskytne Objednateli, zástupci Objednatele jednajícímu ve věcech technických a jiným 

osobám zúčastněným na provádění Díla veškeré potřebné doklady, konzultace, pomoc a jinou 

součinnost. 

7. PROHLÁŠENÍ A ZÁVAZKY ZHOTOVITELE, OPRÁVNĚNÍ OBJEDNATELE, BANKOVNÍ ZÁRUKA 
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7.1. Zhotovitel prohlašuje, že se plně seznámil s rozsahem a povahou Díla, s místem provádění Díla, 

že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky provádění Díla a že disponuje 

takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou pro řádné provedení Díla nezbytné. 

Zhotovitel prohlašuje, že s použitím všech znalostí, zkušeností, podkladů a pokynů splní závazek 

založený touto Smlouvou včas a řádně, za sjednanou Cenu za Dílo, aniž by podmiňoval splnění 

závazku poskytnutím jiné než dohodnuté součinnosti. 

7.2. Zhotovitel se zavazuje, že Objednateli bezodkladně písemně oznámí po vzniku následující 

skutečnosti: 

7.2.1. jestliže bude zahájeno insolvenční řízení dle zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a 

způsobech jeho řešení (insolvenční zákon; dále jen „insolvenční zákon“), v platném a 

účinném znění, jehož předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek Zhotovitele, 

7.2.2. vstup Zhotovitele do likvidace; a/nebo 

7.2.3. změny v majetkové struktuře Zhotovitele, s výjimkou změny majetkové struktury, 

která představuje běžný obchodní styk; a/nebo 

7.2.4. rozhodnutí o provedení přeměny Zhotovitele, zejména fúzí, převodem jmění na 

společníka či rozdělením, provedení změny právní formy Zhotovitele či provedení 

jiných organizačních změn; a/nebo 

7.2.5. omezení či ukončení výkonu činnosti Zhotovitele, která bezprostředně souvisí 

s předmětem této Smlouvy; a/nebo 

7.2.6. všechny skutečnosti, které by mohly mít vliv na přechod či vypořádání závazků 

Zhotovitele vůči Objednateli vyplývajících z této Smlouvy či s touto Smlouvou 

souvisejících; 

7.2.7. všechny další skutečnosti, které mají nebo by mohly mít vliv na řádné a včasné 

dokončení Díla, či řádné dokončení Díla ohrožují či ztěžují; a 

7.2.8. skutečnosti a informace nezbytné pro řádné plnění povinností Objednatele 

vyplývajících z právních předpisů či z Pravidel.  

7.3. Zhotovitel se zavazuje jako osoba povinná dle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., 

o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném a účinném znění, spolupůsobit při výkonu 

finanční kontroly, mj. umožnit všem subjektům oprávněným k výkonu kontroly Projektu, 

zejména MŠMT, přístup ke všem dokumentům, tedy i k těm částem nabídek, smluv a 

souvisejících dokumentů, které podléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů (např. 

obchodní tajemství), a to za předpokladu, že budou splněny požadavky kladené právními 

předpisy; tuto povinnost Zhotovitel rovněž zajistí u případných poddodavatelů Zhotovitele. 

7.4. Zhotovitel je povinen archivovat veškeré písemnosti zhotovené pro nebo v rámci provádění 

Díla dle této Smlouvy a umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly Projektu, z něhož je 

plnění dle této Smlouvy hrazeno, provést kontrolu dokladů souvisejících s tímto plněním, a to 

po celou dobu archivace Programu, minimálně však do konce roku 2033. Objednatel je 

oprávněn po uplynutí 10 let od ukončení plnění podle této Smlouvy od Zhotovitele výše 

uvedené dokumenty bezplatně převzít. 
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7.5. TDS u provádění téhož Díla nesmí provádět Zhotovitel ani osoba s ním tvořící podnikatelské 

seskupení (dle § 71 a násl. zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích a družstvech, 

v platném a účinném znění); to neplatí, pokud TDS provádí sám Objednatel.  

7.6. Zhotovitel uděluje bezvýhradný souhlas s uveřejněním plného znění Smlouvy podle ust. § 219 

ZZVZ, resp. dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 

uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném a účinném 

znění.  

7.7. Zhotovitel je povinen dodržovat náležitě pravidla publicity v Pravidlech, resp. závazných 

pokynech MŠMT, na všech relevantních materiálech souvisejících s prováděním Díla, včetně 

fakturačních.  

7.8. Zhotovitel je povinen zajistit plnění Smlouvy za přímé účasti osob, pomocí kterých byla 

prokázána kvalifikace v rámci Veřejné zakázky. Tyto osoby mohou být nahrazeny pouze po 

předchozím písemném schválení Objednatele, a to stejně nebo lépe kvalifikovanými osobami.  

7.9. V průběhu provádění Díla Zhotovitel umožní provedení kontrolních prohlídek ve smyslu § 133 

stavebního zákona a zajistí nápravu zjištěných nedostatků v Objednatelem stanovené 

přiměřené lhůtě. Zhotovitel se zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího na 

kontrolní prohlídce. 

7.10. Zhotovitel poskytne při převzetí staveniště Objednateli originál záruční listiny (bankovní záruky 

za řádné provedení Díla) ve výši 10 % Ceny za Dílo (bez DPH) uvedené v čl. 5 této Smlouvy platné 

po celou dobu provádění Díla a po dobu odstraňování vad a nedodělků uvedených 

v předávacím protokolu, s možností jejího čerpání nejméně po dobu 490 kalendářních dnů od 

podpisu této Smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že bankovní záruka je neodvolatelná, 

nepodmíněná a splatná na první výzvu, tj. bankovní záruka umožňuje bezpodmínečné čerpání 

bankovní záruky, zejména bez možnosti banky uplatnit jakékoliv námitky ve smyslu § 2035 OZ 

a bez nutnosti výzvy věřitele (Objednatele) dané dlužníkovi (Zhotoviteli) k plnění jeho 

povinností, v případě nesplnění kterékoliv povinnosti Zhotovitele stanovené touto Smlouvou. 

Bankovní záruka za řádné provedení Díla kryje finanční nároky Objednatele vůči Zhotoviteli, 

vzniklé Objednateli z důvodů porušení povinností Zhotovitele týkajících se řádného provedení 

Díla v předepsané kvalitě a smluveném termínu, které Zhotovitel nesplnil ani po předchozí 

výzvě Objednatele.  

7.11. Zhotovitel je povinen do čtrnácti (14) kalendářních dnů po každém čerpání bankovní záruky 

Objednatelem (věřitelem) doručit Objednateli novou bankovní záruku (tj. příslušnou záruční 

listinu) ve shodném znění a výši, jako měla čerpaná bankovní záruka, případně doplnit 

předmětnou bankovní záruku, z níž bylo čerpáno, do původní sjednané výše. 

7.12. Objednatel je oprávněn: 

7.12.1. sám či prostřednictvím třetí osoby provádět kontrolu v průběhu provádění Díla a 

uvádění dokončeného Díla do provozu; 

7.12.2. sám či prostřednictvím třetí osoby vykonávat v místě provádění Díla TDS a v jeho 

průběhu zejména sledovat, zda jsou práce prováděny dle Projektové dokumentace, 

technických norem a jiných právních předpisů a v souladu s rozhodnutím orgánů 
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veřejné správy; na nedostatky při provádění Díla upozorní a sepsat o tom písemný 

záznam. Osoba vykonávající TDS je oprávněna pracovníkům Zhotovitele dát příkaz 

k přerušení prací na Díle za účelem provedení kontrolní prohlídky dílčího provedení 

Díla, a to s dostatečným předstihem vzhledem k postupu prací. V případě, že 

Zhotovitel nedbá pokynů osoby vykonávající TDS a zahájením prací znemožní 

provedení předem požadované kontroly, má se za to, že příslušné práce nebyly 

provedeny v požadované jakosti, a Objednatel má dle dalších ustanovení této Smlouvy 

nárok na slevu z Ceny za Dílo. Osoba vykonávající TDS je dále oprávněna dát 

pracovníkům Zhotovitele příkaz k přerušení prací na provedení Díla, je-li ohrožena 

bezpečnost, život nebo zdraví osob pracujících na Díle při provádění Díla či třetích 

osob; toto nařízené přerušení nemá vliv na povinnost dodržet termíny řádného 

dokončení Díla dle čl. 3.1 této Smlouvy.  

7.13. Objednatelem určený a pověřený TDS je dále oprávněn: 

7.13.1. Zastupovat Objednatele ve vztahu ke Zhotoviteli při řešení technických otázek v 

souvislosti s realizací Díla dle této Smlouvy během celé doby provádění Díly až do jeho 

zhotovení včetně všech úprav nebo náprav vad Díla v souladu s ustanoveními této 

Smlouvy o odpovědnosti Zhotovitele za vady, a to až do doby podpisu protokolu o 

předání a převzetí Díly, ze kterého bude zřejmé, že Dílo nemá žádné vady a nedodělky 

(včetně těch nebránících užívání díla). 

7.13.2. Za Objednatele vydávat zhotoviteli pokyny a příkazy vztahující se k provádění prací dle 

této Smlouvy. TDS je oprávněn vydat za Objednatele zhotoviteli ústní pokyn, tento 

musí být v případě pokynů k realizaci Díla z jeho strany neprodleně potvrzen písemným 

záznamem. 

7.13.3. Posuzovat průběh realizace Díla a zhotovených částí Díla ke schválení a převzetí 

Objednatelem dle této Smlouvy, předběžně projednávat v zájmu Objednatele návrhy 

změn Díla, upozornit Zhotovitele na nesoulad prováděných prací s platnými normami 

nebo jinými předpisy a o tomto upozornění informovat Objednatele. 

7.14. Objednatelem určený a pověřený koordinátor BOZP je dále oprávněn: 

7.14.1. Provádět při realizaci Díla činnosti vyplývající ze zákona č. 309/2006 Sb., kterým se 

upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních 

vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb 

mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci), v platném a účinném znění. 

7.14.2. Provádět při realizaci Díla činnosti vyplývající z nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších 

minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi, v 

platném a účinném znění. 

7.14.3. Upozornit Zhotovitele na nedodržování platných právních předpisů upravujících 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi (místě realizace Díla), upozornit 

Zhotovitele na nesoulad provádění prací s platnými právními předpisy upravujícími 

dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, požadovat po 
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zhotoviteli napravení jeho pochybení v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

na staveništi a požadovat po zhotoviteli provádění prací v souladu s platnými právními 

předpisy upravujícími dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.  

7.14.4. Pozastavit provádění prací z důvodů závažného porušování platných právních předpisů 

upravujících dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, případně 

z důvodů opakovaného či hrubého nedodržování platných právních předpisů 

upravujících bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi ze strany Zhotovitele, 

a to zvláště v případech, kdy ani po upozornění koordinátora BOZP nesjednal 

Zhotovitel nápravu takového svého jednání (resp. jednání jeho zaměstnanců, 

pracovníků, poddodavatelů a jiných osob, které pověřil plnění předmětu této 

Smlouvy). 

7.14.5. Oznamovat Objednateli veškerá pochybení Zhotovitele v rámci jeho povinnosti 

dodržování platných právních předpisů upravujících dodržování bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci na staveništi a dále upozornit Objednatele na nesoulad provádění prací 

s platnými právními předpisy upravujícími dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci na staveništi. 

7.15. Objednatelem určený a pověřený autorský dozor je dále oprávněn: 

7.15.1. Provádět trvalý dohled nad zhotovováním Díla v souladu s Projektovou dokumentací 

a upozornit Zhotovitele na nesoulad prováděných prací s Projektovou dokumentací, 

platnými normami nebo jinými předpisy a o tomto upozornění informovat 

Objednatele a TDS. 

7.15.2. Požadovat odstranění a náhradu materiálů, prvků a prací, které nejsou v souladu s 

Projektovou dokumentací a o tomto požadavku informovat Objednatele a TDS. 

7.15.3. Odmítnout práci či dodávku Zhotovitele, která nebude odpovídat Projektové 

dokumentaci a o tomto odmítnutí informovat Objednatele a TDS. 

8. MÍSTO REALIZACE DÍLA A JEHO ZAŘÍZENÍ 

8.1. Objednatel protokolárně předá Zhotoviteli místo realizace Díla v termínu dohodnutém při 

uzavření této Smlouvy. O předání místa realizace Díla Objednatelem Zhotoviteli bude sepsán 

písemný protokol, který bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá Smluvní strana 

obdrží po jednom stejnopise, a podepsán oprávněnými zástupci obou Smluvních stran. Místem 

realizace Díla se pro účely této Smlouvy rozumí místo určené k provedení Díla, které je 

vymezeno v článku 4.1 této Smlouvy. 

8.2. Předání místa realizace Díla ze strany Objednatele bude provedeno formou předání podkladů 

místa realizace Díla.  

8.3. Zhotovitel má v průběhu provádění Díla na místě realizace Díla výhradní odpovědnost za: 

8.3.1. Pořádek na místě realizace Díla, Zhotovitel je povinen denně odstraňovat na své 

náklady odpady a nečistoty vzniklé z jeho činnosti či činností třetích osob na místě 

realizace Díla, technickými či jinými opatřeními zabraňovat jejich pronikání mimo 
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místo realizace Díla. Zhotovitel se dále zavazuje dodržovat pokyny požárního dozoru 

a dozoru bezpečnosti práce;  

8.3.2. zajištění bezpečnosti všech osob oprávněných k pohybu na místě realizace Díla, 

udržování místa realizace Díla v uklizeném a uspořádaném stavu za účelem 

předcházení vzniku škod; 

8.3.3. zajištění veškerého osvětlení a zábran potřebných pro provádění Díla, bezpečnostních 

opatření pro ochranu místa realizace Díla, materiálů a techniky vnesených 

Zhotovitelem na místě realizace Díla; 

8.3.4. provedení veškerých odpovídajících úkonů k ochraně životního prostředí na místě 

realizace Díla i mimo ně a k zabránění vzniku škod znečištěním, hlukem, nebo z jiných 

důvodů vyvolaných a způsobených provozní činností Zhotovitele, likvidaci a 

uskladňování veškerého odpadu, vznikajícího při činnosti Zhotovitele v souladu 

s právními předpisy. Doklad o ekologické likvidaci odpadu bude Zhotovitelem předán 

Objednateli při předání Díla. 

8.4. Zhotovitel po celou dobu provádění Díla zodpovídá za zabezpečení místo realizace Díla při 

pracích v rozsahu, v jakém mu bylo předáno. Zhotovitel se zároveň zavazuje dodržovat 

hygienické předpisy. 

8.5. Ke dni předání Díla Objednateli bude místo realizace Díla vyklizeno a proveden závěrečný úklid. 

Pozemky a komunikace dotčené prováděním Díla budou k tomuto dni uvedeny do původního 

stavu. 

8.6. Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli přípojné body pro dodávky elektřiny a vody. 

Náklady na dodávky podle předchozí věty uhradí Objednatel.  

9. PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA 

9.1. Kvalita Zhotovitelem uskutečněného plnění musí odpovídat veškerým požadavkům uvedeným 

v normách vztahujících se k plnění. Zhotovitel je povinen dodržet při provádění Díla veškeré 

platné právní předpisy, jakož i všechny podmínky určené Smlouvou a Výchozími podklady. Dílo 

bude provedeno v souladu se stavebním zákonem a v souladu s předpisy souvisejícími. Práce a 

dodávky budou dále provedeny v souladu s českými hygienickými, protipožárními, 

bezpečnostními a dalšími souvisejícími předpisy.  

9.2. Zhotovitel je povinen při provádění Díla průběžně a s náležitou odbornou péčí prověřovat 

vhodnost Projektové dokumentace Díla a další dokumentace a dokumentů, podle kterých je 

dle Smlouvy vymezen předmět a rozsah Díla a podle kterých je povinen Dílo (včetně prováděcí 

Projektové dokumentace) zhotovit, zejména prověřovat, zda jsou tyto dokumenty v souladu s 

platnými předpisy, vyhláškami, nařízeními, pravidly, regulacemi a normami, a to před 

započetím prací, výkonů a služeb na Díle, a je povinen neprodleně písemně na nevhodnost 

dokumentů upozornit Objednatele. Pokud tuto povinnost nesplní, odpovídá za vady Díla tím 

způsobené, je povinen uvést Dílo na své náklady do souladu s platnými předpisy, vyhláškami, 

nařízeními, pravidly, regulacemi a normami a odpovídá v plném rozsahu rovněž za další 

důsledky porušení této povinnosti, včetně náhrady škody, která v důsledku opomenutí 

Zhotovitele Objednateli tímto vznikne. Stejným způsobem je Zhotovitel povinen smluvně 
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zavázat třetí osoby (poddodavatele), které v souladu se Smlouvou použije ke splnění svého 

závazku.  

9.3. Pro provedení Dílo použije Zhotovitel jen materiály a výrobky nejvyšší kvality odpovídající 

Projektové dokumentaci, které mají takové vlastnosti, aby po dobu předpokládané existence 

Díla byla při běžné údržbě zaručena požadovaná mechanická pevnost a stabilita, požární 

bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví a životního prostředí, bezpečnost při 

užívání, ochrana proti hluku, úspora energie. 

9.4. Zhotovitel je povinen předložit vzorky níže vyjmenovaných dodávek pro provedení Díla vč. 

jejich technických listů a prohlášení o shodě, a to ve lhůtě nejméně 4 pracovních dnů před jejich 

použitím na Díle. Objednatel má právo předložené vzorky přezkoumat a v případě jejich 

nesouladu s požadavky uvedenými v této Smlouvě a Výchozích dokumentech jejich použití 

odmítnout. Objednatel či jeho zástupce má právo vzorky odmítnout nejpozději 2 pracovní dny 

přede dnem, kdy mají být dle věty první tohoto odstavce použity na Dílo. Po této lhůtě se má 

za to, že Objednatel s jejich použitím souhlasí. 

Vzorkování podléhají veškeré pohledové prvky, které mají vliv na design Díla;  

9.5. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí provádění Díla tak, aby práce byly prováděny v pracovní dny 

v době od 7:00 do 20:00 a zároveň v době od 09:00 do 17:00 byly prováděny pouze nehlučné 

práce (tj. práce do hlučnosti LAeq hodnoty 65 dB(A)). Pro měření hluku jsou rozhodné hodnoty 

tyto naměřené na hraně místa realizace Díla. S ohledem na nutnost zajištění výuky v přilehlých 

vzájemně propojených budovách případně i na atletickém oválu, si Objednatel vyhrazuje právo 

na operativní možnost omezení hlučných prací, jež by se měly provádět v čase od 7:00 do 9:00 

hod. a od 17:00 do 19:00 hod. 

9.6. Objednatel nepřipouští jakýkoliv vjezd či skladování materiálu na pozemku p. č. 302/103, 302/ 

104, 302/105, 302/106, 302/5 v k. ú. Veleslavín. Objednatel připouští vjezd na pozemek p. č. 

302/6, 302/7 a 302/28 v k. ú. Veleslavín pouze za účelem dopravy zaměstnanců Zhotovitele a 

dopravy materiálu. Na pozemku p. č. 302/28 může Zhotovitel vjet maximálně dvěma vozidly 

najednou. Každé vozidlo s maximální hmotností 10t. Objednatel nepřipouští skladování 

materiálu na pozemku č. p. 302/28 mimo prostor předaného místa realizace Díla. 

9.7. Před zahájením provádění Díla bude stanoven režim dopravy v areálu Objednatele, tj. 

Univerzity Karlovy v Praze, Fakulty tělesné výchovy a sportu, na adrese José Martího 31, 162 

52 Praha 6. 

9.8. Zhotovitel se dále zavazuje, že zajistí provádění Díla tak, aby: 

9.8.1. v co nejmenší míře omezovalo užívání veřejných prostranství či jiných okolních 

dotčených pozemků či staveb; a 

9.8.2. neobtěžovalo třetí osoby a okolní prostory zejména hlukem, pachem, emisemi, 

prachem, vibracemi, exhalacemi a zastíněním nad míru přiměřenou poměrům;  

9.8.3. nemělo nepříznivý vliv na životní prostředí, včetně minimalizace negativních vlivů na 

okolí objektu;  
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9.8.4. bylo zabezpečeno pro činnost každé profese odborným dozorem Zhotovitele, který 

bude garantovat dodržování technologických postupů. Totéž platí pro práce 

poddodavatelů. Odbornou úroveň realizovaného Díla jako celku zabezpečí Zhotovitel 

odpovědnou osobou – autorizovanou osobou ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb., o 

výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných 

inženýrů a techniků činných ve výstavbě, v platném a účinném znění. Zhotovitel 

zabezpečí, že odborné práce a činnosti, které nemá zapsány ve svém obchodním či 

živnostenském rejstříku, provede poddodavatel s odpovídající odbornou způsobilostí. 

Povinnost Zhotovitele stanovená v článku 7.7 této Smlouvy tím není dotčena; a 

9.8.5. byla s ohledem na nutnost zajištění hygienických standardů výuky uvnitř objektu 

dodržena maximální prašnost dle ČSN EN 481 (nebo rovnocenné) a Nařízení vlády č. 

178/2001 Sb. 

9.9. Zhotovitel Objednateli v celém rozsahu odpovídá za kvalitu a včasnost veškerých prací a služeb 

poskytovaných poddodavateli a nese za ně záruku v plném rozsahu dle této Smlouvy. 

Zhotovitel je povinen na písemnou výzvu Objednatele kdykoli v průběhu provádění Díla 

předložit Objednateli písemný seznam všech svých poddodavatelů (včetně doložení jejich 

náležité odbornosti). 

9.10. Zhotovitel na sebe přejímá odpovědnost a ručení za škody způsobené všemi osobami 

zúčastněnými na provádění Díla a stejně tak za škody způsobené svou činností Objednateli 

nebo třetí osobě na majetku, tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku je 

Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak škodu 

finančně uhradit. V případě, že v okamžiku předání a převzetí Díla budou existovat škody, které 

nebyly vyřešeny dle předchozí věty, může tato okolnost být důvodem k odmítnutí převzetí Díla 

ze strany Objednatele. 

9.11. Zhotovitel je povinen v průběhu provádění Díla zanést do dokumentace skutečného provedení 

Díla veškeré odchylky a úpravy od navrženého technického řešení Díla. Zhotovitel je povinen 

předat Objednateli dokumentaci skutečného provedení Díla nejpozději v termínu stanoveném 

čl. 3.1 této Smlouvy. 

9.12. V případě, že při provádění Díla Zhotovitel zjistí situaci vyvolávající nezbytné odchýlení se od 

Projektové dokumentace (vyvolané změny), je povinen veškeré příslušné práce na daném 

úseku Díla přerušit a neprodleně o této skutečnosti informovat Objednatele a jím pověřenou 

třetí osobu vykonávající kontrolně-technický dozor. O této skutečnosti bude proveden zápis. 

Zhotovitel je v takovém případě povinen předložit bez zbytečného odkladu specifikaci rozsahu 

a závazný cenový rozpočet změn, které předá ke schválení Objednateli. Objednatel je povinen 

bez zbytečného odkladu předložený návrh projednat a popřípadě předat k posouzení 

příslušným dotčeným orgánům k posouzení. Zhotovitel smí zahájit provádění těchto změn až 

po jejich předchozím odsouhlasení Objednatelem v souladu s dodatkem k této Smlouvě dle 

článku 5.8 této Smlouvy, přičemž zahájení příslušných prací bude provedeno písemně 

záznamem ve stavebním deníku.  
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9.13. Zhotovitel je povinen vést Registr rizik a přijatých opatření, a to v listinné i elektronické podobě. 

Zhotovitel je povinen Objednateli umožnit nahlédnout do Registru rizik a přijatých opatření, 

případně mu z něj poskytnout výpis či kopii. 

9.14. Zhotovitel je povinen zajistit, aby se v rámci odborné studijní praxe na realizaci Díla podílel 

alespoň jeden student bakalářského či magisterského stupně studia v oboru elektrotechniky, 

elektronických systémů, energetika, inteligentní budovy případně jiný příbuzných oborů, 

přičemž rozsah praxe musí činit alespoň 10 hodin (hod = 60 min). 

9.15. Splnění podmínky stanovené v článku 9.14 této Smlouvy doloží Zhotovitel nejpozději při 

předání Díla Objednateli písemným čestným prohlášení dané osoby – studenta, v jehož rámci 

budou uvedeny údaje o studiu (zejména studijní obor) a obsah a rozsah absolvované praxe. 

10. VADY DÍLA A ZÁRUKA 

10.1. Zhotovitel se zavazuje, že předané Dílo bude prosté jakýchkoli vad a bude mít vlastnosti dle 

Projektové dokumentace, obecně závazných právních předpisů, norem ČSN, ČSN EN a ČSN EN 

ISO, pravomocného stavebního povolení a této Smlouvy, dále vlastnosti v první jakosti kvality 

provedení a bude provedeno v souladu s ověřenou technickou praxí. Zhotovitel poskytuje 

Objednateli záruku za jakost provedeného Díla v délce 60 měsíců ode dne řádného předání Díla 

Zhotovitelem.  Na výrobky se zárukou v odlišné délce danou jejich výrobcem se vztahuje záruka 

v délce poskytnuté výrobcem; v takovém případě je Zhotovitel povinen předat příslušné 

záruční listy. 

10.2. Objednatel je oprávněn reklamovat v záruční době dle článku 10.1 této Smlouvy vady Díla u 

Zhotovitele, a to písemnou formou. V reklamaci musí být popsána vada Díla nebo alespoň 

způsob, jakým se projevuje, a stanoven požadavek na způsob odstranění vad Díla. Objednatel 

má právo volby způsobu odstranění vady, přičemž tuto volbu může měnit i bez souhlasu 

Zhotovitele.  

10.3. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 2 pracovních dnů v případě 

vady bránící provozu a do 5 pracovních dnů v případě ostatních vad, bude-li to v daném případě 

technicky možné, od okamžiku oznámení vady Díla či jeho části zahájit odstraňování vady Díla 

či jeho části, a to i tehdy, neuznává-li Zhotovitel odpovědnost za vady či příčiny, které ji vyvolaly, 

a vady odstranit neprodleně, umožňuje-li to charakter vady. U technicky náročnějších vad se 

Zhotovitel zavazuje odstranit uplatněnou (oznámenou) vadu nejpozději do 30 dnů ode dne 

jejího uplatnění, pokud se Smluvní strany písemně nedohodnou jinak. V případě, že Zhotovitel 

následně prokáže, že za vadu neodpovídal, budou mu uhrazeny vzniklé náklady s odstraněním 

takové vady. 

10.4. V případě odstranění vady Díla či jeho části dodáním náhradního plnění (nahrazením novou 

bezvadnou věcí) běží pro toto náhradní plnění (věc) nová záruční lhůta, a to ode dne řádného 

protokolárního dodání a převzetí nového plnění (věci) Objednatelem. Záruční lhůta je shodná 

jako v článku 10.1 této smlouvy. Po dobu od nahlášení vady Díla Objednatelem Zhotoviteli až 

do řádného odstranění vady Díla Zhotovitelem neběží záruční doba s tím, že doba přerušení 

běhu záruční lhůty bude počítána na celé dny a bude brán v úvahu každý započatý kalendářní 

den. 
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10.5. Prohlídku převzatého Díla je Objednatel oprávněn provádět po celou záruční dobu. Vady Díla 

zjištěné touto prohlídkou oznámí Zhotoviteli s uvedením termínu, v němž mají být oznámené 

vady odstraněny, nebude-li dohodnuto jinak.  

10.6. Zhotovitel je povinen v přiměřené lhůtě odstranit vady, i když tvrdí, že za uvedené vady Díla 

neodpovídá. Náklady na odstranění těchto vad nese Zhotovitel, a to až do účinnosti dohody 

Smluvních stran o jejich úhradě nebo do právní moci rozhodnutí příslušného soudu ve věci 

úhrady těchto nákladů.  

10.7. Smluvní strany se dohodly, že: 

10.7.1. neodstraní-li Zhotovitel reklamované vady Díla či jeho části ve lhůtě dle článku 10.3 

této Smlouvy; a/nebo  

10.7.2. nezahájí-li Zhotovitel odstraňování vad Díla v termínech dle článku 10.3 této Smlouvy; 

a/nebo  

10.7.3. oznámí-li Zhotovitel Objednateli před uplynutím doby k odstranění vad Díla, že vadu 

neodstraní; a/nebo  

10.7.4. je-li zřejmé, že Zhotovitel reklamované vady nebo nedodělky Díla či jeho části ve lhůtě 

stanovené Objednatelem přiměřeně dle charakteru vad a nedodělků Díla neodstraní;  

má Objednatel vedle výše uvedených oprávnění též právo zadat, a to i bez předchozího 

upozornění Zhotovitele, odstranění vady (provedení oprav) třetí osobě. Objednateli v takovém 

případě vzniká vůči Zhotoviteli nárok na úhradu nákladů takto vynaložených. Nároky 

Objednatele vzniklé vůči Zhotoviteli v důsledku odpovědnosti za vady Díla dle OZ a dále nároky 

Objednatele účtovat Zhotoviteli případnou smluvní pokutu zůstávají nedotčeny. 

10.8. O reklamačním řízení budou Objednatelem pořizovány písemné zápisy ve dvojím vyhotovení, 

z nichž jeden stejnopis obdrží každá ze Smluvních stran.  

10.9. Zhotovitel je povinen nejpozději ke dni předání a převzetí Díla podle článku 11. níže poskytnout 

Objednateli originál záruční listiny (bankovní záruky za odstranění vad vyskytnuvších se 

v záruční době) ve výši 2 % Ceny za Dílo (bez DPH) uvedené v článku 5.1 této Smlouvy a udržovat 

ji ve sjednané výši po celou dobu platnosti záruky za jakost, nejdéle však po dobu 60 měsíců od 

předání a převzetí Díla. Bankovní záruka bude sloužit ke krytí smluvních sankcí za porušení 

povinností Zhotovitele k řádnému a včasnému odstranění vad vyskytnuvších se v záruční době. 

Bankovní záruka musí být neodvolatelná, nepodmíněná a splatná na první výzvu, tj. bankovní 

záruka musí mimo jiné umožňovat bezpodmínečné čerpání bankovní záruky, zejména bez 

možnosti banky uplatnit jakékoliv námitky ve smyslu § 2035 OZ a bez nutnosti výzvy věřitele 

(Objednatele) dané dlužníkovi (Zhotoviteli) k plnění jeho povinností, v případě nesplnění 

kterékoliv povinnosti Zhotovitele stanovené touto Smlouvou. 

10.10. Smluvní strany vylučují použití ust. § 1925 OZ, věta za středníkem. 

 

11. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 
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11.1. Nejpozději na poslední den, kdy má Zhotovitel dle této Smlouvy Dílo (resp. jeho část) dokončit 

a předat Objednateli, svolá Zhotovitel přejímací (předávací) řízení. Na přejímací řízení 

Zhotovitel přizve Objednatele písemným oznámením, které musí být doručeno Objednateli 

alespoň 2 pracovní dny předem. V případě, že nebude Objednateli řádně a včas doručena výzva 

k účasti na přejímacím řízení, může dojít k přejímacímu řízení nejdříve po uplynutí 

2. pracovních dní ode dne doručení písemné výzvy k zahájení přejímacího řízení.  

11.2. K předání Díla Objednateli dojde na základě přejímacího řízení, a to formou písemného 

předávacího protokolu (jehož součástí bude i příslušná dokumentace, pokud je to stanoveno 

touto Smlouvou či v praxi obvyklé), který bude podepsán oprávněnými zástupci obou 

Smluvních stran. Objednatelem podepsaný předávací protokol nezbavuje Zhotovitele 

odpovědnosti za vady, s nimiž může být Dílo převzato.  

11.3. Předávací protokol musí obsahovat alespoň předmět a charakteristiku Díla, resp. jeho části, 

místo provedení Díla a zhodnocení jakosti Díla. Podmínkou předání a převzetí je zajištění a 

provedení komplexního vyzkoušení technologického zařízení, které bude prováděno 

Zhotovitelem. Zhotovitel je povinen předat veškeré doklady nutné k ověření, že Dílo dosahuje 

parametrů předepsaných Projektovou dokumentací. Předávací protokol bude vyhotoven ve 

třech stejnopisech podepsaných oběma Smluvními stranami, z nichž jeden obdrží Zhotovitel a 

dva Objednatel.  

11.4. Pokud budou zjištěny vady, bude protokol obsahovat soupis zjištěných vad Díla a vyjádření 

Zhotovitele k vytčeným vadám. Pokud Objednatel Dílo s vadami převezme (což není povinen 

ve vztahu k článku 11.10 této Smlouvy), budou v protokolu uvedeny lhůty pro odstranění vad 

Díla. V protokolu bude obsaženo jednoznačné prohlášení Objednatele, zda Dílo přejímá či 

nikoli, a soupis příloh. Prohlášení Objednatele o tom, že Dílo přejímá, nezbavuje Zhotovitele 

odpovědnosti za vady.  

11.5. V případě, že je Objednatelem přebíráno řádně dokončené Dílo, skutečnost, že Dílo je 

dokončeno co do množství, jakosti a kompletnosti prokazuje zásadně Zhotovitel a za tím 

účelem předkládá nezbytné písemné doklady Objednateli. Podmínkou předání a převzetí je 

zajištění a provedení komplexního vyzkoušení technologického zařízení, které bude prováděno 

Zhotovitelem. Zhotovitel je povinen předat veškeré doklady nutné k ověření, že Dílo dosahuje 

parametrů předepsaných Projektovou dokumentací. Zhotovitel doloží Objednateli před 

zahájením přejímacího řízení veškerá osvědčení o zkouškách a certifikaci použitých materiálů a 

výrobků, revizní zprávy zařízení komplementovaných do Díla, potvrzené záruční listy, doklady 

o ověření funkčnosti dodaných zařízení k provedení Díla a dodávek podle Projektové 

dokumentace a platných právních předpisů, doklad o ekologické likvidaci odpadu a další 

doklady předvídané touto Smlouvou či právními předpisy. Objednateli bude Zhotovitelem 

předána rovněž fotodokumentace zachycující stěžejní fáze provádění Díla. 

11.6. DSPS k provedenému Dílu je povinen Zhotovitel předat ve 2 vyhotoveních v grafické podobě a 

v digitální podobě Objednateli při předání Díla, přičemž dokumentace bude odpovídat vyhl. 

499/2006 Sb. v platném a účinném znění. Výkresová část bude zpracována v souladu 

s požadavky stanovenými v dokumentu s názvem Specifikace zpracování výkresové 

dokumentace skutečného provedení Díla, jenž tvoří přílohu č. 2 této Smlouvy).  
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11.7. V případě, že nedojde k předložení a předání dokladů a dokumentů uvedených v tomto článku 

Smlouvy Objednateli, nepovažuje se Dílo za řádně dokončené. 

11.8. Ke dni zahájení přejímacího řízení musí být v souladu s touto Smlouvou vyklizeno a uklizeno 

místo provádění Díla (staveniště). Nebude-li tato povinnost splněna, nepovažuje se Dílo 

za řádně dokončené a Objednatel není povinen Dílo převzít. Budovy a pozemky, jejichž úpravy 

nejsou součástí Projektové dokumentace, ale budou prováděním Díla dotčeny, je Zhotovitel 

povinen uvést po dokončení Díla do původního nebo lepšího stavu. 

11.9. Zhotovitel je spolu s Dílem povinen Objednateli předat očíslovaný seznam klíčů a odpovídajícím 

způsobem popsané klíče od jednotlivých dveřních křídel. 

11.10. V případě, že se při přejímání Díla Objednatelem prokáže, že je Zhotovitelem předáváno Dílo, 

které vykazuje vady, není Objednatel povinen předávané Dílo převzít. Vadou se pro účely této 

Smlouvy rozumí odchylka v kvantitě, kvalitě, rozsahu nebo parametrech Díla, stanovených 

výchozími dokumenty, touto Smlouvou a obecně závaznými předpisy. Pokud Objednatel pro 

vady Dílo nepřevezme, opakuje se přejímací řízení pro jejich odstranění analogicky dle tohoto 

článku 11. Smlouvy.  

11.11. Objednatel je oprávněn nepřevzít Dílo v případě, že Zhotovitel k sjednanému dni předání a 

převzetí Díla nepředloží bankovní záruku za odstranění vad v záruční době dle článku 10.9 této 

Smlouvy či řádně a prokazatelně nevypořádal veškeré škody vzniklé v souvislosti s prováděním 

Díla. 

12. ÚROK Z PRODLENÍ A SMLUVNÍ POKUTA 

12.1. Za porušení povinnosti Zhotovitele splnit milníky pro provádění Díla dle čl. 3.1 této Smlouvy, je 

Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z Ceny za Dílo (bez DPH) za každý, i 

pouze započatý den prodlení, a to za každý milník, s nímž je Zhotovitel v prodlení. 

12.2. Za porušení povinnosti Zhotovitele zajistit bezpečnost a ochranu zdraví při práci je Zhotovitel 

povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 5.000, - Kč za každé takové porušení. 

12.3. Pro případ prodlení Zhotovitele se splněním povinnosti odstranit vady, se kterými bylo Dílo 

převzato v termínu dle této Smlouvy, je Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 

2.000, - Kč za každý den prodlení, a to za každou takovou vadu. 

12.4. Pro případ prodlení Zhotovitele se splněním povinnosti odstranit reklamovanou vadu v termínu 

dle této Smlouvy je Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu, ve výši 2.000, - Kč za každý, i 

pouze započatý den prodlení, a to za každou takovou vadu.  

12.5. Za porušení povinnosti Zhotovitele provádět Dílo za přímé účasti osob, kterými byla prokázána 

kvalifikace (viz článek 7.7 Smlouvy), je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu 

ve výši 10.000, - Kč za každý takový případ porušení a každou osobu, a to i opakovaně. 

12.6. Pokud Objednatel provede za Zhotovitele postupem dle článku 5.14 této Smlouvy, přímou 

úhradu faktury poddodavateli Dodavatele z důvodu vyplývajícího z článku 5.15 této Smlouvy, 

je Objednatel oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10 % částky tímto způsobem 

uhrazené poddodavateli. 
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12.7. V případě, že Zhotovitel bude v prodlení s úhradou částky uhrazené Objednatelem za 

Zhotovitele přímo poddodavateli postupem dle článku 5.15 této Smlouvy, k jejíž úhradě 

Objednatel Zhotovitele postupem dle čl. 5.15 této Smlouvy vyzval, je Objednatel oprávněn 

účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z této částky za každý, i započatý den prodlení. 

12.8. Za porušení povinnosti Zhotovitele zajistit, aby se v rámci odborné studijní praxe na realizaci 

Smlouvy podílel alespoň jeden student bakalářského či magisterského stupně studia v oboru 

pozemních staveb, konstrukcí pozemních staveb, případně jiného příbuzného oboru je 

Dodavatel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč, a to za každou i 

započatou hodinu neposkytnuté praxe. 

12.9. V případě prodlení Objednatele se zaplacením Ceny za Díla či jeho části se Objednatel zavazuje 

Zhotoviteli zaplatit úrok z prodlení v zákonné výši. 

12.10. Smluvní pokuty dle této Smlouvy jsou splatné do 30 dnů od data, kdy byla povinné Smluvní 

straně doručena písemná výzva k jejich zaplacení.  

12.11. Smluvní strany vylučují použití ust. § 2050 OZ. 

12.12. Objednatel je oprávněn splatnou smluvní pokutu započíst proti kterékoli části Ceny za Dílo. 

13. UKONČENÍ SMLOUVY 

13.1. Smluvní strany se dohodly, že mohou od této Smlouvy odstoupit v případech, kdy to stanoví 

zákon nebo tato Smlouva. Odstoupení od Smlouvy musí být provedeno písemnou formou a je 

účinné okamžikem jeho doručení druhé straně. Odstoupením od Smlouvy zanikají práva a 

povinnosti stran ze Smlouvy pro dosud nesplněnou část závazku, s výjimkou nároku na náhradu 

škody vzniklé porušením Smlouvy, smluvních ustanovení týkajících se volby práva, řešení sporů 

mezi smluvními stranami a jiných ustanovení, které podle projevené vůle stran nebo vzhledem 

ke své povaze mají trvat i po ukončení Smlouvy.  

13.2. Smluvní strany této Smlouvy se dohodly, že podstatným porušením Smlouvy, zakládajícím 

právo na odstoupení od Smlouvy, se rozumí zejména: 

13.2.1. jestliže se Zhotovitel dostane do prodlení s prováděním Díla ve vztahu k termínům 

provádění Díla dle článku 3.1 této Smlouvy, které bude delší než čtrnáct kalendářních 

dnů;  

13.2.2. jestliže Zhotovitel bez vážného důvodu po dobu delší než čtrnáct kalendářních dnů 

přerušil provádění Díla a nejedná se o případ přerušení provádění Díla dle článku 3.6 a 

3.7 této Smlouvy; 

13.2.3. jestliže Zhotovitel řádně a včas neprokáže trvání platné a účinné pojistné Smlouvy dle 

článku 15 této Smlouvy či jinak poruší ustanovení článku 15 této Smlouvy; 

13.2.4. jestliže bude zahájeno insolvenční řízení dle insolvenčního zákona, jehož předmětem 

bude úpadek nebo hrozící úpadek Zhotovitele; 

13.2.5. Zhotovitel vstoupil do likvidace;  

13.2.6. Jestliže Zhotovitel poruší oznamovací povinnost dle článku 7.2 této Smlouvy;  
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13.2.7. Jestliže příslušný orgán veřejné moci (Státní úřad inspekce práce či oblastní inspektorát 

práce, Krajská hygienická stanice atd.) zjistí svým pravomocným rozhodnutím v 

souvislosti s prováděním Díla porušení obecně závazných právních předpisů ze strany 

Objednatele; 

13.2.8. Jestliže dílo dle této Smlouvy nebude prováděno za přímé účasti osob, kterými byla 

prokázána kvalifikace, tj. dojde k poručení povinnosti uvedené v článku 7.8 této 

Smlouvy; 

13.2.9. Jestliže Zhotovitel poruší povinnost zajistit, aby se v rámci odborné studijní praxe na 

realizaci Smlouvy podílel alespoň jeden student bakalářského či magisterského stupně 

studia v oboru pozemních staveb, konstrukcí pozemních staveb, případně jiného 

příbuzného oboru či nezajistí rozsah praxe stanovený v článku 9.14 této Smlouvy; 

13.2.10. Objednatel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy i v případě, že nezíská 

účelovou dotaci či její část na financování tohoto Projektu či mu bude tato dotace 

odňata. 

13.3. Objednatel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy rovněž v případech uvedených v § 223 odst. 

2 ZZVZ. 

14. NEBEZPEČÍ ŠKODY NA VĚCI A PŘECHOD VLASTNICKÉHO PRÁVA 

14.1. Zhotovitel nese od doby převzetí místa realizace Díla do řádného předání a převzetí Díla 

Objednateli nebezpečí škody a jiné nebezpečí na: 

14.1.1. Díle a všech jeho částech, a 

14.1.2. plochách, případně objektech umístěných na místě realizace Díla i a na okolních 

pozemcích, a to od doby převzetí místa realizace Díla do řádného předání a převzetí 

Díla jako celku, pokud nebude v jednotlivých případech dohodnuto jinak. 

14.2. Zhotovitel nese do doby řádného protokolárního předání a převzetí Díla nebezpečí škody 

vyvolané použitím věcí, přístrojů, strojů a zařízení jím opatřených k provedení Díla či jeho části, 

které se z důvodu své povahy nemohou stát součástí či příslušenstvím Díla a které jsou či byly 

použity k provedení Díla, kterými jsou zejména: 

14.2.1. zařízení místa realizace Díla provozního, výrobního či sociálního charakteru; a/nebo 

14.2.2. pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné či použité k provedení Díla či jeho 

části (např. podpěrné konstrukce, lešení); a/nebo 

14.2.3. ostatní provizorní či jiné konstrukce a objekty použité při provádění Díla či jeho části. 

14.3. Zhotovitel nese nebezpečí škody a jiná nebezpečí na všech věcech, které sám Zhotovitel či 

Objednatel opatřil za účelem provedení Díla či jeho části, a to od okamžiku jejich převzetí 

(opatření) do doby řádného protokolárního předání Díla, popř. u věcí, které je Zhotovitel 

povinen vrátit, do doby jejich vrácení. 

14.4. Objednatel je od počátku vlastníkem Zhotovovaného Díla a všech věcí, které Zhotovitel opatřil 

k provedení Díla od okamžiku jejich zabudování do Díla. Zhotovitel je povinen ve smlouvách se 
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všemi poddodavateli toto ujednání respektovat tak, aby Objednatel takto vlastnictví mohl 

nabývat.  

14.5. Veškeré věci, podklady a další doklady, které byly Objednatelem Zhotoviteli předány a nestaly 

se součástí Díla, zůstávají ve vlastnictví Objednatele, resp. Objednatel zůstává osobou 

oprávněnou k jejich zpětnému převzetí. Zhotovitel je Objednateli povinen tyto věci, podklady 

či ostatní doklady vrátit na výzvu Objednatele, a to nejpozději ke dni řádného předání a převzatí 

Díla, s výjimkou těch, které prokazatelně a oprávněně spotřeboval k naplnění svých závazků 

z této Smlouvy.  

15. POJIŠTĚNÍ 

15.1. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění 

odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě s tím, že pojistná částka předmětného pojištění 

činí alespoň 500.000, - Kč. Zhotovitel předloží na žádost Objednateli kopii pojistné smlouvy, 

resp. potvrzení o existenci pojištění v požadovaném rozsahu. 

15.2. Zhotovitel se dále zavazuje řádně a včas plnit veškeré závazky z této pojistné smlouvy pro něj 

plynoucí a udržovat pojištění dle předchozího odstavce po celou dobu plnění Díla. V případě 

zániku pojistné smlouvy uzavře Zhotovitel nejpozději do 7 dnů pojistnou smlouvu alespoň ve 

stejném rozsahu a tuto předloží v kopii na žádost Objednateli, a to společně s dokladem 

prokazujícím zaplacení pojistného na období ode dne uzavření pojistné smlouvy do dne 

řádného předání Díla Objednateli, eventuálně potvrzením pojišťovacího ústavu o zaplaceném 

pojistném na toto období. 

16. VYŠŠÍ MOC 

16.1. Pro účely této Smlouvy se za okolnosti vyšší moci, které mohou mít vliv na sjednaný termín 

dokončení Díla, považují mimořádné, objektivně neodvratitelné okolnosti, znemožňující 

splnění povinnosti dle této Smlouvy, které nastaly po uzavření této Smlouvy a nemohou být 

dotčenou Smluvní stranou odvráceny. 

16.2. Smluvní strana, u níž dojde k okolnosti vyšší moci, a bude se chtít na vyšší moc odvolat v 

souvislosti s plněním této Smlouvy, je povinna neprodleně písemně uvědomit druhou Smluvní 

stranu o vzniku této události, jakož i o jejím ukončení, a to ve lhůtě nejpozději 7 kalendářních 

dnů od vzniku a 7 kalendářních dnů od jejího ukončení. Nedodržení této lhůty má za následek 

zánik práva dovolávat se okolnosti vyšší moci.  

16.3. Povinnosti Smluvních stran dané touto Smlouvou se po dobu trvání okolnosti vyšší moci 

dočasně přerušují.  

17. SPOLEČNÁ USTANOVENÍ A KOMUNIKACE SMLUVNÍCH STRAN 

17.1. Zhotovitel jmenoval tyto zástupce odpovědné za komunikaci s Objednatelem v souvislosti s 

předmětem plnění dle této Smlouvy: 

Ve věcech technických a organizačních: Ing. Petr Vlček, jediný člen představenstva, 

pv@avtg.cz, +420 602 515 353 

mailto:pv@avtg.cz
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Ve věcech smluvních: Ing. Tereza Černá, COO, tc@avtg.cz, +420 602 225 265 

17.2. Objednatel jmenoval tyto zástupce odpovědné za komunikaci se Zhotovitelem v souvislosti s 

předmětem plnění dle této Smlouvy: 

Ve věcech věcných a organizačních: Ing. Milan Skrbek, skrbek@ftvs.cuni.cz, +420 724 034 

575 

Ve věcech smluvních: Ing. Milan Skrbek, skrbek@ftvs.cuni.cz, +420 724 034 575 

 

17.3. Není-li v této Smlouvě ujednáno jinak, veškerá oznámení ve věcech smluvních, která mají nebo 

mohou být učiněna mezi Smluvními stranami podle této Smlouvy, musí být vyhotovena 

písemně a doručena druhé Smluvní straně oprávněnou zasilatelskou službou, osobně (s 

písemným potvrzením o převzetí) nebo doporučenou zásilkou odeslanou s využitím 

provozovatele poštovních služeb; má se za to, že takové oznámení došlo třetí pracovní den po 

odeslání, bylo-li však odesláno na adresu v jiném státu, pak patnáctý pracovní den po odeslání. 

V případě reklamace a věcí technických či organizačních lze písemné oznámení zaslat také 

prostřednictvím e-mailu. 

17.4. Smluvní strany se dohodly na tom, že jakákoliv peněžitá plnění dle Smlouvy jsou řádně a včas 

splněna, pokud byla příslušná částka odepsána z účtu povinné Smluvní strany ve prospěch účtu 

oprávněné Smluvní strany (věřitele) nejpozději v poslední den splatnosti. 

17.5. Pokud se jakékoliv ustanovení této Smlouvy později ukáže nebo bude určeno jako neplatné, 

neúčinné, zdánlivé nebo nevynutitelné, pak taková neplatnost, neúčinnost, zdánlivost nebo 

nevynutitelnost nezpůsobuje neplatnost, neúčinnost, zdánlivost nebo nevynutitelnost Smlouvy 

jako celku. V takovém případě se Smluvní strany zavazují bez zbytečného prodlení dodatečně 

takové zdánlivé ustanovení vyjasnit ve smyslu § 553 odst. 2 OZ nebo nahradit po vzájemné 

dohodě neplatné, neúčinné nebo nevynutitelné ustanovení Smlouvy novým ustanovením, jež 

nejblíže, v rozsahu povoleném právními předpisy České republiky, odpovídá úmyslu Smluvních 

stran v době uzavření této Smlouvy. 

17.6. Není-li touto Smlouvou stanoveno výslovně něco jiného, lze tuto Smlouvu měnit, doplňovat a 

upřesňovat pouze oboustranně odsouhlasenými, písemnými a průběžně číslovanými dodatky, 

podepsanými oprávněnými zástupci obou Smluvních stran. Smluvní strany ve smyslu § 564 

občanského zákoníku výslovně vylučují provedení změn této Smlouvy jiným způsobem. 

17.7. Veškeré spory mezi Smluvními stranami vyplývající nebo související s ustanoveními této 

Smlouvy budou řešeny nejprve smírně. V případě, že se nepodaří vyřešit takový spor smírnou 

cestou, může se kterákoli ze Smluvních stran obrátit v souladu se zákonem č. 99/1963 Sb., 

občanský soudní řád, v platném a účinném znění, na věcně a místně příslušný soud. 

17.8. Smluvní strany si ujednávají, že tato Smlouva a veškeré vztahy z této Smlouvy vyplývající se řídí 

právním řádem České republiky, a to zejména ustanoveními OZ. 

18. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ 

18.1. Tato Smlouva nabývá platnosti v den jejího podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti 

uveřejněním v Registru smluv. 
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18.2. Tato Smlouva byla vyhotovena elektronicky a podepsána Smluvními stranami elektronickým 

podpisem.  

18.3. Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku právního vztahu založeného touto Smlouvou 

zůstávají v platnosti a účinnosti i nadále ustanovení, z jejichž povahy vyplývá, že mají zůstat 

nedotčena zánikem právního vztahu založeného touto Smlouvou. 

18.4. Poruší-li Smluvní strana povinnost z této smlouvy či může-li a má-li o takovém porušení vědět, 

oznámí to bez zbytečného odkladu druhé Smluvní straně, které z toho může vzniknout újma, a 

upozorní ji na možné následky; v takovém případě nemá poškozená Smluvní strana právo na 

náhradu té újmy, které mohla po oznámení zabránit. 

18.5. Nedílnou součást této Smlouvy tvoří jako přílohy této Smlouvy:  

Příloha č. 1:  Projektová dokumentace; 

Příloha č. 2:  Specifikace zpracování výkresové dokumentace skutečného provedení Díla; 

Příloha č. 3: Oceněný Soupis prací (výkaz výměr); 

18.6. Smluvní strany tímto prohlašují, že mají plnou, nijak neomezenou způsobilost k právům a 

povinnostem a právním úkonům a že jim nejsou známy skutečnosti, které by vylučovaly či 

ohrožovaly uzavření a realizaci této Smlouvy. 

18.7. Práva a povinnosti dle této Smlouvy není Zhotovitel oprávněn převést na třetí osobu bez 

předchozího písemného souhlasu Objednatele. 

18.8. Smluvní strany prohlašují, že tuto Smlouvu uzavírají po vzájemné dohodě na základě jejich 

pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, a nikoliv v omylu. Smluvní strany si 

Smlouvu přečetly a s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy. 

V případě rozporu mezi textem této Smlouvy a textem některé z jejích příloh má přednost 
ustanovení textu této Smlouvy. 

  
  

Za Objednatele 

 

V Praze, dne 

 

  rrrrrrrrrrr 

Za Zhotovitele 

 

V Praze dne 

 

  ppppppp 
_____________________________________ 

Ing. Radim Zelenka, Ph.D., tajemník fakulty 

UK FTVS 

_____________________________________ 

Ing. Petr Vlček, jediný člen představenstva 

AVT Group a.s. 

 

 


