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Smlouva o dilo a smlouva příkazní

Smluvní strany
 

Statutární město Ostrava Ing. Martin Prokop

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava Vratimovská 553, 739 34 Václavovice

zastoupeno náměstkem primátora

Ing. Břetislavem Rigerem

  

  

IČQ: 00845451 IČQ: 73204994

DIC: CZ00845451 (plátce DPH) DIC: CZ6201061328

Peněžní ústav: Peněžní ústav:

Číslo účtu: Číslo účtu:

dále též jen objednatel nebo příkazce dále též jen zhotovitel nebo příkazník

Obsah smlouvy
 

Část A

čl.I.

Základní ustanovení

1. Tato smlouva je uzavřena podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“).

2. Účelem uzavření této smlouvy je zajištění předpokladů pro Výkon bezpečné práce a výkon technickeho

dozoru stavebníka při realizaci stavby „Dopravní hřiště Orebitská“ k. ú. Přívoz, obec Ostrava.

3. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedene V záhlaví této smlouvy a taktéž oprávnění k podnikání jsou

V souladu se skutečností V době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených

údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně.

Zhotovitel (příkazník) prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu smlouvy.

5. Zhotovitel (příkazník) prohlašuje, že není nespolehlivým plátcem DPH a V případě, že by se jím

V průběhu trvání smluvního vztahu stal, tuto informaci neprodleně sdělí objednateli (příkazci).

6. Zhotovitel (příkazník) se zavazuje, že po celou dobu účinnosti této smlouvy bude mít účinnou

pojistnou smlouvu pro případ způsobení újmy V souvislosti s výkonem předmětné smluvní činnosti ve

výši min. 0,5 mil. Kč, kterou kdykoliv na požádání předloží V originále zástupci objednatele (příkazci)

k nahlédnutí.

:
“
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Objednatel (příkazce) prohlašuje, že je držitelem výhradní licence kužití loga statutárního města

Ostrava (dále jen „logo města“) jako autorského díla a zároveň má výlučné právo užívat logo města

jako ochrannou známku ve spojení s výrobky a službami, pro něž je chráněna. Objednatel (příkazce) je

oprávněn poskytnout podlicenci k užití loga města třetí osobě.

Objednatel (příkazce) touto smlouvou poskytuje bezúplatně zhotoviteli (příkazníkovi) nevýhradní

oprávnění užít logo města pro účely dle obsahu této smlouvy, tzn. umístit logo města na dokumenty

V průběhu realizace díla V rozsahu množstevně a časově omezeném ve vztahu k rozsahu a charakteru

užití dle této smlouvy. Zhotovitel (příkazník) oprávnění užít logo města za uvedeným účelem,

uvedeným způsobem a V rozsahu dle této smlouvy přijímá.

Část B

Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

čl.I.

Předmět smlouvy

1.

2/14

Předmětem plnění této části smlouvy je závazek zhotovitele vypracovat pro objednatele Plán

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi pro realizaci stavby „Dopravní hřiště

Orebitská“ k. ú. Přívoz, obec Ostrava (dále jen „Plán BOZP“ nebo „dílo“).

Podkladem pro vypracování Plánu BOZP je projektová dokumentace pro provádění stavby,

zpracovaná spol. Atris s.r.o., se sídlem Prokopa Velikého 699/5, Ostrava, IČO: 28608909, V květnu

2013.

Plán BOZP bude zpracován tak, aby obsahoval přiměřeně povaze, rozsahu stavby, místním a

provozním podmínkám staveniště, veškeré údaje, informace a postupy zpracovane V podrobnostech

nezbytných pro zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce, zejména budou obsahovat povinnosti

a odpovědnosti jednotlivých účastníků výstavby, stanovení opatření k zajištění bezpečnosti práce na

staveništi, postupy řešení mimořádných událostí na staveništi, stanovení požadavků na bezpečné

provádění udržovacích prací při užívání stavby a dopravně—provozní předpisy pro staveniště. Plán

BOZP bude zpracován V souladu s příslušnými právními předpisy, zejména V souladu se zákonem č.

309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

V pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování

služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany

zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů a nařízením vlády č. 591/2006 Sb., obližších

minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění

pozdějších předpisů. Součástí Plánu BOZP bude také:

I přehled právních předpisů vztahujících se ke stavbě a informace o rizicích, která se mohou během

realizace stavby vyskytnout,

. písemná zpráva o možných rizicích, jež se mohou během realizace stavby vyskytnout, z hlediska

práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví,

I provozní řád staveniště.

Zhotovitel se zavazuje V průběhu výstavby aktualizovat Plán BOZP dle potřeb a požadavků

objednatele, kontrolních orgánů a zhotovitele stavby.

Plán BOZP V rozsahu dle tohoto článku smlouvy bude objednateli předán V 5—ti vyhotoveních

V tištěné podobě. Případné vícetisky budou účtovány zvlášť.

Plán BOZP bude objednateli předán také V jednom vyhotovení V elektronické podobě na CD-R

mediu, a to následujícím způsobem. Textová a tabulková část bude objednateli poskytnuta ve

formátech kompatibilních s programy Microsoft Word a Microsoft Excel, Výkresová část ve formátu

kompatibilním s programem AutoCAD 2010 V podobě pro čtení a zápis (*.dwg) a (*.pdf).

Dílo bude realizováno V souladu s příslušnými právními předpisy, technickými podmínkami,

ustanoveními této smlouvy a nabídkou podanou zhotovitelem V této veřejné zakázce.

Zhotovitel prohlašuje, že byl seznámen s projektovou dokumentaci vztahující se k provádění díla.
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čl.II.

Doba plnění

1. Práce na realizaci předmětu smlouvy dle čl. I. této části smlouvy budou zahájeny ihned po nabytí

účinnosti této smlouvy.

2. Plán BOZP V požadovaném rozsahu pro stavbu uvedenou V čl. I. odst. 1 této části smlouvy, bude

zhotovitelem předán objednateli nejpozději do 10 dnů ode dne, kdy mu objednatel oznámí uzavření

smlouvy o dílo se zhotovitelem stavby.

3. Aktualizovaný Plán BOZP V požadovaném rozsahu uvedený V čl. I. odst. 1 této části smlouvy, bude

objednateli předán vždy nej později do 5dnů od změny podmínek na staveništi.

čl.III.

Cena díla

Cena za splnění díla podle části B této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena bez DPH ............................................................ 11.000,— Kč

DPH ........................................................................... 2.310,- Kč

Cena celkem včetně DPH ............................................ 13.310,- Kč

čl.IV.

Provádění díla

1. Zhotovitel je povinen upozornit písemně a bez zbytečného prodlení objednatele na následky takových

rozhodnutí a úkonů, které jsou neučelné nebo objednatele poškozují. Smluvní strany se pro účely této

smlouvy dohodly na vyloučení použití ustanovení § 2595 OZ.

2. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo V souladu s platnými právními předpisy.

3. V Plánu BOZP budou dodrženy české technické normy, hygienické, bezpečnostní a požární předpisy.

Dále budou respektovány připomínky a požadavky objednatele, jakož i připomínky a požadavky

správců inženýrských sítí, orgánů státní správy, zhotovitele stavby a ostatních dotčených subjektů,

uplatněné prostřednictvím objednatele.

4. Plán BOZP bude V průběhu zpracování (aktualizace) projednáván s bezpečnostními techniky

zhotovitele stavby nebo jejich zástupci.

čl.V.

Předání díla

1. Plán BOZP dle čl. I. této části smlouvy V požadovaném rozsahu bude objednateli předán osobně, ato

na investičním odboru Magistrátu města Ostravy, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava V termínech dle

čl. II. této části smlouvy.

2. O předání a převzetí Plánu BOZP se sepíše protokol, ve kterém objednatel prohlásí, zda dílo přejímá

či nikoli a pokud ne, uvede důvod nepřevzetí. Objednatel tuto skutečnost potvrdí podpisem

předávacího protokolu.

3. Smluvní strany se dohodly na vyloučení použití ustanovení § 2609 OZ.

čl.VI.

Práva z vadného plnění a záruka za jakost

1. Práva objednatele z vadného plnění se řídí příslušnými ustanoveními OZ.

2. Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku za jakost V délce 60 měsíců.

3. Záruční doba počíná běžet předáním díla.
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Zhotovitel započne s bezplatným odstraněním vady nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne doručení

písemného oznámení ovadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Vada bude odstraněna

nejpozději do 10 pracovních dnů od započetí prací, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

Obdobným způsobem se bude postupovat V případě uplatnění práva z vadného plnění.

5. Neodstrání—li zhotovitel vady ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady

jiný subjekt nebo odstranit vady sám a zhotovitel je povinen náklady takto vynaložené objednateli v

plné výši uhradit.

6. Zhotovitel je povinen odstranit vadu i v případech, kdy neuznává, že za vady odpovídá. Ve sporných

případech nese zhotovitel náklady až do rozhodnutí o reklamaci.

7. Oznámení o odstranění vady zhotovitel objednateli předá písemně. Na provedenou opravu v rámci

záruky za jakost poskytne zhotovitel záruku za jakost ve stejné délce dle odst. 2 tohoto článku

smlouvy.

Cást C

Technický dozor stavebníka a koordinátor BOZP

č|.|.

Předmět

1. Příkazník se zavazuje pro příkazce odborně, podle pokynů příkazce a V rozsahu této smlouvy

vykonávat odborný technický dozor stavebníka a funkci koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví

při práci na staveništi při realizaci stavby „Dopravní hřiště Orebitská“ (dále jen „TDS a BOZP“)

na pozemcích p.č.3 128, 382/1, 382/26, 382/45 V k.ú. Přívoz, obec Ostrava.

1.1 Technický dozor stavebníka po dobu realizace stavby (,,TDS“) bude

příkazníkem vykonáván V tomto rozsahu:

a) seznámení se s podklady, podle kterých se připravuje realizace stavby, zejména s obsahem

projektové dokumentace pro provedení stavby, smlouvy o dílo se zhotovitelem stavby, stejně

jako s obsahem všech dalších smluv vztahujících se ke stavbě, dále s obsahem sdělení,

ohlášení, stavebních povolení a jiných rozhodnutí vztahujících se ke stavbě,

b) předání staveniště zhotoviteli stavby včetně zajištění předávacího protokolu a ohlášení zahájení

stavby podle podmínek sdělení, ohlášení nebo stavebního povolení,

c) výkon odborného technického dozoru dle zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a

stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) při

realizaci všech prací na stavbě,

d) protokolární předání základních vytyčovacích prvků zhotoviteli stavby,

e) účast na kontrolním zaměření terénu zhotovitelem stavby před zahájením prací,

f) provedeni kontroly projektové dokumentace pro provádění stavby z hlediska jejího souladu

s podmínkami stavebního povolení, s dokumentací ověřenou ve stavebním řízení,

s podmínkami smlouvy o dílo a předpisy a normami vztahujícími se k příslušným částem díla

(ve spolupráci s autorským dozorem), posuzování a projednávání případných návrhů

zhotovitele na změny a úpravy projektů nebo postupů výstavby v případě jejich dopadů na

schválené stavební náklady (cenu díla) nebo termín provedení díla, předložení návrhu na

konečné rozhodnutí příkazci,

g) zajištění obnovy vyjádření dotčených orgánů a organizací a správců sítí,

h) kontrola shody prováděné stavby s projektovou dokumentaci stavby,

i) svolávání a řízení kontrolních dnů stavby včetně zpracování zápisů z kontrolních dnů (zápis

bude zpracován v textovém editoru a zaslán příkazci nej později do 3 pracovních dnů od konání

kontrolního dne, min. lx týdně),

j) prověřování cenových návrhů a rozpočtů předkládaných zhotovitelem stavby podle ceníků pro

investiční výstavbu,
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k)

1)

n)

0)

p)

q)

1')

aa)

bb)

cc)

dd)

ee)

fi)

gg)

hh)

provádění věcného, kvalitativního a hodnotového odsouhlasení dokladů a provedení prací a

dodávek zhotovitelem stavby, tzn. kontrola kvality stavebních, montážních a technologických

prací a dodávek, kontrola technologické kázně při provádění prací a kontrola správného

zpracování stavebních hmot, V případě potřeby odebírání vzorků hmot a materiálů, kontrola

provádění předepsaných zkoušek, V případě zjištěných závad a porušení smluvních povinností

provedení zápisu do stavebního deníku včetně negativního vyjádření a zdůvodnění požadavků

na sjednání nápravy a dohled nad kvalitou odstraněných závad,

spolupráce s projektantem a se zhotovitelem stavby při provádění nebo navrhování opatření na

odstranění případných závad projektu stavby,

projednání dodatků a změn projektu stavby, které mění náklady stavby, prodlužují lhůty

výstavby nebo zhoršují parametry stavby, ktomuto budou ve spolupráci se zhotovitelem

vypracovány změnové listy,

vedení přehledu o všech naběhlých finančních nákladech spoj ených s výstavbou,

kontrola postupu práci dle zpracovaného a odsouhlaseného harmonogramu stavby včetně

upozornění zhotovitele stavby a příkazce na nedodržení termínů a včetně přípravy sankcí,

kontrola dodržení podmínek uvedených vsdělení, ohlášení nebo stavebním povolení pro

stavbu a kontrola opatření státního stavebního dohledu po dobu realizace stavby,

kontrola dodržení technologických postupů,

kontrola nad systematickým doplňováním dokumentace pro provedení stavby a evidence

dokumentace dokončených části stavby, provedení kontroly projektové dokumentace

skutečného provedení z hlediska úplnosti, splnění technických a jiných příslušných předpisů a

pokynů příkazce,

odborná pomoc a spolupráce při aktualizaci smluvních vztahů V souladu s postupem výstavby

a finančními možnostmi příkazce,

spolupráce se zhotovitelem stavby při odvracení nebo omezení škod při ohrožení stavby

živelnými událostmi,

kontrola správnosti a úplnosti zápisů ve stavebním deníku V souladu s platnými právními

předpisy a V souladu s podmínkami v uzavřených smlouvách,

organizační zabezpečení povinnosti příkazce při předepsaných zkouškách a účast na těchto

zkouškách,

kontrola předepsaných zkoušek materiálů, konstrukcí a prací, kontrola jejich výsledků a

kontrola dokladů o kvalitě prováděných prací a materiálů (certifikáty, atesty, protokoly, apod.),

kontrola těch částí dodávek, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou

nepřístupnými, zapsání kontroly do stavebního deníku,

kontrola řádného uskladnění materiálu, strojů a konstrukcí,

organizační zajištění přejímacích řízení, kontrola předávané stavby nebo její části, kontrola

dokladů, které doloží zhotovitel při předání a převzetí dokončené stavby, včetně účasti na

těchto řízeních a včetně vyhotovení příslušných protokolů (zápis o předání a převzetí),

hlášení případných archeologických nálezů,

vypracování žádosti o případnou změnu stavby před jejím dokončením, účast na řízeních,

obstarání rozhodnutí o změně stavby V právní moci včetně vyjádření dotčených subjektů,

zajištění příslušných kolaudačních souhlasů ve spolupráci se zhotovitelem stavby a příkazcem,

koordinace závěrečné kontrolní prohlídky stavby včetně účasti na ni, kompletace a zajištění

všech příslušných dokladů, změnových listů a účast na všech kolaudačních řízeních,

zajištění splnění požadavků a podmínek z kolaudačního řízení ve spolupráci s příkazcem,

zajištění uvedení stavby nebo její části do zkušebního provozu nebo předčasného užívání ve

spolupráci se zhotovitelem stavby a příkazcem včetně zajištění všech příslušných dokladů,

kontrola vyklizení staveniště,

zajištění odstranění vad z přejímacích a kolaudačních řízení ve spolupráci s příkazcem,

spolupráce při reklamačním řízení se zhotovitelem stavby na základě žádosti příkazce V

průběhu záruční doby,
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ii)

jj)

kk)

11)

nn)

00)

pp)

qq)

rr)

zabezpečení podkladů pro zpracování údajů z oblasti základních prostředků a investic

specifikovaných předem příkazcem,

spolupráce a kontrola při tvorbě geodetického zaměření stavby, geometrických plánů stavby a

geometrických plánů pro vyřešení majetkoprávních vztahů,

kontrola fakturačních podkladů, příkazce bude potvrzovat podpisem a plně odpovídat za

číselnou, věcnou a cenovou správnost, úplnost a oprávněnost oceňovacích a fakturačních

podkladů zhotovitele stavby za stavební práce, dodávky a služby (výkáz výměr, výkazy

skutečně provedených práci) a kontrola jejich souladu srozpočtem stavby a podmínkami

sjednánými ve smlouvách o dílo se zhotovitelem stavby, kontrola faktur zhotovitele stavby

(včetně případného uplatňování zádržného), odsouhlasení faktur á předkládání odsouhlasených

faktur k úhradě příkazci,

kontrola stanovení DPH u všech fakturovaných položek, výpočet DPH V souladu s §92a a

ostatními ustanoveními zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších

předpisů,

zajištění všech majetkoprávních vztahů ke stavbou dotčeným pozemkům, včetně přípravy

návrhů konečných smluv a jejich projednání s vlastníky nemovitostí, včetně zajištění jejich

podpisů (t.j. předávací protokoly, smlouvy o zřízení služebnosti, nájemní smlouvy, darovací a

směnné smlouvy, geometrické plány, znalecké posudky, apod.) v případě potřeby,

V průběhu stavby zabezpečení podkladů pro evidenci majetku a jeho zatřídění podle zákona o

daních z příjmů a Pokynu Generálního finančního ředitelství k jednotnému postupu při

uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění

pozdějších předpisů,

V průběhu stavby zabezpečení podkladů v souladu se Směrnicí příkazce č. 2/2007 pro evidenci

majetku, V aktuálním znění, a to dle článku 5 „Pokyn pro zavedení pořízených investic do

majetku“ (tj. předávací protokoly včetně příloh, zápisy o předání a převzetí stavby, zaměření

skutečného provedení stavby, apod.),

úhrada místních a správních poplatků při výkonu inženýrské činnosti během realizace stavby,

zajištění podrobné fotodokumentace průběhu stavby a zařízení staveniště, zejména před

zakrytim prací a konstrukcí díla, kdy nebude možno dodatečně zjistit jejich rozsah a kvalitu.

Fotodokumentace bude předávána na CD/DVD nosiči ve 2 vyhotoveních včetně popisu

fotografie a uvedení termínů pořízení (dátum, čas pořízení fotografie).

zpracování závěrečné zprávy pro příkazce, součástí které bude popis prováděné činnosti,

zápisy z jednání a kontrolních dnů, vyhodnocení kontrolní činnosti, přehled stavbou dotčených

pozemků a jejich majetkového vypořádání, kopie vydaných rozhodnutí a souhlasů

souvisejících se stavbou, podrobná fotodokumentace stavby vč. popisu. Závěrečná zpráva bude

předána V tištěné podobě a v elektronické podobě na CD nosiči.

1.2 Funkci koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi

(dále jen „koordinátor BOZP“) bude přikazník vykonávatvtomto rozsahu:

Rozsah činností koordinátora BOZP během realizace stavby je dán zákonem č. 309/2006 Sb.,

kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních

vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo

pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při

práci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 309/2006 Sb.“), a nařízením vlády č.

591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na

staveništích), ve znění pozdějších předpisů.

Koordinátor BOZP (příkazník):

a) vypracuje Oznámení o zahájení prací podle zákona č. 309/2006 Sb., a jeho doručení příslušnému

orgánu. Koordinátor BOZP předá příkazci před termínem předání staveniště kopii oznámení

s potvrzením o jeho podání příslušnému úřadu,
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b)

c)

d)

g)

h)

j)

k)

q)

informuje všechny dotčené zhotovitele stavby 0 bezpečnostních a zdravotních rizicích, která

mohou vzniknout na staveništi během realizace stavby, zpracuje přehled právních předpisů

vztahujících se ke stavbě,

koordinuje opatření během realizace stavby plynoucích ze všeobecných zásad zákona č.

262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a dalších platných předpisů o

bezpečnosti a ochraně zdraví při práci,

kontroluje zabezpečení obvodu staveniště včetně vstupu a vjezdu na staveniště s cílem zamezit

vstup nepovolaným fyzickým osobám,

průběžně upozorňuje zhotovitele stavby na zjištěné nedostatky v uplatňování požadavků na

bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi a vyžaduje zjednání nápravy, ktomu je

oprávněn navrhovat přiměřená opatření,

provádí zápisy o zjištěných nedostatcích v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na staveništi, na

něž prokazatelně upozornil zhotovitele stavby, a dále zapisuje údaje o tom, zda a jakým

způsobem byly tyto nedostatky odstraněny,

oznamuje příkazci případy podle bodu e) tohoto odstavce, nebyla—li zhotovitelem stavby

neprodleně přijata přiměřená opatření ke zjednání nápravy,

koordinuje spolupráci zhotovitelů nebo osob jimi pověřených při přijímání opatření k zajištění

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se zřetelem na povahu stavby a na všeobecné zásady

prevence rizik a činnosti prováděné na staveništi současně v těsné návaznosti, s cílem chránit

zdraví fyzických osob, zabraňovat pracovním úrazům a předcházet vzniku nemocí z povolání,

dává podněty a na vyžádání příkazce nebo příkazníka doporučuje technická řešení nebo opatření

k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro stanovení pracovních nebo technologických

postupů a plánování bezpečného provádění prací, které se s ohledem na věcné a časové vazby při

realizaci stavby uskuteční současně nebo na sebe budou bezprostředně navazovat,

spolupracuje s příkazcem a příkazníkem stavby při stanovení času potřebného k bezpečnému

provádění jednotlivých prací nebo činností,

sleduje provádění prací na staveništi, zda jsou dodržovány požadavky na bezpečnost a ochranu

zdraví při práci, upozorňuje na zjištěné nedostatky a požaduje a kontroluje sjednání nápravy,

která musí být provedena bez zbytečného odkladu,

vede databázi závad zjištěných při své činnosti včetně zpracování fotodokumentace,

spolupracuje s odpovědnými zástupci zhotovitele stavby pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví

při práci a s příslušnými odborovými organizacemi, popřípadě s fyzickou osobou provádějící

technický dozor stavebníka,

navrhuje termíny a zúčastňuje se kontrolních dnů k dodržování plánu bezpečnosti na staveništi za

účasti zhotovitelů nebo osob jím pověřených a organizuje jéjich konání,

účastní se kontrolních prohlídek stavby, k nimž byl přizván stavebním úřadem podle zvláštního

právního předpisu,

vede bezpečnostní déník (nenahrazuje bezpečnostní deník zhotovitelů), do kterého jsou

zaznamenávány veškeré skutečnosti týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na

staveništi, zejména pak tyto skutečnosti: seznámení s plánem BOZP na staveništi, zápisy

zpravidelných kontrolních dnů BOZP, nedostatky zjištěné při pochůzkách na stavbě včetně

uložení opatření knápravě, oznámení o nepřijetí uložených opatření knápravě, koordinace

s techniky BOZP jednotlivých zhotovitelů stavby, koordinace činností jednotlivých zhotovitelů

scílém vyloučení bezpečnostních kolizí, kontrola dodržování kvality čistoty a pořádku na

staveništi, originál bezpečnostního deníku bude po ukončení stavby předán příkazci,

sleduje, zda zhotovitele dodržují plán BOZP na staveništi a projednává s nimi přijetí opatření a

termíny k nápravě zjištěných nedostatků,

o své činnosti podává měsíční zprávu a zpracovává závěrečnou zprávu pro příkazce, součástí

které bude popis činnosti, zápisy zjednání a kontrolních dnů, podrobná fotodokumentace stavby

vč. popisu. Závěrečná zpráva bude předána vtištěné podobě a v elektronické podobě na CD

nos1c1.

2. Příkazce se zavazuje za činnosti uvedené v odst. 1 tohoto článku smlouvy příkazníkovi zaplatit.
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čl.

Příkazník se zavazuje veškeré výše uvedené činnosti provádět s odbornou způsobilosti a

vyčerpávajícím způsobem při vědomí nezastupitelnosti své úlohy V procesu přípravy a zabezpečení

výstavby výše uvedené stavby.

Příkazník se zavazuje vykonat činnosti, jež jsou předmětem této smlouvy, zpohledu dosažení

největšího prospěchu příkazce a vtomto smyslu optimalizovat dopady své činnosti do kvality,

harmonogramu a rozpočtu výstavby.

Doba plnění a místo plnění

1. Práce na realizaci předmětu plnění dle (:1. I. této části smlouvy budou zahájeny ihned po nabytí

účinnosti této smlouvy.

2. Technický dozor stavebníka a funkce koordinátora BOZP budou vykonávány do úplného dokončení

realizace stavby, tj. do odstranění poslední vady z přejímacího řízení a kolaudačního řízeni stavby vč.

splnění všech činností uvedených v (:1. I. této části smlouvy.

3. Místem plnění je místo stavby, jež je vymezeno projektovou dokumentaci pro provádění stavby

uvedenou v (:1. I. části C této smlouvy.

čl. |||.

Plná moc

1. Příkazce uděluje příkazníkovi k úkonům za účelem plnění předmětu podle (:1. I. této části smlouvy

plnou moc, která je nedílnou součástí této smlouvy.

2. Příkazník plnou moc v celém rozsahu přijímá.

čl. IV.

Odměna

Smluvní strany se dohodly, že odměna za provedené práce uvedené v (:1. I. této části smlouvy činí:

 

 

 

 

 

Odměna bez DPH DPH V Kč Odměna vč.

v Kč DPH v Kč

Výkon technického dozoru stavebníka 159000,— 33.390,— 192.390,—

Výkon funkce koordinátora BOZP 55000,- ll.550,— 66.550,-

CELKOVÁ ODMĚNA 214.000,- 44.940,- 258.940,-    

čI. V.

Povinnosti příkazce

1. Příkazce je povinen přizvat příkazníka ke všem rozhodujícím jednáním, resp. předat neprodleně zápis

nebo informace o jednáních, kterých se příkaznik nezúčastní.

2. Příkazce se zúčastní předáni staveniště zhotoviteli stavby, přejímacího řízení stavby od zhotovitele

s právem rozhodovacím a kolaudačního řízeni popř. při závěrečné kontrolní prohlídce stavby.

3. Příkazce se zavazuje, V rozsahu nevyhnutelně potřebném, poskytnout příkazníkovi pomoc při zajištění

podkladů, doplňujících údajů, upřesnění, vyjádření stanovisek, jejichž potřeba vznikne v průběhu plnění

této smlouvy.
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čl. VI.

Povinnosti příkazníka

1.

.
N

8.

9.

Při plnění předmětu této smlouvy se příkazník zavazuje dodržovat právní předpisy, technické normy,

dohody vyplývající z této smlouvy, pokyny příkazce, dohody smluvních stran a vyjádření

veřejnoprávních orgánů a organizací.

Příkazník je povinen se řídit pokyny příkazce a jednat V jeho zájmu.

Příkazník je povinen při výkonu oprávnění upozornit příkazce na zřejmou nesprávnost jeho pokynů, a to

ihned, když se takovou skutečnost dozví. Příkazník splní takový pokyn jen tehdy, když na něm příkazce

trvá. V případě, Že příkazce i přes upozornění příkazníka na splnění pokynů trvá, neodpovídá příkazník

za škodu takto vzniklou.

Příkazník se může odchýlit od pokynů příkazce jen, je-li to nezbytné v zájmu příkazce, a pokud nemůže

včas obdržet jeho souhlas. Je však povinen bezodkladně o těchto skutečnostech informovat příkazce.

Příkazník je povinen postupovat při zařizování záležitostí, plynoucích z této smlouvy, osobně a s

odbornou péčí.

Příkazník je povinen předkládat příkazci k odsouhlasení rozhodující písemnosti.

Příkazník je povinen informovat příkazce o možnosti uplatňovat práva přikázce ze závazkových vztahů

v rozsahu jím vykonávaných činností a taková práva uplatnit, pokud příslušný orgán města rozhodne

o učinění příslušného právního úkonu.

Příkazník je povinen bez odkladů oznámit příkazci veškeré skutečnosti, které by mohly vést ke změně

pokynů příkazce

Jestliže příkazník při své činnosti získá pro příkazce jakékoliv věcí,je povinen mu je ihned vydat.

10.Příkazník bude příkazci předkládat veškeré faktury dodavatelů stavebních či jiných prací do 3

pracovnich dnů od převzetí od zhotovitele s ověřením jejich věcné a číselné správností a opatřené

podpisem na každé straně soupisu provedených prací.

Část D

Společná ustanovení pro část B a C

čl. I.

Cenová ujednání

1. Celkové plnění (ceny dle čl. III. části B a odměny dle čl. IV. části C této smlouvy) ze závazků v této

smlouvě uvedených činí:

Celkové plnění bez DPH 225.000,- Kč

DPH 47.250,— Kč

Celkové plnění vč. DPH 272.250,- Kč

2. Cena bez DPH a odměna bez DPH jsou dohodnuty jako nejvýše přípustné a platí po celou dobu

účinnosti smlouvy.

3. Součástí sjednané ceny bez DPH a odměny bez DPH jsou veškeré práce, dodávky, služby a jiné

veškeré náklady nutné a úplné pro řádné provedení díla a příkazní činnosti, včetně správních poplatků a

veškerých tisků nutných pro zabezpečení činností uvedených v části B a C této smlouvy.

4. Cena bez DPH i odměna bez DPH obsahují i případné zvýšené náklady spojené s vývojem cen

vstupních nákladů, a to až do doby předání díla.

5. Smluvní strany se dohodly, že dojde—lí V průběhu plnění předmětu této smlouvy ke změně zákonné

sazby DPH stanovené pro příslušné plnění vyplývající z této smlouvy, je smluvní strana odpovědná za

odvedení DPH povinna stanovit DPH v platné sazbě. O změně sazby DPH není nutné uzavírat dodatek

k této smlouvě.

6. Smluvní strany se dohodly, že vylučují ustanovení § 2620 odst. 2 OZ.
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Platební podmínky

1.

2.

10.

11.

12.

Zálohy nejsou sjednány.

Podkladem pro úhradu smluvní ceny nebo odměny je vyúčtování nazvané FAKTURA (dále jen

„faktura“), která bude mit náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané

hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“).

V souladu s ustanovením § 21 zákona o DPH, sjednávají smluvní strany dílčí plnění. Dílčí plnění

odsouhlasené objednatelem (příkazcem) se považuje za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné

v termínech uvedených v odst. 13 tohoto článku smlouvy.

Na každé dílčí plnění vystaví zhotovitel (přikazník) fakturu, která kromě náležitostí stanovených

platnými právními předpisy pro daňový doklad dle § 29 zákona o DPH musí obsahovat také tyto údaje:

a) číslo a datum vystavení faktury,

b) číslo smlouvy a datum jejího uzavřeni, číslo investiční akce ORG 3214,

c) předmět plnění a jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí pouze odkaz na číslo

uzavřené smlouvy),

d) IČO a DIČ objednatele (přikazce) a zhotovitele (přikazníka), jejich přesné názvy a sídla,

e) označení utvaru objednatele (přikazce), který akci likviduje (tj. odbor investiční),

f) dobu splatnosti faktury,

g) soupis provedených prací,

h) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno,

i) kopie dokladů vynaložených nákladů, odsouhlasených objednatelem (příkazcem),

j) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně kontaktního telefonu, v případě, že faktura bude

vyhotovena v listinné podobě včetně podpisu osoby, která fakturu vyhotovila.

Doba splatnosti všech faktur je dohodou stanovena na 30 kalendářních dnů po jejich doručení

objednateli (přikazci) Stejný termín splatnosti 30 kalendářních dnů platí pro smluvní strany i při

placení jiných plateb (např. úroků z prodlení, smluvních pokut, náhrad škody, aj ).

Doručení faktur provede zhotovitel (přikazník) osobně proti podpisu oprávněného zástupce objednatele

(přikazce) nebo jako doporučené psaní prostřednictvím držitele poštovní licence.

Objednatel (přikazce) je oprávněn přerušit plnění předmětu smlouvy s ohledem na tok financí

statutárního města Ostravy. O této skutečnosti bude zhotovitel neprodleně po zjištění informován a

bude dohodnut další postup plnění smluvních závazků včetně nutných úprav smluvních vztahů.

Nebude—li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost, bude—li nesprávně

vyúčtována cena nebo odměna nebo nesprávně uvedena DPH nebo sazba DPH (DPH, resp. sazba DPH

se nestanoví v případě aplikace režimu přenesení daňové povinnosti), nebo zhotovitel (přikazník)

vyučtuje práce, které neprovedl, je objednatel (přikazce) oprávněn vadnou fakturu před uplynutím doby

splatnosti vrátit bez zaplacení zhotoviteli (příkazníkovi) k provedení opravy. Ve vrácené faktuře

vyznačí důvod vráceni. Zhotovitel (příkazník) provede opravu vystavením nové faktury. Ode dne

odeslání vadne faktury přestává běžet původni doba splatnosti. Celá doba splatnosti běží opět ode dne

doručení nově vyhotovené faktury objednateli (přikazci)

Objednatel (přikazce) je oprávněn provést kontrolu vyfakturovaných praci a činností. Zhotovitel

(přikazník) je povinen oprávněným zástupcům objednatele (přikazce) provedení kontroly umožnit.

Smluvní strany se dohodly, že platba bude provedena na číslo účtu uvedené zhotovitelem ve faktuře

bez ohledu na číslo účtu uvedené v záhlaví této smlouvy. Musí se však jednat o číslo účtu zveřejněné

způsobem umožňujícím dálkový přístup podle § 96 zákona o DPH. Zároveň se musí jednat 0 účet

vedený v tuzemsku.

Pokud se stane zhotovitel nespolehlivým plátcem daně dle § 106a zákona o DPH, je objednatel

(přikazce) oprávněn uhradit zhotoviteli (příkazníkovi) za zdanitelné plnění částku bez DPH a úhradu

samotné DPH provést přímo na příslušný účet daného finančního úřadu dle § 109a zákona o DPH.

Zaplacením částky ve výši daně na účet správce daně zhotovitele (příkazníka) a zaplacením ceny bez

DPH zhotoviteli (příkazníkovi) je splněn závazek objednatele (přikazce) uhradit sjednanou cenu.

Povinnost zaplatit je splněna odepsánim příslušné částky z účtu objednatele (přikazce).
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13. Smluvní strany se dohodly na tomto způsobu placení:

k části B této smlouvy:

a) po splnění díla vpožadovaném rozsahu dle části B této smlouvy vystaví zhotovitel fakturu na

částku odpovídající tomuto plnění dle čl. III. části B této smlouvy,

W1:

b) za vykonané činnosti koordinátora BOZP a technického dozoru stavebníka budou po prostavění

50% finančních prostředků stavby příkazníkem vystaveny faktury na částku V celkové výši 30 %

z celkové odměny dle čl. IV. části C této smlouvy,

c) za vykonané činnosti koordinátora BOZP a technického dozoru stavebníka, po kontrole projektové

dokumentace skutečného provedení a dokladové části V rámci dokončeného díla stavby a po vydání

kolaudačního souhlasu a po odstranění veškerých vad a nedodělků a po předání závěrečné zprávy

vystaví příkazník faktury na částku v celkové výši 60 % z celkové odměny dle čl. IV. části C této

smlouvy,

(1) po předání všech náležitostí pro předání stavby do majetku a zajištění všech majetkoprávních

vztahů ke stavbou dotčeným pozemkům, specifikovaných vpředmětu této smlouvy, budou za

výkon technického dozoru a koordinátora BOZP příkazníkem vystaveny faktury na částku V

celkové výši 10 % z celkové odměny dle čl. IV. části C této smlouvy.

14. Smluvní strany se dohodly, že vylučují použití ustanovení § 2611 OZ.

čl. |||.

Náhrada újmy

1.

2.

Odpovědnost za újmu způsobenou vadným provedením předmětu smlouvy nebo jeho části nese

zhotovitel (příkazník) v plném rozsahu.

Za újmu se považuje i újma vzniklá objednateli (příkazci) tím, že objednatel (příkazce) musel vynaložit

náklady V důsledku porušení povinnosti zhotovitele (příkazníka)

. Zhotovitel (příkazník) uhradí objednateli (příkazci) újmu V plném rozsahu, pokud byla způsobena

vadným plněním předmětu této smlouvy.

. Zhotovitel (příkazník) je povinen učinit veškerá opatření potřebná kodvrácení újmy nebo k jejímu

zmírnění.

čl. IV.

Sankční ujednání

1. V případě nedodržení termínů plnění dle části B čl. II. této smlouvy ze strany zhotovitele je zhotovitel

povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny bez DPH za každý i započatý

den prodlení.

V případě, že příkazník nesplní povinnosti uvedené V části C této smlouvy, zaplatí příkazci smluvní

pokutu ve výši 1000,- Kč za každý zjištěný případ.

V případě, že objednatel (příkazce) neuhradí fakturu V době splatnosti, je povinen zaplatit zhotoviteli

(příkazníkovi) úrok z prodlení ve výši 0,015 % z dlužné částky bez DPH za každý i započatý den

prodlení.

Pokud zhotovitel nedodrží termín kodstranění vady dle části B čl. VI. odst. 4 této smlouvy, je

zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,— Kč za každý i započatý den

prodlení a každý zjištěný případ.

Pokud závazek splnit předmět smlouvy dle jejich jednotlivých částí zanikne před řádným termínem

plnění, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinností.

Zánik závazku jeho pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení

s plněním.

Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a

V jaké výši vznikne druhé smluvní straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně. Smluvní strany se
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dohodly, že smluvní strana, která má právo na smluvní pokutu dle této smlouvy, má právo také na

náhradu škody vzniklé z porušení povinností, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje.

8. Smluvní pokuty je objednatel (příkazce) oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele (příkazníka)

čl. V.

Závěrečná ujednání

1. Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění

pozdějších změn a předpisů: O uzavření této smlouvy rozhodla rada města usnesením č.

06797/RM1418/98 ze dne 20.6.2017, kterým bylo rozhodnuto o zadání veřej né zakázky malého rozsahu

na výkon TDS a BOZP při „Dopravní hřiště Orebitská“.

Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv.

Smluvní strany berou na vědomí, že knabytí účinnosti této smlouvy je vyžadováno uveřejnění

v registru smluv podle zákona č. 340/2015 S., 0 zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,

uveřejňování některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Zaslání smlouvy do registru

smluv zajistí Statutární město Ostrava.

4. Smluvní strany se dohodly, že pro tento svůj závazkový vztah vylučují použití ustanovení § 1765 OZ,

ustanovení § 1978 odst. 2 OZ a ustanovení § 2591 OZ.

5. Smluvní strany se dále dohodly ve smyslu § 1740 odst. 2 a 3 OZ, že vylučují přijetí nabídky, která

vyjadřuje obsah návrhu smlouvy jinými slovy, i přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou, i když

dodatek či odchylka podstatně nemění podmínky nabídky.

6. Tato smlouva obsahuje uplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které strany měly

a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev

stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být

vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze stran.

Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou.

Objednatel může smlouvu vypovědět i bez udání důvodů písemnou výpovědí se

čtrnáctidenní výpovědní lhůtou, která začíná běžet dnem doručení výpovědi druhé smluvní straně.

9. Příkazce může kdykoli ukončit tuto smlouvu písemnou výpovědí doručenou příkazníkovi. Není-li ve

výpovědi stanoveno jinak, výpověď nabude účinnosti dnem jej ího doručení příkazníkovi. Ustanovení §

2443 OZ, pokud jde o náhradu škody, se nepoužije v případě výpovědi ze strany příkazce z důvodu

porušení povinností příkazníka dle této smlouvy.

10. Příkazník může smlouvu vypovědět ke konci měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď

doručena.

11. Účinností výpovědi zaniká závazek zhotovitele (příkazníka) uskutečňovat činnosti, na které se výpověď

vztahuje. Od účinnosti výpovědi je zhotovitel (příkazník) povinen nepokračovat v činnosti, na kterou se

výpověď vztahuje. Je však povinen ihned upozornit objednatele (příkazce) na opatření potřebná k tomu,

aby nedošlo ke vzniku škody hrozící z nedokončené činnosti.

12. V případě zániku závazku před řádným splněním díla je zhotovitel (příkazník) povinen ihned předat

objednateli (příkazci) nedokončené plnění včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí plnění této

smlouvy, a uhradit případně vzniklou újmu, pokud je jejím prokazatelným původcem. Objednatel

(příkazce) je povinen uhradit zhotoviteli (příkazníkovi) cenu dodávek, prací či služeb, které zhotovitel

(příkazník) poskytnul, popř. které se staly součástí díla. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví

vzájemná práva a pOVinnosti.

13. Zhotovitel (příkazník) se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dozvěděl v souvislosti s plněním

této smlouvy, neposkytne třetím osobám.

14. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků (s

výjimkou případu uvedeného v části D čl. I odst. 5 této smlouvy), které budou vzestupně číslovány,

výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran. Za

písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových či jiných elektronických

zprav.
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

Zhotovitel (příkazník) se zavazuje účastnit se na základě pozvánky objednatele (příkazce) všech jednání

týkajících se předmětu smlouvy.

Zhotovitel (příkazník) nemůže bez písemného souhlasu objednatele (příkazce) postoupit svá práva ani

převést své povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě. Zhotovitel (příkazník) nemůže tuto smlouvu

bez souhlasu objednatele (příkazce) dále postupovat.

Ukáže—li se některé z ustanovení této smlouvy zdánlivým (nicotným), posoudí se vliv této vady

na ostatní ustanovení smlouvy obdobně podle § 576 OZ.

Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze stran její doručení odmítne, či jinak

znemožní.

Vše, co bylo dohodnuto před uzavřením smlouvy je právně irelevantní a mezi stranami platí jen to, co

je dohodnuto ve smlouvě.

Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými

zástupci smluvních stran, přičemž objednatel (příkazce) obdrží tři vyhotovení a zhotovitel (příkazník)

jedno vyhotovení.

Za objednatele (příkazce) je oprávněn jednat ve věcech technických zaměstnanec statutárního města

Ostravv zařazený do odboru investičního Magistrátu města Ostravy: e—mail:

popř. jiný zaměstnanec určený vedoucím odboru investičního Magistrátu

lIlCSL'd USLI'dVy.

Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost jednatelských oprávnění.

Příloha, která je nedílnou součástí této smlouvy:

Příloha č. 1: Plná moc

  

  

 

  

Za objednatele Zhotovitel

Datum: 26.6.2017 Datum: 22.6.2017

Místo: Ostrava Místo: Ostrava

Ing. Břetislav Riger Ing. Martin Prokop

náměstek primátora

na základě plné moci

13/14 Smlouva o dílo a smlouva příkazní . * : ;: 4- %

„Dopravní hřiště Orebitská - TDS+BOZP “



Statutární město Ostrava

magistrát

Příloha č. 1 ke smlouvě č. 1870/2017/01

PLNÁ MOC

ke smlouvě č. 1870/2017/01

na výkon odborného technického dozoru a výkon funkce koordinátora

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu realizace stavby

„Dopravní hřiště Orebitská“ k. ú. Přívoz, obec Ostrava

Příkazce: Statutární město Ostrava

Prokešovo nám. č. 8, 729 30 Ostrava

ICO: 00845451

zastoupeno náměstkem primátora Ing. Břetislavem Rigerem

Příkazník: Ing. Martin Prokop

Vratimovská 553, 739 34 Václavovice

ICO: 73204994

1. Příkazník bude jménem a na účet přikazce:

a)

b)

2.

zastupovat příkazce při jednáních, ve všech správních řízeních vedených před správními orgány

kzajištění potřebných povolení a rozhodnutí, podávat žádosti, návrhy, ohlášení a přijímat

za mandanta písemností,

v majetkoprávních a jiných smluvních věcech připravovat návrhy smluv a dodatků, vést jednání

za účelem uzavření smlouvy bez práva tyto uzavírat.

Tato plná moc se vystavuje na dobu určitou, ato na období ode dne nabytí účinnosti smlouvy o dílo a

smlouvy příkazní č. 1870/2017/01 do dne doručení kolaudačního souhlasu pro výše uvedenou stavbu

objednateli.

V Ostravě, dne: 26.6.2017

 

za příkazce

Ing. Břetislav Riger

náměstek primátora

na základě plné moci

Prohlašuji, že plnou moc přijímám.

V Ostravě, dne: 22.6.2017
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za příkazníka

Ing. Martin Prokop
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