

## **RÁMCOVÁ DOHODA na provedení stavebních prací**

### **„Diagnostika nestabilních úseků železničního spodku“**

č. sml. Objednatele: **E618-S-4983/2023**

č. sml. Zhotovitele č. 1: **23010474000**

č. sml. Zhotovitele č. 2: **GTC/2023/400**

č. sml. Zhotovitele č. 3: **227125**

č. sml. Zhotovitele č. 4: **23.0321.223Z25**

č. sml. Zhotovitele č. 5: **7008/2023**

ISPROFOND / SubISPROFIN: 5003140003 / 5003540042

číslo jednací: S26591/2023-SŽ-SSZ-PRÁV

uzavřená na základě ustanovení § 131 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) mezi:

Název: **Správa železnic, státní organizace**  
Sídlo: Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00  
IČO: 709 94 234  
DIČ: CZ70994234  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. A 48384  
zastoupena: **Ing. Mojmírem Nejezchlebem**, náměstkem generálního ředitele pro modernizaci dráhy, na základě pověření č. 2372 ze dne 26.02.2018

#### **Adresa pro doručování písemností v listinné podobě:**

Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

Adresa pro doručování písemnosti v elektronické podobě:

[ePodatelna@spravazeleznic.cz](mailto:ePodatelna@spravazeleznic.cz)

#### **Adresa pro doručování faktur na centrální finanční účtárnu:**

1) analogový dokument zasláný Českou poštou na adresu:

Správa železnic, státní organizace

Centrální finanční účtárna Čechy

Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice

2) v elektronické podobě (preferováno), a to výlučně na e-mailovou adresu:

[ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz](mailto:ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz)

3) datovou zprávou na identifikátor schránky: uccchjm

jako „Objednatel“ na straně jedné

a

Název: **Společnost „INKOSAGE – Diagnostika nestabilních úseků“**

Sídlo: INSET s.r.o.

Lucemburská 1170/7, 130 00 Praha 3

Zastoupená: XXXXXXXXXX, obchodním manažerem, na základě plné moci

Adresa pro doručování písemností v listinné podobě: INSET s.r.o.

Lucemburská 1170/7, 130 00 Praha 3

Adresa pro doručování písemnosti v elektronické podobě: [obchod@inset.com](mailto:obchod@inset.com)

Vedoucí účastník: **INSET s.r.o.**  
Sídlo: Lucemburská 1170/7, 130 00 Praha 3  
IČO: 03579727  
DIČ: CZ03579727  
Obchodní rejstřík: Městský soud v Praze, sp. zn. C 234236  
Bankovní spojení: ██████████  
Zastoupená: ██████████, obchodním manažerem, na základě plné moci

Společník č. 2: **KOLEJCONSULT & servis, spol. s r. o.**  
Sídlo: Křenová 131/35, Trnitá, 602 00 Brno  
IČO: 25301110  
DIČ: CZ25301110  
Obchodní rejstřík: Krajský soud v Brně, sp. zn. C 23193  
Zastoupená: **Ing. Ladislavem Minářem, CSc.**, jednatelem

Společník č. 3: **GEOSTAR, spol. s r. o.**  
Sídlo: Tuřanka 240/111, Slatina, 627 00 Brno  
IČO: 13690337  
DIČ: CZ13690337  
Obchodní rejstřík: Krajský soud v Brně, sp. zn. C 436  
Zastoupená: **Ing. Martinem Hrdličkou**, jednatelem

Společník č. 4: **SAGASTA s.r.o.**  
Sídlo: Novohradská 1010/14, 142 00 Praha 4  
IČO: 04598555  
DIČ: CZ04598555  
Obchodní rejstřík: Městský soud v Praze, sp. zn. C 250116  
Zastoupená: **Ing. Jiřím Čurdou**, jednatelem  
**JUDr Gabrielou Mrštnou**, jednatelem

jako „Zhotovitel č. 1“

Název: **Společnost „GEOTEC + SP\_NESTABILNÍ ÚSEKY\_IGP“**  
Sídlo: GeoTec-GS, a.s.  
Chmelová 2920/6, 106 00 Praha 10  
Zastoupená: **Mgr. Filipem Dudíkem**, předsedou představenstva  
**Ing. Antonínem Kropáčkem**, místopředsedou představenstva  
**Ing. Janem Hrabánkem**, členem představenstva

Adresa pro doručování písemností v listinné podobě: GeoTec-GS, a.s.,  
Chmelová 2920/6, 106 00 Praha 10

Adresa pro doručování písemností v elektronické podobě: rdbp7av

Správce společnosti a společník 1: **GeoTec-GS, a.s.**  
Sídlo: Chmelová 2920/6, 106 00 Praha 10  
IČO: 25103431  
DIČ: CZ 25103431  
Obchodní rejstřík: Městský soud v Praze, sp. zn. B 4524



Společník č. 4: **TESIA speciální technické práce s.r.o.**  
Sídlo: Luční 2435/17, 616 00 Brno  
IČO: 10882294  
DIČ: CZ10882294  
Obchodní rejstřík: Krajský soud v Brně, sp. zn. C 123240  
Zastoupená: **Ing. Davidem Rose**, jednatelem

Společník č. 5: **AZ GEO, s.r.o.**  
Sídlo: Chittussiho 1186/14, 710 00 Ostrava  
IČO: 25358944  
DIČ: CZ25358944  
Obchodní rejstřík: Krajský soud v Ostravě, sp. zn. C 9916  
Zastoupená: **Ing. Lubošem Štanclem**, jednatelem

jako „**Zhotovitel č. 3**“

Název: **SG Geotechnika a.s.**  
Sídlo: Geologická 988/4, Hlubočepy, 152 00 Praha 5  
IČO: 41192168  
DIČ: CZ41192168  
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 992  
Bankovní spojení: XXXXXXXXXX  
Zastoupená: **Ing. Petrem Kučerou**, členem představenstva  
**Mgr. Lucií Bohátkovou**, členem představenstva

Adresa pro doručování písemností v listinné podobě: Geologická 988/4, Hlubočepy, 152 00 Praha 5  
Adresa pro doručování písemnosti v elektronické podobě: info@geotechnika.cz

jako „**Zhotovitel č. 4**“

Název: **„Sdružení STRIXING+GEMATEST+GIMPULS+ĎUROVE – IGP ZEMNÍCH TĚLES“**  
Sídlo: STRIX Inženýring, spol. s.r.o.  
Polní 4795, 430 01 Chomutov  
Zastoupen: XXXXXXXXXX, ředitelem STRIX Inženýring, spol. s.r.o.  
Adresa pro doručování písemností v listinné podobě: STRIX Inženýring, spol. s.r.o.  
Polní 4795, 430 01 Chomutov  
Adresa pro doručování písemnosti v elektronické podobě: info@strixinzenyring.cz

Vedoucí společník: **STRIX Inženýring, spol. s.r.o.**  
Sídlo: Polní 4795, 430 01 Chomutov  
IČO: 25435396  
DIČ: CZ25435396  
Obchodní rejstřík: Krajský soud v Ústí nad Labem, sp. zn. C 18196  
Bankovní spojení: XXXXXXXXXX  
Zastoupená: **Milanem Pohůnkem**, jednatelem  
XXXXXXXXXX, ředitelem společnosti (plná moc)



- 2.1. provedení projektu inženýrskogeologických průzkumů (dále jen „IGP“), jehož rámcový popis je uveden v Příloze č. 2a této Rámcové dohody (dále jen „Služby“);
  - 2.2. samotná realizace IGP pražcového podloží a zemních těles nestabilních úseků tratí včetně závěrečné zprávy v rozsahu určeném Přílohou č. 2b této Rámcové dohody (dále jen „Dílo“).
  - 2.3. Obsahová náplň Služeb a Díla prováděných na základě jednotlivých dílčích veřejných zakázek je dále specifikována položkami stavebních prací, dodávek a služeb, které jsou Zhotoviteli naceněny v Přílohách č. 3 (3a – 3e) této Rámcové dohody.
  - 2.4. Předmět dílčích veřejných zakázek bude vždy specifikován v každé dílčí smlouvě na dílčí veřejnou zakázku společně se soupisem stavebních prací, dodávek a služeb, které jsou uvedeny v Příloze č. 3 (3a-3e) této Rámcové dohody (tento soupis bude uveden u Díla i u Služeb). Objednatel je v rámci zhotovení Díla dle položek stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr stavebních prací, oprávněn požadovat provedení stavebních prací, dodávek a služeb, které nejsou uvedeny v Příloze č. 3 (3a-3e) této Rámcové dohody pouze v případě, že provedení těchto stavebních prací, dodávek a služeb je nezbytné pro dokončení Díla či splnění jeho účelu dle popisu Díla uvedeného v Příloze č. 2b této Rámcové dohody.
3. Při výkladu obsahu této Rámcové dohody, jakož i dílčích smluv, budou Smluvní strany přihlížet k zadávacím podmínkám vztahujícím se k Zadávacímu řízení, k účelu tohoto Zadávacího řízení a dalším úkonům Smluvních stran učiněným v průběhu Zadávacího řízení, jako k relevantnímu jednání Smluvních stran o obsahu této Rámcové dohody před jejím uzavřením. Ustanovení platných a účinných právních předpisů o výkladu právních jednání tím nejsou nijak dotčena.
  4. Zhotovitelé jsou číselně označeni (1 až 5) na základě výsledků hodnocení a posouzení podmínek účasti v Zadávacím řízení. Pro účely této Rámcové dohody jsou Zhotovitelé označeni též následujícím způsobem:
    - Zhotovitel č. 1 = A
    - Zhotovitel č. 2 = B
    - Zhotovitel č. 3 = C
    - Zhotovitel č. 4 = D
    - Zhotovitel č. 5 = E
  5. Zhotovitel se zavazuje alokovat na poskytování plnění dle této Rámcové dohody a dílčích smluv kapacity členů realizačního týmu Zhotovitele a poskytovat plnění dle této Rámcové dohody za aktivní účasti členů realizačního týmu uvedeného v Příloze č. 9 této Rámcové dohody, jimiž Zhotovitel prokázal svou kvalifikaci v Zadávacím řízení. Alokací kapacity se rozumí dostupnost kteréhokoliv člena realizačního týmu nebo jeho odpovídajícího náhradníka, jež má minimálně stejnou kvalifikaci jako nahrazovaný člen. Jakákoliv dodatečná změna členů realizačního týmu musí být předem projednána a písemně schválena Objednatelem, přičemž toto bude Objednatelem schváleno v závažných a odůvodněných případech. Zhotovitel se v takovém případě zavazuje nahradit osobu realizačního týmu takovou osobou, která disponuje požadovanými minimálními znalostmi a odbornou kvalifikací dle požadavků Objednatele uvedených v zadávací dokumentaci.
  6. Tento článek Rámcové dohody je společný jak dílčím veřejným zakázkám na Služby, tak rovněž i pro Dílo. V případě, že některá ustanovení směřují pouze ke Službám nebo pouze k Dílu, je to u daného ustanovení vždy konkrétně vymezeno.

## I. ZPŮSOB ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK NA ZÁKLADĚ TÉTO RÁMCOVÉ DOHODY

1. Dílčí veřejné zakázky budou zadávány Objednatelem Zhotoviteli postupem uvedeným v této Rámcové dohodě po dobu účinnosti této Rámcové dohody a v souladu se všemi jejími podmínkami a taktéž Obchodními podmínkami uvedenými v Příloze č. 7 této Rámcové dohody, které se uplatní v případě poskytování Služeb a v Příloze č. 1 této Rámcové dohody, které se uplatní v případě zhotovení Díla. V rámci dílčí zakázky bude mezi Objednatelem a Zhotovitelem uzavřena smlouva na plnění dílčí veřejné zakázky (dále a výše jen „dílčí smlouva“), na základě které Zhotovitel zhotoví pro Objednatele plnění podle jeho konkrétních potřeb. Dílčí smlouvy budou uzavírány postupem uvedeným v tomto článku této Rámcové dohody.
2. Dílčí veřejné zakázky budou zadávány (uzavírány dílčí smlouvy -> dále také jako „**smlouvy**“ a samostatně jako „**smlouva**“) po dobu trvání Rámcové dohody Objednatelem formou postupné automatické rotace zhotovitelů dle jejich pořadí v Zadávacím řízení ve smyslu Čl. I odst. 4 této Rámcové dohody, a to následujícím způsobem:

### 1.1. Pro poskytování Služeb

- a. Objednatel bude vyzývat Zhotovitele k uzavření smlouvy na dílčí veřejnou zakázku na základě Rámcové dohody postupně dle pořadí umístění nabídek Zhotovitelů po hodnocení a posouzení podmínek účasti v rámci Zadávacího řízení, a to cyklicky. Pro účely uzavření dílčí smlouvy na první dílčí veřejnou zakázku na základě Rámcové dohody Objednatel vyzve Zhotovitele dle uvedeného schématu zadávání dílčích veřejných zakázek:

BCDEA -> CDEAB -> DEABC-> EABCD -> ABCDE .....

- b. Odmítne-li Zhotovitel uzavřít smlouvu na dílčí veřejnou zakázku, vyzve Objednatel pro účely uzavření smlouvy na tuto veřejnou zakázku Zhotovitele bezprostředně následujícího po Zhotoviteli, který odmítl uzavřít smlouvu na dílčí veřejnou zakázku.

### 1.2. Pro zhotovení Díla

- a. Objednatel bude vyzývat Zhotovitele k uzavření smlouvy na dílčí veřejnou zakázku na základě Rámcové dohody obdobným způsobem uvedeným v čl. II. odst. 2 bodě 2.1. písm. a) a b) této Rámcové dohody.
- b. Zhotovitel, který byl vyzván k uzavření dílčí smlouvy, jejímž předmětem bylo poskytování Služeb (provedení projektu inženýrskogeologických průzkumů) a tuto dílčí smlouvu s Objednatelem uzavřel, nemůže již být následně vyzván k uzavření dílčí smlouvy, jejímž předmětem bude zhotovení Díla, tedy samotná realizace IGP pražcového podloží a zemních těles nestabilních úseků tratí včetně závěrečné zprávy v rozsahu určeném Přílohou č. 2b této Rámcové dohody realizovaného na základě Služeb - projektu inženýrskogeologických průzkumů nestabilního úseku. Jinými slovy tedy týž Zhotovitel, který prováděl projekt inženýrskogeologických průzkumů na určeném nestabilním úseku, nemůže zároveň realizovat IGP pražcového podloží a zemních těles nestabilních úseků tratí včetně závěrečné zprávy v rozsahu určeném Přílohou č. 2b této Rámcové dohody na témže úseku. V rámci oslovení Zhotovitelů pro zhotovení Díla platí následující pravidla:
  - i. Zhotovitel, který byl jako první osloven na poskytnutí Služeb a odmítl, není osloven na zhotovení Díla vycházejícího z odmítnuté Služby.
  - ii. Zhotovitel, jež realizuje Služby, není osloven k realizaci Díla vycházejícího z realizované Služby.



- iii. při uzavírání dílčích smluv pak bude postupovat dle uvedeného schématu zadávání dílčích veřejných zakázek: ACDE -> BDEA -> CEAB->DABC->EABC
- c. Odmítne-li Zhotovitel uzavřít smlouvu na dílčí veřejnou zakázku, vyzve Objednatel pro účely uzavření smlouvy na tuto veřejnou zakázku Zhotovitele bezprostředně následujícího po Zhotoviteli, který odmítl uzavřít smlouvu na dílčí veřejnou zakázku při dodržení pravidel č. i. – iii. uvedených výše v písm. b).
3. Objednatel vyzve Zhotovitele k uzavření smlouvy na dílčí veřejnou zakázku zasláním písemné výzvy k poskytnutí plnění (dále také jako „výzva“ nebo „objednávka“) Zhotoviteli. Písemná forma objednávky je splněna, i pokud Objednatel zašle Zhotoviteli objednávku e-mailovou zprávou. Smluvní strany určily následující kontaktní emailové adresy pro zasílání veškerých písemností dle tohoto článku Rámcové dohody:
- Objednatel: XXXXXXXXXX
- Zhotovitel č. 1: [obchod@inset.com](mailto:obchod@inset.com)
- Zhotovitel č. 2: [praha@geotec-gs.cz](mailto:praha@geotec-gs.cz)
- Zhotovitel č. 3: [info@geotest.cz](mailto:info@geotest.cz)
- Zhotovitel č. 4: [info@geotechnika.cz](mailto:info@geotechnika.cz)
- Zhotovitel č. 5: [info@strixinzenyring.cz](mailto:info@strixinzenyring.cz)
4. V případě, že Objednatel vyzve Zhotovitele k uzavření smlouvy na dílčí veřejnou zakázku na Služby postupem dle odstavce 3 tohoto článku této Rámcové dohody, bude v této objednávce uveden počet hodin práce geologa a dle toho vypočtena cena Služeb. V případě, že Zhotovitel v odůvodněných případech zjistí (a tyto důvody Objednateli písemně sdělí), že přidělený počet hodin práce pro danou dílčí veřejnou je nedostatečný, bude postupovat analogicky k odst. 6 a 7 tohoto článku této Rámcové dohody a sdělí přesný počet hodin, které bude pro splnění dílčí veřejné zakázky na Služby potřebovat. Objednatel není povinen návrh Zhotovitele akceptovat.
5. Objednávky Objednatele dle odstavce 3 tohoto článku této Rámcové dohody musí obsahovat údaje potřebné pro uzavření příslušné dílčí smlouvy, tedy:
- označení Smluvních stran,
  - číslo této Rámcové dohody,
  - číslo objednávky,
  - specifikaci požadovaného Díla/Služeb,
  - soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (v případě zhotovení Díla),
  - kontaktní osobu Objednatele,
  - přijatou Cenu Díla, která představuje předpokládanou hodnotu dílčí zakázky, určenou na základě výkazu výměr oceněného dle jednotkových cen v soupisu prací, popř. dalšími způsoby dle této Rámcové dohody (v případě zhotovení Díla)/cenu Služeb vypočtenou na základě hodinové práce dle výkazu výměr,
  - požadovaný den zahájení stavebních prací na díle, požadované lhůty pro dokončení Díla, dobu plnění/termín plnění pro provedení Služeb,
  - místo realizace plnění/předání výstupů plnění,
  - případně další nezbytné údaje ohledně předmětu plnění dílčí smlouvy.



6. V případě pochybností či nejasností ohledně údajů uvedených v objednávce je Zhotovitel povinen vyžádat si od Objednatele ve lhůtě uvedené v odstavci 6, větě první, tohoto článku doplňující informace. Objednatel poskytuje doplňující informace k objednávce vždy úpravou či doplněním objednávky a zasláním takto upravené objednávky Zhotoviteli. Zasláním upravené objednávky Zhotoviteli je původní objednávka bez dalšího stornována a nemůže být již akceptována Zhotovitelem.
7. Zhotovitel je povinen na objednávku Objednatele reagovat písemně na e-mailovou adresu Objednatele uvedenou v odstavci 3 tohoto článku nejpozději do 7 pracovních dní od jejího doručení anebo ve lhůtě uvedené Objednatelem v objednávce. Písemnou akceptací objednávky ze strany Zhotovitele je uzavřena mezi Zhotovitelem a Objednatelem dílčí smlouva na plnění dílčí veřejné zakázky, která se sestává z objednávky Objednatele a její akceptace Zhotovitelem, jejíž obsah je dále tvořen dalšími ustanoveními této Rámcové dohody a Obchodních podmínek.
7. Tento článek Rámcové dohody je společný jak dílčím veřejným zakázkám na Služby, tak rovněž i pro Dílo. V případě, že některá ustanovení směřují pouze ke Službám nebo pouze k Dílu, je to u daného ustanovení vždy konkrétně vymezeno.

## **II. DOBA, MÍSTO, ZPŮSOB A LHŮTY PLNĚNÍ**

1. Tato Rámcová dohoda je uzavírána na dobu 36 měsíců od nabytí její účinnosti, anebo do doby uzavření dílčí smlouvy, na základě které dojde k objednávce Díla a Služeb dle této Rámcové dohody (v součtu všech dílčích smluv) v částce převyšující 175.000.000,- Kč bez DPH. V případě, že dojde k ukončení účinnosti této Rámcové dohody dle předchozí věty, nemá toto ukončení vliv na účinnost dílčích smluv, které byly na základě této Rámcové dohody uzavřeny. Objednatel není oprávněn na základě této Rámcové dohody učinit objednávky (v součtu všech objednávek) přesahující částku 180.000.000,- Kč bez DPH.
2. Údaje uvedené v objednávce na zhotovení Díla dle čl. II. odst. 5 písm. h) výše, popř. údaje, které je v dílčí smlouvě o dílo nahradí, se považují za Harmonogram postupu prací ve smyslu podčl. 3.1 Obchodních podmínek. Harmonogram postupu prací pro dílčí smlouvy uzavírané dle této Rámcové dohody nemusí být nad rámec toho zpracován v grafické podobě.
3. Místo plnění dílčích smluv je zpravidla uvedeno v dílčí smlouvě. Dopravu do a z místa plnění zajišťuje Zhotovitel.
4. Zhotovitel je povinen předmět plnění dle dílčích smluv předávat Objednateli v místě a ve lhůtách uvedených dílčí smlouvě. Při předávání plnění poskytne Zhotovitel příslušný obsah plnění Objednateli ke kontrole. Objednatel je oprávněn plnění a jeho obsah zkontrolovat a v případě připomínek jej vrátit Zhotoviteli ke změně, doplnění apod.
5. Zhotovitel je povinen vyznamovat určeného zaměstnance Objednatele uvedeného v dílčí smlouvě jako „kontaktní osoba“ o datu a době dokončení a převzetí předmětu Díla (v pracovní dny v čase 08:00h – 16:00 hod). Převzetí plnění potvrdí Objednatel v Předávacím protokolu. Pověřený zaměstnanec Objednatele uvede své jméno a podpis, v případě zjištěných nedostatků uvede i tuto skutečnost s konkrétním vymezením zjištěných vad předaného plnění.
6. Zhotovitel poskytuje plnění a jeho části ve lhůtách stanovených v dílčí smlouvě.
7. Tento článek Rámcové dohody je společný jak dílčím veřejným zakázkám na Služby, tak rovněž i pro Dílo. V případě, že některá ustanovení směřují pouze ke Službám nebo pouze k Dílu, je to u daného ustanovení vždy konkrétně vymezeno.

### III. CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Cena za plnění dílčí smlouvy (Cena Díla) bude v dílčí smlouvě sjednána jako přijatá Cena Díla, která představuje odhadovanou cenu za provedení Díla určenou na základě jednotkových cen uvedených v soupisu prací a odhadovaného množství prací uvedeného ve výkazu výměr. Tato přijatá Cena Díla se rovněž použije pro určení výše pojištění, výše smluvních pokut a všude tam, kde Obchodní podmínky stanovují pro určení obsahu nebo rozsahu práv či povinností smluvních stran jako výchozí hodnotu výši Ceny Díla či jeho části.
2. Přijatá Cena Díla bude v průběhu provádění díla upřesňována měřeními, na jehož základě bude určena skutečná Cena Díla. Skutečná Cena Díla bude stanovena dle jednotkových cen v Příloze č. 3 (3a -3e) této Rámcové dohody a množství skutečně realizovaných jednotkových položek v Příloze č. 3 (3a-3e) této Rámcové dohody Zhotovitelem při zhotovení Díla, a to vždy na základě dokumentů uvedených v podčl. 13.2 Obchodních podmínek.
3. Cena Služeb je stanovena jednotkovou cenou, a to hodinovou sazbou práce, uvedenou v Příloze č. 3 (3a - 3e) této Rámcové dohody. Celková cena Služeb v rámci každé dílčí smlouvy je vypočtena na základě součinu jednotkové ceny za hodinu práce a příslušného počtu hodin práce.
4. V případě, že Objednatel v objednávce na zhotovení Díla požaduje provedení stavebních prací, dodávek a služeb, které nejsou uvedeny v Příloze č. 3 (3a - 3e) této Rámcové dohody, bude se při stanovení ceny těchto prací postupovat dle bodu 17.10 Obchodních podmínek.
5. Jednotkové ceny za plnění jsou sjednány smluvními stranami v Příloze č. 3 (3a - 3e) této Rámcové dohody. Takto stanovené ceny jsou cenami konečnými, zahrnující veškeré související náklady Zhotovitele, včetně nákladů na dopravu apod. Zhotovitel je těmito cenami vázán po dobu plnění z této Rámcové dohody.
6. Fakturace
  - 6.1. Zhotovitel je oprávněn Objednateli fakturovat cenu plnění každé dílčí smlouvy až po řádném předání daného výstupu smlouvy dle Čl. VI. této Rámcové dohody, přičemž předávací protokol vztahující se k takovému výstupu plnění bude vždy přílohou vystavené faktury.
  - 6.2. Cena poskytování plnění dle této Rámcové dohody bude Objednatelem hrazena na základě faktury vystavené nejdříve ke dni podpisu předávacího protokolu dle čl. VI této Rámcové dohody oběma Smluvními stranami. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu, její přílohou musí být stejnopis oběma Smluvními stranami podepsaného předávacího protokolu s potvrzením, že plnění je bez jakýchkoliv výhrad/vad. V záhlaví faktury je nutno taktéž uvést číslo objednávky a této Rámcové dohody.
  - 6.3. Daňové doklady, vč. všech příloh, budou zasílány následovně:
    - a) v digitální podobě na e-mailovou adresu [ePodatelnaCFU@spravazeleznice.cz](mailto:ePodatelnaCFU@spravazeleznice.cz), nebo
    - b) v digitální podobě do datové schránky s identifikátorem Uccchjm, nebo
    - c) v listinné podobě na adresu Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účetna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice.

Objednatel upřednostňuje příjem těchto daňových dokladů v digitální podobě ve formátu PDF/A, ISO 19005, min. verze PDF/A-2b, na výše uvedené emailové adrese.

- 6.4. Splatnost faktury se sjednává na 60 kalendářních dnů od jejího doručení Objednateli. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je Objednatel oprávněn ve lhůtě splatnosti ji vrátit Zhotoviteli s vytknutím nedostatků, aniž by se dostal do prodlení se splatností. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od okamžiku doručení opravené či doplněné faktury Objednateli.
- 6.5. Ustanovení Čl. IV. odst. 6 a jeho podbodů této Rámcové dohody je společný jak dílčím veřejným zakázkám na Služby, tak rovněž i pro Dílo. V případě, že některá ustanovení směřují pouze ke Službám nebo pouze k Dílu, je to u daného ustanovení vždy konkrétně vymezeno.
7. Tento článek Rámcové dohody je společný jak dílčím veřejným zakázkám na Služby, tak rovněž i pro Dílo. V případě, že některá ustanovení směřují pouze ke Službám nebo pouze k Dílu, je to u daného ustanovení vždy konkrétně vymezeno.

#### **IV. ODPOVĚDNOST ZA VADY, JAKOST, ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU**

1. Zhotovitel je povinen realizovat veškerá plnění dílčích smluv uzavřených na základě této Rámcové dohody na svůj náklad a na své nebezpečí.
2. Odpovědnost za vady, kvalitu, jakost a nároky z ní vyplývající se řídí příslušnými ustanoveními Obchodních podmínek a Občanského zákoníku.
3. V případě, že poskytnuté plnění nebude uskutečněno v souladu s touto Rámcovou dohodou anebo dílčí smlouvou, je Objednatel oprávněn požádat o zjednání nápravy na náklady Zhotovitele, a dále se postupuje dle Čl. VI. této Rámcové dohody.
4. Tento článek Rámcové dohody je společný jak dílčím veřejným zakázkám na Služby, tak rovněž i pro Dílo. V případě, že některá ustanovení směřují pouze ke Službám nebo pouze k Dílu, je to u daného ustanovení vždy konkrétně vymezeno.
5. Objednatel požaduje, aby byl Zhotovitel po celou dobu trvání rámcové dohody a každé dílčí smlouvy pojištěn následovně:

Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem při výkonu podnikatelské činnosti třetím osobám s výší ročního limitu pojistného plnění pojistného minimálně 10 mil. Kč. V případě, že doba, po kterou nebyl Zhotovitel pojištěn, překročila po dobu trvání rámcové dohody či každé dílčí smlouvy více jak 30 kalendářních dnů, je Objednatel oprávněn odstoupit od Rámcové dohody či od dílčí smlouvy.

#### **V. KRITÉRIA PRO PŘEDÁNÍ DÍLA A SLUŽEB**

1. Předměty plnění dle dílčích smluv budou akceptovány Objednatel na základě akceptační procedury dle tohoto článku Rámcové dohody. Akceptační procedura zahrnuje ověření, zda Zhotovitelem poskytnuté plnění vedlo k výsledku, ke kterému se Zhotovitel zavázal smlouvou, a to porovnáním skutečných vlastností poskytnutého plnění Zhotovitelem s jejich závaznou specifikací dle této Rámcové dohody a dílčí smlouvy.
2. Průběh akceptační procedury:
  - 2.1. V případě, že předmětem dílčí veřejné zakázky bylo provedení projektu IGP, tedy poskytování Služby:

- a. Zhotovitel se zavazuje předat výstup Objednateli k akceptaci tak, aby byla dodržena lhůta stanovená v dílčí smlouvě.
- b. Objednatel se zavazuje uvést veškeré své výhrady nebo připomínky k výstupu předloženému dle písm. a) tohoto článku bez zbytečného odkladu od jeho předání.
- c. Vznese-li Objednatel výhrady nebo připomínky k výstupu, zavazuje se Zhotovitel bez zbytečného odkladu (ve lhůtě přiměřené povaze výhrady, nejpozději však do 10 pracovních dnů, nebude-li Smluvními stranami písemně dohodnuto jinak) provést veškeré potřebné úpravy výstupu dle veškerých výhrad a připomínek Objednatele. Opravený výstup předá Zhotovitel Objednateli k opětovné akceptaci. Postup dle tohoto odstavce se opakuje do úplného odstranění vad.
- d. Nevznese-li Objednatel k předloženému výstupu žádné (další) výhrady ani připomínky, sdělí Zhotoviteli, že výstup akceptuje, čímž Smluvní strany považují výstup za Zhotovitelem řádně provedený a předaný a Objednatelem převzatý.
- e. O akceptaci výstupu dle písm. d) tohoto článku bude vždy vystaven předávací protokol. Text předávacího protokolu připraví Zhotovitel, nestanoví-li Objednatel jinak. Vyhotovení příslušných protokolů musí být ukončeno nejpozději do 5 (slovy: pěti) pracovních dnů od skončení akceptační procedury.

2.2. V případě, že předmětem dílčí veřejné zakázky byla samotná realizace IGP pražcového podloží a zemních těles nestabilních úseků tratí včetně závěrečné zpráv, tedy zhotovení Díla

- a. Zhotovitel se zavazuje předat výstup Objednateli k akceptaci tak, aby byla dodržena lhůta stanovená v dílčí smlouvě.
- b. Objednatel se zavazuje uvést veškeré své výhrady nebo připomínky k výstupu předloženému dle písm. a) tohoto článku bez zbytečného odkladu od jeho předání.
- c. Vznese-li Objednatel výhrady nebo připomínky k výstupu, zavazuje se Zhotovitel bez zbytečného odkladu (ve lhůtě přiměřené povaze výhrady, nejpozději však do 10 pracovních dnů, nebude-li Smluvními stranami písemně dohodnuto jinak) provést veškeré potřebné úpravy výstupu dle veškerých výhrad a připomínek Objednatele. Opravený výstup předá Zhotovitel Objednateli k opětovné akceptaci. Postup dle tohoto odstavce se opakuje do úplného odstranění vad.
- d. Nevznese-li Objednatel k předloženému výstupu žádné (další) výhrady ani připomínky, sdělí Zhotoviteli, že výstup akceptuje, čímž Smluvní strany považují výstup za Zhotovitelem řádně provedený a předaný a Objednatelem převzatý.
- e. O akceptaci výstupu dle písm. d) tohoto článku bude vždy vystaven předávací protokol. Text předávacího protokolu připraví Zhotovitel, nestanoví-li Objednatel jinak. Vyhotovení příslušných protokolů musí být ukončeno nejpozději do 5 (slovy: pěti) pracovních dnů od skončení akceptační procedury.

## **VI. ODSTOUPENÍ OD DÍLČÍCH SMLUV A RÁMCOVÉ DOHODY**

1. Nestanoví-li Smluvní strany jinak, je Objednatel oprávněn písemně odstoupit od dílčí smlouvy za podmínek uvedených v Občanském zákoníku, a to v případě porušení dílčí smlouvy Zhotovitelem podstatným způsobem. Podstatným porušením se rozumí zejména prodlení

Zhotovitele s poskytnutím plnění (nebo jeho části), které je předmětem dílčí smlouvy, v termínech uvedených v dílčí smlouvě nebo sjednaných na základě této Rámcové dohody nebo dílčí smlouvy, delší než 1/5 sjednaného termínu plnění (zaokrouhleno na celé dny dolů), pokud Zhotovitel nezjedná nápravu ani v dodatečně přiměřené lhůtě, kterou mu k tomu Objednatel poskytne v písemné výzvě ke splnění povinností.

2. Odstoupí-li Objednatel od smlouvy se Zhotovitelem, je rovněž oprávněn písemně odstoupit vůči tomuto Zhotoviteli od této Rámcové dohody. Využití oprávnění dle předchozí věty nezpůsobuje zánik Rámcové dohody vůči ostatním Zhotovitelům.
3. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této Rámcové dohody vůči Zhotoviteli, který minimálně třikrát v průběhu doby trvání této Rámcové dohody odmítl uzavřít dílčí smlouvu k výzvě Objednatele.
4. Nevyjádří-li se Zhotovitel k objednavce Objednatele, nebo k upravené objednavce ve smyslu Čl. II. odst. 5 této Rámcové dohody, ve lhůtě dle Čl. II odst. 7 této Rámcové dohody, má se za to, že Zhotovitel odmítl dílčí smlouvu uzavřít.
5. Tento článek Rámcové dohody je společný jak dílčím veřejným zakázkám na Služby, tak rovněž i pro Dílo. V případě, že některá ustanovení směřují pouze ke Službám nebo pouze k Dílu, je to u daného ustanovení vždy konkrétně vymezeno.

## VII. DALŠÍ UJEDNÁNÍ

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tato Rámcová dohoda (následné odstavce se týkají jak této Rámcové dohody, tak dílčích smluv s hodnotou převyšující 50.000,- Kč bez DPH), podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci Smluvních stran, předmětu a účelu této Rámcové dohody a dílčích smluv, její ceně či hodnotě a datu uzavření této Rámcové dohody nebo dílčí smlouvy. Osoby uzavírající tuto Rámcovou dohodu za Smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v této Rámcové dohodě, spolu s touto Rámcovou dohodou v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.
2. Zaslání této Rámcové dohody a dílčích smluv správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje Objednatel. Nebude-li tato Rámcová dohoda nebo dílčí smlouva zaslána k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze Smluvních stran oprávněna požadovat po druhé Smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
6. Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v této Rámcové dohodě a dílčích smlouvách, vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce této Rámcové dohody, nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní tajemství“), a že se nejedná ani o informace, které nemohou být v registru smluv uveřejněny na základě ustanovení § 3 odst. 1 ZRS.
7. Jestliže Smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu této Rámcové dohody nebo dílčí smlouvy, která v důsledku toho bude pro účely uveřejnění této Rámcové dohody nebo dílčí smlouvy v registru smluv znečitelněna, nese tato Smluvní strana odpovědnost, pokud by tato Rámcová dohoda nebo dílčí smlouva v důsledku takového označení byla uveřejněna způsobem odporujícím ZRS, a to bez ohledu na to, která ze Smluvních stran tuto Rámcovou dohodu nebo dílčí smlouvu v registru smluv uveřejnila. S částmi této Rámcové dohody nebo dílčí smlouvy, které druhá Smluvní strana neoznačí za své obchodní tajemství před uzavřením této Rámcové dohody nebo dílčí smlouvy, nebude Objednatel jako s obchodním tajemstvím nakládat a ani



odpovídat za případnou škodu či jinou újmu takovým postupem vzniklou. Označením obchodního tajemství ve smyslu předchozí věty se rozumí doručení písemného oznámení druhé Smluvní strany Objednateli obsahujícího přesnou identifikaci dotčených částí této Rámcové dohody nebo dílčí smlouvy včetně odůvodnění, proč jsou za obchodní tajemství považovány. Druhá Smluvní strana je povinna výslovně uvést, že informace, které označila jako své obchodní tajemství, naplňují současně všechny definiční znaky obchodního tajemství, tak jak je vymezeno v ustanovení § 504 občanského zákoníku, a zavazuje se neprodleně písemně sdělit Objednatel skutečnost, že takto označené informace přestaly naplňovat znaky obchodního tajemství.

8. Zhotovitel může při plnění dílčích smluv použít poddodavatele uvedené v Příloze č. 4 této Rámcové dohody. Poddodavatele neuvedeného v Příloze č. 4 této Rámcové dohody může Zhotovitel k plnění dílčí smlouvy použít pouze za podmínek uvedených v Obchodních podmínkách. Zhotovitel však není oprávněn použít poddodavatele na Objednatelem vymezené části uvedené v zadávacích podmínkách Zadávacího řízení.
9. Smluvní strany stvrzují, že při uzavírání této rámcové dohody jednaly a postupovaly čestně a transparentně a zavazují se tak jednat i při uzavírání a plnění dílčích smluv zadávaných na základě této rámcové dohody, a dále při veškerých činnostech, které s těmito dílčími smlouvami souvisejí. Každá ze smluvních stran se zavazuje jednat v souladu se zásadami, hodnotami a cíli compliance programů a etických hodnot druhé smluvní strany, pakliže těmito dokumenty dotčené smluvní strany disponují, a jsou uveřejněny na webových stránkách smluvních stran (společností). Správa železnic, státní organizace, má výše uvedené dokumenty k dispozici na webových stránkách: <https://www.spravazeleznice.cz/o-nas/nazadouci-iednani-a-boj-s-korupci>

#### 10. Mezinárodní sankce

10.1. Zhotovitel prohlašuje, že on, ani žádný z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost byla využita ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, nejsou osobami dle článku 2 nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014, o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, ve znění pozdějších předpisů, a dalších prováděcích předpisů k tomuto nařízení Rady (EU) č. 269/2014 (dále jen „Sankční seznamy“),

10.2. Je-li Zhotovitelem sdružení více osob, platí výše podmínky dle tohoto odstavce také jednotlivě pro všechny osoby v rámci Zhotovitele sdružené, a to bez ohledu na právní formu tohoto sdružení.

10.3. Přestane-li Zhotovitel nebo některý z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost byla využita ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, splňovat výše uvedené podmínky dle tohoto odstavce, oznámí tuto skutečnost bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 pracovních dnů ode dne, kdy přestal splňovat výše uvedené podmínky, Objednateli.

10.4. Zhotovitel se dále zavazuje postupovat při plnění této Smlouvy v souladu s Nařízením Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. května 2006 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Bělorusku a k zapojení Běloruska do ruské agrese proti Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů, nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014, ve znění pozdějších předpisů, a dalších prováděcích předpisů k tomuto nařízení Rady (EU) č. 269/2014.

10.5. Zhotovitel se dále ve smyslu článku 2 nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014, o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, ve znění pozdějších předpisů, zavazuje, že finanční prostředky ani hospodářské zdroje, které obdrží od Objednatele na základě dílčích veřejných zakázek na Služby, pro Dílo, nezpřístupní přímo ani nepřímo fyzickým nebo

právníckým osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným uvedeným v Sankčních seznamech, nebo v jejich prospěch.

10.6. Ukáží-li se prohlášení Zhotovitele dle tohoto odstavce 10. Smlouvy jako nepravdivá nebo poruší-li Zhotovitel svou oznamovací povinnost dle odstavce 10.3. nebo některou z povinností dle odstavců 10.4. nebo 10.5., je Objednatel oprávněn odstoupit od této Smlouvy. Zhotovitel je dále povinen zaplatit za každé jednotlivé porušení povinností dle předchozí věty, s výjimkou oznamovací povinnosti dle odstavce 10.3. smluvní pokutu ve výši 300.000 Kč. Zhotovitel je dále povinen zaplatit za každé jednotlivé porušení oznamovací povinnosti dle odstavce 10.3. smluvní pokutu ve výši 100.000 Kč. Ustanovení § 2004 odst. 2 Občanského zákoníku a § 2050 Občanského zákoníku se nepoužijí.

11. Tento článek Rámcové dohody je společný jak dílčím veřejným zakázkám na Služby, tak rovněž i pro Dílo. V případě, že některá ustanovení směřují pouze ke Službám nebo pouze k Dílu, je to u daného ustanovení vždy konkrétně vymezeno.

## **VIII. OBCHODNÍ PODMÍNKY A VŠEOBECNÉ TECHNICKÉ PODMÍNKY**

1. Provádění stavebních prací (zhotovení Díla) na základě dílčích smluv se řídí Obchodními podmínkami, které jsou Přílohou č. 1 této Rámcové dohody (dále jen „Obchodní podmínky“). Odchylná ujednání v této Rámcové dohodě a dílčí smlouvě mají před zněním Obchodních podmínek přednost.
2. Pokud obchodní podmínky odkazují na Smlouvu, rozumí se touto Smlouvou dílčí smlouva. Pro účely Obchodních podmínek rozumí:
  - a) Smlouvou dílčí smlouva uzavřená dle této Rámcové dohody, jejíž součástí je i tato Rámcová dohoda, pokud není níže uvedeno jinak.
  - b) Obchodními podmínkami obchodní podmínky uvedené v odst. 1 tohoto článku Rámcové dohody, které jsou součástí dílčí smlouvy.
  - c) Cenou Díla Cena za plnění dílčí smlouvy dle Článku IV. odst. 1 této Rámcové dohody.
  - d) Harmonogramem postupu prací se pro účely Obchodních podmínek rozumí Harmonogram uvedený v Článku III. odst. 2 této Rámcové dohody.
  - e) Poddodavatelem, poddodavatel, který provádí část plnění dílčí smlouvy namísto Zhotovitele, a to v rozsahu uvedeném v Příloze č. 4 Rámcové dohody.
  - f) Objednatelem smluvní strana označená v této Rámcové dohodě jako „Objednatel“.
  - g) Technickými podmínkami souhrn dokumentů, tvořících Přílohy č. 5 a 6 této Rámcové dohody.
  - h) Veřejnou zakázkou zadávací řízení na uzavření této Rámcové dohody.
  - i) Zadávací dokumentací zadávací dokumentace v zadávacím řízení na uzavření této Rámcové dohody.
  - j) Zhotovitelem smluvní strana označená v této Rámcové dohodě jako „Zhotovitel“.
3. Objednatel může v Objednávce uvést, že určitá část Obchodních podmínek se na provedení Díla nepoužije. Objednatel může např. stanovit, že dokumentaci skutečného provedení Zhotovitel nevyhotovuje a nepředává Objednateli. Ustanovení Obchodních podmínek týkající se dokumentace skutečného provedení se v takovém případě nepoužijí.



4. Ustanovení Čl. 14, Čl. 15, bodu. 20.19 a bodu 21.1.3 Obchodních podmínek a části bodů 19.17 a 19.19 Obchodních podmínek týkající se bankovních záruk se nepoužijí.
5. Ustanovení odst. 2.23, 2.8, 2.12, 4.3, 7.3, 20.24, 20.30, 20.31, 20.32 a 20.33 Obchodních podmínek se nepoužijí.
6. Bod 2.1.2 Obchodních podmínek se mění takto: „způsobem uvedeným ve Smlouvě, Rámcové dohodě, na základě které byla Smlouva uzavřena (dále jen „Rámcová dohoda“), a Nabídce Zhotovitele a veškerými pokyny udělenými Objednatelem na základě Smlouvy.“
7. Bod 2.20 Obchodních podmínek se mění takto: Oprávněné osoby Zhotovitele, které jsou dle Přílohy č. 8 (8a-8e) Rámcové dohody oprávněny zastupovat Zhotovitele, musí mít znalost českého jazyka v rozsahu umožňujícím operativní komunikaci v českém jazyce, případně je Zhotovitel povinen zajistit pro tyto účely na vlastní náklady překladatele či tlumočnicka ve lhůtách a podle potřeby tak, aby nebylo narušeno provádění Díla.
8. V bodě 2.22 Obchodních podmínek se nahrazuje text „v Příloze č. 9 Smlouvy“ textem v Příloze č. 9 Rámcové dohody.
9. Bod 3.6.1, 3.6.2 a 3.6.8 Obchodních podmínek se nepoužije.
10. V bodě 5.1, 5.2 a 6.12 Obchodních podmínek se nahrazuje text „v Příloze č. 6 Smlouvy“ textem v Příloze č. 8 Rámcové dohody.
11. V bodě 6.8 Obchodních podmínek se upravuje termín doložení dokladů způsobilosti zhotovitele na termín „při předání staveniště“ a na konec tohoto bodu se doplňuje tato věta: „Doklady způsobilosti předložené Zhotovitelem Objednateli při plnění předchozích dílčích zakázek uzavřených na základě Rámcové dohody dokládá Zhotovitel při plnění následujících dílčích zakázek pouze tehdy, pokud pozbyly platnosti nebo došlo k jejich změně.“
12. V bodě 6.12 Obchodních podmínek se mění poslední věta následovně: „Kontrola bude prováděna dle části páté Směrnice SŽDC č. 120 - Dodržování zákazu kouření, požívání alkoholických nápojů a užívání jiných návykových látek.“
13. V bodě 7.2, 7.5.1, 7.5.2, 20.14 a 21.1.8 Obchodních podmínek se nahrazuje text „v Příloze č. 8 Smlouvy“ textem v Příloze č. 4 Rámcové dohody.
14. V bodě 7.5.3 Obchodních podmínek se lhůta upravuje na pět (5) dní.
15. V bodu 9.6.6 obchodních podmínek se text „Nabídce Zhotovitele“ nahrazuje textem „Rámcové dohodě“.
16. V bodě 11.3 Obchodních podmínek se lhůta upravuje na tři (3) dny.
17. V bodě 11.4 Obchodních podmínek se lhůta upravuje na dva (2) dny.
18. V bodě 11.5 Obchodních podmínek se lhůta upravuje na tři (3) dny.
19. V bodě 11.6 Obchodních podmínek se lhůta upravuje na dva (2) dny.
20. Ustanovení bodu 12.1 Obchodních podmínek se nepoužije.
21. Bod 12.2. Obchodních podmínek se mění takto: „Zhotovitel potvrzuje, že je schopen zrealizovat jednotlivé dílčí činnosti uvedené v Příloze č. 3 (3a-3e) rámcové dohody, ze kterých se skládá předmět dílčí veřejné zakázky, za ceny, uvedené v této příloze u každé činnosti. Tyto ceny mohou být po dobu účinnosti rámcové dohody měněny výhradně.“ Znění bodů 12.2.1 a 12.2.2 Obchodních podmínek zůstává nezměněno. Ujednání o způsobu určení skutečné Ceny Díla měřením dle této Rámcové dohody tím nejsou dotčena.

22. Bod 13.3. Obchodních podmínek se mění takto: „Zhotovitel vyhotoví každý daňový doklad ve dvou (2) tištěných originálech dále pak jednou v elektronické podobě. Po dokončení Díla Zhotovitel vyhotoví a předá Objednateli konečný daňový doklad.“
23. Bod 13.9 Obchodních podmínek se mění takto: Datem uskutečnění dílčích zdanitelných plnění na daňových dokladech vystavených Zhotovitelem bude vždy poslední den kalendářního měsíce.
24. V bodech 14.8 a 15.3 Obchodních podmínek se text „dle odst. 5.6 Smlouvy“ nahrazuje textem „dle Článku XI. odst. 3 Rámcové dohody“.
25. V bodě 17.10 Obchodních podmínek se mění takto „Pro ocenění plnění na základě změnového řízení a víceprací dle předchozího odstavce se přednostně použijí jednotkové ceny obsažené v Rámcové dohodě, případně Sborníku prací pro údržbu a opravy železniční infrastruktury v platném znění, anebo jednotkové ceny co nejvíce odpovídající z hlediska věcného, časového a místa plnění. Pokud se druh víceprací v Rámcové dohodě nevyskytuje, porovná se jejich skladba s oceněnými pracemi a využije se k vytvoření nové nabídky skladby obdobných prací k vytvoření porovnávací položky. Pouze v případě, kdy neexistuje oceněný druh vícepráce ani porovnávací práce, náleží cena přiměřeně zvýšená určená jako obvyklá cena prací, které vyplynou ze změnového řízení nebo z víceprací ve smyslu ust. § 492 a § 2586 odst. 2 občanského zákoníku.
26. Bod 19.4 Obchodních podmínek se nepoužije.
27. Smluvní strany se dohodly, že v případě že smluvní pokuty uvedené v článku 20 Obchodních podmínek stanoví smluvní pokutu formou procentního vyjádření vůči ceně celého či části Díla, uplatní při výpočtu výše smluvní pokuty, bez ohledu a to, zda jde o pokutu za každý případ porušení povinnosti nebo za každý den započatý den prodlení, tato pravidla:
  - a) u pokut stanovených jako 0,1 % ceny nemůže výsledná částka pokuty za každý případ porušení povinnosti nebo za každý den započatý den prodlení méně než 10.000,- Kč
  - b) u pokut stanovených jako 0,5 % ceny nemůže výsledná částka pokuty za každý případ porušení povinnosti nebo za každý den započatý den prodlení méně než 20.000,- Kč
  - c) u pokut stanovených jako 0,05 % ceny nemůže výsledná částka pokuty za každý případ porušení povinnosti nebo za každý den započatý den prodlení méně než 5.000,- Kč
28. V případě, že je Objednatel dle článku 21.1 Obchodních podmínek oprávněn odstoupit od dílčí smlouvy, může současně s odstoupením od dílčí smlouvy odstoupit i od této Rámcové dohody obdobně dle bodu 21.2. Obchodních podmínek.
29. V bodě 20.12 Obchodních podmínek se za text „za každý započatý měsíc prodlení“ nahrazuje textem „za každý den prodlení“.
30. V bodě 20.21 Obchodních podmínek se text „dle odst. 5.6 Smlouvy“ nahrazuje textem „dle Článku XI. odst. 3 Rámcové dohody“.
31. V bodě 21.1.1 a 21.1.2 Obchodních podmínek se lhůty upravují na čtrnáct (14) dní.
32. V bodě 22.1.1 a 22.1.2 Obchodních podmínek se lhůty upravují na třicet (30) dní.
33. V bodě 21.1.13 Obchodních podmínek se text „dle odst. 5.6 Smlouvy“ nahrazuje textem „dle Článku IX. odst. 3 Rámcové dohody“.
34. Pro zhotovení Díla se uplatní Obchodní podmínky uvedené jako Příloha č. 1 této Rámcové dohody. Pro poskytování Služeb se uplatní Obchodní podmínky uvedené jako Příloha č. 7 této Rámcové dohody.

## IX. ODPOVĚDNÉ ZADÁVÁNÍ

1. Objednatel je povinen při vytváření zadávacích podmínek, včetně pravidel pro hodnocení nabídek, a výběru dodavatele, zadávacího řízení, ve kterém byla uzavřena tato rámcová dohoda dodržovat zásady sociálně odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného zadávání a inovací jak jsou definovány v § 28 odst. 1 písm. p) až r) zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek (dále jen „odpovědné zadávání“). Zhotovitel bere podpisem této dohody výslovně na vědomí tuto povinnost objednatel, jakož i veškeré s tím související požadavky na Zhotovitele v daném ohledu kladené, které jsou jako jednotlivé prvky odpovědného zadávání uvedeny v následujících ustanovení tohoto článku rámcové dohody.
2. Zhotovitel se zavazuje zajistit při plnění dílčích smluv uzavřených na základě této rámcové dohody dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 262/2006 Sb. (se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami, placené přesčasy) a současně se zavazuje, že při plnění dílčích smluv pro Objednatele neumožní výkon nelegální práce vymezené v § 5 písm. e) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, a to vůči všem osobám, které se na plnění dílčích smluv podílejí a bez ohledu na to, zda je předmět dílčí smlouvy plněn bezprostředně Zhotovitelem či jeho poddodavatelem. V případě, že příslušný správní orgán pravomocně rozhodne o tom, že Zhotovitel či jeho Poddodavatel spáchal přestupek či se dopustil správního deliktu v souvislosti s porušením výše uvedených povinností, zavazuje se Zhotovitel uhradit smluvní pokutu ve výši 100.000 Kč za každý takový případ. Ustanovení 20.35 Obchodních podmínek se v tomto případě neuplatní.
3. Objednatel požaduje, aby Zhotovitel při realizaci dílčích smluv uzavřených na základě této rámcové dohody pro Objednatele zajistil rovnocenné platební podmínky, jako má sjednány Zhotovitel s Objednatelem, a to následovně:
  - a) Zhotovitel se zavazuje ujednat si s dalšími osobami, které se na jeho straně podílejí na realizaci dílčích smluv, a jsou podnikateli (dále jen „smluvní partneři Zhotovitele“), stejnou nebo kratší dobu splatnosti daňových dokladů, jaká je sjednána v této smlouvě. Zhotovitel se zavazuje na písemnou výzvu předložit Objednateli do tří pracovních dnů od doručení výzvy smluvní dokumentaci (včetně jejich případných změn) se smluvními partnery Zhotovitele uvedenými ve výzvě Objednatele, ze kterých bude vyplývat splnění povinnosti Zhotovitele dle předchozí věty. Předkládaná smluvní dokumentace bude anonymizována tak, aby neobsahovala osobní údaje či obchodní tajemství dodavatele či smluvních partnerů Zhotovitele; musí z ní však vždy být zřejmé splnění povinnosti Zhotovitele dle tohoto odstavce rámcové dohody.
  - b) Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý byť i započatý den prodlení se splněním povinnosti předložit smluvní dokumentaci dle předchozího odstavce této rámcové dohody. Zhotovitel se dále zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý byť i započatý den, po který porušil svou povinnost mít se smluvními partnery Zhotovitele stejnou nebo kratší dobu splatnosti daňových dokladů, jaká je sjednána v dílčí smlouvě. Smluvní sankce dle tohoto odstavce rámcové dohody lze v případě postupného porušení obou povinností Zhotovitele sčítat.
4. Tento článek Rámcové dohody je společný jak dílčím veřejným zakázkám na Služby, tak rovněž i pro Dílo. V případě, že některá ustanovení směřují pouze ke Službám nebo pouze k Dílu, je to u daného ustanovení vždy konkrétně vymezeno.

## X. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Smluvní vztahy výslovně neupravené touto Rámcovou dohodou a Obchodními podmínkami (pro zhotovení Díla a pro poskytování Služeb, dle předmětu plnění dílčí veřejné zakázky; pro účely tohoto článku smlouvy se zavádí jednotný pojem „Obchodní podmínky“, který platí pro obě varianty) se řídí Občanským zákoníkem a platnými obecně závaznými právními předpisy. Veškerá práva a povinnosti Smluvních stran vyplývající z této Rámcové dohody se řídí českým právním řádem.
2. Zhotovitel bere na vědomí, že podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů se právnická či fyzická osoba podílející se na dodávkách zboží či služeb hrazených z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory stává osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve smyslu uvedeného zákona.
3. Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této rámcové dohody a dílčích smluv na základě ní uzavřených přecházejí, pokud to povaha těchto práv a povinností nevylučuje, na právní nástupce smluvních stran. Žádná ze stran není oprávněna převést jakákoliv práva či povinnosti nebo jejich část na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany, není-li jinde v této dohodě uvedeno jinak. Pokud dojde ke změně v osobě Zhotovitele následkem právního nástupnictví v souvislosti s přeměnou Zhotovitele, jeho smrtí nebo převodem jeho závodu, popřípadě části závodu, je nový Zhotovitel povinen do 5 pracovních dnů ode dne, kdy nastanou právní účinky změny, předložit Objednateli dokumenty prokazující, že splňuje kritéria kvalifikace stanovená v zadávací dokumentaci zadávacího řízení. Marné uplynutí této lhůty je důvodem pro rozhodnutí TDS o přerušení prací dle odst. 3.7 a násl. Obchodních podmínek pro zhotovení stavby z důvodů na straně Zhotovitele.
4. Obě Smluvní strany prohlašují, že si tuto Rámcovou dohodu před jejím podpisem přečetly, a že byla uzavřena po vzájemném projednání jako projev jejich svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně. Na důkaz dohody o všech člancích této Rámcové dohody připojují pověření zástupci obou Smluvních stran své podpisy.
5. Tato Rámcová dohoda může být měněna nebo doplňována pouze formou písemných vzestupně číslovaných dodatků, nestanoví-li Obchodní podmínky jinak.
6. Zhotovitel prohlašuje, že je způsobilý k řádnému a včasnému provedení Díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou třeba k řádnému provedení Díla.
7. Tato dohoda je vyhotovena elektronicky a podepsána zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.
8. Smluvní strany se zavazují řešit případné spory vzniklé ze vzájemných obchodních smluvních vztahů především smírně – jednáním. Nedojde-li k dohodě, dohodly se Smluvní strany na tom, že k projednání sporů je příslušný obecný soud Objednatele. Rozhodným právem pro řešení sporů je právo České republiky a jednacím jazykem je český jazyk.
9. Tento článek Rámcové dohody je společný jak dílčím veřejným zakázkám na Služby, tak rovněž i pro Dílo. V případě, že některá ustanovení směřují pouze ke Službám nebo pouze k Dílu, je to u daného ustanovení vždy konkrétně vymezeno.
10. Tato Rámcová dohoda nabývá platnosti okamžikem jejího podpisu poslední ze Smluvních stran. Je-li tato Rámcová dohoda uveřejňována v registru smluv, nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv, jinak je účinná od okamžiku uzavření.



### **Přílohy tvořící nedílnou součást této rámcové dohody:**

- Příloha č. 1 – Obchodní podmínky zhotovení Díla
- Příloha č. 2 – Bližší specifikace

- Příloha č. 2a - Bližší specifikace Služeb
- Příloha č. 2b - Bližší specifikace Díla
- Příloha č. 3 - Jednotkový ceník činností prováděných Zhotoviteli při realizaci Díla – Výkaz výměr
- Příloha č. 3a - Jednotkový ceník činností prováděných Zhotovitelem 1 při realizaci Díla
- Příloha č. 3b - Jednotkový ceník činností prováděných Zhotovitelem 2 při realizaci Díla
- Příloha č. 3c - Jednotkový ceník činností prováděných Zhotovitelem 3 při realizaci Díla
- Příloha č. 3d - Jednotkový ceník činností prováděných Zhotovitelem 4 při realizaci Díla
- Příloha č. 3e - Jednotkový ceník činností prováděných Zhotovitelem 5 při realizaci Díla
- Příloha č. 4 - Seznam poddodavatelů
- Příloha č. 4a - Seznam poddodavatelů Zhotovitele 1
- Příloha č. 4b - Seznam poddodavatelů Zhotovitele 2
- Příloha č. 4c - Seznam poddodavatelů Zhotovitele 3
- Příloha č. 4d - Seznam poddodavatelů Zhotovitele 4
- Příloha č. 4e - Seznam poddodavatelů Zhotovitele 5
- Příloha č. 5 - Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb), které jsou dostupné na adrese <http://tvpdok.tudc.cz>.
- Příloha č. 6 - Všeobecné technické podmínky zhotovení stavby
- Příloha č. 7 - Obchodní podmínky pro poskytování Služeb
- Příloha č. 8 - Oprávněné osoby - Seznam členů realizačního týmu
- Příloha č. 8a - Oprávněné osoby Zhotovitele 1
- Příloha č. 8b - Oprávněné osoby Zhotovitele 2
- Příloha č. 8c - Oprávněné osoby Zhotovitele 3
- Příloha č. 8d - Oprávněné osoby Zhotovitele 4
- Příloha č. 8e - Oprávněné osoby Zhotovitele 5
- Příloha č. 9 - Zmocnění Vedoucího Zhotovitele
- Příloha č. 9a - Zmocnění Vedoucího Zhotovitele 1
- Příloha č. 9b - Zmocnění Vedoucího Zhotovitele 2
- Příloha č. 9c - Zmocnění Vedoucího Zhotovitele 3
- Příloha č. 9d - Zmocnění Vedoucího Zhotovitele 4
- Příloha č. 9e - Zmocnění Vedoucího Zhotovitele 5

V Praze

Objednatel:

   
19.12.2023 06:58  
Podepsáno elektronicky


.....  
**Ing. Mojmír Nejezchleb**  
náměstek GR pro modernizaci dráhy  
Správa železnic, státní organizace

V Praze

Zhotovitel č. 1:

**Společnost „INKOSAGE – Diagnostika nestabilních úseků“**

 Digitálně podepsal  
 Datum: 2023.12.06  
13:01:02 +01'00'

.....  
  
obchodní manažer, na základě plné moci  
INSET s.r.o.

V Praze

Zhotovitel č. 2:

**Společnost „GEOTEC + SP\_NESTABILNÍ  
ÚSEK\_IGP“**

Digitálně podepsal  
Datum: 2023.12.06  
15:18:07 +01'00'

**Mgr. Filip Dudík**  
předseda představenstva  
GeoTec-GS, a.s.

Digitálně podepsal  
Datum: 2023.12.06  
14:57:13 +01'00'

**Ing. Jan Hrabánek**  
člen představenstva  
GeoTec-GS, a.s.

V Praze

Zhotovitel č. 3:

**společnost „RD Diagnostika železničního spodku**

Digitálně podepsal  
Datum: 2023.12.08  
10:37:47 +01'00'

**RNDr. Lubomír Klímek, MBA**  
předseda představenstva  
GEOtest, a.s.

V Praze

Zhotovitel č. 4:

**SG Geotechnika a.s.**

Digitálně podepsal  
Datum: 2023.12.11  
09:45:41 +01'00'

**Ing. Petr Kučera**  
člen představenstva  
SG Geotechnika a.s.

Digitálně podepsal  
Datum: 2023.12.11  
18:03:27 +01'00'

**Mgr. Lucie Bohátková**  
člen představenstva  
SG Geotechnika a.s.

V Chomutově

Zhotovitel č. 5:

**Společnost „INKOSAGE – Diagnostika nestabilních úseků“**

Digitálně podepsal  
Datum: 2023.12.13  
17:46:59 +01'00'

**Ing. Jan Pohůnek, MBA**  
ředitel STRIX Inženýring, spol. s.r.o.  
(na základě plné moci)

**PŘÍLOHA č. 1 – OBCHODNÍ PODMÍNKY ZHOTOVENÍ DÍLA**

SAMOSTATNÝ DOKUMENT



## **PŘÍLOHA č. 2 – BLIŽŠÍ SPECIFIKACE**

### **PŘÍLOHA č. 2a – Bližší specifikace Služeb**

#### **Provedení projektu inženýrskogeologických průzkumů (dále jen „IGP“)**

##### Hlavní cíle projektu:

- Zpracovat projekt pro realizaci průzkumu v textové a grafické podobě. Vstupními parametry budou podklady z map a dokumentů SŽ popisujících předmětný nestabilní úsek (karta nestabilního úseků), dokumentů Geofondu.
- Zpracovat projekt pro realizaci průzkumu ( pro všechny stupně dokumentace) potřebných pro Stavební správy SŽ v textové a grafické podobě. Vstupními parametry budou podklady z map a dokumentů SŽ, předchozí průzkumy a dokumentů Geofondu.
- Výsledkem bude textová část obsahující popis jednotlivých metod pro daný průzkum, dále grafická část se situací, kde budou zakresleny jednotlivé průzkumné díla (vrty, kopané sondy, penetrace).
- Samotný projekt se odevzdává v tištěné podobě (4 paré) a digitální podobě (2xPDF, 2x Editovatelný soubor) na USB nosiči.

##### Bližší specifikace Služeb

- Zpracování projektu IGP (textová a grafická část) v souladu s požadavky uvedenými v Hlavních cílech projektu uvedených výše.

## PŘÍLOHA č. 2b – Bližší specifikace Díla

### Samotná realizace IGP pražcového podloží a zemních těles nestabilních úseků tratí včetně závěrečné zprávy

Hlavní cíle navrhovaného průzkumu jsou následující:

- Zajistit v dostatečné míře údaje o inženýrskogeologických poměrech a geotechnických vlastnostech konstrukčních vrstev, celého zemního tělesa a dotčeného okolí trasy.
- Shromážděné údaje musí umožnit návrh všech částí tělesa železničního spodku, tj. konstrukce pražcového podloží splňující požadavky na únosnost a promrzání, odvodňovacího zařízení (zejména vsakovacích objektů), svahů zemního tělesa, sanace nestabilního zemního tělesa, případně i sanace / zajištění sesuvných území, které mohou ohrozit železniční trať.
- Rozsah průzkumu může být v rámci realizace upraven dle požadavků projektanta tak, aby byly získány potřebné podklady pro zpracování projektové dokumentace navrhovaných konstrukcí.
- Zaměření projektu průzkumu především na poruchy, deformace, stabilitu svahů a na místa, kde projektová dokumentace uvažuje se zásahy do svahů zemního tělesa, které by mohly vyvolat problémy s jejich stabilitou (změna sklonu svahu, rozšíření drážní stezky atd.).
- U poruch a deformací zemního tělesa (zahrnující např. příčné a podélné prohlubně, šterková hnízda, vodní pytle) je v rámci podrobného průzkumu nutno zjistit jejich příčiny a rozsah a stanovit prognóza jejich vývoje.

#### Bližší specifikace Díla

- Vrtné práce ( jádrové vrty vřtané TK, Horizontálně vřtané vrty, jádrové vrty vřtané dvojitou jádrovkou, piesometrické vrty, inklinometrické vrty, kopané šachtice).
- Související práce s vrtnými pracemi (příprava pracovišť, likvidace vrtů, archivace a skartace vrtního jádra, osazení zhlaví).
- Odběr vzorků (odběr vzorků zemin, hornin a vody).
- Polní zkoušky (piesometrické zkoušky, dynamické penetrační zkoušky, inklinometrické měření, měření Schmidtovým tvrdoměrem, statická zatěžovací zkouška, rázová zatěžovací zkouška).
- Geofyzikální práce ( seizmické metody, odporové metody, gravimetrie, georadarové metody, karotážní měření, metoda spontánní polarizace).
- Laboratorní práce (základní klasifikační rozbor, zkoušky vzorků stlačitelnost, stanovení bobtnacího tlaku, krabicový smyk, triaxiální zkouška, stanovení propustnosti, prostý tlak, technologické rozbor, rozbor vody, agresivita zemin, petrografický rozbor hornin, stanovení obsahu jílových materiálů).
- Geodetické práce (vytyčení sond a polních zkoušek, polohopisné a výškopisné zaměření sond, zaměření studní a vztažných objektů, vytyčení a ověření podzemních inž. sítí, zajištění vstupu na pozemky, zaměření lokality 3D skenerem).

- Hydrogeologické práce (rešerše archivních podkladů, hydrodynamické odběrové zkoušky, vsakovací zkoušky, hydrodynamické nálevové zkoušky, odběry vzorků, rozborů vody, hydrologická měření).
- Inženýrskogeologický průzkum pražcového podloží (B. železniční spodek) a zemního tělesa (C. zemní tělesa).
- Závěrečná zpráva a vyhodnocení inženýrskogeologického průzkumu. Závěrečná zpráva bude obsahovat popis a výsledky jednotlivých prací průzkumu a doporučenou možnost realizace sanace. Odevzdává se ve tištěné formě ( 4.paré ) a digitální formě (2x PDF a 2x Editovatelný soubor) na USB nosiči.

Při provádění IGP je dodavatel povinen zajistit veškeré podmínky dle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), v platném znění, včetně prováděcích předpisů k tomuto zákonu v platném znění.

**PŘÍLOHA č. 3 – JEDNOTKOVÝ CENÍK ČINNOSTÍ PROVÁDĚNÝCH  
ZHOTOVITELI PŘI REALIZACI DÍLA – VÝKAZ VÝMĚR**

**PŘÍLOHA č. 3a – Jednotkový ceník činností prováděných Zhotovitelem 1  
při realizaci Díla**

SAMOSTATNÝ DOKUMENT

**PŘÍLOHA č. 3b – Jednotkový ceník činností prováděných Zhotovitelem 2  
při realizaci Díla**

SAMOSTATNÝ DOKUMENT

**PŘÍLOHA č. 3c – Jednotkový ceník činností prováděných Zhotovitelem 3  
při realizaci Díla**

SAMOSTATNÝ DOKUMENT

**PŘÍLOHA č. 3d – Jednotkový ceník činností prováděných Zhotovitelem 4  
při realizaci Díla**

SAMOSTATNÝ DOKUMENT

**PŘÍLOHA č. 3e – Jednotkový ceník činností prováděných Zhotovitelem 5  
při realizaci Díla**

SAMOSTATNÝ DOKUMENT

## **PŘÍLOHA č. 4 – SEZNAM PODDODAVATELŮ**

### **PŘÍLOHA č. 4a – Seznam poddodavatelů Zhotovitele 1**

# **Čestné prohlášení o poddodavatelích**

**Účastník: INKOSAGE – Diagnostika nestabilních úseků**

**Vedoucí účastník:**

**Obchodní firma/jméno**

**INSET s.r.o.**


Sídlo/místo podnikání

Lucemburská 1170/7, 130 00 Praha 3

IČO

03579727

Zastoupen

 obchodní manažer na základě plné moci

který podává nabídku na veřejnou zakázku s názvem „Diagnostika nestabilních úseků železničního spodku“, tímto čestně prohlašuje, že<sup>1</sup>:

- Při plnění zakázky s názvem „Diagnostika nestabilních úseků železničního spodku“ nepoužije žádné poddodavatele.
- Při plnění zakázky s názvem „Diagnostika nestabilních úseků železničního spodku“ použije tyto poddodavatele:

Identifikační údaje poddodavatele:	Část zakázky plněná poddodavatelem:
AQH s.r.o., Socháňova 1133/3, 163 00 Praha 6 – Řepy, IČ: 27135161	Práce v oboru hydrogeologie.

<sup>1</sup> Účastník zaškrtně příslušné políčko, a doplní případné poddodavatele a části zakázky, které mají tyto poddodavatele plnit

**PŘÍLOHA č. 4b – Seznam poddodavatelů Zhotovitele 2**

## Čestné prohlášení o poddodavatelích

**Účastník:** **Společnost „GeoTec + SP\_Nestabilní úseky\_IGP“**

**Obchodní firma/jméno** **GeoTec-GS, a.s. (Správce)**  
 Sídlo/místo podnikání Chmelová 2920/6, 106 00 Praha 10  
 IČO 25103431  
 Zastoupen Mgr. Filip Dudík, předseda představenstva  
 Ing. Antonín Kropáček, místopředseda představenstva  
 Ing. Jan Hrabánek, člen představenstva

který podává nabídku na veřejnou zakázku s názvem „Diagnostika nestabilních úseků železničního spodku“, tímto čestně prohlašuje, že<sup>2</sup>:

- Při plnění zakázky s názvem „Diagnostika nestabilních úseků železničního spodku“ nepoužije žádné poddodavatele.
- Při plnění zakázky s názvem „Diagnostika nestabilních úseků železničního spodku“ použije tyto poddodavatele:

Identifikační údaje poddodavatele:	Část zakázky plněná poddodavatelem:
-----	-----
-----	-----
-----	-----
-----	-----
-----	-----
-----	-----
-----	-----
-----	-----
-----	-----
-----	-----

<sup>2</sup> Účastník zaškrtně příslušné políčko, a doplní případné poddodavatele a části zakázky, které mají tito poddodavatelé plnit

## PŘÍLOHA č. 4c – Seznam poddodavatelů Zhotovitele 3

### Čestné prohlášení o poddodavatelích

**Účastník:**

**Obchodní firma/jméno** společnost „RD Diagnostika železničního spodku“  
**zastoupená vedoucím společníkem** GEOtest, a.s.

**Sídlo/místo podnikání** Šmahova 1244/112, 627 00 Brno

**IČO** 46344942

**Zastoupen** Ing. Lubomírem Klímkem, MBA, členem představenstva

který podává nabídku na veřejnou zakázku s názvem „Diagnostika nestabilních úseků železničního spodku“, tímto čestně prohlašuje, že:

- Při plnění zakázky s názvem „Diagnostika nestabilních úseků železničního spodku“ nepoužije žádné poddodavatele.
- Při plnění zakázky s názvem „Diagnostika nestabilních úseků železničního spodku“ použije tyto poddodavatele:

Identifikační údaje poddodavatele:	Část zakázky plněná poddodavatelem:
Angermeier Engineers, s.r.o.	Geodetické práce
Sídlo: Poličnaská 2706, 190 16 Praha	
IČO: 6241882	



## PŘÍLOHA č. 4d – Seznam poddodavatelů Zhotovitele 4

### Čestné prohlášení o poddodavatelích

**Účastník:**

<b>Obchodní firma/jméno</b>	<b>SG Geotechnika a.s.</b>
Sídlo/místo podnikání	Geologická 988/4, Praha 5 Hlubočepy 152 00
IČO	411 92 168
Zastoupen	Ing. Petr Kučera, člen představenstva, Mgr. Lucie Bohátková, člen představenstva, [REDACTED] na základě plné moci, [REDACTED] na základě plné moci

který podává nabídku na veřejnou zakázku s názvem „Diagnostika nestabilních úseků železničního spodku“, tímto čestně prohlašuje, že<sup>1</sup>:

- Při plnění zakázky s názvem „Diagnostika nestabilních úseků železničního spodku“ nepoužije žádné poddodavatele.
- Při plnění zakázky s názvem „Diagnostika nestabilních úseků železničního spodku“ použije tyto poddodavatele:

Identifikační údaje poddodavatele:	Část zakázky plněná poddodavatelem:
GEO krtek s.r.o., Milheimova 2689, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice	Vrtné práce
Klikněte sem a zadejte text.	Klikněte sem a zadejte text.
Klikněte sem a zadejte text.	Klikněte sem a zadejte text.
Klikněte sem a zadejte text.	Klikněte sem a zadejte text.
Klikněte sem a zadejte text.	Klikněte sem a zadejte text.
Klikněte sem a zadejte text.	Klikněte sem a zadejte text.
Klikněte sem a zadejte text.	Klikněte sem a zadejte text.
Klikněte sem a zadejte text.	Klikněte sem a zadejte text.
Klikněte sem a zadejte text.	Klikněte sem a zadejte text.

## PŘÍLOHA č. 4e – Seznam poddodavatelů Zhotovitele 5

### Čestné prohlášení o poddodavatelích

Účastník:

Obchodní firma/jméno **„Sdružení STRIXING+GEMATEST+GIMPULS+ĎUROVE – IGP ZEMNÍCH TĚLES“**

Sídlo/místo podnikání Polní 4795, 430 01 Chomutov

IČO ---

Zastoupen Milanem Pohůnkem, jednatelem společnosti (plná moc sdružení)

**██████████** ředitelem společnosti (plná moc jednatele)

který podává nabídku na veřejnou zakázku s názvem „Diagnostika nestabilních úseků železničního spodku“, tímto čestně prohlašuje, že<sup>1</sup>:

- Při plnění zakázky s názvem „Diagnostika nestabilních úseků železničního spodku“ nepoužije žádné poddodavatele.
- Při plnění zakázky s názvem „Diagnostika nestabilních úseků železničního spodku“ použije tyto poddodavatele:

Identifikační údaje poddodavatele:	Část zakázky plněná poddodavatelem:
Inq. Tomáš Dvořáček	Specialista na dopravní stavby
AZ Consult, spol. s r.o.	Konzultační činnost v oboru geotechnika a dopravní stavby

**PŘÍLOHA č. 5 – TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVEB STÁTNÍCH  
DRAH (TKP Staveb)**

dostupné na adrese <http://typdok.tudc.cz>

**PŘÍLOHA č. 6 – VŠEOBECNÉ TECHNICKÉ PODMÍNKY ZHOVOVENÍ STAVBY**

SAMOSTATNÝ DOKUMENT

**PŘÍLOHA č. 7 – OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB**

SAMOSTATNÝ DOKUMENT





## PŘÍLOHA č. 8b – Oprávněné osoby Zhotovitele 2

### Za Zhotovitele

- ve věcech smluvních a obchodních:

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	██
E-mail	████████████████████
Telefon	██████████

- ve věcech technických:

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	██
E-mail	████████████████████
Telefon	██████████

- stavbyvedoucí:

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	██
E-mail	████████████████████
Telefon	██████████



## PŘÍLOHA č. 8c – Oprávněné osoby Zhotovitele 3

### Za Zhotovitele

- ve věcech smluvních a obchodních:

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	██
E-mail	██████████
Telefon	██████████

- ve věcech technických:

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	██
E-mail	██████████
Telefon	██████████

- stavbyvedoucí:

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	██
E-mail	████████████████████
Telefon	██████████

## PŘÍLOHA č. 8d – Oprávněné osoby Zhotovitele 4

### Za Zhotovitele

- ve věcech smluvních a obchodních:

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	██
E-mail	██████████████████████████████
Telefon	██████████

- ve věcech technických:

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	██
E-mail	██████████████████████████████
Telefon	██████████

- stavbyvedoucí:

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	██
E-mail	██████████████████████████████
Telefon	██████████

## PŘÍLOHA č. 8e – Oprávněné osoby Zhotovitele 5

### Za Zhotovitele

- ve věcech smluvních a obchodních:

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

- ve věcech technických:

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

- stavbyvedoucí:

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

## **PŘÍLOHA č. 9 – ZMOCNĚNÍ VEDOUCÍHO ZHOTOVITELE**

### **PŘÍLOHA č. 9a – Zmocnění Vedoucího Zhotovitele 1**

## **PLNÁ MOC**

Společnost "INKOSAGE – Diagnostika nestabilních úseků" vzniklá podle § 2716 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník (dále jen „Společnost“), za účelem společného postupu při vypracování a předložení společně žádosti o účast, příp. nabídky na veřejnou zakázku:

### **„Diagnostika nestabilních úseků železničního spodku“**

vypsanou Správou železnic, státní organizací, se sídlem: Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha, IČO: 70994234, (dále jen „Veřejný zadavatel“), dne 07.11.2022 pod s evidenčním číslem zakázky VVZ: Z2022-045116 (dále jen „Veřejná zakázka“).

#### **Společníci**

##### **KOLEJCONSULT & servis, spol. s r.o.**

se sídlem v Brně, Křenová 131/35, Trnitá, PSČ 602 00

zastoupena: Ing. Ladislavem Minářem, CSc., jednatelem společnosti

IČO: 25301110

DIČ: CZ25301110

Zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, spisová značka C 23193

(dále jen „KOLEJCONSULT“ nebo „společník“)

##### **GEOSTAR, spol. s r.o.**

se sídlem v Brně, Tuřanka 240/111, Slatina, PSČ 627 00

zastoupena: Ing. Martinem Hrdličkou, jednatelem společnosti

IČO: 13690337

DIČ: CZ13690337

Zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, spisová značka C 436

(dále jen „GEOSTAR“ nebo „společník“)

##### **SAGASTA s. r.o.**

se sídlem v Praze 4, Novohradská 1010/14, Lhotka, PSČ 142 00

zastoupena: Ing. Jiřím Čurdou, jednatelem společnosti

zastoupena: Ladislavem Beranem, jednatelem společnosti

IČO: 04598555

DIČ: CZ04598555

Zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová značka C 250116

(dále jen „SAGASTA“ nebo „společník“)

(výše uvedené osoby jsou dále společně uváděny též jako „společníci“)

## **ZPLNOMOCŇUJÍ**

touto plnou moci společníka a Správce Společnosti:

##### **INSET s.r.o.**

se sídlem v Praze 3, Lucemburská 1170/7, PSČ 130 00

zastoupena: [REDAKCE] obchodním manažerem, na základě plné moci

IČO: 03579727

DIČ: CZ03579727

Zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová značka C 234236

(dále jen „INSET“ nebo „vedoucí společník“)


k tomu, aby za něj a jeho jménem v souladu se Smlouvou o Společnosti a pro účely v ní definované, činil následující úkony

1. vypracoval společnou žádost o účast, příp. nabídku a podepsal ji jménem všech společníků a jednal v dalších věcech souvisejících s podáním společné žádosti či nabídky na provedení veřejné zakázky.
2. jednání se zadavatelem ve všech věcech týkajících se společné nabídky účastníků společnosti na provedení veřejné zakázky (a zejména v rámci účasti na otevírání obálek, žádosti o poskytnutí protokolů a zprávy o hodnocení nabídek, písemného objasnění nebo doplnění údajů, dokladů, vzorků nebo modelů dle § 46 ZZVZ, písemného zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny dle § 113 ZZVZ).
3. podal případné námítky proti úkonům Zadavatele, případně učinění podání dalších opravných prostředků ve veřejné soutěži (např. návrh na přezkoumání úkonů Zadavatele Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže), včetně zastupování v celém navazujícím správním řízení před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže.
4. v případě, že společná nabídka účastníků společnosti na provedení zakázky bude zadavatelem vybrána jako nejvhodnější, k podpisu realizační smlouvy či rámcové smlouvy a jejich případných dodatků, k jednání se zadavatelem ve všech věcech týkajících se realizace zakázky včetně ústní i písemné komunikace, včetně realizace platebního styku se zadavatelem, včetně oprávnění přijímat platby od zadavatele a jejich distribuce mezi účastníky společnosti, vše včetně podepisování veškerých dokumentů. Správce společnosti je na základě udělené plné moci oprávněn ke všem právním úkonům, které zavazují další účastníky společnosti, zejména k přijímání závazků a pokynů pro a za každého účastníka společnosti.

Správce je povinen konzultovat se všemi společníky veškeré otázky, ve kterých bude konat rozhodnutí jménem společníků. V případě podání námitek a dalších úkonů, dle bodu 3. této plné moci, je Správce oprávněn jednat pouze po písemném odsouhlasení společníků.

Plná moc se uděluje na dobu určitou, která uplyne zánikem Společnosti podle Smlouvy o Společnosti.

V Brně  
KOLEJCONSULT & servis,  
spol. s r.o.

 Digitálně podepsal  
Datum: 2022.12.16  
13:40:10 +01'00'

Ing. Ladislav Minář, CSc.  
jednatel společnosti

V Brně  
GEOSTAR, spol. s r.o.

 Digitálně podepsal  
Datum: 2022.12.16  
11:46:39 +01'00'

Ing. Martin Hrdlička  
jednatel společnosti

V Praze  
SAGASTA s.r.o.

 Digitálně podepsal  
Datum: 2022.12.15  
16:29:12 +01'00'

Ing. Jiří Čurda  
jednatel společnosti

 Digitálně podepsal  
Datum: 2022.12.16  
08:35:57 +01'00'

Ladislav Beran  
jednatel společnosti

Plnou moc přijímám v plném rozsahu.

V Praze  
INSET s.r.o.

 Digitálně podepsal  
Datum: 2023.03.10 14:25:15 +01'00'

obchodní manažer  
podepsáno na základě plné moci

## PŘÍLOHA č. 9b – Zmocnění Vedoucího Zhotovitele 2

### PLNÁ MOC

SUDOP PRAHA a.s. se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80, IČ: 25793349, DIČ: CZ25793349, zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6088, zastoupen Ing. Tomášem Slavičkem, předsedou představenstva, Ing. Ivanem Pomykáčkem, místopředsedou představenstva, Mgr. Ing. Evou Kudynovou Klimtovou, místopředsedou představenstva a Ing. Martinem Chrastilem, členem představenstva,

jakožto Společník 2 společnosti s názvem: „GeoTec + SP\_Nestabilní úseky\_IGP“

z mocňuje tímto

v souladu s ustanovením § 441 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění

GeoTec-GS, a.s. se sídlem Praha 10, Chmelová 2920/6, PSČ 106 00, IČ: 25103431, zapsaná do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4524, zastoupen Mgr. Filipem Dudikem, předsedou představenstva, Ing. Antonínem Kropáčkem, místopředsedou představenstva a Ing. Janem Hrabánkem, členem představenstva,

jakožto Správce a Společník 1 společnosti s názvem: „GeoTec + SP\_Nestabilní úseky\_IGP“

jako zmocněnce

aby jeho jménem v souvislosti s účastí v zadávacím řízení o zadání veřejné zakázky:

„Diagnostika nestabilních úseků železničního spodku“

vyhlášené zadavatelem: Správa železnic, státní organizace se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00, IČ: 70994234,

učinil tyto právní úkony:

- podepsal společnou nabídku do výše uvedeného zadávacího řízení včetně všech dokumentů nabídku tvořících a podal ji Objednateli v rámci zadávacího řízení na Zakázku,
- zastupoval společníky společnosti ve výše uvedeném zadávacím řízení vůči Objednateli,
- jednal v ústním a písemném styku s Objednatelem a činil veškeré právní úkony, a to ohledně jakýchkoliv závazků, záruk či odpovědnosti ve věcech týkajících se společné nabídky, v zadávacím řízení o posouzení nabídky, provedení Zakázky, včetně nároků vůči Objednateli, změn předmětu Zakázky, změn harmonogramů a reklamací vad u všech výše uvedeném zadávacím řízení
- přijímal závazky a pokyny pro a za společníky společnosti a za celou společnost v zadávacím řízení
- svolávat zasedání společnosti
- v případě, že společná nabídka Společníků bude Zadavatelem vybrána jako nejvhodnější, při všech úkonech týkajících se uzavření Smlouvy o dílo, včetně vlastního podepsání Smlouvy

o dílo za Společníky, kterou podepisují všichni společníci (ledaže se účastníci písemně dohodnou jinak)

- po uzavření Smlouvy o dílo ke všem úkonům souvisejícím s plněním Smlouvy o dílo, a to včetně platebního styku a oprávnění k uzavírání dodatků ke Smlouvě o dílo

Za zmocnitele:  
SUDOP PRAHA a.s.

V Praze dne

  
Podpis  
Datum: 2022.12.13 15:16:37  
+01'00'

**Ing. Tomáš Slaviček**  
předseda představenstva  
SUDOP PRAHA a.s.

  
Podpis  
Datum: 2022.12.13 15:21:00  
+01'00'

**Ing. Martin Chrástil**  
člen představenstva  
SUDOP PRAHA a.s.

Zmocnění v celém rozsahu přijímám:

V Praze dne

  
Digitálně podepsal  
Datum: 2022.12.14  
13:07:31 +01'00'

**Mgr. Filip Dudík**  
předseda představenstva  
GeoTec-GS, a.s.

  
Digitálně podepsal  
Datum: 2022.12.14  
12:57:46 +01'00'

**Ing. Jan Hrabánek**  
člen představenstva  
GeoTec-GS, a.s.

## PŘÍLOHA č. 9c – Zmocnění Vedoucího Zhotovitele 3

### PLNÁ MOC

#### **4G consite s.r.o.**

Šlikova 406/29, 169 00 Praha

IČ: 276 24 218

zápis v OR: Městský soud v Praze, sp. zn. C 119684

zastoupena RNDr. Jiřím Tomáškem, jednatelem

jakožto zmocnitel a společník společnosti s názvem RD Diagnostika železničního spodku

#### **zmocňuje tímto:**

#### **GEOTest, a.s.**

Šmahova 1244/112, Slatina, 627 00 Brno

IČ: 463 44 942

zápis v OR: Krajský soud v Brně, sp. zn. B 699

zastoupenou RNDr. Lubomírem Klímkem, MBA, předsedou představenstva

jakožto zmocněnce a vedoucího společníka společnosti s názvem RD Diagnostika železničního spodku

- k podpisu rámcové dohody na realizaci veřejné zakázky s názvem „Diagnostika nestabilních úseků železničního spodku“ (dále „zakázka“), jejímž zadavatelem je Správa železnic, státní organizace, se sídlem Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, IČ: 70994234 (dále jen „zadavatel“) a jejich případných dodatků
- k podpisu navazujících smluv pro dílčí veřejné zakázky zadávaných na základě této rámcové dohody, včetně smluvních dodatků
- k jednání se zadavatelem ve všech věcech týkajících se realizace zakázky včetně ústní i písemné komunikace, včetně realizace platebního styku se zadavatelem, včetně oprávnění přijímat platby od zadavatele a jejich distribuce mezi společníky, vše včetně podepisování veškerých dokumentů

Vedoucí společník je na základě udělené plné moci oprávněn ke všem právním úkonům, které zavazují druhého společníka, zejména k přijímání závazků a pokynů pro a za každého společníka.

V Praze

Za zmocnitele **4G consite s.r.o.**

 Digitálně podepsal

 Datum: 2023.12.05  
09:56:30 +01'00'

.....  
RNDr. Jiří Tomášek  
jednatel



## PLNÁ MOC

### **AZ GEO, s.r.o.**

Chittussiho 1186/14, 710 00 Ostrava

IČ: 253 58 944

zápis v OR: Krajský soud v Ostravě, sp. zn. C 9916

zastoupena Ing. Lubošem Štanclem, jednatelem

jakožto zmocnitel a společník společnosti s názvem RD Diagnostika železničního spodku

### **zmocňuje tímto:**

### **GEOtest, a.s.**

Šmahova 1244/112, Slatina, 627 00 Brno

IČ: 463 44 942

zápis v OR: Krajský soud v Brně, sp. zn. B 699

zastoupenou RNDr. Lubomírem Klímkem, MBA, předsedou představenstva

jakožto zmocněnce a vedoucího společníka společnosti s názvem RD Diagnostika železničního spodku

- k podpisu rámcové dohody na realizaci veřejné zakázky s názvem „Diagnostika nestabilních úseků železničního spodku“ (dále „zakázka“), jejímž zadavatelem je Správa železnic, státní organizace, se sídlem Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, IČ: 70994234 (dále jen „zadavatel“) a jejich případných dodatků
- k podpisu navazujících smluv pro dílčí veřejné zakázky zadávaných na základě této rámcové dohody, včetně smluvních dodatků
- k jednání se zadavatelem ve všech věcech týkajících se realizace zakázky včetně ústní i písemné komunikace, včetně realizace platebního styku se zadavatelem, včetně oprávnění přijímat platby od zadavatele a jejich distribuce mezi společníky, vše včetně podepisování veškerých dokumentů

Vedoucí společník je na základě udělené plné moci oprávněn ke všem právním úkonům, které zavazují druhého společníka, zejména k přijímání závazků a pokynů pro a za každého společníka.

V Ostravě

Za zmocnitele **AZ GEO, s.r.o.**

  
Datum: 2023.12.04  
11:26:02 +01'00'

.....  
Ing. Luboš Štancl  
jednatel

## PLNÁ MOC

### **CAD-ECO a. s.**

Svätoplukova 28, 821 08 Bratislava, Slovenská republika

IČ: 367 87 957

zápis v OR: Okresní soud Bratislava I, oddíl Sa, vložka 4882/B

zastoupena Ing. Slavomírem Podmanickým, předsedou představenstva

jakožto zmocnitel a společník společnosti s názvem RD Diagnostika železničního spodku

### **zmocňuje tímto:**

### **GEOtest, a.s.**

Šmahova 1244/112, Slatina, 627 00 Brno

IČ: 463 44 942

zápis v OR: Krajský soud v Brně, sp. zn. B 699

zastoupenou RNDr. Lubomírem Klímkem, MBA, předsedou představenstva




jakožto zmocněnce a vedoucího společníka společnosti s názvem **RD Diagnostika železničního spodku**

- k podpisu rámcové dohody na realizaci veřejné zakázky s názvem „Diagnostika nestabilních úseků železničního spodku“ (dále „zakázka“), jejímž zadavatelem je Správa železnic, státní organizace, se sídlem Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1, IČ: 70994234 (dále jen „zadavatel“) a jejich případných dodatků
- k podpisu navazujících smluv pro dílčí veřejné zakázky zadávaných na základě této rámcové dohody, včetně smluvních dodatků
- k jednání se zadavatelem ve všech věcech týkajících se realizace zakázky včetně ústní i písemné komunikace, včetně realizace platebního styku se zadavatelem, včetně oprávnění přijímat platby od zadavatele a jejich distribuce mezi společníky, vše včetně podepisování veškerých dokumentů

Vedoucí společník je na základě udělené plné moci oprávněn ke všem právním úkonům, které zavazují druhého společníka, zejména k přijímání závazků a pokynů pro a za každého společníka.

V Bratislavě

Za zmocnitele **CAD-ECO, a.s.**

 Digitálně podpísal  
  
 Datum: 2023.12.01  
17:08:02 +01'00'  
.....  
Ing. Slavomír Podmanický  
předseda představenstva

## PLNÁ MOC

### **TESIA speciální technické práce s.r.o.**

Luční 2435/17, 616 00 Brno

IČ: 108 82 294

zápis v OR: Krajský soud v Brně, sp. zn. C 123240

zastoupena Ing. Davidem Rose, jednatelem

jakožto zmocnitel a společník společnosti s názvem RD Diagnostika železničního spodku

### **zmocňuje tímto:**

### **GEOTest, a.s.**

Šmahova 1244/112, Slatina, 627 00 Brno

IČ: 463 44 942

zápis v OR: Krajský soud v Brně, sp. zn. B 699

zastoupenou RNDr. Lubomírem Klímkem, MBA, předsedou představenstva

jakožto zmocněnce a vedoucího společníka společnosti s názvem RD Diagnostika železničního spodku

- k podpisu rámcové dohody na realizaci veřejné zakázky s názvem „Diagnostika nestabilních úseků železničního spodku“ (dále „zakázka“), jejímž zadavatelem je Správa železnic, státní organizace, se sídlem Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, IČ: 70994234 (dále jen „zadavatel“) a jejich případných dodatků
- k podpisu navazujících smluv pro dílčí veřejné zakázky zadávaných na základě této rámcové dohody, včetně smluvních dodatků
- k jednání se zadavatelem ve všech věcech týkajících se realizace zakázky včetně ústní i písemné komunikace, včetně realizace platebního styku se zadavatelem, včetně oprávnění přijímat platby od zadavatele a jejich distribuce mezi společníky, vše včetně podepisování veškerých dokumentů

Vedoucí společník je na základě udělené plné moci oprávněn ke všem právním úkonům, které zavazují druhého společníka, zejména k přijímání závazků a pokynů pro a za každého společníka.

V Brně

Za zmocnitele **TESIA speciální technické práce s.r.o.**

  
Datum: 2023.12.02 08:07:53 +01'00'

.....  
Ing. David Rose  
jednatel

**PŘÍLOHA č. 9d – Zmocnění Vedoucího Zhotovitele 4**

NEPOUŽÍJE SE



## ZPLNOMOCŇUJÍ

touto plnou mocí společníka a Správce Společnosti:

**STRIX Inženýring, spol. s r.o.**

Sídlo: Polní 4795, 430 01 Chomutov

IČ: 25435396

DIČ: CZ25435396

Obchodní rejstřík: Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 18196

Bankovní spojení: [REDACTED]

Zastoupená: Milanem Pohůnkem, jednatelem společnosti

[REDACTED] ředitelem společnosti (plná moc)

k tomu, aby za něj a jeho jménem v souladu se Smlouvou o Společnosti a pro účely v ní definované činil následující úkony:

1. Příprava a podpis žádosti o účast a nabídky na Zakázku jménem všech společníků Společnosti.
2. Uzavření smlouvy o poskytování služeb se **Zadavatelem** v případě vítězství v zadávacím řízení.
3. Zastupování Společníků a Společnosti ve všech věcech účelu společnosti vůči Zadavateli a třetím osobám.
4. Podání námitek proti úkonům **Zadavatele**, případně učinění podání dalších opravných prostředků ve veřejné soutěži (např. návrh na přezkoumání úkonů **Zadavatele** Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže).

Plná moc se uděluje na dobu určitou, která uplyne zánikem Společnosti podle Smlouvy o Společnosti.

V Praze dne  
GEMATEST spol. s r.o.

Digitálně podepsal

[Redacted signature]

Datum: 2022.12.03 20:42:51 +01'00'

.....  
Ing. Alexandr Manda, jednatel společnosti  
Ing. Helena Papoušková, jednatelka společnosti  
Mgr. Přemysl Urban, prokurista

V Praze dne  
G IMPULS Praha spol. s r.o.

[Redacted signature]

Digitálně podepsal

[Redacted signature]

Datum: 2022.12.05  
11:06:37 +01'00'

.....  
Mgr. Jaroslav Jirků, Ph.D., jednatel společnosti

V Karlových Varech dne  
Geotechnika Ďurove s.r.o.

[Redacted signature]

Digitálně podepsal

[Redacted signature]

Datum: 2022.12.06  
06:25:23 +01'00'

.....  
Ing. Jan Ďurove, jednatel společnosti

Plnou moc přijímá:

V Chomutově, dne  
STRIX Inženýring, spol. s r.o.

[Redacted signature]

Digitálně podepsal

[Redacted signature]

Datum: 2022.12.06  
09:23:50 +01'00'

.....  
ředitel společnosti