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Smlouva o dílo č. 633/2023 
 

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v aktuálním znění 
 

I. 

Smluvní strany 

 

1. Město Pohořelice 

sídlo: Pohořelice, Vídeňská 699, PSČ 691 23 

IČO 00283509 

DIČ: CZ00283509 

zastoupené: Bc. Miroslavem Novákem, Dis., starostou města 

kontaktní osoba: Ing. Pavel Stejskal 

tel.: +420 519 301 335 

e-mail: pavel.stejskal@pohorelice.cz 

(dále jen „objednatel“) 
 

a 

 

2. ATLANTA, a.s. 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka B 2661  

sídlo: U Atlanty 162, Nový Šaldorf, 671 81 Nový Šaldorf – Sedlešovice  
IČO 25531549 

DIČ: CZ25531549 

zastoupená: Jaroslavem Dvořákem -  členem představenstva 

tel.: 515 200 611 

e-mail: info@atlanta-as.cz  

č.účtu: KB Znojmo, 362241741/0100 

kontaktní osoba: Ing. Jiří Horák 

tel.: 602 552 638 

e-mail: horak@atlanta-as.cz  

(dále jen „zhotovitel“) 
 

dle vlastního prohlášení k právním úkonům způsobilí,  
uzavírají dále uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo: 

 

II. 

Předmět smlouvy 

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dodávku díla „HAVARIJNÍ STAV OBJEKTU „KONÍRNY“ 
- II. A III. ETAPA“ podle projektové dokumentace ve stupni DPS „Havarijní stav objektu konírny – oprava, 

II. a III. etapa“ zpracované projektanty Ing. arch. Jindřichem Kaňkem a Bc. Tomášem Juchelkou za 
společnost ARCHIKA - architektonická projekční kancelář s.r.o., IČO: 29318581 (dále jen „dílo“).  
 

2. Předmětem díla je na základě podlimitní veřejné zakázky na stavební práce „HAVARIJNÍ STAV 
OBJEKTU „KONÍRNY“ - II. A III. ETAPA“ provedení hrubých bouracích prací (vnitřní nepůvodní dozdívky, 
otvory v obvodovém zdivu), provedení hrubých odvětrávaných podlah, provedení nových zděných 
svislých konstrukcí, nových výplní otvorů, instalací (ZTI, EL, SL, VZT, ÚT), podlahových konstrukcí, 
omítek vnějších i vnitřních a obkladů. Dále zateplení části stropní konstrukce a provedení nezbytných 
venkovních úprav bezprostředně navazujících na objekt konírny. Součástí této stavby je také provedení 
ležaté splaškové kanalizace v místě budoucího sanitárního uzlu a provedení vodovodní přípojky v rámci 
areálu Komunitního centra Pfann. Předmět díla je podrobně popsán v projektové dokumentaci. 
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3. Zhotovitel provede zdokumentování stavebně technického stavu konstrukcí dotčených stavebními 
pracemi před zahájením stavby a po dokončení stavby; provedení vyzkoušení všech prvků a zařízení 
tvořících předmět plnění včetně vyhotovení protokolu v českém jazyce ve 3 vyhotoveních; každý prvek 
díla bude vyzkoušen po zabudování. Předkládání vzorků materiálů a výrobků určených pro osazení či 
zabudovaní do stavby nebo pro vybavení stavby objednateli a projektantovi k odsouhlasení; celkový 
úklid stavby, staveniště a okolí před předáním a převzetím; celkový úklid před předáním díla zahrnuje 
kompletní a úplné vyčistění stavby, staveniště a okolí před předáním a převzetím a to v takovém 
rozsahu, který umožní okamžité užívání bez provádění jakéhokoliv dalšího úklidu ze strany objednatele. 
Součástí úklidu je i úklid okolních ploch a komunikací do stavu před zahájením realizace. 
 

4. Součástí díla je také zhotovení dokumentace skutečného provedení díla a její předání objednateli ve 
3 tištěných vyhotoveních a v 1 datovém vyhotovení (na CD ROM); dokumentace skutečného provedení 
bude obsahovat zakreslení skutečného stavu konstrukcí, instalací a přípojek. Tato dokumentace musí 
mít takovou podrobnost a vypovídací schopnost, aby umožnila budoucímu uživateli zjistit jednoznačně 
povahu stavebních konstrukcí, polohu a trasy instalací a průběhy inženýrských sítí, v případě potřeby 
provádění případných rekonstrukcí a oprav. 
 

5. Dílo bude provedeno ve věcném rozsahu podle specifikace uvedené v zadávací dokumentaci veřejné 
zakázky „HAVARIJNÍ STAV OBJEKTU „KONÍRNY“ - II. A III. ETAPA“, na základě které je tato smlouva 
uzavřena. Součástí díla je i zajištění kolaudačního souhlasu, pro který bude zhotovitel objednatelem 
zmocněn a objednatel poskytne potřebnou součinnost. 
 

6. Místem plnění je objekt bývalých „Konírny“ situovaný ve východní části areálu Komunitního centra 

Pfann p.č. 1919/2 k.ú. Pohořelice nad Jihlavou. V jihovýchodní části na objekt „Konírny“ při ulici 
Pšeničné navazují jednopodlažní budovy údržby města s hospodářským dvorem (p.č. 1923, 1927, 
1928/1). V severovýchodní části na objekt „Konírny“ bezprostředně navazuje objekt v soukromém 
vlastnictví, který zahrnuje rodinný dům s komerční jednotkou v 1.NP (p.č. 1920). K části jižní fasády 
objektu „Konírny“ přiléhá zahrada v soukromém vlastnictví (p.č. 1922). 
 

III. 

Čas plnění 
1. Zahájení realizace díla bude do 15 dnů od podpisu smlouvy. Ukončení a předání celého díla bude 
uskutečněno nejpozději 15. 4. 2025 včetně kolaudace, pokud tomu nebudou bránit klimatické 
podmínky v souvislosti s realizací venkovních stavebních prací či vyšší moc. 

 

2. V případě zpoždění prací upozorní zhotovitel neprodleně objednatele na tuto okolnost. 
 

3. Vzhledem ke konání Slavností města 2024 v termínu 14.-16.6.2024, které budou mj. probíhat i v se 

stavbou sousedícím komunitním centru, nebudou v uvedeném termínu prováděny žádné stavební 
práce, které by hlukem, prachem či jinak omezily návštěvníky Slavností města 2024. 

 

IV. 

Cena díla 

1. Cena díla je sjednána dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách 
a činí:  

bez DPH    15 361 313,09 Kč 

 

DPH 21%      3 225 875,75 Kč 

 

Celkem vč. DPH  18 587 188,84 Kč 

 

2. Podrobný položkový rozpočet (oceněný výkaz výměr) je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha 
č. 1.  
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3. Zhotovitel potvrzuje, že sjednaná celková cena obsahuje veškeré náklady zhotovitele, nutné k řádné 
realizaci kompletního díla v rozsahu dle článku II. smlouvy a dle zadávací projektové dokumentace 
včetně nákladů na příp. rizika a vlivy ztížených podmínek během provádění díla a rezervy na pokrytí 
event. zvýšení cen vstupních nákladů. Sjednaná celková cena zahrnuje všechny práce a dodávky 
vymezené v oznámení zadávacího řízení a v zadávací dokumentaci. 
 

4. Objednatel nepřipouští měnit cenu díla v průběhu realizace. Tato cena je nejvýše přípustná 
(maximální), konečná a platná po celou dobu plnění zakázky. Je možné ji překročit jen za podmínek 
stanovených ve smlouvě. Smluvní strany se dohodly, že cena díla může být změněna za těchto 
podmínek: 
-  objednatel bude požadovat provedení jiných prací než těch, které jsou uvedeny v projektové 

a zadávací dokumentaci a jejichž rozsah mu nebyl jako zadavateli při vypisování soutěže znám, 
- v průběhu realizace díla dojde ke změnám sazeb DPH, ke změně přenesené daňové povinnosti 

nebo ke změnám jiných daňových předpisů majících vliv na cenu předmětu veřejné zakázky. 
 

5. Nabídková cena nebude měněna v souvislosti s inflací české koruny, hodnotou kurzu české koruny 
vůči zahraničním měnám (kurzové rozdíly nejsou důvodem ke zvýšení ani ke snížení ceny) či jinými 
faktory s vlivem na měnový kurz či stabilitu měny. 
 

6. Pro oceňování jakýchkoliv případných víceprací nebo méněprací jsou závazné jednotkové ceny 
uvedené v nabídce zhotovitele, vícepráce zde neuvedené budou oceněny dle aktuálních cen v místě 
obvyklých – RTS2023 * poměr nabídkové ceny a předpokládané hodnoty (maximálně však cena dle 
RTS). Pouhé ocenění případných víceprací nebo méněprací neopravňuje zhotovitele k jejich provedení 
či neprovedení. Případné změny rozsahu předmětu smlouvy určuje objednatel. Bez souhlasu 
objednatele a bez předchozí dohody o ceně nesmějí být žádné vícepráce prováděny a méněpráce 
vypouštěny. Veškeré změny, rozšíření či zúžení rozsahu díla proti schválené projektové dokumentaci, 
včetně jejich ocenění, musejí být před jejich realizací písemně odsouhlaseny Městem Pohořelice a 
schváleny dodatkem k této smlouvě. 
 

V. 

Platební podmínky 

1. Dílo bude fakturováno na základě daňového dokladu – faktury (dále jen „faktura“).  
 

2. Fakturace ceny provedených prací a dodávek bude prováděna měsíčními fakturami. Součástí každé 
faktury bude potvrzení soupisu zhotovitelem skutečně provedených prací ve formátu *. PDF, a dále ve 
formátu *.xlsx (u poslední faktury i předávací protokol) ze strany objednatele, technického dozoru 
objednatele a zhotovitele.  

 

3. Fakturace prací a dodávek bude vázána na položkový rozpočet nabídky zhotovitele stavby. 

Jednotlivé práce nebo dodávky budou fakturovány teprve po kvalitním provedení prací nebo 
zabudování materiálů v rozsahu, který je stanoven jednotlivými položkami položkového rozpočtu 
stavby. 

 

4. Právo na fakturaci za provedené práce a zabudovaný materiál vzniká dnem odsouhlasení a potvrzení 
měsíčního soupisu provedených prací a dodávek technickým dozorem objednatele. Zhotovitel předloží 
technickému dozoru objednatele soupis provedených prací a dodávek, které hodlá fakturovat v daném 
fakturačním období. Technický dozor objednatele provede kontrolu soupisu provedených prací a sdělí 
zhotoviteli své stanovisko k účtovaným položkám. Pokud technický dozor objednatele zjistí, že 
účtované položky nejsou v souladu se skutečností na stavbě a s touto smlouvou, vrátí soupis prací a 
dodávek zhotoviteli k opravě. Opravený soupis prací a dodávek předloží zhotovitel opět technickému 
dozoru objednatele, který svůj souhlas se soupisem provedených prací a dodávek vyjádří svým 
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podpisem. Takto podepsaný soupis provedených prací a dodávek zhotovitel přiloží k vystavené faktuře, 
v opačném případě platební doklad není úplný a objednatel ho nemůže proplatit. 
 

5. Objednatel nepřipouští poskytování záloh. 
 

6. DPH bude účtována v souladu s účinnou právní úpravou, a to v aktuální výši k datu zdanitelného 
plnění. 
 

7. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění 
pozdějších předpisů, a dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů. 
 

8. Při fakturaci bude uplatněn režim přenesené daňové povinnosti. 
 

9. Splatnost faktury činí 30 kalendářních dnů ode dne zdanitelného plnění; lhůta splatnosti počne běžet 
dnem následujícím po doručení faktury objednateli. V pochybnostech se má za to, že faktura byla 

doručena třetí den po odeslání. 
 

10. Platby bude provedena bezhotovostním bankovním převodem finančních prostředků na účet 
zhotovitele, a to výlučně v české měně – platby budou probíhat výhradně v CZK. Veškeré cenové údaje 
budou uvedeny v českých korunách. Finanční závazek se považuje za splněný dnem odepsání úhrady 
z účtu povinného (objednatele). 
 

11. Objednatel může fakturu vrátit do data její splatnosti bez zaplacení k provedení opravy, jestliže 
faktura obsahuje nesprávné nebo neúplné údaje včetně cenových. V tom případě se na ni hledí jako 
na nedoručenou. Objednatel v tomto případě bez odkladu písemně vytkne zhotoviteli vady faktury. 
Zhotovitel na základě oprávněné výzvy vystaví fakturu novou splňující všechny požadované náležitosti. 
U nové faktury běží 30denní lhůta splatnosti od počátku, a to dnem následujícím po opětovném 
doručení nové faktury objednateli.  
 

VI. 

Staveniště 

1. Zhotovitel je povinen převzít staveniště do 5 dnů od podpisu smlouvy. O předání staveniště bude 
pořízen zápis.  
 

2. Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou inženýrských sítí 
v prostoru provádění díla. Zhotovitel je povinen dbát na to, aby v průběhu provádění díla nedošlo 
k poškození těchto sítí. Pokud na nich přesto dojde zaviněním zhotovitele ke způsobení škody, je 
zhotovitel povinen na vlastní náklady zabezpečit opravu a nese veškeré náklady spojené s náhradou 
případných škod. 
 

3. Ode dne převzetí staveniště až do doby předání díla objednateli nese zhotovitel nebezpečí všech 
škod, vzniklých v souvislosti s realizací díla.  
 

4. Zhotovitel zajistí koordinaci všech činností se všemi dalšími zhotoviteli na staveništi či v okolí. 
 

VII. 

Stavební deník 

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník v souladu s ust. § 157 zák. 
č. 183/2006 Sb. (stavební zákon), do kterého je povinen zapisovat všechny rozhodné skutečnosti 
pro plnění smlouvy. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, obsahu prací, 
zdůvodnění nepodstatných odchylek prováděných prací od projektové dokumentace apod. 
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2. Zápisy do stavebního deníku provádí stavbyvedoucí vždy v ten den, kdy práce byly provedeny nebo 
kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zájmu. Mimo stavbyvedoucího mohou do stavebního 
deníku provádět potřebné záznamy pouze jeho zástupce a další zmocnění zástupci zhotovitele či 
zmocnění zástupci objednatele a další osoby uvedené v ust. § 157 odst. 2 zák. č. 183/2006 Sb. (stavební 
zákon). 
 

3. Nesouhlasí-li zástupce objednatele nebo zhotovitele se zápisem v stavebním deníku, musí k tomuto 

zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do pěti pracovních dnů. 
 

4. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ani nezakládají nárok na změnu 
smlouvy. 

 

5. Zjistí-li zhotovitel při provádění prací skryté překážky, které neumožní povedení díla podle 
projektové dokumentace, je povinen je oznámit neprodleně objednateli a navrhnout změnu díla. 
O této změně provede řádný zápis do stavebního deníku. 

 

VIII. 

Provádění díla 

1. Objednatel poskytne zhotoviteli při plnění smlouvy potřebnou součinnost. Objednatel předá 
zhotoviteli nejpozději v den předání staveniště veškeré doklady potřebné k řádnému provedení díla, 
zejména 1 paré projektové dokumentace. 
 

2. Zhotovitel zajistí na staveništi kompetentního pracovníka jako stavbyvedoucího případně zástupce 
stavbyvedoucího. Jméno, příjmení a kontaktní údaje stavbyvedoucího a jeho zástupce budou sděleny 
objednateli (TDS) v den předání staveniště. Stavbyvedoucí i zástupce stavbyvedoucího budou splňovat 
technické kvalifikační předpoklady – vzdělání v oboru a délku praxe – požadované objednatelem 

(zadavatelem) v zadávací dokumentaci, tj. osvědčení o autorizaci vydané Českou komorou 
autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě pro obor „Pozemní stavby“ po celou dobu 
realizace díla. 
 

3. Objednatel požaduje přítomnost stavbyvedoucího na kontrolních dnech. 
 

4. Zhotovitel je povinen v průběhu provádění prací do jednoho vyhotovení příslušné projektové 
dokumentace zaznamenávat veškeré změny, které vznikly při realizaci díla. 
 

5. Zhotovitel bude při vlastní realizaci díla dbát na to, aby stavba neměla negativní dopad na životní 
prostředí a okolí místa realizace. Zhotovitel učiní veškerá potřebná opatření pro splnění předpisů 
a pravidel pro ochranu životního prostředí a zohlední způsob využití objektu. 
 

6. Zhotovitel se zavazuje, že odpady vzniklé v souvislosti s realizací díla odstraní ihned po provedení 
příslušných prací v souladu s platnými vyhláškami a zákony (zejména zákon č. 541/2020, o odpadech, 

ve znění pozdějších předpisů) a zajistí každodenní úklid staveniště přiléhajícího k místu výkonu prací. 
Poruší-li tuto povinnost a přes upozornění objednatele nebo technického dozoru objednatele, 
provedené formou zápisu do stavebního deníku, nepořádek do 2 pracovních dnů neodstraní, je 
objednatel oprávněn po předchozím upozornění zjednat nápravu na náklady zhotovitele (např. pomocí 
třetí osoby). Současně bude postupovat v při nakládání a likvidaci odpadů v souladu se zjednodušeným 
plánem nakládání s odpady (dle podmínek nařízení vlády č. 2/2023 Sb.) a před dokončení a předáním 
díla zhotovitel zpracuje ve spolupráci s objednatelem Zprávu o plnění zásady DNSH podle Metodického 

pokynu k zásadě DNSH (Do No Significant Harm – významně nepoškozovat, všechny uvedené doklady 
jsou uvedeny v projektové dokumentaci). 
 

7. Zhotovitel se zavazuje respektovat všechny technické a bezpečnostní normy a podmínky obecně 
platné pro realizaci díla. Výkon prací bude probíhat dle obecně platných předpisů a metodik. 
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8. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z důvodu 
opomenutí, nedbalosti nebo neplnění podmínek této smlouvy o dílo, ČSN či jiných norem a předpisů, 
je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu škodu odstranit, není-li to možné, pak finančně uhradit. 
 

9. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci zaměstnanců, kteří 
provádějí práci ve smyslu předmětu smlouvy, a zabezpečuje jejich vybavení ochrannými pomůckami. 
Zhotovitel se zavazuje dodržovat předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany. 
Současně bere zhotovitel na vědomí, že provoz sousedního komunitního centra nebude přerušen, 

proto je třeba provádění stavby přizpůsobit pohybu lidí souvisejících s provozem komunitního centra 
v okolí stavby. Průběh stavby nesmí ohrozit provoz komunitního centra. 
 

10. Zhotovitel provede zajištění staveniště, učiní veškerá opatření k ochraně osob užívajících budovy a 
prostory areálu a všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, k ochraně staveniště samého a 
k ochraně prováděného díla. Zhotovitel je rovněž povinen udržovat staveniště i nedokončené dílo 
v takovém stavu, aby bylo nebezpečí hrozící všem občanům a osobám pohybujícím se na staveništi 
nebo v jeho blízkosti odstraněno. 
 

11. Technický dozor objednatele je oprávněn kontrolovat dodržování projektové dokumentace, kvalitu 
prováděných prací a činnost zhotovitele při provádění díla. O výsledku šetření provádí zápis. Technický 
dozor je oprávněn dát zaměstnancům zhotovitele příkaz přerušit práce, pokud odpovědný 
zaměstnanec zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost nebo provádění prací, život nebo 
zdraví zaměstnanců zhotovitele, nebo hrozí jiné vážné škody. Technický dozor objednatele není 
oprávněn zasahovat do hospodářské činnosti zhotovitele. Kvalitu prováděných prací je objednatel 
oprávněn kontrolovat i prostřednictvím další fyzické či právnické osoby, s níž má uzavřenou příslušnou 
smlouvu. 

 

12. Technický dozor objednatele bude organizovat pravidelné kontrolní dny jedenkrát týdně, v případě 
potřeby či nutnosti může svolat mimořádný kontrolní den. Kontrolního dne mají povinnost zúčastnit 
se zástupci objednatele i zhotovitele. Technický dozor objednatele zajišťuje z kontrolního dne zápis 
o jednání, jehož kopii předá zhotoviteli. 

 

13. Zhotovitel se zavazuje informovat objednatele a technický dozor objednatele v předstihu (cca 7 
dní) o zásadních krocích při realizaci. 
 

14. Bude-li muset dílo projít podle projektové dokumentace nebo této smlouvy zvláštními zkouškami, 
kontrolami nebo schvalováním, bude-li to požadovat TDS nebo vyplývá-li takový požadavek ze zákonů, 
vyhlášek či nařízení platných v místě provádění díla, předá Zhotovitel TDS včas informaci o jejich 

vykonání. Zhotovitel je povinen zajistit zkoušky, kontrolu nebo schválení příslušnými orgány či úřady a 
včas písemně TDS vyrozumět o místě a čase jejich konání. TDS průběžně kontroluje provádění prací a 
uplatňování postupů, stanovených plánem jakosti Zhotovitele, a to včetně záznamů o nich – zejména 

záznamy Zhotovitele o provádění vstupních, mezioperačních a výstupních kontrol, aniž by byl 
zodpovědný za plnění jakýchkoli povinností Zhotovitele. 
 

15. Skryje-li nebo zatají-li Zhotovitel sám nebo prostřednictvím někoho část díla, která byla určena ke 
zvláštním zkouškám, kontrolám nebo schválení, před jejich provedením, zadáním nebo dokončením, 
je Zhotovitel na pokyn TDS povinen tuto část díla odkrýt nebo jinak zpřístupnit a umožnit ji podrobit 
určeným zkouškám, kontrolám nebo schvalovacím procedurám, nechat je uspokojivě provést a ukončit 
a na vlastní náklady navrátit a uvést část díla do řádného stavu. 
 

16. Zhotovitel je povinen v průběhu stavby zaznamenávat do jednoho vyhotovení projektové 
dokumentace postup provádění díla. Tato dokumentace, která slouží jako závazný podklad pro 
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zpracování dokumentace skutečného provedení díla, bude trvale uložena na stavbě a bude v průběhu 
realizace díla na vyžádání předložena ke kontrole TDS. 

 

17. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že po celou dobu realizace předmětu díla bude mít k dispozici 
potřebný počet dostatečně odborně kvalifikovaných pracovníků jak vlastních, tak i u poddodavatelů. 
U pracovních postupů a technologií, kde budou používány speciální materiály, nebo kde jsou 
vyžadovány speciální odborné znalosti či dovednosti pro jejich aplikaci, bude Zhotovitel na žádost 
Objednatele předkládat před započetím takovýchto prací doklad o odborné způsobilosti pracovníků 
(kopii dokladu o zaškolení pracovníků u autorizované organizace). 
 

18. Pokud bude zhotovitel plnit zakázku s pomocí jiných osob – poddodavatelů, má stejnou 
odpovědnost, jako by práce uskutečňoval sám. Seznam poddodavatelů tvoří přílohu č. 2 této smlouvy, 
v které jsou uvedeni všichni poddodavatelé zhotovitele. 
 

IX. 

Předání díla 

1. Zhotovitel dílo předá a objednatel jej převezme formou zápisu o předání a převzetí zhotoveného 
díla. Zhotovitel nejpozději 3 dny předem oznámí písemně objednateli, že dílo je připraveno k převzetí. 
Zhotovitel s objednatelem dohodnou harmonogram přejímky. Na tomto základě zhotovitel svolá 
předávací a přejímací řízení. 
 

2. Zhotovitel je povinen doložit u přejímacího řízení veškeré nezbytné doklady nezbytné pro kolaudační 
řízení, zejména: 
-  projektovou dokumentaci se zakreslením změn podle skutečného stavu provedených prací, 
-  doklady o likvidovaných odpadech, 
- zprávu o plnění zásady DNSH, 

-  prohlášení o shodě použitých materiálů, nebyly-li předloženy dříve, a 

-  stavební deník. 
Nedoložení kteréhokoliv nezbytného dokladu je důvodem pro nepřevzetí díla. 
 

3. Objednatel není povinen převzít dílčí část díla, byť by nevykazovala žádné vady a nedodělky. 
Objednatel dále není povinen převzít dílo, které nebude řádně provedeno, tj. bude vykazovat takové 
vady a nedodělky, které by samy o sobě či ve svém souboru bránily jeho řádnému užívání. Takovéto 
rozhodnutí je objednatel povinen uvést do zápisu o předání a převzetí zhotoveného díla včetně jeho 
zdůvodnění. Může však převzít dílo, které má ojedinělé drobné vady či nedodělky nebránící řádnému 
užívání. V zápise o předání a převzetí zhotoveného díla budou uvedeny veškeré drobné vady 
a nedodělky a dohodnuty termíny jejich odstranění. 
 

X. 

Záruční doba, záruční podmínky 

1. Záruční doba na celé realizované dílo činí 60 měsíců, ode dne předání a převzetí dokončeného díla 
mezi objednatelem a zhotovitelem. V této době zodpovídá zhotovitel za to, že dílo má a po celou dobu 
záruky bude mít vlastnosti stanovené projektovou dokumentací, právními předpisy, technickými 
normami, příp. vlastnosti obvyklé. Podmínkou záruky je užívání díla k účelům uvedeným v projektové 
dokumentaci, resp. k účelům obvyklým. 
 

2. Zhotovitel se zavazuje objednatelem zjištěné a bez zbytečného odkladu reklamované vady, za něž 
zodpovídá, ihned bezplatně odstranit. 
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XI. 

Smluvní pokuty 

1. V případě prodlení s termínem zahájení či předání díla je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli 
smluvní pokutu ve výši 0,2 % z hodnoty díla včetně DPH sjednané v čl. IV. odst. 1. této smlouvy, a to za 
každý započatý den prodlení. 
 

2. Neúčast stavbyvedoucího či jeho zástupce na KD – každý zjištěný případ 3 000 Kč. 
 

3. V případě nedodržení projektovou dokumentací či autorským dozorem stanovených postupů 
a technologií je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 10% 
z hodnoty díla včetně DPH sjednané v čl. IV. odst. 1. této smlouvy. 
 

4. V případě neodstranění případných vad díla specifikovaných v zápisu o předání a převzetí 
zhotoveného díla v dohodnuté lhůtě zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za 
každý započatý den prodlení. 
 

5. V případě prodlení Zhotovitele s nástupem na odstranění reklamovaných vad v záruční době je 
Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč za každý případ a kalendářní den prodlení. 
Stejnou smluvní pokutu uhradí Zhotovitel při prodlení s plněním sjednaného termínu odstranění 
reklamovaných vad v záruční době, a to za každý případ a kalendářní den prodlení. 
 

6. V případě, že Zhotovitel nedodrží termíny sjednané s Objednatelem v průběhu provádění díla ve 
stavebním deníku, v zápisech z kontrolních dnů nebo v jiných písemných dokumentech vyhotovených 
mezi Zhotovitelem a Objednatelem, nebo porušení povinností dle odst. VIII.2 a VIII.3, zaplatí 
Objednateli smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč za každý zjištěný případ porušení a každý den prodlení. 
 

7. Poruší-li Zhotovitel podstatně smlouvu a toto porušení není kryto jinou sankcí, zaplatí Zhotovitel 
Objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč, kterou je Objednatel oprávněn započíst proti pohledávce 

Zhotovitele. 

 

8. V případě, že zhotovitel poruší bezpečnostní předpisy při realizaci stavby, zaplatí objednateli smluvní 
pokutu ve výši 1 000,00 Kč za každý zjištěný případ porušení. 
 

9. V případě prodlení s termínem splatnosti faktury je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli smluvní 
pokutu ve výši 0,01 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení. 
 

10. Takto sjednané smluvní pokuty nemají vliv na případnou povinnost náhrady škody. Zaplacením 
smluvní pokuty nejsou dotčena práva objednatele na náhradu škody. Sjednané pokuty hradí povinná 
strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda, kterou lze 
vymáhat samostatně. 
 

XII. 

Odstoupení od smlouvy 

1. Od této smlouvy může odstoupit kterákoliv smluvní strana, pokud lze prokazatelně zjistit podstatné 
porušení této smlouvy druhou smluvní stranou. Právní účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem 
následujícím po písemném doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně. 
 

2. Podstatným porušením této smlouvy se rozumí zejména: 
-  prodlení zhotovitele se splněním termínu dokončení díla delší než 30 dnů,  
 -  zastavení či přerušení prací Zhotovitelem na zhotovovaném díle na více než 7 kalendářních dní 
-  nesplnění kvalitativních ukazatelů dle projektové dokumentace a výkazu výměr 

- prodlení objednatele s úhradou faktury delší než 30 dnů.  
-  provádění díla v rozporu s touto smlouvou 
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-  opakované nedodržení ČSN, EN a technologických přepisů i přes upozornění ze strany Objednatele 

 

3. Pokud před dokončením díla dojde k odstoupení od smlouvy, provede nezávislý znalecký subjekt 
ocenění soupisů provedených prací proti zaplaceným částkám a na základě tohoto ocenění bude 
provedeno vzájemné finanční vyrovnání.  
 

4. Objednatel si vyhrazuje právo odstoupit od uzavřené smlouvy se zhotovitelem v případě, že 
zhotovitel nedodrží smlouvou sjednané podmínky realizace díla. Objednatel je povinen uvést důvody 
odstoupení. Zhotovitel nemá v tomto případě právo na náhradu nákladů, které mu vznikly při plnění 
díla. 
 

XIII. 

Bankovní záruka na splnění povinností zhotovitele z jeho odpovědnosti za vady 

1. Nejpozději ke dni předání a převzetí díla, resp. jeho poslední části, předá Zhotovitel Objednateli jako 
jistotu na splnění povinností Zhotovitele z jeho odpovědnosti za vady bankovní záruku ve výši 
1.000.000,- Kč. Bankovní záruka bude vydána bankou (peněžním ústavem) s příslušným oprávněním. 
Bankovní záruka bude neodvolatelná, bezpodmínečná a na první vyžádání. Uvedená bankovní záruka 
bude předložena písemnou formou zástupcem Zhotovitele ve všech věcech uvedených v záhlaví 
Smlouvy oprávněnému zástupci Objednatele uvedenému tamtéž, a to v sídle Objednatele rovněž 
uvedeném v záhlaví Smlouvy. Svá práva z uvedené bankovní záruky je Objednatel oprávněn uplatnit 
při neplnění závazků Zhotovitele z této smlouvy, jichž se uvedená bankovní záruka týká, tj. neplnění 
povinností Zhotovitele z odpovědnosti za vady, resp. záruční odpovědnosti. Objednatel v takovém 
případě písemně vyzve banku, která uvedenou bankovní záruku poskytla, ke splnění jejích závazků 
z této bankovní záruky, přičemž ve výzvě uvede výši své takto zajištěné pohledávky vůči Zhotoviteli. 
Banka, která uvedenou bankovní záruku poskytla, není oprávněna uplatňovat vůči Objednateli námitky 
ohledně jejích povinností vyplývajících z této bankovní záruky. 

 

2. Platnost bankovní záruky uvedené v 1. odstavci bude min. 36 měsíců ode dne předání a převzetí díla. 
Tato bankovní záruka bude Objednatelem uvolněna najednou po uplynutí 36 měsíců ode dne předání 
a převzetí díla. 
 

3. Jelikož bankovními zárukami, uvedenými v tomto článku smlouvy, budou zajišťovány též nepeněžité 
pohledávky Objednatele vůči Zhotoviteli, jsou jimi zajištěny peněžité nároky Objednatele vůči 
Zhotoviteli v případě porušení takto zajištěných závazků. 
 

XIV. 

Rozhodčí doložka 

Všechny spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní budou rozhodovány s konečnou platností 
u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky, 
sudiště Brno, podle jeho řádu jedním rozhodcem jmenovaným předsedou Rozhodčího soudu. 

 

XV. 

Závěrečná ustanovení 
1. Smluvní strany shodně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu smlouvy. 
 

2. Zhotovitel není oprávněn převést bez písemného souhlasu objednatele svá práva a závazky, 
vyplývající z této smlouvy na třetí osobu. 
 

3. Objednatel si vyhrazuje právo průběžné kontroly předmětu díla podle čl. II. prostřednictvím 
technického dozoru objednatele.  
 

4. Zhotovitel se zavazuje řádně uschovat originál této smlouvy o dílo včetně jejich případných dodatků 
a jejich příloh, veškeré originály účetních dokladů a originály projektové dokumentace a dalších 
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dokumentů souvisejících s realizací díla po dobu nejméně 10 let ode dne uzavření smlouvy. Doklady 
budou uchovány způsobem uvedeným v zákoně č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších 
předpisů. 
 

5. Zhotovitel se zavazuje předložit kdykoliv v průběhu provádění díla objednateli originál (k nahlédnutí) 
či ověřenou kopii pojistné smlouvy, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou 
zhotovitelem třetí osobě ve výši odpovědnosti min. 20 mil. Kč. 
 

6. Město Pohořelice je při nakládání s veřejnými prostředky povinno dodržovat ustanovení zákona 
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů (zejména §9, odst. 
2 zákona). 
 

7. Objednatel souhlasí, aby zhotovitel použil údaje vyplývající z této smlouvy při prokazování 
kvalifikačních předpokladů v zadávacích řízeních dle zákona o veřejných zakázkách či v jiných 
výběrových řízeních, zejména uvedením zakázky dle této smlouvy v seznamu poskytnutých 

významných zakázek s uvedením rozsahu, doby a místa plnění, názvu a telefonního kontaktu 
objednatele a realizační ceny. Souhlas s použitím údajů dle této smlouvy uděluje objednatel 
i pro období po ukončení vzájemné spolupráce se zhotovitelem, tj. bez časového omezení. 
 

8. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této smlouvy a její obsah nepovažuje za obchodní tajemství. 
Zhotovitel akceptuje, že objednatel (zadavatel) je povinen uveřejnit v Registru smluv a na profilu 

zadavatele část zadávací dokumentace, seznam poddodavatelů a tuto smlouvu uzavřenou na plnění 
veřejné zakázky včetně všech jejích změn a dodatků. 
 

9. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky, označenými jako dodatek s pořadovým číslem 
ke smlouvě o dílo a potvrzenými oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 
 

10. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel. 
 

11. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv. 

 

12. Smluvní vztahy výslovně neupravené touto smlouvou se řídí ustanoveními občanského zákoníku 
a předpisů souvisejících. 
 

13. Obě smluvní strany prohlašují, že si před podpisem tuto smlouvu přečetly, že byla uzavřena po 
vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni 
nebo za nápadně nevýhodných podmínek pro některou z nich. 
 

Přílohy a nedílné součásti smlouvy 

 

Příloha č. 1 Podrobný položkový rozpočet (oceněný výkaz výměr) 
Příloha č. 2 Týdenní harmonogram plnění prací a dodávek 

Příloha č. 3 Seznam poddodavatelů 

 

ODPISY 

………………………….              …………………………….. 
 za objednatele za zhotovitele 

 Bc. Miroslav Novák, DiS. Jaroslav Dvořák 

 starosta člen představenstva 
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Stavba: 2931

Zadavatel IČO: 00283509

DIČ: CZ00283509

69123

Zhotovitel: IČO: 25531549

DIČ: CZ25531549

67181

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v e 14.3.2023

Za objednatele

Vídeňská 699
Pohořelice

Za zhotovitele

0,00

0,00

24 500,00

15 361 313,09

18 587 188,84

15 361 313,09

168 000,00

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

3 225 875,75

0,00

4 709 009,45

2 408 214,92

Havarijní stav objektu konírny - oprava, II. a III.ETAPA

ATLANTA,a.s.

Celkem

8 051 588,72

U Atlanty 162
Nový Šaldorf-Sedlešovice

Město Pohořelice

Digitální podpis:
19.12.2023 13:54

Datum: 2023.12.20 

07:28:50 +01'00'
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Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název Základ pro 
sníženou DPH

Základ pro základní 
DPH

DPH celkem Cena celkem %

0,00 192 500,00 40 425,00 232 925,00 1

01 0,00 192 500,00 40 425,00 232 925,00 1

0,00

D.1 0,00 11 971 122,14 2 513 935,65 14 485 057,79 78

D.1.1 0,00 8 363 334,92 1 756 300,33 10 119 635,25 54

D.1.2 0,00 773 020,29 162 334,26 935 354,55 5

D.1.3.a 0,00 62 661,50 13 158,92 75 820,42 0

D.1.3.b 0,00 964 722,00 202 591,62 1 167 313,62 6

D.1.4 0,00 607 695,43 127 616,04 735 311,47 4

D.1.7 0,00 1 199 688,00 251 934,48 1 451 622,48 8

D.1.0 0,00 1 552 384,30 326 000,70 1 878 385,00 10

D.1.1.a 0,00 1 552 384,30 326 000,70 1 878 385,00 10

D.1.1 0,00 1 645 306,65 345 514,40 1 990 821,05 11

D.1.1.b 0,00 151 844,86 31 887,42 183 732,28 1

D.1.4 0,00 532 038,29 111 728,04 643 766,33 3

D.1.5 0,00 342 719,06 71 971,00 414 690,06 2

D.1.6 0,00 618 704,44 129 927,93 748 632,37 4

0,00 15 361 313,09 3 225 875,75 18 587 188,84 100

Popis stavby: 2931 - Havarijní stav objektu konírny - oprava, II. a III.ETAPA
Popis objektu: 01 - Vedlejší a ostatní náklady_nezpůsobilé výdaje
Popis rozpočtu: 01 - Vedlejší a ostatní náklady_nezpůsobilé výdaje
Popis objektu: D.1 - Způsobilé výdaje - související s energetickými úsporami
Popis rozpočtu: D.1.1 - Architektonicko stavební řešení
Popis rozpočtu: D.1.2 - Zdravotně technické instalace
Popis rozpočtu: D.1.3.a - Vzduchotechnika_větrání hygienického zázemí
Popis rozpočtu: D.1.3.b - Vzduchotechnika_větrání sálu a zdroj chladu
Popis rozpočtu: D.1.4 - Silnoproudá elektrotechnika
Popis rozpočtu: D.1.7 - Vytápění
Popis objektu: D.1.0 - Způsobilé výdaje_limit 10%
Popis rozpočtu: D.1.1.a - Architektonicko stavební řešení
Popis objektu: D.1.1 - Nezpůsobilé výdaje
Popis rozpočtu: D.1.1.b - Architektonicko stavební řešení
Popis rozpočtu: D.1.4 - Silnoproudá elektrotechnika
Popis rozpočtu: D.1.5 - Slaboproudé rozvody a zařízení
Popis rozpočtu: D.1.6 - Vegetační úpravy

Silnoproudá elektrotechnika

Slaboproudé rozvody a zařízení

Vegetační úpravy

Celkem za stavbu

Vytápění

Způsobilé výdaje_limit 10%

Architektonicko stavební řešení

Nezpůsobilé výdaje

Architektonicko stavební řešení

Architektonicko stavební řešení

Zdravotně technické instalace

Vzduchotechnika_větrání 
hygienického zázemí
Vzduchotechnika_větrání sálu a 
zdroj chladu

Silnoproudá elektrotechnika

Ostatní a vedlejší 
náklady_nezpůsobilé výdaje
Vedlejší a ostatní 
náklady_nezpůsobilé výdaje

Stavební objekt

Způsobilé výdaje - související s 
energetickými úsporami
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

1 HSV 619 033,15 4,0

14.2 HSV 633 091,90 4,1

181.1 HSV 30 446,35 0,2

181.2 HSV 53 512,03 0,3

2 HSV 104 005,49 0,7

28 HSV 372 123,60 2,4

3 HSV 693 698,99 4,5

3.1 HSV 124 846,14 0,8

311 HSV 32 350,99 0,2

33 HSV 8 405,28 0,1

34 HSV 162 164,86 1,1

4 HSV 76 639,65 0,5

41b HSV 1 777,73 0,0

5 HSV 431 398,88 2,8

61 HSV 29 781,00 0,2

61 HSV 1 471 749,56 9,6

62 HSV 360 879,62 2,3

63 HSV 1 024 330,61 6,7

9 HSV 44 611,00 0,3

91 HSV 113 137,56 0,7

Úpravy povrchů vnější

Podlahy a podlahové konstrukce

Ostatní konstrukce, bourání

Doplňující práce na komunikaci

Vodorovné konstrukce

Ztužující pásy a věnce

Komunikace

Upravy povrchů vnitřní

Úpravy povrchů vnitřní

Svislé a kompletní konstrukce

Překlady

Sádrokartonové konstrukce

Sloupy a pilíře,stožáry,stojky

Stěny a příčky

Vrty pro tepelné čerpadlo

Sadové úpravy_materiál

Sadové úpravy_montáž

Základy a zvláštní zakládání

Zpevňování hornin a konstrukcí

Zemní práce
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94 HSV 230 625,97 1,5

95 HSV 24 075,00 0,2

96 HSV 613 035,84 4,0

97 HSV 50 314,50 0,3

99 HSV 442 283,83 2,9

711 PSV 246 951,65 1,6

713 PSV 278 530,34 1,8

721 PSV 130 315,77 0,8

722 PSV 163 039,74 1,1

725 PSV 163 229,66 1,1

726 PSV 35 490,68 0,2

730 PSV 307 333,10 2,0

733 PSV 39 827,00 0,3

736 PSV 193 593,00 1,3

736.3 PSV 22 890,00 0,1

762 PSV 94 603,79 0,6

763 PSV 25 337,28 0,2

764 PSV 16 262,45 0,1

766 PSV 1 688 252,55 11,0

767 PSV 295 687,88 1,9

771 PSV 563 557,81 3,7

772.1 PSV 63 733,50 0,4Kamenické prvky

Dřevostavby

Konstrukce klempířské

Konstrukce truhlářské

Konstrukce zámečnické

Podlahy z dlaždic a obklady

Ústřední vytápění

Rozvod potrubí

Podlahové vytápění

Zkoušky

Konstrukce tesařské

Izolace tepelné

Vnitřní kanalizace

Vnitřní vodovod

Zařizovací předměty

Předstěnové systémy

Dokončovací konstrukce na pozemních 
stavbách

Bourání konstrukcí

Prorážení otvorů

Staveništní přesun hmot

Izolace proti vodě

Lešení a stavební výtahy
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781 PSV 115 641,40 0,8

783 PSV 7 418,07 0,0

784 PSV 81 234,88 0,5

799 PSV 176 078,90 1,1

M21.02 MON 18 200,00 0,1

M21.03 MON 479 544,00 3,1

M21.04 MON 11 662,00 0,1

M21.05 MON 90 423,00 0,6

M21.06 MON 206 214,82 1,3

M21.07 MON 249 971,30 1,6

M21.08 MON 18 150,00 0,1

M22a MON 170 746,50 1,1

M22b MON 76 008,30 0,5

M22c MON 42 980,00 0,3

M22d MON 10 117,50 0,1

M24.0 MON 47 976,50 0,3

M24.1 MON 28 050,00 0,2

M24.2 MON 11 935,00 0,1

M24.2 MON 23 100,00 0,2

M24.3 MON 829 669,50 5,4

M24.4 MON 86 652,50 0,6

M46 MON 6 814,00 0,0

Větrání sálu

Zdroj chladu a tepelné čerpadlo pro zař. 
1

Zemní práce při montážích

Signalizace z WC pro postižené

Větrání hygienického zázemí

Protipožární ucpávky

Zkoušky zaškolení obsluhy

Zkoušky, zaškolení obsluhy

Elektroinstalace_montáže

Ostatní materiál a práce

Strukturovaná kabeláž

Elektrická zabezpečovací signalizace 
EZS

CCTV kamerový systém

Krabice, přístroje

Svítidla, ovládání

Rozvodnice Rvzt

Rozvaděč R1

Elektroinstalace_dodávky

Obklady keramické

Nátěry

Malby

Ostatní
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D96 PSU 303 269,19 2,0

VN VN 168 000,00 1,1

ON ON 24 500,00 0,2

Cena celkem 15 361 313,09 100,0

Ostatní náklady

Přesuny suti a vybouraných hmot

Vedlejší náklady
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S: 2931

O: 01

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Díl: VN Vedlejší náklady 168 000,00
1 00850T Vyhotovení dílenské dokumentace vč.projednání Soubor 1,00000 12 000,00 12 000,00 Vlastní
2 00896T Oplocení staveniště po celou dobu výstavby Soubor 1,00000 18 750,00 18 750,00 Vlastní
3 005121010R Vybudování zařízení staveniště Soubor 1,00000 75 000,00 75 000,00 RTS 23/ I

4 005121020R Provoz zařízení staveniště Soubor 1,00000 37 500,00 37 500,00 RTS 23/ I

5 005121030R Odstranění zařízení staveniště Soubor 1,00000 18 750,00 18 750,00 RTS 23/ I

6 005124010R Koordinační činnost Soubor 1,00000 6 000,00 6 000,00 RTS 23/ I

Díl: ON Ostatní náklady 24 500,00
7 00851T Dokumentace skutečného provedení vč.předání protokolů o kvalitě provedeného díla Soubor 1,00000 15 000,00 15 000,00 Vlastní
8 005211080R Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi Soubor 1,00000 9 500,00 9 500,00 RTS 23/ I

Celkem 192 500,00

Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení 
staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.

Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.

Soupis vedlejších a ostatních nákladů
Havarijní stav objektu konírny - oprava, II. a III.ETAPA

Vedlejší a ostatní náklady_nezpůsobilé výdaje

Vedlejší a ostatní náklady_nezpůsobilé výdaje

Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřících odběrných míst a zřízení, případná příprava 
území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště.

Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště,  náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, 
náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.
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S: 2931

O: D.1

R: D.1.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Díl: 1 Zemní práce 460 038,52
1 113106221R00 Rozebrání vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár   v ploše jednotlivě do 200 m2, z drobných 

kostek nebo odseků, kladených do lože z kameniva těženého, škváry nebo strusky
m2 7,00000 65,00 455,00 822-1 RTS 23/ I

stavební úpravy_výkres č.07A : 
Poznámka č.37_výkres č.19 : 
stávající chodníku bude před vstupem do objektu předlážděn žulovou mozaikovou dlažbou : 
7,00 7,00000

2 113106231R00 Rozebrání vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár   v jakékoliv ploše, ze zámkové dlažky, 
kladených do lože z kameniva

m2 5,16000 63,20 326,11 822-1 RTS 23/ I

bourací práce_výkres č.02A a 02B : 
Výkres poznámek č.05_poznámka č.31 : 
rozebrání zámkové dlažby v šířce 500 mm podél objektu : 
8,60*0,60 5,16000

3 113107520R00 Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě do 50 m2, 
tloušťka vrstvy 200 mm

m2 40,00000 392,50 15 700,00 822-1 RTS 23/ I

bourací práce_výkres č.02A a 02B : 
vybourání asfaltových ploch na hloubku 40 cm pod upravený terén : 
40,00 40,00000

4 113108310R00 Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 100 mm m2 40,00000 233,00 9 320,00 822-1 RTS 23/ I

Výkres poznámek č.05_poznámka č.18

Při bourání stávajících zpevněných ploch nesmí být poškozeny procházející sítě.
Před prováděním bouracích prací stavba zajistí vytyčení sítí.

Výkres poznámek č.05_poznámka č.18

Při bourání stávajících zpevněných ploch nesmí být poškozeny procházející sítě.
Před prováděním bouracích prací stavba zajistí vytyčení sítí.

Položkový soupis prací a dodávek
Havarijní stav objektu konírny - oprava, II. a III.ETAPA

Způsobilé výdaje - související s energetickými úsporami

Architektonicko stavební řešení

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek
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bourací práce_výkres č.02A a 02B : 
vybourání asfaltových ploch na hloubku 40 cm pod upravený terén : 
40,00 40,00000

5 122201101R00 Odkopávky a  prokopávky nezapažené v hornině 3  do 100 m3 m3 34,40000 224,50 7 722,80 800-1 RTS 23/ I

bourací práce_výkres č.02A a 02B : 
odebrání terénu a provedení výkopu na hloubku min.40 cm : 
66,00*0,40 26,40000

bourací práce_výkres č.02A a 02B : 
vybourání asfaltových ploch na hloubku 40 cm pod upravený terén : 
40,00*0,20 8,00000

6 139601102R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3 m3 198,45875 850,00 168 689,94 800-1 RTS 23/ I

bourací práce_výkres č.02A a 02B : 
výbourání stávajících podlah v 1.NP na hloubku -1,150 : 
Skladba A : 
výkop hlíny tl.450 mm : 
6,80*27,60*0,45 84,45600

bourací práce_výkres č.02A a 02B : 
výbourání stávajících podlah v 1.NP na hloubku -0,500 : 
Skladba B : 
výkop hlíny tl.420 mm : 
(8,39+5,53+9,38+5,35+21,38+23,17+15,70+10,17+67,91)*0,42 70,13160

Skladba C : 
výkop hlíny tl.425 mm : 
9,72*0,425 4,13100

Skladba D : 

Před prováděním bouracích prací stavba zajistí vytyčení sítí.

s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek
Výkres poznámek č.05_poznámka č.33

Při provádění výkopových prací nepoškodit uzemnění bleskosvodu a stávající inženýrské sítě (kanalizace, voda..)

Výkres poznámek č.05_poznámka č.18

Při bourání stávajících zpevněných ploch nesmí být poškozeny procházející sítě.
Před prováděním bouracích prací stavba zajistí vytyčení sítí.

s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,
Výkres poznámek č.05_poznámka č.18

Při bourání stávajících zpevněných ploch nesmí být poškozeny procházející sítě.
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výkop hlíny tl.405 mm : 
31,63*0,405 12,81015

bourací práce_výkres č.02A a 02B : 
Výkres poznámek č.05_poznámka č.20, 21, 31, 33 : 
odebrání terénu a provedení výkopu : 
(21,00+43,00+10,00)*0,50*0,60 22,20000

8,60*0,50*1,10 4,73000

7 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m m3 232,85875 75,00 17 464,41 800-1 RTS 23/ I

odvoz přebytečné zeminy na skládku : 
198,45875+34,40 232,85875

8 162701109R00 Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 
10 000 m  z horniny 1 až 4

m3 2 328,58750 3,50 8 150,06 800-1 RTS 23/ I

odvoz přebytečné zeminy na skládku : 
Začátek provozního součtu
  198,45875+34,40 232,85875

Konec provozního součtu
232,85875*10 2 328,58750

9 162201203R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, kolečkem, na vzdálenost do 10 m m3 232,85875 215,50 50 181,06 800-1 RTS 23/ I

odvoz zeminy ven z objektu : 
198,45875+34,40 232,85875

10 162201210R00 Vodorovné přemístění výkopku příplatek za každých dalších 10 m  z horniny 1 až 4, kolečkem m3 2 095,72875 24,00 50 297,49 800-1 RTS 23/ I

odvoz zeminy ven z objektu : 
Začátek provozního součtu
  198,45875+34,40 232,85875

Konec provozního součtu
232,85875*9 2 095,72875

11 167101102R00 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku  přes 100 m3, z horniny 
1 až 4

m3 232,85875 45,00 10 478,64 800-1 RTS 23/ I

odvoz přebytečné zeminy na skládku : 
198,45875+34,40 232,85875

12 171201201R00 Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo 
ornice

m3 232,85875 18,80 4 377,74 800-1 RTS 23/ I

odvoz přebytečné zeminy na skládku : 
198,45875+34,40 232,85875

13 174101102R00 Zásyp sypaninou se zhutněním v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu zásypu s ručním 
zhutněním

m3 29,46000 576,00 16 968,96 800-1 RTS 23/ I

bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku,

bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku,

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.
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bourací práce_výkres č.02A a 02B : 
Výkres poznámek č.05_poznámka č.12 : 
zásyp zrušené stávající montážní šachty štěrkopískem : 
1,10*2,30*1,00 2,53000

bourací práce_výkres č.02A a 02B : 
Výkres poznámek č.05_poznámka č.20, 21, 31, 33 : 
zpětný zásyp výkopu po montáži nopové fólie : 
(21,00+43,00+10,00)*0,50*0,60 22,20000

8,60*0,50*1,10 4,73000

14 181101111R00 Úprava pláně v zářezech bez rozlišení horniny, se zhutněním - ručně m2 398,00000 25,00 9 950,00 800-1 RTS 23/ I

výkres č.06 : 
hutněná pláň po odkopání podlah : 
30,00+125,00+60,00+183,00 398,00000

15 199000005R00 Poplatky za skládku zeminy 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů t 442,43162 150,00 66 364,74 800-1 RTS 23/ I
odvoz přebytečné zeminy na skládku : 
Začátek provozního součtu
  198,45875+34,40 232,85875

Konec provozního součtu
232,85875*1,90 442,43163

16 583423202R Kamenivo stanovené přírodní; drcené; 0/32; amfibolit t 64,81200 364,00 23 591,57 SPCM RTS 23/ I
bourací práce_výkres č.02A a 02B : 
Výkres poznámek č.05_poznámka č.12 : 
zásyp zrušené stávající montážní šachty štěrkopískem : 
Začátek provozního součtu
  1,10*2,30*1,00 2,53000

Konec provozního součtu
2,53*2,20 5,56600

bourací práce_výkres č.02A a 02B : 
Výkres poznámek č.05_poznámka č.20, 21, 31, 33 : 
zpětný zásyp výkopu po montáži nopové fólie : 
Začátek provozního součtu
  (21,00+43,00+10,00)*0,50*0,60 22,20000

  8,60*0,50*1,10 4,73000

Konec provozního součtu
26,93*2,20 59,24600

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 87 088,38

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.
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17 271531114R00 Polštáře zhutněné pod základy kamenivo drcené, frakce 8 - 16 mm m3 31,84000 1 020,00 32 476,80 800-2 RTS 23/ I
výkres č.06 : 
charakteristický skladba hrubých odvětrávaných podlah : 
vyrovnávací štěrkový podsyp na výšku pr.80 mm : 
(30,00+125,00+60,00+183,00)*0,08 31,84000

18 274321411R00 Beton základových pasů železový třídy C 25/30 m3 1,21800 4 110,00 5 005,98 801-1 RTS 23/ I

výkres č.06 : 
poznámka č.06 : 
základový pas bude mít základovou spáru na úrovni -0,600 do +/-0,000 : 
(2,90+2,90)*0,35*0,60 1,21800

19 274351215R00 Bednění stěn základových pasů zřízení m2 6,96000 729,00 5 073,84 801-1 RTS 23/ I

výkres č.06 : 
poznámka č.06 : 
základový pas bude mít základovou spáru na úrovni -0,600 do +/-0,000 : 
((2,90+2,90)*0,60)*2 6,96000

20 274351216R00 Bednění stěn základových pasů odstranění m2 6,96000 148,50 1 033,56 801-1 RTS 23/ I

výkres č.06 : 
poznámka č.06 : 
základový pas bude mít základovou spáru na úrovni -0,600 do +/-0,000 : 
((2,90+2,90)*0,60)*2 6,96000

21 289902211R00 Otlučení omítek nebo odsekání vrstev betonu otlučení nebo odsekání omítek, líc kleneb,  m2 247,00000 89,00 21 983,00 800-2 RTS 23/ I

bourací práce_výkres č.02A a 02B : 
Výkres poznámek č.05_poznámka č.37 : 
osekání uvolněných nesoudržných omítek : 
60,00 60,00000

bourací práce_výkres č.02A a 02B : 
legenda grafického značení : 
šetrné osekání zbytků stávající omítky až na cihelné zdivo : 
34,00*5,50 187,00000

22 289970111R00 Geotextílie separační, filtrační, zpevňující polypropylén, 300 g/m2 m2 158,20000 136,00 21 515,20 800-2 RTS 23/ I
Skladba podlahy P3 : 
geotextílie střední gramáže : 
M101 : 

svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně 
případných vzpěr,

!! POZOR !! neporušit cihelné klenby

včetně dodávky a uložení betonu, bez výztuže

svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně 
případných vzpěr,
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126,50 126,50000

M102 : 
31,70 31,70000

Díl: 28 Zpevňování hornin a konstrukcí 372 123,60
23 289471111R00 Vyplnění trhlin nebo dutin hloubkové spárování, šířka dutin 0 - 30 mm, hloubka dutin 0 - 150 mm m 20,00000 115,50 2 310,00 800-2 RTS 23/ I

bourací práce_výkres č.02A a 02B : 
Výkres poznámek č.05_poznámka č.11 : 
sanace svislých trhlin ve zdivu : 
20,00 20,00000

24 281601113RA0 Injektování zdiva proti vzlínání vlhkosti zdivo cihelné, tloušťka 60 cm m 6,80000 1 684,80 11 456,64 AP-HSV RTS 23/ I

výkres č.06 : 
odvětrávané podlahy : 
Injektáž zdiva tl.450-600 mm : 
6,80 6,80000

25 281601114RA0 Injektování zdiva proti vzlínání vlhkosti zdivo cihelné, tloušťka 90 cm m 141,80000 2 527,20 358 356,96 AP-HSV RTS 23/ I

výkres č.06 : 
odvětrávané podlahy : 
Injektáž zdiva tl.600-900 mm : 
85,60+56,20 141,80000

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 664 916,99
26 310237241RT1 Zazdívka otvorů o ploše přes 0,09 m2 do 0,25 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými o 

tloušťce zdi do 300 mm
kus 60,00000 544,50 32 670,00 801-4 RTS 23/ I

výkres č.06 : 
odvětrávané podlahy : 
specifický řez 1 a 2 : 
zazdívka rýhy po zhotovení potrubí odvětrávaných podlah : 
20,00+20,00+20,00 60,00000

27 310237271RT1 Zazdívka otvorů o ploše přes 0,09 m2 do 0,25 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými o 
tloušťce zdi přes 600 do 750 mm

kus 56,00000 1 343,30 75 224,80 801-4 RTS 23/ I

výkres č.06 : 
zazdívka otvorů po osazení odvětrávacího potrubí podlahy : 
56,00 56,00000

28 310238211RT1 Zazdívka otvorů o ploše přes 0,25 m2 do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými pro 
jakoukoliv maltu vápenocementovou

m3 13,38340 6 517,50 87 226,31 801-4 RTS 23/ I

včetně pomocného pracovního lešení

skalní stěny nebo stěny z kamenného zdiva aktivovanou maltou nebo suspenzí,

vyvrtání otvoru, injektování, dodávka injektážní hmoty.

vyvrtání otvoru, injektování, dodávka injektážní hmoty.

včetně pomocného pracovního lešení
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bourací práce_výkres č.02A a 02B : 
dozdění ostění otvorů pro osazení ocelových nosníků vynášející nový otvor : 
1,00*2,20*0,70 1,54000

0,50*2,20*0,70 0,77000

1,00*2,20*0,70 1,54000

(0,40+0,30)*2,20*0,60 0,92400

1,00*2,20*0,70 1,54000

0,41*2,20*0,70 0,63140

2,20*2,20*0,70 3,38800

stavební úpravy_výkres č.07B : 
Výkres poznámek č.19_poznámka č.32 : 
zazdění původních větracích otvorů z vnější strany : 
3*(0,60*1,00*0,25) 0,45000

výkres č.14 : 
Výkres poznámek č.19_poznámka č.46 : 
obezdění nové EL skříně z CPP na MVC : 
0,60 0,60000

výkres č.21 : 
Poznámka 03 : 
podezdění PVC potrubí pro odvod kondenzátu : 
2,00 2,00000

29 310239211RT2 Zazdívka otvorů o ploše přes 1 m2 do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými pro 
jakoukoliv maltu vápenocementovou

m3 41,80152 4 855,00 202 946,38 801-4 RTS 23/ I

přezdění zdiva : 
39,00*0,30 11,70000

zazdívka otvoru po původním výkladci z CPP : 
3,655*(0,93+1,68)*0,50 4,76978

-1,50*1,60*0,40 -0,96000

ostatní přezdění a zazdění : 
18,98 18,98000

stavební úpravy_výkre č.07A : 
Výkres poznámek č.19_poznámka č.23 : 
zazdívka niky : 
0,50*0,85*3,55 1,50875

stavební úpravy_výkre č.07A : 
Výkres poznámek č.19_poznámka č.28 : 
zazdívka otvoru po původním výkladci a vstupu : 

včetně pomocného pracovního lešení

včetně pomocného pracovního lešení
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3,65*2,60*0,70 6,64300

-1,50*1,60*0,35 -0,84000

30 311231114RT2 Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených pod omítku z cihel plných, 290x140x65 mm, P 15, na 
maltu MVC 2,5

m3 2,02350 4 826,30 9 766,02 801-1 RTS 23/ I

Zeď tl.300 mm mezi M103 a M107 : 
1,90*3,55*0,30 2,02350

31 317231614RT2 Zdivo kleneb a říms zdivo klenbových pásů z cihel plných (CP) na připravenou skruž při jakékoliv 
vzdálenosti podpěr délky 290 mm, pevnosti v tlaku P 15,0 MPa, na maltu vápenocementovou 
(MVC)

m3 1,00000 8 557,50 8 557,50 801-1 RTS 23/ I

stavební úpravy_výkre č.07A : 
Výkres poznámek č.19_poznámka č.28 : 
tvarové nadpraží navržené niky_přední ve tvaru kruhového egmentu_falešné zaklenutí : 
1,00 1,00000

32 319201317R00 Vyrovnání povrchu zdiva pod omítku maltou ze SMS tloušťka 30 mm m2 173,86000 282,00 49 028,52 801-1 RTS 23/ I

bourací práce_výkres č.02A a 02B : 
Výkres poznámek č.05_poznámka č.20 : 
vyrovnání líce zdiva pod nopovou fólii : 
(21,00+43,00+10,00)*0,60 44,40000

8,60*1,10 9,46000

vyrovnání části fasády : 
120,00 120,00000

33 319202321R00 Vyrovnání nerovného povrchu přizděním  o tloušťce přes 30 do 80 mm m2 65,00000 320,30 20 819,50 801-4 RTS 23/ I

vyrovnání zdiva v potřebném rozsahu : 
65,00 65,00000

34 319202331R00 Vyrovnání nerovného povrchu přizděním  o tloušťce přes 80 do 150 mm m2 49,00000 592,50 29 032,50 801-4 RTS 23/ I

vyrovnání zdiva v potřebném rozsahu : 
49,00 49,00000

35 346244821R00 Přizdívky izolační z cihel pálených plných délky 290 mm, na tloušťku 140 mm m2 45,40250 872,30 39 604,60 801-1 RTS 23/ I

bourací práce_výkres č.02A a 02B + pohledy_výkres č.04 : 
opětovné přizdění vybouraného zdiva : 
pohled 3 : 
2,80*2,10 5,88000

staební úpravy_výkres č.07A : 
Poznámka č.6_výkres č.19 : 
krytí potrubí přizdívkou z CPP na MVC tl.150 mm : 

P10 až P20 na maltu MC 10 včetně vytvoření požlábku v ohybu izolace vodorovné na svislou, se zatřenou cementovou omítkou z malty min. MC 10 v tl. 20 
mm pod izolaci,

maltou ze suché směsi, bez pomocného lešení,

vnitřního i vnějšího zdiva, bez odsekání vadných cihel, bez pomocného lešení,

vnitřního i vnějšího zdiva, bez odsekání vadných cihel, bez pomocného lešení,
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M1.01 : 
(3,70+3,90+3,90+3,85)*1,25 19,18750

8*(0,70*2,30) 12,88000

M1.04 : 
0,85*3,55 3,01750

M1.05 : 
1,25*3,55 4,43750

36 346244831R00 Přizdívky izolační z cihel pálených plných délky 290 mm, na tloušťku 290 mm m2 71,37000 1 494,00 106 626,78 801-1 RTS 23/ I

bourací práce_výkres č.02A a 02B + pohledy_výkres č.04 : 
opětovné přizdění vybouraného zdiva : 
pohled 1 : 
2,80*0,80 2,24000

1,80*1,20 2,16000

2,00*0,30 0,60000

12,50*2,00 25,00000

2,60*1,80 4,68000

15,00 15,00000

pohled 2 : 
2,80*2,10 5,88000

pohled 4 : 
13,30*0,90 11,97000

4,80*0,80 3,84000

37 349231821RT2 Přizdívka ostění s ozubem  přes 150 do 300 mm m2 1,60000 2 133,80 3 414,08 801-4 RTS 23/ I

přizdívka zdiva ke stávající zazdívce okna : 
0,80*1,00 0,80000

0,80*1,00 0,80000

Díl: 3.1 Překlady 124 846,14
38 317121151RT2 Montáž ŽB překladů dodatečně do připravených rýh včetně dodávky železobetonových 

prefabrikátů  délky 1190 mm, šířky 140 mm, výšky 140 mm
kus 3,00000 725,00 2 175,00 801-4 RTS 23/ I

výkres č.07A : 
výpis překladů : 
3,00 3,00000

39 317121251RT2 Montáž ŽB překladů dodatečně do připravených rýh včetně dodávky železobetonových 
prefabrikátů  délky 1490 mm, šířky 140 mm, výšky 140 mm

kus 3,00000 852,00 2 556,00 801-4 RTS 23/ I

P10 až P20 na maltu MC 10 včetně vytvoření požlábku v ohybu izolace vodorovné na svislou, se zatřenou cementovou omítkou z malty min. MC 10 v tl. 20 
mm pod izolaci,

ve vybouraných otvorech, s vysekáním kapes pro zavázání, z jakýchkoliv cihel, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení 
do 1,5 kPa,

včetně pomocného pracovního lešení

včetně pomocného pracovního lešení
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výkres č.07A : 
výpis překladů : 
3,00 3,00000

40 317944311R00 Dodání a osazení válcovaných nosníků do připravených otvorů do výšky 120 mm t 0,05246 42 000,00 2 203,32 801-4 RTS 23/ I

výkres č.07A : 
výpis překladů : 
překlady Lč.60x60x6 mm : 
Začátek provozního součtu
  2*1,20+2*1,00 4,40000

Konec provozního součtu
4,40*5,42*0,001*1,20 0,02862

stavební úpravy_výkres č.07A : 
Poznámka č.14_výkres č.13 : 
vynesení nadpraží EL.rozvodné skříně z ocelového profilu Uč.100 : 
M1.03_u vstupu do M1.05 : 
Začátek provozního součtu
  1,15 1,15000

Konec provozního součtu
1,15*10,60*0,001*1,20 0,01463

výkres č.14 : 
Výkres poznámek č.19_poznámka č.46 : 
vynesení nadpraží u nové EL skříně z profilu L 70/70/5 : 
Začátek provozního součtu
  1,20 1,20000

Konec provozního součtu
1,20*6,40*0,001*1,20 0,00922

41 317944311RT2 Dodání a osazení válcovaných nosníků do připravených otvorů I 100 t 0,18798 42 000,00 7 895,16 801-4 RTS 23/ I

bourací práce_výkres č.02A a 02B : 
ocelové překlady I100 : 
Začátek provozního součtu
  4*1,00+12*1,10+2*1,20 19,60000

Konec provozního součtu
19,60*8,34*0,001 0,16346

prořez a sváry : 
0,16346*0,15 0,02452

42 317944313RT2 Dodání a osazení válcovaných nosníků do připravených otvorů profil I 140 t 1,22515 42 000,00 51 456,30 801-4 RTS 23/ I

bez zazdění hlav, s nařezáním nosníků na potřebný rozměr,

bez zazdění hlav, s nařezáním nosníků na potřebný rozměr,
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bourací práce_výkres č.02A a 02B : 
ocelové překlady I140 : 
Začátek provozního součtu
  2*1,10+3*1,50+3*1,80+26*2,40 74,50000

Konec provozního součtu
74,50*14,30*0,001 1,06535

prořez a sváry : 
1,06535*0,15 0,15980

43 413321414R00 Beton nosníků železový třídy C 25/30 m3 2,54100 4 335,00 11 015,24 801-1 RTS 23/ I

bourací práce_výkres č.02A a 02B : 
vybetonování ocelových překladů I100 a I140 betonem : 
8*(2,40*0,65*0,15) 1,87200

1,00*0,65*0,15 0,09750

1,80*0,60*0,15 0,16200

1,50*0,50*0,15 0,11250

6*(1,10*0,30*0,15) 0,29700

44 413351107R00 Bednění nosníků zřízení m2 25,97000 795,00 20 646,15 801-1 RTS 23/ I

bourací práce_výkres č.02A a 02B : 
vybetonování ocelových překladů I100 a I140 betonem : 
(2,40*(0,15+0,65+0,15))*8 18,24000

1,00*(0,15+0,65+0,15) 0,95000

1,80*(0,15+0,60+0,15) 1,62000

1,50*(0,15+0,50+0,15) 1,20000

(1,10*(0,15+0,30+0,15))*6 3,96000

45 413351108R00 Bednění nosníků odstranění m2 25,97000 304,50 7 907,87 801-1 RTS 23/ I

bourací práce_výkres č.02A a 02B : 
vybetonování ocelových překladů I100 a I140 betonem : 
(2,40*(0,15+0,65+0,15))*8 18,24000

1,00*(0,15+0,65+0,15) 0,95000

1,80*(0,15+0,60+0,15) 1,62000

1,50*(0,15+0,50+0,15) 1,20000

(1,10*(0,15+0,30+0,15))*6 3,96000

46 413351213R00 Podpěrná konstrukce bednění nosníků přes 5 do 10 kPa, zřízení m2 16,94000 624,00 10 570,56 801-1 RTS 23/ I

bez zazdění hlav, s nařezáním nosníků na potřebný rozměr,

včetně stěnových, nosníků jeřábových drah, volných trámů, průvlaků, rámových příčlí, ztužidel, konzol, vodorovných táhel a podobných tyčových konstrukcí,

stěnových, volných trámů, průvlaků, jeřábových drah, rámových příčlí, ztužidel, vodorovných táhel, tyčových konzol, bez náběhů nebo s náběhy, 
neproměnného nebo proměnného průřezu nebo tvaru zalomeného nebo půdorysně zakřiveného. Bez podpěrné konstrukce. Včetně distančních prvků.

stěnových, volných trámů, průvlaků, jeřábových drah, rámových příčlí, ztužidel, vodorovných táhel, tyčových konzol, bez náběhů nebo s náběhy, 
neproměnného nebo proměnného průřezu nebo tvaru zalomeného nebo půdorysně zakřiveného. Bez podpěrné konstrukce. Včetně distančních prvků.
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bourací práce_výkres č.02A a 02B : 
vybetonování ocelových překladů I100 a I140 betonem : 
8*(2,40*0,65) 12,48000

1,00*0,65 0,65000

1,80*0,60 1,08000

1,50*0,50 0,75000

6*(1,10*0,30) 1,98000

47 413351214R00 Podpěrná konstrukce bednění nosníků přes 5 do 10 kPa, odstranění m2 16,94000 163,00 2 761,22 801-1 RTS 23/ I

bourací práce_výkres č.02A a 02B : 
vybetonování ocelových překladů I100 a I140 betonem : 
8*(2,40*0,65) 12,48000

1,00*0,65 0,65000

1,80*0,60 1,08000

1,50*0,50 0,75000

6*(1,10*0,30) 1,98000

48 413361821R00 Výztuž nosníků z betonářské oceli 10 505(R) t 0,10164 55 680,00 5 659,32 801-1 RTS 23/ I

bourací práce_výkres č.02A a 02B : 
vybetonování ocelových překladů I100 a I140 betonem : 
Začátek provozního součtu
  8*(2,40*0,65*0,15) 1,87200

  1,00*0,65*0,15 0,09750

  1,80*0,60*0,15 0,16200

  1,50*0,50*0,15 0,11250

  6*(1,10*0,30*0,15) 0,29700

Konec provozního součtu
2,541*40,00*0,001 0,10164

Díl: 311 Sádrokartonové konstrukce 32 350,99
49 342263111RT2 Jednoduché opláštění na dřevěné konstrukci tl. příčky 85 mm, desky protipožární, tloušťka 

sádrokartonových desek 12,5 mm, tloušťka izolace 50 mm
m2 21,00000 1 217,40 25 565,40 801-1 RTS 23/ I

a jiných tyčových konstrukcí výšky do 4 m a se zesílením dna bednění, na plochu půdorysu

stěnových, volných trámů, rámů, průvlaků, nosníků jeřábových drah, rámových příčlí, patrových i mezipatrových ztužidel, konzol, vodorovných táhel, trámů, 
obrubních a výztužných, lemujících nebo vyztužujících stropní a podobné střešní konstrukce. Včetně distančních prvků.

zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, dodávka a montáž desek, úprava spár a rohů
Konstrukce dřevěné profily 50 mm

Minerální izolace 50 mm

Opláštění protipožárním sádrokartonem

a jiných tyčových konstrukcí výšky do 4 m a se zesílením dna bednění, na plochu půdorysu
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výkres č.21 : 
Poznámka 10 : 
SDK konstrukce místnosti pro VZT jednotku : 
(2*2,15+2*2,85)*2,10 21,00000

50 342264021RT2 Podhledy na dřevěné konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými zavěšený podhled, dvojitá 
konstrukce 1x deska, tloušťky 12,5 mm, protipožární, bez izolace

m2 6,12750 1 107,40 6 785,59 801-1 RTS 23/ I

výkres č.21 : 
Poznámka 10 : 
SDK konstrukce místnosti pro VZT jednotku_stropní konstrukce : 
2,15*2,85 6,12750

Díl: 34 Stěny a příčky 55 397,42
51 342241162R00 Příčky z tvárnic pálených Příčky z tvárnic keramických pálených tloušťky 140 mm, z cihel plných, 

P 15, na maltu MVC 2,5
m2 36,77000 1 014,00 37 284,78 801-1 RTS 23/ I

stavební úpravy_výkres č.07A : 
Příčky z CPP tl.140 mm : 
Zdvojená stěna_viz pozámka č.11_výkres č.19 : 
(2*2,90+2*2,90)*3,55 41,18000

odpočet otvorů : 
-2*(1,05*2,10) -4,41000

52 342668111R00 Těsnění styku příčky se stávající stěnou PU pěnou m 11,60000 120,50 1 397,80 801-4 RTS 23/ I
stavební úpravy_výkres č.07A : 
Příčky z CPP tl.140 mm : 
Zdvojená stěna_viz pozámka č.11_výkres č.19 : 
2*2,90+2*2,90 11,60000

53 342948111R00 Kotvení příček ke konstrukci kotvami na hmoždinky m 28,40000 155,00 4 402,00 801-1 RTS 23/ I

stavební úpravy_výkres č.07A : 
kotvení příček ocelovými plechy : 
8*3,55 28,40000

54 346244811RT2 Přizdívky izolační z cihel pálených plných délky 290 mm, na tloušťku 65 mm m2 3,60000 1 020,00 3 672,00 801-1 RTS 23/ I

stavební úpravy_výkres č.07B : 
Poznámka č.29_výkres č.19 : 
zazdívka stávajících drážek odvětrávacího potrubí : 
5*(0,20*3,60) 3,60000

Konstrukce musí splňovat min EI 15

jednoduché nebo příčky zděné do svislé dřevěné, cihelné, betonové nebo ocelové konstrukce na jakoukoliv maltu vápenocementovou (MVC) nebo 
cementovou (MC),

Včetně dodávky kotev a spojovacího materiálu.

P10 až P20 na maltu MC 10 včetně vytvoření požlábku v ohybu izolace vodorovné na svislou, se zatřenou cementovou omítkou z malty min. MC 10 v tl. 20 
mm pod izolaci,
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55 346971122R00 Izolace proti šíření zvuku prováděná při zdění pod příčky (měrná jednotka = metr délky) 
jednoduchá složená z 10 mm vrstvy malty MVC 2,5, lepenky A 500/H a 10 mm vrstvy téže malty, 
v pruzích o tloušťce do 200 mm

m 11,60000 166,50 1 931,40 801-1 RTS 23/ I

stavební úpravy_výkres č.07A : 
viz pozámka č.13_výkres č.19 : 
izolace pod příčky_hydroizolační pásek : 
Příčky z CPP tl.140 mm : 
2*2,90+2*2,90 11,60000

56 346275112R00 Přizdívky a obezdívky z desek pórobetonových tloušťky 75 mm m2 5,13800 922,00 4 737,24 801-1 RTS 23/ I

výkres č.21 : 
Poznámka 01 : 
prozdění drážky na horní líc klenby z pórobetonových příčkovek tl.75 mm : 
(2,38+2,515)*0,40 1,95800

výkres č.21 : 
schéma č.1_prostupu VZT : 
obezdívka z pórobetonových tvárnic tl.75 mm : 
(4*1,15)*0,30 1,38000

výkres č.21 : 
schéma č.2_prostupu VZT : 
obezdívka z pórobetonových tvárnic tl.75 mm : 
(2*1,15+2*1,85)*0,30 1,80000

57 346275113R00 Přizdívky a obezdívky z desek pórobetonových tloušťky 100 mm m2 1,90000 1 038,00 1 972,20 801-1 RTS 23/ I

stavební úpravy_výkres č.07A : 
Poznámka č.14_výkres č.13 : 
vyzdění nadpraží EL.rozvodné skříně z pórobet.tvarovek tl.100 mm : 
M1.03_u vstupu do M1.05 : 
0,95*2,00 1,90000

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 65 894,05
58 411354256R00 Bednění stropů zabudované (ztracené) z ocelových trapézových plechů pozinkovaných, vlna 50 

mm, tloušťky 1 mm
m2 16,15000 1 197,00 19 331,55 801-1 RTS 23/ I

Výkres č.21_poznámka 12 : 
trapézový plech na ocelové nosníky HEB 160 : 
3,40*4,75 16,15000

59 413941123R00 Osazení ocelových válcovaných nosníků ve stropech bez materiálu, výšky přes 120 do 220 mm t 0,81153 11 680,00 9 478,67 801-1 RTS 23/ I

otevřeného podhledu, bez podpěrné konstrukce, s osazením na sucho na zdech do připravených ozubů, popř. na rovných zdech, trámech, průvlacích, nebo 
do traverz, bez úpravy povrchu plechů, s pomocným lešením.

I , IE, U , UE nebo L
Nosníky budou v předepsané poloze vevařeny mezi stávající ocelové rámy krovu

s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.
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Výkres č.21_poznámka 12 : 
ocelové nosníky HEB 160 : 
Začátek provozního součtu
  3*4,75+4,80 19,05000

Konec provozního součtu
19,05*42,60*0,001 0,81153

60 13388440R Tyč ocelová válcovaná za tepla průřez: HEB; značka: S235JR (1.0038); h = 160 mm; b = 160 
mm; s = 8,0 mm; t = 13,0 mm

t 0,97384 38 080,00 37 083,83 SPCM RTS 23/ I

Výkres č.21_poznámka 12 : 
ocelové nosníky HEB 160 : 
Začátek provozního součtu
  3*4,75+4,80 19,05000

Konec provozního součtu
19,05*42,60*0,001 0,81153

prořez a sváry : 
0,81153*0,20 0,16231

Díl: 5 Komunikace 211 601,56
61 564831111RT4 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 100 

mm

m2 158,20000 127,50 20 170,50 822-1 RTS 23/ I

Skladba podlahy P3 : 
drcené kamenivo tl.100 mm_frakce 0-63 mm : 
M101 : 
126,50 126,50000

M102 : 
31,70 31,70000

62 564861111RT2 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 200 
mm

m2 5,16000 225,00 1 161,00 822-1 RTS 23/ I

bourací práce_výkres č.02A a 02B : 
Výkres poznámek č.05_poznámka č.31 : 
zpětné položení zámkové dlažby v šířce 500 mm podél objektu : 
8,60*0,60 5,16000

63 564922105RT1 Mlatový kryt z mechanicky zpevněného kameniva (MZK) frakce 0-4 mm tloušťka po zhutnění 50 
mm,  

m2 158,20000 20,00 3 164,00 822-1 RTS 23/ I

Skladba podlahy P3 : 
kamenná prosívka : 
M101 : 
126,50 126,50000

M102 : 
31,70 31,70000

s rozprostřením a zhutněním
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64 591211211R00 Kladení dlažby z kostek drobných z kamene, do lože z kamenné drti tloušťky 50 mm m2 7,00000 1 378,00 9 646,00 822-1 RTS 23/ I

stavební úpravy_výkres č.07A : 
Poznámka č.37_výkres č.19 : 
stávající chodníku bude před vstupem do objektu předlážděn žulovou mozaikovou dlažbou : 
7,00 7,00000

65 596215021R00 Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm m2 158,20000 309,00 48 883,80 822-1 RTS 23/ I

Skladba podlahy P3 : 
betonová dlažba 200x100x60 mm : 
M101 : 
(126,50/3)*2 84,33333

M102 : 
(31,70/3,00)*2 21,13333

Skladba podlahy P3 : 
cihlová dlažba 200x100x45 mm : 
M101 : 
(126,50/3)*1 42,16667

M102 : 
(31,70/3,00)*1 10,56667

66 596215040R00 Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 40 mm m2 5,16000 324,50 1 674,42 822-1 RTS 23/ I

stavební úpravy_výkres č.07A : 
Poznámka č.38_výkres č.19 : 
zpětné položení zámkové dlažby v šířce 500 mm podél objektu : 
8,60*0,60 5,16000

67 596291111R00 Řezání zámkové dlažby tloušťky 60 mm m 54,00000 120,00 6 480,00 822-1 RTS 23/ I
Skladba podlahy P3 : 
betonová dlažba 200x100x60 mm : 
M101 : 
30,00 30,00000

M102 : 
10,00 10,00000

Skladba podlahy P3 : 
cihlová dlažba 200x100x45 mm : 
M101 : 
10,00 10,00000

s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro 
lože a výplň spár.

s provedením lože do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici

s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro 
lože a výplň spár.
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M102 : 
4,00 4,00000

68 59245268R dlažba betonová dvouvrstvá; obdélník; písková, červená, hnědá, karamel, antracit; l = 200 mm; š 
= 100 mm; tl. 60,0 mm

m2 116,01334 445,50 51 683,94 SPCM RTS 23/ I

Skladba podlahy P3 : 
betonová dlažba 200x100x60 mm : 
Začátek provozního součtu
  M101 : 
  (126,50/3)*2 84,33333

  M102 : 
  (31,70/3,00)*2 21,13333

Konec provozního součtu
105,46667*1,10 116,01334

69 59631301R Dlažba cihelná typ: obdélníkový; tl. = 45,00 mm; délka = 200,0 mm; šířka = 100,0 mm; kluznost: 
U3

kus 2 900,33315 23,70 68 737,90 SPCM RTS 23/ I

Skladba podlahy P3 : 
cihlová dlažba 200x100x45 mm : 
Začátek provozního součtu
  M101 : 
  (126,50/3)*1 42,16667

  M102 : 
  (31,70/3,00)*1 10,56667

Konec provozního součtu
52,73333/(0,20*0,10)*1,10 2 900,33315

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní 1 317 702,71
70 601011141RT3 Omítka stropů a podhledů z hotových směsí vrstva štuková, vápenná,  , tloušťka vrstvy 4 mm,  m2 427,40000 210,00 89 754,00 801-1 RTS 23/ I

omítka kleneb štuková v M1.09 : 
28,20*9,00 253,80000

(3,10*5,60)*10 173,60000

71 610991111R00 Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. fólií Pe 0,05-0,2 mm m2 44,84000 57,80 2 591,75 801-1 RTS 23/ I

M1.02 : 
1,80*2,10 3,78000

M1.01 : 
4*(2,00*2,20) 17,60000

po jednotlivých vrstvách
Poznámka č.39_výkres č.19

Přetažení štukem větší zrnitosti min.ve dvou vrstvách

které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně 
pozdějšího odkrytí,
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M1.03 : 
2*(0,60*0,85) 1,02000

1,05*2,10 2,20500

M1.09 : 
1,05*2,50 2,62500

2,00*2,20 4,40000

0,75*1,40 1,05000

2,00*2,20 4,40000

2,00*2,20 4,40000

1,10*2,10 2,31000

0,75*1,40 1,05000

72 610991002R00 Začišťovací okenní lišta pro omítku tl. 9 mm m 78,80000 53,70 4 231,56 801-1 RTS 23/ I

kolem výplní otvorů : 
M1.02 : 
2*2,10+1,80 6,00000

M1.01 : 
8*2,20+4*2,00 25,60000

M1.03 : 
2*0,85+0,60 2,30000

2*0,85+0,60 2,30000

2*2,10+1,05 5,25000

M1.09 : 
2*2,50+1,05 6,05000

2*2,20+2,00 6,40000

2*0,90+0,60 2,40000

2*2,20+2,00 6,40000

2*2,10+2,00 6,20000

2*2,20+2,00 6,40000

2*1,40+0,70 3,50000

73 611422133R00 Omítky vnitřní stropů vápenné, vápenocementové kleneb nebo skořepin štukové m2 1 095,24000 480,00 525 715,20 801-1 RTS 23/ I

omítka kleneb štuková v M1.01 až M1.08 : 
4,60*7,10 32,66000

6*(7,10*11,00)*1,30 609,18000

5*(6,50*0,80) 26,00000

omítka kleneb štuková v M1.09 : 
28,20*9,00 253,80000

s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,

nalepení a odříznutí po dokončení omítek
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(3,10*5,60)*10 173,60000

74 612403388RT1 Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí  150 x 150 mm m 53,00000 173,00 9 169,00 801-4 RTS 23/ I

zapravení rýh po osazení odvětrávacího potrubí ve stěnách : 
20*2,50 50,00000

výkres č.21 : 
Poznámka 04 : 
svislá drážka pro PVC potrubí pro odvod kondenzátu : 
3,00 3,00000

75 612421615R00 Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti hrubé zatřené m2 80,00000 230,00 18 400,00 801-1 RTS 23/ I
stavební úpravy_výkres č.07A : 
Poznámka č.39_výkres č.19 : 
nové jádrové omítky : 
80,00 80,00000

76 612425931RT2 Omítka vápenná vnitřního ostění omítkou štukovou m2 43,54500 580,00 25 256,10 801-4 RTS 23/ I

ostění a nadpraží kolem otvorů v obvodovém zdivu : 
M1.01 : 
(8*2,20+4*2,00)*0,45 11,52000

M1.02 : 
(2*2,10+1,80)*0,45 2,70000

M1.03 : 
(2*1,00+0,85)*0,45 1,28250

(2*1,00+0,85)*0,45 1,28250

(2*2,10+1,70)*0,45 2,65500

ostění a nadpraží kolem výklenků v M1.01 : 
(8*0,90+4*0,80)*0,30 3,12000

(8*1,85+4*2,50)*0,15 3,72000

ostění a nadpraží kolem výklenků v M1.04 : 
(2*0,90+0,80)*0,30 0,78000

ostění a nadpraží kolem výklenků v M1.05 : 
(2*0,90+0,80)*0,30 0,78000

ostění a nadpraží kolem dveří mezi M1.01 a M1.02 : 
(2*2,10+1,10)*0,15 0,79500

ostění a nadpraží kolem dveří mezi M1.01 a M1.03 : 
(2*2,10+1,05)*0,20 1,05000

M1.09 : 
(2*2,50+1,05)*0,40 2,42000

jakékoliv šířky rýhy,

okenního nebo dveřního, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,
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(2*2,20+2,00)*0,40 2,56000

(2*0,90+0,60)*0,75 1,80000

(2*2,20+2,00)*0,35 2,24000

(2*2,10+2,00)*0,25 1,55000

(2*2,20+2,00)*0,35 2,24000

(2*1,40+0,70)*0,30 1,05000

77 612473182R00 Omítky vnitřní zdiva ze suchých směsí štukové, strojně m2 729,63400 395,00 288 205,43 801-1 RTS 23/ I

omítka vnitřních stěn štuková : 
M1.01 : 
(2*18,00+2*7,07)*3,40 170,47600

((2,85*2,10)/2)*18 53,86500

(2*0,80+2*0,65)*3,40 9,86000

odpočet otvorů : 
-4*(2,00*2,20) -17,60000

2*(0,90*1,97) 3,54600

M1.02_poznámka č.03 : 
(7,50+3,15+7,07+5,90+16,90)*3,90 158,02800

odpočet otvorů : 
-1,80*2,10 -3,78000

M1.03 : 
(0,30+0,30+3,85+0,30+0,35+1,70+0,50+0,60+0,80+3,00)*3,40 39,78000

odpočet otvorů : 
-2*(0,90*1,97) -3,54600

M1.04 : 
(0,20+0,30+3,10)*3,40 12,24000

M1.05 : 
1,35*3,40 4,59000

(1,20+2,10)*1,30 4,29000

M1.06 : 
0,60*3,40 2,04000

M1.07 : 
1,35*1,30 1,75500

M1.08 : 
(1,30+4,20)*3,40 18,70000

M1.09 : 
(28,20+6,80+26,80+6,80)*3,65 250,39000

((2,50*2,00)/2)*16 40,00000

omítka vápenocementová, strojně nebo ručně nanášená v podlaží i ve schodišti na jakýkoliv druh podkladu, kompletní souvrství
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odpočet otvorů : 
-3*(2,00*2,20) -13,20000

-0,90*2,00 -1,80000

78 613473115R00 Omítky vnitřní pilířů a sloupů ze suchých směsí příplatky za zabudované rohovníky m 212,20000 122,40 25 973,28 801-1 RTS 23/ I

rohovníky kolem otvorů v obvodovém zdivu : 
M1.01 : 
8*2,20+4*2,00 25,60000

M1.02 : 
2*2,10+1,80 6,00000

M1.03 : 
2*1,00+0,85 2,85000

2*1,00+0,85 2,85000

2*2,10+1,70 5,90000

M1.09 : 
2*2,50+1,05 6,05000

2*2,20+2,00 6,40000

2*0,90+0,60 2,40000

2*2,20+2,00 6,40000

2*2,10+2,00 6,20000

2*2,20+2,00 6,40000

2*1,40+0,70 3,50000

rohovníky kolem výklenků v M1.01 : 
8*0,90+8*0,80 13,60000

8*1,85+4*2,50 24,80000

rohovníky kolem výklenků v M1.04 : 
2*0,90+2*0,80 3,40000

rohovníky kolem výklenků v M1.05 : 
2*0,90+2*0,80 3,40000

rohovníky kolem dveří mezi M1.01 a M1.02 : 
2*2,10+1,10 5,30000

rohovníky kolem dveří mezi M1.01 a M1.03 : 
2*2,10+1,05 5,25000

ostatní vnitřní rohy : 
18*3,30+5*3,30 75,90000

79 622471317RS7 Nátěry a nástřiky vnějších stěn a pilířů základním a krycím nátěrem (nebo přestřikem povrchu) 
hmota silikátová, složitost 1 ÷ 2,  

m2 1 397,47400 235,00 328 406,39 801-1 RTS 23/ I

Vysoce difuzní nátěr v odstínu lomené bílé

s plochami rovnými, omítka vápenocementová, strojně nebo ručně nanášená, kompletní souvrství

Penetrace + 2 x krycí nátěr.
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výkres č.07_ : 
Poznámka č.27_výkres č.19 : 
zdi a klenby opatřeny vysoce difuzním nátěrem v odstínu lomené bílé : 
omítka kleneb štuková v M1.01 až M1.08 : 
4,60*7,10 32,66000

6*(7,10*11,00)*1,30 609,18000

5*(6,50*0,80) 26,00000

omítka vnitřních stěn štuková : 
M1.01 : 
(2*18,00+2*7,07)*3,40 170,47600

((2,85*2,10)/2)*18 53,86500

(2*0,80+2*0,65)*3,40 9,86000

odpočet otvorů : 
-4*(2,00*2,20) -17,60000

2*(0,90*1,97) 3,54600

M1.02_poznámka č.03 : 
(7,50+3,15+7,07+5,90+16,90)*3,90 158,02800

odpočet otvorů : 
-1,80*2,10 -3,78000

M1.03 : 
(0,30+0,30+3,85+0,30+0,35+1,70+0,50+0,60+0,80+3,00)*3,40 39,78000

odpočet otvorů : 
-2*(0,90*1,97) -3,54600

M1.04 : 
(0,20+0,30+3,10)*3,40 12,24000

M1.05 : 
1,35*3,40 4,59000

(1,20+2,10)*1,30 4,29000

M1.06 : 
0,60*3,40 2,04000

M1.07 : 
1,35*1,30 1,75500

M1.08 : 
(1,30+4,20)*3,40 18,70000

M1.09 : 
(28,20+6,80+26,80+6,80)*3,65 250,39000

((2,50*2,00)/2)*16 40,00000
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odpočet otvorů : 
-3*(2,00*2,20) -13,20000

-0,90*2,00 -1,80000

Díl: 62 Úpravy povrchů vnější 360 879,62
80 622392915RT5 Fasádní dekorační prvky  šambrána z EPS, tloušťky do 50 mm, šířky 200 mm, opatřená 

silikonovou omítkou
m 27,60000 359,00 9 908,40 801-1 RTS 23/ I

stavební úpravy_výkres č.07A : 
Poznámka č.5_výkres č.19 + výkres č.13 : 
vyrovnávací vyštukované šambrány kolem stavebních otvorů : 
8*2,30+4*2,30 27,60000

81 622471317RS7 Nátěry a nástřiky vnějších stěn a pilířů základním a krycím nátěrem (nebo přestřikem povrchu) 
hmota silikátová, složitost 1 ÷ 2,  

m2 349,38500 235,00 82 105,48 801-1 RTS 23/ I

nátěr na nové vápenné štukové omítce : 
výkres č.13 a 14 : 
pohled 1 : 
42,70*3,60 153,72000

odpočet otvorů : 
-2*(1,80*2,10) -7,56000

-4*(2,00*2,20) -17,60000

ostění a nadpraží : 
(4*2,10+2*1,80)*0,20 2,40000

(8*2,20+4*2,00)*0,20 5,12000

(6*0,85+3*0,60)*0,20 1,38000

pohled 2 : 
8,10*3,40 27,54000

(8,10*4,80)/2 19,44000

ostění a nadpraží : 
3,00 3,00000

pohled 3 : 
20,40*3,80 77,52000

9,40*1,50 14,10000

odpočet otvorů : 
-2,00*2,20 -4,40000

ostění a nadpraží : 
((1,70+4,00+1,70)*0,30)*5 11,10000

(2*2,20+2,00)*0,15 0,96000

Penetrace + 2 x krycí nátěr.
Vysoce difuzní nátěr v odstínu šedobílá
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(2*2,20+2,00)*0,15 0,96000

pohled 4 : 
8,40*5,00 42,00000

(8,40*4,80)/2 20,16000

odpočet otvorů : 
-1,10*2,10 -2,31000

ostění a nadpraží : 
(2*2,10+1,10)*0,35 1,85500

82 622472113R00 Omítka vnější stěn z hotových maltových směsí štuková ze suché maltové směsi  stupeň 
složitosti 3, ručně,  

m2 349,38500 490,00 171 198,65 801-1 RTS 23/ I

nová vápenná štukové omítka : 
výkres č.13 a 14 : 
pohled 1 : 
42,70*3,60 153,72000

odpočet otvorů : 
-2*(1,80*2,10) -7,56000

-4*(2,00*2,20) -17,60000

ostění a nadpraží : 
(4*2,10+2*1,80)*0,20 2,40000

(8*2,20+4*2,00)*0,20 5,12000

(6*0,85+3*0,60)*0,20 1,38000

pohled 2 : 
8,10*3,40 27,54000

(8,10*4,80)/2 19,44000

ostění a nadpraží : 
3,00 3,00000

pohled 3 : 
20,40*3,80 77,52000

9,40*1,50 14,10000

odpočet otvorů : 
-2,00*2,20 -4,40000

ostění a nadpraží : 
((1,70+4,00+1,70)*0,30)*5 11,10000

(2*2,20+2,00)*0,15 0,96000

(2*2,20+2,00)*0,15 0,96000

pohled 4 : 
8,40*5,00 42,00000

kompletní omítkové souvrství
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(8,40*4,80)/2 20,16000

odpočet otvorů : 
-1,10*2,10 -2,31000

ostění a nadpraží : 
(2*2,10+1,10)*0,35 1,85500

83 622904115R00 Očištění fasád tlakovou vodou, složitost fasády 3 - 5 m2 391,78000 28,00 10 969,84 801-1 RTS 23/ I
očištění stěny po odkopání pro vyrovnání líce zdiva : 
(9,80+41,50)*0,60 30,78000

očištění stěny po odkopání pro vyrovnání líce zdiva : 
10,00*1,10 11,00000

očištění fasády před novou štukovou omítkou : 
350,00 350,00000

84 622-001 D+M segmentová podstřešní římsa, vč.ukotvení, omítky a nátěru m 72,55000 1 195,00 86 697,25 Vlastní
výkres č.13 : 
Poznámka č.26 a 43_výkres č.19 : 
viz detail na výkrese č.08_řez 2-2 : 
pohled 1 : 
43,15 43,15000

Poznámka č.42_výkres č.19 : 
pohled 3 : 
29,40 29,40000

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 998 206,98
85 631312611R00 Mazanina z betonu prostého tl. přes 50 do 80 mm třídy C 16/20,  m3 1,70950 4 700,00 8 034,65 801-1 RTS 23/ I

výkres č.06 : 
hubeným beton v místě nově navržených příček tl.50 mm : 
(3,90+1,70+8,90+3,00+3,00+2,00+1,50+14,00)*0,20*0,05 0,38000

výkres č.06 : 
poznámka č.07 : 
odvětrávaná podlaha na hubenou betonovou mazaninu tl.50 mm : 
2,90*3,50*0,05 0,50750

2,10*1,80*0,05 0,18900

3,10*3,60*0,05 0,55800

0,50*3,00*0,05 0,07500

86 631312611R00 Mazanina z betonu prostého tl. přes 50 do 80 mm třídy C 16/20,  m3 2,97700 4 700,00 13 991,90 801-1 RTS 23/ I

stavební úpravy_výkres č.07A : 
Poznámka č.7_výkres č.19 : 

(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem

(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem
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cementová mazanina na vyzděných pilířích tl.50 mm : 
M1.01 : 
(0,30*0,40*0,05)*12 0,07200

výkres č.20 : 
legenda grafického značení : 
betonová deska tl.50 mm nad keramizitem se sítí : 
(30,20+27,90)*0,05 2,90500

87 631312711R00 Mazanina z betonu prostého tl. přes 50 do 80 mm třídy C 25/30,  m3 18,27986 5 255,00 96 060,66 801-1 RTS 23/ I

Výkres č.07A a 07B : 
Skladba podlahy P1 : 
betonová mazanina tl.70 mm : 
Začátek provozního součtu
  M109 : 
  187,90 187,90000

Konec provozního součtu
187,90*0,07 13,15300

Skladba podlahy P2 : 
betonová mazanina tl.80 mm : 
Začátek provozního součtu
  M103 : 
  27,40 27,40000

  M104 : 
  11,30 11,30000

  M105 : 
  8,20 8,20000

  M106 : 
  3,50 3,50000

  M107 : 
  2,10 2,10000

  M108 : 
  5,60 5,60000

Konec provozního součtu
58,10*0,08 4,64800

výkres č.21 : 
Poznámka 03 : 
nová betonová deska tl.80 mm se sítí : 
2,515*2,38*0,08 0,47886

(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem
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88 631313711R00 Mazanina z betonu prostého tl. přes 80 do 120 mm třídy C 25/30 ,  m3 2,80850 4 950,00 13 902,08 801-1 RTS 23/ I

stavební úpravy_výkres č.11 : 
Poznámka č.36_výkres č.19 : 
osazení kamenných stupňů na vyztuženou roznášecí desku : 
6*(2,00*0,25*0,12) 0,36000

1,60*0,40*0,12 0,07680

3,20*0,50*0,12 0,19200

1,20*0,40*0,12 0,05760

1,80*0,35*0,12 0,07560

Výkres č.21_poznámka 12 : 
betonová mazanina na trapézový plech na ocelové nosníky HEB 160 : 
3,40*4,75*0,11 1,77650

výkres č.21 : 
schéma č.1_prostupu VZT : 
betonová mazanina tl.100 mm : 
1,00*1,00*0,10 0,10000

výkres č.21 : 
schéma č.2_prostupu VZT : 
betonová mazanina tl.100 mm : 
1,00*1,70*0,10 0,17000

89 631315711R00 Mazanina z betonu prostého tl. přes 120 do 240 mm třídy C 25/30,  m3 73,44000 4 825,00 354 348,00 801-1 RTS 23/ I

výkres č.06 : 
charakteristický skladba hrubých odvětrávaných podlah : 
krycí beton plastových tvarovek odvětrané podlahy : 
(30,00+125,00+60,00+183,00)*0,18 71,64000

bourací práce_výkres č.06 : 
poznámka č.06 : 
překrytí základového pasu ŽB deskou odvětrávané podlahy : 
15,00*0,12 1,80000

90 631319151R00 Příplatek za přehlazení povrchu tloušťka mazaniny do 80 mm m3 4,61450 1 470,00 6 783,32 801-1 RTS 23/ I

výkres č.06 : 
hubeným beton v místě nově navržených příček tl.50 mm : 
(3,90+1,70+8,90+3,00+3,00+2,00+1,50+14,00)*0,20*0,05 0,38000

výkres č.06 : 
poznámka č.07 : 

(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem

(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem

betonové mazaniny min. B 10 ocelovým hladítkem
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odvětrávaná podlaha na hubenou betonovou mazaninu tl.50 mm : 
2,90*3,50*0,05 0,50750

2,10*1,80*0,05 0,18900

3,10*3,60*0,05 0,55800

0,50*3,00*0,05 0,07500

výkres č.20 : 
legenda grafického značení : 
betonová deska tl.50 mm nad keramizitem se sítí : 
(30,20+27,90)*0,05 2,90500

91 631319155R00 Příplatek za přehlazení povrchu tloušťka mazaniny od 120 mm do 240 mm m3 73,44000 367,50 26 989,20 801-1 RTS 23/ I

výkres č.06 : 
charakteristický skladba hrubých odvětrávaných podlah : 
krycí beton plastových tvarovek odvětrané podlahy : 
(30,00+125,00+60,00+183,00)*0,18 71,64000

bourací práce_výkres č.06 : 
poznámka č.06 : 
překrytí základového pasu ŽB deskou odvětrávané podlahy : 
15,00*0,12 1,80000

92 631319161R00 Příplatek za přehlazení povrchu tloušťka mazaniny do 80 mm m3 0,07200 1 684,00 121,25 801-1 RTS 23/ I

stavební úpravy_výkres č.07A : 
Poznámka č.7_výkres č.19 : 
cementová mazanina na vyzděných pilířích tl.50 mm : 
M1.01 : 
(0,30*0,40*0,05)*12 0,07200

93 631319171R00 Příplatek za stržení povrchu tloušťka mazaniny do 80 mm m3 21,18486 446,50 9 459,04 801-1 RTS 23/ I

Výkres č.07A a 07B : 
Skladba podlahy P1 : 
betonová mazanina tl.70 mm : 
Začátek provozního součtu
  M109 : 
  187,90 187,90000

Konec provozního součtu
187,90*0,07 13,15300

Skladba podlahy P2 : 
betonová mazanina tl.80 mm : 

spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tloušťku obou vrstev mazaniny

betonové mazaniny min. B 10 ocelovým hladítkem

betonové mazaniny min. B 10 ocelovým hladítkem s poprášením cementem pro konečnou úpravu mazaniny
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Začátek provozního součtu
  M103 : 
  27,40 27,40000

  M104 : 
  11,30 11,30000

  M105 : 
  8,20 8,20000

  M106 : 
  3,50 3,50000

  M107 : 
  2,10 2,10000

  M108 : 
  5,60 5,60000

Konec provozního součtu
58,10*0,08 4,64800

výkres č.20 : 
legenda grafického značení : 
betonová deska tl.50 mm nad keramizitem se sítí : 
(30,20+27,90)*0,05 2,90500

výkres č.21 : 
Poznámka 03 : 
nová betonová deska tl.80 mm se sítí : 
2,515*2,38*0,08 0,47886

94 631319173R00 Příplatek za stržení povrchu tloušťka mazaniny od 80 mm do 120 mm m3 2,80850 223,50 627,70 801-1 RTS 23/ I

stavební úpravy_výkres č.11 : 
Poznámka č.36_výkres č.19 : 
osazení kamenných stupňů na vyztuženou roznášecí desku : 
6*(2,00*0,25*0,12) 0,36000

1,60*0,40*0,12 0,07680

3,20*0,50*0,12 0,19200

1,20*0,40*0,12 0,05760

1,80*0,35*0,12 0,07560

Výkres č.21_poznámka 12 : 
betonová mazanina na trapézový plech na ocelové nosníky HEB 160 : 
3,40*4,75*0,11 1,77650

výkres č.21 : 
schéma č.1_prostupu VZT : 

spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tloušťku obou vrstev mazaniny
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betonová mazanina tl.100 mm : 
1,00*1,00*0,10 0,10000

výkres č.21 : 
schéma č.2_prostupu VZT : 
betonová mazanina tl.100 mm : 
1,00*1,70*0,10 0,17000

95 631319175R00 Příplatek za stržení povrchu tloušťka mazaniny od 120 mm do 240 mm m3 73,44000 112,00 8 225,28 801-1 RTS 23/ I

výkres č.06 : 
charakteristický skladba hrubých odvětrávaných podlah : 
krycí beton plastových tvarovek odvětrané podlahy : 
(30,00+125,00+60,00+183,00)*0,18 71,64000

bourací práce_výkres č.06 : 
poznámka č.06 : 
překrytí základového pasu ŽB deskou odvětrávané podlahy : 
15,00*0,12 1,80000

96 631351101R00 Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách zřízení m2 19,21500 399,50 7 676,39 801-1 RTS 23/ I
výkres č.06 : 
hubeným beton v místě nově navržených příček tl.50 mm : 
((3,90+1,70+8,90+3,00+3,00+2,00+1,50+14,00)*0,10)*2 7,60000

výkres č.06 : 
poznámka č.07 : 
odvětrávaná podlaha na hubenou betonovou mazaninu tl.50 mm : 
(2*8,00+2*3,50+2*1,50+2*0,30)*0,10 2,66000

stavební úpravy_výkres č.07A : 
Poznámka č.7_výkres č.19 : 
cementová mazanina na vyzděných pilířích tl.50 mm : 
M1.01 : 
((2*0,30+2*0,40)*0,30)*12 5,04000

stavební úpravy_výkres č.07A : 
Poznámka č.36_výkres č.19 : 
osazení kamenných stupňů na vyztuženou roznášecí desku : 
((0,25+2,00+0,25)*0,15)*6 2,25000

(0,40+1,60+0,40)*0,15 0,36000

(0,50+3,20+0,50)*0,15 0,63000

(0,40+1,20+0,40)*0,15 0,30000

(0,35+1,80+0,35)*0,15 0,37500

97 631351102R00 Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách odstranění m2 19,21500 118,50 2 276,98 801-1 RTS 23/ I

spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tloušťku obou vrstev mazaniny
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výkres č.06 : 
hubeným beton v místě nově navržených příček tl.50 mm : 
((3,90+1,70+8,90+3,00+3,00+2,00+1,50+14,00)*0,10)*2 7,60000

výkres č.06 : 
poznámka č.07 : 
odvětrávaná podlaha na hubenou betonovou mazaninu tl.50 mm : 
(2*8,00+2*3,50+2*1,50+2*0,30)*0,10 2,66000

stavební úpravy_výkres č.07A : 
Poznámka č.7_výkres č.19 : 
cementová mazanina na vyzděných pilířích tl.50 mm : 
M1.01 : 
((2*0,30+2*0,40)*0,30)*12 5,04000

stavební úpravy_výkres č.07A : 
Poznámka č.36_výkres č.19 : 
osazení kamenných stupňů na vyztuženou roznášecí desku : 
((0,25+2,00+0,25)*0,15)*6 2,25000

(0,40+1,60+0,40)*0,15 0,36000

(0,50+3,20+0,50)*0,15 0,63000

(0,40+1,20+0,40)*0,15 0,30000

(0,35+1,80+0,35)*0,15 0,37500

98 631361821R00 Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů z betonářské oceli 10 505(R) t 0,12000 50 720,00 6 086,40 801-1 RTS 23/ I

Výkres č.21_poznámka 12 : 
betonová mazanina na trapézový plech na ocelové nosníky HEB 160 : 
0,12 0,12000

99 631361921RT4 Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí průměr drátu 6 mm, velikost 
oka 100/100 mm

t 2,72597 38 220,00 104 186,57 801-1 RTS 23/ I

výkres č.06 : 
charakteristický skladba hrubých odvětrávaných podlah : 
krycí beton plastových tvarovek odvětrané podlahy : 
Začátek provozního součtu
  30,00+125,00+60,00+183,00+30,00 428,00000

Konec provozního součtu
428,00*4,44*0,001*1,30 2,47042

bourací práce_výkres č.06 : 
poznámka č.06 : 
překrytí základového pasu ŽB deskou odvětrávané podlahy : 
Začátek provozního součtu

včetně distančních prvků

včetně distančních prvků
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  15,00 15,00000

Konec provozního součtu
15,00*4,44*0,001*1,30 0,08658

stavební úpravy_výkres č.11 : 
Poznámka č.36_výkres č.19 : 
osazení kamenných stupňů na vyztuženou roznášecí desku : 
Začátek provozního součtu
  6*(2,00*0,25) 3,00000

  1,60*0,40 0,64000

  3,20*0,50 1,60000

  1,20*0,40 0,48000

  1,80*0,35 0,63000

Konec provozního součtu
6,35*4,44*0,001*1,30 0,03665

výkres č.21 : 
Poznámka 03 : 
nová betonová deska tl.80 mm se sítí : 
Začátek provozního součtu
  2,515*2,38 5,98570

Konec provozního součtu
5,98570*4,44*0,001*1,20 0,03189

Výkres č.21_poznámka 12 : 
betonová mazanina na trapézový plech na ocelové nosníky HEB 160 : 
Začátek provozního součtu
  3,40*4,75 16,15000

Konec provozního součtu
16,15*4,44*0,001*1,20 0,08605

výkres č.21 : 
schéma č.1_prostupu VZT : 
betonová mazanina tl.100 mm : 
Začátek provozního součtu
  1,00*1,00 1,00000

Konec provozního součtu
1,00*4,44*0,001*1,20 0,00533

výkres č.21 : 
schéma č.2_prostupu VZT : 
betonová mazanina tl.100 mm : 
Začátek provozního součtu
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  1,00*1,70 1,70000

Konec provozního součtu
1,70*4,44*0,001*1,20 0,00906

100 631361921RT5 Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí průměr drátu 6 mm, velikost 
oka 150/150 mm

t 0,97446 37 990,00 37 019,74 801-1 RTS 23/ I

Výkres č.07A a 07B : 
Skladba podlahy P1 : 
betonová mazanina tl.70 mm : 
Začátek provozního součtu
  M109 : 
  187,90 187,90000

Konec provozního součtu
187,90*3,301*0,001*1,20 0,74431

Skladba podlahy P2 : 
betonová mazanina tl.80 mm : 
Začátek provozního součtu
  M103 : 
  27,40 27,40000

  M104 : 
  11,30 11,30000

  M105 : 
  8,20 8,20000

  M106 : 
  3,50 3,50000

  M107 : 
  2,10 2,10000

  M108 : 
  5,60 5,60000

Konec provozního součtu
58,10*3,301*0,001*1,20 0,23015

101 631591115R00 Násyp pod podlahy z lehkých materiálů z keramzitu m3 8,97855 3 755,00 33 714,46 801-1 RTS 23/ I

výkres č.21 : 
Poznámka 03 : 
obnova keramzitového násypu : 
2,515*2,38*1,50 8,97855

pod  mazaniny a dlažby, popř. na plochých střechách vodorovný nebo ve spádu s udusáním a urovnáním povrchu

včetně distančních prvků
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102 632458321R00 Potěr cementový připojený s požlábkem 10 cm vysokým, s očištěním, zdrsněním a pačokováním 
betonového podkladu, vodotěsný s přísadou ALKIZ s penetračním natěrem podkladu, hlazený 
ocelovým hladítkem a s dvojnásobným uzavíracím nátěrem, rovinné konstrukce tloušťky do 20 
mm  jednotlívé plochy do 5 m2

m2 30,00000 749,00 22 470,00 801-5 RTS 23/ I

stavební úpravy_výkres č.07A : 
Poznámka č.31_výkres č.19 : 
zdivo na úrovni -0,670 bude optařeno cementovým potěrem : 
30,00 30,00000

103 631-001 D+M ocelové trny pr.6 mm po 200 mm, zality nesmrštitelnou cementovou zálivkovou maltou ks    186,00000 100,00 18 600,00 Vlastní
výkres č.21 : 
schéma č.1_prostupu VZT : 
ocelové trny do betonové mazaniny tl.100 mm : 
42,00 42,00000

výkres č.21 : 
schéma č.2_prostupu VZT : 
ocelové trny do betonové mazaniny tl.100 mm : 
9*16,00 144,00000

104 913      R00 Hzs - Stavební dělník h 207,00000 230,00 47 610,00 Prav.M RTS 23/ I

výkres č.06 : 
charakteristický skladba hrubých odvětrávaných podlah : 
plastové tvarovky odvětrané podlahy : 
(30,00+125,00+60,00+183,00)*0,50 199,00000

bourací práce_výkres č.02A a 02B : 
Výkres poznámek č.05_poznámka č.11 : 
šetrné odstranění původního nadpraží : 
8,00 8,00000

105 56240011R element ztraceného bednění plast; 500 x 500 mm; v = 160 mm; v1 = 110 mm m2 437,80000 411,20 180 023,36 SPCM RTS 23/ I
výkres č.06 : 
charakteristický skladba hrubých odvětrávaných podlah : 
plastové tvarovky odvětrané podlahy : 
Začátek provozního součtu
  30,00+125,00+60,00+183,00 398,00000

Konec provozního součtu
398,00*1,10 437,80000

Díl: 9 Ostatní konstrukce, bourání 44 611,00
106 900-001 Šetrná demontáž výkladce, dát k dispozici investorovi kus 1,00000 3 000,00 3 000,00 Vlastní

bourací práce_výkres č.02A a 02B : 

s požlábkem 10 cm vysokým, s očištěním, zdrsněním a pačokováním betonového podkladu na rovinných i zakřivených konstrukcích

Montáž plastových tvarovek na odvětrání podlahy_plastové tvarovky 500x500x160 mm
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Výkres poznámek č.05_poznámka č.14 : 
Šetrná demontáž výkladce : 
1,00 1,00000

107 900-002 D+M dřevěná zarážka z fošen 50/150 mm ve tvaru obráceného schodu m 10,00000 350,00 3 500,00 Vlastní
výkres č.06 : 
poznámka č.14 : 
dřevěná zarážka pro dočasné zajištění okolního terénu : 
5*2,00 10,00000

108 900-003 D+M vyklizení a zabezpečení proti znečištění stávajícího prostoru m2 40,74000 150,00 6 111,00 Vlastní
bourací práce_výkres č.02A a 02B : 
Výkres poznámek č.05_poznámka č.28 : 
8,40*4,85 40,74000

109 909      R00 Hzs-nezmeritelne stavebni prace h 90,00000 250,00 22 500,00 Prav.M RTS 23/ I
výkres č.06 : 
charakteristický skladba hrubých odvětrávaných podlah : 
plastové tvarovky odvětrané podlahy_příplatek za pracnost provádění odvětrávacího potrubí : 
90,00 90,00000

110 910      R00 Hzs - predbezne obhlidky a revize h 38,00000 250,00 9 500,00 Prav.M RTS 23/ I
bourací práce_výkres č.02A a 02B : 
Výkres poznámek č.05_poznámka č.37 : 
provedení revize stávajících omítek : 
20,00 20,00000

bourací práce_výkres č.02A a 02B : 
Výkres poznámek č.05_poznámka č.4 : 
provedení sondy u středových pilířů : 
3*6,00 18,00000

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci 4 336,00
111 917862111RT5 Osazení silničního nebo chodníkového betonového obrubníku včetně dodávky betonovéího 

obrubníku  stojatého, rozměru 1000/100/250 mm, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z 
betonu prostého C 12/15

m 8,00000 542,00 4 336,00 822-1 RTS 23/ I

stavební úpravy_výkres č.07A : 
Poznámka č.8_výkres č.19 : 
betonový obrubník tl.100 mm na rozhraní dlážděné podlahy a kamenné desky : 
M1.01 : 
4*2,00 8,00000

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 230 625,97
112 941941031R00 Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m m2 800,00000 37,60 30 080,00 800-3 RTS 23/ I

S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.

včetně kotvení
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Lešení pro bourací práce a nově navržené práce : 
2*400,00 800,00000

113 941941191R00 Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za každý další i započatý 
měsíc použití lešení  šířky šířky od 0,80 do 1,00 m a výšky do 10 m

m2 3 200,00000 27,90 89 280,00 800-3 RTS 23/ I

Lešení pro bourací práce a nově navržené práce : 
Začátek provozního součtu
  2*400,00 800,00000

Konec provozního součtu
800,00*4 3 200,00000

114 941941831R00 Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky od 0,8 do 1 m, výšky do 10 m m2 800,00000 30,70 24 560,00 800-3 RTS 23/ I
Lešení pro bourací práce a nově navržené práce : 
2*400,00 800,00000

115 941955001R00 Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m m2 852,90000 69,30 59 105,97 800-3 RTS 23/ I
bourací práce : 
pomocné lešení k fasádě : 
42,00*1,20 50,40000

pomocné vnitřní lešení : 
30,00+125,00+60,00+183,00 398,00000

stavební úpravy : 
pomocné vnitřní lešení : 
126,50+31,70+27,40+11,30+8,20+3,50+2,40+5,60+187,90 404,50000

116 944944011R00 Montáž ochranné sítě z umělých vláken m2 800,00000 8,30 6 640,00 800-3 RTS 23/ I
Lešení pro bourací práce a nově navržené práce : 
2*400,00 800,00000

117 944944031R00 Montáž ochranné sítě příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití ochranných sítí  z 
umělých vláken

m2 3 200,00000 5,30 16 960,00 800-3 RTS 23/ I

Lešení pro bourací práce a nově navržené práce : 
Začátek provozního součtu
  2*400,00 800,00000

Konec provozního součtu
800,00*4 3 200,00000

118 944944081R00 Demontáž ochranné sítě z umělých vláken m2 800,00000 5,00 4 000,00 800-3 RTS 23/ I
Lešení pro bourací práce a nově navržené práce : 
2*400,00 800,00000

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 24 075,00
119 952901111R00 Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí 

podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, 
dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích 
předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m

m2 802,50000 30,00 24 075,00 801-1 RTS 23/ I

včetně kotvení
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bourací práce : 
30,00+125,00+60,00+183,00 398,00000

stavební úpravy : 
126,50+31,70+27,40+11,30+8,20+3,50+2,40+5,60+187,90 404,50000

Díl: 96 Bourání konstrukcí 562 289,14
120 961055111R00 Bourání základů železobetonových m3 6,27000 3 500,00 21 945,00 801-3 RTS 23/ I

bourací práce_výkres č.04 : 
Výkres poznámek č.05_poznámka č.19 : 
pohled 2 : 
vybourání stávajícího základu původní přizdívky soklu : 
9,50*1,10*0,60 6,27000

121 962031116R00 Bourání příček z cihel pálených plných, tloušťky 140 mm m2 72,20000 154,40 11 147,68 801-3 RTS 23/ I

bourací práce_výkres č.02A a 02B : 
vybourání stávajících cihelných příček : 
6,40*3,80 24,32000

7,20*3,80 27,36000

2,40*3,80 9,12000

3,00*3,80 11,40000

122 962032231R00 Bourání zdiva nadzákladového z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápenou nebo 
vápenocementovou

m3 52,59048 760,00 39 968,76 801-3 RTS 23/ I

bourací práce_výkres č.02A a 02B : 
vybourání stávajícího cihelného zdiva : 
7,10*0,30*3,80 8,09400

7,10*0,33*3,80 8,90340

2,35*0,35*3,80 3,12550

1,75*0,35*3,80 2,32750

2,00*0,47*3,80 3,57200

(2,94+2,925)*0,34*3,80 7,57758

6,45*0,175*3,80 4,28925

7,15*0,165*3,80 4,48305

2,30*0,175*3,80 1,52950

1,50*0,70*3,80 3,99000

3,50*0,20*3,80 2,66000

2,90*0,185*3,80 2,03870

123 962032314R00 Bourání zdiva nadzákladového pilířů cihelných , na maltu vápenou nebo vápenocementovou m3 3,87410 1 604,00 6 214,06 801-3 RTS 23/ I

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v základech

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 
kg/m2),

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 
kPa  (150 kg/m2)
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bourací práce_výkres č.02A a 02B : 
vybourání stávajících cihelných pilířů : 
0,50*0,50*3,80 0,95000

0,565*0,30*3,80 0,64410

0,40*0,60*3,80 0,91200

0,60*0,60*3,80 1,36800

124 962052211R00 Bourání zdiva železobetonového nadzákladového m3 1,59400 4 168,00 6 643,79 801-3 RTS 23/ I

bourací práce_výkres č.04 : 
Výkres poznámek č.05_poznámka č.12 : 
zrušení stávající montážní šachty : 
1,10*2,30*0,20 0,50600

(2*1,10+2*2,30)*0,20*0,80 1,08800

125 964011231R00 Vybourání železobetonových prefabrikovaných překladů délky do 3 mm, hmotnosti do 150 kg/m m3 0,61200 4 072,00 2 492,06 801-3 RTS 23/ I

bourací práce_výkres č.02A a 02B : 
poznámka č.13 : 
postupné rozebrání stávajícího nadpraží z betonových prefabrikátů : 
3,40*0,60*0,30 0,61200

126 965031131R00 Bourání podlah z cihel kladených na plocho, plochy přes 1 m2 m2 9,72000 48,20 468,50 801-3 RTS 23/ I

bourací práce_výkres č.02A a 02B : 
výbourání stávajících podlah v 1.NP na hloubku -0,500 : 
Skladba C : 
cihly tl.75 mm : 
9,72 9,72000

127 965042141RT1 Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin  betonových nebo z litého 
asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2

m3 15,88880 3 596,00 57 136,12 801-3 RTS 23/ I

bourací práce_výkres č.02A a 02B : 
výbourání stávajících podlah v 1.NP na hloubku -0,500 : 
Skladba B : 
betonová mazanina tl.80 mm : 
(8,39+5,53+9,38+5,35+21,38+23,17+15,70+10,17+67,91)*0,08 13,35840

Skladba D : 
betonová mazanina tl.80 mm : 
31,63*0,08 2,53040

bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár,

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 
kPa  (150 kg/m2)

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu železobetonovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 
kPa  (150 kg/m2),

uložených ve zdivu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2),
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128 965042141RT2 Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin  betonových nebo z litého 
asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2

m3 0,94357 3 472,00 3 276,08 801-3 RTS 23/ I

výkres č.21 : 
Poznámka 02 : 
vybourání betonové mazaniny tl.100 mm v určeném rozsahu : 
2,515*2,38*0,10 0,59857

výkres č.21 : 
schéma č.1_prostupu VZT : 
vybourání betonové mazaniny tl.100 mm v určeném rozsahu : 
1,15*1,15*0,10 0,13225

výkres č.21 : 
schéma č.2_prostupu VZT : 
vybourání betonové mazaniny tl.100 mm v určeném rozsahu : 
1,15*1,85*0,10 0,21275

129 965081713RT1 Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 m2 m2 31,63000 82,00 2 593,66 801-3 RTS 23/ I

bourací práce_výkres č.02A a 02B : 
výbourání stávajících podlah v 1.NP na hloubku -0,500 : 
Skladba D : 
keramická dlažba tl.15 mm : 
31,63 31,63000

130 965082932RT2 Odstranění násypu pod podlahami a ochranného na střechách tloušťky do 200 mm, plochy do 2 
m2

m3 1,37647 374,80 515,90 801-3 RTS 23/ I

výkres č.21 : 
Poznámka 01 : 
vybrání keramzitového násypu : 
(2,38+2,515)*0,30*0,35 0,51398

výkres č.21 : 
schéma č.1_prostupu VZT : 
vyvybrání keramzitového násypu v určeném rozsahu : 
1,15*1,15*0,25 0,33063

výkres č.21 : 
schéma č.2_prostupu VZT : 
vybrání keramzitového násypu v určeném rozsahu : 
1,15*1,85*0,25 0,53188

131 965082941R00 Odstranění násypu pod podlahami a ochranného na střechách tloušťky přes 200 mm, jakékoliv 
plochy

m3 8,97855 284,80 2 557,09 801-3 RTS 23/ I

výkres č.21 : 
Poznámka 02 : 
odstranění keramzitového násypu až na horní líc klenby : 

bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár
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2,515*2,38*1,50 8,97855

132 967031132R00 Přisekání rovných ostění ve zdivu cihelném na jakoukoliv maltu vápennou nebo 
vépenocementovou

m2 3,00000 138,40 415,20 801-3 RTS 23/ I

bourací práce_výkres č.02A a 02B : 
Výkres poznámek č.05_poznámka č.6 : 
seseknutí stávajícího parapetu pod úhledm podle protilehlých oken : 
0,70*1,00 0,70000

0,70*1,00 0,70000

bourací práce_výkres č.02A a 02B : 
Výkres poznámek č.05_poznámka č.8 : 
sešikmení parapetu : 
2,00*(0,80*1,00) 1,60000

133 967031733R00 Přisekání plošné zdiva cihelného na jakoukoliv maltu vápennou nebo vépenocementovou, 
tloušťky do 150 mm

m2 5,88000 352,80 2 074,46 801-3 RTS 23/ I

bourací práce_výkres č.02A a 02B + pohledy_výkres č.04 : 
postupné šetrné odstranění narušeného zdiva na hloubku 150 mm : 
pohled 3 : 
2,80*2,10 5,88000

134 967031734R00 Přisekání plošné zdiva cihelného na jakoukoliv maltu vápennou nebo vépenocementovou, 
tloušťky do 300 mm

m2 56,37000 450,00 25 366,50 801-3 RTS 23/ I

bourací práce_výkres č.02A a 02B + pohledy_výkres č.04 : 
postupné šetrné odstranění narušeného zdiva na hloubku 300 mm : 
pohled 1 : 
2,80*0,80 2,24000

1,80*1,20 2,16000

2,00*0,30 0,60000

12,50*2,00 25,00000

2,60*1,80 4,68000

pohled 2 : 
2,80*2,10 5,88000

pohled 4 : 
13,30*0,90 11,97000

4,80*0,80 3,84000

135 968061112R00 Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel oken, plochy do 1,5 m2 kus 8,00000 9,80 78,40 801-3 RTS 23/ I

Výkres poznámek č.05_poznámka č.34

bez odstupu, po hrubém vybourání otvorů v jakémkoliv zdivu cihelném, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  
(150 kg/m2),

z jakýchkoliv cihel pálených, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2),
Výkres poznámek č.05_poznámka č.35

z jakýchkoliv cihel pálených, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2),
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bourací práce_výkres č.04 : 
vybourání stávajících výplní otvorů : 
8,00 8,00000

136 968061125R00 Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy do 2 m2 kus 8,00000 16,30 130,40 801-3 RTS 23/ I

bourací práce_výkres č.04 : 
vybourání stávajících výplní otvorů : 
8,00 8,00000

137 968072244R00 Vybourání a vyjmutí kovových rámů a rolet rámů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 
1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2) okenních jednoduchých, plochy do 1 m2

m2 5,16000 407,20 2 101,15 801-3 RTS 23/ I

bourací práce_výkres č.02A a 02B : 
vybourání stávajících výplní otvorů : 
0,80*0,90 0,72000

0,80*0,90 0,72000

0,80*0,60 0,48000

0,60*0,80 0,48000

0,60*0,80 0,48000

0,60*0,60 0,36000

0,60*1,00 0,60000

1,20*1,10 1,32000

138 968072455R00 Vybourání a vyjmutí kovových rámů a rolet rámů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 
1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy do 2 m2

m2 14,40000 365,60 5 264,64 801-3 RTS 23/ I

bourací práce_výkres č.02A a 02B : 
vybourání stávajících výplní otvorů : 
8*(0,90*2,00) 14,40000

139 970041100R00 Jádrové vrtání, kruhové prostupy v prostém betonu jádrové vrtání , do D 100 mm m 5,00000 1 800,00 9 000,00 801-3 RTS 23/ I
bourací práce_výkres č.02A a 02B + 06 : 
prostupy ve zdivu kamenném nebo smíšeném pro odvětrání podlah : 
10*0,50 5,00000

140 970041200R00 Jádrové vrtání, kruhové prostupy v prostém betonu jádrové vrtání , do D 200 mm m 22,00000 2 500,00 55 000,00 801-3 RTS 23/ I
bourací práce_výkres č.02A a 02B + 06 : 
prostupy ve zdivu kamenném nebo smíšeném pro odvětrání podlah : 
30*0,70 21,00000

výkres č.21 : 
Poznámka 05 : 
průraz pro osazení potrubí pro odvod kondenzátu : 
1,00 1,00000

141 970051300R00 Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu jádrové vrtání , do D 300 mm m 1,20000 3 300,00 3 960,00 801-3 RTS 23/ I

oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,

oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,
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výkres č.21 : 
schéma č.1_prostupu VZT : 
prostup pro VZT pr.300 mm : 
0,40 0,40000

výkres č.21 : 
schéma č.2_prostupu VZT : 
prostup pro VZT pr.300 mm : 
2*0,40 0,80000

142 970231150R00 Řezání cihelného zdiva hloubka řezu 150 mm m 80,00000 172,60 13 808,00 801-3 RTS 23/ I
rýha ve zdivu cihelném rozměru 150x150 mm : 
40*2,00 80,00000

143 970231200R00 Řezání cihelného zdiva hloubka řezu 200 mm m 6,00000 233,20 1 399,20 801-3 RTS 23/ I
bourací práce_výkres č.02A a 02B : 
Výkres poznámek č.05_poznámka č.7 : 
vyřezání a vylámání slepého okna s mírně zaklenutým nadpražím : 
4*0,60+4*0,90 6,00000

144 970231300R00 Řezání cihelného zdiva hloubka řezu 300 mm m 85,29000 250,00 21 322,50 801-3 RTS 23/ I
vybourání otvorů stájových oken v cihelném zdivu : 
4*0,90 3,60000

2*(2*0,80+2*0,90) 6,80000

výkres č.06 : 
prořezání zdiva u podlah : 
35,00 35,00000

bourací práce_výkres č.02A a 02B : 
Výkres poznámek č.05_poznámka č.9 : 
vyřezání a vybourání motivu stájových oken : 
(2*0,80+2*0,90)*4 13,60000

bourací práce_výkres č.02A a 02B : 
Výkres poznámek č.05_poznámka č.26 : 
vybourání niky pro výhledový otvor : 
2*2,00+2*2,20 8,40000

bourací práce_výkres č.02A a 02B : 
vybourání otvoru u poznámky č.28 : 
2*3,145+2*2,20 10,69000

bourací práce_výkres č.02A a 02B : 
Výkres poznámek č.05_poznámka č.40 : 
vybourání niky kolem stávajícího rozvaděče : 
2*0,80+2*1,00 3,60000
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2*0,80+2*1,00 3,60000

145 970231350R00 Řezání cihelného zdiva hloubka řezu 350 mm m 222,50000 250,00 55 625,00 801-3 RTS 23/ I
bourací práce_výkres č.02A a 02B : 
řezání otvorů v cihelném zdivu : 
(2*2,00+2*2,20)*2 16,80000

(2*1,00+2*2,00)*2 12,00000

(2*0,90+2*2,00)*2 11,60000

(2*2,00+2*2,20)*2 16,80000

(2*0,60+2*0,90)*2 6,00000

(2*1,35+2*2,00)*2 13,40000

(2*1,00+2*2,20)*2 12,80000

bourací práce_výkres č.02A a 02B : 
Výkres poznámek č.05_poznámka č.17 : 
provedení okenního otvoru : 
(2*0,60+2*0,90)*2 6,00000

výkres č.06 : 
rýha ve zdivu kamenném nebo smíšeném pro odvětrání podlah : 
(14*1,50+28*0,20)*2 53,20000

(16*2,00+16*0,20)*2 70,40000

výkres č.06 : 
rýhy u podlahy : 
10*0,35 3,50000

146 970251100R00 Řezání železobetonu hloubka řezu 100 mm m 9,99000 147,80 1 476,52 801-3 RTS 23/ I
výkres č.21 : 
Poznámka 01 : 
vyřezání drážky ve stávající betonové mazanině tl.100 mm : 
2*2,38+2*2,515+2*0,10 9,99000

147 971028561R00 Vybourání otvorů ve zdivu kamenném a smíšeném ve zdivu smíšeném plochy do 1 m2, tloušťky 
do 600 mm

m3 1,86400 1 300,00 2 423,20 801-3 RTS 23/ I

bourací práce_výkres č.02A a 02B : 
Výkres poznámek č.05_poznámka č.9 : 
vyřezání a vybourání motivu stájových oken : 
4*(0,80*0,90*0,30) 0,86400

bourací práce_výkres č.02A a 02B : 
Výkres poznámek č.05_poznámka č.11 : 
zvýšení otvoru nad kótu 182,45 : 
1,00 1,00000

základovém nebo nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2),
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148 971028661R00 Vybourání otvorů ve zdivu kamenném a smíšeném ve zdivu smíšeném plochy do 4 m2, tloušťky 
do 600 mm

m3 2,95570 1 204,00 3 558,66 801-3 RTS 23/ I

bourací práce_výkres č.02A a 02B : 
Výkres poznámek č.05_poznámka č.26 : 
vybourání niky pro výhledový otvor : 
2,00*2,20*0,20 0,88000

bourací práce_výkres č.02A a 02B : 
vybourání otvoru u poznámky č.28 : 
3,145*2,20*0,30 2,07570

149 971033441R00 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených  na jakoukoliv maltu vápenou 
nebo vápenocementovou, plochy do 0,25 m2, tloušťky do 300 mm

kus 2,00000 343,50 687,00 801-3 RTS 23/ I

bourací práce_výkres č.02A a 02B : 
Výkres poznámek č.05_poznámka č.8 : 
snížení profilu okna o 300 mm : 
1,00+1,00 2,00000

150 971033471R00 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených  na jakoukoliv maltu vápenou 
nebo vápenocementovou, plochy do 0,25 m2, tloušťky do 750 mm

kus 2,00000 825,60 1 651,20 801-3 RTS 23/ I

snížení profilu okna o 300 mm : 
2,00 2,00000

151 971033531R00 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených  na jakoukoliv maltu vápenou 
nebo vápenocementovou, plochy do 1 m2, tloušťky do 150 mm

m2 1,08000 295,60 319,25 801-3 RTS 23/ I

bourací práce_výkres č.02A a 02B : 
Výkres poznámek č.05_poznámka č.7 : 
vyřezání a vylámání slepého okna s mírně zaklenutým nadpražím : 
0,60*0,90 0,54000

0,60*0,90 0,54000

152 971033541R00 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených  na jakoukoliv maltu vápenou 
nebo vápenocementovou, plochy do 1 m2, tloušťky do 300 mm

m3 0,32000 1 836,00 587,52 801-3 RTS 23/ I

bourací práce_výkres č.02A a 02B : 
Výkres poznámek č.05_poznámka č.40 : 
vybourání niky kolem stávajícího rozvaděče : 
0,80*1,00*0,20 0,16000

0,80*1,00*0,20 0,16000

153 971033561R00 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených  na jakoukoliv maltu vápenou 
nebo vápenocementovou, plochy do 1 m2, tloušťky do 600 mm

m3 35,47700 1 204,00 42 714,31 801-3 RTS 23/ I

základovém nebo nadzákladovém,

základovém nebo nadzákladovém,

základovém nebo nadzákladovém,

základovém nebo nadzákladovém,

základovém nebo nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2),

základovém nebo nadzákladovém,
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bourací práce_výkres č.02A a 02B : 
Výkres poznámek č.05_poznámka č.14 : 
odstranění narušeného zdiva parapetu : 
1,50*1,00*0,70 1,05000

bourací práce_výkres č.02A a 02B : 
vybourání otvorů v cihelném zdivu : 
2,00*2,20*0,70 3,08000

2,00*2,20*0,70 3,08000

1,00*2,20*0,70 1,54000

0,90*2,20*0,70 1,38600

2,00*2,20*0,70 3,08000

1,35*2,00*0,70 1,89000

1,00*2,20*0,70 1,54000

(2,00*2,20*0,70)*6 18,48000

bourací práce_výkres č.02A a 02B : 
Výkres poznámek č.05_poznámka č.17 : 
provedení okenního otvoru ve stávajícím zdivu : 
0,60*0,90*0,65 0,35100

154 973031846R00 Vysekání v cihelném zdivu výklenků a kapes kapes pro zavázání nových zdí  na maltu 
cementovou, tloušťky do 600 mm

m 81,95000 335,20 27 469,64 801-3 RTS 23/ I

bourací práce_výkres č.02A a 02B : 
provázání zdiva : 
20*2,20+10*3,00 74,00000

stavební úpravy_výkre č.07A : 
Výkres poznámek č.19_poznámka č.23 : 
zazdívka niky_provázání se stávajícím zdivem : 
2*3,55+0,85 7,95000

155 974029164R00 Vysekání rýh ve zdivu kamenném v ploše  do hloubky 150 mm, šířky do 150 mm m 3,00000 474,40 1 423,20 801-3 RTS 23/ I
výkres č.21 : 
Poznámka 04 : 
svislá drážka pro PVC potrubí pro odvod kondenzátu : 
3,00 3,00000

156 974029167R00 Vysekání rýh ve zdivu kamenném v ploše  do hloubky 150 mm, šířky do 300 mm m 188,00000 162,50 30 550,00 801-3 RTS 23/ I
bourací práce_výkres č.02A a 02B + 06 : 
rýha ve zdivu kamenném nebo smíšeném pro odvětrání podlah : 

Zdivo bude vyřezáno a postupně vylámáno.

Viz popis v poznámce č.25

Vybourání nově navržených otvorů bude provedeno až po vynesení jejich nadpraží.
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(16*1,50)*2 48,00000

(20*2,00)*2 80,00000

20*3,00 60,00000

157 974031165R00 Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše  do hloubky 150 mm, šířky do 200 mm m 94,10000 163,80 15 413,58 801-3 RTS 23/ I
rýha ve zdivu cihelném pro nové ocelové překlady : 
dle výpisu ocelových překladů na výkrese č.02A : 
nosníky I100 : 
4*1,00+12*1,10+2*1,20 19,60000

nosníky I140 : 
2*1,10+3*1,50+3*1,80+26*2,40 74,50000

158 974031167R00 Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše  do hloubky 150 mm, šířky do 300 mm m 128,00000 162,50 20 800,00 801-3 RTS 23/ I
bourací práce_výkres č.02A a 02B + 06 : 
rýha ve zdivu kamenném nebo smíšeném pro odvětrání podlah : 
(16*1,50)*2 48,00000

(20*2,00)*2 80,00000

159 975021411R00 Podchycování nadzákladového zdiva pod stropem při tloušťce zdiva přes 600 do 900 mm m 40,00000 895,00 35 800,00 801-3 RTS 23/ I

podchycení nadpraží : 
40,00 40,00000

160 976036111R00 Vybourání cihelných obrub zdiva šachet a žlabů krmných žlabů pro skot bez podezdívky m 25,00000 326,00 8 150,00 801-3 RTS 23/ I
bourací práce_výkres č.02A a 02B : 
Výkres poznámek č.05_poznámka č.5 : 
vybourání vyzděných konstrukcí původních nedochovaných krmných žlabů : 
2,50+2,50+3,00+3,00+3,00+3,00 17,00000

4,00+4,00 8,00000

161 978013191R00 Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním 
zdiva stěn, v rozsahu do 100 %

m2 259,48650 70,00 18 164,06 801-3 RTS 23/ I

bourací práce_výkres č.02A a 02B : 
osekání omítek nadpraží u stávajících otvorů pro zjištění typu a stavu konstrukce nadpraží : 
30,00 30,00000

bourací práce_výkres č.02A a 02B : 
Výkres poznámek č.05_poznámka č.27 : 
osekání omítky v rozsahu otvoru : 
3,145*2,20 6,91900

bourací práce_výkres č.02A a 02B : 
Výkres poznámek č.05_poznámka č.37 : 
osekání uvolněných nesoudržných omítek : 
60,00 60,00000

nad vybouraným otvorem pro jakoukoliv délku podchycení s vybouráním otvorů pro provléknutí vynášecích trámů pro podchycení zdi, oboustranného 
vynesení podchycené konstrukce,
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bourací práce_výkres č.02A a 02B : 
legenda grafického značení : 
šetrné osekání zbytků stávající omítky až na cihelné zdivo : 
150,00 150,00000

bourací práce_výkres č.02A a 02B : 
Výkres poznámek č.05_poznámka č.30 : 
osekání omítky pro zjištění, zda se jednalo o původní otvor : 
6,00 6,00000

stavební úpravy_výkre č.07A : 
Výkres poznámek č.19_poznámka č.23 : 
osekání omítky v nice : 
(0,50+0,85+0,50)*3,55 6,56750

162 979054441R00 Očištění vybouraných obrubníků, dlaždic dlaždic, desek nebo tvarovek s původním vyplněním 
spár kamenivem těženým 

m2 5,16000 55,30 285,35 822-1 RTS 23/ I

bourací práce_výkres č.02A a 02B : 
Výkres poznámek č.05_poznámka č.31 : 
rozebrání zámkové dlažby v šířce 500 mm podél objektu : 
8,60*0,60 5,16000

163 979071121R00 Očištění vybouraných dlažebních kostek drobných,  s původním vyplněním spár kamenivem 
těženým  

m2 7,00000 44,50 311,50 822-1 RTS 23/ I

stavební úpravy_výkres č.07A : 
Poznámka č.37_výkres č.19 : 
stávající chodníku bude před vstupem do objektu předlážděn žulovou mozaikovou dlažbou : 
7,00 7,00000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 366 862,92
164 999281105R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně 

vnějších plášťů  výšky do 6 m,  
t 833,77937 440,00 366 862,92 801-4 RTS 23/ I

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
16,17,18,19,22,23,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,46,48,49,50,51,52,

53,54, : 
55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,

86,87, : 
88,89,92,96,98,99,100,101,102,105,107,108,111,112,113,115,119,121,122,123,124,125,133,134

,137,138, : 
147,148,149,150,151,152,153,155,156,157,158,159, : 
Součet: : 833,77937 833,77937

Díl: 711 Izolace proti vodě 234 829,77

krajníků, desek nebo panelů od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m

od spojovacího materiálu, s uložením očištěných kostek na skládku, s odklizením odpadových hmot na hromady a s odklizením vybouraných kostek na 
vzdálenost do 3 m

oborů 801, 803, 811 a 812
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165 711111006RZ3 Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše vodorovné asfaltovou 
penetrační suspenzí, včetně dodávky emulze 0,3 kg/m2

m2 34,64000 29,80 1 032,27 800-711 RTS 23/ I

zazdění stávajícího dveřního otvoru : 
hydroizolace v dolní styčné spáře : 
(0,40+0,80+0,40)*0,50 0,80000

hydroizolace na odbouraném zdivu na kótě 182,22 : 
(0,80+2,20+0,70+0,50+2,00+1,00+0,40+2,00+0,20+1,00+2,00)*0,80 10,24000

(0,80+10*0,60+1,00)*0,80 6,24000

výkres č.06 : 
ŽB deska odvětrávané podlahy v ploše otvoru : 
uložit na hydroizolační pás : 
6*(2,00*0,30) 3,60000

1,10*0,30 0,33000

1,40*1,00 1,40000

2,90*0,35 1,01500

2,90*0,35 1,01500

10,00 10,00000

166 711112006RZ3 Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše svislé, včetně pomocného 
lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. asfaltovou penetrační emulzí, 
včetně dodávky emulze 0,3 kg/m2

m2 36,98000 46,20 1 708,48 800-711 RTS 23/ I

zazdění stávajícího dveřního otvoru : 
hydroizolace v dolní styčné spáře : 
(0,40+0,80+0,40)*0,50 0,80000

hydroizolace na odbouraném zdivu na kótě 182,22 : 
(0,80+2,20+0,70+0,50+2,00+1,00+0,40+2,00+0,20+1,00+2,00)*0,30 3,84000

(0,80+10*0,60+1,00)*0,30 2,34000

výkres č.06 : 
ŽB deska odvětrávané podlahy v ploše otvoru : 
uložit na hydroizolační pás : 
30,00 30,00000

167 711141559RY2 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovná, 1 vrstva, s dodávkou 
izolačního pásu se skleněnou nebo polyesterovou vložkou, s minerálním posypem

m2 34,64000 531,00 18 393,84 800-711 RTS 23/ I

zazdění stávajícího dveřního otvoru : 
hydroizolace v dolní styčné spáře : 
(0,40+0,80+0,40)*0,50 0,80000

hydroizolace na odbouraném zdivu na kótě 182,22 : 
(0,80+2,20+0,70+0,50+2,00+1,00+0,40+2,00+0,20+1,00+2,00)*0,80 10,24000

(0,80+10*0,60+1,00)*0,80 6,24000

výkres č.06 : 
ŽB deska odvětrávané podlahy v ploše otvoru : 
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uložit na hydroizolační pás : 
6*(2,00*0,30) 3,60000

1,10*0,30 0,33000

1,40*1,00 1,40000

2,90*0,35 1,01500

2,90*0,35 1,01500

10,00 10,00000

168 711142559RY2 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislá, 1 vrstva, s dodávkou izolačního 
pásu se skleněnou nebo polyesterovou vložkou, s minerálním posypem

m2 36,98000 572,00 21 152,56 800-711 RTS 23/ I

zazdění stávajícího dveřního otvoru : 
hydroizolace v dolní styčné spáře : 
(0,40+0,80+0,40)*0,50 0,80000

hydroizolace na odbouraném zdivu na kótě 182,22 : 
(0,80+2,20+0,70+0,50+2,00+1,00+0,40+2,00+0,20+1,00+2,00)*0,30 3,84000

(0,80+10*0,60+1,00)*0,30 2,34000

výkres č.06 : 
ŽB deska odvětrávané podlahy v ploše otvoru : 
uložit na hydroizolační pás : 
30,00 30,00000

169 711212002RT3 Izolace proti vodě stěrka hydroizolační  proti zemní vlhkosti m2 76,57600 649,00 49 697,82 800-711 RTS 23/ I
Výkres č.07A a 07B : 
Skladba podlahy P2 : 
hydroizolační stěrka vč.vytažení 200 mm na svislé stěny : 
M103 : 
27,40 27,40000

(2*9,30+2*4,80+2*0,60+2*0,10)*0,20 5,92000

M104 : 
11,30 11,30000

(2*4,50+2*2,15+2*0,40+2*2,44+2*1,35)*0,20 4,33600

M105 : 
8,20 8,20000

(2*1,40+2*2,65+2*2,00+2*2,10)*0,20 3,26000

M106 : 
3,50 3,50000

(2*1,80+2*2,10)*0,20 1,56000

M107 : 
2,10 2,10000

(2*1,80+2*1,20)*0,20 1,20000

M108 : 
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5,60 5,60000

(2*4,20+2*1,30)*0,20 2,20000

170 711212601RT2 Izolace proti vodě doplňky  těsnicí pás š.100 mm do spoje podlaha-stěna m 92,38000 202,00 18 660,76 800-711 RTS 23/ I
Výkres č.07A a 07B : 
Skladba podlahy P2 : 
těsnící pás mezi podlahu a stěnu : 
M103 : 
2*9,30+2*4,80+2*0,60+2*0,10 29,60000

M104 : 
2*4,50+2*2,15+2*0,40+2*2,44+2*1,35 21,68000

M105 : 
2*1,40+2*2,65+2*2,00+2*2,10 16,30000

M106 : 
2*1,80+2*2,10 7,80000

M107 : 
2*1,80+2*1,20 6,00000

M108 : 
2*4,20+2*1,30 11,00000

171 711212602RT2 Izolace proti vodě doplňky  těsnicí roh do spoje podlaha stěna kus 78,00000 293,00 22 854,00 800-711 RTS 23/ I
Výkres č.07A a 07B : 
Skladba podlahy P2 : 
vnitřní a vnější těsnící rohy : 
M103 : 
24,00 24,00000

M104 : 
22,00 22,00000

M105 : 
12,00 12,00000

M106 : 
6,00 6,00000

M107 : 
6,00 6,00000

M108 : 
8,00 8,00000

172 711212611RT2 Izolace proti vodě doplňky  těsnicí pás šířky 100 mm do svislých koutů m 15,60000 219,00 3 416,40 800-711 RTS 23/ I
Výkres č.07A a 07B : 
Skladba podlahy P2 : 
těsnící pás do svislých rohů : 
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M103 : 
24,00*0,20 4,80000

M104 : 
22,00*0,20 4,40000

M105 : 
12,00*0,20 2,40000

M106 : 
6,00*0,20 1,20000

M107 : 
6,00*0,20 1,20000

M108 : 
8,00*0,20 1,60000

173 711491171RT1 Provedení izolace proti tlakové vodě ostatní práce vodorovná, podkladní textílie, materiál ve 
specifikaci

m2 428,00000 50,80 21 742,40 800-711 RTS 23/ I

výkres č.06 : 
charakteristický skladba hrubých odvětrávaných podlah : 
difuzní syntetická geotextílie : 
30,00+125,00+60,00+183,00+30,00 428,00000

174 711823121RT6 Ochrana konstrukcí nopovou fólií svisle, výška nopu 20 mm, včetně dodávky fólie m2 91,71500 303,00 27 789,65 800-711 RTS 23/ I
výkres č.06 : 
poznámka č.13 : 
provedení betonových patek pro vestavěnou dřevěnou konstrukci : 
patka za ložit na kótu -0,600 : 
oddělení od obvodových stěn novpovo fólií : 
(7*0,70+0,70+0,80+0,90+0,80)*0,60 4,86000

bourací práce_výkres č.02A a 02B : 
Výkres poznámek č.05_poznámka č.20 : 
nopová fólie na zdivo : 
(21,00+43,00+10,00)*0,80 59,20000

8,60*1,30 11,18000

staební úpravy_výkres č.07A : 
Poznámka č.6_výkres č.19 : 
oddělení přizdívky od původního zdiva nopovou fólií do výšky +0,500 od +/-0,000 : 
M1.01 : 
(3,70+3,90+3,90+3,85)*0,50 7,67500

M1.04 : 
0,85*0,50 0,42500

M1.05 : 
1,25*0,50 0,62500
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stavební úpravy_výkres č.07A : 
Poznámka č.7_výkres č.19 : 
oddělení pilířů od stávajícího zdiva nopovou fólií : 
M1.01 : 
(12*0,30+8*0,40)*0,50 3,40000

stavební úpravy_výkres č.07A : 
viz pozámka č.13_výkres č.19 : 
oddělení příček od původního zdova nopovou fólií : 
(0,50+4,20+2,00+2,00)*0,50 4,35000

175 711823129RT5 Ochrana konstrukcí nopovou fólií ukončovací lišta,  , včetně dodávky lišty m 82,60000 220,00 18 172,00 800-711 RTS 23/ I
bourací práce_výkres č.02A a 02B : 
Výkres poznámek č.05_poznámka č.20 : 
ukončovací lišta nopové fólie na zdivo : 
21,00+43,00+10,00 74,00000

8,60 8,60000

176 69366198R geotextilie PP; funkce separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 300 g/m2; 
zpevněná oboustranně

m2 492,20000 58,80 28 941,36 SPCM RTS 23/ I

výkres č.06 : 
charakteristický skladba hrubých odvětrávaných podlah : 
difuzní syntetická geotextílie : 
Začátek provozního součtu
  30,00+125,00+60,00+183,00+30,00 428,00000

Konec provozního součtu
428,00*1,15 492,20000

177 998711101R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 6 m t 1,02608 1 236,00 1 268,23 800-711 RTS 23/ I

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
165,166,167,168,169,170,171,172,174,175,176, : 
Součet: : 1,02608 1,02608

Díl: 713 Izolace tepelné 278 530,34
178 713111111RT1 Montáž tepelné izolace stropů kladené vrchem, volně,  m2 229,70000 50,80 11 668,76 800-713 RTS 23/ I

výkres č.20 : 
legenda grafického značení : 
zateplení prostoru půdy minerální vatou tl.100 mm : 
227,00 227,00000

výkres č.21 : 
schéma č.1_prostupu VZT : 
tepelná izolace z minerální vaty tl.200 mm : 
1,00*1,00 1,00000

50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu
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výkres č.21 : 
schéma č.2_prostupu VZT : 
tepelná izolace z minerální vaty tl.200 mm : 
1,00*1,70 1,70000

179 713111121RT1 Montáž tepelné izolace stropů rovných, spodem, uchycení drátem,  m2 6,12750 155,50 952,83 800-713 RTS 23/ I
výkres č.21 : 
Poznámka 10 : 
SDK konstrukce místnosti pro VZT jednotku_stropní konstrukce : 
tepelná izolace tl.50 mm do stropu : 
2,15*2,85 6,12750

180 713111221RO6 Montáž tepelné izolace stropů parotěsná zábrana zavěšených podhledů s přelepením spojů, 
včetně dodávky fólie

m2 6,12750 169,00 1 035,55 800-713 RTS 23/ I

výkres č.21 : 
Poznámka 10 : 
SDK konstrukce místnosti pro VZT jednotku_stropní konstrukce : 
parozábrana do stropu : 
2,15*2,85 6,12750

181 713111231RK4 Montáž tepelné izolace stropů parotěsná zábrana stropů shora s přelepením spojů, včetně 
dodávky fólie

m2 307,00000 144,00 44 208,00 800-713 RTS 23/ I

výkres č.20 : 
legenda grafického značení : 
difůzně propustná fólie na zateplení prostoru půdy minerální vatou tl.100 mm : 
vodorovná plocha : 
227,00 227,00000

svislá plocha na stěny : 
80,00 80,00000

182 713134211RO6 Montáž tepelné izolace stropů parotěsná zábrana na stěny s přelepením spojů, včetně dodávky 
fólie

m2 42,00000 162,00 6 804,00 800-713 RTS 23/ I

výkres č.21 : 
Poznámka 10 : 
SDK konstrukce místnosti pro VZT jednotku : 
parozábrana do stěn : 
Začátek provozního součtu
  (2*2,15+2*2,85)*2,10 21,00000

Konec provozního součtu
21,00*2 42,00000

183 713121121RT1 Montáž tepelné izolace podlah  dvouvrstvá, bez dodávky materiálu m2 404,20000 84,60 34 195,32 800-713 RTS 23/ I

výkres č.20_poznámka 05

Přichycení fólie k obvodovým stěnám
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Výkres č.07A a 07B : 
Skladba podlahy P1 : 
tepelná izolace EPS 100 S tl.140 mm : 
M109 : 
187,90 187,90000

Skladba podlahy P2 : 
tepelná izolace EPS 100 S tl.140 mm : 
M103 : 
27,40 27,40000

M104 : 
11,30 11,30000

M105 : 
8,20 8,20000

M106 : 
3,50 3,50000

M107 : 
2,10 2,10000

M108 : 
5,60 5,60000

Skladba podlahy P3 : 
tepelná izolace EPS 100 S tl.20-40 mm : 
M101 : 
126,50 126,50000

M102 : 
31,70 31,70000

184 713131131R00 Montáž tepelné izolace stěn lepením m2 28,18500 208,00 5 862,48 800-713 RTS 23/ I
výkres č.06 : 
odvětrávané podlahy : 
tepelná izolace EPS tl.50 mm u potrubí : 
(20*2,50+20*1,80+10*1,20)*0,10 9,80000

stavební úpravy_výkres č.07A : 
Poznámka č.11_výkres č.19 : 
vložené tepelná izolace PUR tl.50 mm do stěny z CPP : 
2,90*3,55 10,29500

2,90*3,55 10,29500

-1,05*2,10 -2,20500

185 713191100RT9 Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky položení separační fólie, včetně dodávky PE fólie m2 808,70000 50,10 40 515,87 800-713 RTS 23/ I
Výkres č.07A a 07B : 
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Skladba podlahy P1 : 
fólie PVC : 
M109 : 
187,90 187,90000

Skladba podlahy P2 : 
fólie PVC : 
M103 : 
27,40 27,40000

M104 : 
11,30 11,30000

M105 : 
8,20 8,20000

M106 : 
3,50 3,50000

M107 : 
2,40 2,40000

M108 : 
5,60 5,60000

Skladba podlahy P3 : 
fólie PVC : 
M101 : 
126,50 126,50000

M102 : 
31,70 31,70000

Výkres č.07A a 07B : 
Skladba podlahy P1 : 
fólie PVC nebo geotextílie střední gramáže : 
M109 : 
187,90 187,90000

Skladba podlahy P2 : 
fólie PVC nebo geotextílie střední gramáže : 
M103 : 
27,40 27,40000

M104 : 
11,30 11,30000

M105 : 
8,20 8,20000

M106 : 
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3,50 3,50000

M107 : 
2,10 2,10000

M108 : 
5,60 5,60000

Skladba podlahy P3 : 
fólie PVC nebo geotextílie střední gramáže : 
M101 : 
126,50 126,50000

M102 : 
31,70 31,70000

186 283755165R Výrobek izolační pro budovy z polyurethanové pěny - PUR; tvar: deska; tloušťka d = 50,0 mm; 
OH = 35 kg/m3; lambda = 0,022 W/(m.K); pevnost v tlaku CS 150 kPa

m2 20,22350 478,00 9 666,83 SPCM RTS 23/ I

stavební úpravy_výkres č.07A : 
Poznámka č.11_výkres č.19 : 
vložené tepelná izolace PUR tl.50 mm do stěny z CPP : 
Začátek provozního součtu
  2,90*3,55 10,29500

  2,90*3,55 10,29500

  -1,05*2,10 -2,20500

Konec provozního součtu
18,385*1,10 20,22350

187 28375766.AR Výrobek izolační pro budovy z pěnového polystyrenu (EPS) tvar: deska; OH = 20 kg/m3; lambda 
= 0,037 W/(m.K); pevnost v tlaku CS 100 kPa; RtF: E

m3 36,89700 1 620,00 59 773,14 SPCM RTS 23/ I

výkres č.06 : 
odvětrávané podlahy : 
tepelná izolace EPS tl.50 mm u potrubí : 
Začátek provozního součtu
  (20*2,50+20*1,80+10*1,20)*0,10 9,80000

Konec provozního součtu
9,80*0,05*1,50 0,73500

Výkres č.07A a 07B : 
Skladba podlahy P1 : 
tepelná izolace EPS 100 S tl.140 mm : 
Začátek provozního součtu
  M109 : 
  187,90 187,90000

Konec provozního součtu
187,90*0,14*1,05 27,62130



Stránka 67 z 388Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.

Skladba podlahy P2 : 
tepelná izolace EPS 100 S tl.140 mm : 
Začátek provozního součtu
  M103 : 
  27,40 27,40000

  M104 : 
  11,30 11,30000

  M105 : 
  8,20 8,20000

  M106 : 
  3,50 3,50000

  M107 : 
  2,10 2,10000

  M108 : 
  5,60 5,60000

Konec provozního součtu
58,10*0,14*1,05 8,54070

188 28375971R Výrobek izolační pro budovy z pěnového polystyrenu (EPS) tvar: spádová deska; označení: S; 
OH = 20 kg/m3; lambda = 0,037 W/(m.K); pevnost v tlaku CS 100 kPa; RtF: E

m3 4,98330 1 860,00 9 268,94 SPCM RTS 23/ I

Skladba podlahy P3 : 
tepelná izolace EPS 100 S tl.20-40 mm : 
Začátek provozního součtu
  M101 : 
  126,50 126,50000

  M102 : 
  31,70 31,70000

Konec provozního součtu
158,20*0,03*1,05 4,98330

189 631508591R Výrobek izolační pro budovy z minerální vlny (MW) tvar: rohož; tloušťka d = 50,0 mm; OH = 21 
kg/m3; lambda = 0,033 W/(m.K); RtF: A1

m2 6,74025 102,60 691,55 SPCM RTS 23/ I

výkres č.21 : 
Poznámka 10 : 
SDK konstrukce místnosti pro VZT jednotku_stropní konstrukce : 
tepelná izolace tl.50 mm do stropu : 
Začátek provozního součtu
  2,15*2,85 6,12750

Konec provozního součtu
6,12750*1,10 6,74025

190 631508592R Výrobek izolační pro budovy z minerální vlny (MW) tvar: rohož; tloušťka d = 100,0 mm; OH = 21 
kg/m3; lambda = 0,033 W/(m.K); RtF: A1

m2 249,70000 205,20 51 238,44 SPCM RTS 23/ I
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výkres č.20 : 
legenda grafického značení : 
zateplení prostoru půdy minerální vatou tl.100 mm : 
Začátek provozního součtu
  227,00 227,00000

Konec provozního součtu
227,00*1,10 249,70000

191 631508596R Výrobek izolační pro budovy z minerální vlny (MW) tvar: rohož; tloušťka d = 200,0 mm; OH = 21 
kg/m3; lambda = 0,033 W/(m.K); RtF: A1

m2 2,97000 410,40 1 218,89 SPCM RTS 23/ I

výkres č.21 : 
schéma č.1_prostupu VZT : 
tepelná izolace z minerální vaty tl.200 mm : 
Začátek provozního součtu
  1,00*1,00 1,00000

Konec provozního součtu
1,00*1,10 1,10000

výkres č.21 : 
schéma č.2_prostupu VZT : 
tepelná izolace z minerální vaty tl.200 mm : 
Začátek provozního součtu
  1,00*1,70 1,70000

Konec provozního součtu
1,70*1,10 1,87000

192 998713101R00 Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 6 m t 1,34881 1 060,00 1 429,74 800-713 RTS 23/ I

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
179,180,181,182,184,185,186,187,188,189,190,191, : 
Součet: : 1,34881 1,34881

Díl: 721 Vnitřní kanalizace 28 627,53
193 721176212R00 Potrubí KG odpadní svislé vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 3,2 mm, DN 100 m 147,00000 170,00 24 990,00 800-721 RTS 23/ I

výkres č.06 : 
poznámka č.02 : 
navázání na již realizované potrubí ve stěnách vč.kolen : 
potrubí PVC KG DN 100 mm : 
10*2,00 20,00000

výkres č.06_poznámka č.05

50 m vodorovně

včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.
výkres č.06_poznámka č.01
výkres č.06_poznámka č.03
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6*2,00 12,00000

výkres č.06 : 
potrubí PVC KG DN 100 mm vč.kolen odvětrávaných podlah : 
20*2,50+20*1,80+20*1,20 110,00000

výkres č.20 : 
Poznámka č.06 : 
PVC potrubí DN110 mm : 
5,00 5,00000

194 721176222R00 Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 3,2 mm, DN 100 m 20,00000 170,00 3 400,00 800-721 RTS 23/ I

výkres č.06 : 
potrubí PVC KG DN 100 mm vodorovné : 
20*1,00 20,00000

195 998721101R00 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 6 m t 0,28896 822,00 237,53 800-721 RTS 23/ I

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
193,194, : 
Součet: : 0,28896 0,28896

Díl: 762 Konstrukce tesařské 94 603,79
196 762522812R00 Demontáž podlah s polštáři , z prken, tloušťky přes 32 do 50 mm m2 187,68000 128,50 24 116,88 800-762 RTS 23/ I

bourací práce_výkres č.02A a 02B : 
výbourání stávajících podlah v 1.NP na hloubku -0,500 : 
Skladba A : 
fošny tl.50 mm : 
6,80*27,60 187,68000

197 762712110R00 Prostorové vázané konstrukce z řeziva montáž hraněného , průřezové plochy do 120 cm2 m 133,10000 331,00 44 056,10 800-762 RTS 23/ I

výkres č.20 : 
dřevěný chodník nad tepelnou izolací_C : 
fošny 50x120 mm pod desky tl.25 mm : 
133,10 133,10000

198 762711840R00 Demontáž prostorových vázaných konstrukcí z řeziva hraněného nebo polohraněného, průřezové 
plochy přes 288 do 450 cm2

m 122,00000 89,70 10 943,40 800-762 RTS 23/ I

bourací práce_výkres č.02A a 02B : 
vybourání stávající stropní konstrukce : 
dřevěné trámy : 
14*7,00+8*3,00 122,00000

199 762795000R00 Spojovací a ochranné prostředky hřebíky, svory, fiksační prkna, impregnace m3 0,82830 935,00 774,46 800-762 RTS 23/ I

včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.

50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu

včetně vyvrtání děr, osazení svorníků a dotažení rektifikačních článků.

!! Nepoškodit nově opravené krovy !!
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výkres č.20 : 
dřevěný chodník nad tepelnou izolací_C1 : 
fošny 50x120 mm pod desky tl.25 mm : 
Začátek provozního součtu
  125,50 125,50000

Konec provozního součtu
125,50*(0,05*0,12)*1,10 0,82830

200 762811811R00 Demontáž záklopů stropů vrchních, zapuštěných z hrubých prken tloušťky do 32 mm m2 31,63000 43,80 1 385,39 800-762 RTS 23/ I

bourací práce_výkres č.02A a 02B : 
vybourání stávající stropní konstrukce : 
záklop : 
31,63 31,63000

201 762841812R00 Demontáž podbití stropů a střech do 60° z prken tl. do 35 mm s omítkou m2 31,63000 150,00 4 744,50 800-762 RTS 23/ I

bourací práce_výkres č.02A a 02B : 
vybourání stávající stropní konstrukce : 
podbití : 
31,63 31,63000

202 60511137R Fošna dřevina: jehličnatá; opracování: omítané; tl. = 50 mm m3 0,87846 8 030,00 7 054,03 SPCM RTS 23/ I
výkres č.20 : 
dřevěný chodník nad tepelnou izolací_C : 
fošny 50x120 mm pod desky tl.25 mm : 
Začátek provozního součtu
  133,10 133,10000

Konec provozního součtu
133,10*(0,05*0,12)*1,10 0,87846

203 998762102R00 Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 12 m t 0,87124 1 755,00 1 529,03 800-762 RTS 23/ I

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
197,198,199,201,202, : 
Součet: : 0,87124 0,87124

Díl: 763 Dřevostavby 25 337,28
204 763613232RT1 Montáž záklop stropů, z desek tl. nad 18 mm, na P+D, šroubováním, bez dodávky desky m2 29,70000 180,50 5 360,85 800-763 RTS 23/ I

výkres č.20 : 
dřevěný chodník nad tepelnou izolací_C : 
desky tl.25 mm : 

!! Nepoškodit nově opravené krovy !!

50 m vodorovně

vč. dodávky a montáže spojovacího materiálu

!! Nepoškodit nově opravené krovy !!



Stránka 71 z 388Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.

29,70 29,70000

205 60726123R Deska z plochých třísek (OSB) typ: 3; tl. = 25,0 mm; povrch: broušený; hrana: P + D; RtF: D m2 35,64000 540,00 19 245,60 SPCM RTS 23/ I
výkres č.20 : 
dřevěný chodník nad tepelnou izolací_C : 
desky tl.25 mm : 
Začátek provozního součtu
  29,70 29,70000

Konec provozního součtu
29,70*1,20 35,64000

206 998763101R00 Přesun hmot dřevostaveb v objektech výšky do 6 m t 0,53698 1 361,00 730,83 800-763 RTS 23/ I

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
204,205, : 
Součet: : 0,53698 0,53698

Díl: 764 Konstrukce klempířské 16 262,45
207 764246430R00 Ostatní kusové prvky z titanzinkového plechu výroba a montáž ventilačních nástavců výšky 500 

až 1 000 mm se stříškou a lemováním  na hladké a drážkové krytině, průměru 150 mm
kus 1,00000 3 600,00 3 600,00 800-764 RTS 23/ I

přesná spcifikace dle výpisu klempířských výrobků_výkres č.18 : 
klempířský prvek 2/K : 
1,00 1,00000

208 764510440RT2 Oplechování parapetů z titanzinkového plechu výroba a montáž včetně rohů a spojovacích 
prostředků   rš 250 mm

m 4,20000 540,00 2 268,00 800-764 RTS 23/ I

přesná spcifikace dle výpisu klempířských výrobků_výkres č.18 : 
klempířský prvek 1/K : 
4,20 4,20000

209 764510460RT2 Oplechování parapetů z titanzinkového plechu výroba a montáž včetně rohů a spojovacích 
prostředků   rš 400 mm

m 9,50000 684,00 6 498,00 800-764 RTS 23/ I

přesná spcifikace dle výpisu klempířských výrobků_výkres č.18 : 
klempířský prvek 3/K : 
9,50 9,50000

210 764902206RT1 Ostatní prvky ke střechám okapový plech, z pozinkovaného plechu s povrchem z polyesteru, rš 
245 mm, dodávka a montáž

m 10,00000 377,00 3 770,00 800-764 RTS 23/ I

stavební úpravy_výkres č.14 : 
Poznámka č.42_výkres č.19 : 
okapová plechová lišta pro ukončení omítky : 
5,00+5,00 10,00000

211 998764101R00 Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 6 m t 0,05595 2 260,00 126,45 800-764 RTS 23/ I
50 m vodorovně

50 m vodorovně

včetně spojovacích prostředků.
Olemování vyústění potrubí VZT s přechodem na taškovou krytinu - Bobrovku
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Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
207,208,209,210, : 
Součet: : 0,05595 0,05595

Díl: 766 Konstrukce truhlářské 626 563,00
212 001/T D+M celodřevěné dveře dvoukřídlé členěné kazetami do fošnové zárubně s prahem, vnější 

rozměr 2000x2200 mm
ks    1,00000 55 056,00 55 056,00 Vlastní

přesná specifikace dle výpisu truhlářských výrobků_výkres č.17 : 
1,00 1,00000

213 002/T D+M celodřevěné dveře dvoukřídlé členěné kazetami do fošnové zárubně s prahem, vnější 
rozměr 2000x2200 mm

ks    1,00000 69 960,00 69 960,00 Vlastní

přesná specifikace dle výpisu truhlářských výrobků_výkres č.17 : 
1,00 1,00000

214 003/T D+M dvoukřídlá posuvná vrata osazená na závěsné a vodící koleje, vnější rozměr 2100x2250 
mm

ks    4,00000 43 938,00 175 752,00 Vlastní

přesná specifikace dle výpisu truhlářských výrobků_výkres č.17 : 
4,00 4,00000

215 004a/T D+M celodřevěné dveře dvoukřídlé členěné kazetami do fošnové zárubně s prahem, vnější 
rozměr 2000x2200 mm bez požární odolnosti

ks    1,00000 62 160,00 62 160,00 Vlastní

přesná specifikace dle výpisu truhlářských výrobků_výkres č.17 : 
1,00 1,00000

216 004b/T D+M celodřevěné dveře dvoukřídlé členěné kazetami do fošnové zárubně s prahem, vnější 
rozměr 2000x2200 mm protipožární EI 30/DP1-C

ks    1,00000 118 692,00 118 692,00 Vlastní

přesná specifikace dle výpisu truhlářských výrobků_výkres č.17 : 
1,00 1,00000

217 006/T D+M celodřevěné dveře jednokřídlé členěné kazetami do fošnové zárubně s prahem, vnitřní 
rozměr 900x1970 mm

ks    2,00000 31 764,00 63 528,00 Vlastní

přesná specifikace dle výpisu truhlářských výrobků_výkres č.17 : 
1,00+1,00 2,00000

218 013/T D+M celodřevěné sklopné okno zasklené izolačšním dvojsklem_rozměr 600x900 mm ks    4,00000 7 680,00 30 720,00 Vlastní
přesná specifikace dle výpisu truhlářských výrobků_výkres č.17 : 
4,00 4,00000

219 018/T D+M jednokřídlé protipožární dveře do SDK konstrukce_1000x1970 mm, EI 15 - C, vč.ocelové 
zárubně a kování

ks    1,00000 47 914,00 47 914,00 Vlastní

přesná specifikace dle výpisu truhlářských výrobků_výkres č.17 : 
1,00 1,00000

Vč.nátěru ocelové zárubně 2x základní nátěr + 2x vrchní nátěr

Viz schéma na konci výpisu truhlářských výrobků_výkrese č.17

Viz schéma na konci výpisu truhlářských výrobků_výkrese č.17

Viz schéma na konci výpisu truhlářských výrobků_výkrese č.17

Kolejnice zvlášť dle zámečnického výrobku 2/Z

Viz schéma na konci výpisu truhlářských výrobků_výkrese č.17
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220 998766101R00 Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 6 m t 2,70000 1 030,00 2 781,00 800-766 RTS 23/ I

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
212,213,214,215,216,217,218,219, : 
Součet: : 2,70000 2,70000

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 91 190,92
221 767995106R00 Výroba a montáž atypických kovovových doplňků staveb hmotnosti přes 100 do 250 kg kg 122,17000 42,80 5 228,88 800-767 RTS 23/ I

bourací práce_výkres č.02A a 02B : 
ocelový rám_viz chéma a poznámka č.15 : 
Nosník U140 : 
120,60 120,60000

tyčovina 50x5 mm : 
1,57 1,57000

222 001/Z D+M krycí kovová mřížka vývodu potrubí odvětrávaných podlah, kovový rámeček, žárový pozink, 
vč.nátěru rozměr 150x150 mm

ks    18,00000 690,00 12 420,00 Vlastní

přesná spcifikace dle výpisu zámečnických výrobků_výkres č.18 : 
zámečnický prvek 1/Z : 
18,00 18,00000

223 002/Z D+M závěsné a vodící kolejnice pro posuvné dvoukřídlé dveře ks    4,00000 7 475,00 29 900,00 Vlastní
přesná spcifikace dle výpisu zámečnických výrobků_výkres č.18 : 
zámečnický prvek 2/Z : 
4,00 4,00000

224 003/Z D+M kovářská probíjená mříž do okenního otvoru rozměru 600x900 mm, rozměr 580x980 mm ks    5,00000 6 325,00 31 625,00 Vlastní
přesná spcifikace dle výpisu zámečnických výrobků_výkres č.18 : 
zámečnický prvek 3/Z : 
5,00 5,00000

225 767-001 D+M úprava táhla po vsazení ocelového rámu U140 ks    1,00000 5 000,00 5 000,00 Vlastní

Výkres poznámek č.05 : 
poznámka č.15 : 
1,00 1,00000

226 13384435R Tyč ocelová válcovaná za tepla průřez: U; značka: S235JR (1.0038); h = 140 mm; b = 60 mm; s 
= 7,0 mm; t = 10,0 mm

t 0,14050 37 400,00 5 254,70 SPCM RTS 23/ I

- montáž nového táhla přes ocelový rám
- napnutí nového táhla

50 m vodorovně

Položka obsahuje

- povolení stávajícího táhla
- demontáž stávajícího táhla
- dodávka nového táhla
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bourací práce_výkres č.02A a 02B : 
ocelový rám_viz chéma a poznámka č.15 : 
Začátek provozního součtu
  Nosník U140 : 
  120,60 120,60000

  tyčovina 50x5 mm : 
  1,57 1,57000

Konec provozního součtu
122,17*0,001*1,15 0,14050

227 998767101R00 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m t 1,14661 1 537,00 1 762,34 800-767 RTS 23/ I

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
221,223,224,226, : 
Součet: : 1,14661 1,14661

Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady 563 557,81
228 771475014RT1 Montáž soklíků z dlaždic keramických výšky 100 mm, soklíků vodorovných, kladených do 

flexibilního tmele
m 46,85000 120,00 5 622,00 800-771 RTS 23/ I

Výkres č.07A a 07B : 
Skladba podlahy P2 : 
slinutá keramická dlažba 600x600 mm_soklík : 
M103 : 
2*9,30+2*4,80+2*0,60+2*0,10 29,60000

-0,90-1,60-0,90-0,80-0,80-0,80-0,90 -6,70000

M104 : 
1,20+1,25+0,10+0,15+0,30+3,10+2*0,30 6,70000

-0,80 -0,80000

M105 : 
1,50+0,60+0,60 2,70000

1,35+1,30+1,35+2*0,30 4,60000

M106 : 
0,45+0,55 1,00000

M107 : 
0,35 0,35000

M108 : 
2*4,20+2*1,30 11,00000

-1,60 -1,60000

229 771479001R00 Montáž soklíků z dlaždic keramických Řezání dlaždic pro soklíky m 46,85000 85,00 3 982,25 800-771 RTS 23/ I
Výkres č.07A a 07B : 
Skladba podlahy P2 : 

50 m vodorovně
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slinutá keramická dlažba 600x600 mm_soklík : 
M103 : 
2*9,30+2*4,80+2*0,60+2*0,10 29,60000

-0,90-1,60-0,90-0,80-0,80-0,80-0,90 -6,70000

M104 : 
1,20+1,25+0,10+0,15+0,30+3,10+2*0,30 6,70000

-0,80 -0,80000

M105 : 
1,50+0,60+0,60 2,70000

1,35+1,30+1,35+2*0,30 4,60000

M106 : 
0,45+0,55 1,00000

M107 : 
0,35 0,35000

M108 : 
2*4,20+2*1,30 11,00000

-1,60 -1,60000

230 771575118RU2 Montáž podlah vnitřních z dlaždic keramických 600 x 600 mm, režných nebo glazovaných, 
hladkých, kladených do flexibilního tmele

m2 58,10000 720,00 41 832,00 800-771 RTS 23/ I

Výkres č.07A a 07B : 
Skladba podlahy P2 : 
slinutá keramická dlažba 600x600 mm : 
M103 : 
27,40 27,40000

M104 : 
11,30 11,30000

M105 : 
8,20 8,20000

M106 : 
3,50 3,50000

M107 : 
2,10 2,10000

M108 : 
5,60 5,60000

231 771578011R00 Montáž podlah vnitřních z dlaždic keramických Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna 
silikonem

m 93,38000 63,00 5 882,94 800-771 RTS 23/ I

Výkres č.07A a 07B : 
Skladba podlahy P2 : 
silikon mezi podlahu a stěnu : 
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M103 : 
2*9,30+2*4,80+2*0,60+2*0,10 29,60000

M104 : 
2*4,60+2*2,45+2*0,50 15,10000

2*2,44+2*1,35 7,58000

M105 : 
2*1,40+2*2,65+2*2,00+2*2,10 16,30000

M106 : 
2*1,80+2*2,10 7,80000

M107 : 
2*1,80+2*1,20 6,00000

M108 : 
2*4,20+2*1,30 11,00000

232 771579793RT3 Montáž podlah vnitřních z dlaždic keramických Příplatky k položkám montáže podlah 
keramických příplatek za spárovací hmotu - plošně

m2 58,10000 15,00 871,50 800-771 RTS 23/ I

Výkres č.07A a 07B : 
Skladba podlahy P2 : 
slinutá keramická dlažba 600x600 mm : 
M103 : 
27,40 27,40000

M104 : 
11,30 11,30000

M105 : 
8,20 8,20000

M106 : 
3,50 3,50000

M107 : 
2,10 2,10000

M108 : 
5,60 5,60000

233 771595110RT1 Montáž podlah z dlaždic cihelných do 300x300 mm, do tmele m2 187,90000 867,00 162 909,30 800-771 RTS 23/ I

Výkres č.07A a 07B : 
Skladba podlahy P1 : 
historická dlažba 240x240x30 mm : 
do tmele či lepidla : 
M109 : 
187,90 187,90000

234 771100010RAA Vyrovnání podkladů pod dlažby stěrkovými hmotami tl. 3 mm, použití v interiéru, s penetrací m2 246,00000 150,00 36 900,00 AP-PSV RTS 23/ I

tl. 25-30 mm ve vnitřním a vnějším prostředí. Včetně dodávky a montáže spárovací hmoty.
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Výkres č.07A a 07B : 
Skladba podlahy P1 : 
samonivelační stěrka tl.2 mm : 
M109 : 
187,90 187,90000

Skladba podlahy P2 : 
samonivelační stěrka tl.2 mm : 
M103 : 
27,40 27,40000

M104 : 
11,30 11,30000

M105 : 
8,20 8,20000

M106 : 
3,50 3,50000

M107 : 
2,10 2,10000

M108 : 
5,60 5,60000

235 59694151R Dlažba cihelná typ: čtvercový; ruční; tl. = 30,00 mm; délka = 240,0 mm; šířka = 240,0 mm m2 206,69000 1 208,40 249 764,20 SPCM RTS 23/ I

Výkres č.07A a 07B : 
Skladba podlahy P1 : 
historická dlažba 240x240x30 mm : 
do tmele či lepidla : 
M109 : 
Začátek provozního součtu
  187,90 187,90000

Konec provozního součtu
187,90*1,10 206,69000

236 597642070R Dlažba keramická bez glazury (UGL); tl. = 10,0 mm; a = 598 mm; b = 598 mm; povrch: hladký, 
matný; mrazuvzdorný; protiskluznost: R9; µ = 0,5; barva: černá

m2 75,34200 633,70 47 744,23 SPCM RTS 23/ I

Výkres č.07A a 07B : 
Skladba podlahy P2 : 
slinutá keramická dlažba 600x600 mm : 
Začátek provozního součtu
  M103 : 
  27,40 27,40000

  M104 : 

Historická dlažba 240x240x30 mm
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  11,30 11,30000

  M105 : 
  8,20 8,20000

  M106 : 
  3,50 3,50000

  M107 : 
  2,10 2,10000

  M108 : 
  5,60 5,60000

Konec provozního součtu
58,10*1,20 69,72000

Výkres č.07A a 07B : 
Skladba podlahy P2 : 
slinutá keramická dlažba 600x600 mm_soklík : 
Začátek provozního součtu
  M103 : 
  2*9,30+2*4,80+2*0,60+2*0,10 29,60000

  -0,90-1,60-0,90-0,80-0,80-0,80-0,90 -6,70000

  M104 : 
  1,20+1,25+0,10+0,15+0,30+3,10+2*0,30 6,70000

  -0,80 -0,80000

  M105 : 
  1,50+0,60+0,60 2,70000

  1,35+1,30+1,35+2*0,30 4,60000

  M106 : 
  0,45+0,55 1,00000

  M107 : 
  0,35 0,35000

  M108 : 
  2*4,20+2*1,30 11,00000

  -1,60 -1,60000

Konec provozního součtu
46,85*0,10*1,20 5,62200

237 998771101R00 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 6 m t 15,72146 512,00 8 049,39 800-771 RTS 23/ I

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
228,230,231,232,233,235,236, : 
Součet: : 15,72146 15,72146

50 m vodorovně
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Díl: 772.1 Kamenické prvky 63 733,50
238 001/Ka D+M žulová kamenná deska osazená do dveřního otvoru_rozměr 2000x250x80 mm ks    6,00000 4 442,70 26 656,20 Vlastní

přesná spcifikace dle výpisu kamenických výrobků_výkres č.18 : 
kamenický výrobek 1/Ka : 
6,00 6,00000

239 002/Ka D+M žulová kamenná deska se zaoblenými předními hranami_rozměr 1600x400x80 mm ks    1,00000 4 516,60 4 516,60 Vlastní
přesná spcifikace dle výpisu kamenických výrobků_výkres č.18 : 
kamenický výrobek 2/Ka : 
1,00 1,00000

240 004/Ka D+M kamenný práh ze žulové desky osazená do dveřního otvoru, rozměr 2000x500 mm + 2x 
600x350 mm

ks    1,00000 12 618,80 12 618,80 Vlastní

přesná spcifikace dle výpisu kamenických výrobků_výkres č.18 : 
kamenický výrobek 4/Ka : 
1,00 1,00000

241 005a/Ka D+M žulové schodišťové stupně se zaoblenými vnějšími hranami, horní stupeň 400x1200x150 
mm

ks    1,00000 8 093,80 8 093,80 Vlastní

přesná spcifikace dle výpisu kamenických výrobků_výkres č.18 : 
kamenický výrobek 5/Ka : 
1,00 1,00000

242 005b/Ka D+M žulové schodišťové stupně se zaoblenými vnějšími hranami, spodní stupeň 350x1800x150 
mm

ks    1,00000 8 764,10 8 764,10 Vlastní

přesná spcifikace dle výpisu kamenických výrobků_výkres č.18 : 
kamenický výrobek 5/Ka : 
1,00 1,00000

243 998772101R00 Přesun hmot pro kamenné dlažby, obklady schodišťových stupňů a soklů v objektech výšky do 6 
m

t 4,00000 771,00 3 084,00 800-782 RTS 23/ I

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
238,239,240,241,242, : 
Součet: : 4,00000 4,00000

Díl: 783 Nátěry 7 418,07
244 783125530R00 Nátěry ocelových konstrukcí syntetické C+CC ocelové konstrukce lehké + velmi lehké, 

dvojnásobné + 1x email
m2 18,28800 229,00 4 187,95 800-783 RTS 23/ I

Výkres č.21_poznámka 12 : 
ocelové nosníky HEB 160 : 
Začátek provozního součtu
  3*4,75+4,80 19,05000

Konec provozního součtu
19,05*(2*0,16+4*0,16) 18,28800

50 m vodorovně

na vzduchu schnoucí
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245 783782205R00 Nátěry tesařských konstrukcí ochranné fungicidní+ biocidní (proti plísním, houbám a hmyzu), 
dvojnásobný

m2 42,67000 75,70 3 230,12 800-783 RTS 23/ I

výkres č.20 : 
dřevěný chodník nad tepelnou izolací_C1 : 
fošny 50x120 mm pod desky tl.25 mm : 
Začátek provozního součtu
  125,50 125,50000

Konec provozního součtu
125,50*(2*0,05+2*0,12) 42,67000

Díl: 784 Malby 68 323,78
246 784161501R00 Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná m2 794,46250 23,00 18 272,64 800-784 RTS 23/ I

omítka kleneb štuková v M1.09 : 
28,20*9,00 253,80000

(3,10*5,60)*10 173,60000

omítka vnitřních stěn štuková : 
M1.09 : 
(28,20+6,80+26,80+6,80)*3,65 250,39000

((2,50*2,00)/2)*16 40,00000

odpočet otvorů : 
-3*(2,00*2,20) -13,20000

-0,90*2,00 -1,80000

ostění a nadpraží kolem otvorů v obvodovém zdivu : 
M1.01 : 
(8*2,20+4*2,00)*0,45 11,52000

M1.02 : 
(2*2,10+1,80)*0,45 2,70000

M1.03 : 
(2*1,00+0,85)*0,45 1,28250

(2*1,00+0,85)*0,45 1,28250

(2*2,10+1,70)*0,45 2,65500

ostění a nadpraží kolem výklenků v M1.01 : 
(8*0,90+4*0,80)*0,30 3,12000

(8*1,85+4*2,50)*0,15 3,72000

ostění a nadpraží kolem výklenků v M1.04 : 
(2*0,90+0,80)*0,30 0,78000

ostění a nadpraží kolem výklenků v M1.05 : 
(2*0,90+0,80)*0,30 0,78000

ostění a nadpraží kolem dveří mezi M1.01 a M1.02 : 
(2*2,10+1,10)*0,15 0,79500
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ostění a nadpraží kolem dveří mezi M1.01 a M1.03 : 
(2*2,10+1,05)*0,20 1,05000

M1.09 : 
(2*2,50+1,05)*0,40 2,42000

(2*2,20+2,00)*0,40 2,56000

(2*0,90+0,60)*0,75 1,80000

(2*2,20+2,00)*0,35 2,24000

(2*2,10+2,00)*0,25 1,55000

(2*2,20+2,00)*0,35 2,24000

(2*1,40+0,70)*0,30 1,05000

SDK konstrukce na půdě : 
21,00*2 42,00000

6,1275 6,12750

247 784165612R00 Malby z malířských směsí otěruvzdorných,  , bělost 95 %, dvojnásobné m2 794,46250 63,00 50 051,14 800-784 RTS 23/ I
omítka kleneb štuková v M1.09 : 
28,20*9,00 253,80000

(3,10*5,60)*10 173,60000

omítka vnitřních stěn štuková : 
M1.09 : 
(28,20+6,80+26,80+6,80)*3,65 250,39000

((2,50*2,00)/2)*16 40,00000

odpočet otvorů : 
-3*(2,00*2,20) -13,20000

-0,90*2,00 -1,80000

ostění a nadpraží kolem otvorů v obvodovém zdivu : 
M1.01 : 
(8*2,20+4*2,00)*0,45 11,52000

M1.02 : 
(2*2,10+1,80)*0,45 2,70000

M1.03 : 
(2*1,00+0,85)*0,45 1,28250

(2*1,00+0,85)*0,45 1,28250

(2*2,10+1,70)*0,45 2,65500

ostění a nadpraží kolem výklenků v M1.01 : 
(8*0,90+4*0,80)*0,30 3,12000

(8*1,85+4*2,50)*0,15 3,72000

ostění a nadpraží kolem výklenků v M1.04 : 
(2*0,90+0,80)*0,30 0,78000
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ostění a nadpraží kolem výklenků v M1.05 : 
(2*0,90+0,80)*0,30 0,78000

ostění a nadpraží kolem dveří mezi M1.01 a M1.02 : 
(2*2,10+1,10)*0,15 0,79500

ostění a nadpraží kolem dveří mezi M1.01 a M1.03 : 
(2*2,10+1,05)*0,20 1,05000

M1.09 : 
(2*2,50+1,05)*0,40 2,42000

(2*2,20+2,00)*0,40 2,56000

(2*0,90+0,60)*0,75 1,80000

(2*2,20+2,00)*0,35 2,24000

(2*2,10+2,00)*0,25 1,55000

(2*2,20+2,00)*0,35 2,24000

(2*1,40+0,70)*0,30 1,05000

SDK konstrukce na půdě : 
21,00*2 42,00000

6,1275 6,12750

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 280 509,69
248 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 423,82669 85,15 36 088,84 801-3 RTS 23/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
1,2,3,4,21,120,121,122,123,124,125,126,127,128,129,130,131,132,133,134,137,138,139,140,14

1,142,143, : 
144,145,146,147,148,149,150,151,152,153,154,155,156,157,158,160,161,196,198,200,201, : 
Součet: : 423,82669 423,82669

249 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km t 3 814,44021 4,00 15 257,76 801-3 RTS 23/ I
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
1,2,3,4,21,120,121,122,123,124,125,126,127,128,129,130,131,132,133,134,137,138,139,140,14

1,142,143, : 
144,145,146,147,148,149,150,151,152,153,154,155,156,157,158,160,161,196,198,200,201, : 
Součet: : 3814,44021 3 814,44021

250 979990105R00 Poplatek za skládku za uložení, cihelné výrobky,  , skupina 17 01 02 z Katalogu odpadů t 379,32489 150,00 56 898,73 801-3 RTS 23/ I
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
1,2,3,4,21,120,121,122,123,124,125,126,127,128,129,130,131,132,133,134,137,138,139,140,14

1,142,143, : 
144,145,146,147,148,149,150,151,152,153,154,155,156,157,158,160,161,196,198,200,201, : 
Součet: : 379,32489 379,32489

251 979990108R00 Poplatek za skládku za uložení, železobeton,  , skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů t 42,38267 150,00 6 357,40 801-3 RTS 23/ I
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
1,2,3,4,21,120,121,122,123,124,125,126,127,128,129,130,131,132,133,134,137,138,139,140,14

1,142,143, : 
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144,145,146,147,148,149,150,151,152,153,154,155,156,157,158,160,161,196,198,200,201, : 
Součet: : 42,38267 42,38267

252 979990111R00 Poplatek za skládku za uložení, tašky, stavební keramika,  , skupina 17 01 03 z Katalogu odpadů t 1,27148 150,00 190,72 801-3 RTS 23/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
1,2,3,4,21,120,121,122,123,124,125,126,127,128,129,130,131,132,133,134,137,138,139,140,14

1,142,143, : 
144,145,146,147,148,149,150,151,152,153,154,155,156,157,158,160,161,196,198,200,201, : 
Součet: : 1,27148 1,27148

253 979990161R00 Poplatek za skládku za uložení, dřevo,  , skupina 17 02 01 z Katalogu odpadů t 0,84765 1 500,00 1 271,48 801-3 RTS 23/ I
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
1,2,3,4,21,120,121,122,123,124,125,126,127,128,129,130,131,132,133,134,137,138,139,140,14

1,142,143, : 
144,145,146,147,148,149,150,151,152,153,154,155,156,157,158,160,161,196,198,200,201, : 
Součet: : 0,84765 0,84765

254 979087311R00 Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky vodorovné přemístění suti nošením nebo 
přehozením, na vzdálenost 10 m

t 423,82669 245,00 103 837,54 800-2 RTS 23/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
1,2,3,4,21,120,121,122,123,124,125,126,127,128,129,130,131,132,133,134,137,138,139,140,14

1,142,143, : 
144,145,146,147,148,149,150,151,152,153,154,155,156,157,158,160,161,196,198,200,201, : 
Součet: : 423,82669 423,82669

255 979087391R00 Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky příplatek za každých dalších i započatých 
10 m vzdálenosti suti,  

t 1 695,30676 20,00 33 906,14 800-2 RTS 23/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
1,2,3,4,21,120,121,122,123,124,125,126,127,128,129,130,131,132,133,134,137,138,139,140,14

1,142,143, : 
144,145,146,147,148,149,150,151,152,153,154,155,156,157,158,160,161,196,198,200,201, : 
Součet: : 1695,30676 1 695,30676

256 979088212R00 Nakládání suti a vybouraných hmot nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředky 
pro vodorovné přemístění

t 423,82669 63,00 26 701,08 800-2 RTS 23/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
1,2,3,4,21,120,121,122,123,124,125,126,127,128,129,130,131,132,133,134,137,138,139,140,14

1,142,143, : 
144,145,146,147,148,149,150,151,152,153,154,155,156,157,158,160,161,196,198,200,201, : 
Součet: : 423,82669 423,82669

Celkem 8 363 334,92

nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m,

nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m,

na dopravní prostředky pro vodorovné přemístění,
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S: 2931

O: D.1

R: D.1.2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Díl: 1 Zemní práce 120 778,47
1 132201211R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně m3 67,60000 255,50 17 271,80 800-1 RTS 23/ I

potrubí KG D 160_kanalizace : 
6,00*1,00*2,00 12,00000

vodovod : 
43,00*0,80*1,50 51,60000

potrubí KG D 110_kondenzát : 
4,00*1,00*1,00 4,00000

2 139601102R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3 m3 29,20000 850,00 24 820,00 800-1 RTS 23/ I

výkop uvnitř objektu : 
kanalizace : 
26,00*1,00*1,00 26,00000

vodovod : 
4,00*0,80*1,00 3,20000

3 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m m3 33,04000 75,00 2 478,00 800-1 RTS 23/ I

odvoz přebytečné zeminy na skládku : 
14,72+18,32 33,04000

4 162701109R00 Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 
10 000 m  z horniny 1 až 4

m3 330,40000 3,50 1 156,40 800-1 RTS 23/ I

odvoz přebytečné zeminy na skládku : 
Začátek provozního součtu
  14,72+18,32 33,04000

Konec provozního součtu

Položkový soupis prací a dodávek
Havarijní stav objektu konírny - oprava, II. a III.ETAPA

Způsobilé výdaje - související s energetickými úsporami

Zdravotně technické instalace

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, 
s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.
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33,04*10 330,40000

5 167101101R00 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku  do 100 m3, z horniny 1 
až 4

m3 33,04000 45,00 1 486,80 800-1 RTS 23/ I

odvoz přebytečné zeminy na skládku : 
14,72+18,32 33,04000

6 171201201R00 Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo 
ornice

m3 33,04000 18,80 621,15 800-1 RTS 23/ I

odvoz přebytečné zeminy na skládku : 
14,72+18,32 33,04000

7 174101102R00 Zásyp sypaninou se zhutněním v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu zásypu s ručním 
zhutněním

m3 63,76000 576,00 36 725,76 800-1 RTS 23/ I

kanalizace : 
6,00*1,00*1,50 9,00000

26,00*1,00*0,50 13,00000

vodovod : 
43,00*0,80*1,10 37,84000

4,00*0,80*0,60 1,92000

kondenzát : 
4,00*1,00*0,50 2,00000

8 175101101RT2 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm m3 18,32000 1 463,00 26 802,16 800-1 RTS 23/ I

kanalizace : 
6,00*1,00*0,30 1,80000

26,00*1,00*0,30 7,80000

vodovod : 
43,00*0,80*0,20 6,88000

4,00*0,80*0,20 0,64000

kondenzát : 
4,00*1,00*0,30 1,20000

9 199000005R00 Poplatky za skládku zeminy 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů t 62,77600 150,00 9 416,40 800-1 RTS 23/ I
odvoz přebytečné zeminy na skládku : 
Začátek provozního součtu
  14,72+18,32 33,04000

Konec provozního součtu
33,04*1,90 62,77600

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 8 982,00
10 310237261RT1 Zazdívka otvorů o ploše přes 0,09 m2 do 0,25 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými o 

tloušťce zdi přes 450 do 600 mm
kus 9,00000 998,00 8 982,00 801-4 RTS 23/ I

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a 
jakoukoliv míru zhutnění,

včetně pomocného pracovního lešení
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Díl: 4 Vodorovné konstrukce 10 745,60
11 451573111R00 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z písku a štěrkopísku  do 65 mm m3 14,72000 730,00 10 745,60 827-1 RTS 23/ I

kanalizace : 
6,00*1,00*0,20 1,20000

26,00*1,00*0,20 5,20000

vodovod : 
43,00*0,80*0,20 6,88000

4,00*0,80*0,20 0,64000

kondenzát : 
4,00*1,00*0,20 0,80000

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní 38 431,00
12 612403388RT1 Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí  150 x 150 mm m 167,00000 173,00 28 891,00 801-4 RTS 23/ I

kanalizace : 
36,00 36,00000

vodovod : 
128,00 128,00000

kondenzát : 
3,00 3,00000

13 612403399RT2 Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí  jakékoliv šířky m2 36,00000 265,00 9 540,00 801-4 RTS 23/ I

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 26 123,63
14 631315611R00 Mazanina z betonu prostého tl. přes 120 do 240 mm třídy C 16/20 ,  m3 4,38000 4 420,00 19 359,60 801-1 RTS 23/ I

hrubé zapravení podlahy po zhotovení kanalizace : 
26,00*1,00*0,15 3,90000

hrubé zapravení podlahy po zhotovení vodovodu : 
4,00*0,80*0,15 0,48000

15 631319175R00 Příplatek za stržení povrchu tloušťka mazaniny od 120 mm do 240 mm m3 4,38000 112,00 490,56 801-1 RTS 23/ I

hrubé zapravení podlahy po zhotovení kanalizace : 
26,00*1,00*0,15 3,90000

hrubé zapravení podlahy po zhotovení vodovodu : 
4,00*0,80*0,15 0,48000

16 631361921RT4 Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí průměr drátu 6 mm, velikost 
oka 100/100 mm

t 0,15558 38 220,00 5 946,27 801-1 RTS 23/ I

hrubé zapravení podlahy po zhotovení kanalizace : 

jakékoliv šířky rýhy,

jakékoliv šířky rýhy,

(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem

spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tloušťku obou vrstev mazaniny

včetně distančních prvků

v otevřeném výkopu,



Stránka 233 z 388Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.

Začátek provozního součtu
  26,00*1,00 26,00000

Konec provozního součtu
26,00*4,44*0,001*1,20 0,13853

hrubé zapravení podlahy po zhotovení vodovodu : 
Začátek provozního součtu
  4,00*0,80 3,20000

Konec provozního součtu
3,20*4,44*0,001*1,20 0,01705

17 632451024R00 Vyrovnávací potěr z cementové malty v pásu o průměrné (střední) tloušťce od 40 do 50 mm m2 0,80000 409,00 327,20 801-1 RTS 23/ I

vyrovnávací potěr_zapravení rýh v podlaze : 
4,00*0,20 0,80000

Díl: 96 Bourání konstrukcí 50 746,70
18 965042241RT1 Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin  betonových nebo z litého 

asfaltu, tloušťky přes 100 mm, plochy přes 4 m2
m3 4,38000 3 000,00 13 140,00 801-3 RTS 23/ I

vybourání podlahy a podkladního betonu pro kanalizaci : 
26,00*1,00*0,15 3,90000

vybourání podlahy a podkladního betonu pro vodovod : 
4,00*0,80*0,15 0,48000

19 970241150R00 Řezání prostého betonu hloubka řezu 150 mm m 63,60000 105,00 6 678,00 801-3 RTS 23/ I
vybourání podlahy a podkladního betonu pro kanalizaci : 
2*26,00+2*1,00 54,00000

vybourání podlahy a podkladního betonu pro vodovod : 
2*4,00+2*0,80 9,60000

20 971024481R00 Vybourání otvorů ve zdivu kamenném a smíšeném ve zdivu kamenném na jakoukoliv maltu 
vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 0,25 m2, tloušťky do 900 mm

kus 18,00000 1 138,40 20 491,20 801-3 RTS 23/ I

21 974031164R00 Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše  do hloubky 150 mm, šířky do 150 mm m 167,00000 62,50 10 437,50 801-3 RTS 23/ I
kanalizace : 
36,00 36,00000

vodovod : 
128,00 128,00000

kondenzát : 
3,00 3,00000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 35 683,93
22 999281105R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně 

vnějších plášťů výšky do 6 m,  
t 81,37727 438,50 35 683,93 801-4 RTS 23/ I

na zdivu jako podklad např. pod izolaci, na parapetech z prefabrikovaných dílců, pod oplechování apod., vodorovný nebo ve spádu do 15°, hlazený 
dřevěným hladítkem,

základovém nebo nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2),

oborů 801, 803, 811 a 812
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Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
8,10,11,12,13,14,16,17,20,21, : 
Součet: : 81,37727 81,37727

Díl: 721 Vnitřní kanalizace 101 688,24
23 721110905R00 Opravy odpadního potrubí kameninového vsazení odbočky do potrubí, DN 100 kus 1,00000 3 861,00 3 861,00 800-721 RTS 23/ I

pro odvod kondenzátu : 
1,00 1,00000

24 721110917R00 Opravy odpadního potrubí kameninového propojení dosavadního potrubí , DN 150 kus 1,00000 977,90 977,90 800-721 RTS 23/ I
25 721140915R00 Opravy odpadního potrubí litinového propojení dosavadního potrubí , DN 100 kus 6,00000 1 100,00 6 600,00 800-721 RTS 23/ I
26 721176101R00 Potrubí HT připojovací vnější průměr D 32 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 30 m 2,00000 308,00 616,00 800-721 RTS 23/ I

27 721176102R00 Potrubí HT připojovací vnější průměr D 40 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 40 m 11,00000 352,00 3 872,00 800-721 RTS 23/ I

3,00 3,00000

pro odvod kondenzátu : 
8,00 8,00000

28 721176103R00 Potrubí HT připojovací vnější průměr D 50 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 50 m 3,00000 248,60 745,80 800-721 RTS 23/ I

29 721176104R00 Potrubí HT připojovací vnější průměr D 75 mm, tloušťka stěny 1,9 mm, DN 70 m 4,00000 363,00 1 452,00 800-721 RTS 23/ I

30 721176104R00 Potrubí HT připojovací vnější průměr D 75 mm, tloušťka stěny 1,9 mm, DN 70 m 10,00000 363,00 3 630,00 800-721 RTS 23/ I

2,00 2,00000

pro odvod kondenzátu : 
8,00 8,00000

31 721176105R00 Potrubí HT připojovací vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 2,7 mm, DN 100 m 4,00000 484,00 1 936,00 800-721 RTS 23/ I

32 721176105R00 Potrubí HT připojovací vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 2,7 mm, DN 100 m 24,00000 484,00 11 616,00 800-721 RTS 23/ I

33 721176222R00 Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 3,2 mm, DN 100 m 16,00000 468,60 7 497,60 800-721 RTS 23/ I

13,00 13,00000

pro odvod kondenzátu : 
3,00 3,00000

34 721176223R00 Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 125 mm, tloušťka stěny 3,2 mm, DN 125 m 28,00000 613,80 17 186,40 800-721 RTS 23/ I

35 721176224R00 Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 160 mm, tloušťka stěny 4,0 mm, DN 150 m 9,00000 696,30 6 266,70 800-721 RTS 23/ I

včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.

včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.

včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.

včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.

včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.

včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.

včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.

včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.

včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.

včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.
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36 721194104R00 Zřízení přípojek na potrubí D 40 mm, materiál ve specifikaci kus 3,00000 77,00 231,00 800-721 RTS 23/ I

37 721194105R00 Zřízení přípojek na potrubí D 50 mm, materiál ve specifikaci kus 8,00000 88,00 704,00 800-721 RTS 23/ I

38 721194109R00 Zřízení přípojek na potrubí D 110  mm, materiál ve specifikaci kus 6,00000 165,00 990,00 800-721 RTS 23/ I

39 721290112R00 Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou, DN 200 m 107,00000 27,50 2 942,50 800-721 RTS 23/ I
kanalizace : 
50,00+6,00 56,00000

vodovod : 
36,00 36,00000

odvod kondenzátu : 
15,00 15,00000

40 725850145R00 Ventily odpadní pro klimatizační vzduchotechnické jednotky, odvody kondenzátu z komínů, 
materiál PP, odpad vodorovný; vodní zápach. uzávěrka, D 40 mm, včetnně dodávky materiálu

kus 1,00000 715,00 715,00 800-721 RTS 23/ I

1,00 1,00000

41 721-001 Zazátkování hrdla kanalizace - zátka ks 13,00000 55,00 715,00 Vlastní
7,00+6,00 13,00000

42 721-002 D+M zápachová uzávěrka HL (myčka) kus 1,00000 231,00 231,00 Vlastní
43 721-003 D+M vpusť podlahová boční DN 100, (suchá zápachová uzávěrka) kus 1,00000 957,00 957,00 Vlastní
44 721-004 D+M propojení dosavadního potrubí na ležatou kanalizaci kus 6,00000 1 078,00 6 468,00 Vlastní
45 721-005 D+M zazátkování hrdla kanalizace - zátka ks 6,00000 55,00 330,00 Vlastní
46 721110907R00 vsazení odbočky do potrubí, DN 150 kus 1,00000 3 861,00 3 861,00 RTS 23/ I
47 721170955R00 vsazení odbočky do potrubí hrdlového, D 110 mm kus 3,00000 1 320,00 3 960,00 RTS 23/ I
48 913      R00 Hzs - Stavební dělník h 10,00000 990,00 9 900,00 Prav.M RTS 23/ I

zapravení po vybourání : 
10,00 10,00000

49 28615404.AR Spojka plastová pro vnitřní kanalizaci typ: redukovaná excentrická; spoj: hrdlový; potrubí: 
jednovrstvé; materiál: PP; povrch: hladký; DN/OD = 110; DN/OD2 = 75

kus 1,00000 88,00 88,00 SPCM RTS 23/ I

50 28615442.AR Kus čisticí plastový pro vnitřní kanalizaci typ: přímý; spoj: hrdlový; potrubí: jednovrstvé; materiál: 
PP; povrch: hladký; DN/OD = 75

kus 2,00000 121,00 242,00 SPCM RTS 23/ I

51 28615443.AR Kus čisticí plastový pro vnitřní kanalizaci typ: přímý; spoj: hrdlový; potrubí: jednovrstvé; materiál: 
PP; povrch: hladký; DN/OD = 110

kus 4,00000 143,00 572,00 SPCM RTS 23/ I

52 55162150.AR vtok nálevka; PP; DN 32; se zápachovou klapkou a uzávěrem pro suchý stav kus 2,00000 225,50 451,00 SPCM RTS 23/ I
53 998721101R00 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 6 m t 0,37697 5 500,00 2 073,34 800-721 RTS 23/ I

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
23,24,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,40,43,46,47,49,50,51,52, : 
Součet: : 0,37697 0,37697

Díl: 722 Vnitřní vodovod 160 086,74

vyvedení a upevnění odpadních výpustek,

vyvedení a upevnění odpadních výpustek,

vyvedení a upevnění odpadních výpustek,

50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu
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54 722131915R00 Opravy vodovodního potrubí závitového vsazení odbočky do potrubí, DN 40 soubor 1,00000 220,00 220,00 800-721 RTS 23/ I
55 722131936R00 Opravy vodovodního potrubí závitového propojení dosavadního potrubí, DN 50 kus 1,00000 330,00 330,00 800-721 RTS 23/ I
56 722131936R00 Opravy vodovodního potrubí závitového propojení dosavadního potrubí, DN 50 kus 1,00000 550,00 550,00 800-721 RTS 23/ I
57 722172965R00 Opravy vodovodního potrubí z plastových trubek vsazení odbočky do stávajícího plastového 

potrubí polyfuzí včetně T-kusu, D 40 mm
kus 1,00000 1 650,00 1 650,00 800-721 RTS 23/ I

58 722172965R00 Opravy vodovodního potrubí z plastových trubek vsazení odbočky do stávajícího plastového 
potrubí polyfuzí včetně T-kusu, D 40 mm

kus 1,00000 1 650,00 1 650,00 800-721 RTS 23/ I

59 722171214R00 Potrubí z plastických hmot polyetylenové potrubí PE-HD, D 40 mm, s 3,7 mm, PN 10, svěrné 
spojky, včetně zednických výpomocí

m 45,00000 165,00 7 425,00 800-721 RTS 23/ I

60 722172334R00 Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 40 mm, s 6,7 mm, PN 20, polyfúzně 
svařované, včetně zednických výpomocí

m 32,00000 385,00 12 320,00 800-721 RTS 23/ I

20,00 20,00000

požární vodovod : 
12,00 12,00000

61 722172334R00 Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 40 mm, s 6,7 mm, PN 20, polyfúzně 
svařované, včetně zednických výpomocí

m 24,00000 385,00 9 240,00 800-721 RTS 23/ I

62 722181214RT7 Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 20 mm, d 
22 mm

m 30,00000 61,60 1 848,00 800-721 RTS 23/ I

63 722181214RT8 Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 20 mm, d 
25 mm

m 24,00000 73,70 1 768,80 800-721 RTS 23/ I

64 722181214RU1 Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 20 mm, d 
32 mm

m 62,00000 83,60 5 183,20 800-721 RTS 23/ I

65 722181214RV9 Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 20 mm, d 
40 mm

m 24,00000 99,00 2 376,00 800-721 RTS 23/ I

66 722181214RV9 Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 20 mm, d 
40 mm

m 55,00000 99,00 5 445,00 800-721 RTS 23/ I

43,00 43,00000

požární vodovod : 
12,00 12,00000

67 722190401R00 Vyvedení a upevnění výpustek DN 15 kus 29,00000 132,00 3 828,00 800-721 RTS 23/ I
68 722190402R00 Vyvedení a upevnění výpustek DN 20 kus 4,00000 143,00 572,00 800-721 RTS 23/ I
69 722190403R00 Vyvedení a upevnění výpustek DN 25 kus 1,00000 165,00 165,00 800-721 RTS 23/ I

požární vodovod : 
1,00 1,00000

70 722190901R00 Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravě kus 4,00000 275,00 1 100,00 800-721 RTS 23/ I

71 722190901R00 Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravě kus 4,00000 275,00 1 100,00 800-721 RTS 23/ I

72 722220111R00 Nástěnka nátrubková mosazná pro výtokový ventil, vnitřní závit, DN 15, PN 10, včetně dodávky 
materiálu

kus 28,00000 57,20 1 601,60 800-721 RTS 23/ I

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí

včetně vypuštění a napuštění,

včetně vypuštění a napuštění,

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí
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73 722220112R00 Nástěnka nátrubková mosazná pro výtokový ventil, vnitřní závit, DN 20, PN 10, včetně dodávky 
materiálu

kus 4,00000 86,90 347,60 800-721 RTS 23/ I

74 722224111R00 Kohout kulový, vypouštěcí a napouštěcí, vnější závit, mosazný, DN 15, PN 10, včetně dodávky 
materiálu

kus 1,00000 159,50 159,50 800-721 RTS 23/ I

(v suterénu - Komunitní centrum) : 
1,00 1,00000

75 722224111R00 Kohout kulový, vypouštěcí a napouštěcí, vnější závit, mosazný, DN 15, PN 10, včetně dodávky 
materiálu

kus 1,00000 159,50 159,50 800-721 RTS 23/ I

(v suterénu - Komunitní centrum) : 
1,00 1,00000

76 722235112R00 Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 20, PN 25, včetně dodávky materiálu kus 2,00000 176,00 352,00 800-721 RTS 23/ I
77 722235113R00 Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 25, PN 25, včetně dodávky materiálu kus 2,00000 259,60 519,20 800-721 RTS 23/ I
78 722235114R00 Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 32, PN 25, včetně dodávky materiálu kus 2,00000 341,00 682,00 800-721 RTS 23/ I
79 722235645R00 Klapka vodovodní, zpětná, vodorovná, mosazná, vnitřní-vnitřní závit, DN 40, PN 10, včetně 

dodávky materiálu
kus 1,00000 547,80 547,80 800-721 RTS 23/ I

požární vodovod : 
1,00 1,00000

80 722254201RT3 Požární příslušenství hydrantový systém D 25, box s plnými dveřmi, stálotvará hadice, průměr 
25/30

kus 1,00000 7 458,00 7 458,00 800-721 RTS 23/ I

81 722269113R00 Montáž vodoměru závitového jednovtokového suchoběžného, G1" kus 1,00000 2 349,60 2 349,60 800-721 RTS 23/ I
82 723235114R00 Kohout kulový  , mosazný, závit vnitřní-vnitřní, DN 32, PN 8, včetně dodávky materiálu kus 1,00000 319,00 319,00 800-721 RTS 23/ I
83 734233113R00 Kohout kulový, mosazný, DN 25, PN 25, vnitřní-vnitřní, včetně dodávky materiálu kus 1,00000 259,60 259,60 800-731 RTS 23/ I
84 722-001 D+M Potrubní oddělovač BA 295, 1" na přívodu pro ÚT (proti kontaminaci zpětným tlakem nebo 

nasátím)
ks 1,00000 11 957,00 11 957,00 Vlastní

85 722130901R00 zazátkování vývodu,  kus 32,00000 27,50 880,00 RTS 23/ I
86 722130901R00 zazátkování vývodu,  kus 1,00000 27,50 27,50 RTS 23/ I
87 722130901R00 zazátkování vývodu,  kus 4,00000 27,50 110,00 RTS 23/ I

na půdě : 
3,00 3,00000

požární vodovod : 
1,00 1,00000

88 722172331R00 polypropylenové potrubí PP-R, D 20 mm, s 3,4 mm, PN 20, polyfúzně svařované, včetně 
zednických výpomocí

m 30,00000 245,30 7 359,00 RTS 23/ I

89 722172332R00 polypropylenové potrubí PP-R, D 25 mm, s 4,2 mm, PN 20, polyfúzně svařované, včetně 
zednických výpomocí

m 24,00000 270,60 6 494,40 RTS 23/ I

90 722172333R00 polypropylenové potrubí PP-R, D 32 mm, s 5,4 mm, PN 20, polyfúzně svařované, včetně 
zednických výpomocí

m 62,00000 281,60 17 459,20 RTS 23/ I

91 722221122R00 kulový, výtokový (zahradní), vnější závit, mosazný, DN 15 x 20, PN 15, včetně dodávky materiálu kus 1,00000 157,30 157,30 RTS 23/ I

92 722231162R00 vodovodní, pojistný, pružinový, litinový,  , DN 20, PN 16, včetně dodávky materiálu kus 2,00000 495,00 990,00 RTS 23/ I
k ohřívači TUV : 
2,00 2,00000

93 722235111R00 kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 15, PN 25, včetně dodávky materiálu kus 1,00000 135,30 135,30 RTS 23/ I
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požární vodovod : 
1,00 1,00000

94 722235111R00 kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 15, PN 25, včetně dodávky materiálu kus 8,00000 135,30 1 082,40 RTS 23/ I
95 722290226R00 závitového, do DN 50 m 140,00000 44,00 6 160,00 RTS 23/ I
96 722290226R00 závitového, do DN 50 m 62,00000 44,00 2 728,00 RTS 23/ I
97 722290234R00 do DN 80 m 62,00000 88,00 5 456,00 RTS 23/ I
98 722290234R00 do DN 80 m 140,00000 88,00 12 320,00 RTS 23/ I
99 910      R00 Hzs - predbezne obhlidky a revize h 4,00000 990,00 3 960,00 Prav.M RTS 23/ I

revize hydrantů : 
4,00 4,00000

100 28654300R DG přechodka PPR; závit vnější; kovový; SDR 6,0; PN 20; DN 40 mm; G 5/4"; spoj svařovaný kus 2,00000 385,00 770,00 SPCM RTS 23/ I
101 28655081R DG přechodka PP-R; závit vnější; kovový; SDR 6,0; PN 20; DN 20 mm; G 1/2"; spoj svařovaný kus 1,00000 61,60 61,60 SPCM RTS 23/ I
102 28655081R DG přechodka PP-R; závit vnější; kovový; SDR 6,0; PN 20; DN 20 mm; G 1/2"; spoj svařovaný kus 1,00000 61,60 61,60 SPCM RTS 23/ I
103 28655086R DG přechodka PP-R; závit vnější; kovový; SDR 6,0; PN 20; DN 32 mm; G 1"; spoj svařovaný kus 1,00000 207,90 207,90 SPCM RTS 23/ I
104 28655086R DG přechodka PP-R; závit vnější; kovový; SDR 6,0; PN 20; DN 32 mm; G 1"; spoj svařovaný kus 2,00000 207,90 415,80 SPCM RTS 23/ I
105 28655382R přechod kov-plast HDPE; SDR 11,0; PN 10; DN 40,0 mm; závit vnější 5/4"; spoj rozebíratelný kus 2,00000 1 650,00 3 300,00 SPCM RTS 23/ I
106 290-001 Vodoměr podružný , SV- dodávka ks    1,00000 539,00 539,00 Vlastní
107 998722101R00 Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 6 m t 1,07788 5 500,00 5 928,34 800-721 RTS 23/ I

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,85,86,87,88,89,90,

91,92, : 
93,94,95,96,97,98,100,101,102,103,104, : 
Součet: : 1,07788 1,07788

Díl: 725 Zařizovací předměty 163 229,66
108 725014131RT1 Klozetové mísy závěsné, bilé, hluboké splachování, zadní, včetně sedátka, šířka 360 mm, 

hloubka 510 mm, výška 400 mm
soubor 4,00000 1 947,00 7 788,00 800-721 RTS 23/ I

109 725014141R00 Klozetové mísy závěsné pro ZTP, bilé, hluboké splachování, zadní, včetně sedátka, šířka 360 
mm, hloubka 700 mm, výška 480 mm

soubor 1,00000 5 060,00 5 060,00 800-721 RTS 23/ I

110 725016105R00 Pisoár diturvitový, bílý,  s otvorem pro ventil, s ventilem oplachovacím, zdroj napájecí pro tři 
urinály, včetně dodávky materiálu

soubor 2,00000 9 350,00 18 700,00 800-721 RTS 23/ I

111 725017122R00 Umyvadlo na šrouby, bílé, šířka 550 mm, hloubka 420 mm soubor 2,00000 979,00 1 958,00 800-721 RTS 23/ I

112 725017153R00 Umyvadlo invalidní, bílé, šířka 640 mm, hloubka 550 mm soubor 1,00000 2 057,00 2 057,00 800-721 RTS 23/ I
113 725219201R00 Umyvadlo montáž na konzoly soubor 3,00000 880,00 2 640,00 800-721 RTS 23/ I
114 725017138R00 Kryt sifonu keramický bílý soubor 2,00000 913,00 1 826,00 800-721 RTS 23/ I
115 725291141R00 Invalidní program madlo dvojité pevné, rozměr 600 mm, nerez soubor 1,00000 7 579,00 7 579,00 800-721 RTS 23/ I

madlo k umyvadlu : 
1,00 1,00000

vodorovně do 50 m

Pisoár keramický s radarovým splachovačem, 230V AC, vč. integrovaného zdroje

2x rohový ventil + click
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116 725314290R00 Příslušenství ke dřezu v kuchyňské sestavě soubor 4,00000 616,00 2 464,00 800-721 RTS 23/ I
117 725334301RT1 Nálevka se sifonem PP DN 32 kus 2,00000 231,00 462,00 800-721 RTS 23/ I

118 725539102R00 Montáž elektrického ohřívače objem 80 l soubor 3,00000 6 578,00 19 734,00 800-721 RTS 23/ I
119 725823121RT1 Baterie umyvadlové a dřezové umyvadlová, stojánková, ruční ovládání s otvíráním odpadu, 

standardní, včetně dodávky materiálu
kus 2,00000 1 474,00 2 948,00 800-721 RTS 23/ I

120 725829202R00 Montáž baterií umyvadlových a dřezových umyvadlové a dřezové nástěnné kus 1,00000 660,00 660,00 800-721 RTS 23/ I
pro invalidy : 
1,00 1,00000

121 725829202R00 Montáž baterií umyvadlových a dřezových umyvadlové a dřezové nástěnné kus 4,00000 660,00 2 640,00 800-721 RTS 23/ I
122 725829301R00 Montáž baterií umyvadlových a dřezových umyvadlové a dřezové stojánkové kus 2,00000 660,00 1 320,00 800-721 RTS 23/ I
123 725860165RT1 Zápachová uzávěrka (sifon) pro zařizovací předměty D 110 mm; patní sifon; PP, včetně dodávky 

materiálu
kus 1,00000 1 650,00 1 650,00 800-721 RTS 23/ I

pro invalidní umyvadlo : 
1,00 1,00000

124 725860212RT1 Zápachová uzávěrka (sifon) pro zařizovací předměty D 40, 50 mm; pro umyvadla; podomítková; 
PP; příslušenství vyjímatelná vložka, včetně dodávky materiálu

kus 3,00000 2 530,00 7 590,00 800-721 RTS 23/ I

125 725980121R00 Dvířka z plastu, 150 x 150 mm, včetně dodávky materiálu kus 2,00000 275,00 550,00 800-721 RTS 23/ I
126 597-001 Dodávka_Baterie nástěnná ruční s prodl. ramenem (pro invalidy) kus 1,00000 2 090,00 2 090,00 Vlastní
127 597-002 Dodávka_Elektrický zásobníkový ohřívač 15 l ks 1,00000 3 949,00 3 949,00 Vlastní
128 597-003 Dodávka_Elektrický zásobníkový ohřívač 30 l ks 2,00000 6 257,90 12 515,80 Vlastní
129 722231162R00 vodovodní, pojistný, pružinový, litinový,  , DN 20, PN 16, včetně dodávky materiálu kus 2,00000 396,00 792,00 RTS 23/ I
130 725-002 D+M mycí žlab nerez - pro 2 baterie ks    1,00000 12 815,00 12 815,00 Vlastní
131 725-003 D+M Elektrický ohřívač vody průtokový pod umyvadlo ks 2,00000 5 016,00 10 032,00 Vlastní
132 725291142R00 madlo dvojité pevné, rozměr 813 mm, nerez soubor 1,00000 5 500,00 5 500,00 RTS 23/ I
133 725291146R00 madlo dvojité sklopné, rozměr 813 mm, nerez soubor 1,00000 6 050,00 6 050,00 RTS 23/ I
134 725329101R00 dvojitého soubor 1,00000 6 336,00 6 336,00 RTS 23/ I
135 725-001 D+M ovládací tlačítko pro závěsné WC , bílá kus 4,00000 1 001,00 4 004,00 Vlastní
136 55145011R Baterie mechanická směšovací použití: dřez; typ: nástěnný; materiál: mosaz; rozteč 130 až 170 

mm; povrchová úprava: chrom
kus 4,00000 1 491,60 5 966,40 SPCM RTS 23/ I

137 55230720R Dřez kuchyňský typ: dvojitý; materiál: nerez; tvar: hranatý; šířka = 870,0 mm; hl. = 440 mm; 
zabudování: zavěšené; bez otvoru pro baterii

kus 1,00000 3 801,60 3 801,60 SPCM RTS 23/ I

138 998725101R00 Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 6 m t 0,31852 5 500,00 1 751,86 800-721 RTS 23/ I

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
108,109,110,111,112,113,114,115,116,117,118,119,120,121,122,123,124,125,126,129,132,133,

134,135,136, : 
137, : 
Součet: : 0,31852 0,31852

Díl: 726 Předstěnové systémy 35 490,68

rozměry: 78x55 mm, výška 100 mm

vodorovně do 50 m
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139 726211321R00 Klozet zavěšené, s nádržkou, pro instalaci suchým procesem do lehkých sádrokartonových 
příček nebo k instalaci před masivní stěnu, bez soupravy na tlumení hluku, bez ovladacího 
tlačitka, ovládání zepředu, stavební výška 112 cm, včetně dodávky materiálu

soubor 5,00000 5 478,00 27 390,00 800-721 RTS 23/ I

140 726211367R00 pro nástěnnou armaturu, pro instalaci suchým procesem do lehkých sádrokartonových příček 
nebo k instalaci před masivní stěnu, včetně 2 nástěnek DN 15, stavební výška 130 cm, včetně 
dodávky materiálu

soubor 1,00000 7 678,00 7 678,00 RTS 23/ I

141 998726121R00 Přesun hmot pro předstěnové systémy v objektech výšky do 6 m t 0,07685 5 500,00 422,68 800-721 RTS 23/ I

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
139,140, : 
Součet: : 0,07685 0,07685

Díl: M46 Zemní práce při montážích 4 464,00
142 460620013RT1 Provizorní úprava terénu v přírodní hornině 3, ruční vyrovnání a zhutnění m2 80,00000 55,80 4 464,00 RTS 23/ I

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 16 569,64
143 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 25,75926 85,00 2 189,54 801-3 RTS 23/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
18,19,20,21, : 
Součet: : 25,75926 25,75926

144 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km t 231,83330 4,00 927,33 801-3 RTS 23/ I
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
18,19,20,21, : 
Součet: : 231,83330 231,83330

145 979990105R00 Poplatek za skládku za uložení, cihelné výrobky,  , skupina 17 01 02 z Katalogu odpadů t 23,05453 150,00 3 458,18 801-3 RTS 23/ I
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
18,19,20,21, : 
Součet: : 23,05453 23,05453

146 979087311R00 Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky vodorovné přemístění suti nošením nebo 
přehozením, na vzdálenost 10 m

t 25,75926 245,00 6 311,02 800-2 RTS 23/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
18,19,20,21, : 
Součet: : 25,75926 25,75926

147 979087391R00 Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky příplatek za každých dalších i započatých 
10 m vzdálenosti suti,  

t 103,03702 20,00 2 060,74 800-2 RTS 23/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
18,19,20,21, : 
Součet: : 103,03702 103,03702

148 979088212R00 Nakládání suti a vybouraných hmot nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředky 
pro vodorovné přemístění

t 25,75926 63,00 1 622,83 800-2 RTS 23/ I

na dopravní prostředky pro vodorovné přemístění,

vodorovně do 50 m

nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m,

nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m,
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Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
18,19,20,21, : 
Součet: : 25,75926 25,75926

Celkem 773 020,29
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S: 2931

O: D.1

R: D.1.3.a

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Díl: M24.0 Větrání hygienického zázemí 47 976,50
1 1.01 Potrubní diagonální ventilátor pr.200 420m3/h, 250Pa, příkon: 132W, 0,55A, 230V, krytí IP44, 

hmotnost: 4,9kg, se zabudovaným doběhem 1-30min
ks    1,00000 7 150,00 7 150,00 Vlastní

2 1.02 Výfuková hlavice pr.160 ks    1,00000 935,00 935,00 Vlastní
3 1.03 Vyústka na kruhové potrubí odvodní jednořadá Al, 225x75 s regulací R1 ks    2,00000 605,00 1 210,00 Vlastní
4 1.04 Talířový ventil kovový odvodní pr.125, vč. mont. pouzdra ks    3,00000 253,00 759,00 Vlastní
5 1.05 Talířový ventil kovový odvodní pr. 100, vč. mont. pouzdra ks    2,00000 231,00 462,00 Vlastní
6 1.06 Zvukotlumící hadice velmi odolná pr. 200, vícevrstvý Al, izolace 25mm m     3,00000 275,00 825,00 Vlastní
7 1.07 Spiro potrubí pr.200, 40% tvarovek, tř. těsnosti B dle ČSN EN 12273 m     5,00000 605,00 3 025,00 Vlastní
8 1.08 Spiro potrubí pr.160, 40% tvarovek, tř. těsnosti B dle ČSN EN 12273 m     15,00000 462,00 6 930,00 Vlastní
9 1.09 Spiro potrubí pr.125, 40% tvarovek, tř. těsnosti B dle ČSN EN 12273 m     4,00000 352,00 1 408,00 Vlastní

10 1.10 Spiro potrubí pr.100, 40% tvarovek, tř. těsnosti B dle ČSN EN 12273 m     5,00000 319,00 1 595,00 Vlastní
11 1.11 Materiál pro zhotovení závěsů, spojovací, těsnící a doplňkový materiál pro celkovou montáž 

zař.č.1
kg 85,00000 71,50 6 077,50 Vlastní

12 1.12 Izolace tepelné a protihluková 40mm upevněná na trny s povrchovou úpravou Al folií, veškeré 
potrubí v půdním prostoru

m2    5,00000 462,00 2 310,00 Vlastní

13 1.13 Izolace tepelné a protihluková 40mm upevněná na trny s povrchovou úpravou, vodotěným 
oplechováním, potrubí nad střechou

m2    2,00000 1 045,00 2 090,00 Vlastní

14 1.14 Montáž vč. zprovoznění a zaregulování zař.č.1 ks    1,00000 13 200,00 13 200,00 Vlastní

Díl: M24.1 Protipožární ucpávky 2 750,00
15 2.01 Protipožární ucpávky VZT potrubí procházejícíc požárně dělící konstrukcí, do obvodu 1050 ks    1,00000 2 750,00 2 750,00 Vlastní

Díl: M24.2 Zkoušky zaškolení obsluhy 11 935,00
16 3.01 Základní zkoušky jsou součástí dokončení a předání díla hod   10,00000 385,00 3 850,00 Vlastní

- udán obvod potrubí procházející konstrukcí

Zkoušky se dokladují formou písemného protokolu obsahující veškeré projektované,
zkoušené a naměřené údaje.
Dva pracovníci á 5hod.

Položkový soupis prací a dodávek
Havarijní stav objektu konírny - oprava, II. a III.ETAPA

Způsobilé výdaje - související s energetickými úsporami

Vzduchotechnika_větrání hygienického zázemí

dle ČSN 730802 s odolností shodnou s odolností stavební konstrukce, nejvýše však 90 min.
- průchod vzt. potrubí do půdního prostoru
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17 3.02 Zaregulování hod   16,00000 385,00 6 160,00 Vlastní
18 3.03 Zaškolení obsluhy a údržby, jeden pracovník 5hod hod   5,00000 385,00 1 925,00 Vlastní

Celkem 62 661,50



Stránka 267 z 388Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.

S: 2931

O: D.1

R: D.1.3.b

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Díl: M24.1 Protipožární ucpávky 25 300,00
1 241-001 Protipožární ucpávky VZT potrubí procházející požárně dělící konstrukcí dle ČSN 730802, do 

obvodu 2630
ks    4,00000 2 750,00 11 000,00 Vlastní

2 241-002 Protipožární ucpávky VZT potrubí procházející požárně dělící konstrukcí dle ČSN 730802, do 
obvodu 1500

ks    4,00000 2 200,00 8 800,00 Vlastní

3 241-003 Chladivové potrubí zařízení Split ks    1,00000 5 500,00 5 500,00 Vlastní

Díl: M24.2 Zkoušky, zaškolení obsluhy 23 100,00
4 3.01 Základní zkoušky hod   24,00000 385,00 9 240,00 Vlastní

-zabezpečení přístupnosti zařízení regulačních prvků
-elektrický příkon v rozsahu uvedeném v projektové dokumentaci

-spuštění a vypojení zařízení oprávněným pracovníkem předmětné profese ustanoveným -objednatelem, a to v rozsahu potřebném pro provedení zkoušek

- udán obvod potrubí procházející konstrukcí

s odolností shodnou s odolností stavební konstrukce, nejvýše však 90 min.

- Požární klapky, vzt. potrubí, vzt potrubí s požární izolací
- udán obvod potrubí procházející konstrukcí

Základní zkoušky jsou součástí  dokončení a předání díla. Zkoušky se dokladují formou písemného protokolu obsahující veškeré projektované, zkoušené a 
naměřené údaje.
Dva pracovníci á 12hod

Obsah zkoušek:
Zajištění podmínek pro montážní zkoušky
-elektrické připojení hnacích agregátů vzduchotechnického zařízení
-spuštění a vypojení zařízení oprávněným pracovníkem předmětné profese ustanoveným -objednatelem, a to v rozsahu potřebném pro provedení zkoušek

-funkční výstupy systému MaR (vyzkoušení se provádí s vypnutým systémem MaR)

- Požární klapky, vzt. potrubí, vzt potrubí s požární izolací

Položkový soupis prací a dodávek
Havarijní stav objektu konírny - oprava, II. a III.ETAPA

Způsobilé výdaje - související s energetickými úsporami

Vzduchotechnika_větrání sálu a zdroj chladu

s odolností shodnou s odolností stavební konstrukce, nejvýše však 90 min.



Stránka 268 z 388Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.

5 3.02 Zaregulování hod   28,00000 385,00 10 780,00 Vlastní

6 3.03 Zaškolení obsluhy hod   8,00000 385,00 3 080,00 Vlastní
Měření a zaregulování průtoků vzduchu na všech distribučních elementech ( vyústkách)

"Zaškolení obsluhy a údržby

Měření a zaregulování průtoků vzduchu ve všech potrubních úsecích

-kontrola ochranných krytů vnějších rotujících částí
-kontrola vodorovného uložení ventilátor. soustrojí na základech a konstrukcích
Zkoušky chodu
Ověření schopnosti dlouhodobého provozu zařízení
Zkouškám předchází uvedení zařízení do provozu, nebo je jejich součástí.
Zkouška se provádí dle dohodnutých kritérií – minimálně 48 hodin nepřetržitého chodu.

Zaregulování vzduchových výkonových parametrů dle projektovaných hodnot.
Dva pracovníci á 14hod
Ventilátory, jednotky
Měření a zaregulování průtoků vzduchu – přiváděného, odváděného, cirkulačního
Potrubní rovody, distribuční elementy

-kontrola pružných nástavců

-kontrola provedení prostupů vzduchotechnického potrubí stavebními konstrukcí
-kontrola přístupnosti regulačních prvků
-kontrola štítkových údajů zařízení a jeho části podle projektové dokumentace
-kontrola větraných prostorů před uvedením zařízení do chodu
Ventilátory
-kontrola odstranění transportních aretací
-kontrola volného otáčení rotujících části
-kontrola dotáhnutí všech spojů
-kontrola náběhu a napnutí klínových řemenů
-kontrola promazání ložisek a  stavu náplní mazadel všech mazaných části
-kontrola stavu pružného uložení  (izolátorů chvění)

-kontrola provedení a úplnosti případných protipožárních izolací

Montážní zkoušky
Kontrola kompletnosti zařízení podle PD včetně souvisejících profesí
-blokování zařízení při kontrole opravách a údržbě
-kontrola jednotlivých komor zařízení před uvedením zařízení do chodu
-kontrola kompletnosti a úplnosti vnějších povrchových úprav zařízení a jeho části
-kontrola montážně - údržbářských prostorů pro zařízení
-kontrola prostorů strojoven před uvedením zařízení do chodu
-kontrola provedení a úplnosti bezpečnostních a výstražných  označení
-kontrola provedení a úplnosti tepelných izolací
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Díl: M24.3 Větrání sálu 829 669,50
7 1.01 Kompaktní VZT jednotka přívod/odvod  2000/ 2000 m3/hod ks    1,00000 324 500,00 324 500,00 Vlastní

8 1.01.01 PUR elastomer - míchaný buňkový polyuretan 20 mm pro podložení nožek m2    0,50000 1 320,00 660,00 Vlastní

9 1.01a El. ohřívač do potrubí 500x250-370, 6 kW, 400V, 3x 10 A ks 1,00000 9 350,00 9 350,00 Vlastní

10 1.01b Nástěnný digitální ovladač s displejem ks 1,00000 7 150,00 7 150,00 Vlastní
11 1.01c Kabely pro propojení rozvaděče s jednotlivými ovládanými prvky soubor 1,00000 6 050,00 6 050,00 Vlastní

12 1.02 Kabely pro propojení rozvaděče s ovladačem v sále soubor 1,00000 3 850,00 3 850,00 Vlastní

13 1.03 Tlumič hluku buňkový s děrovaným plechem 500 x 2500 - 2000 náběh, 2x 2ks v potrubí 500x500-
2000

ks 4,00000 3 850,00 15 400,00 Vlastní

14 1.04 Tlumič hluku buňkový s děrovaným plechem 500 x 2500 - 1500 náběh, výběh, 4x 2ks v potrubí 
500x500-1500

ks 8,00000 3 300,00 26 400,00 Vlastní

15 1.05 Vyústka na kruhové potrubí dvouřadá 525x125 regulace R2, opatřit barvou dle architekta ks 12,00000 825,00 9 900,00 Vlastní
16 1.06 Vyústka na kruhové potrubíjednořadá 525x125 regulace R1, opatřit barvou dle architekta ks 8,00000 770,00 6 160,00 Vlastní

dB     8      15       23      41       43       37       31      23
Hz    63     125     250    500    1000    2000   4000   8000

Vč. kompletní MaR, čidel a regulačních prvků

Kanálové čidlo do zpětného vzduchu plynule řídící výkon větrání podle aktuální hodnoty CO2, výstup 0–10 V a spínací výstup.

(typ a tloušťka bude osouhlasena v závislosti na hmotnosti a hodnotě dynamické zátěže skutečně dodaného stroje)

Včetně regulace výkonu s rozvaděče jednotky (např. pulsní řízení 10 V)

dle schematu výrobce

vzdálenost od rozvaděče k jednotlivým prvkům max 20m

dle schematu výrobce

Útlum tlumiče:
Hz    63     125     250    500    1000    2000   4000   8000
dB    11      18       28      42       47       43       36      27

Útlum tlumiče:

Technická data, které je nutno dodržet:   Technická zpráva kapitola 10.

Jeden pracovník 8 hod"
-zaškolení pro ovládání zařízení
-zaškolení  pro  údržbu zařízení
- předání písemných pokynů a předpisů pro provoz zařízení, které dodává výrobce
- vyhotovení protokolu o zaškolení obsluhy

p ext. 200/200Pa (filtrace, protiprodý rekuperátor, elektrický ohřev a předehřev přímé chlazení), vč. regulačních klapek
se servopohonem a tlumících vložek, provedení na nožkách, rozměry:  2300x580, výška 1800, váha: 400kg
Rozvaděč nastěně - délka kabelů 5 m
Splňuje nařízení EU 12532/2014 pro rok 2018
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17 1.07 Požární klapka 355 x 500,  (minimální odolnost 30min)  spouštění teplotní a ruční ks 4,00000 7 150,00 28 600,00 Vlastní
18 1.08 Požární klapka pr.315 mm (minimální odolnost 30min)  spouštění teplotní a ruční ks 4,00000 6 050,00 24 200,00 Vlastní
19 1.09 SPIRO Potrubí pr.400, 70% tvarovek,  tř. těsnosti B dle ČSN EN 12273 m 15,00000 935,00 14 025,00 Vlastní
20 1.10 SPIRO Potrubí pr.315, 40% tvarovek,  tř. těsnosti B dle ČSN EN 12273 m 71,00000 715,00 50 765,00 Vlastní
21 1.12 Nátěr Spiro potrubí pr.315 barvou dle architekta - potrubí pod stropem 1.NP m 40,00000 275,00 11 000,00 Vlastní
22 1.21.1 Potrubí ocelové čtyřhranné sk.I,  tř. těsnosti B dle ČSN EN 1507 do obvodu 2630/ 40% tvarovek m 31,00000 2 090,00 64 790,00 Vlastní
23 1.21.2 Potrubí ocelové čtyřhranné sk.I,  tř. těsnosti B dle ČSN EN 1507 do obvodu 1890/ 40% tvarovek m 10,00000 1 540,00 15 400,00 Vlastní
24 1.21.3 Potrubí ocelové čtyřhranné sk.I,  tř. těsnosti B dle ČSN EN 1507 do obvodu 1500/ 40% tvarovek m 13,00000 990,00 12 870,00 Vlastní
25 1.23 Materiál pro zhotovení závěsů, spojovací, těsnící a doplňkový materiál pro celkovou montáž 

zař.č.1
kg 125,00000 71,50 8 937,50 Vlastní

26 1.24.1 Izolace tepelné a protihluková 100mm upevněná na trny s povrchovou úpravou AL folií m2    58,00000 605,00 35 090,00 Vlastní

27 1.24.2 Izolace tepelná a protihluková 40mm s povrchovou úpravou AL folií m2    56,00000 462,00 25 872,00 Vlastní

28 1.24.3 Izolace protipožární požární odolnost EI30 DP1 povrchová úprava m2    14,00000 550,00 7 700,00 Vlastní

29 240-001 Montáž vč. zaregulování zař.č. 1 ks    1,00000 104 500,00 104 500,00 Vlastní
30 240-002 Místní montáž jednotky techniky výrobce ve strojovně VZT ks 1,00000 16 500,00 16 500,00 Vlastní

Díl: M24.4 Zdroj chladu a tepelné čerpadlo pro zař. 1 86 652,50
31 1a.01.01 Venkovní kondenzační jednotka invertor ks    1,00000 38 500,00 38 500,00 Vlastní

32 1a.01.02 Řídící box kondenzační jednotky pro plynulé řízení výkonu signálem 0 - 10V, vč. nástěnného 
ovladačeovladače

ks 1,00000 25 300,00 25 300,00 Vlastní

33 1a.01.03 Sada se solenoidovým a  expanzním ventilem ks 1,00000 6 050,00 6 050,00 Vlastní
34 1a.01.04 Doplnění chladiva R32A ks 1,00000 3 300,00 3 300,00 Vlastní
35 1a.01.05 Konzoly pro osazení na podlahu ks 1,00000 1 320,00 1 320,00 Vlastní
36 1a.02.01 Měděné potrubí vč.chladivové izolace  (pryžové s uzavřenými buňkami) pr.12,7 mm m 12,00000 165,00 1 980,00 Vlastní
37 1a.02.02 Měděné potrubí vč.chladivové izolace  (pryžové s uzavřenými buňkami) pr.6,4 mm m 12,00000 165,00 1 980,00 Vlastní
38 1a.03 Materiál pro zhotovení závěsů, spojovací, těsnící a doplňkový materiál pro celkovou montáž 

zař.č.1a
kg 15,00000 71,50 1 072,50 Vlastní

39 244-001 Kabeláž mezi venkovní jednotkou, kominukačním modulem,, solenoidovým ventilem, expanzním 
ventilem a příslušenstvím,

m     30,00000 55,00 1 650,00 Vlastní

40 244-002 Montáž vč. kabeláže, zprovoznění a zaregulování zař. 1a ks 1,00000 5 500,00 5 500,00 Vlastní

Celkem 964 722,00

dle schématu výrobce

Potrubí  v půdním prostoru od jednotky do vnitřních prostor a k el. předehřívači

Potrubí  v půdním prostoru od jednotky do venkovních prostor

Označené potrubí od požárních klapek po prostup do strojovny

Qch=2,0 - 5,7kW (nom. 5kW), příkon 1,6kW, 230V, nom. 7,1A, Qt=2,3 - 6,6kW doporučené jištění 20A,rozměry: 870x330, výška 650, 46kg, ak. tlak 48dBA 
(výparná teplota 14°C), chladivo  R32
max délka potrubí 50m, max převýšení 30m
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S: 2931

O: D.1

R: D.1.4

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Díl: M21.03 Svítidla, ovládání 479 544,00
1 2103-001 Závěsná 3-F. lišta se spojkami a závěsy o délce 12m, 4x L spojka, 10x lankový závěs ks 5,00000 13 140,00 65 700,00 Vlastní
2 2103-A LED 50° reflektorové bílé do 3-F. lišty 22W 3000K  FA 43314-PM medium ks 40,00000 3 410,40 136 416,00 Vlastní
3 2103-B LED kruhové závěsné direct/indirect bílé 52W IP20 3000K průměr min. 60cm  LT 

BP1OWE.600.PM
ks 6,00000 13 945,20 83 671,20 Vlastní

4 2103-C LED nástěnné naklopitelné bílé 11W 3000K IP65 direct/indirect  C4 05.9679.14.PM ks 20,00000 4 734,00 94 680,00 Vlastní
5 2103-C1 LED nástěnné naklopitelné antracit direct 9W IP65  C4 05.9926.Z5.PM ks 5,00000 2 503,20 12 516,00 Vlastní
6 2103-D LED přisazené kruhové 15W IP65 bílé průměr 22cm  FA PastiLED ks 10,00000 888,00 8 880,00 Vlastní
7 2103-D1 LED přisazené kruhové 18W IP65 bílé průměr 28cm  FA PastiLED ks 2,00000 1 028,40 2 056,80 Vlastní
8 2103-D2 LED přisazené kruhové 24W IP65 bílé průměr 33cm  FA PastiLED ks 3,00000 1 215,60 3 646,80 Vlastní
9 2103-E LED závěsné s prismatickým D/I difuzorem 38W 4000K IP43 stříbrné  DO 322929-PM ks 8,00000 6 615,60 52 924,80 Vlastní

10 2103-H LED prům. IP65 38W 4216lm 1,3m VML 338 AM ks 12,00000 1 204,80 14 457,60 Vlastní
11 2103-N Přisazené nouzové s vl. zdrojem autotest IP65 11W 140lm 1h ks 7,00000 656,40 4 594,80 Vlastní

Díl: M21.06 Elektroinstalace_dodávky 32 568,83
12 AT vyp 1 kompl přepínač  č.1  kompletní IP20 ks 7,00000 98,00 686,00 Vlastní
13 AT vyp 5 kompl přepínač  č.5 a 5A  kompletní IP20 ks 2,00000 168,00 336,00 Vlastní
14 AT vyp 5B kompl přepínač  č.5B  kompletní IP20 ks 12,00000 196,00 2 352,00 Vlastní
15 AT vyp 6 kompl přepínač  č.6  kompletní IP20 ks 4,00000 119,00 476,00 Vlastní
16 AX3558N-C05510 Přepínač sériový, IP54-plast ř,5 šedý ks 2,00000 182,00 364,00 Vlastní
17 AX3558N-C06510 Přepínač střídavý IP54-plast ř.6 šedý ks 6,00000 154,00 924,00 Vlastní
18 AT tlač 1/0 kom tlačítkový ovladač 1/0  kompletní IP 20 ks 8,00000 154,00 1 232,00 Vlastní
19 AX3558N-C01510 Spínač 1P IP54-plast ř.1 šedý ks 5,00000 161,00 805,00 Vlastní
20 KEc-CYKY 3 X 1, CYKY 3 X 1,50 km 1,17495 15 400,00 18 094,23 Vlastní
21 KOP-KP 67/2 KRABICE PŘÍSTROJOVÁ KP 67/2 ks 102,00000 9,80 999,60 Vlastní
22 VR a LX 118 pohybové čidlo nástěnné 1010505 IP55 AC230V/10A rozsah snímání boky/čelně ks 5,00000 1 260,00 6 300,00 Vlastní

Díl: M21.07 Elektroinstalace_montáže 95 582,60
23 FV990101 Krabice přístrojová bez zapojení ks 102,00000 54,00 5 508,00 Vlastní
24 FV990197 Spínač polozapuštěný jednopólový - řazení 1 ks 7,00000 54,00 378,00 Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek
Havarijní stav objektu konírny - oprava, II. a III.ETAPA

Způsobilé výdaje - související s energetickými úsporami

Silnoproudá elektrotechnika
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25 FV990199 Spínač polozapuštěný dvoupólový - řazení 5 a 5A ks 2,00000 81,00 162,00 Vlastní
26 FV990200 Spínač polozapuštěný dvoupólový - řazení 5B ks 12,00000 108,00 1 296,00 Vlastní
27 FV990201 Spínač polozapuštěný jednopólový - řazení 6 ks 4,00000 54,00 216,00 Vlastní
28 FV990205 Tlačítkový domovní ovladač ks 8,00000 81,00 648,00 Vlastní
29 FV990213.1 Spínač jednopólový - řazení 1 ks 5,00000 81,00 405,00 Vlastní
30 FV990215 Spínač lustrový přepínač - řazení 5 ks 2,00000 81,00 162,00 Vlastní
31 FV990216 Spínač střídavý přepínač - řazení 6 ks 6,00000 81,00 486,00 Vlastní
32 FV990274.3 pohybové čidlo nástěnné ks 5,00000 250,00 1 250,00 Vlastní
33 FV990502 Montáž zářivkového/LED svítidla ks 113,00000 432,00 48 816,00 Vlastní
34 FV995054.2 CYKY 750V 3 x 1,5 uložený pod omítkou m 1 119,00000 32,40 36 255,60 Vlastní

Celkem 607 695,43
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S: 2931

O: D.1

R: D.1.7

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Díl: 14.2 Vrty pro tepelné čerpadlo 633 091,90
1 142-001 D+M Projektová dokumentace pro územní souhlas/rozhodnutí (DUR) ks    1,00000 14 711,00 14 711,00 Vlastní

2 142-002 D+M Vrtné práce 3 x 90 m m     270,00000 1 928,70 520 749,00 Vlastní

• typ vystrojení: 4 x 32 x 3,0 mm, PE 100 RC, SDR11, PN16
• vratné U-koleno se separační jímkou z PE 100 RC, PN22
• bezpečnostní separační jímka u dna vrtu o objemu 40 cm3
• průtok U-kolenem splňující VDI4640
• zvýšená ochranná funkce při zapouštění sondy - NOPY

• délka normované sondy 90 m

- dimenzování primárního okruhu v návrhovém softwaru EED na základě dodaných
energetických spotřeb, uvažovaných parametrů otopné soustavy a předpokládaných
parametrů podloží dle již provedených vrtů a geologických map

- projekt zpracován dle přílohy č. 1 aktualizované vyhl. č. 499/2006 Sb, osvědčení osoby s odb. způsobilostí

• Hydrogeologický posudek - posouzení geologických a hydrogeologických poměrů na
lokalitě z hlediska vybudování vrtů pro tepelné čerpadlo a následného využívání tepelné
energie zmské kůry, osvědčení osoby s odbornou způsobilostí

Součástí projektové přípravy a vyhodnocení je dodání technické zprávy, včetně tlakových zkoušek
kolektorů, Ohlášení na Báňský úřad.

Položka obsahuje

GVS 4 x 32 mm UL 32-25 HSS 90 m 3,0 ks

- pro aplikace s celkovým instalovaným výkonem TČ do 20 kW

Položkový soupis prací a dodávek
Havarijní stav objektu konírny - oprava, II. a III.ETAPA

Způsobilé výdaje - související s energetickými úsporami

Vytápění

• Projektová dokumentace pro územní rozhodnutí DUR - hloubkové vrty pro tepelná čerpadla
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3 142-003 D+M Redukce počtu větví d 2x 32 - 1x 40 mm ks 6,00000 1 531,00 9 186,00 Vlastní

4 142-004 D+M Potrubí pro plošné kolektory PE-GT-RC FAST d 40 x 3.7 á 100 m m 100,00000 248,40 24 840,00 Vlastní

5 142-005 D+M Elektrospojka SDR11 d 40 ks 6,00000 277,90 1 667,40 Vlastní

6 142-006 D+M Kompaktní sběrná jímka 3/3 - PVC 5-42l/min. ks 1,00000 29 422,20 29 422,20 Vlastní

• d 40 x 3,7 mm, tlaková odolnost 16 bar (SDR11, PN16)
• vnější ochranná vrstva zelené barvy
• vyrobeno dle normy PAS 1075 typ 2, náviny: 100 m
• ukládka BEZ pískového lože

• elektrospojka +GF+: d 40 mm, PE 100, SDR 11

• orientace vývodů - průběžná
• rozměry: 410 x 735 mm (půdorys x výška) - nevodotěsná varianta
• zelený poklop s protiskluzovou úpravou, pochůzný
• 1 x rozdělovač BASIC 90 x 8,2 mm, PVC kulové kohouty DN25 – 3 výstupy
• 1 x sběrač BASIC 90 x 8,2 mm, uzavírací/vyvažovací ventily – 3 vstupy

• 1 x elektrospojka Georg Fischer +GF+: d 40 mm, PE 100, SDR 11

• litina

Injektionsrohr PE100 d 25 x 2.3 á 102 m 306,0m
• d 25 x 2,3 mm, PE 100+, SDR 11, PN 16
• délka 102 m

Doprava osob a materiálu 1,0 ks
• doprava vrtné soupravy
• celková cena bude určena dle skutečných nákladů na dopravu

Kontejnery pro odvrtaný materiál 1,0 ks
• celková cena bude určena dle skutečných nákladů na dopravu

• redukce HOSE 2 x d 32 › 1 x d 40 mm, PE 100 RC, SRD 11, PN16
• 2 x elektrospojka Georg Fischer +GF+: d 32 mm, PE 100, SDR 11

• hmotnost 15 kg

Tlaková injektáž vrtu hotovou pytlovanou směsí zaručených parametrů 270,0m
• tepelná vodivost injektážní směsi = 0,6 W/(m.K)
• tepelně vodivé spojení podloží s geotermální vertikální sondou
• zamezení propojení jednotlivých horizontů spodních vod
• ochrana spodních vod před kontaminací povrchovou vodou

Závaží pro GVS 15 kg 3,0 ks
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7 142-007 D+M Elektrospojka SDR11 d 63 ks 4,00000 425,00 1 700,00 Vlastní

8 142-008 D+M Potrubí pro plošné kolektory RC Protect d 63 x 5,8 á 6 m m 12,00000 293,10 3 517,20 Vlastní

9 142-009 D+M Elektrokoleno 90° d 63 ks 2,00000 774,80 1 549,60 Vlastní

10 142-010 D+M Vložka k přechodce PE - mosaz, vnější závit d 63-2" ks 2,00000 1 958,10 3 916,20 Vlastní

11 142-011 D+M Izolace 60/13 m 8,00000 224,50 1 796,00 Vlastní

12 142-012 D+M dvouplášťová chránička DN 125, Vnější vrstva je vyrobena z HDPE, vnitřní z LDPE m 6,00000 185,20 1 111,20 Vlastní
13 142-013 D+M Nemrznoucí kapalina do primárního okruhu barel 25 l l     225,00000 59,90 13 477,50 Vlastní

14 142-014 D+M přepravné, balné, manipulační poplatky ks 1,00000 5 448,60 5 448,60 Vlastní

Díl: 722 Vnitřní vodovod 2 953,00
15 722181214RT9 Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 20 mm, d 

28 mm

m 30,00000 40,30 1 209,00 800-721 RTS 23/ I

16 722181214RU2 Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 20 mm, d 
35 mm

m 40,00000 43,60 1 744,00 800-721 RTS 23/ I

Díl: 730 Ústřední vytápění 307 333,10
17 730-001 D+M Tepelné čerpadlo typ země/voda IVT Premiumline EQ E17 ks    1,00000 268 292,30 268 292,30 Vlastní

• koncentrát – poměr ředění 1 : 2,2 (frost® / voda)
• teplonosná antikorozní kapalina, šetrná k pryžovým těsněním
• delší životnost oběhových čerpadel, doporučená výrobci TČ v EU
• barel 25 l (cena neobsahuje vratnou zálohu za obal)
• množství koncentrátu počítáno pouze pro primární okruh (ukončeno za prostupem do
technické místnosti)

kompletní sestava včetně vestavěného elektrokotle 3,6,9,kW
včetně příslušné automatiky a veškerých potřebných armatur,
včetně plnící sestavy a včetně soupravy pro připojení primárního
okruhu jímání tepla , včetně vnitřního čidla ( kompletní dodávka)

• chemická báze - monoethylenglykol, bez zápachu

• 2 x vývod z jímky potrubí d 63 mm
• jímku není potřeba obetonovávat - pochozí

• elektrospojka +GF+: d 63 mm, PE 100, SDR 11

• d 63 x 5,8 mm, tlaková odolnost 16 bar (SDR11, PN16)
• vnější ochranná vrstva
• vyrobeno dle normy PAS 1075 typ 2
• 6 m tyč
• ukládka BEZ pískového lože

• elektrokoleno 90° +GF+: d 63 mm, PE 100, SDR 11

• vložka k přechodce +GF+: d 63 - 2", PE 100 - mosaz, vnější závit, SDR 11

• d 60 x 13 mm, kaučuková izolace s komůrkovou strukturou

• 6 x vývod z jímky potrubí d 40 mm
• 2 x napouštěcí / odvzdušňovací kohout
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18 730-002 D+M Tlaková expanzní nádoba s membránou o obsahu 35 dm3, komplet včetně připojovací 
soupravy SUR

ks    1,00000 2 742,70 2 742,70 Vlastní

19 730-003 D+M Zařízení jímání tepla ks    1,00000 16 345,60 16 345,60 Vlastní

20 730-004 D+M Teploměr dvoukovový DTR s jímkou  rozsah do 120°C ks    2,00000 386,80 773,60 Vlastní
21 730-005 D+M Tlakoměr se spodním přípojem s bronzovou trubicí, rozsah do 400 kPa ks    1,00000 243,00 243,00 Vlastní
22 730-006 Kohout uzavírací závitový kulový Dn 25 ks    6,00000 419,50 2 517,00 Vlastní
23 730-007 Kohout uzavírací závitový kulový Dn 32 ks    2,00000 515,40 1 030,80 Vlastní
24 730-008 D+M Kohout vypouštěcí a napouštěcí kulový   Dn 15 ks 2,00000 346,50 693,00 Vlastní
25 730-009 D+M Automatický odvzdušňovač MINIVAL   Dn 10 ks 4,00000 313,80 1 255,20 Vlastní
26 730-010 D+M Šroubení závitové přímé Dn 25 ks 7,00000 333,40 2 333,80 Vlastní
27 730-011 D+M Šroubení závitové přímé Dn 32 ks 2,00000 457,70 915,40 Vlastní
28 730-012 Montáž armatur hod   14,00000 381,40 5 339,60 Vlastní
29 730-013 D+M Přechodový kus závit /letovací konec_15x1/dn15 ks 4,00000 246,30 985,20 Vlastní
30 730-014 D+M Přechodový kus závit /letovací konec_28x1,5/dn25 ks 7,00000 275,70 1 929,90 Vlastní
31 730-015 D+M Přechodový kus závit /letovací konec_35x1,5/dn25 ks 4,00000 321,50 1 286,00 Vlastní
32 730-016 D+M Montážní, kotevní, těsnící a jiný materiál kg 100,00000 6,50 650,00 Vlastní

Díl: 733 Rozvod potrubí 39 827,00
33 733163105R00 Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 28 mm, s 1,5 mm, pájení pomocí kapilárních 

pájecích tvarovek
m 30,00000 354,10 10 623,00 800-731 RTS 23/ I

34 733163106R00 Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 35 mm, s 1,5 mm, pájení pomocí kapilárních 
pájecích tvarovek

m 40,00000 730,10 29 204,00 800-731 RTS 23/ I

Díl: 736 Podlahové vytápění 193 593,00
35 736-001 D+M Sestava podlahového vytápění m2    235,00000 823,80 193 593,00 Vlastní

Díl: 736.3 Zkoušky 22 890,00
36 910      R00 Hzs - predbezne obhlidky a revize h 140,00000 163,50 22 890,00 Prav.M RTS 23/ I

HZS  propláchnutí systému, napuštění systému : 
24,00 24,00000

HZS topná zkoužka : 
72,00 72,00000

potrubí 17 x 2 - 1621 bm
vytápěná plocha - 235 m2

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí

Sestava podlahového vytápění komplet včetně potrubí, upevňovacích
prvků, reflexní folie, dilatační pásky, ochranné vroubkované trubky,
 včetně rozdělovačů pro připojení šesti a sedmi topných okruhů,
včetně drobných armatur, průtokoměrů a plastových
skříní s dvířky

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí

kompletní dodávka dle nabídky dodavatele včetně propojení, nemrznoucí směsi a potřebných povolení a posudků (samostatná dodávka )
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HZS seřízení a přezkoušení systému : 
24,00 24,00000

HZS stavební výpomoci, drážky, prostupy : 
20,00 20,00000

Celkem 1 199 688,00
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S: 2931

O: D.1.0

R: D.1.1.a

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Díl: 34 Stěny a příčky 106 767,44
1 342241161R00 Příčky z tvárnic pálených Příčky z tvárnic keramických pálených tloušťky 65 mm, z cihel plných, 

P 15, na maltu MVC 2,5
m2 18,32000 627,00 11 486,64 801-1 RTS 23/ I

stavební úpravy_výkres č.07A : 
Příčky z CPP tl.100 mm : 
(2,75+2,10+1,35)*3,55 22,01000

odpočet otvorů : 
-2*(0,90*2,05) -3,69000

2 342241162R00 Příčky z tvárnic pálených Příčky z tvárnic keramických pálených tloušťky 140 mm, z cihel plných, 
P 15, na maltu MVC 2,5

m2 62,20800 1 014,00 63 078,91 801-1 RTS 23/ I

stavební úpravy_výkres č.07A : 
Příčky z CPP tl.140 mm : 
(1,80+0,87+1,30+1,69+7,00+1,90+0,95+1,85+1,10+1,20)*3,55 69,79300

odpočet otvorů : 
-3*(0,90*2,05) -5,53500

-1,00*2,05 -2,05000

3 342668111R00 Těsnění styku příčky se stávající stěnou PU pěnou m 25,86000 120,50 3 116,13 801-4 RTS 23/ I
stavební úpravy_výkres č.07A : 
Příčky z CPP tl.100 mm : 
2,75+2,10+1,35 6,20000

stavební úpravy_výkres č.07A : 
Příčky z CPP tl.140 mm : 
1,80+0,87+1,30+1,69+7,00+1,90+0,95+1,85+1,10+1,20 19,66000

4 342948111R00 Kotvení příček ke konstrukci kotvami na hmoždinky m 28,40000 155,00 4 402,00 801-1 RTS 23/ I

Položkový soupis prací a dodávek
Havarijní stav objektu konírny - oprava, II. a III.ETAPA

Způsobilé výdaje_limit 10%

Architektonicko stavební řešení

jednoduché nebo příčky zděné do svislé dřevěné, cihelné, betonové nebo ocelové konstrukce na jakoukoliv maltu vápenocementovou (MVC) nebo 
cementovou (MC),

jednoduché nebo příčky zděné do svislé dřevěné, cihelné, betonové nebo ocelové konstrukce na jakoukoliv maltu vápenocementovou (MVC) nebo 
cementovou (MC),

Včetně dodávky kotev a spojovacího materiálu.
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stavební úpravy_výkres č.07A : 
kotvení příček ocelovými plechy : 
8*3,55 28,40000

5 346971122R00 Izolace proti šíření zvuku prováděná při zdění pod příčky (měrná jednotka = metr délky) 
jednoduchá složená z 10 mm vrstvy malty MVC 2,5, lepenky A 500/H a 10 mm vrstvy téže malty, 
v pruzích o tloušťce do 200 mm

m 34,36000 166,50 5 720,94 801-1 RTS 23/ I

stavební úpravy_výkres č.07A : 
viz pozámka č.13_výkres č.19 : 
izolace pod příčky_hydroizolační pásek : 
Příčky z CPP tl.140 mm : 
1,80+0,87+1,30+1,69+7,00+1,90+0,95+1,85+1,10+1,20 19,66000

Příčky z CPP tl.100 mm : 
2,75+2,10+1,35 6,20000

Přizdívky tl.100 mm : 
M1.04 : 
1,80 1,80000

Přizdívky tl.150 mm : 
M1.04 : 
1,85 1,85000

0,95 0,95000

M1.05 : 
2,10 2,10000

M1.06 : 
1,80 1,80000

6 346275113R00 Přizdívky a obezdívky z desek pórobetonových tloušťky 100 mm m2 3,06000 1 038,00 3 176,28 801-1 RTS 23/ I

stavební úpravy_výkres č.07A : 
Poznámka č.11_výkres č.13 : 
Přizdívky tl.100 mm : 
M1.04 : 
1,80*1,70 3,06000

7 346275115R00 Přizdívky a obezdívky z desek pórobetonových tloušťky 150 mm m2 11,39000 1 386,00 15 786,54 801-1 RTS 23/ I

stavební úpravy_výkres č.07A : 
Poznámka č.11_výkres č.13 : 
Přizdívky tl.150 mm : 
M1.04 : 
1,85*1,70 3,14500

0,95*1,70 1,61500

s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.
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M1.05 : 
2,10*1,70 3,57000

M1.06 : 
1,80*1,70 3,06000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 7 033,47
8 999281105R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně 

vnějších plášťů výšky do 6 m,  
t 16,03948 438,51 7 033,47 801-4 RTS 23/ I

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
1,2,3,4,5,6,7, : 
Součet: : 16,03948 16,03948

Díl: 766 Konstrukce truhlářské 1 061 689,55
9 005/T D+M celodřevěné dveře jednokřídlé členěné kazetami do fošnové zárubně s prahem, protipožární 

EW 15 DP3 C, vnitřní rozměr 900x1970 mm
ks    2,00000 49 344,00 98 688,00 Vlastní

přesná specifikace dle výpisu truhlářských výrobků_výkres č.17 : 
1,00+1,00 2,00000

10 007/T D+M celodřevěné dveře jednokřídlé členěné kazetami do fošnové zárubně s prahem, vnitřní 
rozměr 900x1970 mm

ks    1,00000 29 412,00 29 412,00 Vlastní

přesná specifikace dle výpisu truhlářských výrobků_výkres č.17 : 
1,00 1,00000

11 008/T D+M celodřevěné dveře jednokřídlé členěné kazetami do fošnové zárubně s prahem, vnitřní 
rozměr 800x1970 mm

ks    3,00000 27 120,00 81 360,00 Vlastní

přesná specifikace dle výpisu truhlářských výrobků_výkres č.17 : 
3,00 3,00000

12 009/T D+M celodřevěné dveře jednokřídlé členěné kazetami do fošnové zárubně s prahem, vnitřní 
rozměr 800x1970 mm

ks    1,00000 27 120,00 27 120,00 Vlastní

přesná specifikace dle výpisu truhlářských výrobků_výkres č.17 : 
1,00 1,00000

13 010/T D+M montovaná příčka vymezující kabiny WC z oboustranné laminované desky tl.30 mm m2    6,93000 7 614,30 52 767,10 Vlastní
přesná specifikace dle výpisu truhlářských výrobků_výkres č.17 : 
(2,10+1,20)*2,10 6,93000

14 011/T D+M lavice z dubových hoblovaných lamel tl.40 mm, šíře 120 mm, rozměr 2x450x1950 mm ks    4,00000 26 952,00 107 808,00 Vlastní
přesná specifikace dle výpisu truhlářských výrobků_výkres č.17 : 
4,00 4,00000

15 012/T D+M parapetní deska z hoblované dubové lepené fošny tl.40 mm, rozměr 2500x200 mm ks    4,00000 6 000,00 24 000,00 Vlastní
přesná specifikace dle výpisu truhlářských výrobků_výkres č.17 : 
4,00 4,00000

Viz schéma na konci výpisu truhlářských výrobků_výkrese č.17

Viz schéma na konci výpisu truhlářských výrobků_výkrese č.17

oborů 801, 803, 811 a 812

Viz schéma na konci výpisu truhlářských výrobků_výkrese č.17
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16 014/T D+M linka s nerezovým dvoudřezem, uzavíratelnou skříňkou a přípravným pultem, délka 3800 
mm

ks    1,00000 65 510,00 65 510,00 Vlastní

přesná specifikace dle výpisu truhlářských výrobků_výkres č.17 : 
1,00 1,00000

17 015/T D+M jednokřídlé svlakové sbíjené dveře s fošnovou zárubní bez prahu, vnitřní rozměr 900x2000 
mm

ks    2,00000 16 428,00 32 856,00 Vlastní

přesná specifikace dle výpisu truhlářských výrobků_výkres č.17 : 
2,00 2,00000

18 016/T D+M krycí celodřevěná dvířka s jednoduchou profilací na zakrytí rozdělovače/sběrače, rozměr 
830x930 mm

ks    2,00000 5 580,00 11 160,00 Vlastní

přesná specifikace dle výpisu truhlářských výrobků_výkres č.17 : 
2,00 2,00000

19 017/T D+M dřevěná zástěna s posuvnými dveřmi ks    1,00000 87 000,00 87 000,00 Vlastní
přesná specifikace dle výpisu truhlářských výrobků_výkres č.17 : 
1,00 1,00000

20 766-001 D+M dřevěné pódium s rampou ks    1,00000 236 390,00 236 390,00 Vlastní

přesná specifikace dle výkresu č.16 : 
1,00 1,00000

21 766-002 D+M dřevěná vestavba se schodištěm ks    1,00000 109 600,00 109 600,00 Vlastní

přesná specifikace dle výkresu č.15 : 
1,00 1,00000

22 766-003 D+M dřevěná příčka A1 ks    1,00000 27 000,00 27 000,00 Vlastní

přesná specifikace dle výkresu č.20 : 
1,00 1,00000

23 766-004 D+M dřevěná příčka A2 ks    1,00000 27 000,00 27 000,00 Vlastní
Pro svlakové dveře s fošnovou zárubní

Doplňky:

- stojánková dřezová baterie páková - 2 kusy
- nerezový dvojdřez
- vestavná myčka nádobí

ocenit dle přesného popisu a výpis řeziva vč.poznámek na výkrese č.16

ocenit dle přesného popisu a výpis řeziva na výkrese č.15

Dřevěná vestavba - 3,95 m3
Dřevěné schodiště - 1,00 m3

Pro svlakové dveře s fošnovou zárubní

Ocenit dle přesného popisu a výpis řeziva vč.poznámek na výkrese č.20
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přesná specifikace dle výkresu č.20 : 
1,00 1,00000

24 766-005 D+M dřevěný vyrovnávací stupeň B1 s podetou ks    1,00000 4 000,00 4 000,00 Vlastní

přesná specifikace dle výkresu č.20 : 
1,00 1,00000

25 766-006 D+M dřevěný vyrovnávací stupeň B2 s podetou ks    3,00000 3 700,00 11 100,00 Vlastní

přesná specifikace dle výkresu č.20 : 
3,00 3,00000

26 766-007 D+M dřevěný vyrovnávací stupeň B3 s podetou ks    1,00000 3 300,00 3 300,00 Vlastní

přesná specifikace dle výkresu č.20 : 
1,00 1,00000

27 766-008 D+M dřevěný stupeň B4 zakrývající VZT potrubí ks    1,00000 5 000,00 5 000,00 Vlastní

přesná specifikace dle výkresu č.20 : 
1,00 1,00000

28 766-009 D+M dřevěné schodnicové schodiště se zábradlím_D_hoblované ks    1,00000 15 000,00 15 000,00 Vlastní

přesná specifikace dle výkresu č.20 : 
1,00 1,00000

29 998766101R00 Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 6 m t 7,69650 730,00 5 618,45 800-766 RTS 23/ I

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28, : 
Součet: : 7,69650 7,69650

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 135 166,44
30 004/Z D+M koš na popínavou zeleň kotvený do zdiva budovy, rozměr 420x1280 mm ks    4,00000 12 305,00 49 220,00 Vlastní

přesná spcifikace dle výpisu zámečnických výrobků_výkres č.18 : 
zámečnický prvek 4/Z : 
4,00 4,00000

31 007/Z D+M zábradlí rampy_jednoduchá kovářská práce z plných oc.profilů ks    1,00000 29 900,00 29 900,00 Vlastní
přesná spcifikace dle výpisu zámečnických výrobků_výkres č.18 : 
zámečnický prvek 7/Z : 
1,00 1,00000

32 008/Z D+M zábradlí schodiště_jednoduchá kovářská práce z plných oc.profilů ks    1,00000 6 325,00 6 325,00 Vlastní

50 m vodorovně

Ocenit dle přesného popisu a výpis řeziva vč.poznámek na výkrese č.20

Ocenit dle přesného popisu a výpis řeziva vč.poznámek na výkrese č.20

Ocenit dle přesného popisu a výpis řeziva vč.poznámek na výkrese č.20

Ocenit dle přesného popisu a výpis řeziva vč.poznámek na výkrese č.20

Ocenit dle přesného popisu a výpis řeziva vč.poznámek na výkrese č.20

Ocenit dle přesného popisu a výpis řeziva vč.poznámek na výkrese č.20
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přesná spcifikace dle výpisu zámečnických výrobků_výkres č.18 : 
zámečnický prvek 8/Z : 
1,00 1,00000

33 009/Z D+M zábradlí pódia_jednoduchá kovářská práce z plných oc.profilů ks    2,00000 20 700,00 41 400,00 Vlastní
přesná spcifikace dle výpisu zámečnických výrobků_výkres č.18 : 
zámečnický prvek 9/Z : 
2,00 2,00000

34 767-002 D+M ocelové trny pro vynesení stojek dřevěné vestavby, vč.kotvících prvků nástupního ramene 
schodů

ks    12,00000 550,00 6 600,00 Vlastní

Poznámka č.02_výkres č.19 : 
M1.02 : 
trny : 
8,00 8,00000

kotvící prvky nástupního ramene : 
4,00 4,00000

35 998767101R00 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m t 1,12000 1 537,00 1 721,44 800-767 RTS 23/ I

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
30,31,32,33, : 
Součet: : 1,12000 1,12000

Díl: 781 Obklady keramické 115 641,40
36 781419705RT3 Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových příplatky k položkám montáže obkladů 

vnitřních z obkladaček pórovinových příplatek za spárovací hmotu - plošně
m2 61,23600 8,00 489,89 800-771 RTS 23/ I

keramický obklad : 
M101 : 
2,90*2,10 6,09000

M104 : 
(1,11+1,80+0,50)*2,10 7,16100

(1,50+2,00+1,35)*2,10 10,18500

M105 : 
(0,50+1,40+0,50)*2,10 5,04000

(1,30+2,10+1,20)*2,10 9,66000

M106 : 
(0,35+1,65+1,80+2,10)*2,10 12,39000

M107 : 
(0,10+1,80+1,35+0,10+1,75)*2,10 10,71000

37 781419706RT1 Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových příplatky k položkám montáže obkladů 
vnitřních z obkladaček pórovinových příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošně

m2 61,23600 22,00 1 347,19 800-771 RTS 23/ I

keramický obklad : 
M101 : 

50 m vodorovně
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2,90*2,10 6,09000

M104 : 
(1,11+1,80+0,50)*2,10 7,16100

(1,50+2,00+1,35)*2,10 10,18500

M105 : 
(0,50+1,40+0,50)*2,10 5,04000

(1,30+2,10+1,20)*2,10 9,66000

M106 : 
(0,35+1,65+1,80+2,10)*2,10 12,39000

M107 : 
(0,10+1,80+1,35+0,10+1,75)*2,10 10,71000

38 781419711R00 Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových příplatky k položkám montáže obkladů 
vnitřních z obkladaček pórovinových příplatek k obkladu stěn za plochu do 10 m2 jedntl

m2 61,23600 31,00 1 898,32 800-771 RTS 23/ I

keramický obklad : 
M101 : 
2,90*2,10 6,09000

M104 : 
(1,11+1,80+0,50)*2,10 7,16100

(1,50+2,00+1,35)*2,10 10,18500

M105 : 
(0,50+1,40+0,50)*2,10 5,04000

(1,30+2,10+1,20)*2,10 9,66000

M106 : 
(0,35+1,65+1,80+2,10)*2,10 12,39000

M107 : 
(0,10+1,80+1,35+0,10+1,75)*2,10 10,71000

39 781475120RU1 Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických 300 x 600 mm,  , kladených do flexibilního tmele m2 61,23600 690,00 42 252,84 800-771 RTS 23/ I

keramický obklad : 
M101 : 
2,90*2,10 6,09000

M104 : 
(1,11+1,80+0,50)*2,10 7,16100

(1,50+2,00+1,35)*2,10 10,18500

M105 : 
(0,50+1,40+0,50)*2,10 5,04000

(1,30+2,10+1,20)*2,10 9,66000

M106 : 
(0,35+1,65+1,80+2,10)*2,10 12,39000
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M107 : 
(0,10+1,80+1,35+0,10+1,75)*2,10 10,71000

40 781497111RS3 Lišty k obkladům profil ukončovací leštěný hliník, uložení do tmele, výška profilu 10 mm,  m 58,96000 255,00 15 034,80 800-771 RTS 23/ I
ukončovací lišta k obkladů : 
M101 : 
2,90 2,90000

M104 : 
1,11+1,80+0,50 3,41000

1,50+2,00+1,35 4,85000

4*2,10+1,80+1,85+0,95 13,00000

M105 : 
0,50+1,40+0,50 2,40000

1,30+2,10+1,20 4,60000

5*2,10+2,10 12,60000

M106 : 
0,35+1,65+1,80+2,10 5,90000

2,10 2,10000

M107 : 
0,10+1,80+1,35+0,10+1,75 5,10000

2,10 2,10000

41 781675112RT1 Montáž obkladů parapetů z dlaždic keramických 150 x 150 mm, kladených do flexibilního tmele m 8,50000 247,00 2 099,50 800-771 RTS 23/ I

keramický parapet šířky 100-150 mm : 
M104 : 
1,80+1,85+0,95 4,60000

M105 : 
2,10 2,10000

M106 : 
1,80 1,80000

42 597813746R Obklad keramický typ: běžný; s glazurou (GL); tl. = 10,0 mm; a = 298 mm; b = 598 mm; povrch: 
hladký, matný; barva: šedá

m2 75,01320 683,40 51 264,02 SPCM RTS 23/ I

keramický obklad : 
Začátek provozního součtu
  M101 : 
  2,90*2,10 6,09000

  M104 : 
  (1,11+1,80+0,50)*2,10 7,16100

  (1,50+2,00+1,35)*2,10 10,18500

  M105 : 
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  (0,50+1,40+0,50)*2,10 5,04000

  (1,30+2,10+1,20)*2,10 9,66000

  M106 : 
  (0,35+1,65+1,80+2,10)*2,10 12,39000

  M107 : 
  (0,10+1,80+1,35+0,10+1,75)*2,10 10,71000

Konec provozního součtu
61,236*1,20 73,48320

keramický parapet šířky 100-150 mm : 
Začátek provozního součtu
  M104 : 
  1,80+1,85+0,95 4,60000

  M105 : 
  2,10 2,10000

  M106 : 
  1,80 1,80000

Konec provozního součtu
8,50*0,15*1,20 1,53000

43 998781101R00 Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 6 m t 1,76241 712,00 1 254,84 800-771 RTS 23/ I
Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
36,37,39,40,41,42, : 
Součet: : 1,76241 1,76241

Díl: 799 Ostatní 126 086,00
44 001/D D+M kovářský výrobek - motiv koně pevně ukotveno do stavební niky ks    1,00000 74 750,00 74 750,00 Vlastní

přesná spcifikace dle výpisu doplňkových výrobků_výkres č.18 : 
doplňkový výrobek 1/D : 
1,00 1,00000

45 002/D D+M keramická kachle s motivem koníka_rozměr 400x300 mm ks    4,00000 4 200,00 16 800,00 Vlastní
přesná spcifikace dle výpisu doplňkových výrobků_výkres č.18 : 
doplňkový výrobek 2/D : 
4,00 4,00000

46 003/D D+M venkovní čistící zóna z pryžových a kovových lamel 1000x2200 mm, olemovaných 
náběhovými hranami a ukončující hranou

ks    2,00000 17 268,00 34 536,00 Vlastní

přesná spcifikace dle výpisu doplňkových výrobků_výkres č.18 : 
doplňkový výrobek 3/D : 
2,00 2,00000

Celkem 1 552 384,30
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S: 2931

O: D.1.1

R: D.1.1.b

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 8 514,25
1 275313611R00 Beton základových patek prostý třídy C 16/20 m3 1,11000 3 555,00 3 946,05 801-1 RTS 23/ I

výkres č.06 : 
poznámka č.13 : 
provedení betonových patek pro vestavěnou dřevěnou konstrukci : 
patka za ložit na kótu -0,600 : 
6*(0,50*0,50*0,50) 0,75000

0,50*0,60*0,50 0,15000

0,70*0,60*0,50 0,21000

2 275351215R00 Bednění stěn základových patek zřízení m2 5,20000 730,00 3 796,00 801-1 RTS 23/ I

výkres č.06 : 
poznámka č.13 : 
provedení betonových patek pro vestavěnou dřevěnou konstrukci : 
patka za ložit na kótu -0,600 : 
(16*0,50)*0,50 4,00000

(0,50+0,60+0,70+0,60)*0,50 1,20000

3 275351216R00 Bednění stěn základových patek odstranění m2 5,20000 148,50 772,20 801-1 RTS 23/ I

výkres č.06 : 
poznámka č.13 : 
provedení betonových patek pro vestavěnou dřevěnou konstrukci : 
patka za ložit na kótu -0,600 : 
(16*0,50)*0,50 4,00000

(0,50+0,60+0,70+0,60)*0,50 1,20000

Díl: 33 Sloupy a pilíře,stožáry,stojky 8 405,28

bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových patek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, 
včetně případných vzpěr,

Položkový soupis prací a dodávek
Havarijní stav objektu konírny - oprava, II. a III.ETAPA

Nezpůsobilé výdaje

Architektonicko stavební řešení

bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových patek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, 
včetně případných vzpěr,
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4 331231114RT2 Zdivo pilířů z cihel pálených plných  , délky 290 mm, pevnost v tlaku P 15 MPa, na maltu 
vápenocementovou (MVC)

m3 0,93600 8 980,00 8 405,28 801-1 RTS 23/ I

stavební úpravy_výkres č.07A : 
Poznámka č.7_výkres č.19 : 
uložení lavice na 3 zděné pilíře : 
M1.01 : 
(0,30*0,40*0,65)*12 0,93600

Díl: 41b Ztužující pásy a věnce 1 777,73
5 417321313R00 Železobeton ztužujících pásů a věnců třídy C 16/20 m3 0,05287 4 275,00 226,02 801-1 RTS 23/ I

stavební úpravy_výkres č.07A : 
Poznámka č.47_výkres č.19 : 
ukončení příčky ŽB věncem 150x150 mm : 
(1,20+1,15)*0,15*0,15 0,05288

6 417351115R00 Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení m2 2,00000 475,00 950,00 801-1 RTS 23/ I
stavební úpravy_výkres č.07A : 
Poznámka č.47_výkres č.19 : 
ukončení příčky ŽB věncem 150x150 mm : 
(1,20+0,15+1,20)*0,40 1,02000

(1,15+0,15+1,15)*0,40 0,98000

7 417351116R00 Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění m2 2,00000 115,00 230,00 801-1 RTS 23/ I
stavební úpravy_výkres č.07A : 
Poznámka č.47_výkres č.19 : 
ukončení příčky ŽB věncem 150x150 mm : 
(1,20+0,15+1,20)*0,40 1,02000

(1,15+0,15+1,15)*0,40 0,98000

8 417361821R00 Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505(R) t 0,00634 58 630,00 371,71 801-1 RTS 23/ I

stavební úpravy_výkres č.07A : 
Poznámka č.47_výkres č.19 : 
ukončení příčky ŽB věncem 150x150 mm : 
Začátek provozního součtu
  (1,20+1,15)*0,15*0,15 0,05288

Konec provozního součtu
0,05287*120,00*0,001 0,00634

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní 115 615,85
9 612473181R00 Omítky vnitřní zdiva ze suchých směsí hladké, strojně m2 61,23600 343,50 21 034,57 801-1 RTS 23/ I

omítka pod keramický obklad : 

volně stojících čtyřhranných až osmihranných (průřezu čtverce, T, nebo kříže), pravoúhlých pod omítku anebo režné (bez spárování)

Včetně distančních prvků.

omítka vápenocementová, strojně nebo ručně nanášená v podlaží i ve schodišti na jakýkoliv druh podkladu, kompletní souvrství
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M101 : 
2,90*2,10 6,09000

M104 : 
(1,11+1,80+0,50)*2,10 7,16100

(1,50+2,00+1,35)*2,10 10,18500

M105 : 
(0,50+1,40+0,50)*2,10 5,04000

(1,30+2,10+1,20)*2,10 9,66000

M106 : 
(0,35+1,65+1,80+2,10)*2,10 12,39000

M107 : 
(0,10+1,80+1,35+0,10+1,75)*2,10 10,71000

10 612473182R00 Omítky vnitřní zdiva ze suchých směsí štukové, strojně m2 150,12900 395,00 59 300,96 801-1 RTS 23/ I

omítka vnitřních stěn štuková : 
M1.03 : 
(1,15+4,40+1,90+1,50+2,55+0,95+3,85)*3,40 55,42000

odpočet otvorů : 
-1*(0,90*1,97) -1,77300

-3*(0,80*1,97) -4,72800

M1.04 : 
(1,65+1,35+1,65)*3,40 15,81000

(0,85+1,35+0,80)*1,30 3,90000

(1,20+1,25+0,10+0,15+0,30+3,10)*3,40 20,74000

odpočet otvorů : 
-3*(0,80*1,97) -4,72800

M1.05 : 
(1,50+1,40+1,50)*3,40 14,96000

(0,45+1,40+0,45)*1,30 2,99000

(1,35+2,10+1,35)*3,40 16,32000

(1,30+2,10+1,20)*1,30 5,98000

odpočet otvorů : 
-3*(0,80*1,97) -4,72800

M1.06 : 
(0,45+1,45)*3,40 6,46000

(0,30+1,65+1,80+2,10)*1,30 7,60500

odpočet otvorů : 
-0,90*1,97 -1,77300

omítka vápenocementová, strojně nebo ručně nanášená v podlaží i ve schodišti na jakýkoliv druh podkladu, kompletní souvrství
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M1.07 : 
1,35*3,40 4,59000

(1,85+1,35+1,80)*1,30 6,50000

odpočet otvorů : 
-0,80*1,97 -1,57600

M1.08 : 
(1,10+1,20+0,10)*3,40 8,16000

11 622471317RS7 Nátěry a nástřiky vnějších stěn a pilířů základním a krycím nátěrem (nebo přestřikem povrchu) 
hmota silikátová, složitost 1 ÷ 2,  

m2 150,12900 235,00 35 280,32 801-1 RTS 23/ I

omítka vnitřních stěn štuková : 
M1.03 : 
(1,15+4,40+1,90+1,50+2,55+0,95+3,85)*3,40 55,42000

odpočet otvorů : 
-1*(0,90*1,97) -1,77300

-3*(0,80*1,97) -4,72800

M1.04 : 
(1,65+1,35+1,65)*3,40 15,81000

(0,85+1,35+0,80)*1,30 3,90000

(1,20+1,25+0,10+0,15+0,30+3,10)*3,40 20,74000

odpočet otvorů : 
-3*(0,80*1,97) -4,72800

M1.05 : 
(1,50+1,40+1,50)*3,40 14,96000

(0,45+1,40+0,45)*1,30 2,99000

(1,35+2,10+1,35)*3,40 16,32000

(1,30+2,10+1,20)*1,30 5,98000

odpočet otvorů : 
-3*(0,80*1,97) -4,72800

M1.06 : 
(0,45+1,45)*3,40 6,46000

(0,30+1,65+1,80+2,10)*1,30 7,60500

odpočet otvorů : 
-0,90*1,97 -1,77300

M1.07 : 
1,35*3,40 4,59000

(1,85+1,35+1,80)*1,30 6,50000

odpočet otvorů : 

Penetrace + 2 x krycí nátěr.
Vysoce difuzní nátěr v odstínu lomené bílé
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-0,80*1,97 -1,57600

M1.08 : 
(1,10+1,20+0,10)*3,40 8,16000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 4 620,65
12 999281105R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně 

vnějších plášťů výšky do 6 m,  
t 18,47742 250,07 4 620,65 801-4 RTS 23/ I

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
1,2,4,5,6,8,9,10,11, : 
Součet: : 18,47742 18,47742

Díl: 784 Malby 12 911,10
13 784161501R00 Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná m2 150,12900 23,00 3 452,97 800-784 RTS 23/ I

výmalba nových omítek stěn : 
M1.03 : 
(1,15+4,40+1,90+1,50+2,55+0,95+3,85)*3,40 55,42000

odpočet otvorů : 
-1*(0,90*1,97) -1,77300

-3*(0,80*1,97) -4,72800

M1.04 : 
(1,65+1,35+1,65)*3,40 15,81000

(0,85+1,35+0,80)*1,30 3,90000

(1,20+1,25+0,10+0,15+0,30+3,10)*3,40 20,74000

odpočet otvorů : 
-3*(0,80*1,97) -4,72800

M1.05 : 
(1,50+1,40+1,50)*3,40 14,96000

(0,45+1,40+0,45)*1,30 2,99000

(1,35+2,10+1,35)*3,40 16,32000

(1,30+2,10+1,20)*1,30 5,98000

odpočet otvorů : 
-3*(0,80*1,97) -4,72800

M1.06 : 
(0,45+1,45)*3,40 6,46000

(0,30+1,65+1,80+2,10)*1,30 7,60500

odpočet otvorů : 
-0,90*1,97 -1,77300

M1.07 : 
1,35*3,40 4,59000

(1,85+1,35+1,80)*1,30 6,50000

oborů 801, 803, 811 a 812
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odpočet otvorů : 
-0,80*1,97 -1,57600

M1.08 : 
(1,10+1,20+0,10)*3,40 8,16000

14 784165612R00 Malby z malířských směsí otěruvzdorných,  , bělost 95 %, dvojnásobné m2 150,12900 63,00 9 458,13 800-784 RTS 23/ I
výmalba nových omítek stěn : 
M1.03 : 
(1,15+4,40+1,90+1,50+2,55+0,95+3,85)*3,40 55,42000

odpočet otvorů : 
-1*(0,90*1,97) -1,77300

-3*(0,80*1,97) -4,72800

M1.04 : 
(1,65+1,35+1,65)*3,40 15,81000

(0,85+1,35+0,80)*1,30 3,90000

(1,20+1,25+0,10+0,15+0,30+3,10)*3,40 20,74000

odpočet otvorů : 
-3*(0,80*1,97) -4,72800

M1.05 : 
(1,50+1,40+1,50)*3,40 14,96000

(0,45+1,40+0,45)*1,30 2,99000

(1,35+2,10+1,35)*3,40 16,32000

(1,30+2,10+1,20)*1,30 5,98000

odpočet otvorů : 
-3*(0,80*1,97) -4,72800

M1.06 : 
(0,45+1,45)*3,40 6,46000

(0,30+1,65+1,80+2,10)*1,30 7,60500

odpočet otvorů : 
-0,90*1,97 -1,77300

M1.07 : 
1,35*3,40 4,59000

(1,85+1,35+1,80)*1,30 6,50000

odpočet otvorů : 
-0,80*1,97 -1,57600

M1.08 : 
(1,10+1,20+0,10)*3,40 8,16000

Celkem 151 844,86
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S: 2931

O: D.1.1

R: D.1.4

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 10 080,00
1 310237251RT1 Zazdívka otvorů o ploše přes 0,09 m2 do 0,25 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými o 

tloušťce zdi přes 300 do 450 mm
kus 18,00000 560,00 10 080,00 801-4 RTS 23/ I

Díl: 61 Upravy povrchů vnitřní 18 306,00
2 612403382R00 Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí 50 x 50 mm m 226,00000 81,00 18 306,00 801-4 RTS 23/ I

Díl: 97 Prorážení otvorů 31 077,00
3 971033451R00 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou 

nebo vápenocementovou, plochy do 0,25 m2, tloušťky do 450 mm
kus 18,00000 540,00 9 720,00 801-3 RTS 23/ I

4 974031132R00 Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 50 mm, šířky do 70 mm m 226,00000 94,50 21 357,00 801-3 RTS 23/ I

Díl: M21.02 Krabice, přístroje 18 200,00
5 2102-001 Protahovací kabelový kanál pozink. 48/350 mm m     10,00000 1 820,00 18 200,00 Vlastní

Díl: M21.04 Rozvodnice Rvzt 11 662,00
6 2104-001 Modulová rozvodnice_36 modulů ks 1,00000 1 530,00 1 530,00 Vlastní
7 2104-002 Svodič přepětí T2; 4-P. ks 1,00000 4 250,00 4 250,00 Vlastní
8 2104-003 Modulový vypínač 63A/3 ks 1,00000 850,00 850,00 Vlastní
9 2104-004 Modulový jistič 3-P. do 25A ks 3,00000 510,00 1 530,00 Vlastní

10 2104-005 Modulový jistič 1-P. do 25A ks 1,00000 119,00 119,00 Vlastní
11 2104-006 Kombinace jistič-chránič 16B/1N/003 A/G ks 1,00000 3 383,00 3 383,00 Vlastní

Díl: M21.05 Rozvaděč R1 90 423,00
12 2105-001 Rozvodnice OCEP_600x1500 mm ks 1,00000 13 600,00 13 600,00 Vlastní
13 2105-002 Svodič bleskových proudů T1+T2; 3-P, 25kA ks 3,00000 10 370,00 31 110,00 Vlastní
14 2105-003 Modulový vypínač 63A/3 ks 3,00000 850,00 2 550,00 Vlastní
15 2105-004 Modulový jistič 3-P. do 25A ks 4,00000 510,00 2 040,00 Vlastní
16 2105-005 Modulový jistič 1-P. do 25A ks 48,00000 119,00 5 712,00 Vlastní
17 2105-006 Proudový chránič 25/4/003 A/G ks 5,00000 3 910,00 19 550,00 Vlastní

základovém nebo nadzákladovém,

Položkový soupis prací a dodávek
Havarijní stav objektu konírny - oprava, II. a III.ETAPA

Nezpůsobilé výdaje

Silnoproudá elektrotechnika

včetně pomocného pracovního lešení

jakékoliv šířky rýhy,
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18 2105-007 Motorový spouštěč ks 1,00000 850,00 850,00 Vlastní
19 2105-008 Multifunkční časové relé ks 3,00000 1 020,00 3 060,00 Vlastní
20 2105-009 Spínací hodiny modulové 2-kanálové astro vč.pgm ks 1,00000 3 383,00 3 383,00 Vlastní
21 2105-010 Stykač s ručním ovládáním 2Z AC230V/20A ks 2,00000 765,00 1 530,00 Vlastní
22 2105-011 Impulzní relé 1Z AC230V/20A ks 10,00000 527,00 5 270,00 Vlastní
23 2105-012 Svorka zapojená do 2,5mm_RSA 2,5 ks 80,00000 22,10 1 768,00 Vlastní

Díl: M21.06 Elektroinstalace_dodávky 173 645,99
24 VR a EPS hlavní ochranná přípojnice EPS vč. KT ks 1,00000 770,00 770,00 Vlastní
25 VR gGW42204 požární proskl. skříňka + tlačítko 2zap. s aret. IP55 ks 1,00000 842,80 842,80 Vlastní
26 VR l  CP636 protipožární malta požární odolnost 90min m2 2,50000 2 800,00 7 000,00 Vlastní
27 VR z ocel ocelový úhelník 25/25 kg 72,00000 42,00 3 024,00 Vlastní
28 VR z ocel ocelový úhelník 25/25 kg 66,00000 42,00 2 772,00 Vlastní
29 zlab 2 Kabelový žlab perf.,pozink.62/50 vč. víka a podpěrek ks 52,50000 448,00 23 520,00 Vlastní
30 zlab 3 Kabelový žlab perf.,pozink.125/50 vč. víka a podpěrek ks 31,00000 644,00 19 964,00 Vlastní
31 416-DRÁT 10 drát  FeZn  10 mm (0,62 kg/m) -DRÁT 10 kg 11,16000 63,00 703,08 Vlastní
32 416-SR3a svorka zemnící páska-drát-SR3a ks 2,00000 32,20 64,40 Vlastní
33 5518A2999B zásuvka jednonásobná s clonkami, AC250V/16A komplet IP 44 ks 34,00000 182,00 6 188,00 Vlastní
34 AP 5518-2600S Zásuvka jednonásobná s víčkem plast šedá IP44 ks 8,00000 126,00 1 008,00 Vlastní
35 AT5513A-C02357BZásuvka  bílá duo s clonkami a natočenou dutinkou ks 5,00000 168,00 840,00 Vlastní
36 AT5513A-C02357BZásuvka  bílá duo s clonkami a natočenou dutinkou ks 18,00000 168,00 3 024,00 Vlastní
37 KEc-CY 6 CY 6 km 0,03045 21 000,00 639,45 Vlastní
38 KEc-CYA 16 CYA 16 km 0,07455 63 000,00 4 696,65 Vlastní
39 KEc-CYKY 12x1,5 CYKY 12x1,50 km 0,01155 56 000,00 646,80 Vlastní
40 KEc-CYKY 3 X 2, CYKY 3 X 2,50 km 0,74025 25 200,00 18 654,30 Vlastní
41 KEc-CYKY 4 x 16 CYKY 4 x 16,00 km 0,09870 203 000,00 20 036,10 Vlastní
42 KEc-CYKY 5 X 1, CYKY 5 X 1,50 km 0,07875 28 000,00 2 205,00 Vlastní
43 KEc-CYKY 5 x 16 CYKY 5 x 16,00 km 0,03255 273 000,00 8 886,15 Vlastní
44 KEc-CYKY 5 X 2, CYKY 5 X 2,50 km 0,05460 42 000,00 2 293,20 Vlastní
45 KEc-CYKY 5 X 6, CYKY 5 X 6,00 km    0,04410 99 400,00 4 383,54 Vlastní
46 KOP-1420 TRUBKA OHEBNÁ 1420 m 22,00000 12,60 277,20 Vlastní
47 KOP-1440 TRUBKA OHEBNÁ 1440 m 225,00000 30,80 6 930,00 Vlastní
48 KOP-1520 TRUBKA TUHÁ PVC  1520 m 55,00000 25,20 1 386,00 Vlastní
49 KOP-KPR 68 KRABICE PŘÍSTROJOVÁ KPR 68 ks 81,00000 33,60 2 721,60 Vlastní
50 KOP-KR 125 ROZVODKA KRABICOVÁ KR 125 ks 8,00000 168,00 1 344,00 Vlastní
51 KOP-KR 97 ROZVODKA KRABICOVÁ KR 97 ks 18,00000 42,00 756,00 Vlastní
52 KOP-KU 68-1902 KRABICE UNIVERZÁLNÍ KU 68-1902 ks 8,00000 8,40 67,20 Vlastní
53 KOP-KU 68-1903 KRABICE UNIVERZÁLNÍ KU 68-1903 ks 67,00000 9,80 656,60 Vlastní
54 KOPM-8111 KRABICE PC Z PH 8111 ks 15,00000 56,00 840,00 Vlastní
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55 KOP-PI 80 2ZT Tepelně izolační podložka PI 80 2ZT ks 18,00000 19,60 352,80 Vlastní
56 PRAFlaDur 3x1,5 PRAFlaDur 3x1,5 PH120-R km 0,03990 28,00 1,12 Vlastní
57 VR a svorka ZSA 16 (Bernard) včetně Cu pásku ks 35,00000 39,20 1 372,00 Vlastní
58 VR b 44z 16 5 z zásuvka zapuštěná AC400V/16A 5P  IP44 ks 4,00000 630,00 2 520,00 Vlastní
59 VR b T1+T2 2P svodič přepětí T1+T2, 2P, Iimp. 12,5kA vč. krab. KUZ-VO IP44 ks 2,00000 1 260,00 2 520,00 Vlastní
60 VR b T1+T2 4P svodič přepětí T1+T2, 4P, Iimp. 12,5kA vč. krab. KUZ-VO IP44 ks 2,00000 2 520,00 5 040,00 Vlastní
61 VR ca ER122 typizovaná elektroměrová rozvodnice 2x dvojsazbová ks 1,00000 14 700,00 14 700,00 Vlastní

Díl: M21.07 Elektroinstalace_montáže 154 388,70
62 FV950001 Aplikace protipožární malty m2 2,50000 1 620,00 4 050,00 Vlastní
63 FV985003 Krabice odbočná s víčkem, bez zapojení, kruhová KO68 ks 8,00000 54,00 432,00 Vlastní
64 FV985007 Krabice odbočná s víčkem, svorkovnicí vč. zap. kruhová KR68 ks 67,00000 108,00 7 236,00 Vlastní
65 FV985008 Krabice odbočná s víčkem, svorkovnicí vč. zap. kruhová KR97 ks 18,00000 162,00 2 916,00 Vlastní
66 FV985009 Krabice odbočná s víčkem, svorkovnicí vč. zap. čtver. KR125 ks 8,00000 189,00 1 512,00 Vlastní
67 FV985020 Krabic. rozvodka z lis. izolantu do 4 mm2 ks 15,00000 108,00 1 620,00 Vlastní
68 FV985023 Tepelně izolační podložka ks 18,00000 27,00 486,00 Vlastní
69 FV990102 Krabice přístrojová bez zapojení hluboká 66 mm ks 81,00000 54,00 4 374,00 Vlastní
70 FV990210 Domovní zásuvka dvojitá 1zapojení ks 5,00000 81,00 405,00 Vlastní
71 FV990211.1 Domovní zásuvka dvojitá 2 zapojení 10/16A/250V/2P+Z ks 18,00000 81,00 1 458,00 Vlastní
72 FV990212.1 Domovní zásuvka jednoduchá 1 zap. 10/16A/250V/2P+Z, IP 44 ks 34,00000 81,00 2 754,00 Vlastní
73 FV990229 Domovní zásuvka chráněná, plast 10/16A 250V 2P+PE ks 8,00000 81,00 648,00 Vlastní
74 FV990241 Zásuvka polozapuštěná 400 V/16A       3P+N+PE ks 4,00000 162,00 648,00 Vlastní
75 FV990271 Zapojení el. spotřebiče ks 31,00000 135,00 4 185,00 Vlastní
76 FV990295 Tlačítko v prosklené skříňce ks 1,00000 108,00 108,00 Vlastní
77 FV990301 Montáž atypických rozvodnic     50 kg ks 1,00000 1 350,00 1 350,00 Vlastní
78 FV990303 Montáž atypických rozváděčů       200 kg ks 1,00000 4 050,00 4 050,00 Vlastní
79 FV990316 Typizovaná elektroměrová rozvodnice 2x dvojsazbová ks 1,00000 3 240,00 3 240,00 Vlastní
80 FV990340 Svodič přepětí T1+T2, 2P do krabice ks 2,00000 270,00 540,00 Vlastní
81 FV990341 Svodič přepětí T1+T2, 4P do krabice ks 2,00000 270,00 540,00 Vlastní
82 FV990602 Ocel.nosné konstrukce  do 5 kg ks 22,00000 162,00 3 564,00 Vlastní
83 FV990603 Ocel.nosné konstrukce  do 10 kg ks 12,00000 243,00 2 916,00 Vlastní
84 FV990752 Trubka pevná elektroinstalační 20.0 mm m 55,00000 67,50 3 712,50 Vlastní
85 FV990802 Trubka oheb. elektroinstalační 20.0 mm m 22,00000 54,00 1 188,00 Vlastní
86 FV990805 Trubka oheb. elektroinstalační 40.0 mm m 225,00000 67,50 15 187,50 Vlastní
87 FV991501 Kabelový žlab perf.,pozink.62/50mm vč. víka a podpěrek m 105,00000 162,00 17 010,00 Vlastní
88 FV991502 Kabelový žlab perf.,pozink.125/50mm vč. víka a podpěrek m 62,00000 243,00 15 066,00 Vlastní
89 FV993201 Svorka  ZSA 16 ks 35,00000 54,00 1 890,00 Vlastní
90 FV993202 Svorkovnice hlavního pospojování ks 1,00000 270,00 270,00 Vlastní
91 FV993301 Ukončení vodičů do 6 mm2 ks 28,00000 67,50 1 890,00 Vlastní
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92 FV993302 Ukončení vodičů do 16 mm2 ks 14,00000 81,00 1 134,00 Vlastní
93 FV993311 Ukončení celoplast. kabelů do 4 x 10 mm2 ks 79,00000 81,00 6 399,00 Vlastní
94 FV993312 Ukončení celoplast. kabelů do 4 x 25 mm2 ks 8,00000 108,00 864,00 Vlastní
95 FV993318 Ukončení celoplast. kabelů  do 5 x 4 mm2 ks 18,00000 54,00 972,00 Vlastní
96 FV993320 Ukončení celoplast. kabelů  do 19 x 4 mm2 ks 1,00000 135,00 135,00 Vlastní
97 FV995002 CY 6 pevně uložený m 44,00000 21,60 950,40 Vlastní
98 FV995010 CYA 16 pevně uložený m 71,00000 21,60 1 533,60 Vlastní
99 FV995055 CYKY 750V 3 x 2,5 uložený pod omítkou m 705,00000 32,40 22 842,00 Vlastní

100 FV995062 CYKY 750V 4 x 16 uložený pod omítkou m 94,00000 45,90 4 314,60 Vlastní
101 FV995088.1 CYKY 750V 5 x 1.5 uložený pod omítkou m 75,00000 32,40 2 430,00 Vlastní
102 FV995089 CYKY 750V 5 x 2.5 uložený pod omítkou m 52,00000 32,40 1 684,80 Vlastní
103 FV995091 CYKY 750V 5 x 6 uložený pod omítkou m 42,00000 32,40 1 360,80 Vlastní
104 FV995111 CYKY 750V 5x16 uložený pevně m 31,00000 45,90 1 422,90 Vlastní
105 FV995204 CYKY-CYKYm 750V 12x1.5 pevně uložený m 11,00000 32,40 356,40 Vlastní
106 FV999501 PRAFlaDur 3x1,5 m 38,00000 32,40 1 231,20 Vlastní
107 VR100011 Uzem. vedení FeZn do 10mm2 m 18,00000 81,00 1 458,00 Vlastní
108 VR100018 Svorka hromosvodová SR 03 (pásek-drát) ks 2,00000 27,00 54,00 Vlastní

Díl: M21.08 Ostatní materiál a práce 18 150,00
109 2108-001 Revize vč.vyhotovení revizní zprávy ks    1,00000 15 000,00 15 000,00 Vlastní
110 2108-002 Zkušební provoz hod   6,00000 350,00 2 100,00 Vlastní
111 2108-003 Montáž zásuvkových podlahových krabic hod   3,00000 350,00 1 050,00 Vlastní

Díl: M46 Zemní práce při montážích 2 350,00
112 460200144RT2 Výkop kabelové rýhy 35/60 cm  hor.4, ruční výkop rýhy m 5,00000 350,00 1 750,00 RTS 23/ I
113 460420018RT1 Zřízení kabelového lože v rýze š.do 35 cm z písku, tloušťka vrstvy 15 cm m 5,00000 50,00 250,00 RTS 23/ I
114 460570154R00 Zához rýhy 35/70 cm, hornina třídy 4, se zhutněním m 5,00000 70,00 350,00 RTS 23/ I

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 3 755,60
115 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 5,08200 85,00 431,97 801-3 RTS 23/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
3,4, : 
Součet: : 5,08200 5,08200

116 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km t 147,37800 4,00 589,51 801-3 RTS 23/ I
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
3,4, : 
Součet: : 147,37800 147,37800

117 979990101R00 Poplatek za skládku směsi betonu a cihel do 30x30 cm, skupina 17 01 01 a 17 01 02 z Katalogu 
odpadů

t 5,08200 150,00 762,30 801-3 RTS 23/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
3,4, : 
Součet: : 5,08200 5,08200
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118 979087311R00 Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky vodorovné přemístění suti nošením nebo 
přehozením, na vzdálenost 10 m

t 5,08200 245,00 1 245,09 800-2 RTS 23/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
3,4, : 
Součet: : 5,08200 5,08200

119 979087391R00 Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky příplatek za každých dalších i započatých 
10 m vzdálenosti suti,  

t 20,32800 20,00 406,56 800-2 RTS 23/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
3,4, : 
Součet: : 20,32800 20,32800

120 979088212R00 Nakládání suti a vybouraných hmot nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředky 
pro vodorovné přemístění

t 5,08200 63,00 320,17 800-2 RTS 23/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
3,4, : 
Součet: : 5,08200 5,08200

Celkem 532 038,29

nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m,

nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m,

na dopravní prostředky pro vodorovné přemístění,
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S: 2931

O: D.1.1

R: D.1.5

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 9 720,00
1 310237251RT1 Zazdívka otvorů o ploše přes 0,09 m2 do 0,25 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými o 

tloušťce zdi přes 300 do 450 mm
kus 12,00000 810,00 9 720,00 801-4 RTS 23/ I

Díl: 61 Upravy povrchů vnitřní 11 475,00
2 612403382R00 Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí 50 x 50 mm m 135,00000 85,00 11 475,00 801-4 RTS 23/ I

Díl: 97 Prorážení otvorů 19 237,50
3 971033451R00 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou 

nebo vápenocementovou, plochy do 0,25 m2, tloušťky do 450 mm
kus 12,00000 540,00 6 480,00 801-3 RTS 23/ I

4 974031132R00 Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 50 mm, šířky do 70 mm m 135,00000 94,50 12 757,50 801-3 RTS 23/ I

Díl: M22a Strukturovaná kabeláž 170 746,50
5 220-001 Dvojzásuvka 2xRJ45 5e IP44 kus 4,00000 266,00 1 064,00 Vlastní
6 220-002 Dvojzásuvka 2xRJ45 5e design, společné rámečky se silnoproudem kus 9,00000 196,00 1 764,00 Vlastní
7 220-003 MONT DVOJZÁSUVKY 2xRJ kus 13,00000 135,00 1 755,00 Vlastní
8 220-004 UKONČENÍ - FORMA NA KABELU U-FTP KAT5 kus 80,00000 13,50 1 080,00 Vlastní
9 220-005 MĚŘENÍ 1 KABELU K5, VYHOT. PROTOKOLU kus 40,00000 8,10 324,00 Vlastní

10 220-006 Rozvaděč rack, 19inch, nástěnný, v=18U kus 1,00000 5 880,00 5 880,00 Vlastní
11 220-007 Panel černý, 24 port U-FTP kus 2,00000 1 400,00 2 800,00 Vlastní
12 220-008 Panel pomocný - organizér kus 2,00000 70,00 140,00 Vlastní
13 220-009 Panel 230V s přepěťovými ochranami kus 1,00000 700,00 700,00 Vlastní
14 220-010 MONTAZ PANELU kus 5,00000 162,00 810,00 Vlastní
15 220-011 Kabel UTP5e HFFR-lSZH kus 1 600,00000 9,80 15 680,00 Vlastní
16 220-012 ZATAŽ KAB UTP DO LIŠT, TRUBEK m 1 600,00000 13,50 21 600,00 Vlastní
17 220-013 PATCH CORD - 2m kus 20,00000 84,00 1 680,00 Vlastní
18 220-014 Krabice KO 68 pod omítku vč. vysekání lůžka kus 60,00000 89,40 5 364,00 Vlastní
19 220-015 Trubka Monoflex,PVC  pod omítkou, do podlahy16-36 mm m 655,00000 82,00 53 710,00 Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek
Havarijní stav objektu konírny - oprava, II. a III.ETAPA

Nezpůsobilé výdaje

Slaboproudé rozvody a zařízení

včetně pomocného pracovního lešení

jakékoliv šířky rýhy,

základovém nebo nadzákladovém,
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20 220-016 Vodič v trubkovodu AY 2,5 m 655,00000 8,10 5 305,50 Vlastní
21 220-017 AY 2,5 B m 655,00000 7,00 4 585,00 Vlastní
22 220-018 Optický kabel dodávka a montáž do HDPE m 80,00000 77,00 6 160,00 Vlastní
23 220-019 Zakončení optického vlákna včetně dodávky pigtailu, včetně změření m 16,00000 270,00 4 320,00 Vlastní
24 220-020 Dodávka a montáž patchpanelu, včetně spojek, vč.patchcordu, konektory kompatibilní s 

převodníky
kus 2,00000 2 750,00 5 500,00 Vlastní

25 220-021 HDPE 40 dodávka a montáž do výkopu m 70,00000 96,50 6 755,00 Vlastní
26 220-022 Převodník 1G optika-metaika propojení budov, včetně potřebného napáječe pár 1,00000 3 500,00 3 500,00 Vlastní
27 220-023 Přípojková skříň pro zakončení venkovního přívodu, (zakončení HDPE) D+M kus 1,00000 2 100,00 2 100,00 Vlastní
28 220-024 Zřízení přívodu 230V pro rack kus 1,00000 1 650,00 1 650,00 Vlastní
29 220-025 Aktivní prvek - 24pt 1000BaseT, PoE kus 1,00000 10 500,00 10 500,00 Vlastní
30 220-026 UPS zdroj pro rack, kompletní včetně baterií, RM, 3500VA kus 1,00000 5 180,00 5 180,00 Vlastní
31 220-027 Drobný nespecifikovaný montážní materiál kus 2,00000 420,00 840,00 Vlastní

Díl: M22b Elektrická zabezpečovací signalizace EZS 76 008,30
32 221-001 Hlásič sběrnicový – detektor pohybu+tříštění skla kus 4,00000 980,00 3 920,00 Vlastní
33 221-002 Hlásič sběrnicový – magnetický dveřní kontakt kus 2,00000 140,00 280,00 Vlastní
34 221-003 Montáž hlásiče kus 6,00000 135,00 810,00 Vlastní
35 221-004 Klávesnice pro systém EZS, 3 tlačítka kus 3,00000 5 600,00 16 800,00 Vlastní
36 221-005 Montáž drátové klávesnice kus 3,00000 810,00 2 430,00 Vlastní
37 221-006 UVEDENÍ HLÁSIČE DO PROVOZU (programování) kus 9,00000 1 350,00 12 150,00 Vlastní
38 221-007 Sirena vnitřní sběrnicová kus 1,00000 1 400,00 1 400,00 Vlastní
39 221-008 Siréna venkovní zálohovaná komplet, včetně baterie, D+M, nerez kus 1,00000 3 500,00 3 500,00 Vlastní
40 221-009 Ústředna sběrnicová s LAN ovládáním kompletní, včetně skříně a baterií kus 1,00000 12 600,00 12 600,00 Vlastní
41 221-010 Montáž systému (ústředny) kus 1,00000 5 400,00 5 400,00 Vlastní
42 221-011 Oživení komunikace se smartphonem, včetně potřebné licence, zaškolení obsluhy hod 8,00000 459,00 3 672,00 Vlastní
43 221-012 Montáž bus kabelu do trubky m 85,00000 27,00 2 295,00 Vlastní
44 221-013 Bus kabel pro EZS m 85,00000 14,00 1 190,00 Vlastní
45 221-014 Krabice KO 68 pod omítku vč. vysekání lůžka kus 27,00000 89,40 2 413,80 Vlastní
46 221-015 Trubka instalační PVC  pod omítkou16 mm m 85,00000 62,40 5 304,00 Vlastní
47 221-016 Vodič v trubkovodu AY 2,5 protahovací m 85,00000 8,10 688,50 Vlastní
48 221-017 AY 2,5 B m 85,00000 7,00 595,00 Vlastní
49 221-018 Drobný nespecifikovaný montážní materiál kus 2,00000 280,00 560,00 Vlastní

Díl: M22c CCTV kamerový systém 42 980,00
50 222-001 Venkovní IP PoE ball kamera, min. 3MP, f=2.8-12mm, IR 30m kus 5,00000 5 320,00 26 600,00 Vlastní
51 222-002 Kamerová zkouška před definitivním osazením kamery hod 5,00000 350,00 1 750,00 Vlastní
52 222-003 Videorekordér (NVR) pro záznam až 24 IP kamer kus 1,00000 12 880,00 12 880,00 Vlastní

53 222-004 Oživení, nastavení, zaučení obsluhy hod 5,00000 350,00 1 750,00 Vlastní

Záznamová rychlost až 160Mbps s podporou kamer s rozlišením až 12MP. Rekordér má integrovaný switch a je vybaven 24x PoE vstupy pro IP kamery. K 
NVR lze připojit monitor přes VGA nebo HDMI výstup s podporou 4K rozlišení. Do NVR lze nainstalovat 4x HDD s kapacitou až 4x 4TB. Otevřená platforma 
s podporou kamer i jiných výrobců. Včetně 1 disku 2TB.
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Díl: M22d Signalizace z WC pro postižené 10 117,50
54 223-001 SET - Distress alarm WC komplet pro jedno WC, dvě volací tlačítka ve WC kus 1,00000 8 400,00 8 400,00 Vlastní

55 223-002 SET - montáž kompletu kus 1,00000 1 350,00 1 350,00 Vlastní
56 223-003 Krabice KO 68 pod omítku vč. vysekání lůžka kus 1,00000 89,40 89,40 Vlastní
57 223-004 Trubka Monoflex,PVC  pod omítkou, na provrch nad podled 16-29 mm kus 1,00000 82,00 82,00 Vlastní
58 223-005 Vodič v trubkovodu AY 2,5 kus 1,00000 8,10 8,10 Vlastní
59 223-006 AY 2,5 B kus 1,00000 7,00 7,00 Vlastní
60 223-007 Kabel 2x0,8  - JYSTY kus 1,00000 14,00 14,00 Vlastní
61 223-008 Kabel - montáž do trubek, do žlabu kus 1,00000 27,00 27,00 Vlastní
62 223-009 Drobný nespecifikovaný montážní materiál kus 1,00000 140,00 140,00 Vlastní

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 2 434,26
63 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 3,29400 85,00 279,99 801-3 RTS 23/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
3,4, : 
Součet: : 3,29400 3,29400

64 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km t 95,52600 4,00 382,10 801-3 RTS 23/ I
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
3,4, : 
Součet: : 95,52600 95,52600

65 979990105R00 Poplatek za skládku za uložení, cihelné výrobky,  , skupina 17 01 02 z Katalogu odpadů t 3,29400 150,00 494,10 801-3 RTS 23/ I
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
3,4, : 
Součet: : 3,29400 3,29400

66 979087311R00 Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky vodorovné přemístění suti nošením nebo 
přehozením, na vzdálenost 10 m

t 3,29400 245,00 807,03 800-2 RTS 23/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
3,4, : 
Součet: : 3,29400 3,29400

67 979087391R00 Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky příplatek za každých dalších i započatých 
10 m vzdálenosti suti,  

t 13,17600 20,00 263,52 800-2 RTS 23/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
3,4, : 
Součet: : 13,17600 13,17600

68 979088212R00 Nakládání suti a vybouraných hmot nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředky 
pro vodorovné přemístění

t 3,29400 63,00 207,52 800-2 RTS 23/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
na dopravní prostředky pro vodorovné přemístění,

jedno signalizační svítidlo nade dveře

nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m,

nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m,
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3,4, : 
Součet: : 3,29400 3,29400

Celkem 342 719,06
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S: 2931

O: D.1.1

R: D.1.6

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Díl: 1 Zemní práce 38 216,16
1 113106231R00 Rozebrání vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár   v jakékoliv ploše, ze zámkové dlažky, 

kladených do lože z kameniva
m2 4,00000 63,20 252,80 822-1 RTS 23/ I

výkres č.12 : 
Výkres poznámek č.19_poznámka č.18 : 
odstranění zpevněné části v místě stromu : 
2,00*2,00 4,00000

2 113107520R00 Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě do 50 m2, 
tloušťka vrstvy 200 mm

m2 4,00000 392,50 1 570,00 822-1 RTS 23/ I

výkres č.12 : 
Výkres poznámek č.19_poznámka č.18 : 
odstranění zpevněné části v místě stromu včetně násypů : 
2,00*2,00 4,00000

3 122201101R00 Odkopávky a  prokopávky nezapažené v hornině 3  do 100 m3 m3 49,20000 224,50 11 045,40 800-1 RTS 23/ I

odkopávka zeminy : 
Skladba A : 
69,00*0,45 31,05000

Skladba B : 
7,00*0,45 3,15000

Skladba C : 
5,00*0,30 1,50000

ostatní_obrubníky, přídlažba : 
30,00*0,45 13,50000

4 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m m3 49,20000 75,00 3 690,00 800-1 RTS 23/ I

odvoz zeminy na skládku : 

Položkový soupis prací a dodávek
Havarijní stav objektu konírny - oprava, II. a III.ETAPA

Nezpůsobilé výdaje

Vegetační úpravy

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek

s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.
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Skladba A : 
69,00*0,45 31,05000

Skladba B : 
7,00*0,45 3,15000

Skladba C : 
5,00*0,30 1,50000

ostatní_obrubníky, přídlažba : 
30,00*0,45 13,50000

5 162701109R00 Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 
10 000 m  z horniny 1 až 4

m3 492,00000 3,50 1 722,00 800-1 RTS 23/ I

odvoz zeminy na skládku : 
Začátek provozního součtu
  Skladba A : 
  69,00*0,45 31,05000

  Skladba B : 
  7,00*0,45 3,15000

  Skladba C : 
  5,00*0,30 1,50000

  ostatní_obrubníky, přídlažba : 
  30,00*0,45 13,50000

Konec provozního součtu
49,20*10 492,00000

6 167101101R00 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku  do 100 m3, z horniny 1 
až 4

m3 49,20000 45,00 2 214,00 800-1 RTS 23/ I

odvoz zeminy na skládku : 
Skladba A : 
69,00*0,45 31,05000

Skladba B : 
7,00*0,45 3,15000

Skladba C : 
5,00*0,30 1,50000

ostatní_obrubníky, přídlažba : 
30,00*0,45 13,50000

7 171201201R00 Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo 
ornice

m3 49,20000 18,80 924,96 800-1 RTS 23/ I

odvoz zeminy na skládku : 
Skladba A : 
69,00*0,45 31,05000

Skladba B : 

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.
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7,00*0,45 3,15000

Skladba C : 
5,00*0,30 1,50000

ostatní_obrubníky, přídlažba : 
30,00*0,45 13,50000

8 181101102R00 Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním m2 111,00000 25,00 2 775,00 800-1 RTS 23/ I

hutněná pláň : 
Skladba A : 
69,00 69,00000

Skladba B : 
7,00 7,00000

Skladba C : 
5,00 5,00000

ostatní_obrubníky, přídlažba : 
30,00 30,00000

9 199000005R00 Poplatky za skládku zeminy 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů t 93,48000 150,00 14 022,00 800-1 RTS 23/ I
odvoz zeminy na skládku : 
Začátek provozního součtu
  Skladba A : 
  69,00*0,45 31,05000

  Skladba B : 
  7,00*0,45 3,15000

  Skladba C : 
  5,00*0,30 1,50000

  ostatní_obrubníky, přídlažba : 
  30,00*0,45 13,50000

Konec provozního součtu
49,20*1,90 93,48000

Díl: 181.1 Sadové úpravy_materiál 30 446,35
10 181-001 CB-Catalpa bignonioides (obvod kmene 18-20cm ,koruna zapěstovaná v 230 cm) ks    1,00000 7 590,00 7 590,00 Vlastní
11 181-004 Půdní kondicioner do kořenového prostoru stromu (200g/strom) kg 0,20000 770,00 154,00 Vlastní
12 181-007 Juta k ochraně kmenu-přírodní 6,5mx0,15m=0,97m2/strom m2    0,97000 88,00 85,36 Vlastní
13 181-009 RRU Rosa Rosarium Uetersen-růže popínavá (kontejnerovany materiál-2,0Lmin.3 výhonky) ks    4,00000 429,00 1 716,00 Vlastní
14 181-010 IS Iberis sempervirens (kontejnerovaný materiál) ks    82,00000 99,00 8 118,00 Vlastní
15 181-011 LA Lavandula angustifolia (kontejnerovaný materiál 2,0L.výška 30cm) ks    25,00000 214,50 5 362,50 Vlastní
16 181-012 PBE Philadelphus Belle Etoile (kontejnerovaný materiál -2,0L,min3 výhonky) ks    3,00000 165,00 495,00 Vlastní
17 181-013 HM Hydrangea macrophylla (kontejnerovaný materiál-2,0L min3 výhonky 50cm) ks    3,00000 539,00 1 617,00 Vlastní

vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.
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18 181-022 netkaná mulčovací textílie (plošné výsadby keřů a trvalek+instalace do kořenového prostoru 
stromu, v dlažbě)

m2    12,70000 31,90 405,13 Vlastní

19 181-024 voda pitná pro ostatní odběratele(zalití keřů a trvalek-5l/ks m3    0,58000 880,00 510,40 Vlastní
20 181-025 voda pitná pro ostatní odběratele (zalití stromů 80-100/strom) m3    0,10000 880,00 88,00 Vlastní
21 181-029 mulčovací borka tl.mulče do 0,1m v rovině a svahu do 1:5(plošné výsadby) m3    1,76000 2 145,00 3 775,20 Vlastní
22 181-030 mulčovací štěrk (frakce 4-8mm)tl.mulče do 0,05m v rovině a svahu do 1:5( výsadba stromu v, 

předprostoru)
m3    0,09000 3 080,00 277,20 Vlastní

23 181-033 osivo směs travní parková-intenzivně udržované travnaté plochy-výsev 20g/m2-293,0m2 kg 1,64000 154,00 252,56 Vlastní

Díl: 181.2 Sadové úpravy_montáž 53 512,03
24 181-002 jamky pro výsadbu bez výměny půdy horniny tř.1-4 objem do 1m3 v rovině a svahu do 1:5-

0,8x0,8x0,8m
ks    1,00000 1 045,00 1 045,00 Vlastní

25 181-003 výsadba dřeviny s balem do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5 balu do 0,8m ks    1,00000 935,00 935,00 Vlastní
26 181-005 zapravení půdního kondicioneru do kořenového prostoru stromu (200g/strom) kg 0,20000 66,00 13,20 Vlastní
27 181-006 ukotvení stromů za pomocí úvazků ks    1,00000 539,00 539,00 Vlastní
28 181-008 zhotovení obalu z juty ve dvou vrstvách v rovině a svahu do 1:5 m2    0,97000 132,00 128,04 Vlastní
29 181-014 chemické odplevelení před založením kultury postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5 m2    17,60000 16,50 290,40 Vlastní
30 181-015 založení záhonu v rovině a svahu do 1:5 hornina tř.1-2 (plošné výsadby) m2    17,60000 22,00 387,20 Vlastní
31 181-016 obdělání půdy frézováním v rovině a svahu do 1:5 (plošné výsadby) m2    17,60000 5,50 96,80 Vlastní
32 181-017 obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5(plošné výsadby) m2    17,60000 5,50 96,80 Vlastní
33 181-018 jamky pro výsadbu bez výměny pudy horniny tř.1-4 do 0,15m3 v rovině a svahu do1:5 (rostliny s ks    35,00000 81,40 2 849,00 Vlastní
34 181-019 výsadba rostlin s balem do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5 balu do 0,2 m(rostliny s 

nádobou, 2L)
ks    35,00000 49,50 1 732,50 Vlastní

35 181-020 jamky pro výsadbu bez výměny půdy zeminy tř.1až 4 objem do 0,05 (iberis sempervirens) ks    82,00000 24,20 1 984,40 Vlastní
36 181-021 výsadba rostlin s balem do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5balu do 0,1m(iberis 

sempervirens)

ks    82,00000 18,70 1 533,40 Vlastní

37 181-023 dovoz a instalace netkané mulčovací textilie (plošné výsadby keřů a trvalek+ instalace do 
kořenového, prostoru stromu v dlažbě)

m2    12,70000 41,80 530,86 Vlastní

38 181-026 dovoz vody pro zálivku rostlin ze vzdálenosti 6000m m3    0,68000 616,00 418,88 Vlastní
39 181-027 ošetřování vysazených dřevin soliterních v rovině a svahu do1:5 (strom) ks    1,00000 49,50 49,50 Vlastní
40 181-028 ošetřování vysazených dřevin ve skupinkách 1:5 (plošné výsadby) m2    17,60000 23,10 406,56 Vlastní
41 181-031 mulčování rostlin tl.mulče do 0,1m v rovině a svahu 1:5(plošné výsadby) m2    17,60000 71,50 1 258,40 Vlastní
42 181-032 mulčování rostlin tl. mulče do 0,05m v rovině a svahu 1:5(výsadba stromu v předprostoru) m2    1,80000 71,50 128,70 Vlastní
43 181-034 chemické odplevelení před založením kultury nad 20m2 postřikem na široko v rovině a svahu 

do1:5
m2    82,30000 13,20 1 086,36 Vlastní

44 181-035 mechanická příprava půdy na založení parkového trávníku v rovině a svahu do 1:5 
(rotavátorování a, uhrabání)

m2    82,30000 13,20 1 086,36 Vlastní

45 181-036 založení parkového trávníku výsevem v rovině a svahu 1:5 m2    82,30000 41,80 3 440,14 Vlastní
46 181-037 obdělání půdy válením v rovině a ve svahu do 1:5 m2    82,30000 4,40 362,12 Vlastní
47 181-038 3x pokos travnatých ploch intenzivně udržovaných(do předání travnatých ploch) m2    82,30000 13,20 1 086,36 Vlastní
48 181-039 přesun hmot pro sadovnické a krajinářské účely do 5000m t     0,85000 2 805,00 2 384,25 Vlastní
49 181-040 následná údržba stromu po dobu 2.let-zálivka 8-10x 80-100l/ks ročně,vypletí min.5x 

ročně,ošetření, dřevin,úprava úvazků 1x ročně
ks    1,00000 10 670,00 10 670,00 Vlastní
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50 181-041 následná údržba keřů a trvalek po dobu 2.let-zálivka 8-10x5l/ks ročně,vypletí min 5xrok,ošetření, 
dřevin

m2    17,60000 1 078,00 18 972,80 Vlastní

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 8 402,86
51 275313611R00 Beton základových patek prostý třídy C 16/20 m3 0,03600 3 555,00 127,98 801-1 RTS 23/ I

betonové patky pod ochranný zemní koš 6/Z : 
6*(0,20*0,20*0,15) 0,03600

52 275351215R00 Bednění stěn základových patek zřízení m2 0,72000 716,00 515,52 801-1 RTS 23/ I

betonové patky pod ochranný zemní koš 6/Z : 
((4*0,20)*0,15)*6 0,72000

53 275351216R00 Bednění stěn základových patek odstranění m2 0,72000 148,50 106,92 801-1 RTS 23/ I

betonové patky pod ochranný zemní koš 6/Z : 
((4*0,20)*0,15)*6 0,72000

54 289971211R00 Zřízení vrstvy z geotextilie na upraveném povrchu sklon do 1:5, šířka od 0 do 3 m m2 86,00000 22,10 1 900,60 800-2 RTS 23/ I
výkres č.12 : 
Skladba B : 
separační geotextílie : 
7,00 7,00000

výkres č.12 : 
Skladba A : 
separační geotextílie : 
69,00 69,00000

výkres č.12 : 
Skladba C : 
syntetická geotextílie : 
5,00 5,00000

výkres č.14 : 
Skladba A : 
separační geotextílie : 
5,00 5,00000

55 693660192R geotextilie směs přírodních a syntetických vláken; funkce separační, ochranná, filtrační; plošná 
hmotnost 300 g/m2

m2 6,00000 15,80 94,80 SPCM RTS 23/ I

výkres č.12 : 
Skladba C : 
syntetická geotextílie : 
5,00*1,20 6,00000

56 69366198R geotextilie PP; funkce separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 300 g/m2; 
zpevněná oboustranně

m2 97,20000 58,20 5 657,04 SPCM RTS 23/ I

bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových patek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, 
včetně případných vzpěr,

bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových patek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, 
včetně případných vzpěr,
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výkres č.12 : 
Skladba B : 
separační geotextílie : 
7,00*1,20 8,40000

výkres č.12 : 
Skladba A : 
separační geotextílie : 
69,00*1,20 82,80000

výkres č.14 : 
Skladba A : 
separační geotextílie : 
5,00*1,20 6,00000

Díl: 5 Komunikace 219 797,32
57 564231111R00 Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku tloušťka po zhutnění 100 mm m2 81,00000 90,00 7 290,00 822-1 RTS 23/ I

výkres č.12 : 
Skladba B : 
štěrkopískový násyp tl.100 mm : 
7,00 7,00000

výkres č.12 : 
Skladba A : 
štěrkopískový násyp tl.100 mm : 
69,00 69,00000

výkres č.14 : 
Skladba A : 
štěrkopískový násyp tl.100 mm : 
5,00 5,00000

58 564281111R00 Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku tloušťka po zhutnění 300 mm m2 3,90000 254,40 992,16 822-1 RTS 23/ I

výkres č.14 : 
Skladba B : 
štěrkopískový násyp tl.300 mm : 
3,90 3,90000

59 564851111RT2 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 150 
mm

m2 3,89250 170,80 664,84 822-1 RTS 23/ I

výkres č.07B : 
Výkres poznámek č.19_poznámka č.44 : 
okapový chodník z žulové kostky : 
Skladba B : 

s rozprostřením, vlhčením a zhutněním

s rozprostřením, vlhčením a zhutněním
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podkladní štěrkové lože : 
8,65*0,45 3,89250

60 564851111RT4 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 150 
mm

m2 8,90000 181,20 1 612,68 822-1 RTS 23/ I

výkres č.12 : 
Skladba C : 
štěrkodrť frakce 0-63 mm tl.150 mm : 
5,00 5,00000

výkres č.14 : 
Skladba B : 
štěrkodrť frakce 0-63 mm tl.150 mm : 
3,90 3,90000

61 564861111RT4 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 200 
mm

m2 81,00000 236,10 19 124,10 822-1 RTS 23/ I

výkres č.12 : 
Skladba B : 
štěrkodrť frakce 0-63 mm tl.200 mm : 
7,00 7,00000

výkres č.12 : 
Skladba A : 
štěrkodrť frakce 0-63 mm tl.200 mm : 
69,00 69,00000

výkres č.14 : 
Skladba A : 
štěrkodrť frakce 0-63 mm tl.200 mm : 
5,00 5,00000

62 564952111R00 Podklad nebo kryt z mechanicky zpevněného kameniva (MZK) tloušťka po zhutnění 150 mm m2 5,00000 303,40 1 517,00 822-1 RTS 23/ I

výkres č.12 : 
Skladba C : 
mechanicky zpevněné kamenivo frakce 0-32 mm tl.150 mm : 
5,00 5,00000

63 591211111R00 Kladení dlažby z kostek drobných z kamene, do lože z kameniva těženého tloušťky 50 mm m2 72,89250 643,50 46 906,32 822-1 RTS 23/ I

výkres č.07B : 
Výkres poznámek č.19_poznámka č.44 : 
okapový chodník z žulové kostky : 
Skladba B : 

s rozprostřením a zhutněním

s provedením lože do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici
Vějířová žulová dlažba_šedo-béžová
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8,65*0,45 3,89250

výkres č.12 : 
Skladba A : 
žulové kostky 60/60 mm_do vějíře : 
69,00 69,00000

64 591211111R00 Kladení dlažby z kostek drobných z kamene, do lože z kameniva těženého tloušťky 50 mm m2 5,00000 643,50 3 217,50 822-1 RTS 23/ I

výkres č.14 : 
Skladba A : 
žulové kostky 100/100 mm_do vějíře : 
5,00 5,00000

65 596811111R00 Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic do lože z kameniva těženého tloušťky 
do 30 mm

m2 3,90000 217,30 847,47 822-1 RTS 23/ I

výkres č.14 : 
Skladba B : 
okapový chodník z betonové dlažby 400x400 mm : 
3,90 3,90000

66 599121111R00 Zálivka živičná spár dlažby z drobných kostek m2 4,72000 727,70 3 434,74 822-1 RTS 23/ I

výkres č.12 : 
Výkres poznámek č.19_poznámka č.22 : 
dolití asfaltem u dvojřádku kostek 100x100 mm k žulovému obrubníku : 
(10,00+2,00+9,80+1,80)*0,20 4,72000

67 58380120.AR kostka dlažební materiálová skupina I/2 (žula); tř. I.; 8/10 cm m2 9,78175 627,70 6 140,00 SPCM RTS 23/ I
výkres č.07B : 
Výkres poznámek č.19_poznámka č.44 : 
okapový chodník z žulové kostky : 
Skladba B : 
Začátek provozního součtu
  8,65*0,45 3,89250

Konec provozního součtu
3,8925*1,10 4,28175

výkres č.14 : 
Skladba A : 
žulové kostky 1000/100 mm_do vějíře : 
Začátek provozního součtu

s provedením lože do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici
Vějířová žulová dlažba_šedo-béžová

komunikací pro pěší do velikosti dlaždic 0,25 m2 s provedením lože do tl. 30 mm, s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost 
do 3 m

hloubky do 50 mm, s vyčištěním spár
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  5,00 5,00000

Konec provozního součtu
5,00*1,10 5,50000

68 58380190R mozaika dlažební řezaná; materiálová skupina II/1(mramor); 6/6/4 cm m2 75,90000 1 659,20 125 933,28 SPCM RTS 23/ I
výkres č.12 : 
Skladba A : 
žulové kostky 60/60 mm_do vějíře : 
69,00*1,10 75,90000

69 59245340R Dlažba betonová typ: dvouvrstvý, s fazetou; tl. = 50,00 mm; délka = 400,0 mm; šířka = 400,0 
mm; povrch: impregnace, hladký; zátěž: pochozí

m2 4,68000 452,40 2 117,23 SPCM RTS 23/ I

výkres č.14 : 
Skladba B : 
okapový chodník z betonové dlažby 400x400 mm : 
3,90*1,20 4,68000

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci 108 801,56
70 916561111R00 Osazení záhonového obrubníku betonového do lože z betonu prostého C 12/15, s boční opěrou z 

betonu prostého
m 21,15000 166,60 3 523,59 822-1 RTS 23/ I

výkres č.07B : 
Výkres poznámek č.19_poznámka č.33 : 
osazení zahradního obrubníku podél objektu : 
0,50+11,50 12,00000

výkres č.07B : 
Výkres poznámek č.19_poznámka č.44 : 
záhonový obrubník u okapového chodníku : 
0,50+8,65 9,15000

71 916561111RT2 Osazení záhonového obrubníku betonového včetně dodávky obrubníků  rozměrů 500/50/200 
mm, do lože z betonu prostého C 12/15, s boční opěrou z betonu prostého

m 39,03000 263,10 10 268,79 822-1 RTS 23/ I

výkres č.12 : 
Výkres poznámek č.19_poznámka č.20 : 
betonový obrubník 50/200 mm : 
0,50+2,60+0,60 3,70000

0,90+2,48+0,90 4,28000

2*0,90+2,59 4,39000

2*0,90+2,57 4,37000

2*0,90+2,59 4,39000

0,90+3,30+0,30 4,50000

0,30+4,10+0,30 4,70000

0,30+3,60+0,30 4,20000

se zřízením lože z betonu prostého C 12/15 tl. 80-100 mm

se zřízením lože z betonu prostého C 12/15 tl. 80-100 mm
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0,30+0,80+0,90 2,00000

0,50+0,30 0,80000

0,30+1,40 1,70000

72 917461111R00 Osazení chodníkového obrubníku kamenného stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do 
lože z betonu prostého C 12/15

m 12,00000 292,00 3 504,00 822-1 RTS 23/ I

přesná spcifikace dle výpisu kamenických výrobků_výkres č.18 : 
kamenický výrobek 3/Ka : 
kamenný obrubník : 
12,00 12,00000

73 917862111R00 Osazení silničního nebo chodníkového betonového obrubníku stojatého, s boční opěrou z betonu 
prostého, do lože z betonu prostého C 12/15

m 62,20000 312,00 19 406,40 822-1 RTS 23/ I

výkres č.12 : 
Výkres poznámek č.19_poznámka č.24 a 25 : 
dlážděná plocha bude vymezena betonovým obrubníkem 100x200x1000 mm : 
do betonového lože : 
37,20+14,00+6,50+4,50 62,20000

74 917931122RT2 Osazení silniční přídlažby  z kamenných kostek, kladených ve dvou řadách, lože z betonu 
C16/20, včetně dodávky přídlažby

m 57,83000 816,00 47 189,28 822-1 RTS 23/ I

výkres č.12 : 
Výkres poznámek č.19_poznámka č.20 : 
dvouřádek ze žulových kostek 100x100 mm podél zdiva : 
Skladba B : 
2,60+2,48+2,59+2,57+2,59+3,30+4,00+3,40+0,80+0,50+1,40+8,00 34,23000

výkres č.12 : 
Výkres poznámek č.19_poznámka č.22 : 
dvojřádek kostek 100x100 mm k žulovému obrubníku : 
10,00+2,00+9,80+1,80 23,60000

75 58380343R obrubník kamenný přímý; materiálová skupina I/2 (žula); š = 200 mm; h = 250 mm; l = 800 až 
2 000 mm

m 12,00000 1 102,50 13 230,00 SPCM RTS 23/ I

přesná spcifikace dle výpisu kamenických výrobků_výkres č.18 : 
kamenický výrobek 3/Ka : 
kamenný obrubník : 
12,00 12,00000

76 59217337R obrubník zahradní materiál beton; l = 500,0 mm; š = 50,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá kus 43,14600 50,00 2 157,30 SPCM RTS 23/ I
výkres č.07B : 
Výkres poznámek č.19_poznámka č.33 : 
osazení zahradního obrubníku podél objektu : 
Začátek provozního součtu

S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.

se zřízením lože tl. 80-100 mm



Stránka 365 z 388Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.

  0,50+11,50 12,00000

Konec provozního součtu
12,00*2*1,02 24,48000

výkres č.07B : 
Výkres poznámek č.19_poznámka č.44 : 
záhonový obrubník u okapového chodníku : 
Začátek provozního součtu
  0,50+8,65 9,15000

Konec provozního součtu
9,15*2*1,02 18,66600

77 59217420R obrubník chodníkový materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 100,0 mm; h = 200,0 mm; barva šedá kus 65,31000 145,80 9 522,20 SPCM RTS 23/ I
výkres č.12 : 
Výkres poznámek č.19_poznámka č.24 a 25 : 
dlážděná plocha bude vymezena betonovým obrubníkem 100x200x1000 mm : 
do betonového lože : 
Začátek provozního součtu
  37,20+14,00+6,50+4,50 62,20000

Konec provozního součtu
62,20*1,05 65,31000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 28 082,86
78 998223011R00 Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky objektu t 122,09938 230,00 28 082,86 822-1 RTS 23/ I

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
51,52,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77, : 
Součet: : 122,09938 122,09938

Díl: 711 Izolace proti vodě 12 121,88
79 711823121RT6 Ochrana konstrukcí nopovou fólií svisle, výška nopu 20 mm, včetně dodávky fólie m2 24,60000 303,00 7 453,80 800-711 RTS 23/ I

výkres č.12 : 
Výkres poznámek č.19_poznámka č.18 : 
nopová fólie podél zdiva na hloubku 400 mm : 
9,50*0,40 3,80000

výkres č.12 : 
Výkres poznámek č.19_poznámka č.20 : 
nopová fólie podél zdiva na hloubku 500 mm : 
41,60*0,50 20,80000

80 711823129RT5 Ochrana konstrukcí nopovou fólií ukončovací lišta,  , včetně dodávky lišty m 30,30000 152,50 4 620,75 800-711 RTS 23/ I
výkres č.12 : 
Výkres poznámek č.19_poznámka č.18 : 

vodorovně do 200 m
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ukončovací lišta nopové fólie podél zdiva na hloubku 400 mm : 
9,50 9,50000

výkres č.12 : 
Výkres poznámek č.19_poznámka č.20 : 
ukončovací lišta nopové fólie podél zdiva na hloubku 500 mm : 
41,60*0,50 20,80000

81 998711101R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 6 m t 0,03829 1 236,00 47,33 800-711 RTS 23/ I

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
79,80, : 
Součet: : 0,03829 0,03829

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 69 330,52
82 005/Z D+M ochranná mříž ke stromům ks    1,00000 51 864,60 51 864,60 Vlastní

přesná spcifikace dle výpisu zámečnických výrobků_výkres č.18 : 
zámečnický prvek 5/Z : 
1,00 1,00000

83 006/Z D+M ochranný zemní koš_povrchová úprava - pozink, pr.1600 mm ks    1,00000 17 220,00 17 220,00 Vlastní

přesná spcifikace dle výpisu zámečnických výrobků_výkres č.18 : 
zámečnický prvek 6/Z : 
1,00 1,00000

84 998767101R00 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m t 0,16000 1 537,00 245,92 800-767 RTS 23/ I

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
82,83, : 
Součet: : 0,16000 0,16000

Díl: 799 Ostatní 49 992,90
85 004/D D+M celodřevěná masivní venkovní lavička s opěrákem a područkami, min.pro 3 osoby ks    1,00000 24 000,00 24 000,00 Vlastní

přesná spcifikace dle výpisu doplňkových výrobků_výkres č.18 : 
doplňkový výrobek 4/D : 
1,00 1,00000

Nutná koordinace s prvkem 5/Z

50 m vodorovně

50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu

Materiál:

Zinkovaná konstrukce z ohýbaných ocelových profilů s osazovacím rámem a ochranným košem se 6 pruty

mříž určená pro pojezd do 3,5 t

Nutná koordinace s prvkem 6/Z
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86 005/D D+M lavička s opěradlem - dle laviček před objektem PFANN ks    1,00000 25 992,90 25 992,90 Vlastní
přesná spcifikace dle výpisu doplňkových výrobků_výkres č.18 : 
doplňkový výrobek 5/D : 
1,00 1,00000

Celkem 618 704,44
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zemní práce
základy a zvláštní zakládání
zpevňování hornin a konstrukcí
svislé a kompletní konstrukce
překlady
sádrokartonové konstrukce
stěny a příčky
vodorovné konstrukce
komunikace
úpravy povrchů vnitřní
úpravy povrchů vnější
podlahy a podlahové konstrukce
lešení
bourání konstrukcí
izolace proti vodě
izolace tepelné
vnitřní kanalizace
konstrukce tesařské, dřevostavby
konstrukce klempířské
konstrukce truhlářské
konstrukce zámečnické
podlahy z dlaždic a obklady
kamenické prvky
nátěry a malby
ZTI
VZT
silnoproud
slaboproud
vytápění - vrty
vatápění - rozvody
vytápění - tepelné čerpadlo
vegetační prvky
dokončovací práce - kolaudace
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Město Pohořelice

ATLANTA, a.s., U Atlanty 162, 671 81 Znojmo
01/2024 - 15.4. 2025 - včetně kolaudace
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