I SPRAVA

z ZELEZNIC

Smlouva o dilo na zhotoveni
stavby

Nazev zakazky: ,,Modernizace a dostavba
ZST Praha Masarykovo nadrazi“

Smluvni strany:

Sprava Zeleznic, statni organizace

se sidlem: Dlazdéna 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Mésto

ICO: 70994234 DIC: CZ70994234

zapsana v obchodnim rejstriku vedeném Méstskym soudem v Praze,

spisova znacka A 48384

zastoupena: Ing. Mojmirem Nejezchlebem, ndméstkem GR pro modernizaci drahy
na zakladé Povéreni ¢. 2372 ze dne 26. 2. 2018

Korespondencni adresa:

Sprava zeleznic, statni organizace

Stavebni sprava zapad 5

Budova Diamond Point, Ke Stvanici 656/3, 186 00 Praha 8 - Karlin

(ddle jen ,Objednatel™)

¢islo smlouvy: E618-5-5124/2023
¢islo jednaci: 25863/2023-S7-SSZ-OVZ

Isprofond: 3273214901, 5113720005
Subisprofin: 5113720005

a
~Spoleénost Masarykovo nadrazi,,

STRABAG Rail a.s. - Spravce spolecnosti

se sidlem: Zeleznitarska 1382/29, Sttekov, 400 03 Usti nad Labem"

ICO: 25429949 , DIC: CZ25429949

zapsana v obchodnim rejstiiku vedeném Krajskym soudem v Usti nad Labem

spisova znacka B 1370"

bank. spojeni: I

zastoupena: Ing. Jakubem Svobodou, predsedou predstavenstva a Ing. Lubosem Tomaskem,
¢lenem predstavenstva

a

STRABAG s.r.o. - Spolec¢nik 2

se sidlem: Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava, Slovenska republika

1C0O: 17317282, DIC: SK2020316298

zapsana v obchodnim rejstriku vedeném Méstskym soudem v Bratislavé III

spisova znacka Sro 991/B

zastoupena: Ing. Jakubem Svobodou, jednatelem a Ing. LuboSem Tomdskem, jednatelem

Korespondencni adresa:
STRABAG Rail a.s., Zelezni¢arska 1385/29, Stiekov 400 03 Usti nad Labem



(ddle jen ,Zhotovitel")

¢islo smiouvy: 1-01-23-012-DAAG

uzavrely tuto smlouvu (ddle jen ,Smlouva®™) v souladu se zdkonem ¢. 89/2012 Sb., obcdansky
zakonik, ve znéni pozd&jsich predpisl (dale jen ,,ob&ansky zakonik™).

Objednatel si pteje, aby Dilo ,Modernizace a dostavba ZST Praha Masarykovo nadrazi“
bylo provedeno Zhotovitelem, prijal Zhotovitelovu Nabidku na provedeni a dokonceni tohoto Dila
a odstranéni vSech jeho vad, a proto se

Objednatel a Zhotovitel dohodli takto:

1.

Plati, ze ndsledujici dokumenty tvori soulast této Smilouvy o dilo (ve znéni pripadnych
dodatk(l) a jako jeji sou¢ast musi byt ¢teny a vykladany, a to dle poradi zavaznosti
uvedeného ve Smluvnich podminkach.

1.1 Dopis o prijeti nabidky datovany 01.12.2023,
1.2 Dopis nabidky datovany 03.10.2023,
1.3 Smluvni podminky:

¢ Smluvni podminky pro vystavbu pozemnich a inzenyrskych staveb projektovanych
objednatelem (FIDIC 1999) - Obecné podminky,

¢ Smluvni podminky pro vystavbu pozemnich a inzenyrskych staveb projektovanych
objednatelem - Zvlastni podminky pro stavby Spravy Zeleznic, statni organizace
¢j.: MD-21218/2022/520/2 ze dne 21. 6. 2022,

1.4 Technicka specifikace (VTP/R-F/14/22, ZTP ze dne 9.5.2023 a dalsi dle Pod-¢lanku
1.1.1.5 Smluvnich podminek),

1.5 Vykresy,
1.6 Formulare:
1.6.1 Soupis praci,

1.7 Ostatni dokumenty tvorici sou¢ast Smlouvy (dostupné https://www.sfdi.cz/pravidla-
metodiky-a-ceniky/metodiky/):

1.7.1 Metodika pro kvantifikaci finan¢nich narokl pii zpozdéni a prodlouzeni -
schvaleno Ministerstvem dopravy dne 10. 11. 2020,

1.7.2 Metodika pro ¢asové fizeni u stavebnich zakazek podle Smluvnich podminek
FIDIC (1.vydani leden 2018) schvaleno Ministerstvem dopravy dne
20. 2. 2018,

1.7.3 Metodika pro spravu zmén dila (variaci) u stavebnich zakdzek financovanych
z rozpo¢tu SFDI podle smluvnich podminek FIDIC (Cervené knihy) ve vztahu
k Upravé zadavani verejnych zakdzek - 1. vydani, leden 2018,

Specifikace souvisejici dokumentace je uvedena v Technické specifikaci, a to zejména
ve Zvlastnich technickych podminkach.

Za platby, které ma Objednatel uhradit Zhotoviteli tak, jak je nize uvedeno, se Zhotovitel
timto zavazuje Objednateli, Ze provede a dokon¢i Dilo, véetné vypracovani veskeré prislusné
dokumentace souvisejici s Dilem a odstrani na ném vSechny vady v souladu s ustanovenim
Smiouvy.

Objednatel se timto zavazuje zaplatit Zhotoviteli za provedeni a dokonceni Dila a odstranéni
jeho vad Smiluvni cenu v dobé a zplsobem ptredepsanym ve Smlouvé.

Objednatel pouziva informacni systém pro fizeni a monitoring staveb. Zhotovitel se
zavazuje, ze bude Objednateli preddvat nasledujici sestavy v otevieném datovém formatu
XML (viz datovy predpis XDC, https://xdc.spravazeleznic.cz/):
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10.

11.

12.
13.

14.

5.1 Faktura,

5.2  soupis zjistovacich protokold,

5.3  zjistovaci protokoly.

Rekapitulace ceny je uvedena v priloze €. 1 této Smlouvy o dilo.
Socidlné a environmentalné odpovédné zadavani, inovace

Objednatel vymezil ve Smluvnich podminkdach pozadavky socialné odpovédného zadavani,
environmentalné odpovédného zadavani a inovaci tak, aby jejich aplikaci nebyly poruseny
zasady zakona ¢.134/2016 Sb., o zadavani verejnych zakazek (dale jen ZZVZ).

V ramci plnéni Dila jde o dale uvedené pozadavky:

e rovnocenné platebni podminky v ramci dodavatelského fetézce,
e jednani vedena primarné distanénim zplsobem,

o studentské exkurze,

¢ recyklace kameniva vyziskdvaného z kolejového loze,

e majetkopravni vyporadani vedené v majetkopravni aplikaci,

e vyuZiti metody BIM jako souhrnu véech dokumentl zahrnujicich grafické a negrafické
informace vztahujici se k Dilu, v digitalni podobé& potizenych prostiednictvim systému
a dalsich softwarovych nastrojd, organizovanych tak, aby reprezentovaly predmét Dila.

V pripadé Potvrzeni priib&zné platby nebo Potvrzeni zavéreéné platby, které je poslednim
Potvrzenim priibézné platby nebo Potvrzenim zavé&reéné platby pred prevzeti Dila, Sekce
nebo jiné casti Dila Objednatelem ve smyslu Pod-Clanku 10.1 [Prevzeti dila a sekcri]
a Pod-¢lanku 10.2 [Prevzeti Casti dila] Smluvnich podminek je Spravce stavby povinen vydat
Potvrzeni priib&zné platby nebo Potvrzeni zav&reéné platby nejpozdé&ji v den prevzeti Dila,
Sekce nebo casti Dila Objednatelem.

Objednatel prohlasuje, ze je ve vztahu k pfijatym pInénim v rozsahu predmétu Dila,
tykajiciho se vystavby, oprav a rekonstrukce Zzelezni¢ni infrastruktury (zatridénych dle
klasifikace produkce CZ-CPA pod kédy €. 41-43) na tizemi Ceské republiky, u nichz je mezi
platci v tuzemsku uplatiiovan rezim preneseni danové povinnosti dle § 92a zakona
¢.235/2004 Sb., o dani z pridané hodnoty, ve zné&ni pozdé&jsich piedpist (dale jen ,zakon
o DPH"), osobou povinnou k dani dle § 5 odst. 1 zdkona o DPH, nebot pfijata pInéni pouzije
pro svou ekonomickou ¢innost, a je tedy osobou povinnou priznat a zaplatit DPH dle § 92
odst. 1 zakona o DPH.

Strany se dohodly, Ze stane-li se Zhotovitel nespolehlivym platcem ve smyslu § 106a zdakona
o DPH, nebo dariovy doklad Zhotovitele bude obsahovat &islo bankovniho Gc¢tu, na ktery ma
byt pInéno, aniZ by bylo uvedeno ve vefejném registru spolehlivych uétl vedeném spravcem
dané, je Objednatel oprdvnén uhradit DPH z penézniho pInéni pfimo mistné a vécné
prislusnému spravci dané Zhotovitele.

V pripadé jakékoliv nejistoty ohledné vykladu ustanoveni Smlouvy budou jeji ustanoveni
vykladana tak, aby v co nejsirSi mife zohledriovala uUcel verejné zakazky, vyjadreny Zadavaci
dokumentaci.

NEOBSAZENO.

Ukoné&enim Smlouvy nejsou dotéena ustanoveni Smlouvy ve znéni dokumentl dle odst. 1
této Smlouvy o dilo a priloh dle odst. 22 této Smlouvy o dilo tykajici se licenci, zaruk, narok{
z odpovédnosti za vady, naroky z odpovédnosti za Skodu a naroky ze smluvnich pokut,
pokud vznikly pred ukonlenim Smlouvy, ustanoveni o ochrané informaci, ani dalsi
ustanoveni a naroky, z jejichz povahy vyplyva, Zze maji trvat i po ukonceni ucinnosti této
Smiouvy.

Pokud by se kterékoliv ustanoveni Smlouvy ukazalo byt zdanlivym, neplatnym nebo jinak
nevymahatelnym, nebo se jim stalo po uzavieni této Smlouvy o dilo, pak tato skute¢nost
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15.

neplsobi zdanlivosti, neplatnost ani nevymahatelnost ostatnich ustanoveni Smilouvy,
nevyplyva-li z donucujicich ustanoveni Pravnich predpisli jinak. Strany se zavazuji bez
zbyte¢ného odkladu po vyzvé kterékoliv Strany takové zdanlivé, neplatné ¢i nevymahatelné
ustanoveni nahradit platnym a vymahatelnym ustanovenim, které bude svym obsahem
nejblizsi ucelu zdanlivého, neplatného ¢i nevymahatelného ustanoveni.

Objednatel si vyhrazuje:

151

15.2

15.3

15.4

15.5

15.6

pozadavek, Zze nize uvedené vyznamné cinnosti pfi plnéni verejné zakdazky musi byt
plnény prfimo Zhotovitelem jeho vlastnimi prostiedky:

SO 11-10-01 ZST Praha Masarykovo nadrazi, Zelezniéni svréek
SO 11-22-01 ZST Praha Masarykovo nadrazi, platforma zastiedeni
Polozka ¢. 18  ZAKLADY ZE ZELEZOBETONU DO C30/37
Polozka & 21  ZDI A STENY PODP A VOL ZE ZELEZOBET DO C35/45
Polozka &. 27  MOSTNI NOSNE DESKOVE KONSTRUKCE ZE ZELEZOBETONU C35/45
Polozka &. 33  SCHODIST KONSTR Z DILCO ZELEZOBETON DO C30/40
Polozka &. 34  SCHODIST KONSTR ZE ZELEZOBETONU DO C35/45
SO 11-81-01 ZST Praha Masarykovo nadrazi, Gprava TV
s vyjimkou specidlnich ¢innosti nebo zarizeni uvedenych v Priloze k nabidce.

pozadavek, ze vyznamné ¢innosti pfi plnéni verejné zakazky dle predchoziho bodu
15.1 musi byt pIlnény takovym subjektem na strané Zhotovitele, ktery pred uzavienim
Smlouvy prokazal odpovidajici pozadavky na technickou kvalifikaci, konkrétné
poskytnuti a dokonceni odpovidajicich nejvyznamnéjsich stavebnich praci, a to jeho
vlastnimi prostiredky; pokud by pInéni mél poskytovat jiny subjekt na strané
Zhotovitele, nez ktery pred uzavienim Smlouvy prokazal odpovidajici pozadavky na
technickou kvalifikaci, pak pouze pokud prokaze, Ze rovnéz splfiuje predmétnou
kvalifikaci v potifebném rozsahu a Objednatel tuto skutecnost potvrdi pisemnym
souhlasem; Zhotovitel je povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 10%
z nabidkové ceny uvedené v Dopise Nabidky za kazdy ptipad poruseni vyhrazeného
pozadavku.

v souladu s § 100 odst. 1 ZZVZ provedeni ¢innosti v souvislosti s publicitou Stavby
spolufinancované Evropskou unii podle platnych pravidel pro Nastroje pro
propojeni Evropy (CEF). Specifikace Cinnosti a podminky pro jejich provedeni jsou
uvedeny v Technické specifikaci - Zvlastni technické podminky. V pripadé, zZe tato
vefejna zakazka nebude spolufinancovana z prostiedkd Evropské unie, zajisténi
publicity Stavby nebude Zhotovitelem provedeno. Zhotoviteli bude uhrazen jen
skute¢né provedeny rozsah tohoto pInéni.

zménu zhotovitele v souladu s § 100, odst. 2 ZZVZ v priib&hu plnéni vefejné zakazky,
dojde-li k pred¢asnému ukonceni Smlouvy ze strany Zhotovitele nebo k pred¢asnému
ukoné&eni Smlouvy ze strany Objednatele z divodu porudeni povinnosti Zhotovitele.
Smluvni strany vyslovné akceptuiji, ze dle &. 14 Pokynl pro dodavatele je Objednatel
opravnén pristoupit k nahrazeni Zhotovitele zplisobem a za podminek dle &l. 14
Pokynl pro dodavatele. V takovém ptipadé je Zhotovitel povinen poskytnout
Objednateli a nové ur¢enému zhotoviteli veSkerou soucinnost nezbytnou pro dalsi
provadéni Dila.

pravo valorizovat ¢astky zpUsobilé k platbé Zhotoviteli, a to v souladu s Pod-&lankem
13.8 Smluvnich podminek. Pro vylouceni pochybnosti se potvrzuje, Ze valorizace
mdZe nabyvat hodnot kladnych i zapornych,

zménu zavazku v souladu s § 100 odst. 1 ZZVZ ve véci méreni mnozstvi kazdé
plvodni méfitelné polozky s jednotkovou cenou ve vykazu vymér dle Clanku 12
Smluvnich podminek.
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16.

17.
18.

19.

20.

21.

22,

Soucasti dodavky na zhotoveni Dila nejsou prvky mobilidie vletné instalace, které jsou
soucasti SO 11-79-02 dle technické specifikace v Soupisu praci jednotlivych polozek.

NEOBSAZENO.

Zavazky ze Smlouvy je mozné ménit pouze pisemnou dohodou Stran ve formé Cislovanych
dodatki této Smlouvy o dilo, podepsanou za ka?dou Stranu osobou nebo osobami
opravnénymi takovy dodatek podepsat.

Objednatel vyda na Zzadost Zhotovitele/ spolecnika/ poddodavatele/ clena koncernu,
v pripadé radného poskytnuti a dokonceni praci, Osvédceni o rddném plnéni verejné zakazky
ve smyslu § 79, odst. 2, pism. a) zdkona ¢.134/2016 Sb., o zadavani verejnych zakdazek,
ve znéni pozdéjsich predpisd. Podminkou pro vydani tohoto osvédéeni je predloZeni dale
uvedenych udaji Zhotovitelem, a to zarover s predloZzenim Zavére¢ného vyuctovani (po
vyfredeni pripadnych spor():

a) hodnota provedenych praci Zhotovitelem, vcetné hodnoty vyhrazeného pinéni,
v ptipadé dvou a vice spole¢nikl specifikovana v K¢ dle jednotlivych spole¢nikd,

b) hodnota provedenych praci dle jednotlivych poddodavatell/ ¢lend koncernu
specifikovana dle jednotlivych poddodavatelll/ ¢lend koncernu, a to jak v K&, tak v %,
véetn& vécného rozsahu plnéni (oznaéeni dle &isel a nazvd jednotlivych PS a SO,
pripadné jinym vhodnym zplsobem, nelze-li oznacit dle SO a PS).

Soucet hodnot dle vySe uvedeného pism. a) a pism. b) se musi rovnat 100% hodnoté
veskerych praci provedenych v souladu se Smlouvou.

Pozadované udaje, predlozené formou cestného prohlaseni podepsaného Zhotovitelem,
jsou nezbytné pro vydani Osvédceni o radném plnéni verejné zakazky uvedeného v priloze
¢. 11 této Smlouvy o dilo, pokud o né&j Zhotovitel/spolecnici/poddodavatelé/ ¢lenové
koncernu pozadaji. Osvédceni o rddném plnéni verejné zakazky bude vyhotoveno vyhradné
ve stejném znéni platném pro vSechny subjekty, podilejici se na plnéni Dila (Zhotovitel/
spolecnici/poddodavatelé/ ¢lenové koncernu).

Podpisem této Smlouvy o dilo Zhotovitel sou¢asné jako zpracovatel uzavird s Objednatelem
jako spravcem smlouvu o zpracovani osobnich tdajé ve zn&ni uvedeném v priloze &. 5 této
Smilouvy o dilo.

Compliance dolozka a etické zasady

Smluvni strany stvrzuji, Zze pri uzavirdni této smlouvy jednaly a postupovaly cestné
a transparentné a zavazuji se tak jednat i pri plnéni této smlouvy a vesSkerych Cinnostech
s ni souvisejicich. Kazda ze smluvnich stran se zavazuje jednat v souladu se zdsadami,
hodnotami a cili compliance programi a etickych hodnot druhé smluvni strany, paklize
témito dokumenty dotlené smluvni strany disponuji, a jsou uverejnény na webovych
strankach smluvnich stran (spolecnosti).

Mezinarodni sankce
22.1 Zhotovitel prohlasuje, ze:

a) on, ani zadny z jeho poddodavateld nebo jinych osob, jejich? zplsobilost byla
vyuzita ve smyslu evropskych smérnic o zadavani verejnych zakazek, nejsou
osobami dle ¢lanku 5k nafizeni Rady (EU) ¢. 833/2014 ze dne 31. Cervence
2014 o omezujicich opatrenich vzhledem k ¢innostem Ruska destabilizujicim
situaci na Ukrajing, ve znéni pozd&jsich predpisd, jimz se zakazuje zadat nebo
ddle plnit jakoukoli verejnou zakazku nebo koncesni smlouvu spadajici do
oblasti plisobnosti smérnic o zadavani verejnych zakazek, jakoz i &l. 10 odst. 1,
3, odst. 6 pism. a) aZ e), odst. 8, 9 a 10, ¢lankd 11, 12, 13 a 14 smérnice
2014/23/EU, ¢&lanki 7 a 8, €. 10 pism. b) az f) a pism. h) aZ j) smérnice
2014/24/EU, ¢lanku 18, €. 21 pism. b) aZ e) a pism. g) a7 i), ¢lankd 29 a 30
smérnice 2014/25/EU a ¢l. 13 pism. a) az d), f) az h) a j) smérnice 2009/81/ES
a hlavy VII nafrizeni Evropského parlamentu Rady (EU, Euratom) 2018/1046,
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22.2

22.3

22.4

22.5

22.6

b) on, ani Zadny z jeho poddodavatelli nebo jinych osob, jejich? zplsobilost byla
vyuzita ve smyslu evropskych smérnic o zadavani verejnych zakazek, nejsou
osobami dle ¢lanku 2 nafizeni Rady (EU) ¢. 269/2014 ze dne 17. biezna 2014,
o0 omezujicich opatienich vzhledem k ¢innostem narusujicim nebo ohroZujicim
tuzemni celistvost, svrchovanost a nezavislost Ukrajiny, ve znéni pozdéjsich
predpisG, a dalsich provadécich predpisd k tomuto nafizeni Rady (EU)
¢. 269/2014 (dale jen ,,Sankéni seznamy"),

Je-li Zhotovitelem sdruZeni vice osob, plati vySe podminky dle tohoto odst. 21 také
jednotlivé pro vSechny osoby v ramci Zhotovitele sdruzené, a to bez ohledu na pravni
formu tohoto sdruzeni.

Prestane-li Zhotovitel nebo néktery z jeho poddodavatell nebo jinych osob, jejichz
zpUsobilost byla vyuZita ve smyslu evropskych smérnic o zadavani vefejnych zakazek,
splfovat vySe uvedené podminky dle tohoto odst. 22, ozndmi tuto skutecnost bez
zbyte¢ného odkladu, nejpozd&ji véak do 3 pracovnich dnl ode dne, kdy prestal
splfovat vySe uvedené podminky, Objednateli.

Zhotovitel se ddle zavazuje postupovat pri pInéni této Smlouvy v souladu s Narizenim
Rady (ES) €. 765/2006 ze dne 18. kvétna 2006 o omezujicich opatienich vzhledem
k situaci v Bélorusku a k zapojeni Béloruska do ruské agrese proti Ukrajing, ve znéni
pozdé&jsich predpisd, a dalich provadécich predpisti k tomuto nafizeni Rady (EU)
¢. 269/2014.

Zhotovitel se dale ve smyslu ¢lanku 2 narizeni Rady (EU) €. 269/2014 ze dne 17.
bfezna 2014, o omezujicich opatifenich vzhledem k cinnostem narusujicim nebo
ohrozujicim Uzemni celistvost, svrchovanost a nezavislost Ukrajiny, ve znéni
pozdé&jdich predpisl, zavazuje, Ze finan¢ni prostfedky ani hospodaiské zdroje, které
obdr#i od Objednatele na zakladé této Smlouvy a jejich pripadnych dodatkd,
nezpfistupni pfimo ani nepiimo fyzickym nebo pravnickym osobam, subjektim ¢&i
organtim s nimi spojenym uvedenym v Sankénich seznamech, nebo v jejich prospéch.

Ukazi-li se prohlaseni Zhotovitele dle odstavce 22.1 této Smlouvy jako nepravdiva
nebo porusi-li Zhotovitel svou oznamovaci povinnost dle odstavce 22.3 nebo nékterou
z povinnosti dle odstavcl 22.4 nebo 22.5 této Smlouvy, je Objednatel opravnén
odstoupit od této Smlouvy. Zhotovitel je dale povinen zaplatit za kazdé jednotlivé
poruseni povinnosti dle predchozi véty, s vyjimkou oznamovaci povinnosti dle
odstavce 22.3 této Smlouvy, smluvni pokutu ve vysi 300.000 K&. Zhotovitel je dale
povinen zaplatit za kazdé jednotlivé poruseni oznamovaci povinnosti dle odstavce
22.3, smluvni pokutu ve vysi 100.000 K¢&. Ustanoveni § 2004 odst. 2 Obcanského
zakoniku a § 2050 Obcanského zakoniku se nepouZiji.

23. Pozadavek na Poddodavatele

23.1

23.2

Zhotovitel prohladuje, Ze 7adny z jeho Poddodavatelli (uvedenych v Piiloze &. 3 této
Smlouvy) nebyl v zemi svého sidla v poslednich 5 letech pravomocné odsouzen
pro trestny ¢in uvedeny v priloze €. 3 k ZZVZ nebo obdobny trestny ¢in podle pravniho
radu zemé sidla Poddodavatele, pricemz k zahlazenym odsouzenim se neprihlizi. Je-li
Poddodavatelem pravnickd osoba, musi tuto podminku splfiovat tato pravnicka osoba
a zaroven kazdy Cclen statutarniho organu. Je-li ¢lenem statutarniho orgdnu
Poddodavatele pravnickda osoba, musi tuto podminku splfiovat tato pravnicka osoba,
kazdy clen statutdrniho organu této prdvnické osoby a osoba zastupujici tuto
pravnickou osobu ve statutarnim organu poddodavatele. Je-li Poddodavatelem
pobocka zdvodu zahrani¢ni pravnické osoby, musi podminku splfiovat tato pravnicka
osoba a vedouci pobocky zavodu; v pripadé pobocky zavodu Ceské pravnické osoby
musi podminku splfiovat tato pravnicka osoba, kazdy clen statutarniho orgdanu této
pravnické osoby, osoba zastupujici tuto pravnickou osobu ve statutdarnim organu
dodavatele a vedouci pobocky zavodu.

Prestane-li néktery z Poddodavatel(l (uvedenych v Pfiloze &. 3 této Smlouvy) splfiovat
vySe uvedené podminky dle odst. 23.1 této Smlouvy, oznami Zhotovitel tuto
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skute¢nost bez zbyte¢ného odkladu, nejpozdé&ji véak do 3 pracovnich dnl ode dne,
kdy Poddodavatel prestal splfiovat vySe uvedené podminky, Objednateli.

23.3 Objednatel miZe pozadovat nahrazeni Poddodavatele, ktery prestal splfiovat
podminky dle odst. 23.1 této Smiouvy.

23.4 Ukazi-li se prohlaseni Zhotovitele dle odstavce 23.1 této Smlouvy jako nepravdiva
nebo porusi-li Zhotovitel svou oznamovaci povinnost dle odstavce 23.2, je Objednatel
opravnén odstoupit od této Smlouvy. Zhotovitel je dale povinen zaplatit za kazdé
jednotlivé poruseni povinnosti dle predchozi véty, s vyjimkou oznamovaci povinnosti
dle odstavce 23.2 této Smlouvy, smluvni pokutu ve vysSi 100.000 K¢&. Zhotovitel je
ddle povinen zaplatit za kazdé jednotlivé poruseni oznamovaci povinnosti dle odstavce
23.2, smluvni pokutu ve vysSi 50.000 K¢&. Ustanoveni § 2004 odst. 2 Obcanského
zakoniku a § 2050 Obcanského zakoniku se nepouZiji.

24. Tato Smlouva je vyhotovena elektronicky a podepsana zaru¢enym elektronickym podpisem
zalozenym na kvalifikovaném certifikatu pro elektronicky podpis nebo kvalifikovanym
elektronickym podpisem.

25. Prilohy, které tvori nedilnou soucdst této Smlouvy o dilo:

Priloha ¢. 1 Rekapitulace ceny dle Dopisu nabidky

Priloha €. 2 Opravnéné osoby

Piiloha €. 3 Seznam poddodavateld

Priloha €. 4 NEOBSAZENO

Priloha ¢. 5 Smlouva o zpracovani osobnich udajd

Priloha €. 6 Pfiloha k nabidce

Priloha ¢. 7 Zmocnéni Vedouciho zhotovitele, Rozsah participace na plnéni predmétu
Smilouvy o dilo

Priloha ¢. 8 NEOBSAZENO

Priloha ¢. 9 Zadost o poskytnuti zalohové platby

Priloha ¢. 10 BIM Protokol

Priloha ¢. 11 Osvédceni o radném plnéni verejné zakazky (Osvédceni Spravy Zeleznic,

statni organizace o radném poskytnuti a dokonceni stavebnich praci)

Na dlikaz toho strany uzaviraji tuto Smlouvu o dilo, ktera vstupuje v platnost dnem podpisu této
Smilouvy o dilo obéma Stranami a ucinnou se stava dnem uverejnéni v registru smluv.

Digitalni podpis:
13.12.2023 15:55

16.12.2023 09:58
Podepsano elektronicky

Ing. Mojmir Nejezchleb Ing. Jakub Svoboda
naméstek GR pro modernizaci drahy predseda predstavenstva
Sprava zeleznic, statni organizace STRABAG Rail a.s. / Spravce
(podepsano elektronicky) (podepsano elektronicky)
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Digitalné podepsal
RES— @ |

—_—— Datum:2023.12.12
11:00:43 +01'00'

Ing. Lubos Tomasek

¢len predstavenstva
STRABAG Rail a.s. / Spravce
(podepsano elektronicky)

13.12.2023
15:54

Ing. Jakub Svoboda

jednatel
STRABAG s.r.o.
(podepsano elektronicky)

Digitalné podepsal

——— Datum:2023.12.12
11:01:34 +01'00'

Ing. Lubos Tomasek

jednatel
STRABAG s.r.o.
(podepsano elektronicky)
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PRILOHAC. 1

Rekapitulace ceny dle Dopisu nabidky

Rekapitulace Ceny Dila dle stavebnich objektd (SO) a provoznich souborl (PS):

; Pfiloha ¢. 1
Smlouva o dilo na Zhotoveni stavby: ,Modernizace a dostavba ZST Praha Masarykovo nadrazi*
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PRILOHA C. 2
Opravnéné osoby, odborny personal Zhotovitele

(Pod-¢lanek 6.9 Smluvnich podminek)

Opravnéné osoby Zhotovitele, véetné feditele stavby dle ¢l. 5, odst. (1) bod e. smérnice SZ SM
105, Zmény béhem vystavby

Ve vécech smluvnich a obchodnich

Jméno a prijmeni

Adresa

E-mail

Telefon

Ve vécech technickych

Jméno a prijmeni

Adresa

E-mail

Telefon

Reditel stavby

Jméno a prijmeni

Adresa

E-mail

Telefon

Odborny personal Zhotovitele (na pfisludné pozici ¢lena odborného personalu miZe byt pouze
jedna fyzicka osoba; toto omezeni se netyka pozice uredné opravnény zeméméricky inzenyr)

Stavbyvedouci

Jméno a prijmeni

Adresa

E-mail

Telefon

Zastupce stavbyvedouciho

Jméno a prijmeni

Adresa

E-mail

Telefon

; Pfiloha ¢. 2
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Specialista (vedouci praci) na Zzelezniéni svrsek

Jméno a prijmeni

Adresa

E-mail

Telefon

Specialista (vedouci praci) na Zzelezniéni spodek

Jméno a prijmeni

Adresa

E-mail

Telefon

Specialista (vedouci praci) na mosty a inzenyrské konstrukce)

Jméno a prijmeni

Adresa

E-mail

Telefon

Specialista (vedouci praci) na zabezpecovaci zarizeni

Jméno a prijmeni

Adresa

E-mail

Telefon

Specialista (vedouci praci) na sdélovaci zarizeni

Jméno a prijmeni

Adresa

E-mail

Telefon

Specialista (vedouci praci) na trak¢ni vedeni a silnoproud

Jméno a prijmeni

Adresa

E-mail

Telefon

; Pfiloha ¢. 2
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Osoba odpovédna za kontrolu kvality

Jméno a prijmeni

Adresa

E-mail

Telefon

Osoba odpovédna za bezpecnost a ochranu zdravi pri praci

Jméno a prijmeni

Adresa

E-mail

Telefon

Osoba odpovédna za ochranu zivotniho prostredi

Jméno a pfFijmeni ]

Adresa e
E-mail ]

Telefon |

Osoba odpovédna za odpadové hospodarstvi

Jméno a prijmeni

Adresa

E-mail

Telefon

Koordinator BIM

Jméno a prijmeni

Adresa

E-mail

Telefon

Manazer informaci

Jméno a prijmeni

Adresa

E-mail

Telefon

; Pfiloha ¢. 2
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PRILOHA C. 3

Seznam poddodavateld

Identifikace
poddodavatele

(obchodni firma, sidlo
a ICO)

Vécny rozsah poddodavky
(oznaceni dle Cisel a nazvt
jednotlivych PS a SO pripadné jinym
vhodnym zplisobem, nelze-li oznacdit
dle SO a PS)

Hodnota
poddodavky
Vv % ze Smluvni
ceny dila

KONTROL s.r.o.
Okruzni 345,435 13
Mezibofi

IC: 64651908

C4st technické kvalifikace / osoba odpovédna za
bezpeénost a ochranu zdravi pri praci a zivotni
prostredi

Rozsah praci : vykon praci odpovédné osoby v ramci
celé stavby

N+N Konstrukce a dopravni
stavby LitoméFice, s.r.o.
Nerudova 2215

412 01 Litomérice

I1C: 445 64 287

Dalsi technické ptedpoklady / certifikat - zplsobilost
pro vyrobu a montdz OK

Rozsah praci: vyroba a montdz OK :
SO 11-74-01, SO 11-74-02, SO 11-22-01,
SO 11-22-02

ZSD a.s.

Brnénska 1050/0,
664 42 Modfice
1€: 64511359

C4st profesni a technické kvalifikace / opravnéni -
Podnikani v oblasti nakladani s nebezpeé¢nymi odpady
a osoba odpovédna za odpadové hospodarstvi

Rozsah praci: zajisténi sluzeb a praci v oblasti

nakladani s nebezpecnymi odpady ]
SO 90-90 Likvidace odpadii vé. dopravy
I‘-,\iD Praha s.r.o. C4st technické kvalifikace / specialista (vedouci praci)
Zirovnicka 3146/2, na zabezpecovacim a sdélovacim zarizeni
Zabéhlice
106 00 Praha Zabé&hlice Specifikace typu zabezpelovaciho, sdélovaciho
I1C: 48029483 zafizeni a zarizeni elektrotechniky a energetiky [
Rozsah praci: PS 11-01-11, PS 11-01-72, PS
11-02-61, PS 11-02-62 a SO 98-98
Elektroline a.s. Specifikace typu zabezpelovaciho, sdélovaciho
K Ladvi 1805/20 zafizeni a zarizeni elektrotechniky a energetiky
Kobylisy [l
184 00 Praha 8 Dodavka sluzeb a praci : technologicka zafizeni VN
IC: 45312338 a NN, rozvody VN, NN, osvétleni a dalkové
ovlad. odpojovacdti, ohiev vyhybek, vnéjsi
uzemnéni
Supervisory systems, s.r.o. | Dodavka sluZeb a praci: silnoprouda technologie
Veverii 2581/102 véetné DRT
Zabovresky —
616 00 Brno Rozsah praci: PS 11-03-11, PS 11-03-12

1¢: 46973435

Celkem %

Smlouva o dilo na Zhotoveni stavby: ,Modernizace a dostavba ZST Praha Masarykovo nadraz™
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PRILOHA C. 4
NEOBSAZENO

; Pfiloha ¢. 4
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PRILOHAC. 5

Smlouva o zpracovani osobnich udajt

1.

Pfredmét smlouvy o zpracovani osobnich udajd

1.1

1.2

Smluvni strany se dohodly, ze Zhotovitel bude pro Objednatele zpracovavat osobni
Udaje tretich stran za ucelem zajisténi uzavieni smluv uvedenych ve VSeobecnych
technickych podminkach, a to za splnéni podminek ddle uvedenych.

Smluvni strany se dohodly, Zze Zhotovitel bude pro Objednatele zpracovavat
predmétné osobni Udaje vyhradné za uvedenym ucelem a na zakladé dolozenych
pokynd a podminek Objednatele a v souladu s nimi, jak vyplyvaji z této Smlouvy
o0 zpracovani osobnich udajl a z této Smlouvy o dilo.

Rozsah zpracovavanych udajl

2.1

2.2

Zhotovitel bude pro Objednatele zpracovavat osobni udaje tretich stran, které jsou v
souladu s platnou prdvni Upravou nezbytné pro uzavieni smluv uvedenych v ¢l. 2
Vseobecnych technickych podminek na zhotoveni stavby a ¢l. 1.9.4 a 1.9.5 Kapitoly 1
Technickych kvalitativnich podminek staveb statnich drah.

Pokud Zhotovitel bude zpracovavat na zakladé vyslovného pokynu Objednatele osobni
Udaje, které nejsou uvedeny ve vySe uvedeném bodé 2.1, budou tyto nové osobni
Udaje zpracovavany za stejnych podminek.

Povinnosti Zhotovitele

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

Zhotovitel se zavazuje prijmout vhodna technicka a organizacni opatfeni podle
narizeni Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016
o ochrané fyzickych osob v souvislosti se zapracovanim osobnich tdajii a o volném
pohybu t&chto udaji a o zrudeni smérnice 95/46 ES (obecné natizeni o ochrané
osobnich tdajt) (dale jen ,GDPR™), které se na n&j jako na zpracovatele vztahuji
a plnéni téchto povinnosti na vyzadani dolozit Spravci.

Zhotovitel bude neprodiené informovat Objednatele, pokud jsou podle jeho ndzoru
nékteré pokyny Objednatele v rozporu s platnou pravni Gpravou.

Zhotovitel je povinen zajistit, aby se osoby opravnéné zpracovavat osobni udaje
zavazaly zachovéavat mléenlivost ve vztahu ke vsem osobnim udajlim, které
zpracovava v souladu se Smlouvou o zpracovani osobnich Udajd, a rovnéz tak
o bezpeclnostnich opatrenich, jejichz zverejnéni by ohrozilo zabezpeceni osobnich
tdajd.

Zhotovitel je povinen prijmout vSechna opatifeni dle ¢l. 32 GDPR tak, aby byla
zajisténa odpovidajici bezpe¢nost osobnich tdajd.

Zhotovitel mize do zpracovani zapojit poddodavatele pouze na zakladé predchoziho
pisemného souhlasu Objednatele. V pripadé souhlasu se Zhotovitel zavazuje s témito
poddodavateli uzavfit smlouvu zajistujici dodrzovani prav a povinnosti stanovenych
touto Smlouvou, zvlasté pak povinnosti mic¢enlivosti a zajisténi bezpecnosti osobnich
Gdaji a poskytnuti dostate¢nych zaruk pro zavedeni stejnych technickych
a organizacnich opatfeni poddodavatelem.

Zhotovitel je povinen zohlednit povahu zpracovani, byt Objednateli napomocen
prostiednictvim vhodnych technickych a organizacnich opatieni pro spinéni
Objednatelovy povinnosti reagovat na zadost o vykon prav subjekt( dle GDPR.

Zhotovitel je povinen byt Objednateli napomocen pfi zajistovani souladu
s povinnostmi podle ¢lanku 32 az 36 GDPR, a to pii zohlednéni povahy zpracovanych
informaci, jez ma Zhotovitel k dispozici. V pripadech, kdy povaha véci vyzaduje
informovani Objednatele ze strany Zhotovitele, informuje Zhotovitel Objednatele bez
zbyte¢ného odkladu.

; Pfiloha ¢. 5
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3.8

3.9

Zhotovitel je povinen umoznit Objednateli a jim povéirené osobé béhem bézné
pracovni doby Zhotovitele provést v sidle Zhotovitele kontrolu dodrZovani povinnosti
tykajicich se zpracovani osobnich (idaji vyplyvajicich z této Smlouvy o zpracovani
osobnich Gdajl, a to i po ukon&eni stanovené doby zpracovani, tj. po ukonéeni této
Smlouvy o dilo, a to do 3 mésic od jejiho ukonéeni.

Po ukoné&eni zpracovani osobnich Udajd podle této Smlouvy o zpracovani osobnich
dajl je Zhotovitel povinen vymazat viechny zpracovdvané osobni Udaje ze viech
svych systéml nebo databazi, véetné& vymazani viech zaloznich kopii, s vyjimkou kdy
uchovavani je v souladu s platnou pravni Upravou nebo k tomu dal pisemny souhlas
Objednatel.

Odpovédnost Zhotovitele a smluvni pokuta

4.1

4.2

4.3

V pripadé, ze Zhotovitel zpracuje osobni Udaje nad ramec vymezeny Smlouvou nebo
dolozenymi pokyny Objednatele, povazuje se ve vztahu k takovému zpracovani
Zhotovitel za ,zpracovatele" ve smyslu GDPR. Pokud timto zpracovanim nad ramec
vymezeny Smlouvou o zpracovani osobnich (dajd nebo doloZenymi pokyny
Objednatele vznikne Objednateli Skoda, je Zhotovitel povinen Skodu uhradit.

Pokud Zhotovitel porusi jakoukoliv povinnost vyplyvajici z ustanoveni této Smlouvy
o zpracovani osobnich udajd, je povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi
0,1% z Ceny Dila za kazdé jednotlivé porudeni. Smluvni pokuta je splatna do 28 dn{
ode dne doruceni pisemné vyzvy k uhradé zaslané Objednatelem na zdkladé tohoto
ustanoveni.

Zaplacenim smluvni pokuty, jak je popsdna v odstavci vySe, neni dotleno pravo
Objednatele poZadovat nahradu Gjmy zplsobené porudenim ustanoveni této Smlouvy
o0 zpracovani osobnich udajd.

; Pfiloha ¢. 5
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PRILOHA C. 6
Priloha k nabidce

,Modernizace a dostavba 2ZST Praha
Masarykovo nadrazi"

VSechny nasledujici udaje museji byt vyplnény pred podanim Nabidky (s vyjimkou polozek,
u nichz byly vloZzeny pozadavky Objednatele).

Vsechny odkazy na jednotlivé Clanky a Pod-¢lanky uvedené v této Piiloze k nabidce znamenaji
odkazy na Clanky a Pod-¢lanky Smluvnich podminek.
1.1.2.2 Nazev a adresa Objednatele

Sprava Zeleznic, statni organizace

se sidlem: Dlazdéna 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Mésto

ICO: 70994234 DIC: CZ70994234

zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném Méstskym soudem v Praze,
spisova znacka A 48384

1.1.2.3 Nazev a adresa Zhotovitele

~Spoleénost Masarykovo nadrazi“

STRABAG Rail a.s. , Spravce spolecnosti

se sidlem: Zeleznitarska 1385/29, Stiekov , 400 03 Usti nad Labem
1CO: 25429949, DIC: CZ25429949

zapsana v obchodnim rejstiiku vedeném Krajskym soudem v Usti nad Labem,
spisova znacka B 1370

a

STRABAG s.r.o., Druhy spolecnik

se sidlem: Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava

Slovenska republika

1CO: 17 317 282

zapsana: Obchodny registr Mestského sudu Bratislava III, oddiel: Sro,
vlozka cislo: 991/B

1.1.2.4 Iméno (nazev) a adresa Spravce stavby

)|

Sprava zeleznic, statni organizace
Stavebni sprava zdpad

Jeseniova 786/60, 130 00 Praha - Zizkov

; Pfiloha ¢. 6
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1.1.3.7 Zarucni doba

Zarucni doba je specifikovana v Pod-¢lanku 11.1 a v Technické specifikaci.

1.1.4.15 Faktura

U zhotovovani Dila, které je spolufinancovano z prostfedkd CEF, budou Faktury vystaveny dle
vzoru specifikovaného ve smérnici Objednatele SZDC SM &. 41 Obéh tcetnich dokladl v platném
znéni, ktery Objednatel zasle Zhotoviteli v elektronické podobé. U zhotovovani Dila, které je
financovano z narodnich zdrojd, budou Faktury vystavené v souladu s Pravnimi predpisy.
Vystavené Faktury se maji za kompletni, obsahuji-li kromé nalezitosti stanovenych Pravnimi
predpisy také nasledujici prilohy:

a) Soupis zjistovacich protokol(,
b) Zjistovaci protokoly,
c) Spravcem stavby odsouhlaseny soupis provedenych praci.

Pro vylou&eni pochybnosti se uvadi, e Zhotovitel mize za Gi¢elem splnéni povinnosti podle tohoto
odstavce 1.1.4.15 predlozit Objednateli spole¢né s Fakturou také podkladové dokumenty
predkladané spole¢né s Vyuctovanim, obsahuji-li informace pozadované v pism. a) az c) tohoto
odstavce 1.1.4.15.

Z dvodu centralizace podatelen Objednatele bude Zhotovitel doru¢ovat Faktury vystavené
v souladu s Clankem 14 nékterym (jednim) z nize uvedenych zplsobu:

e v listinné podobé na adresu Sprava Zeleznic, statni organizace, Centralni financni
ucétarna Cechy, Namésti Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice, nebo

e v elektronické podobé na e-mailovou adresu: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz,
nebo

e datovou zprdvou na identifikator datové schranky: uccchjm.

V pripadé, ze predmétem plnéni jsou i zarizovaci predméty uvedené v samostatném SO -
L,Vybaveni - Provozni naklady", je Zhotovitel povinen tento SO fakturovat zvlast fakturou ve
vlastni &iselné Fade, nebot Ghrada t&chto faktur se provadi z provoznich prostfedkd.

1.1.5.6 Definice sekci

Specifikace Sekci:

Specifikace jednotlivych Sekci

Postup Cinnosti Typ vyluky Doba pro dokonceni
Sekce 1 VSechny SO a PS kromé polozek ¢. igh?-iﬂfurggidata
stavebni 1, 2, 3, 4 objektu SO 98-98 Viz tabulka nize (pFechpokI%dané
LSt D7 LS zahajeni 01/2024)
SO 98-98 kromé polozek €. 5, 6, 7, 6 mésict od dokonéeni
Sekce 2 8; které budou provedeny v Sekci 1 :
’ Sekce 1 stavebni
Stavebni
44 mésicl od Data
Dokonceni dila zahajeni praci (viz
smlouva)*

1.3 Elektronické prenosové systémy

Elektronickym prenosovym systémem ve smyslu Pod-¢lanku 1.3 se rozumi zasilani elektronickych
dokumentd prostiednictvim verejné datové sité do datové schranky Objednatele s ID: uccchjm
nebo zasilani elektronické posty emailem na emailovou adresu ¢lena Personalu objednatele, ktery
je opravnén v dané véci za Objednatele jednat. Emailovd adresa prislusného ¢lena Personalu
objednatele bude Zhotoviteli sdélena Spravcem stavby. Zménu nebo doplnéni dalSiho bankovniho
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spojeni Zhotovitele ve smyslu ¢lanku 14.7 lze v elektronické formé provést vyluéné na zakladé
zadosti dorucené do datové schranky Objednatele specifikované v této Priloze k nabidce.

1.4 Rozhodné pravo

Smlouva se tidi ¢eskym pravem.

1.4 Rozhodujici jazyk

Rozhodujicim jazykem je Cesky jazyk.

1.4 Komunikacni jazyk

Komunikacnim jazykem je Cesky jazyk.

1.14 Spolecna ucast dvou a vice zhotovitell

V pripadé zhotovovani Dila vice Zhotoviteli v souladu s jejich spole¢nou nabidkou nesou
odpovédnost za plnéni jejich povinnosti ze Smlouvy vsichni Zhotovitelé spolecné a nerozdilné.
Jako vedouci Zhotovitel je uren STRABAG Rail a.s. (dale jen Vedouci zhotovitel). Vedouci
zhotovitel prohladuje, Ze je opravnén ve vécech Smlouvy zastupovat kazdého ze Zhotovitel(,
jakoz i vSechny Zhotovitele spoleCné a je opravnén rovnéz za né prijimat pokyny a platby
Objednatele. Vystavovat dariové doklady - faktury za d&innosti vykonavané v pripadech
zhotovovani Dila vice Zhotoviteli v souladu s jejich spole¢nou nabidkou je povinen vici
Objednateli pouze Vedouci zhotovitel, tj. na daflovém dokladu bude uveden (identifikovan) jako
osoba uskutecniujici ekonomickou cinnost jako poskytovatel sluzby (v souladu se zakonem
¢. 235/2004 Sb., o dani z pridané hodnoty).

Vedouci zhotovitel musi své zmocnéni prokazat doloZzenim prislusSného zmocnéni, které tvori
Pfilohu ¢. 7 Smlouvy o dilo. Zmocnéni Vedouciho zhotovitele musi trvat po celou dobu trvani této
Smlouvy. Zména Vedouciho zhotovitele musi byt oznamena Spravci stavby spolu se sdélenim
souhlasu ostatnich Zhotoviteld. U¢innost zmény Vedouciho zhotovitele vii¢i Objednateli nastava
uplynutim tfetiho pracovniho dne po doruceni ozndmeni o této zméné. Ke zméné bankovniho
spojeni méze dojit pouze postupem uvedenym v Pod-&lanku 14.7 Smluvnich podminek.

1.15 Socialné a environmentalné odpovédné zadavani, inovace

Zhotovitel se zavazuje, Ze v prib&hu pInéni Dila umoZni v souvislosti s provadénim praci na Dile
provedeni Sesti (6) studentskych exkurzi na Stavenisti.

Objednatel ozndami Zhotoviteli pozadavek na provedeni exkurze minimalné 45 dni pred
pozadovanym terminem konani exkurze. Zhotovitel nejméné 30 dni pred Objednatelem
pozadovanym terminem konani exkurze potvrdi moznost uskute¢néni exkurze, pripadné navrhne
Objednateli jiny termin uskuteénéni exkurze, nejpozdé&ji vsak do 30 dni od plvodné
Objednatelem pozadovaného terminu. Zhotovitel poskytne Objednateli soucinnost pri jeho Gcasti
na exkurzi. Ustanoveni predchozi véty vSak nezavazuje Objednatele k Gcasti na exkurzi.

Ucastniky exkurze budou primarné studenti vysokych, stfednich nebo uétiovskych kol
stavebniho, elektrotechnického, strojarského nebo dopravniho zaméreni a vyudujici téchto skol,
resp. doprovod. Exkurze musi byt provedena v rozsahu 3-5 hodin pro 15-30 osob (studenti véetné
doprovodu), v pracovnich dnech v dobé od 8,00 hod. do 15,00 hod.

Zhotovitel se zavazuje provést ucastniky exkurze po dotéenych mistech dle podminek a omezeni
stanovenych BOZP a poskytnout tcastnikiim exkurze odborny vyklad k aktudln& provadénym
¢innostem.

O provedené exkurzi je Zhotovitel povinen informovat Objednatele pisemnou zpravou nejpozdéji
do 14 dnd od konani exkurze. Zprava musi obsahovat sdé&leni o $kole, predmétu exkurze, ase
konani a poctu ucastnikd.

2.1 Pravo pristupu na stavenisté

PFistup na Stavenisté bude Zhotoviteli umoZnén od piedani staveni$té do dne predani Dokumentd
souvisejicich s predanim Dila dle Pod-¢lanku 7.9.
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2.3 Personal objednatele

Ve vécech smluvnich a obchodnich (vyjma podpisu Smlouvy o dilo a pfipadné jejich zmén
a dodatkd):

Sprava zeleznic, statni organizace

Stavebni sprava zapad

Budova Diamond Point, Ke Stvanici 656/3, 186 00 Praha 8 - Karlin
Susicka 1106/25, 326 00, Plzen 2 - Lobzy

Koordinator BOZP, ve véci kontroly poziti alkoholu a/nebo navykovych latek:

[ ]
Sprava zeleznic, statni organizace
Budova Diamond Point, Ke Stvanici 656/3, 186 00 Praha 8 - Karlin

Uredné opravnény zeméméficky inzenyr:

Sprava zeleznic, statni organizace
Sprava zelezni¢ni geodézie
Vdaclavkova 169/1, 160 00 Praha 6 - Dejvice

3.1 Povinnosti a pravomoc spravce stavby

Spravce stavby je opravnén na ?adost Zhotovitele upravit délku Ihdt uvedenych v Technické
specifikaci nebo v dalSich predpisech vydanych Objednatelem pro ty SO a PS, u kterych je mezi
dnem Zahajeni praci a zahdjenim realizace téchto SO a PS kratSi ¢asovy usek, nez jsou tyto
poZadované |hiity.

3.1 Zajisténi souhlasu objednatele

Zvlastni souhlasem se v pripadé ustanoveni dle Pod-odstavce (2) tohoto Pod-Clanku rozumi
uzavreni dodatku ke Smlouvé o dilo.

4.2 Zajisténi splnéni smlouvy

Bankovni zaruku za provedeni Dila nebo Pojistnou zaruku za provedeni Dila je Zhotovitel povinen
poskytnout ve vySi alespon 10 % z nabidkové ceny uvedené v Dopise nabidky, tj. 338 943 977,-
KE.

Bankovni zdruku za odstranéni vad Dila nebo Pojistnou zaruku za odstranéni vad Dila je

Zhotovitel povinen poskytnout alespon ve vysi 5 % z nabidkové ceny uvedené v Dopis nabidky,
tj. 169 471 989,- K&.

4.3 Zastupce zhotovitele

4.4.1 PInéni podzhotoviteli
Do textu se doplfiuje Ctvrta véta:

Nepozaduje se pritom, aby Zhotovitel oznamoval Objednateli jako své podzhotovitele osoby,
které budou pouze doddvat materidl a/nebo zarizeni nebo poskytovat sluzby, jejichz soucasti
neni provadéni vlastnich praci na Dile.
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4.27 Smluvni pokuta

VySe smluvni pokuty dle jednotlivych ustanoveni Smluvnich podminek &ini:

Pod-¢lanek 4.27 (a)

Zhotovitel je povinen uhradit smluvni pokutu ve vysi 1 % z nabidkové ceny uvedené v Dopise
nabidky za kazdy takovy pripad.

Pod-¢lanek 4.27 (b)

Za kazdy zapocaty den prodleni se splnénim zdvazného milniku pro financni pInéni je Zhotovitel
povinen uhradit smluvni pokutu ve vysi 0,1 % z minimalni ¢astky stanovené pro pfislusny
zavazny finan¢ni milnik ve smyslu Pod-¢lanku 4.28.

Neni-li v této Priloze k nabidce u pfislusného zavazného milniku stanovena minimalni ¢astka
finan¢niho pInéni, je Zhotovitel povinen uhradit smluvni pokutu ve vysi 0,1 % z nabidkové ceny
uvedené v Dopise nabidky.

Za kazdy zapocaty den prodleni se zahdjenim provadéni Dila do 14 dnl ode dne ozndmeni o Datu
zahdjeni praci dle Pod-¢lanku 8.1 je Zhotovitel povinen uhradit smluvni pokutu ve vysi 0,1 %
z nabidkové ceny uvedené v Dopise nabidky.

Pod-¢lanek 4.27 (c)
Zhotovitel je povinen uhradit smluvni pokutu ve vysi 10 000 K¢ za kazdé poruSeni povinnosti.

Pod-¢lanek 4.27 (d)

Zhotovitel je povinen uhradit smluvni pokutu ve vysi 0,1 % z ¢asti Smluvni ceny odpovidajici
prislusné Sekci, s jejimz dokonenim je Zhotovitel v prodleni, ato za kazdy zapocaty den
prodleni. Zhotovitel je povinen uhradit smluvni pokutu ve vysi 0,5% z ceny VSeobecného objektu
za kazdy zapocaty den prodleni s dokoncenim celého Dila dle Pod-¢lanku 8.2, minimalné vsak
2 000 K¢ za den.

Pod-clanek 4.27 (e) a Pod-clanek 8.7

Zhotovitel je povinen uhradit smluvni pokutu ve vysSi 0,1 % z ¢asti Smluvni ceny odpovidajici
prislusné Sekci, ktera nemohla byt uvedena do provozu, a to za kazdy zapocaty den prodleni.

Pod-clanek 4.27 (f)

Zhotovitel je povinen uhradit smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z ¢asti Smluvni ceny odpovidajici
dotéenému objektu/dotéenym objektiim, kterych se nedokonéena prace, vada nebo podkozeni
tyka, a to za kazdy jednotlivy pripad a za kazdy zapocaty den prodleni.

Pod-¢lanek 4.27 (g)

Zhotovitel je povinen uhradit smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z nabidkové ceny uvedené v Dopisu
nabidky za kazdy zapocaty den prodleni.

Pod-clanek 4.27 (h)

Zhotovitel je povinen uhradit smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z nabidkové ceny uvedené v Dopisu
nabidky za kazdy zapocaty den prodleni.

Pod-¢lanek 4.27 (i)

Zhotovitel je povinen uhradit smluvni pokutu ve vysi 0,02 % z nabidkové ceny uvedené v Dopisu
nabidky za kazdy pripad a za kazdy zapocaty den prodleni.

Pod-clanek 4.27(j)

Zhotovitel je povinen uhradit smluvni pokutu za kazdy pripad poruseni povinnosti ve vysi 3 %
z nabidkové ceny uvedené v Dopisu nabidky.

Pod-clanek 4.27 (k)

Zhotovitel je povinen uhradit smluvni pokutu ve vysi 1 % z nabidkové ceny uvedené v Dopisu
nabidky, maximalné vsak 20 000 K¢ za kazdy zjistény pripad. Pokud Zhotovitel nezjedna napravu
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do 14 dnl ode dne zapisu Objednatele do Stavebniho deniku o zjist&ni nedostatku, je povinen
uhradit dal$i smluvni pokutu ve vysi 10 000 K¢ za kazdy dalsi den, az do dne, kdy odstrani
veskeré nedostatky ve vedeni Stavebniho deniku nebo jednoduchého zaznamu o stavbé.

Pod-¢lanek 4.27 (1)

Zhotovitel je povinen uhradit smluvni pokutu ve vysi 0,5 % z nabidkové ceny uvedené v Dopisu
nabidky, maximadlné vsak 100 000 K¢, za kazdy zjistény pripad takové povinnosti. Pokud
Zhotovitel nezjedna napravu do 14 dnd, je povinen uhradit dal$i smluvni pokutu ve vy$i 5 000 K&
za kazdy dalsi den, a to az do dne, kdy predmétnou Zpravu o postupu praci preda Spravci stavby.

Pod-clanek 4.27 (m)

Zhotovitel je povinen uhradit smluvni pokutu ve vysi 1 % z nabidkové ceny uvedené v Dopisu
nabidky, maximalné vSak 200 000 K¢, za kazdy zjistény pripad.

Pod- ¢lanek 4.27 (n)

Zhotovitel je povinen uhradit smluvni pokutu ve vysi 10 000 K& za kazdé zjiSténi poruseni
povinnosti.

Pod-¢lanek 4.27 (o)

Zhotovitel je povinen uhradit smluvni pokutu ve vysSi 100 000 K¢ za kazdy jednotlivy pfipad
poruseni povinnosti.

Pod-¢lanek 4.27 (p)

Zhotovitel je povinen uhradit smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z nabidkové ceny uvedené v Dopisu
nabidky za kazdy zapocaty den prodleni.

Pod-¢lanek 4.27 (q)

Zhotovitel je povinen uhradit smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z nabidkové ceny uvedené v Dopisu
nabidky za kazdy zapocaty den prodleni.

Pod-¢lanek 4.27 (r)

Zhotovitel je povinen uhradit smluvni pokutu ve vySi 1 % z nabidkové ceny uvedené v Dopisu
nabidky za kazdy pripad poruseni povinnosti.

Pod-clanek 4.27 (s)

Zhotovitel je povinen uhradit smluvni pokutu ve vysi a za podminek stanovenych ve smlouvé
o zpracovani osobnich tdajl, ktera je PFilohou &. 5 Smlouvy o dilo.

Pod-¢lanek 4.27 (t)

Zhotovitel je povinen uhradit smluvni pokutu ve vysi 20 000 K¢ za kazdy pripad a za kazdou
zapocatou hodinu prodleni.

Pod-clanek 4.27 (u)
Zhotovitel je povinen uhradit smluvni pokutu:
e za zplsobené omezeni provozovani (kazdé) koleje na trati regiondlni ve vysi 25 000 K&
za kazdou zapocatou hodinu za kazdou omezenou kolej;

e za zplsobené omezeni provozovani (kazdé) koleje na trati celostatni ve vysi 50 000 K&
za kazdou zapocatou hodinu za kazdou omezenou kolej;

e za zplsobené omezeni provozovani (kazdé) koleje na trati zafazené do systému TEN-T
comprehensive ve vysi 100 000 K¢ za kazdou zapocatou hodinu za kazdou omezenou
kolej;

e za zplsobené omezeni provozovani (kazdé) koleje na trati zafazené do systému TEN-T
core ve vySi 200 000 K¢ za kazdou zapocatou hodinu za kazdou omezenou kolej.

Pod-clanek 4.27 (v)

Zhotovitel je povinen uhradit smluvni pokutu ve vysi 10 000 K¢ za kazdy pripad zjisténého
poruseni povinnosti, maximalné 200 000 K¢.
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Pod-clanek 4.27 (w)

Zhotovitel je povinen uhradit smluvni pokutu ve vysi 2 000 K¢ za kazdy byt i zapodaty den
prodleni se splnénim povinnosti.

Pod-¢lanek 4.27 (x)

Zhotovitel je povinen uhradit smluvni pokutu ve vySi 100 000 K¢ za kazdou neumoZznénou
exkurzi.

4.27 Maximalni celkova vySe smluvnich pokut

Maximalni celkova vySe smluvnich pokut uhrazenych Zhotovitelem za poruseni Smlouvy je
stanovena ve vysi 30 % nabidkové ceny uvedené v Dopise nabidky.

4.28 Postupné zavazné milniky

Postupné zavazné milniky (Pod-¢l. 4.28)

Milnik Popis Termin milniku
Milnik €. 1 Uvedeni do zkusSebniho provozu koleje ¢. 401 174 dnil od Data zahajeni praci (pfedpoklad
zahajeni praci 01/2024)

Milnik €. 2 Uvedeni do zkusSebniho provozu koleje ¢. 202a 201 dnii od Data zahajeni praci

Milnik €. 3 Uvedeni do zkuSebniho provozu koleje ¢. 201a v&. 228 dnii od Data zahajeni praci
vyhybek 201 az 207

Milnik €. 4 Uvedeni do zkusebniho provozu koleje ¢. 101, 201, 103, 323 dnii od Data zahajeni praci
105, 309a, 311a

Milnik €. 5 Uvedeni do zkusebniho provozu koleje ¢. 102, 104, 106, 383 dnii od Data zahajeni praci
108, 110

Milnik €. 6 Uvedeni do zkusSebniho provozu koleje ¢. 8, 9, 701 412 dnl od Data zahajeni praci

Milnik €. 7 Uvedeni do zkugebniho provozu stavajici koleje &. 309 v&. | 427 dnl od Data zahajeni praci
nového provizorniho nastupisté

Milnik €. 8 Uvedeni do zkusSebniho provozu koleje ¢. 4, 5, 6, 7, 702 811 dnili od Data zahajeni praci

Milnik €. 9 Uvedeni do zkuSebniho provozu ¢asti koleje ¢. 3 s 1075 dni od Data zahajeni praci
nastupni hranou délky cca 30 m, ktera bude vyuzitelna
pro vlaky linky S34 (bez trakéniho vedeni)

8.2, 8.4 Doba pro dokonceni, Prodlouzeni doby pro dokonceni

Zhotovitel je povinen dokoncit celé Dilo v¢etné prislusné dokumentace dle Pod-¢lanku 7.9 do 44
mésic od Data zahajeni praci.

8.2, 1.1.3.10 Doba pro uvedeni do provozu/zkusebniho provozu

Zhotovitel je povinen dokoncit Sekci 1 stavebni v rozsahu nezbytném pro ucely uvedeni Sekce 1
stavebni do provozu/zkuSebniho provozu za podminek zakona ¢.183/2006 Sb., stavebni zakon,
a zdkona €.266/1994 Sb., o drahach, nejpozdé&ji do 38 mésici od Data zahajeni praci.

8.3 Harmonogram

V prvni vété se odstranuje text ,,obsazeny v nabidce".

8.7 Smluvni pokuta za zpozdéni

Nahrada skody za zpozdéni
Zhotovitel nahradi Objednateli ve smyslu Pod-¢lanku 8.7 Skodu vzniklou zpozdénim ve vysi

prevysujici uhrazenou ¢astku smluvni pokuty uhrazené Zhotovitelem za takové zpozdéni podle
Pod-¢lanku 4.27.
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Maximalni ¢astka nahrady skody za zpozdéni

Celkova vysSe nahrady Skody za zpozdéni je stanovena ve vysSi nabidkové ceny uvedené v Dopise
nabidky.

11.1 Délka zarucéni doby

Zhotovitel poskytuje na Dilo zaruku dle ¢lanku 1.8.3 Kapitoly 1 Technickych kvalitativnich
podminek staveb statnich drah.

13.1 Pravo na variaci

V souladu s Gpravou ve smérnici Objednatele SZ SM105 Zmény béhem vystavby v platném znéni
mohou byt prace obsazené ve zménovém listu zahrnuty do Vyuctovani az po podpisu zménového
listu a uzavieni dodatku ke Smlouvé o dilo obsahujici tuto zménu.

13.5 Podminéné obnosy

Podminéné obnosy poskytnuty nebudou.

13.8 Upravy cen v dasledku zmén nakladt

Tento Pod-C¢lanek se pouzije.

14.2 Zalohova platba

Zalohova platba bude poskytnuta Zhotoviteli na zakladé pisemné Zadosti Zhotovitele (jejiz
soucdsti bude zalohova faktura, pfipadné samostatné zalohové faktury pro vydaje zplsobilé ke
spolufinancovani ze zdrojd EU a pro vydaje nezpisobilé ke spolufinancovani ze zdroji EU), ktera
musi splfiovat podminky pro jeji podani a kterou mizZe Zhotovitel podat Objednateli nejdrive
po uplynuti 60 dné od G&innosti Smlouvy. Vzor ?adosti je uveden v Ptiloze & 9 Smlouvy o dilo.

Pokud zZadost bude spliiovat vSechny pozadované podminky pro jeji podani, sdéli Objednatel tuto
skutecnost Zhotoviteli. V pripadé, Ze Zzadost nebude spliiovat podminky pro jeji podani,
Objednatel vrati zadost Zhotoviteli se zdivodn&nim neakceptace Zadosti. Zhotovitel mdze podat
novou zadost za stejnych podminek. Zalohova platba mizZe byt poskytnuta opakované, aviak
vzdy maximalné ve vysSi rovnajici se smluvni hodnoté praci predpokladanych k realizaci pro
prislusné po sobé jdouci 3 kalendarni mésice dle podrobného Harmonogramu, max. vSak vzdy
ve vySi rovnajici se 30% smluvni hodnoty praci predpokladanych k realizaci pro pfislusny
kalendarni rok dle podrobného Harmonogramu [8.3 Harmonogram] a nejdéle na dobu 3 mésic
(zalohované obdobi). Podminkou pro poskytnuti prvni zdlohové platby je fakturace za skutecné
provedené prace minimalné za 2 kalendarni mésice predchazejici terminu poskytnuti zalohové
platby. Zalohova platba je splatna ve Ihité do 60 dnd od data doruéeni Zadosti Objednateli pti
splnéni podminky uvedené v piedchozi vét&; v opaéném piipadé se Ihdta splatnosti prodiuzuje
a? do spInéni Ihdty v predchozi vété.

Zadost o poskytnuti zalohové platby v pFislusném kalendarnim roce je tieba dorucit Objednateli
nejpozdéji do 30. 9. prislusného kalendarniho roku; v pripadé pozdéjSiho doruceni zadosti
Objednatel negarantuje poskytnuti zalohové platby v tomto kalendarnim roce.

Zalohova platba musi byt v pIné vysi zG&tovana formou odpoctl ¢astek potvrzenych v nejblizsich
po sob& nasledujicich Potvrzenich priibézné platby, tj. v po sob& nasledujicich fakturdch
skutec¢ného pinéni, ktera budou bezprostfedné navazovat po datu poskytnuti zalohové platby.
Az po zuctovani celé vysSe poskytnuté zalohové platby bude se mit za to, jako by zadna zalohova
platba poskytnuta nebyla.

Nebude-li zalohova platba z(¢tovana za skutecné provedené prace v zalohovaném obdobi v pIiné
vysi, vyuZije Zhotovitel neztétovany zlstatek zalohové platby pro zhotovovani Dila v obdobi
nadchazejicim tim, ze:

a) Zhotovitel prokazatelng& oznami Objednateli do 15 dnl ode dne uplynuti zédlohovaného
obdobi prodlouZeni zalohovaného obdobi, a to o pocet kalendainich mésicl, v prib&hu
kterych ma, dle aktudlniho podrobného Harmonogramu, dojit k zuctovani celého
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b)

d)

e)

zlistatku poskytnuté zalohové platby za skute¢né provedené prace do doby uvedeni Dila
do provozu.

V ndvaznosti na toto oznameni je Zhotovitel zarover povinen nejpozdé&ji do 30 dni ode
dne uplynuti zalohovaného obdobi predat Objednateli Bankovni zaruku za zalohu nebo
Pojistnou zaruku za zalohu splfiujici ustanoveni Pod-¢lanku 14.2 Zvlastnich podminek, tj.
kromé dalSiho, bude Objednateli pfedand Bankovni zaruka za zalohu nebo Pojistna
zaruka za zdalohu platnd a vymahatelna po dobu o 60 dnll delsi, neZ je Zhotovitelem
oznamené prodlouzené zalohované obdobi dle bodu a).

Nezuctovana cast zalohové platby v zalohovaném obdobi musi byt v prodlouzeném
zalohovaném obdobi zuctovavana obdobné jako v zalohovaném obdobi, tj. formou
odpoctl Eastek potvrzenych v nejblizéich po sob& nasledujicich Potvrzenich priibézné
platby, tj. v po sobé nasledujicich fakturach skute¢ného plnéni.

K oznameni o prodlouzeni zdlohovaného obdobi, se sou¢asnym prodlouzenim Bankovni
zaruky za zdlohu nebo Pojistné zaruky za zalohu, Ize v pripadech, kdykoli je predchozi
podrobny Harmonogram v rozporu se skuteCnym postupem, pristoupit opakované, a to
pri spInéni shodnych podminek, za kterych doslo k prodlouzeni zalohovaného obdobi.

V pripadé:
(i) kdy Zhotovitel dle bodu a) neoznami prodlouzeni zdlohovaného obdobi, nebo
nepreda Objednateli Bankovni zaruku za zalohu nebo Pojistnou zaruku za zalohu
dle bodu b), je povinen vratit Objednateli neztctovanou ¢ast poskytnuté zalohové

platby, a to do 30 dnl od uplynuti zélohovaného/prodlouzeného zalohovaného
obdobi;

(i) kdy dojde k ukon&eni smluvniho vztahu, ato zjakéhokoli dlvodu pred
dokoncenim Dila, je povinen vratit Objednateli nezdctovanou ¢ast poskytnuté
zalohové platby, a to do 15 dnl od ukonéeni smluvniho vztahu;

(iii) kdy Zhotovitel nezuctuje zalohovou platbu do 31. 8. ndsledujiciho kalendarniho
roku po poskytnuti zalohové platby, je povinen vratit Objednateli nezt¢tovanou
¢ast poskytnuté zalohové platby, a to do 30. 9. tohoto nasledujiciho kalendarniho
roku.

Po z(¢&tovani celé predchozi zalohové platby a vraceni nezGi¢tovaného zlstatku zalohové platby
mdZe Zhotovitel predlozit dalsi Zadost o poskytnuti zalohové platby a miZe mu byt za stejnych
podminek poskytnuta dalsi zalohova platba.

Celkovy soucet pozadovanych zalohovych plateb nesmi prekrocit Smluvni cenu.

14.5 Technologické materialy urcené pro dilo

Pod-¢lanek 14.5 se nepoutzije.

14.6 Castka, ktera maze byt z Priibézné platby zadrzena v pfipadé poruseni
Smlouvy

Objednatel mGze v ptipadé poruseni nékteré povinnosti dle Pod-odstavce (c) az (f) zadrzet ¢astku
ve vyséi 10 % z Priib&zné platby.

14.6 Minimalni castka Potvrzeni pribézné platby

Minimalni ¢astka Potvrzeni priib&zné platby neni stanovena.

14.15

Mény platby

Smiluvni cena a jakakoli jina platba provedena na zakladé Smlouvy musi byt zaplacena v ¢eskych
korunach.

18.1 Obecné pozadavky na pojisténi

Zhotovitel predloZi a poskytne Objednateli v dale uvedenych Ihitach:
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o dlkaz, Ze pojisténi popsana v ¢lanku 18 jsou v platnosti, kdykoliv na vyzadani
Objednatele, a to do 2 pracovnich dni od obdrzeni ?adosti Objednatele;

 kopii pojistek pro pojisténi popsanych v ¢lanku 18 do 2 pracovnich dnli od Data zahajeni
praci.
18.2 Pojisténi dila a vybaveni zhotovitele
Zhotovitel je povinen uzavrit pojistnou smlouvu na majetkové pojisténi ,all risk™ dle Pod-¢lanku
18.2 s pojistnym plnénim sjednanym minimalné ve vysi nabidkové ceny (bez DPH) uvedené
v Dopisu nabidky.
20.2 az 20.8 Rozhodovani spord

Rozhodovani sporl je upraveno dle varianty B.

Pfiloha ¢. 6
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PRILOHA C. 7

Zmocnéni Vedouciho zhotovitele a Rozsah participace na plnéni predmétu
Smlouvy o dilo

- Smlouva o spole¢nosti
- PIna moc

; Pfiloha ¢. 7
Smlouva o dilo na Zhotoveni stavby: ,Modernizace a dostavba ZST Praha Masarykovo nadrazi*®

1/1



PRILOHAC. 8
NEOBSAZENO
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PRILOHA C. 9

Zadost o poskytnuti zalohové platby

V souladu s ustanovenim pod-¢lanku 14.2 Smluvnich podminek ke Smlouvé o dilo na zhotoveni
stavby Modernizace a dostavba ZST Praha Masarykovo nadrazi zadame o poskytnuti
zalohové platby na financni plnéni vysi: [VLOZI ZHOTOVITEL] K¢.

Zaloha bude vyuzita na pokryti naklad( stavebnich praci a dodavek materialé v Souladu s vyse
uvedenou Smlouvou o dilo v obdobi: MM/RR - MM/RR [VLOZI ZHOTOVITEL] vcetné.

Soucasti této zadosti je:

aktudlni Spravcem stavby pisemné potvrzeny finan¢ni harmonogram stavby (smluvni
hodnota praci predpokladanych k realizaci pro prislusny kalendairni rok dle podrobného
Harmonogramu Pod-¢lanek 8.3 Smluvnich podminek), do kterého je v souladu s vyse
uvedenymi Udaji promitnuto planované vyuZiti zalohové faktury na kryti naklad( Dila,
zajistujici vyporadani zalohové faktury v predepsaném obdobi, které musi
korespondovat s vécnym plnénim Dila.

zalohova faktura ¢. [VLOZI ZHOTOVITEL]

Zhotovitel
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PRILOHA C. 10

BIM Protokol
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PRILOHA C. 11

Osvédceni Spravy Zeleznic o radném poskytnuti a dokondeni stavebnich praci
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