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No.číslo položka množství jednotka

cena položky                           

bez DPH

cena celkem                           

bez DPH

WD0381-05

WDS PYRAMIDA PENTA 1 ks 30 300 Kč 30 300 Kč

montáž 1 ks 15 000 Kč 15 000 Kč

WD0041-05

WDS SAMOMOST 1 ks 19 800 Kč 19 800 Kč

montáž 1 ks 4 200 Kč 4 200 Kč

WD0005-05

WDS KŘIVOKLACKY 10 ks 3 000 Kč 30 000 Kč

montáž 10 ks 1 200 Kč 12 000 Kč

WD0076-05

WDS LAVICE S PODRUČKAMI 2 ks 7 300 Kč 14 600 Kč

montáž 2 ks 1 700 Kč 3 400 Kč

WD0400-05

WDS VAHADLO S PNEUMATIKAMI 1 ks 14 200 Kč 14 200 Kč

montáž 1 ks 4 000 Kč 4 000 Kč

WD0316-00

WD PES 1 ks 10 000 Kč 10 000 Kč

montáž 1 ks 1 600 Kč 1 600 Kč

WD0298-00

WD KŮŇ 1 ks 10 000 Kč 10 000 Kč

montáž 1 ks 1 600 Kč 1 600 Kč

WD0020-05

WDS DOMEČEK BEZ PODLAHY 1 ks 38 500 Kč 38 500 Kč

montáž 1 ks 4 300 Kč 4 300 Kč

WD0024-05

WDS LANOVKA 1 ks 71 000 Kč 71 000 Kč

montáž 1 ks 30 600 Kč 30 600 Kč

WD0129-05

WDS CHŘESTÝŠI 90 nízký 1 ks 123 000 Kč 123 000 Kč

montáž 1 ks 36 500 Kč 36 500 Kč

TS520

SVAHOVÁ SKLUZAVKA délky 4,35m                                     

bez modelace terénu

1 ks 35 000 Kč 35 000 Kč

montáž 1 ks 12 800 Kč 12 800 Kč

WD0030-05

WDS KUK s úpravou 1 ks 63 600 Kč 63 600 Kč

montáž 1 ks 7 700 Kč 7 700 Kč

KO0108-00

MO Točidlo I 1 ks 17 000 Kč 17 000 Kč

montáž 1 ks 2 500 Kč 2 500 Kč

oprava

6x střecha 1x1m - akátová prkna překládaná 20% s 

pokládkou - bez demonáže stávající střechy

9 m2 3 800 Kč 34 200 Kč

oprava

pískoviště 4,3x4,3m - repase, montáž akátové sedáky, 

opláštění boků

1 ks 46 800 Kč 46 800 Kč

oprava

dětské sedačky k houpačce - bonus 4 ks 0 Kč 0 Kč

WDS a WD prvky komplet bez nátěru - sleva 7% -42 924 Kč

651 276 Kč

Nabídka č.: 



CELKEM bez DPH
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SMLOUVA O DÍLO

uzavřená na základě ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník v platném znění

č.sml.dodavatele: N17P002
I. 

SMLUVNÍ STRANY

Dodavatel:      hřiště.cz, s.r.o.
                       Zábrdovická 2
                       CZ - 602 00 BRNO

                        IČ:    283 54 303                 DIČ:   CZ283 54 303

                       zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně v oddíle C, vložce

                       číslo 63253

                       Bankovní spojení:  ČSOB, a.s., Brno, č. ú.: 117123653/0300

                         Zastoupený ve věcech smluvních:  Ing. Ladislav Fuxa, jednatel

                       Zastoupený pro věcná jednání:  Ing. Petr Tejkl, obchodník
 Odběratel:
Mateřská škola speciální, Praha 8, Štíbrova 1691
Štíbrova 1691/20, 182 00 Praha 8


IČ: 70102520                          

                       Bankovní spojení: 2003300008/6000                                     

                        Zastoupený ve věcech smluvních: Marie Horázná, ředitelka                                                                                                                                                   

                       Zastoupený pro věcná jednání: Marie Horázná, ředitelka

II. 

ÚČEL SMLOUVY

1. Účelem smlouvy je upravení vzájemných právních vztahů mezi odběratelem a dodavatelem, a to 

      zejména jejich práva a povinnosti při zhotovování díla, jak je dále v této smlouvě uvedeno.

III. 

PŘEDMĚT PLNĚNÍ

1. Dodavatel provede dílo spočívající v dodání a instalaci herního prvku na určeném místě v areálu Mateřské školy, ul. Štíbrova 1691/20, 182 00 Praha 8 dle schválené nabídky, která je nedílnou součástí této smlouvy – viz Příloha č.1.

2. Součástí dodávky se rozumí:

· Dodávka a montáž herního prvku dle schváleného cenové kalkulace, která je nedílnou součástí nabídky.
· Vybudování souvisejících dopadových ploch pro herní prvky uvedených v nabídce
· Zemní práce uvedené v nabídce
3. Dodavatel se zavazuje k provedení díla a odběratel se zavazuje, že dílo převezme a zaplatí cenu díla.
IV. 

TERMÍNY A LHŮTY PLNĚNÍ

1. Smluvní strany se dohodly na následujících termínech a lhůtách:

2. Odběratel se zavazuje předat dodavateli místo pro instalaci (staveniště) v termínu do 1. 7. 2017
      nejpozději v den zahájení montážních prací. 

3. V případě, že ze závažných důvodů na straně odběratele nebude možné předpokládaný termín předání dodržet, je odběratel oprávněn přesunout termín na dobu jinou. 

4. Dodavatel se zavazuje dokončit a předat dílo odběrateli do 15. 8. 2017.
Dodavatel je oprávněn, v případě přesunutí termínu předání místa pro instalaci ze strany odběratele, přesunout termín dokončení díla minimálně o adekvátní počet dnů, o které bylo zahájení montážních prací na předmětném díle přesunuto oproti dohodnutému termínu jejich zahájení v této smlouvě uvedenému.

V. 

CENA DÍLA 

1. Cena díla uvedeného v článku III. této smlouvy je sjednána ve výši: 

2. Cena celkem bez DPH


   776 358 Kč
3. DPH 21%

 


   163 036 Kč
4. Cena celkem vč. DPH


   939 394 Kč
5. Stanovená cena může být upravena pouze v případě, že na základě dodatečných požadavků odběratele nebo objektivních nepředvídatelných překážek, které vyvstaly při realizaci, dojde k zvýšení, případně snížení nákladů na straně dodavatele (například vícepráce vzniklé se zemními pracemi v případě problémového podloží). Na provedené vícepráce, či méněpráce musí být vyhotoven písemný dodatek ke smlouvě odsouhlasený oběma smluvními stranami.

VI. 

PLATEBNÍ PODMÍNKY 

1. Odběratel se zavazuje cenu díla uhradit na základě faktury vystavené dodavatelem a splňující náležitosti daňového dokladu, a to po řádném dokončení díla a podpisu předávací protokolu.

2. Splatnost faktury – daňového dokladu je 21 dnů od data zdanitelného plnění, tedy po podpisu předávacího protokolu.

3. Daňový doklad – faktura musí obsahovat všechny náležitosti běžného daňového dokladu dle § 28 zákona č. 235/2004 Sb. a údaje dle § 435 občanského zákoníku. 

4. Úhrada ceny díla je provedena bezhotovostní formou převodem na bankovní účet dodavatele. Smluvní strany se dohodly na tom, že peněžitý závazek je splněn dnem, kdy je částka odepsána z účtu odběratele. 
VII. 

PROVEDENÍ, PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

1. Dodavatel umožní odběrateli kvalitativní kontrolu provádění částí díla a konstrukcí, které se v dalším postupu stanou nepřístupnými.

2. Dodavatel splní svoji povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním odběrateli.

3. K převzetí dokončeného díla vyzve dodavatel odběratele písemně alespoň 3 dny před zahájením předávacího řízení, pokud není termín instalace kratší, než je tato lhůta.
4. O předání a převzetí díla vystaví smluvní strany zápis o předání a převzetí díla, tzv. „předávací protokol“, který bude obsahovat vedle identifikačních údajů, soupis herních prvků a soupis případných vad a nedodělků, bude-li s nimi dílo převzato, a dohodnutý termín jejich odstranění.

5. Dodavatel je povinen na své náklady veškeré vady a nedodělky zjištěné při předání díla odstranit. 

6. Dnem předání a převzetí díla přechází nebezpečí vzniku škody na díle od dodavatele na odběratele.
7. Po ukončení všech prací a potvrzení převzetí odběratelem bude během 5 dnů veškerý zbývající materiál, vybavení a stroje ze stavby dodavatelem odstraněny.
VIII. 

ZÁRUČNÍ LHŮTA A ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

1. Dodavatel poskytuje záruky dle GARAČNÍHO LISTU, který je nedílnou součástí této smlouvy, viz Příloha č. 2. Záruční doba začíná plynout ode dne předání a převzetí dokončeného bezvadného díla. 

2. Odběratel je povinen u zjištěné vady bez zbytečného odkladu uplatnit reklamaci u dodavatele elektronickou formou (email) nebo písemnou formou. Emailová adresa, na kterou lze uplatňovat reklamace je reklamace@hriste.cz. V reklamaci je zadavatel povinen vady popsat, popřípadě uvést jak se projevují.

3. Odběratel je povinen zjištěné vady bez zbytečného odkladu opravit.

4. Dodavatel je zavázán odstranit na své náklady všechny vady, které se vyskytnou během záruční doby. 

5. Výše uvedené garance nezahrnují závady plynoucí z vandalství, nesprávného používání, běžného opotřebení ani závady vzniklé následky živelných pohrom.
IX. 

PORUŠENÍ SMLUVNÍCH POVINNOSTÍ – SMLUVNÍ SANKCE

1. Sankce za nesplnění dohodnutých termínů

· Pokud bude dodavatel v prodlení proti termínu předání a převzetí díla sjednanému podle smlouvy o dílo, je povinen zaplatit odběrateli 0,1% z celkové ceny díla vč. DPH za každý i započaty den prodlení.

2. Sankce za neodstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla

· Pokud dodavatel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu, zaplatí odběrateli smluvní pokutu 0,1% z celkové ceny díla vč. DPH za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení a za každý den prodlení.

3. Sankce za nevyklizení staveniště

· Pokud dodavatel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit zadavateli smluvní pokutu 0,1% z celkové ceny díla vč. DPH za každý i započatý den prodlení.

· Pokud dodavatel nevyklidí staveniště ani v termínu do patnácti dnů od termínu předání a převzetí díla, může zadavatel nechat staveniště vyklidit na náklady dodavatele.

4. Úrok za prodlení s úhradou

· Pokud bude odběratel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu, může dodavatel po odběrateli požadovat zaplacení úroku z prodlení ve výši 0,1% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení, aniž by byla poškozena jeho další práva. 

5. Způsob vyúčtování sankcí

· Sankci (smluvní pokutu, úrok z prodlení) může vyúčtovat oprávněná strana straně povinné. Ve vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení smlouvy, které k vyúčtování sankce opravňuje a způsob výpočtu celkové výše sankce.

· Strana povinná se musí k vyúčtování sankce vyjádřit nejpozději do deseti dnů ode dne jeho obdržení, jinak se má za to, že s vyúčtováním souhlasí. Vyjádřením se v tomto rozumí písemné stanovisko strany povinné.

· Nesouhlasí-li strana povinná s vyúčtováním sankce je povinna písemně ve sjednané lhůtě sdělit oprávněné straně důvody, pro které vyúčtování sankce neuznává.

· Sankci lze uplatnit nejpozději do dvanácti měsíců ode dne, kdy nárok na vyúčtování majetkové sankce vznikl. Uplynutím této lhůty nárok na zaplacení sankce nebo úroku z prodlení zaniká.

6. Lhůta splatnosti sankcí

· Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované sankce nejpozději do čtrnácti dnů ode dne doručení příslušného vyúčtování.

· Stejná lhůta se vztahuje i na úrok z prodlení.

X.
ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
1. K ukončení smlouvy může dojít na základě písemné dohody. Smluvní strana může od smlouvy odstoupit při podstatném porušení povinnosti druhou smluvní stranou.

2. Pokud odběratel odstoupí od smlouvy z jiného důvodu nebo dojde - li k ukončení smlouvy na základě jeho podstatného porušení povinností, bude povinen dodavateli uhradit náklady, které mu s realizací díla prokazatelně vznikly.
XI. 

DALŠÍ SMLUVNÍ UJEDNÁNÍ
1. Stavební povolení a závěrečná kolaudace není předmětem plnění této smlouvy. Odběratel doloží nejpozději v den předání staveniště dodavateli platný výsledek stavebního řízení, je-li toto řízení místním stavebním úřadem požadováno.
2. V případě, že staveniště nebude při předání připraveno pro zahájení prací, nemusí dodavatel staveniště převzít do doby sjednání nápravy, pokud se s odběratelem nedohodne jinak. V tomto případě je dodavatel oprávněn přesunout termín dokončení díla minimálně o adekvátní počet dnů, o který bylo zahájení montážních prací na předmětném díle přesunuto oproti dohodnutému termínu jejich zahájení v této smlouvě uvedenému. Případné vícenáklady vzniklé dodavateli jdou k tíži odběratele.  
3. V případě, že nebude odběratelem uhrazena plná výše zálohy, nemusí odběratel do doby jejího uhrazení zahájit práce na předmětném díle. Dodavatel je oprávněn přesunout termín dokončení díla minimálně o adekvátní počet dnů, o který bylo zahájení montážních prací zpožděno. 
4. Odběratel prohlašuje, že v místě staveniště nevedou inženýrské sítě. V případě že ano, budou tyto odběratelem řádně označeny v terénu před předáním staveniště dodavateli. Pokud dojde při instalaci k poškození neoznačených sítí, nezodpovídá za způsobené škody dodavatel.  
5. Na základě výzvy dodavatele se odběratel účastní porad před a v průběhu instalace díla a poskytne maximální součinnost k bezvadnému dokončení díla.
6. Instalaci herních prvků a prací s tím souvisejících dodavatel provede, pokud není dohodnuto jinak, pouze při teplotě vzduchu nad 5° C a pokud není země promrzlá a je bez souvislé pokrývky sněhem. 

7. Dodavatel si vymezuje nárok na přerušení montážní činnosti v situacích zaviněných vyšší mocí. Totéž se vztahuje na zásadní nepřízeň počasí (např. déšť trvající po celý den, silně rozbahněný terén, vysoká vrstva sněhu aj.). Pokud je nepřízeň počasí dlouhodobější, může být adekvátně posunut termín dokončení a předání díla. Kromě zásahu z vyšší moci dodavatel po pominutí nepříznivých okolností dílo dokončí.
8. Dodavatel se zavazuje dodržet při výrobě a montáži díla veškeré příslušné technické normy a právní předpisy platné pro výstavbu dětských herních prvků. 

9. Provedené dílo (herní prvky) zůstává majetkem dodavatele až do úplného uhrazení fakturované částky. Odběratel souhlasí, že v případě neúplného uhrazení částky mohou být herní prvky dodavatelem demontovány a odvezeny. Náklady spojené s demontáží a odvozem budou odběrateli vyfakturovány.

XII. 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originál. Každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.

2. Vztahy mezi smluvními stranami, které nejsou výslovně upraveny v této smlouvě, budou řešeny podle ustanovení obchodního eventuelně občanského zákoníku.

3. Změny a dodatky mohou být provedeny jen se souhlasem smluvních stran, a to písemnou formou.
4. Smlouva nabývá platnost v den podpisu smluvními stranami.
5. Smluvní strany dohodly výslovně sjednání, že uveřejnění této smlouvy o dílo v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí Mateřská škola speciální, Praha 8, Štíbrova 1691.
           V Praze dne 9. 6. 2017                                              V Brně dne 19. 6. 2017 


       za odběratele:

   
                               za dodavatele:


_______________________
                       
_______________________

         PhDr. Marie Horázná, ředitelka


            Ing. Ladislav Fuxa, jednatel

Příloha č. 1
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[image: image2.emf]Zemní a ostatní práce

množství jednotka cena/jedn.

cena celkem                             

bez DPH

Odstranění a likvidace nadzemí vybraných herních prvků provede investor

1 ks 6 500 Kč 6 500 Kč

Podklad "kufr" pro lité dopadové plochy - materiál a práce 12 m2 1 400 Kč 16 800 Kč

67 m2 450 Kč 30 150 Kč

provede investor

manipulace odpadového materiálu, skládkovné 9 m3 480 Kč 4 320 Kč

substrát 1. jakost 10 m3 1 000 Kč 10 000 Kč

mulč 1. jakost 5 m3 1 300 Kč 6 500 Kč

1 kpl 24 000 Kč 24 000 Kč

98 270 Kč

Dopadové plochy

množství jednotka cena/jedn.

cena celkem                             

bez DPH

WD Pes - flexibilní dopadová plocha pryžová bez "kufru" 1,5 m2 1 600 Kč 2 400 Kč

1,5 m2 1 600 Kč 2 400 Kč

Svahová skluzavka - flexibilní dopadová plocha pryžová bez "kufru" 9 m2 1 600 Kč 14 400 Kč

obrubník guma - materiál a položení 22 bm 800 Kč 17 600 Kč

36 800 Kč

DOPRAVA

množství jednotka cena/jedn.

cena celkem                              

bez DPH

1 kpl 30 800 Kč 30 800 Kč

30 800 Kč

817 146 Kč

DPH 21% 171 601 Kč

s DPH 988 747 Kč

Termín dodání:  4-8 týdnů od objednání 

kontaktní osoba: Petr Tejkl, tel.: 797 978 400, e-mail: petr@hriste.cz

CELKEM bez DPH

položka

WD Kůň - flexibilní dopadová plocha pryžová bez "kufru"

položka

demolice betonového pískoviště - práce

Terenní úpravy a obnova poškozeného trávníku

doprava v zemních pracech

Pozn.: přiložené foto a vizualizace mají ilustrativní charakter

CELKEM bez DPH



položka

doprava prvků a montážního týmu

Povrch tlumící pád je zbudován ve vrstvě odpovídající požadavkům normy ČSN EN 1176 4.2.8.5.2, tab. 4. 

bezudržbova plocha pod prvky = 10cm výkop + mulč - okolí prvků 

Penta, Samomost, Chřestýš , Kuk - bez odvozu zeminy!!

U herních zařízení bylo provedeno přezkoušení typu autorizovanou osobou dle požadavku zákona č. 22/1997 Sb. a nařízení vlády č. 173/1997 Sb. v 

platném znění. Ke všem nabízeným herním zařízením byl vydán Certifikát a vystaveno Prohlášení o shodě o plnění ustanovení příslušných ČSN EN 

1176:2009.

Cena montáže je kalkulována na běžný (rostlý) terén s maximálním sklonem do 5%, v případě ztížených terénních podmínek např: skála, navážka, 

nadměrný kořen, štěrková lože, atd., budou účtovány vícepráce.       

Garanční lhůty: viz. Garanční list Platnost nabídky: 6 měsíců od odeslání

CELKEM bez DPH

CENA CELKEM ZA DODÁVKU    bez DPH



CENA CELKEM ZA DODÁVKU        


Příloha č. 2
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