

## Smlouva o dílo

(dále jen „smlouva“)  
uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
(dále jen „občanský zákoník“)

**Evidenční číslo objednatele:** D600170055  
**Evidenční číslo zhotovitele:**  
**Název a číslo akce objednatele:** Cidlina, Libice n. C., odtěžení nánosů, ř. km 1,670 – 1,900  
111150026 / 1111 411

### 1. Smluvní strany

#### 1.1 Objednatel:

**Název:** Povodí Labe, státní podnik  
**Adresa sídla:** Hradec Králové, Víta Nejedlého 951/8, PSČ 500 03,  
**Statutární orgán:** Ing. Marián Šebesta, generální ředitel  
  
závod Jablonec nad Nisou  
**Adresa závodu:** Jablonec nad Nisou, Želivského 5, PSČ 466 05,  
**Osoba oprávněná k podpisu:** Ing. Petr Martínek, investiční ředitel  
**Zástupce pro věci technické:** Ing. Marcela Marešová, vedoucí PS Jičín tel. 724 068 969  
Ing. Iva Táborská, úsekový technik, tel. 601 583 046  
  
**IČ:** 70890005  
**DIČ:** CZ70890005  
**Zápis v obchodním rejstříku:** Krajský soud v Hradci Králové oddíl A vložka 9473  
**Tel:** 495 088 111  
**Fax:** 495 088 102  
**E-mail:** labe-z1@pla.cz  
(dále jen jako „objednatel“)

#### 1.2 Zhotovitel:

**Název:** Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným  
**Adresa sídla:** Teplice, Křižíkova 2393, PSČ 415 01  
  
**Statutární orgán:** Vilém Řáha, jednatel  
Ing. Pavel Procházka, jednatel  
**Osoba oprávněná k podpisu:** Vilém Řáha, jednatel  
Ing. Pavel Procházka, jednatel  
**Zástupce pro věci technické:** Radek Štěpán, ředitel divize Hradec Králové  
**IČ:** 40233308  
**DIČ:** CZ40233308  
**Bankovní spojení:** 2563122/0800  
**Zápis v obchodním rejstříku:** Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 1578  
**Tel:** 417 941 117  
**E-mail:** info@vhs.cz  
(dále jen jako „zhotovitel“)

## 2. Úvodní ustanovení

- 2.1 Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 29.5.2017 pro veřejnou zakázku: „Cidlina, Libice n. C., odtěžení nánosů, ř. km 1,670 – 1,900.“
- 2.2 Zhotovitel potvrzuje, že si s náležitou odbornou péčí prostudoval a detailně se seznámil s veškerými požadavky objednatele uvedenými v oznámení či výzvě o zahájení zadávacího řízení, zadávací dokumentaci či v jiných dokumentech obsahujících vymezení předmětu díla zejména s projektovou dokumentací pro provedení stavby vypracovanou v 06/2016 společností MULTIAQUA s.r.o., Veverkova 1343, 500 02 Hradec Králové s názvem „Cidlina, Libice n. C., odtěžení nánosů, ř. km 1,670 – 1,900“, zodpovědný projektant Ing. Ladislav Malý (dále jen „projektová dokumentace“).
- 2.3 Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně 5 000 000,- Kč. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy a po dobu záruční doby bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení, a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě.

## 3. Předmět smlouvy

- 3.1 Předmětem smlouvy je zhotovení díla dle projektové dokumentace uvedené v článku 2 odstavce 2.2, která je nedílnou součástí zadávací dokumentace.

Předmětem akce je odtěžení nánosů o celkovém objemu 3.351,6 m<sup>3</sup> (v rostlém stavu) z koryta vodního toku Cidlina z předmětného úseku o celkové délce 230 m s šíří koryta ve dně 27,5 m. Po odtěžení sedimentů bude koryto zájmového úseku upraveno do jednotného sklonu 0,5 ‰.

- 3.2 Vytěžené sedimenty budou dle rozborů po dobu min. 1 měsíce (max. však 3 měsíce – viz vyjádření MěÚ Poděbrady, odbor dopravy a životního prostředí, které je součástí dokladové části projektové dokumentace) ponechány u břehové hrany na p.p.č. 888/3, 888/11 k.ú. Libice nad Cidlinou k vysáknutí a poté zlikvidovány v souladu s platnými zákony a vyhláškami (rozbory vysáknutého sedimentu z deponie zajistí zhotovitel).
- 3.3 Zhotovitel zajistí dodržení podmínek vyplývajících z rozhodnutí Krajského úřadu Středočeského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, č.j.: 159240/2016/KUSK ze dne 23.11.2016, které je součástí dokladové části projektové dokumentace.

## 4. Doba plnění díla

- 4.1 Předpokládaný termín zahájení díla je: 06/2017  
15.9.2017 (zahájení stavebních prací)
- 4.2 Termín dokončení díla je: **nejpozději do 15.11.2017 (vytěžení sedimentů z koryta)**  
**28.2.2018 (likvidace sedimentů)**

## **5. Cena díla, platební podmínky a fakturační podmínky**

- 5.1 Celková cena za zhotovení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 29.5.2017. Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:  
Celková cena bez DPH činí 1 962 711,66 Kč,  
slovy: jedenmiliondevětsetšedesátdvatisícšedmsetjedenáct korun českých šedesátšest haléřů bez DPH.
- 5.2 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel vystaví objednateli dva daňové doklady (k 31.12.2017 a po dokončení díla) za provedení díla podle objemu skutečně provedených prací a dodávek na základě zápisu o odevzdání a převzetí předmětu díla, který svým podpisem potvrdí zhotovitel a objednatel. Součástí daňového dokladu bude zjišťovací protokol.

## **6. Bankovní záruka**

- 6.1 Objednatel nežádá zhotovitele o předložení bankovní záruky za provedení díla.

## **7. Listiny tvořící součást obsahu smlouvy o dílo**

- 7.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s podmínkami stanovenými touto smlouvou a všemi listinami tvořícími součást obsahu smlouvy o dílo.
- 7.2 Součástí obsahu smlouvy o dílo tvoří obchodní podmínky objednatele na zhotovení stavby ze dne 1.1.2017.

## **8. Zvláštní ustanovení**

- 8.1 Smluvní strany dohodly, že z obchodních podmínek objednatele ze dne 1.1.2017 na zhotovení stavby neplatí pro tuto smlouvu o dílo následující ujednání:  
Článek 2. Všeobecné povinnosti zhotovitele: odst. 2.3.a)4.; 2.3.a)5; 2.3.a)8; 2.3.f)43  
Článek 4. Doba plnění: odst. 4.1  
Článek 7. Bankovní záruka  
Článek 12. Předání díla: odst. 12.2.c); 12.2.e); 12.2.g); 12.2.m).
- 8.2 Účastníci potvrzují podpisem smlouvy, že souhlasí s tím, aby Povodí Labe, státní podnik uveřejnil smlouvu prostřednictvím registru smluv podle zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv (zákon o registru smluv).

## **9. Závěrečná ustanovení**

- 9.1 Rozsah, podmínky a požadavky na provádění díla jsou specifikovány:
- v této smlouvě,
  - v zadávací dokumentaci veřejné zakázky,
  - v nabídce vítězného uchazeče.

- Výše zmíněné dokumenty musí být chápány jako komplexní, navzájem se vysvětlující a doplňující, avšak v případě jakéhokoliv rozporu mají vzájemnou přednost v pořadí výše stanoveném.

9.2 Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu této smlouvy.

9.3 Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních o stejné platnosti, z nichž dvě obdrží zhotovitel a dvě objednatel.

9.4 Pokud nějaká lhůta, ujednání, podmínka nebo ustanovení této smlouvy budou prohlášeny soudem za neplatné, nulitní či nevymahatelné, zůstane zbytek ustanovení této smlouvy v plné platnosti a účinnosti a nebude v žádném ohledu ovlivněn, narušen nebo zneplatněn. Smluvní strany se zavazují, že takové neplatné či nevymahatelné ustanovení nahradí jiným smluvním ujednáním ve smyslu této smlouvy, které bude platné, účinné a vymahatelné.

9.5 Tato smlouva je projevem svobodné a vážné vůle smluvních stran, což stvrzují svými podpisy.

9.6 Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvních stran.

Za objednatele:

V Hradci Králové dne .....

Za zhotovitele:

.....  
Ing. Petr Martínek  
Investiční ředitel

.....  
jméno oprávněné osoby  
funkce