



## II. Předmět smlouvy

2.1 Na základě této smlouvy se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí dílo specifikované v čl. 2.2 této smlouvy a předat jej objednateli. Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli dohodnutou cenu.

2.2 Dílem se rozumí:

Iniciace tvorby biotopu na dřevinách - 10 vybraných dubů letních, tzn. bude proveden ořez koruny tak, aby bylo ponecháno několik kratších pahýlů bočních větví (důležitý estetický vzhled - napodobení přirozených zlomů). Kmen se celý ručně (pomocí loupáku) oloupe a boční větve není potřeba zbavovat kůry (možné jen menší zrcátka na osluněných místech). Popsané práce budou probíhat za pomoci plošiny. Odřezaná dřevní hmota a stržená kůra budou ponechány na místě. Pomocí křovinořezu bude plocha 0,45 ha zbavena vyšší "buřeně" a nežádoucího náletu. U 10-ti vybraných dubů letních bude zajištěna ochrana proti okusu zvěří. Na ploše 0,2 ha se provede ruční odstranění náletu akátu. Dále bude proveden transport tří kmenů dubů s uložením na vhodném loggeru. Podrobná specifikace díla je uvedena v příloze č. 1 Rozpočet a specifikace díla popfk-048a/31/23 a dalších přílohách jako je Plán péče o NPR Stará a Nová řeka a metodika Záchraného programu pro krasce dubového v ČR.

(dále jen „dílo“)

2.3 Při provádění díla je zhotovitel vázán pokyny objednatele.

2.4 Objednatel je oprávněn v průběhu platnosti smlouvy jednostranně omezit rozsah díla v dosud neprovedené části, a to především s ohledem na přidělování finančních prostředků objednateli ze státního rozpočtu. Při snížení rozsahu díla bude přiměřeně snížena jeho cena.

## III. Cena díla a platební podmínky

3.1 Cena díla je stanovena v souladu s právními předpisy:

Cena bez DPH: 205 000,- Kč

DPH 21%: 43 050,- Kč

Cena včetně DPH: 248 050,- Kč

Zhotovitel je plátcem DPH.

Ceny pro jednotlivé roky platnosti této Smlouvy jsou obsažena v Příloze č. 1 - Rozpočet a specifikace díla popfk-048a/31/23.

3.2 Dohodnutá cena je stanovena jako nejvýše přípustná. Ke změně může dojít pouze při změně zákonných sazeb DPH.

3.3 Veškeré náklady vzniklé zhotoviteli v souvislosti s prováděním díla jsou zahrnuty v ceně díla.

3.4 Cena za příslušnou část díla bude vyúčtována po provedení této části díla. Zhotovitel je povinen daňový doklad (fakturu) vystavit a doručit objednateli nejpozději do 15 pracovních dnů po předání a převzetí příslušné části díla (v žádném případě však ne později než do 11.11.kalendářního roku) na základě předávacího protokolu (nebo na základě protokolu o kontrole dle čl. 6.2) na adresu: Valy 121, 379 01 Třeboň.

3.5 Daňový doklad (faktura) musí mít náležitosti daňového resp. účetního dokladu podle platných obecně závazných právních předpisů; označení daňového dokladu (faktury) a jeho číslo; číslo této smlouvy, den jejího uzavření a předmět smlouvy; označení banky zhotovitele včetně identifikátoru a čísla účtu, na který má být úhrada provedena; jméno a adresu

zhotovitele; položkové vykazání nákladů, konečnou částku; den odeslání dokladu a lhůta splatnosti.

3.6 Daňový doklad (faktura) vystavený zhotovitelem je splatný do 30 kalendářních dnů po jeho obdržení objednatelem. Objednatel může daňový doklad (fakturu) vrátit do data jeho splatnosti, pokud obsahuje nesprávné nebo neúplné náležitosti či údaje. Lhůta splatnosti počne běžet doručením opraveného a bezvadného daňového dokladu (faktury).

3.7 Smluvní strany se dohodly, že objednatel nebude poskytovat zálohové platby.

#### **IV.**

##### **Doba a místo plnění**

4.1 Smlouva se uzavírá na dobu určitou do 8.3.2024. Závazné termíny předání částí díla jsou stanoveny v Příloze č. 1 - Rozpočet a specifikace díla popfk-048a/31/23.

4.2 Pokud zhotovitel dokončí příslušnou část díla před dohodnutým termínem, zavazuje se objednatel, že tuto část díla převezme v dřívějším nabídnutém termínu, pokud bude bez vad a nedodělků.

4.3 Místem plnění je 548/1, 705/1, 478, st. 181/20 k. ú. Holičky u Staré Hlíny, 94/1 k. ú. Třeboň + mapová příloha.

#### **V.**

##### **Další ujednání**

5.1 Zhotovitel je povinen provést dílo v kvalitě, formě a obsahu, které vyžaduje tato smlouva a která je obvyklá pro díla obdobného typu. Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění díla dbát pokynů objednatele.

5.2 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je oprávněn zhotovitele na tuto skutečnost upozornit a dožadovat se provádění díla řádným způsobem. Jestliže tak zhotovitel neučiní ani ve lhůtě mu k tomu poskytnuté, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit doručením písemného odstoupení zhotoviteli.

5.3 Realizace díla zahrnuje mj. tyto činnosti: dle § 26 odst. 1. písm. c) vjíždět a setrávat s motorovými vozidly, § 29 písm. d) vstupovat a vjíždět mimo cesty, h) vjíždět motorovými vozidly, § 50 odst. 1 a 2 zasahovat do přirozeného vývoje a přemísťovat zvláště chráněné živočichy (dále jen „činnosti“). Objednatel z pozice orgánu ochrany přírody příslušného k uzavření této smlouvy prověřil, že pro realizaci díla neexistuje jiné uspokojivé řešení než je uzavření této smlouvy, realizace díla neovlivní dosažení nebo udržení příznivého stavu druhů z hlediska ochrany a je v souladu s cíli ochrany zvláště chráněných území. Na provádění činností zhotovitelem se tak při dodržení podmínek stanovených v této smlouvě v souladu [§ 90 odst. 20 písm. b) ve spojení s § 78 odst. 11 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen „ZOPK“), nevztahují zákazy a omezení dle § 5a odst. 1, § 7 a 8, § 10 odst. 2 a 3, § 16 až 16d, § 26, 29 a 34, § 35 odst. 2, § 36 odst. 2, § 37 odst. 1 až 3, § 44 odst. 3, § 46 odst. 2, § 49 odst. 1 a § 50 odst. 1 a 2 ZOPK.

#### **VI.**

##### **Předání a převzetí díla**

6.1 O předání každé části díla vyhotoví smluvní strany předávací protokol podepsaný oběma smluvními stranami. Objednatel není povinen převzít část díla vykazující byť drobné vady či nedodělky.

6.2 V případě, že je dílo bez závad, je možné dílo převzít následovně. Smluvní strany vyhotoví předávací protokol dle článku 6.1. Další možností je, že objednatel na základě

prohlídky místa plnění vyhotoví protokol o kontrole, kde uvede, že dílo je dokončeno a tento podepsaný zašle zhotoviteli na vědomí.

6.3 Objednatel má právo převzít i část díla, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání příslušné části. V tom případě je zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu stanoveném objednatelům uvedeném v předávacím protokolu.

6.4 V případě, že příslušná část díla bude v termínu pro jeho provedení dokončena jen zčásti, aniž by důvod nedokončení ležel na straně objednatele, má objednatel právo převzít i takovou částečně provedenou část díla a dokončení zbytku části díla nepožadovat, resp. rozsah příslušné části díla tím jednostranně omezit. Omezení rozsahu příslušné části díla podle věty první vyznačí objednatel v předávacím protokolu a uvede důvody, proč nebylo možné dílo provést kompletně. Strany souhlasně prohlašují, že písemným vyznačením omezení rozsahu příslušné části díla v předávacím protokolu se tento úkon objednatele považuje za doručený zhotoviteli. Předávací protokol bude do pěti pracovních dnů od podpisu uveřejněn v registru smluv (v případě, že tato smlouva o dílo podléhá povinnosti uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona o registru smluv).

## **VII.**

### **Odpovědnost za vady**

7.1 Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo nebo jeho část v době předání objednateli, byť se vady projeví až později.

7.2 Objednatel je povinen případné vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, v jaké lhůtě požaduje odstranění vad.

7.3 Objednatel je oprávněn požadovat odstranění vady opravou, poskytnutím náhradního plnění nebo slevu ze sjednané ceny. Výběr způsobu nápravy náleží objednateli.

7.4 Zhotovitel poskytuje na každou část díla záruku v délce 60 měsíců. V případě, že délka záruky činí 0 měsíců, ustanovení článků 7.5 až 7.7 se neuplatní.

7.5 Záruční doba počíná běžet dnem předání příslušné části díla, popř. dnem odstranění poslední vady a nedodělku uvedeného v předávacím protokolu.

7.6 Objednatel je povinen vady, na které se vztahuje záruka, písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, v jaké lhůtě požaduje odstranění vad

7.7 Objednatel je oprávněn požadovat odstranění vady, na kterou se vztahuje záruka, opravou, poskytnutím náhradního plnění nebo slevu ze sjednané ceny. Výběr způsobu nápravy náleží objednateli.

## **VIII.**

### **Sankce**

8.1 V případě, že zhotovitel nedodrží termín provedení některé části díla anebo termín odstranění vad a nedodělků uvedený v předávacím protokolu, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny připadající na příslušnou část díla bez DPH za každý den prodlení.

8.2 V případě prodlení objednatele s placením vyúčtování je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení z nezaplacené částky v zákonné výši.

8.3 Ustanoveními o smluvní pokutě není dotčen nárok oprávněné smluvní strany požadovat náhradu škody v plném rozsahu.

8.4 Smluvní pokutu nelze požadovat, způsobí-li porušení smluvní povinnosti zásah vyšší moci, a to po celou dobu trvání zásahu vyšší moci. Za zásah vyšší moci se považuje zejména nemožnost plnění vzniklá živelnou událostí (včetně pandemie Covid-19) nebo událost naplňující znaky uvedené v § 2913 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

## **IX. Vyšší moc**

9.1 Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, kdy smluvní strana prokáže, že jí ve splnění povinnosti ze smlouvy dočasně nebo trvale zabránila mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na vůli této smluvní strany. Za okolnosti vyšší moci se považují okolnosti, které vznikly po uzavření této smlouvy, zejména (nikoli však výlučně) válečný konflikt, přírodní katastrofa (např. povodeň), masivní výpadek elektrické energie nebo dodávek ropy, embargo nebo epidemie (včetně COVID 19), popřípadě krizové opatření vyhlášené orgánem veřejné moci při epidemii.

9.2 Za vyšší moc se pro účely této smlouvy nepovažuje překážka vzniklá z poměrů smluvní strany, která se překážky dle odstavce 9.1 dovolává, nebo vzniklá až v době, kdy byla tato smluvní strana v prodlení s plněním smluvené povinnosti.

9.3 Smluvní strana postižená vyšší mocí je povinna neprodleně druhou smluvní stranu o výskytu vyšší moci písemně informovat.

9.4 V případě vyšší moci se prodlužuje lhůta ke splnění smluvních povinností o dobu, během které budou následky vyšší moci trvat včetně doby prokazatelně nutné k jejich odstranění. O ukončení vyšší moci a odstranění následků musí postižená smluvní strana druhou stranu písemně informovat.

## **X. Závěrečná ustanovení**

10.1 Tato smlouva může být měněna a doplňována pouze písemnými a očíslovanými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci smluvních stran, není-li v této smlouvě uvedeno jinak.

10.2 Ve věcech touto smlouvou neupravených se řídí práva a povinnosti smluvních stran příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

10.3 Zhotovitel bere na vědomí, že tato smlouva může podléhat povinnosti jejího uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a/nebo jejího zpřístupnění podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a tímto s uveřejněním či zpřístupněním podle výše uvedených právních předpisů souhlasí.

10.4 Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží jeden stejnopis.

10.5 Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem poslední smluvní strany. Smlouva nabývá účinnosti dnem přidělení finančních prostředků na realizaci díla ze strany Ministerstva životního prostředí ČR. Podléhá-li však tato smlouva povinnosti uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona o registru smluv, nenabude účinnosti dříve, než dnem jejího uveřejnění. Smluvní strany se budou vzájemně o nabytí účinnosti smlouvy neprodleně informovat.

10.6 Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem smlouvy včetně jejich příloh a s celým obsahem smlouvy souhlasí. Současně prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána v tísní ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek.

10.7 Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 – Rozpočet a specifikace díla popfk-048a/31/23.

Příloha č. 2 - Záchranný programu pro krasce dubového v ČR

V Třeboni dne .....

Objednatel

V Třeboni dne .....

Zhotovitel



## Příloha č.1 Rozpočet a specifikace díla

Číslo: popfk-048a/31/23  
Číslo jednací: 04858/JC/23

Rok: 2023

Rozpočet:

Všechny ceny jsou uvedeny v Kč

2023						
ID	Kód	Opatření a činnost	Množství	M.J.	Jednotková cena	Celková cena
<b>NPR Stará a Nová řeka - porost 230Ga8</b>						
<b>30799</b>	<b>ZE10</b>	<b>Odstranění nevhodných dřevin bez odstranění pařezu</b>				
	ZE10c	Ruční odstranění náletu nad 3 m výšky do 10 cm průměru kmene na řezné ploše pařezu	0,2	ha	26 000,00	5 200,00
					Cena bez DPH	5 200,00
					<b>Cena s DPH</b>	<b>6 292,00</b>
<b>NPR Stará a Nová řeka - duby</b>						
<b>30796</b>	<b>PD03</b>	<b>Péče o biotop ohrožených druhů vč. jeho vytváření a zlepšování stavu</b>				
	PD03a	Iniciace tvorby biotopu na dřevinách	10	ks	14 500,00	145 000,00
					Cena bez DPH	145 000,00
					<b>Cena s DPH</b>	<b>175 450,00</b>
<b>NPR Stará a Nová řeka (bezlesí č. 108)</b>						
<b>30801</b>	<b>PD03</b>	<b>Péče o biotop ohrožených druhů vč. jeho vytváření a zlepšování stavu</b>				
	PD03a	Iniciace tvorby biotopu na dřevinách	3	ks	11 383,33	34 150,00
					Cena bez DPH	34 150,00
					<b>Cena s DPH</b>	<b>41 321,50</b>
<b>NPR Stará a nová řeka - seč křovinořezem</b>						
<b>30797</b>	<b>ZC04</b>	<b>Sečení travního porostu a rákosin</b>				
	ZC04b	Seč křovinořezem	0,45	ha	33 000,00	14 850,00
					Cena bez DPH	14 850,00
					<b>Cena s DPH</b>	<b>17 968,50</b>
<b>NPR Stará a Nová řeka - individuální ochrana dřevin</b>						
<b>30798</b>	<b>LE16</b>	<b>Trvalá individuální ochrana proti zvěři</b>				
	LE16a	Instalace trvalé individuální ochrany ze svařovaného pletiva	10	ks	580,00	5 800,00
					Cena bez DPH	5 800,00
					<b>Cena s DPH</b>	<b>7 018,00</b>

Souhrnný rozpočet:

Všechny ceny jsou uvedeny v Kč

Rok	Cena bez DPH	Sazba DPH %	Výše DPH	Cena s DPH
2023	205 000,00	21,00	43 050,00	248 050,00
<b>Celkem</b>	<b>205 000,00</b>		<b>43 050,00</b>	<b>248 050,00</b>

Specifikace díla:

[Odkaz na mapové dílo](#)

2023						
<b>NPR Stará a Nová řeka - porost 230Ga8</b>						
<b>30799</b>	<b>ZE10</b>	<b>Odstranění nevhodných dřevin bez odstranění pařezu</b>				<b>6 292,00 Kč</b>
	ZE10c	Ruční odstranění náletu nad 3 m výšky do 10 cm průměru kmene na řezné ploše pařezu				

Popis opatření:

Na ploše 0,2 ha ruční odstranění náletu akátu nad 3m výšky a do 10 cm průměru kmene.

<b>NPR Stará a Nová řeka - duby</b>						
<b>30796</b>	<b>PD03</b>	<b>Péče o biotop ohrožených druhů vč. jeho vytváření a zlepšování stavu</b>				<b>175 450,00 Kč</b>
	PD03a	Iniciace tvorby biotopu na dřevinách				

Popis opatření:

iniciace tvorby biotopu na dřevinách. 10 vybraných dubů letních - na parc. Č. 548/1 v k.ú. Holičky u Staré Hlíny (porost 230Ga8). Bude proveden ořez koruny tak, aby bylo ponecháno několik kratších pahýlů bočních větví (důležitý estetický vzhled - napodobení přirozených zlomů). Kmen se celý ručně (pomocí loupáku) oloupe a boční větve není potřeba zbavovat kůry (možné jen menší zrcátka na osluněných místech). Popsané práce budou probíhat za pomoci plošiny. Odřezaná dřevní hmota a stržená kůra budou ponechány na místě - nesmí stínit oloupaným kmenům.

<b>NPR Stará a Nová řeka (bezlesí č. 108)</b>			
<b>30801</b>	<b>PD03</b>	<b>Péče o biotop ohrožených druhů vč. jeho vytváření a zlepšování stavu</b>	<b>41 321,50 Kč</b>
	PD03a	Iniciace tvorby biotopu na dřevinách	

Popis opatření:

převoz dubu rybník Svět Třeboň, přesun stojícího nahnutého torza cca 100 m od místa uložení, pokácení oloupaní a přesun kmene (logger) do 100 m vzdálenosti ...

jeřáb – přistavení 1000,- ; práce 8 hod x 1250,- ;

doprava 50,-kč/km x 50 km – 13 500,- Kč, auto na přepravu – 850,-kč/hod x 8 hod = 6800,-kč,

traktor s navijákem na přesun nahnutého torza – 5 hod x 800,- = 4000,-kč, práce,

nakládka, doprava, zabezpečení silnice při naložení (Třeboň-cíl) – 8 hod x 2 pracovníci x 400/hod = 6400,-kč

Popis:

Transport tří kmenů s uložením na parc. č. 478/1 v k.ú. Holičky u Staré Hlíny (bezlesí č. 108). Jeden kmen bude transportován z hráze rybníka Svět (dub letní 94/1 v k.ú. Třeboň - vlastník Rybářství Třeboň Hld. a.s.) - mrtvé torzo bez kůry zde bylo dříve uloženo na dovyvinutí populace tesaříka obrovského, nyní již v tomto kmene tesařík není a vlastník požaduje z bezpečnostních důvodů torzo odstranit. Druhý kmen (stojící nahnuté torzo) je na Novořecké hrázi ve vzdálenosti cca 100 m od skládky - 181/10 v k.ú. Holičky u Staré Hlíny (právo hospodařit s majetkem státu Povodí Vltavy, státní podnik). Třetí kmen bude vybrán z porostu 230Ga8 (neperspektivní jedinec podrůstající do koruny jiného dubu). Bude pokácen a transportován do vzdálenosti cca 100 m, zbaven kůry a uložen na vhodném loggeru s ostatními kmeny. Všechny tři kmeny budou uloženy vedle sebe a podloženy tak, aby neležely na zemi. Práce s pomocí jeřábu.

<b>NPR Stará a nová řeka - seč křovinořezem</b>			
<b>30797</b>	<b>ZC04</b>	<b>Sečení travního porostu a rákosin</b>	<b>17 968,50 Kč</b>
	ZC04b	Seč křovinořezem	

Popis opatření:

- Pomocí křovinořezu bude plocha 0,45 ha (p. č. 478, 705/1 a 548/1 v k. ú. Holičky u Staré Hlíny, bezlesí č. 108 - plocha vymezena v mapě) zbavena vyšší "buřeně" a nežádoucího náletu.

<b>NPR Stará a Nová řeka - individuální ochrana dřevin</b>			
<b>30798</b>	<b>LE16</b>	<b>Trvalá individuální ochrana proti zvěři</b>	<b>7 018,00 Kč</b>
	LE16a	Instalace trvalé individuální ochrany ze svařovaného pletiva	

Popis opatření:

U 10-ti vybraných dubů letních bude zajištěna ochrana proti okusu zvěří (roxory a pletivo)



**78712 [ZE10] Odstranění nevhodných dřevin bez odstranění pařezu - [ZE10c] Ruční odstranění náletu nad 3 m výšky do 10 cm průměru kmene na řezné ploše pařezu**

NPR Stará a Nová řeka - porost 230Ga8

Rok: 2023



Vydavatel: AOPK ČR, 2023 (Jana Veselá)





# 78710 [ZC04] Sečení travního porostu a rákosin - [ZC04b] Seč křovinořezem

NPR Strará a nová řeka - seč křovinořezem

Rok: 2023



Vydavatel: AOPK ČR, 2023 (Jana Veselá)

78711 [LE16] Trvalá individuální ochrana proti zvěři - [LE16a] Instalace trvalé individuální ochrany ze svařovaného pletiva

NPR Stará a Nová řeka - idividuální ochrana dřevin

Rok: 2023



Vydavatel: AOPK ČR, 2023 (Jana Veselá)

## Podrobný popis prací

### Podpora krasce dubového - lokalita Novořecká Bašta v NPR Stará a Nová řeka

**A/ PD03a** - iniciace tvorby biotopu na dřevinách. 10 vybraných dubů letních - na parc. Č. 548/1 v k. ú. Holičky u Staré Hlíny (porost 230Ga8). Bude proveden ořez koruny tak, aby bylo ponecháno několik kratších pahýlů bočních větví (důležitý estetický vzhled - napodobení přirozených zlomů). Kmen se celý ručně (pomocí loupáku) oloupe a boční větve není potřeba zbavovat kůry (možné jen menší zrcátka na osluněných místech). Popsané práce budou probíhat za pomoci plošiny. Odřezaná dřevní hmota a stržená kůra budou ponechány na místě - nesmí stínit oloupaným kmenům.

**B/ ZC04b** - Pomocí křovinořezu bude plocha 0,45 ha (p. č. 478, 705/10a 548/1 v k. ú. Holičky u Staré Hlíny, bezlesí č. 108 - plocha vymezena v mapě) zbavena vyšší "buřeně" a nežádoucího náletu. U 10-ti vybraných dubů letních bude zajištěna ochrana proti okusu zvěří (roxory a pletivo) - 635 Kč/ks.

**C/ ZE10C** - Na ploše 0,2 ha (označeno v mapě) ruční odstranění náletu akátu nad 3m výšky a do 10 cm průměru kmene.

**D/ PD03a** - iniciace tvorby biotopu na dřevinách. Transport tří kmenů s uložením na parc. č. 478/1 v k.ú. Holičky u Staré Hlíny (bezlesí č. 108). Jeden kmen bude transportován z hráze rybníka Svět (dub letní 94/1 v k.ú. Třeboň - vlastník Rybářství Třeboň Hld. a.s.) - mrtvé torzo bez kůry zde bylo dříve uloženo na dovyvinutí populace tesaříka obrovského, nyní již v tomto kmene tesařík není a vlastník požaduje z bezpečnostních důvodů torzo odstranit. Druhý kmen (stojící nahnuté torzo) je na Novořecké hrázi ve vzdálenosti cca 100 m od skládky - 181/10 v k. ú. Holičky u Staré Hlíny (právo hospodařit s majetkem státu Povodí Vltavy, státní podnik). Třetí kmen bude vybrán z porostu 230Ga8 (neperspektivní jedinec podrůstající do koruny jiného dubu). Bude pokácen a transportován do vzdálenosti cca 100 m, zbaven kůry a uložen na vhodném loggeru s ostatními kmeny. Všechny tři kmeny budou uloženy vedle sebe a podloženy tak, aby neležely na zemi. Práce s pomocí jeřábu.