Smlouva o dﬂO & OIN/000041/2023/DIL

uzaviend podle zdakona ¢&. 89/20128b., obcanského zdakoniku (ddle jen NOZ) a navazujicich piedpisii a dle
usneseni Rady mésta Chrudimi ¢. R/518 /2023 ze dne 04. 12. 2023

1. Smluvni strany

1.1 Objednatel:

Nazev : Mésto Chrudim
Adresa : Resselovo namésti 77
537 16 Chrudim |

Zastoupen: Ing. FrantiSkem Pilnym MBA starostou mésta Chrudim

Telefon: 469 657 128

E-mail: magdalena.strnadova@chrudim-city.cz

ICO 00270 211

DIC CZ00 270 211

Bank. Spojeni: CSOB Chrudim

Cislo uétu: 104 109 190/0300

Osoby opravnéné jednat ve vécech:

a) smluvnich Ing. FrantiSek Pilny MBA, starosta telefon: 469 657 140

b) technickych Ing. Petr Pecina telefon: XXX
Ing. arch. Magdalena Strnadova telefon: XXX

Dorucovaci adresa: M¢&U Chrudim

Odbor investic

Resselovo nam. 77
537 16 Chrudim

(dale jen objednatel)
1.2 Zhotovitel: CAVATOR S s.r.o.

Sidlo spole¢nosti: Bylany 141, 538 21 Bylany
Dorucovaci adresa: Bylany 141, 538 21 Bylany
Osoby opravnéné jednat ve vécech:

a) smluvnich XXX tel.: XXX
b) technickych XXX tel.: XXX
c) realizace XXX tel.: XXX
d) stavbyvedouci XXX tel.: XXX

(odborné zplisobila osoba dle § 160 zakona ¢. 183/2006 Sb. v oboru mosty a inZenyrské konstrukce
Cislo autorizace: XXX)

e) odpoveédny zastupce: XXX tel.: XXX 5

(odborné zpusobila osoba dle § 160 zakona ¢. 183/2006 Sb. v oboru dopravni stavby, Cislo autorizace:
XXX)

Telefon: XXX

E-mail: XXX

IC 05197775

DIC CZ05197775

Bankovni spojeni: CSOB a.s.

Cislo Giétu: 285031272/0300

Spolec¢nost je zapsana v obchodnim rejstiiku vedeném u Krajského soudu v Hradci Kralové,
spisova znacka: C 37358
(dale jen zhotovitel)

Stavba: »Lavka L03, ul. V Prithonech, Chrudim*
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1.3

Uvodni ustanoveni

131

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

Smluvni strany prohlasuji, ze tuto smlouvu uzaviraji svobodn¢ a vazn¢, jako projev oboustranné
vile spolupracovat ptfi provadéni nize uvedeného dila v souladu se zdsadami poctivého
obchodniho styku.

2. Plredmét a podminky plnéni

Utelem této smlouvy o dilo (dale jen smlouva) je dodavka, provedeni a obstarani veskerych
praci, vcetné zhotoveni dél nutnych k Gplnému provedeni, dokonceni a zprovoznéni stavby
w»Lavka 103, ul. V Pruhonech, Chrudim®, dle projektové dokumentace ,,Oprava lavky L 03
v ul. V Pruhonech, Chrudim®, vypracované MDS Projekt s.r.0., Forsterova ¢. p. 175, 566 01
Vysoké Myto, odpovédny projektant: XXX pod z. ¢. 2766-22-3 z 03/2023.

Soucasti dila jsou veSkeré prace a dodavky obsaZzené v projektové dokumentaci, a to jak
Vv textové, vykresové a dokladové ¢asti, tak i ve vykazu vymeér, ktery zhotovitel ocenil do své
nabidky v zadavacim fizeni.

Dale jsou soucasti predmétu plnéni veskeré nezbytné prace a souvisejici vykony (zasady
organizace vystavby, ujednani této SOD) potiebné k fadnému provedeni a dokonceni dila a jeho
uvedeni do trvalého provozu. Vyse jiz uvedené dokumenty, véetn€é vSech dokladt, vyjadieni
vlastnikii a spravcd inzenyrskych siti, DOSS, spole¢né s nabidkovym rozpoctem zhotovitele,
ktery je povazovan za Uplny ve smyslu § 2621 NOZ, jsou pro provedeni dila zadvazné. Timto

vSak neni dotCeno ustanoveni § 36 odst. (3) zédkona €. 134/2016 Sb. Zhotovitel si zajisti
ptipadna prodlouZeni platnosti vyjmenovanych vyjadieni.

Zhotovitel prohlasuje, Ze se v plném rozsahu sezndmil s rozsahem a pfedmétem dila a Ze jsou
mu znamy veskeré technické, kvalitativni a zakonné podminky nezbytné k provedeni dila. Dale,
ze je schopen dle vySe uvedenych dokumentl kompletni predmét smlouvy dle ¢l. 2. této
smlouvy realizovat za cenu, kterou uvedl v cené smluvni ve smyslu zakona ¢islo 526/1990 Sh.,
o cenach. Zhotovitelem ocenény nabidkovy polozkovy rozpocet je samostatnou piilohou ¢. 1
této smlouvy o dilo a to véetné rekapitulace nabidkového rozpoctu. Dale zhotovitel prohlasuje,
ze disponuje potiebnymi vyrobnimi technickymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou
k provedeni dila nezbytné. Prace, které nejsou obsazeny v jednotlivych polozkach rozpoctu, ale

jsou soucasti ujednani dle této smlouvy, ocenil zhotovitel ve wvedlejSich rozpoctovych
néakladech.

Kompletni pfedmét plnéni této smlouvy bude proveden z materialti se zarucenou kvalitou
odpovidajici nafizeni vlady ¢. 163/2002 Sb., v platném znéni, kterym se stanovi technické
pozadavky na vybrané stavebni vyrobky a platnym CSN/EN/ISO. Dilo bude dale dodano min.
v takové jakosti, jako je stanoveno Vv politice jakosti pozemnich komunikaci zde:
http://www.pjpk.cz/ . Tuto kvalitu bude zhotovitel priibézné objednateli deklarovat, a to napft.
originalnimi doklady od vyrobce, nebo vyhradniho dodavatele. Tyto doklady mize objednatel a
technicky dozor stavebnika / investora (dale jen TDS) pozadovat piedlozit k provéteni
i autorskému dozoru projektanta (dale jen AD).

Soucasti dila je zajisténi vytyceni v terénu pied zahajenim praci u spravcd inzenyrskych siti a
umoznéni témto spravetim provedeni potiebnych oprav na jimi spravovanych zatizenich.

Soucasti dila je zajisténi veskerych piipadnych povoleni pro stanoveni mistni pfechodné Gpravy
provozu, zvlastniho uzivani komunikaci a zdboru vefejnych prostranstvi, dle platnych zakont a
predpist, dale stanoveni prechodného dopravniho znaceni po dobu stavby, osazeni a udrzba
dopravnich znacek, v¢etné thrady s tim spojené a zaji$téni informovanosti dotCenych osob
pravnickych i fyzickych.

Dilo budou provadét pouze kvalifikovani a vySkoleni pracovnici pro danou ¢innost. Pracovnik,
ktery na pracovisti nebude schopen prokazat svoji kvalifikaci a proSkoleni, muZe byt ze stavby
TDS, nebo koordinatorem bezpecnosti a zdravi pii praci (dale jen BOZP), nebo zastupcem
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objednatele, okamzité vykazan. O takovém kroku bude ihned srozumén stavbyvedouci osobné a
neni-li pfitomen, zapisem do stavebniho deniku.

Zhotovitel odpovida za Skody zptisobené objednateli, vlastnikim stavebnich objektt a pozemkt
i za Skody zpisobené tietim osobam pfi provadéni dila, nebo v souvislosti s nim. Na objednatele
ptechazi nebezpeci Skody na dile jeho protokolarnim prevzetim.

Predmétem smlouvy je povinnost zhotovitele prokazatelné a pisemné informovat vlastnika
dotéenych nemovitosti minimaln€ 7 dni pfedem o opatfenich, které omezi vlastnickd prava
Kk uzivani nemovitosti.

Zhotovitel bude postupovat podle podminek objednatele a dle této smlouvy a déale bude pfi
provadéni stavebnich praci, dodiavek a stavebné montaznich praci postupovat v souladu
s platnymi zakony CR, souvisejicimi vyhlaskami, platnymi piislusnymi CSN/EN/ISO pro
vystavbu a piedpisy a metodikami uvedenymi v politice jakosti pozemnich komunikaci zde:
http://www.pjpk.cz/ , véetné montaznich piedpist vyrobcti a vyhradnich dodavateld.

Dale bude zhotovitel postupovat dle prislusnych ptedpisti o bezpecnosti prace a ochrané zdravi
pfi praci. Zejména zakoniku prace ¢. 262/2006 Sb., v platném znéni a souvisejicich vyhlasek a
zakont, a to véetné zakona ¢. 309/2006 Sb., o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany
zdravi pii praci, a dle obecné zavaznych a doporucenych predpisti a metodik. Veskeré skody,
zpusobené nedodrzenim piedpisti o bezpecnosti prace a ochrané zdravi pii praci zhotovitelem
zpiisobené, hradi zhotovitel.

Dojde-li pfi realizaci pfedmétu dila k jakymkoliv zménam, dopliikiim nebo rozsiteni pfedmétu
dila, dle bodu 4.3 této smlouvy o dilo, je objednatel povinen ptedat zhotoviteli soupis téchto
zmeén, piipadné€ zdkres nebo projektovou dokumentaci. Cena téchto zmén, doplitkii nebo
rozsifeni dila bude stanovena podle jednotkovych cen pouzitych v nabidkovém rozpoctu
zhotovitele, dle kterého byla dohodnuta cena dila. Tato zména pfedmétu dila musi byt pred
zahdjenim realizace vzijemné odsouhlasena formou pisemného dodatku k této smlouve.
Neodsouhlasené nebo neobjednané stavebni prace neni objednatel povinen uhradit a byly-li
provedeny, miize pozadovat jejich odstranéni. Viceprace je zhotovitel opravnén provést az po
uzavieni dodatku k ptivodni smlouvé o dilo, ktery objednatel uzavie se zhotovitelem po
pfedchozim schvéleni zmény predmétu dila nebo ceny dila, Radou mésta Chrudim. Soucasti
navrhu dodatku bude nabidkovy polozkovy rozpocet schvaleny projektantem a objednatelem.
Veskeré viceprace vyuctuje zhotovitel objednateli odd€lené od vyuctovani za plvodné
smluvené stavebni prace. Tzn., Ze jednim danovym dokladem — fakturou nebude zhotovitel
uctovat objednateli prace dle SOD a dle dodatku k SOD soucasné, nebo bude z faktury ziejmé,
co je uctovano dle piivodni ceny a co dle dodatku.

Zhotovitel do stavby zamontuje ¢i osadi konkrétni vyrobek, ktery uvedl v nabidkovém rozpoctu.
Tento vyrobek musi odpovidat specifikaci v projektové dokumentaci, tzn., musi dodrzet
minimalni standart technickych, rozmérovych a vzhledovych parametrii vyrobku
specifikovaného v PD, nebo bude mit vlastnosti lepsi. Pokud je Vv projektové dokumentaci
a vykazu vymér jmenovan konkrétni vyrobek, ¢i vyrobce, je to pouze z divodu orientacniho
stanoveni minimalniho standartu a jsou dle projektové dokumentace zavazné jenom rozmérové
a technické parametry vyrobku, tj., minimalni standart technickych vlastnosti, a tento
jmenovany vyrobek lze v nabidkovém rozpoCtu, popf. pii vlastni stavbé, nahradit jinym
vyrobkem, minimalné stejnych parametrt, nebo lep$im. O piijatelnosti vzhledovych parametri
rozhoduje vzdy autorsky dozor (dale jen AD), pokud si objednatel toto pravo ve specielnim
pfipadé nevyhradi. V pfipad¢€, Ze alternativni vyrobek vykazuje nékteré parametry lepsi a jiné
pouze zanedbateln¢ horsi, rozhodne o piipadné nahradé takového vyrobku objednatel na
zéklade kladného vyjadreni ze strany AD a technického dozoru stavebnik (dale jen TDS).

Zhotovitel pifedlozi zastupcim objednatele k posouzeni a odsouhlaseni vzorky osvétleni,
kovani, obkladi, dlazeb a vSech nové dodanych vyrobkd a materiald minimaln¢ 30 dni pred
terminem nutnym pro jejich objednéani, eventualné¢ montdzi do stavby. Opozdéné predlozeni je
k tizi zhotovitele.
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2.14 Zhotovitel predlozi objednateli k odsouhlaseni nejpozdéji do 7 dnl po predani a prevzeti

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

staveni$té navrh zkuSebnich plant, ve kterych budou specifikovany druhy a poéty zkousek
provadénych v prubéhu stavby a eventualné po jejim dokonceni, pro kontrolu kvality dodanych
vyrobkil, provedenych praci a materialti. Dale zhotovitel piedlozi objednateli, po podpisu této
smlouvy a pied zahdjenim stavebnich a montdZznich praci vyrobni dokumentaci na vSechny
vyrobky, které budou pfedmétem plnéni dle této smlouvy a které nejsou vyrdbény béznou
tovarni vyrobou a nemaji schvalené certifikaty dle platnych ptedpisi. Po projednani vyrobni
dilenské dokumentace a pted zahajenim montaznich praci zhotovitel ptedlozi vzdy jeden vzorek
kazdého takového vyrobku ke schvéleni zastupcim objednatele. Bez schvaleni zastupcem
objednatele, eventualné predlozeni certifikace vyrobku, nebude zhotovitel vyrobky do stavby
osazovat. Pokud budou takové vyrobky do stavby osazeny bez ziskani prokazatelného
ptedchoziho souhlasu objednatele zhotovitelem stavby, je zhotovitel povinen tyto vyrobky na
pozadani objednatele ze stavby odstranit.

3. Termin zhotoveni dila - doba plnéni

Zhotovitel se zavazuje provést predmét dila fadné v terminu:

Termin zahajeni Termin piedani
stavebnich praci dokonceného dila
Datum od 15. 12. 2023 do 15. 07. 2024

Zhotovitel bude dodrzovat Casovy a platebni HMG piedlozeny do zadavaciho fizeni na
zhotovitele stavby, piipadné upiesnény pied zahajenim praci, nebo v prubéhu vystavby.
Aktuélni platny HMG musi byt vzdy oznacen datem pocatku platnosti a odsouhlasen a
podepsan zastupci obou smluvnich stran. Oboustranné neodsouhlaseny a nepodepsany HMG je
neplatny. Zménovy HMG jsou opravnéni podepsat vSechny osoby uvedené v bod¢ 1.1 ¢i 1.2
této smlouvy, a to i samostatné. Zménou HMG se vSak neméni smluvni terminy uvedené v bod¢
3.1 této smlouvy.

V terminu od 15. 12. 2023 bude zahajeno pfedavaci fizeni stavby, kterd je pfedmétem této
smlouvy, piedanim veskerych dokladi uvedenych v této smlouvé, podpisem piejimaciho
protokolu obéma smluvnimi stranami, a to v¢etné zjistovaciho protokolu o odstranéni vSech
zjisténych vad a nedod¢€lkdl, nebranicich uzivani, véetné terminl odstranéni.

Zhotovitel je povinen pisemné oznamit objednateli nejpozdéji 7 dnti predem, kdy bude predmét
dila dokoncen a pfipraven k zahajeni prejimaciho fizeni. V pfipad€, ze zhotovitel provede
stavbu po ptredchozi dohodé¢ s objednatelem v ¢ase kratsim nez smluvnim, zavazuje se
objednatel fadné provedené a dokoncené dilo ptrevzit a zaplatit smluvni cenu.

Predanim a prevzetim pfedmétu smlouvy se rozumi protokolarni pfedani a prevzeti dila bez vad
a nedod¢lkl, ptipadné jejich odstranéni, vyklizeni staveni§té a predani vSech dokladd, dle
obecné platnych a zavaznych zakond, predpist a platnych norem CSN/EN/ISO a doporuéenych
nebo zavaznych metodik a postupi vyrobei a vyhradnich dodavatelti. Zejména zhotovitel preda
doklady pozadované a vyjmenované objednatelem v této SOD.

Nedokonceny predmét smlouvy neni objednatel povinen prevzit. Objednatel miize pievzit dilo
i tehdy, jestlize ma ojedinélé drobné vady a ojedinélé drobné nedodélky, které ani samy o sobé¢,
ani ve spojeni s jinymi, nebrani uplnému uzivani dila a rovné€z nejsou v rozporu s predpisy na
ochranu zdravi, Zivota, nebo majetku. Pravo na tthradu smluvni ceny vsak vznika aZ po predani
dila bez veskerych vad a nedodélki, v¢etné predani vSech zakonem predepsanych a ve smlouvé
uvedenych dokladi. Protokolarni zapis potfizuje zhotovitel po prohlidce dila s objednatelem
a jeho nedilnou soucasti bude oboustranné potvrzeny soupis zjisténych vad a nedodelki, véetné
zapisu o odstranéni. Soucasti zapisu je rovnéz tiskopisny seznam vSech piedavanych doklada
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3.6

3.7

3.8

4.1.

s ¢iselnym znaCenim jednotlivych polozek a stran listd polozek a seznam jednotlivych zaruénich
lhiit, potvrzeny a podepsany opravnénym zastupcem zhotovitele — viz odst. 5.4 této smlouvy.
Jestlize objednatel odmitne dilo pfevzit, je povinen uvést divody. Po odstranéni ptipadnych
nedostatkd, pro které odmitl objednatel dodavku ptevzit, se predani a pievzeti opakuje.

Objednatel si vyslovné vyhrazuje pravo prodlouzit zhotoviteli dobu pro plnéni dila v ptipadg, ze
nebude mozné plnit v disledku klimatickych ¢i technologickych podminek znemoziujicich
provadéni praci, zejména povodng, zemétreseni, mobilizace ¢i valka na uzemi CR.a jiné
katastrofy; destivé obdobi a obdobi mrazii neni nepfiznivou klimatickou podminkou ve smyslu
této SOD. Doba plnéni (a vSechny navazané terminy) se pak prodluzuje o dobu, po kterou trva
prekazka, pro kterou nelze provadét dilo.

Objednatel si vyslovné vyhrazuje pravo prodlouzit zhotoviteli dobu pro plnéni dila v piipadg, ze
pti realizaci dila vyvstane potieba nepiedpokladanych praci, dodavek nebo sluzeb, které budou
mit vliv na termin dokonceni dila, pfipadné piekazku v praci zavinil sam objednatel. Doba
plnéni (v€. vSech navazanych terminit) se pak prodlouzi pfimétené k povaze téchto vicepraci.

Zhotovitel splni svou povinnost provést dilo jeho fadnym zhotovenim a pisemnym ptedanim

objednateli. Objednatel neni povinen pievzit dilo, které vykazuje vady a nedod€lky branici
uzivani a v tomto pfipade neni v prodleni, v prodleni je vSak zhotovitel.

4.Cena

Za provedeni dila v rozsahu uvedeném v ¢lanku 2.1 této smlouvy zaplati objednatel zhotoviteli
cenu podle vzajemné odsouhlasené nabidky (rozpoctu) takto:

4.1.1 Smluvni cena:

Cena bez DPH DPH 21% Cena v¢. DPH

Smluvni cena: 7.148.076,04 K¢ 1.501.095,97 K¢ 8.649.172,01 K¢

4.1.2 Tato cena za kompletni pfedmét dila dle ¢lanku 2 této smlouvy byla stanovena na zakladé
cenové nabidky zhotovitele a je cenou smluvni ve smyslu zdkona ¢. 526/1990 Sb., o cenach, ve
znéni pozdéjsich zmén a dopliki. Cena je stanovena jako maximalni a nejvySe pripustna, se
zapoc¢tenim veSkerych nakladd, rizik, zisku a finanénich vlivii (nap¥. inflace) v souladu
s podminkami uvedenymi v zadavaci dokumentaci a je platna a neménna po celou dobu
realizace dila, nejpozdéji do 31. 12. 2024. Jsou Vv ni obsazeny veSkeré znamé a ptredpokladané
naklady zhotovitele nezbytné k realizaci dila vCetné nakladti na dopravu, skladkovné, zatizeni
staveni$té, véetn¢ odbérii potfebnych medii, jakoz i vSechny dalsi rezijni naklady zhotovitele. Do
31. 12. 2024 je zména smluvni ceny (jak zvySeni, tak snizeni), mozna pouze a jenom z iniciativy
objednatele, a to v piipadé jeho pozadavku na zvétSeni nebo zmenSeni pfedmétu plnéni oproti
rozsahu vymezeném v zadavaci dokumentaci, nebo na zakladé¢ zmén danovych predpist. Do ceny
zhotovitel zahrnul veskeré prace a dodavky nezbytné pro splnéni piedmétu dila dle platnych norem
a vyhlasek, dale vSechny okolnosti a podminky, které mohou mit jakykoliv vliv na cenu, vcetné
pozadavki a podminek vyplyvajicich ze zadavaci dokumentace a této SOD a tyto okolnosti jsou
v cené dila zakalkulovany. Dale zhotovitel zahrnul do ceny stavby skladkovné a rovnéz zpracovani
dokladii dle obvyklych pozadavkid mistné pfislusného stavebniho ufadu a pozadavku objednatele
pro predavaci fizeni, napt. zkousky, revize, zaskoleni atd.

4.2 Jakékoliv zmény, doplnky nebo rozsifeni predmétu dila, které nebyly v zadavacim vykazu vymeér,

v SOD, nebo zadavacich podkladech, musi byt vzdy projednany a pisemné odsouhlaseny
smluvnimi stranami, a to formou uzavieni dodatku ke smlouvé o dilo. Jiny zplsob zmény
predmétu dila a ceny (napf. zapisem do stavebniho deniku), je touto smlouvou ptedem vyloucen.
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4.3 Smluvni cenu stejné jako predmét dila Ize zménit v ramci moznosti danych platnou legislativou a
touto smlouvou o dilo. V téchto uvedenych piipadech uzavie objednatel se zhotovitelem dodatek
smlouvy.

4.4 V ptipade, Zze dojde ke zméne zadkonné sazby DPH, je zhotovitel povinen k cené dila bez DPH
uctovat DPH v platné vysi. Smluvni strany se dohodly, ze v ptipadé zmény ceny dila v dsledku
zmény sazby DPH neni nutno ke smlouvé uzavirat dodatek. Zhotovitel odpovida za to, Ze sazba
dané z pfidané hodnoty bude stanovena v souladu s platnymi pravnimi piedpisy. V piipad¢, ze
zhotovitel stanovi sazbu DPH, ¢i DPH v rozporu s platnymi pravnimi ptedpisy, je povinen uhradit
objednateli veskerou $kodu, ktera mu v souvislosti s tim vznikla.

5.1

5.2

53

54

a)

d)

f)
9)

h)

5. Predani a prevzeti stavby a stavenisté

Objednatel odevzda zhotoviteli staveni$té nejpozdé&ji do 15. 12. 2023. Pievzeti staveniSté
zhotovitel objednateli pisemné potvrdi v protokolarnim zapisu (dle ISO 9001/2001), ktery
pofizuje objednatel. Stavenis$t¢ je poskytnuto zhotoviteli bezuplatné. Objednatel nebude
zajiStovat pro zhotovitele moznost napojeni na odbér elektrické energie, uzitkové vody, dalsi
media, skladovaci prostory ani zvlastni uzivani komunikaci.

Zhotovitel zajisti a zabezpe¢i staveni$t¢ neprodlené po zahajeni stavby proti vstupu
nepovolanych osob. Zabezpeceni stavenisté bude takového stupné, aby nedoslo ke Skodam na
majetku, zdravi nebo zivoté napf. zajiSténi provizornich najezdd a lavek v prubehu stavby,
vystrazné tabule, zdbrany. Zhotovitel zajisti stanoveni pfechodné tpravy provozu, dale zadost o
zvlastni uzivani MK, provedeni pfechodného dopravniho znaceni po dobu stavby.

Zhotovitel vyklidi a uklidi stavenisté¢ do terminu ptfedani dila na své naklady, vcetné likvidace
zafizeni staveniSté. Pozemky, které nebyly soucasti pfedmétu plnéni, ale budou stavbou
dotCeny, uvede zhotovitel do pivodniho nedotéeného a neposkozeného stavu. Pro realizaci
stavby a zafizeni staveni$té bude zhotovitel pouZivat pozemky a objekty ve vlastnictvi
objednatele, pokud neni projektovou dokumentaci a stavebnim povolenim ureno jinak. Na
staveni$ti a pfi dopravé na stavenis$t¢ je zhotovitel povinen respektovat veskeré podminky
uvedené v zadavaci dokumentaci a platnych normach CSN/EN/ISO a ptedpisech vztahujicich se
na predmét smlouvy.

Zhotovitel preda objednateli nejpozdéji pti zahajeni prejimaciho fizeni nasledujici doklady,
jejichz potizeni je soucasti dila:
¢islovany seznam
1 ks vSech dokladi a 1 ks kopii vSech dokladi veskerych predanych dokladl, potvrzeny
opravnénym zastupcem zhotovitele s uvedenim poradového ¢isla dokladu a poctu jednotlivych
listd kazdého dokladu, kdy kazdy doklad bude oznacen svym poradovym cCislem. VSechny
predavané doklady, svyjimkou objemnych sloZek PD skute¢ného provedeni stavby
v ti§téné podobé, budou vloZeny do Sanonu bez pouZiti plastikovych obali (napft.
euroobalii), s pfipojenym jednim nosi¢em (nap¥. CD/DVD), na kterém budou podobné
strukturované popsany doklady predavané pouze elektronicky.
4 ks vyhotoveni projektové dokumentace v ti§téné form¢ se zakreslenim skute¢ného provedeni
stavby, oznacené zhotovitelem ,,Skutecné provedeni stavby* datem a razitkem zhotovitele
s podpisem stavbyvedouciho na kazdé jednotlivé slozce této PD, které vyhotovi na své
naklady zhotovitel stavby.
1 ks vyhotoveni projektové dokumentace se zakreslenim skute¢ného provedeni stavby na CD
ve formatu.DWG a ve formatu. PDF.
geodetickd dokumentace skuteéného provedeni vcetné akceptacniho protokolu v tisténé
podobé 4x a v elektronické podobé 1x na CD.
geometricky plan.
zapisy o kontrole konstrukci zakrytych postupem dalSich praci, potvrzené zastupcem
objednatele.
1x stavebni deniky potvrzené zastupcem objednatele.
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5.5

i)
)

K)
1)

dle platnych norem a piedpisi: revize, atesty, doklady o pfedepsanych zkouskach, prohlaseni
o shodé¢, doklady o vhodnosti pouzitych materialt.

doklady o likvidaci a ulozeni odpadi a nakladani s nimi dle platnych zakond, v souladu se
zavaznym stanoviskem a dale odpady budou mj. téidény S ohledem na jejich vyuZitelnost a
recyklovatelnost a prednostné predany k materialovému vyuZziti

navody k uzivani, k obsluze a udrzbé v ¢eském jazyce a zarucni listy.

doklad o zaskoleni urcenych pracovnikil objednatele a provozovatele k udrzbé a provozovani
zatizeni, které udrzbu a zaSkoleni vyzaduje.

Z environmentalnich divodi budou vySe uvedené doklady prednostné predany
objednateli v elektronické podobé (na pouze jednom nosi¢i, napé. CD/DVD), a to
zejména ty, které objednatel ziska elektronickou cestou a dale kopie téchto dokladd,
pokud je to mozné z legislativnich duvodii. Na tiSténé doklady pouzZije zhotovitel
prednostné recyklovaného papiru.

V ptipadé pozadavku objednatele, nebo TDS, je zhotovitel povinen ptedlozit doklady i
Vv prib&hu vystavby, a to zejména z diivodu provedeni kontroly a dale kompletni doklady pro
vydani predbézného uzivani stavby nebo kolauda¢niho souhlasu, pro jiz dokoncenou cast
(stavebni objekt) stavby.

Hluk na stavenisti nesmi piekrocit povolené hygienické normy, eventualné hodnoty uvedené
Vv projektové dokumentaci stavby.

. Stavebni denik, technicky dozor objednatele a koordinator BOZP

6.1

6.2

6.3

6.4

Zhotovitel je povinen vést ode dne ptevzeti stavenisté o pracich, které provadi, stavebni denik
ve smyslu zakona ¢. 183/2006 Sb., v platném znéni a piislusnych vyhlasek. Béhem pracovni
doby stavby musi byt stavebni denik fyzicky uloZen na stavenisti a pfistupny k prohlidce a
zapisim objednateli, autorskému dozoru projektanta, TDS a dal$im opravnénym osobadm. Do
deniku zapisuje zhotovitel v8echny skuteénosti, rozhodné pro plnéni této smlouvy. Zastupce
objednatele je povinen sledovat obsah deniku a k zapisim pfipojovat sva stanoviska, namitky
apod. do 5 pracovnich dnti, jinak se méa za to, ze s obsahem zéapisi souhlasi. Jestlize
stavbyvedouci zhotovitele nesouhlasi s provedenym zaznamem objednatele, je povinen ptipojit
do 5 pracovnich dnl své vyjadreni. Jinak se ma za to, Ze s obsahem zdznamu souhlasi. Stejna
prava ma i technicky dozor stavebnika a objednatel. TDS (objednatel) je povinen na zakladé
zapisu ve stavebnim deniku se zucCastnit pievzeti nebo kontroly konstrukei zakrytych postupem
dalsich praci, ke které je zhotovitel povinen ve smyslu § 2626 NOZ TDS (objednatele) pisemné
vyzvat. Tato vyzva musi byt ucinéna pisemné minimalné¢ 5 pracovnich dni pfed zminénym
zakrytim konstrukce a zhotovitel je povinen pfipravit ke kontrole vzdy ucelenou Ccast
zakryvanych konstrukci. V ptipade pfipominek je objednatel povinen zjisténé skutecnosti uvést
ve stavebnim deniku.

Technickym dozorem stavebnika/investora a koordinatorem BOZP muze objednatel povéfit
provadét osobu opravnénou na zakladé zmocnéni dle ptikazni smlouvy a smlouvy o kontrole,
nebo objednavky.

Cinnost technického dozoru a koordinatora objednatele v z4dném piipadé nesniméa povinnosti a
odpovédnost odbornych pracovnikii zhotovitele v souvislosti s provadénim dila, ani
odpovédnost dalsich osob zhotovitele za technickou a dodavatelskou tplnost, za kvalitu praci a
dodrzeni technologickych postupti.

Zhotovitel bude organizovat kontrolni dny stavby minimaln¢ jednou za tyden (nebude-li
dohodnuto jinak).
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6.5

6.6

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

Zhotovitel je povinen nejpozdéji do 8 dnl pied zahajenim praci na technologickém celku
dolozit, Ze informoval koordinatora BOZP o rizicich vznikajicich pfi pracovnich nebo
technologickych postupech, které zvolil.

Zhotovitel stavby je povinen poskytnout koordindtorovi BOZP a TDS soucinnost potiebnou pro
plnéni jeho ukoli po celou dobu piipravy a realizace stavby, zejména respektovat pokyny
koordinatora BOZP a TDS, zucastnit se zpracovani planu BOZP predloZenim rizik a rovnéz je
povinen tento plan BOZP dodrzovat a postupovat podle dohodnutych opatieni.

7. Finanéni a platebni podminky a sankce

Objednatel neposkytuje zhotoviteli zalohu. Zhotovitelem provedené prace na predmétu dila
budou fakturovany mési¢né na zdkladé vzajemné odsouhlaseného soupisu provedenych praci a
dodavek.

Zhotovitel je povinen ptedlozit zastupci objednatele, (TDS), vzdy nejpozdeji do 5. dne
nasledujiciho mésice soupis provedenych praci, ocenénych podle polozek nabidkového
rozpo¢tu. Kontrolu provedenych praci nutnou pro fakturaci provede zastupce objednatele
nejpozdéji do 5. pracovnich dni od obdrzeni pisemnych podkladd od zhotovitele. Tyto
podklady budou nadepsany ,,Soupis provedenych praci na objektu (dle SOD), za obdobi (tj.
uplynulé mési¢ni obdobi) a podepsany osobou dle SOD opravnénou. Soupis bude strojopisny
nebo PC vypis provedenych praci a dodavek v polozkdch, fazenych a znalenych dle
nabidkového rozpodtu zhotovitele, ktery je piilohou & 1 této SOD. Razeni a znaleni
jednotlivych polozek rozpoc¢th musi odpovidat fazeni a znaceni jednotlivych polozek vykazu
vymér k projektové dokumentaci. Bez piedchoziho pisemného odsouhlaseni soupisu
provedenych praci neni mozno provadét fakturaci. Po odsouhlaseni soupisu praci vystavi
zhotovitel fakturu — danovy doklad, jejiz nedilnou soucasti musi byt odsouhlaseny soupis
provedenych praci. Datum uskutecnéni zdanitelného plnéni je vzdy posledni den kazdého
kalendainiho mésice. Pokud pfislu$né potvrzujici osoby disponuji elektronickym podpisem,
Ize soupis praci potvrdit a piedat pouze elektronicky, coZ objednatel preferuje.

Dodavateli (zhotoviteli) je zndmo, ze objednatel (pfijemce zdanitelného plnéni) je ve smyslu
§109 zak. ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozd¢jsich predpisi, rucitelem za
nezaplacenou dan z pfidané hodnoty z pInéni, které je pfedmétem této smlouvy. V piipadé, ze
objednatel bude mit v dob¢ thrady smluvni ceny hodnovérné informace vedouci k zavéru, Ze by
mohl byt vbudoucnu spravcem dané vyzvan k ahradé nezaplacené dané ztitulu ruceni,
vsouladu s § 171 odst. 3 danového tadu, je objednatel opravnén za zhotovitele uhradit dan
z pridané hodnoty ptimo spravci dané dle § 109 a zakona o DPH. Zhotovitel s timto postupem
vyslovné souhlasi. Dale zhotovitel prohlasuje, Ze uhrazeni DPH pfimo spravci dan€, nebude na
strané objednatele povazovano za prodleni se splnénim zavazku uhradit zhotoviteli fadné€ a vcas
smluvni cenu.

Nedojde-li mezi obéma stranami k dohodé pti odsouhlaseni mnozstvi nebo druhtt dokon¢enych
praci, je objednatel opravnén vratit soupis k doplnéni a odsouhlasit jej v nové lhuté, a to
nejpozdéji do péti kalendarnich dni.

Danovy ucetni doklad musi spliiovat zakonem piedepsané nalezitosti a mj. obsahovat: oznaceni
faktury a jeji ¢islo, nazev a sidlo zhotovitele, pfedmét smlouvy o dilo véetné ¢isla SOD, cenu
dila, fakturovanou castku bez a vcetné¢ DPH s uvedenim procentni sazby, zakazkové cislo
objednatele, fakturované obdobi, jména a podpisy opravnénych osob zhotovitele z hlediska
fakturace dle SOD a ustanoveni o identifikaci projektu. Na dokladu bude uvedeno, Ze se jedna o
plnéni dle SOD ¢islo, stavebni objekt ¢islo a dalsi udaje dle pozadavku objednatele. Objednatel
mize danovy doklad vratit do data splatnosti v piipad€, Ze obsahuje nespravné nebo neuplné
udaje. Neucini-li tak, je opravnén na zhotoviteli pozadovat, aby neopravnéné vyfakturovanou
¢astku zhotovitel odecetl v piisti fakture, nebo vystavil opravny danovy doklad. Zhotovitel je
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7.6

7.7

7.8

7.9

7.10

7.11

povinen tento pozadavek splnit. Pfilohou kazdé faktury bude soupis provedenych praci a
dodavek. Objednatel prijima faktury i v elektronické podobé.

Platby budou probihat vyhradné¢ v K¢. Lhita splatnosti faktur je 14 dn ode dne doruceni
faktury objednateli. Faktura je uhrazena dnem odepsani fakturované ¢astky z G¢tu objednatele.
Bude-li prodleni s tthradou faktur delsi jak 30 dni a nedojde-li k dohod¢é mezi objednatelem a
zhotovitelem, muZze zhotovitel prerusSit prace a pozadovat na objednateli Uhradu naklada
bezprostfedné timto pierusenim vzniklych. O dobu, po kterou byly prace pieruseny, se
prodluzuje termin dokonceni dila.

Posledni faktura musi byt oznacena nazvem ,,Konecna faktura®.

Objednatel, v ptipadé plnéni vyplyvajici z této smlouvy, neni osobou povinnou k dani a
plnéni neni urceno k ekonomickym ¢innostem meésta.

Objednatel vyZaduje radné a véasné plnéni finan¢nich zavazka vici vSem ucastnikim
dodavatelského Fetézce podilejicim se na plnéni verejné zakazky. Zhotovitel je povinen
uhradit svému poddodavateli, smluvnimu partnerovi (napf. ve sdruZeni) apod. za prace
(€asti praci), které byly radné provedeny (byly provedeny a k jejich kvalité nema
objednatel / TDS vyhrady, popf. pouze vyhrady drobné, které nebranily tomu, aby za
tyto prace objednatel zhotoviteli jiZ zaplatil), a to bez zbyte¢ného odkladu od obdrZeni
platby za tyto stejné prace od objednatele. Stejnym zpisobem zavaZe zhotovitel
k platbam i své poddodavatele a dalSi smluvni partnery, aby doslo ke véasnému plnéni
finan¢nich zavazki v celém dodavatelském Fetézci. Pokud objednatel obdrzi podnét na
neplnéni tohoto bodu od ¢lena dodavatelského fetézce, je zhotovitel povinen zjednat
neprodlené niapravu a pokud dle minéni zhotovitele nedoslo k poruSeni tohoto
ustanoveni, tyto skutefnosti objednateli hodnovérné doloZit. Jestlize zhotovitel
nezjedna napravu, miiZe objednatel zhotoviteli pozastavit do doby doFeSeni tohoto
problému dalsi platby, nebo od ného pozadovat uhrazeni smluvni pokuty ve vysi ¢astky
v¢. DPH, kterou zhotovitel, ¢i jeho smluvni partner, zadrZuje opravnénému clenu
dodavatelského Fetézce. Tuto pokutu je povinen zhotovitel zaplatit objednateli do 15
kalendafnich dni od doby, kdy tuto sankci objednatel prokazatelné uplatnil. Dolozi-li
vSak zhotovitel v této dobé 15 kalendarnich dni objednateli, Ze dluznou ¢astku ¢len
poddodavatelského tetézce obdrzel, pohliZi se na tuto konkrétni vyzvu k uhradé
pokuty, jako by nebyla vystavena (stava se od pocatku neplatna).

Sankce za neplnéni dohodnutych terminti:

Pokud bude zhotovitel v prodleni se zahajenim stavebnich praci dle bodu 3.1 o vice nez
7 kalendainich dni, nebo s dokonéenim stavebnich praci (u dokonéeného dila bez vad a
nedodélka, veetné predani vSech dokladu), o vice neZz 5 kalendainich dni, uhradi zhotovitel
objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,2 % z celkové ceny dila za kazdy i jen zapocaty den
zpozdéni. Dale zhotovitel uhradi veskeré skody, které objednateli vznikly vlivem nesplnéni
zavazného terminu dokonceni ¢asti nebo celého dila dle této SOD.

Sankce za neodstranéni reklamovanych vad v zaru¢ni dobé:

Pokud zhotovitel neodstrani vady V terminech dle podminek stanovenych v bodé 8.4 této
smlouvy o dilo, pocitanych ode dne doruceni, ¢i obdrzeni reklamace od objednatele nebo
provozovatele, zaplati objednateli smluvni pokutu 0,1 % z celkové ceny dila bez DPH za kazdou
reklamovanou vadu a za kazdy den prodleni.

V ptipadé prodleni ze zaplaceni faktury dle bodu 8.4 této smlouvy o dilo, se zhotovitel zavazuje
uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,2 % z fakturované ¢astky bez DPH za kazdy, i jen
zapocaty, den prodleni se splnénim tohoto zavazku.

Jestlize zhotovitel nejpozd€ji do 15 pracovnich dni od obdrzeni reklamace nepieda postovni
dorucovaci sluzbé nebo elektronicky se zaruCenym podpisem neodesle oznameni pro
objednatele, Zze reklamované vady uznavd, nebo odmita, a soucasné ani nenastoupi
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7.12

7.13

k odstrafiovani uvedenych vad, zaplati za kazdy dalsi den prodleni po tomto terminu 1.000,- K&
smluvni pokutu za nereagovani na reklamaci.

Smluvni pokuta za nepfizvani zastupce objednatele ke kontrole zakrytych konstrukei:

Pokud nepfizve zhotovitel zastupce objednatele ke kontrole konstrukci, které se zakryji
postupem dalSich praci, uhradi zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K¢ za
kazdy ptipad a (nebo pti¢emz) naklady na odkryti zakrytych konstrukci jdou k tizi zhotovitele.
To neplati, jestlize zastupce objednatele se ke kontrole nedostavi, i kdyz v terminu 5 dni pfedem
byl prokazatelné vyzvan.

Za kazdé poruseni ptedpisi BOZP (zakona ¢. 309/2006 Sb., v platném znéni, planu BOZP,
opakované neprovedeni napravy dle pozadavki v zapisech koordinatora BOZP), predpist
pozarni ochrany a zivotniho prostiedi zhotovitelem, eventuadlné jeho subdodavatelem
(poddodavatelem), zjisténé a prokazané organem pozarni ochrany, Zivotniho prostfedi a BOZP,
eventualn¢ TDS, objednatelem, nebo koordinatorem BOZP, zaplati zhotovitel objednateli
smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K¢ za kazdy prokazany ptipad.

Zaplaceni pokuty nezbavuje zhotovitele povinnosti dodrzovat uvedené predpisy a zakony a
uhradit ptipadné dal$i naklady objednatele s timto zjisténim vzniklych, jako naptiklad sankce ze
strany kontrolnich organti.

7.14 Urok z prodleni a majetkové sankce za prodleni s thradou

a) Pokud bude objednatel v prodleni s thradou faktury nebo splatky proti sjednanému terminu
je povinen zaplatit zhotoviteli urok z prodleni ve vysi 0,2 % z dluzné ¢astky bez DPH za
kazdy i zapocaty den prodleni.

b) Pokud bude zhotovitel nebo objednatel v prodleni s thradou smluvni pokuty, z davodu
nedodrzeni sjednaného terminu je povinen zaplatit druhé smluvni strané trok z prodleni ve
vysi 0,1 % z dluzné ¢astky bez DPH za kazdy i zapoc€aty den prodleni. Splatnost faktury se
pro tento ucel stanovuje na 21 dni.

7.15 Dle vyslovné dohody smluvnich stran, lze sankce (smluvni pokuty, uroky z prodleni apod.)

7.16

7.17

7.18

vzniklé na zakladé této smlouvy, uplatnit nejpozdéji do 90 dnd ode dne, kdy narok na
vyuctovani majetkové sankce vznikl. Marnym uplynutim této lhiity narok na zaplaceni sankce
zanika. Pokud v8ak sankcionovana skute¢nost stale trva, nebo v poslednich 90 dnech trvala, 1ze
uplatnit smluvni pokutu a ptipadné dalsi sankce, max. v§ak za obdobi poslednich 90 dn.

V piipadé nesplnéni zavazki uvedenych v bodech 6.4, 6.6, 9.2 a), 9.2 b), 9.6 této smlouvy o dilo
uhradi zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.000,- K¢ za kazdy prokazany ptipad a za
kazdy i jen zapocaty den prodleni se splnénim zavazku.

Zhotovitel je podle ustanoveni § 2 pism. e) zakona ¢. 320/2001 Sb., o finanéni kontrole ve
vetfejné spravé a o zméné nekterych zakont, ve znéni pozde€jsich predpisti, osobou povinou
spoluptisobit pti vykonu finan¢ni kontroly provadéné v souvislosti s tthradou zboZzi nebo sluzeb
z vetejnych vydaja, tj. zhotovitel je povinen poskytnout pozadované informace a dokumentaci
zaméstnanciim nebo zmocnénclim povéienych organi (CRR, MMR, Ministerstva financi,
Evropské komise, Evropského ucetniho dvora, Nejvys$siho kontrolniho ufadu, pfisluSného
finan¢niho ufadu a dalSich opravnénych organd statni spravy) a vytvorit vySe uvedenym
organum podminky k provedeni kontroly vztahujici se k pfedmétu dila a poskytnout jim
soucinnost.

Zhotovitel je povinen archivovat originalni vyhotoveni smlouvy véetné jejich dodatk, originaly
ucetnich dokladt a dalsich dokladii vztahujicich se k realizaci pfedmétu této smlouvy po dobu
10 let od zaniku této smlouvy, minimaln¢€ vsak do roku 2033. Po tuto dobu je zhotovitel povinen
umoznit osobam opravnénym k vykonu kontroly projektd provést kontrolu dokladt
souvisejicich s plnénim této smlouvy.

8. Zarucni podminky a odpovédnost za vady
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8.1 Odpovédnost za vady dila

2)
b)

c)

Zhotovitel odpovida za vady, jezZ ma dilo v dob¢ jeho pfedani a dale odpovida za vady dila
zjisténé v zarucni dobé¢, na které se zarucni doba vztahuje.

Zhotovitel neodpovida za vady dila, jestlize tyto vady byly zplisobeny pouzitim véci a
materidlii predanych mu ke zpracovdni objednatelem v piipadé, Zze zhotovitel ani pfi
vynalozeni odborné péce vhodnost téchto veéci nemohl zjistit, nebo na né€ upozornil
a objednatel na jejich pouziti trval. Zhotovitel rovnéz neodpovida za vady zpisobené
dodrzenim nevhodnych pokynti danych mu objednatelem, jestlize zhotovitel na nevhodnost
téchto pokynti pisemné upozornil a objednatel na jejich dodrzeni trval, nebo jestli zhotovitel
tuto nevhodnost ani pfi vynalozeni odborné péce nemohl zjistit.

Zhotovitel neodpovidd za vady dila, které byly zplisobeny az po pfedani a pievzeti dila
objednatelem, tfeti osobou nebo vyssi moci.

8.2 Délka zéru¢ni doby
Zaruka na jakost dila, kvalitu provedenych praci, které jsou pfedmétem smlouvy a stejné tak na
Jjakost a kvalitu viech soucdsti dila bude poskytnuta zhotovitelem v délce 60 mésicti od data
predani a pievzeti dila na cely pfedmét plnéni. Zarucni doba zacind bézet dnem piedani hotového
dila zhotovitelem a pievzeti objednatelem. Zaruc¢ni doba se pozastavuje po dobu, po kterou
objednatel nemtze pfedmét smlouvy uzivat pro vady, za které zhotovitel zodpovida.

8.3 Zptsob_uplatnéni reklamace

a)

b)

Objednatel je povinen vady pisemné reklamovat u zhotovitele bez zbyteéného odkladu po
jejich zjisténi. Oznameni (reklamaci) odesle na dorucovaci adresu zhotovitele, uvedenou
v oddile Smluvni strany. V reklamaci musi byt vady popsany nebo uvedeno, kde jsou a jak se
projevuji.

Reklamaci lze uplatnit nejpozdé€ji do posledniho dne zarucni lhity, pficemz i reklamace
odeslana objednatelem v posledni den zaru¢ni lhlity se povaZuje za vcas uplatnénou.

Béhem zaru¢ni doby je objednatel povinen zajistit fadnou udrzbu predmétu smlouvy v souladu
S povinnostmi vyplyvajicimi ze zakona a S prokazateln¢ predanym seznamem na Udrzbu a
uzivani, ktery objednateli pii pfejimce stavby piedal zhotovitel. Zaroven je objednatel povinen
pisemné reklamovat zjisténé vady bez odkladu po jejich zjisténi. Reklamace vad dila miize
provadet i zastupce provozovatele objektu. Za pisemnou reklamaci a odpovéd’ na ni je
povazovana i reklamace ¢i odpovéd uplatnéna a odeslana e-mailem nebo faxem na adresy
uvedené v této smlouvé. Tyto adresy jsou platné do doby, dokud jedna smluvni strana
prokazateln€ neoznami druhé smluvni strané zménu adresy.

8.4 Podminky_odstranéni reklamovanych vad

a)

b)

c)

d)

e)

Nenastoupi-li zhotovitel k odstranéni vady do 20 dni od doruceni pisemné reklamace
zhotoviteli, je objednatel opravnén povefit odstranénim vady jinou pravnickou osobu nebo
fyzickou osobu. Veskeré naklady vzniklé objednateli takovymto odstranénim vady uhradi
objednateli zhotovitel nejpozdé€ji do 21 dni od obdrzeni faktury objednatele zhotovitelem.
V ptipade neproplaceni takovéto faktury uhradi zhotovitel objednateli jest¢ smluvni pokutu ve
vysi 0,2 % z fakturované ¢astky za kazdy den prodleni.
Prokaze-li se ve spornych pfipadech, Ze objednatel reklamoval neopravnéné, tzn., ze vadu
zpusobil nevhodnym uzivanim dila objednatel, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli
veskeré ucelné¢ vynalozené naklady na odstranéni vady. Naklady prokaze zhotovitel
objednateli G¢etnimi doklady dle platnych zakont a ptedpisi.
V piipadé, Ze zhotovitel odmitne odstranéni objednatelem opravnéné reklamované vady dila,
uhradi zhotovitel objednateli veSkeré prokazatelné a Gicelné vynalozené naklady na odstranéni
vady, a to vCetné znaleckych posudkt, sond, vykopl a méfeni, které bylo nutno pofidit
k prokazani opravnénosti reklamace. Naklady prokaze objednatel Ucetnimi doklady dle
platnych zakont a predpist.
Odstranovani vady ohrozujici majetek, zdravi nebo Zivot, bude zahajeno nejpozdéji do 2 dnt
od obdrzeni oznameni — $koda, ktera vznikne poruSenim této povinnosti, jde k tizi zhotovitele.
Objednatel je povinen umoznit pracovniklim zhotovitele na jejich pozadani ptistup do prostor
nezbytnych pro odstranéni vady, pokud bez sou¢innosti objednatele neni tento pfistup mozny.
Pokud tak prokazatelné neucini, neni zhotovitel v prodleni sterminem nastoupeni na
Stranka 11 z 14



9.1

9.2
a)

b)

9.3

9.4

9.5

odstranéni vady ani s terminem pro odstranéni vady a neodpovida za Skody, které v disledku
véasného neodstranéni vad vzniknou.

f) Zhotovitel je povinen objednatele o zpfistupnéni prostor pro odstranéni vady prokazatelné
pisemnég, e-mailem, faxem, pozadat alespon 5 dni piedem, u vady ohrozujici majetek, zdravi
nebo zivot telefonicky obratem.

Do doby sepsani pisemného dokladu o odstranéni vady dila zhotovitelem a jeho potvrzeni
opravnénym a dohodnutym zéstupcem objednatele neni vada pokladdna za odstranénou. To
neplati v ptipadé neopravnéného odmitnuti prevzeti odstranéni vad a potvrzeni zapisu zastupcem
objednatele.

9. Ostatni ujednani

V tomto smyslu se nize uvedenym dnem platnosti této smlouvy zhotovitel zavazuje provést
veskeré stavebni prace, které¢ jsou pfedmétem této smlouvy, fadné¢ a vcas, ve stanoveném
terminu dilo dokoncit a odevzdat objednateli, ktery je povinen jej pfevzit a zaplatit smluvni
cenu za jeho provedeni.

Odpovédnost za Skodu

Zhotovitel odpovida za Skody zptisobené na zhotovovaném dile po celou dobu provadéni dila az
do prevzeti pfedmétu dila objednatelem bez vad, ledaze by prokazal, ze ke Skod¢ doslo za
okolnosti vylucujicich jeho odpovédnost ve smyslu § 2624 NOZ. Zhotovitel dale odpovida za
Skody zptisobené pfi realizaci dila objednateli nebo treti osobé na majetku, zivotu a zdravi a to
po celou dobu realizace dila az do jeho prevzeti bez vad objednatelem. Zhotovitel odpovida za
Skodu, ktera byla zptisobena ¢innosti jeho zaméstnancu ¢i jinych osob, které se s jeho souhlasem
¢i védomim na realizaci dila podileji. V ptipadé jakéhokoli naruseni ¢i poskozeni majetku
objednatele Ci tfeti osoby (napf. objektd, prostranstvi, komunikaci, inZzenyrskych siti atd.), je
zhotovitel povinen bez zbyte¢ného odkladu tuto Skodu odstranit, a neni li to mozné, tak
poskytnut finan¢ni nahradu. Objednatel je ve smyslu § 2599 NOZ vlastnikem zhotovované véci.
Po celou dobu realizace dila dle této smlouvy bude dilo pojisténo. Pojisténi bude sjednano na
kryti rizik poSkozeni, pfipadné zni¢eni budované¢ho dila systémem ,, ALL RISK®“, nebo
obdobnym, a to az do vySe ceny dila. Dale bude sjednano pojisténi odpoveédnosti za Skodu
vzniklou jinému v souvislosti s realizaci tohoto dila. Pojisténi bude uzavieno zhotovitelem dila a
bude kryt rizika vyplyvajici z ¢innosti vSech ucastnikii vystavby, vcetné eventudlnich
subdodavatelti smluvniho zhotovitele a dalSich subjektii pracujicich ve prospéch zhotovitele.

Objednatel muze nafidit doCasné zastaveni praci. Pokud zastaveni praci nebylo provedeno
z diivodll na strané zhotovitele, ptivodni lhity a terminy se v takovém ptipadé nove sjednaji.
Trva-li zastaveni praci vice jak 60 dni a nedojde-li k dohod¢ mezi objednatelem a zhotovitelem,
muze zhotovitel od smlouvy jednostranné odstoupit; v takovém piipadé ma zhotovitel pravo na
nahradu veskerych prokdzanych nakladd, uslych odmeén a ptipadnych skod v disledku takového
zastaveni vzniklych. To vSak neplati v pfipad€ zastaveni stavby z diivodl na strané zhotovitele,
napf. poruSovani bezpeCnostnich, hygienickych a technologickych pfedpisi a norem nebo
zapracovani vadnych materidlli a zatizeni do stavby.

Smluvni strany se dohodly, Ze veskeré pfipadné spory budou feSit vzajemnou dohodou.
V piipadé, Ze se predmét sporu nepodafi odstranit, ma kazda ze smluvnich stran pravo obratit se
na soud a pozadat o vydani rozhodnuti ve sporné véci.

Objednatel je opravnén odstoupit od smlouvy pouze za nasledujicich podminek:

a) jestlize zhotovitel hrubym zptisobem neplni podminky smlouvy, zejména pokud ptrekracuje
terminy dil¢iho plnéni a predani dila jak vyplyva z této smlouvy o dilo o dobu delsi nez 30
dnti, nebo nerespektuje opravnéné pozadavky koordinatora BOZP a TDS, byl na existenci
vile objednatele odstoupit od smlouvy upozorn€n pisemnou vystrahou a nesjednal napravu
ani do 10 dnti od doruceni vystrahy.

b) jestlize na majetek zhotovitele byl prohlasen konkurz nebo zhotovitel ztratil opravnéni
k podnikatelské ¢innosti.
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9.6

9.7

9.8

9.9

9.10

9.11

9.12

9.13

C) byly splnény zakonné moznosti pro odstoupeni od smlouvy dle NOZ, nebo § 223 zdkona
¢. 134/2016 Sh.

V piipadé, Ze v prubchu realizace dila dojde ke zméné subdodavatele, prostiednictvim kterého
zhotovitel v zadavacim fizeni prokazoval splnéni chybéjici Casti kvalifikace, musi novy
subdodavatel spliiovat kvalifika¢ni pfedpoklady minimdlné ve stejném rozsahu, jako ptvodni
subdodavatel. Splnéni této podminky musi zhotovitel objednateli prokazat jesté pred uzavienim
smlouvy s novym subdodavatelem, ptficemz tato smlouva bude doloZena objednateli nejpozdéji
do 5 dni ode dne jejiho uzavieni. Ze smlouvy uzaviené mezi zhotovitelem a novym
subdodavatelem musi vyplyvat zavazek nového subdodavatele k poskytnuti plnéni uréeného
k realizaci dila zhotovitelem ¢i k poskytnuti véci ¢i prav, s nimiz bude zhotovitel opravnén
disponovat v ramci realizace dila, a to alesponn v rozsahu, v jakém ptvodni subdodavatel
prokazal splnéni kvalifikace.

Zhotovitel souhlasi se zvefejnénim této smlouvy vcetné vsech jejich ptiloh na webovych
strankach objednatele (na profilu zadavatele) a v Registru smluv dle zak. ¢. 340/2015 Sb. jak v
ptipadé, Ze to bude podle ¢eského pravniho fadu zapotiebi tak i v pfipadé pochybnosti, zda to je
¢i neni podle ¢eského pravniho fadu tfeba. Smluvni strany prohlasuji, Ze skute¢nosti uvedené v
této smlouveé nepovazuji za obchodni tajemstvi ve smyslu ustanoveni § 504 zdkona ¢. 89/2012
Sb. a ud¢luji svoleni k jejich uziti a zvetejnéni bez stanoveni jakychkoliv podminek. Smluvni
strany sjednavaji, Ze smlouvu zvetejni zastupci smluvni strany Mésto Chrudim.

Objednatel pozaduje, aby se na plnéni zakazky podileli i novi zaméstnanci, ktefi si pii této
akci zvysi kvalifikaci. V pripadé Zadosti o exkurzi se bude Zidost projednavat se
zhotovitelem stavby a koordinatorem BOZP, kdy se urci pravidla mozZnosti exkurze.
Z hlediska BOZP se predpoklada spiSe s ucasti mensi skupiny / skupin vaznych zajemca
(studentii) o studium technickych obori z 8. a 9. t¥id, pfipadné Stiednich odbornych $kol.

Zhotovitel souhlasi s tim, ze vykon technického dozoru stavebnika nesmi provadét dodavatel,
ani 0soba s nim pravné propojena.

Komunikace vV pribéhu realizace dila bude v maximalni moZné miie probihat
elektronicky, napi. pomoci e-mailu, ¢i telefonicky.

Tato SOD je uzaviena okamzikem podpisu vSemi smluvnimi stranami a nabyva 0G¢innosti
okamzikem uvefejnéni Vv registru smluv dle zakona ¢. 340/2015 Sb.

Zmeény v obsahu smlouvy, kterymi se méni prava a povinnosti z ni vyplyvajici, 1ze provadét
pouze pisemnou formou a dohodou smluvnich stran vyjadifenou uzavienim dodatku. Také
ucinnost dodatkti této smlouvy nevyhnutelné nastupuje az s jejich uvetfejnénim v souladu se
zakonem 340/2015 Sb.

Vzhledem k tomu, Ze dodatek muze byt uzavien po skonéeni platnosti smluvnich termint dle
této smlouvy a zpétna Ucinnost je v pripad¢ vkladovani do registru vyloucena, bude dodatek
v takovém piipad¢ obsahovat ustanoveni, kterym budou odstranény sankce, ke kterym by jinak
mohlo dochazet, protoze nelze sjednat zpétnou ucinnost dodatku a kdy v reakci na redlnou
zménu situace by dochazelo k ¢asovym prodlevam nezbytné spojenym s dobou potiebnou pro
zakonnym zplsobem provedené rozhodovaci procesy u smluvnich stran (projednani v radé
meésta, ap.).

Zhotovitel se zavazuje zachovavat mlcenlivost vici tfetim stranam o vSech skutecnostech,
0 nichz se dozvi u objednatele pii plnéni zavazkt dle smlouvy (zhotoveni dila) nebo v
souvislosti s nim. To plati zejména o osobnich udajich, citlivych udajich a o bezpecnostnich
opatfenich definovanych podle platnych pravnich norem, jejichz zvefejnéni by ohrozilo
zabezpeceni osobnich a citlivych udaji ve smyslu Natizeni Evropského parlamentu a Rady
(EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochrané fyzickych osob v souvislosti se zpracovanim
osobnich udaji a o volném pohybu téchto udaja.
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9.14

9.15

9.16

9.17

Zhotovitel prohlasuje, Ze piijal bezpe¢nostni opatieni k zajisténi ochrany osobnich a citlivych
udaji zptistupnéné objednavatelem pied jejich zneuzitim nebo unikem prostifednictvim svych
zaméstnancl nebo smluvnich partnera.

Zhotovitel prohlasuje, ze jeho zaméstnanci a smluvni partnefti prichdzejici pti vykonu své prace
do styku s osobnimi a citlivymi udaji zpfistupnénymi objednavatelem byli nalezit¢ pouceni
0 povoleném zpasobu nakladani s takovymi idaji a byli seznameni s nasledky jednani, které by
bylo v rozporu se zakonnou upravou.

Je-li nebo stane-li se nékteré ustanoveni této smlouvy neplatné, ¢i netcinné, nedotyka se to
ostatnich ustanoveni této smlouvy, ktera zlstavaji platna a uc¢innd. Smluvni strany se v tomto
pfipadé¢ zavazuji dohodou nahradit ustanoveni neplatné/neucinné novym ustanovenim
platnym/uc¢innym, které nejlépe odpovida plvodné zamyslenému ucelu ustanoveni
neplatného/netcinného. Do této doby plati odpovidajici Uprava obecné zavaznych pravnich
predpist Ceské republiky.

Smluvni ujednani jsou zavazna i pro eventuelni pravni nastupce obou smluvnich stran.

Prdva a povinnosti vyplyvajici ztéto smlouvy a ji vyslovné neupravena se fidi zejména
zakonem ¢. 89/2012 Sh., obéansky zakonik a dal§imi obecné zavaznymi pravnimi piedpisy.

Tato smlouva je vyhotovena ve étyfech stejnopisech, dva pro zhotovitele a dva pro objednatele.

V Chrudimi dne 20. 12. 2023 V Bylanech dne 20. 12. 2023
Za objednatele: Za zhotovitele:
Ing. Frantisek Pilny MBA XXX
starosta mésta jednatel spolecnosti
Prilohy:

Ptiloha ¢. 1 — Nabidkovy polozkovy rozpocet

Stranka 14 z 14



