

Rámcová dohoda „Stavební opravy na čerpacích stanicích a skladech společnosti ČEPRO, a.s.“

Čl. 1. Smluvní strany

Objednatel:	ČEPRO, a. s.
se sídlem:	Dělnická 213/12, Holešovice, 170 00 Praha 7
spisová značka:	B 2341 vedená u Městského soudu v Praze
bankovní spojení:	Komerční banka a.s.
č. účtu:	11902931/0100
IČO:	601 93 531/
DIČ:	CZ601 93 531
zastoupen:	Mgr. Jan Duspěva, předseda představenstva Ing. František Todt, člen představenstva

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Zhotovitel:	STAVITELSTVÍ DH, s.r.o.
se sídlem:	Palackého 238/1, Podklášteří, 674 01 Třebíč
spisová značka:	C47412, vedená u Krajského soudu v Brně
bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu:	1472223389/0800
IČO:	26949008
DIČ:	CZ26949008
Zastoupen:	Ing. Jiří Mastný, jednatel

(dále jen „**Zhotovitel**“)

Objednatel a Zhotovitel (společně též „**Smluvní strany**“) níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají na základě zadávacího řízení č. 261/23/OCN tuto rámcovou dohodu s názvem „Stavební opravy na čerpacích stanicích a skladech společnosti ČEPRO, a.s.“ (dále jen „**Dohoda**“ nebo též „**Smlouva**“) v souladu s platnou legislativou v následujícím znění:

Čl. 2. Základní údaje

- 2.1. Smluvní strany se dohodly na uzavření Smlouvy v souladu s platnou legislativou, zejména dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, a zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění účinném ke dni zahájení zadávacího řízení.
- 2.2. Tato Smlouva je výsledkem zadávacího řízení č. 261/23/OCN „Stavební opravy na ČS a skladech společnosti ČEPRO, a.s.“ zadávané podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění účinném ke dni zahájení zadávacího řízení
- 2.3. Předmětem této Smlouvy je úprava podmínek při provádění dílčích zakázek na stavební práce spočívající v provádění díla specifikovaného zejména v čl. 3 a 4 této Smlouvy, zadávaného Objednatel v souladu a na základě této Smlouvy po dobu její platnosti a účinnosti, a úprava vzájemných vztahů, práv a povinností Smluvních stran.
- 2.4. Účelem této Smlouvy je potřeba Objednatele zajistit stavební opravy a údržbu čerpacích stanic pohonných hmot (dále také jen „ČS PHM“) a na skladech Objednatele (dále také jen „sklady“).

- 2.5. Objednatel je vlastníkem sítě čerpacích stanic (dále také jen „ČS“) a skladů na území České republiky. Aktuální seznam ČS je dostupný na <https://www.ceproas.cz/eurooil/cerpaci-stanice>
Aktuální seznam skladů Objednatele je dostupný na <https://www.ceproas.cz/kontakty/sklady>.
- 2.5.1. Objednatel může v průběhu účinnosti této Smlouvy písemně sdělit Zhotoviteli, že se určité ČS nebo sklady vyjmají, či naopak doplňují (např. pokud bude některá ČS nebo sklad ve vlastnictví Objednatele nebo ke které/kterému má jiné užívací právo vyřazena z provozu nebo k ní/němu ztratí Objednatel užívací právo či bude Objednatelem vybudována nová ČS, případně sklad a/nebo bude koupena ČS, případně sklad či získáno jiné užívací právo k ČS případně skladu od třetího subjektu a bude nově zařazena do sítě ČS Objednatele). V takovém případě Objednatel upozorní Zhotovitele na aktualizaci míst plnění uvedenou v odst. 2.5 Smlouvy výše.
- 2.6. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn uzavřít tuto Smlouvu, jakož i dílčí smlouvy a plnit závazky, dluhy z nich plynoucí.
- 2.7. Zhotovitel prohlašuje, že má veškerá oprávnění a technické a personální vybavení potřebné k řádnému plnění této Smlouvy, resp. k plnění dílčích smluv uzavřených na základě a v souladu s touto Smlouvou.

Čl. 3. Předmět Smlouvy, dílčí smlouvy

- 3.1. Objednatel bude na základě a v souladu s postupem uvedeným v této Smlouvě zadávat po dobu platnosti a účinnosti této Smlouvy dle svých provozních potřeb jednotlivé dílčí zakázky. Zhotovitel současně bere na vědomí a souhlasí s tím, že Objednatel není schopen určit konkrétní počet požadavků na uzavření dílčích smluv na základě této Smlouvy po dobu jejího trvání, neboť tato Smlouva bude Objednatelem využívána výhradně dle jeho konkrétních potřeb a s ohledem na obchodní priority Objednatele a rovněž s ohledem na opotřebení technologie.
- 3.2. Předmětem této Smlouvy je úprava podmínek při provádění díla spočívající v provedení činností souhrnně nazvaných „Stavební opravy na čerpacích stanicích a skladech společnosti ČEPRO, a.s.“, přičemž se Zhotovitel touto Smlouvou zavazuje za podmínek stanovených touto Smlouvou a jejími nedílnými součástmi a v souladu s dokumenty, na které Smlouva odkazuje, na svůj náklad a nebezpečí řádně a včas provádět dílo/ díla spočívající ve výkonu oprav, údržby stavebního charakteru a jiných souvisejících činností, a to v rozsahu:
- 3.2.1. provedení opravy a údržby interiéru prodejního kiosku
- 3.2.2. provedení opravy a údržby exteriéru prodejního kiosku
- 3.2.3. provedení opravy a údržby přestřešení manipulační plochy
- 3.2.4. provedení opravy a údržby manipulační plochy ČS
- 3.2.5. provedení opravy a údržby zpevněné a nezpevněné vnitroareálové plochy
- 3.2.6. provedení oprav a údržby mycích linek
- 3.2.7. provedení oprav a údržby ostatních objektů a konstrukcí
(souhrnně dále též jen „činnosti“ anebo „Dílo“)
- 3.3. Činnosti, jež jsou předmětem dílčích zakázek zadávaných na základě této Smlouvy, spočívají zejména v opravách, údržbě stavebního charakteru, které nemají povahu zásahu do statiky objektů, elektrorozvodů nebo elektro-rozvaděčů (mimo oprav osvětlení) a které nevyžadují zpracování projektové dokumentace a ohlášení, či jiná povolení získaná v rámci stavebního řízení či jiného správního řízení dle platné legislativy Soupis činností je obsažen rovněž v rámci přílohy č. 1 – Jednotkové ceny, soupis prací.
- 3.4. Součástí předmětu Smlouvy je rovněž služba spočívající v odvozu a ekologické likvidaci veškerého odpadu vzniklého při provádění Díla Zhotovitelem.
- 3.5. Dílo je specifikováno touto Smlouvou, jejími nedílnými součástmi, dokumenty, na které Smlouva odkazuje, a dílčí smlouvou uzavřenou mezi Objednatelem a Zhotovitelem.
- 3.6. Objednatel bude zadávat dílčí zakázky způsobem uvedeným v této Smlouvě.

- 3.7. Dílčí smlouvu na plnění předmětu dílčí zakázky na stavební práce, tj. dílčí smlouvu o dílo (dále a výše jen „**dílčí smlouva**“) Objednatel uzavře na základě písemné výzvy Objednatele k poskytnutí plnění a písemného potvrzení této výzvy Objednatele Zhotovitelem.
- 3.8. Dílčí smlouva musí odpovídat podmínkám a požadavkům Objednatele uvedených v této Smlouvě a v písemné výzvě Objednatele k poskytnutí plnění.
- Zhotovitel souhlasí s tím, že jednotlivé dílčí zakázky na základě této Smlouvy budou Objednatelem Zhotoviteli zadávány ve smyslu postupu podle § 134 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále též je „**zákon o veřejných zakázkách**“), na základě kterého byla mezi Smluvními stranami uzavřena tato Smlouva, tj. dílčí smlouva bude vždy uzavřena na základě písemné výzvy Objednatele k poskytnutí plnění (dále též jen „**objednávka**“) a
 - Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu písemně potvrdit objednávku Objednatele, a zároveň s tím doručit Objednateli oceněný výkaz výměr Díla a časový harmonogram plnění Díla odpovídající objednávce.
 - Smluvní strany konstatují, že v případě, kdy Zhotovitel potvrdí objednávku Objednatele s dodatkem nebo odchylkou proti požadavkům Objednatele, nezakládá takové potvrzení objednávky Zhotovitelem povinnost Objednatele takovou odchylku či dodatek akceptovat a dílčí smlouva mezi Smluvními stranami uzavřena není.
- 3.9. Objednávka bude obsahovat vždy alespoň:
- Konkrétní požadavky Objednatele na provádění Díla (bližší specifikaci)
 - Specifikaci konkrétního místa plnění
 - Údaje o době plnění, termín zahájení a dokončení Díla, dle charakteru dílčí zakázky požadavky na vypracování harmonogramu plnění a technologického postupu prací
 - Případně další nezbytné informace k provádění Díla Zhotovitelem a/nebo další konkrétní požadavky Objednatele
- 3.10. Objednávky budou zasílány prostřednictvím elektronické pošty na adresu Zhotovitele stavitelstvidh@stavitelstvidh.cz či jiným vhodným způsobem výslovně písemně mezi Smluvními stranami dohodnutým.
- 3.11. Smluvní strany se dohodly, že objednávka bude zasílána Zhotoviteli některým ze způsobů uvedených výše, přičemž Zhotovitel prohlašuje a souhlasí, že je povinen přijímat výzvy Objednatele NONSTOP (24 hodin/7 dnů v týdnu), nedohodnou-li se Smluvní strany v jednotlivých případech jinak.

Čl. 4. Dílo

- 4.1. Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje, že za podmínek stanovených touto Smlouvou, jejími nedílnými součástmi, v souladu s dokumenty, na které tato Smlouva odkazuje, a v souladu a dle dílčí smlouvy provede na svůj náklad a nebezpečí Dílo a předá ho Objednateli. Objednatel se řádně provedené bezvadné Dílo zavazuje převzít a zaplatit za něj Zhotoviteli Cenu díla sjednanou dle této Smlouvy a v dílčí smlouvě.
- 4.2. Zhotovitel se zavazuje provádět Dílo v rozsahu a dle podmínek uvedených v této Smlouvě a na jejím základě. Podkladem pro provádění Díla dle této Smlouvy a v souladu s dílčí smlouvou je níže uvedená dokumentace (dále též jen „**Závazné podklady**“).
- zadávací dokumentace ze dne 23. 10. 2023 k zakázce č. 261/23/OCN včetně jejích příloh (dále také jen „**Zadávací dokumentace**“)
 - nabídka Zhotovitele ze dne 15. 11. 2023 podaná k veřejné zakázce č. 261/23/OCN (dále jen „**Nabídka**“).
 - V případě rozporu mezi jednotlivými dokumenty Závazných podkladů má přednost Zadávací dokumentace.
 - Zhotovitel odpovídá za kompletnost Nabídky.

- 4.3. Součástí provádění Díla Zhotovitelem jsou kromě povinnosti Zhotovitele spočívající v provedení vlastních prací na Díle též služby, dodávky, práce a jiné výkony Zhotovitele s prováděním Díla související, tj. zejména přípravné práce na pracovišti, dodávka materiálů, komponentů či výrobků a zařízení potřebných pro řádnou realizaci Díla a příp. provedení vyzkoušení Díla a vypracování a předložení dokumentace Objednateli požadovanou Objednatelem a vyplývající z obecně závazných předpisů. Zhotovitel je povinen Dílo uvést do provozu a předat nejpozději při převzetí Díla Objednateli veškerou dokumentaci potřebnou k užívání Díla a/nebo nutnou dle platné legislativy a dále sjednanou mezi Smluvními stranami.
- 4.4. Zhotovitel je povinen provádět a při provádění Díla postupovat v souladu se závazným podrobným technologickým postupem prací předloženým Objednateli před zahájením provádění Díla, pokud si jej Objednatel vyžádá (*s ohledem na charakter prováděných prací*).
- 4.5. Předmět Díla je specifikován touto Smlouvou, konkrétní požadavky Objednatele vychází z aktuálních potřeb Objednatele a budou vždy specifikovány ve výzvě Objednatele.

Čl. 5. Některá práva a povinnosti Smluvních stran

- 5.1. Zhotovitel je povinen provést Dílo jako celek a jeho jednotlivé součásti v souladu a za podmínek stanovených touto Smlouvou, dalšími dokumenty uvedenými ve Smlouvě a dílčí smlouvou.
- 5.2. Realizace Díla – všechny práce a dodávky musí odpovídat ČSN normám a platným obecně závazným předpisům a požadavkům Objednatele. Zhotovitel odpovídá za to, že Dílo plně vyhoví podmínkám, stanoveným platnými právními předpisy a podmínkám dohodnutým v této Smlouvě. Zhotovitel je povinen provést Dílo ve vysoké kvalitě odpovídající charakteru a významu Díla.
- 5.3. Dílo bude splňovat kvalitativní požadavky definované platnými normami ČSN nebo EN v případě, že příslušné české normy neexistují. Doporučené údaje normy ČSN nebo EN se pro předmět Díla dle této Smlouvy považují za normy závazné. Při rozdílu v ustanoveních normy platí ustanovení normy výhodnější pro Objednatele.
- 5.4. Zhotovitel je povinen pro provádění Díla používat pouze nové a nepoužité materiály, výrobky potřebné pro realizaci Díla.
- 5.5. Zhotovitel zajistí a dodá veškerý potřebný materiál a práce k provedení Díla.
- 5.6. Pokud bude v rámci dílčí smlouvy požadováno a/nebo nebude-li mezi Smluvními stranami sjednáno jinak, Zhotovitel předloží Objednateli k písemnému schválení vzorky předem dohodnutých a Objednatelem označených materiálů, výrobků nebo jiných náležitostí potřebných k provedení Díla před jejich prvním použitím pro provedení Díla. Jejich záměnu pak smí Zhotovitel provést pouze po předchozím písemném souhlasu Objednatele. Stejně tak musí být předem Objednatelem písemně odsouhlaseny veškeré materiály, díly, povrchové úpravy, výrobky apod., které neodpovídají Závazným podkladům či požadavkům Objednatele vyplývajícím z této Smlouvy a/nebo z dílčí smlouvy, nebo které ovlivňují vzhled, životnost, jakost a provozování Díla.
- 5.7. Zhotovitel se zavazuje při provádění činností brát zřetel na potřeby a požadavky Objednatele a jednotlivé činnosti se Zhotovitel zavazuje provádět v úzké součinnosti s Objednatelem.
- 5.8. Zhotovitel je povinen dodržovat při provádění Díla platnou legislativu (v oblasti bezpečnosti a zdraví při práci zejména zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo při poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci - „BOZP“), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a další související předpisy, v oblasti ochrany životního prostředí zejména platné právní předpisy týkající se nakládání s odpady apod.).
- 5.9. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel je povinen předat a předá po uzavření dílčí smlouvy před zahájením vlastních prací na Díle v místě plnění Objednateli písemnou informaci o rizicích vyplývajících z jeho pracovní činnosti a přijatých opatřeních k ochraně před jejich působením (viz § 101 odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů).
- 5.10. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel vypracuje a předá Objednateli, bude-li to v objednávce požadováno, pro každé Dílo prováděné Zhotovitelem technologický postup prací (dále také jen „TP“).

- TP Zhotovitel předá Objednateli před zahájením prací na Díle k odsouhlasení Objednateli. Ze strany Objednatele schválený TP se stává Závazným podkladem pro provádění Díla Zhotovitelem.
- 5.11. Smluvní strany se dále dohodly, že Zhotovitel je povinen předat a předá neprodleně po uzavření dílčí smlouvy před zahájením vlastních prací na Díle v místě plnění Objednateli seznam osob podílejících se na provádění Díla v místě plnění a v případě změny některé z těchto osob v průběhu provádění Díla Zhotovitelem bude o této skutečnosti Objednatele informovat.
 - 5.12. Zhotovitel, je povinen při provádění Díla dodržovat rovněž vnitřní předpisy Objednatele, se kterými byl prokazatelně seznámen.
 - 5.13. Zhotovitel je povinen provádět Dílo pouze prostřednictvím osob kvalifikovaných, odborně způsobilých k provádění jednotlivých činností.
 - 5.13.1. Zhotovitel odpovídá za chování osob provádějících Dílo a za to, že bude mít pro osoby provádějící Dílo za Zhotovitele veškerá potřebná úřední povolení a platná kvalifikační oprávnění pro provádění Díla.
 - 5.14. Zhotovitel nese nebezpečí škody na Díle až do předání Díla Objednateli.
 - 5.15. Zhotovitel je povinen zajistit dostatečné materiálové a personální kapacity (zdroje) umožňující Zhotoviteli v případě potřeb Objednatele realizovat Díla současně na minimálně dvou lokalitách čerpacích stanic nebo jiných objektech – konkrétních místech plnění, tj. čerpacích stanic či skladech Objednatele.
 - 5.16. Zhotovitel prohlašuje, že bude mít zajištěn systém dokumentace managementu jakosti ISO či obdobný po celou dobu trvání Smlouvy a po dobu plnění dílčích smluv.
 - 5.17. Zhotovitel bere na vědomí, že práce budou probíhat za provozu ČS nebo skladu, nebude-li předem dohodnuto jinak, a zavazuje se před zahájením Díla informovat a seznámit se všemi skutečnostmi vztahujícími se k provozu ČS a provozu skladu tak, aby mohl Dílo řádně a bezpečně pro Objednatele provést s tím, že v okamžiku, kdy Zhotovitel zahájí provádění Díla, platí, že Zhotovitel je s podmínkami provozu ČS nebo skladu seznámen.
 - 5.18. Zhotovitel bere na vědomí, že práce na Díle mohou být prováděny jak v prostředí s vysokým požárním nebezpečím, v prostorách a blízkosti uložiště pohonných hmot na ČS nebo skladu (tyto prostory jsou klasifikovány jako prostředí s nebezpečím výbuchu), a zavazuje se přizpůsobit tomu veškeré pracovní postupy, zařízení a strojní vybavení použité k realizaci Díla a také vybavení osob realizujících Dílo z hlediska bezpečnosti práce.
 - 5.18.1. V rámci práce na Díle může být vykonávána i nebezpečná činnost – činnost, která svojí povahou může způsobit požár, výbuch nebo ohrožení života, zdraví a majetku. Při nebezpečné činnosti na ČS nebo skladu, musí Zhotovitel vždy postupovat v souladu s vnitřním předpisem Objednatele „Povolování prací v ČEPRO, a.s.“, v aktuálním znění.
 - 5.19. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí, že v ojedinělých případech s ohledem na charakter Díla může být jako součást předmětu Díla Objednatel vyžadována služba spočívající ve zpracování realizační projektové dokumentace a následně dokumentace skutečného provedení (pasport) dle požadavků Objednatele uvedených ve výzvě Objednatele. Dokumentace skutečného provedení Díla (pasport), nebude-li dohodnuto jinak, musí být Objednateli předána 1x v listinné podobě a 1x v elektronické verzi v pdf. a 1x v otevřených zdrojových formátech doc., xls. či dwg..
 - 5.20. Objednatel se zavazuje k řádnému provedení Díla Zhotovitelem poskytnout svou součinnost. Objednatel pro realizaci Díla zajistí:
 - 5.20.1. Vstupy pro pracovníky a techniku Zhotovitele do místa plnění;
 - 5.20.2. Součinnost při přípravě a schvalování harmonogramu plnění a technologického postupu prací v souladu s touto Smlouvou;
 - 5.20.3. Seznámení s vnitřními předpisy Objednatele;
 - 5.20.4. Poskytnutí technické dokumentace (projektové dokumentace) stávajícího stavu (pokud ji Objednatel vlastní).
 - 5.21. Dle této Smlouvy je Zhotovitel pověřený koordinací provádění opatření k ochraně bezpečnosti a zdraví zaměstnanců a postupů k jejich zajištění v souladu s požadavky §101 odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění, a to i ve vztahu k jiným dodavatelům, kteří by konali činnosti/práce na Zhotoviteli předaném Staveništi.

- 5.22. Za Zhotovitele je pověřen a zmocněn k plnění povinností plynoucích z předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci [REDACTED]
- 5.23. Objednatel je oprávněn, není-li to v rozporu s příslušnými ustanoveními obecně závazných právních předpisů, požadovat či odsouhlasit po uzavření dílčí smlouvy a v průběhu provádění Díla změny v kvalitě, množství či druhu dodávky vůči ustanovením této Smlouvy a dokumentům v ní uvedeným.
- 5.24. Objednatel je oprávněn, není-li to v rozporu s příslušnými ustanoveními obecně závazných právních předpisů, navrhnout Zhotoviteli změnu rozsahu předmětu Díla (zejména omezení nebo rozšíření rozsahu Díla o další dodávky a práce, které se mohou během realizace vyskytnout a které nejsou zahrnuty do předmětu Díla) v souladu s postupem uvedeným ve VOP.

Čl. 6. Místo a doba plnění, staveniště/pracoviště

- 6.1. Dílo bude vždy prováděno v areálu ČS nebo skladů, jejichž aktuální seznam je uveden na webových stránkách Objednatele viz ust. 2.5 této Smlouvy.
- 6.2. Ve výzvě Objednatele bude specifikováno konkrétní místo plnění.
- 6.3. Místo uvedené v předcházejícím ustanovení, tj. konkrétní místo plnění Díla je taktéž místem předání a převzetí Díla. Zhotovitel se zavazuje dodržet místo plnění Díla v souladu se Smlouvou a dílčí smlouvou.
- 6.4. Doba plnění Díla bude sjednána v dílčí smlouvě. Termín zahájení a ukončení Díla s ohledem na charakter Díla bude uveden ve výzvě Objednatele, nebude-li mezi Smluvními stranami sjednáno jinak.
 - 6.4.1. Zhotovitel je povinen zahájit provádění Díla (je-li předmět Díla kategorie havárie), tj. provést činnosti, které pokud by nebyly provedeny tak může být ohrožen život či zdraví osob, a/nebo vyvolávajících hrozbu požáru, výbuchu, ekologické havárie do 5 hodin od uzavření dílčí smlouvy a Zhotovitel je povinen Dílo dokončit do 24 hodin, nebude-li vzhledem k charakteru Díla mezi Smluvními stranami výslovně a písemně dohodnuta lhůta jiná.
 - 6.4.2. Zhotovitel je povinen zahájit provádění Díla (je-li předmět Díla mimo kategorii havárie), do 10ti pracovních dnů od uzavření dílčí smlouvy a doba plnění nepřesáhne délku 14 pracovních dnů, nebude-li vzhledem k charakteru Díla mezi Smluvními stranami výslovně a písemně dohodnuta lhůta jiná.
- 6.5. Činnosti Zhotovitele budou probíhat na základě požadavků Objednatele (na základě písemné objednávky a jejího potvrzení ze strany Zhotovitele) ve smyslu výše uvedeném. Zhotovitel se zavazuje Dílo dokončit a předat v Objednatelem určeném termínu, nebude-li dohodou výslovně písemně stanoveno jinak. Práce Zhotovitele na Díle v případě rozsáhlejších činností budou probíhat dle předem sjednaného a Smluvními stranami odsouhlaseného harmonogramu plnění se zapracováním požadavků uvedených Objednatelem v písemné výzvě Objednatele (požadavky na postupové termíny, maximální doba odstávky objektu atd.), v takovém případě Smluvní strany souhlasí a dohodly se, že Zhotovitel kromě ostatních dokumentů požadovaných Objednatelem (analýza rizik, TP apod. viz příslušná ustanovení Smlouvy) Objednateli ihned předloží harmonogram plnění zpracovaný dle požadavků Objednatele uvedených ve výzvě Objednatele, přičemž takto zpracovaný harmonogram plnění Objednatel bez zbytečného odkladu schválí a/nebo předá zpět Zhotoviteli k zapracování připomínek. Konečný a závazný harmonogram plnění schvaluje Objednatel vždy dle svých obchodních a provozních priorit. Ze strany Objednatele schválený harmonogram plnění je pro Zhotovitele závazný.
- 6.6. K podmínkám dílčích smluv Smluvní strany dále sjednávají, že pokud budou v rámci provádění Díla nutné odstávky některého objektu či některých dotčených a souvisejících zařízení, v místě, kde bude Dílo prováděno, budou tyto odstávky zahrnuty v harmonogramu plnění a Smluvní strany předpokládají, že odstávky proběhnou v předem stanoveném termínu. Sjednané termíny odstávek však musí být vždy před jejich zahájením písemně schváleny Objednatelem (zástupcem Objednatele) a teprve po tomto potvrzení může Zhotovitel přistoupit k započítání činností plánovaných v rámci doby odstávky.
- 6.7. Dílo bude prováděno v provozní době příslušné ČS nebo skladu, nebude-li sjednáno výslovně jinak.

- 6.8. Přejímka staveniště nebo pracoviště (dále jen „Staveniště“) proběhne za následujících podmínek:
- 6.8.1. Smluvní strany sjednávají, že Staveniště bude vždy Objednatelem Zhotoviteli předáno jednorázově a podmínky uvedené v čl. 8 VOP se užití přiměřeně, přičemž Staveništěm ve VOP se pro účely této Smlouvy rozumí rovněž pracoviště, Stavebním deníkem montážní deník.
 - 6.8.2. O předání Staveniště bude vždy vyhotoven a oprávněnými osobami Smluvních stran podepsán protokol. Pokud se Zhotovitel k přejímce Staveniště nedostaví ve stanoveném termínu, nemá právo uplatňovat posunutí termínu plnění z titulu pozdního předání Staveniště.
- 6.9. Smluvní strany se dohodly, že veškeré náklady na zařízení Staveniště včetně jeho střežení, hradí Zhotovitel, nedohodnou-li se strany písemně jinak.
- 6.10. Uzavřený sklad Objednatel nezajišťuje, poskytne Zhotoviteli pouze možnost umístění materiálu a techniky v areálu ČS/skladu dle možností v době provádění Díla Zhotovitelem.
- 6.11. V místech, kde je zdroj el. energie a vody, poskytne Objednatel Zhotoviteli napojení na tyto zdroje za předpokladu zřízení podružného měření (na náklad Zhotovitele) a úhrady spotřeby.
- 6.12. Objednatel neposkytuje Zhotoviteli sociální zařízení ani šatny. Objednatel však umožní přístup na WC v prostorách příslušného skladu či ČS.
- 6.13. Zhotovitel je povinen provádět práce pouze ve vytyčeném území Staveniště.
- 6.14. Zhotovitel zabezpečí na své vlastní náklady dopravu a skladování strojů, zařízení a materiálu nezbytného k řádnému provádění Díla, jakož i bezpečnost a ochranu zdraví osob na Staveništi.
- 6.15. Zhotovitel zodpovídá za řádnou ochranu veškeré zeleně v místě Staveniště a na sousedních plochách. Poškozenou nebo zničenou zeleň je Zhotovitel povinen nahradit, nebude-li dohodnuto jinak.
- 6.16. Zhotovitel musí dbát na to, aby sousedící objekty a pozemky byly v co nejmenší míře obtěžovány realizací Díla. Po ukončení prací na Díle je Zhotovitel povinen tyto objekty a pozemky dotčené realizací Díla Zhotovitelem uvést do původního stavu.
- 6.17. Zhotovitel zodpovídá za udržení pořádku na vlastním Staveništi. V případě, že Zhotovitel nezajistí likvidaci vlastního odpadu a zbytků materiálu, odstraní je Objednatel sám na náklady Zhotovitele. Zhotovitel je povinen uhradit náklady, které mu byly v této souvislosti Objednatelem vyúčtovány, a to ve lhůtě uvedené ve výzvě k zaplacení zasláné Objednatelem Zhotoviteli.
- 6.18. Smluvní strany sjednávají, že Zhotovitel je povinen pro každé prováděné Dílo vést záznam o provádění Díla a je povinen vypracovat a nechat si oprávněnou osobou Objednatele, tj. osobou sdělenou Objednatelem Zhotoviteli, potvrdit (razítko a podpis) údaje uvedené v takovém záznamu (stavební deník/ pracovní výkaz/montážní zpráva ad. dle charakteru Díla) a tato osoba rovněž připojí potvrzení o převzetí Díla včetně všech dokladů nezbytných k užití Díla a požadovaných Objednatelem (Protokol o předání a převzetí) k záznamu či uvede připomínky, poznámky a důvody, proč Dílo nepřejímá. Tato osoba Objednatele musí být oprávněna k převzetí Díla Objednatelem. Zhotovitel je povinen předat záznam o provádění Díla Objednateli 1x v originálu a 2x v kopii.
- 6.19. O průběhu provádění Díla ve smyslu výše uvedeném v odstavci 5.18 výše je Zhotovitel povinen vést stavební/montážní/pracovní deník (dále též jen „deník“)
- 6.19.1. Do deníku jsou za Zhotovitele oprávněni zapisovat:
 - 6.19.1.1. Koordinátor projektu, stavbyvedoucí, zedníci, manažer pro ČEPRO nebo jiná pověřená osoba sdělená Zhotovitelem Objednateli písemnou formou (e-mailem).
 - 6.19.2. Do deníku jsou za Objednatele oprávněni zapisovat:
 - 6.19.2.1. Nájemce/obsluha dané ČS, metodik dané ČS, technik údržby a správy majetku, vedoucí odd. správy majetku, správce majetku, nebo jiná pověřená osoba sdělená Objednatelem Zhotoviteli v objednávce.
- 6.20. Zhotovitel je povinen předat vyklizené Staveniště Objednateli nejpozději v den přejímky Díla.

Čl. 7. Cena díla a platební podmínky

- 7.1. Cena za řádné a včasné provedení Díla (dále také jen „**Cena díla**“) bude uvedena v dílčí smlouvě, resp. v písemné objednávce potvrzené ze strany Zhotovitele dle této Smlouvy.
- 7.2. Cena díla je stanovena dohodou jako cena smluvní, bez daně z přidané hodnoty (dále také jen „**DPH**“), a bude vždy vypočtena na základě součtu jednotkových cen uvedených v příloze č. 1 této Smlouvy a bude účtována dle skutečně provedených prací a dodávek Zhotovitele dle soupisu skutečně provedených prací a dodávek, jež bude tvořit nedílnou součást Protokolu o předání a převzetí a bude přiložen vždy k faktuře vystavené Zhotovitelem.
- 7.3. Pokud v rámci realizace dílčí zakázky zadané na základě této Smlouvy provede Zhotovitel jakékoliv práce či výkony (či dodá materiál), které nejsou uvedeny v některé z položek v Jednotkových cenách dle přílohy č. 1 této Smlouvy nebo nejsou podle této Smlouvy její součástí, budou tyto práce účtovány dle Cenové soustavy ÚRS (vydávané ÚRS Praha, a.s.) platné ke dni protokolárního předání Díla, které bude předmětem dílčí zakázky.
 - 7.3.1. Zhotovitel se v takovém případě zavazuje Objednateli poskytnout slevu na položky Cenové soustavy ÚRS ve výši 0 % (slovy: nula procentních bodů) uvedenou v Nabídce. Tuto slevu Zhotovitel Objednateli zaručuje po celou dobu trvání této Smlouvy.
- 7.4. Jednotkové ceny uvedené v příloze č. 1 této Smlouvy jsou stanoveny jako konečné, nejvýše přípustné a neměnné se započtením veškerých nákladů, rizik, zisku apod. (včetně veškerých dalších nákladů např. dopravy, poplatků, daní, bankovních výloh, pojištění, režijních nákladů a nákladů spojených se změnou ceny vstupních surovin a/nebo výrobků atd.) a jsou pro Zhotovitele závazné po celou dobu trvání této Smlouvy jako jediné přípustné jednotkové ceny pro stanovení Ceny díla podle konkrétního výkazu výměr předkládaného Objednatелеm v Objedávce.
- 7.5. Jednotkové ceny uvedené v příloze č. 1 jsou uvedeny bez DPH. DPH v zákonné výši ke dni uskutečnění zdanitelného plnění bude připočtena k Ceně díla.
- 7.6. Není-li v této Smlouvě uvedeno jinak, jsou v jednotkových cenách sloužících pro výpočet Ceny díla zahrnuty veškeré náklady Zhotovitele spojené s plněním této Smlouvy a dílčí smlouvy, zejména:
 - 7.6.1. náklady na veškerou svislou a vodorovnou dopravu na Staveništi;
 - 7.6.2. náklady na postavení, udržování a odstranění lešení, pokud je ho potřeba,
 - 7.6.3. náklady na zakrytí (nebo jiné zajištění) konstrukcí před znečištěním a poškozením a odstranění zakrytí,
 - 7.6.4. náklady na vyklizení staveniště/pracoviště a staveniště, odvoz zbytků materiálu(ů), náklady na likvidace odpadních vod a kalů včetně souvisejících nákladů,
 - 7.6.5. náklady na veškerá opatření vyplývající z právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a k zajištění požární ochrany a prevence závažných havárií,
 - 7.6.6. náklady na opatření k zajištění bezpečnosti práce, ochranná zábradlí otvorů, volných okrajů a podobně,
 - 7.6.7. náklady na opatření na ochranu konstrukcí před poškozením a před negativními vlivy počasí, např. deště, teploty a podobně,
 - 7.6.8. náklady na provádění zkoušek a atestů během realizace Díla, jsou-li vyžadovány Objednatелеm a/nebo platnými právními předpisy,
 - 7.6.9. náklady na platby za požadované záruky a pojištění,
 - 7.6.10. náklady na veškeré pomocné materiály a ostatní hmoty a výkony neuvedené samostatně v položkách jednotkového výkazu výměr,
 - 7.6.11. náklady na veškeré pomocné práce, výkony a přípomoci, nejsou-li oceněny samostatnou položkou,
 - 7.6.12. náklady na zajištění koordinátora BOZP při realizaci podle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo při poskytování mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů a dle navazujících předpisů, a
 - 7.6.13. náklady na veškeré práce, dodávky či výkony potřebné k řádnému provedení kompletního díla, jímž se má zabezpečit plná funkčnost a bezpečnost nádrže, a to i když nejsou výslovně v dílčí smlouvě o dílo či jejích přílohách (např. výkazu výměr) uvedeny.
- 7.7. Zhotovitel nese též náklady související s odstraněním přejímkových vad a nedodělků a odstranění vad vzniklých v záruční době a vad z vzniklých vad.

- 7.8. Cena díla bude Objednatelem uhrazena vždy po řádném a úplném dokončení Díla na základě faktury – daňového dokladu (dále jen „**faktura**“) vystavené po předání a převzetí Díla, o kterém bude sepsán Protokol o předání a převzetí.
- 7.9. Veškeré platby dle této Smlouvy budou prováděny bezhotovostně na účet Zhotovitele používaný pro jeho ekonomickou činnost uvedený v této Smlouvě, a v případě, že je Zhotovitel plátcem DPH, zveřejněný v registru plátců DPH.
- 7.10. Smluvní strany si nesjednávají zádržné.
- 7.11. Adresa pro doručení faktury Zhotovitele v listinné podobě je ČEPRO, a.s., FÚ, Odbor účtárny, Hněvice 62, 411 08 Štětí. V případě, že Zhotovitel bude mít zájem vystavit a doručit Objednateli fakturu v elektronické verzi, vyžádá si Zhotovitel písemný souhlas Objednatele.
- 7.12. Každá faktura dle této Smlouvy je splatná do 30 dnů od jejího doručení Objednateli. Faktura musí být jednoznačně identifikovatelná (uvedením čísla Smlouvy, názvu Díla, čísla ČS, názvu skladu, eventuálně další údaje vyžádané Objednatelem). Na faktuře musí být uvedeno též vždy číslo dílčí smlouvy – objednávky sdělené Zhotoviteli Objednatelem.
- 7.13. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel nemá v průběhu plnění dílčí smlouvy nárok na zálohy ze strany Objednatele. Objednatel není povinen hradit v průběhu plnění Smlouvy přiměřenou část odměny ve smyslu ustanovení § 2611 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
- 7.14. V případě, bude-li faktura vystavená Zhotovitelem obsahovat chybné či neúplné údaje, je Objednatel oprávněn vrátit fakturu Zhotoviteli zpět bez zaplacení. Zhotovitel je povinen vystavit novou opravenou fakturu s novým datem splatnosti a doručit ji objednateli. V tomto případě nemá Zhotovitel nárok na zaplacení fakturované částky, úrok z prodlení ani jakoukoliv jinou sankci a Objednatel není v prodlení se zaplacením fakturované částky. Lhůta splatnosti v délce 30 dnů počíná běžet znovu až ode dne doručení bezvadné faktury Objednateli na fakturační adresu Objednatele.
- 7.15. Závazek úhrady faktury Objednatelem se považuje za splněný dnem odepsání fakturované částky z účtu Objednatele ve prospěch účtu Zhotovitele.
- 7.16. Smluvní strany sjednávají, že v případech, kdy Objednatel je, nebo může být ručitelem za odvedení daně z přidané hodnoty Zhotovitelem z příslušného plnění, nebo pokud se jím Objednatel stane nebo může stát v důsledku změny zákonné úpravy, je Objednatel oprávněn uhradit na účet Zhotovitele uvedený ve Smlouvě pouze fakturovanou částku za dodané plnění bez daně z přidané hodnoty dle další věty. Částku odpovídající dani z přidané hodnoty ve výši uvedené na faktuře (daňovém dokladu), případně ve výši v souladu s platnými předpisy, je-li tato vyšší, je Objednatel v takovém případě oprávněn místo Zhotoviteli jako poskytovateli zdanitelného plnění uhradit v souladu s příslušnými ustanoveními zákona o DPH, (tj. zejména dle ustanovení §§ 109, 109a, event. dalších) přímo na příslušný účet správce daně Zhotovitele jako poskytovatele zdanitelného plnění s údaji potřebnými pro identifikaci platby dle příslušných ustanovení zákona o DPH. Úhradou daně z přidané hodnoty na účet správce daně Zhotovitele tak bude splněn dluh Objednatele vůči Zhotoviteli zaplatit cenu plnění v částce uhrazené na účet správce daně Zhotovitele.
- 7.17. O postupu Objednatele dle ust.7.16 Smlouvy výše bude Objednatel písemně bez zbytečného odkladu informovat Zhotovitele jako poskytovatele zdanitelného plnění, za nějž byla daň z přidané hodnoty takto odvedena.
- 7.18. Uhrazení závazku učiněné způsobem uvedeným v ust. 7.16 Smlouvy je v souladu se zákonem o DPH a není porušením smluvních sankcí za neuhrazení finančních prostředků ze strany Objednatele a nezakládá ani nárok Zhotovitele na náhradu škody.
- 7.19. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu faktur Zhotoviteli, pokud bude na Zhotovitele podán návrh na zahájení insolvenčního řízení. Objednatel je oprávněn v těchto případech pozastavit výplatu do doby vydání soudního rozhodnutí ve věci probíhajícího insolvenčního řízení, a to buď rozhodnutí o tom, že se úpadek Zhotovitele zjišťuje a/nebo rozhodnutí o odmítnutí insolvenčního návrhu. Pozastavení výplaty faktury z důvodu probíhajícího insolvenčního řízení, není prodlením Objednatele. Bude-li insolvenční návrh odmítnut, uhradí Objednatel fakturu do 30 dnů ode dne, kdy obdrží od Zhotovitele rozhodnutí o odmítnutí insolvenčního návrhu s vyznačením právní moci. V případě, že bude rozhodnuto o úpadku a/nebo o způsobu řešení úpadku, bude Objednatel postupovat v souladu se zákonem č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, v platném znění.
- 7.20. Smluvní strana je oprávněna v případě prodlení druhé Smluvní strany s úhradou peněžitého plnění požadovat úhradu úroku z prodlení v zákonné výši podle občanskoprávních předpisů, konkrétně nařízení vlády 351/2013 Sb., v platném znění.

Čl. 8. Předání a převzetí Díla

- 8.1. Předání a převzetí Díla se uskuteční ihned po řádném dokončení Díla v souladu s postupem dle VOP či s odlišnostmi výslovně sjednanými v dílčí smlouvě.
- 8.2. K podpisu Protokolu o předání a převzetí jsou za Objednatele oprávněni osoby tj Technik údržby a správy majetku, vedoucí oddělení údržby a správy majetku ČS, metodici ČS, nájemci ČS, obsluha ČS, a/nebo jiné pověřené osoby sdělené Objednatelem Zhotoviteli ve výzvě Objednatele.
- 8.3. Pro účely přejímky a před přejímkou (s ohledem na charakter Díla) je Zhotovitel povinen včas připravit a předložit v českém jazyce kromě veškerých dokladů sjednaných jinde ve Smlouvě a plynoucích z obecně závazných právních a technických předpisů i následující doklady:
 - 8.3.1. prohlášení o shodě ve smyslu § 13 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, v platném znění,
 - 8.3.2. atesty, certifikáty a osvědčení o jakosti (zkouškách) použitých materiálů, strojů a zařízení revizní zprávy o zkouškách zařízení (vč. TIČR),
 - 8.3.3. protokoly o měření tloušťky nátěrů,
 - 8.3.4. záruční listy k dodanému materiálu a zařízením,
 - 8.3.5. atesty pro zařízení instalovaná do prostředí s nebezpečím výbuchu hořlavých par a plynů,
 - 8.3.6. revizní zpráva od hromosvodů,
 - 8.3.7. dokumentaci dováženého zařízení v českém jazyce,
 - 8.3.8. doklady o likvidaci odpadů,
 - 8.3.9. 1x originál a 1x kopii stavebního/montážního/pracovního deníku či jiného záznamu o provádění Díla,
 - 8.3.10. výchozí revizní zprávy elektroinstalace a zařízení,
 - 8.3.11. doklady o provedení funkční zkoušky,
 - 8.3.12. návody k obsluze, příp. doklady o proškolení obsluhy ČS, bude-li z návodu vyplývat,
 - 8.3.13. doklady k navrženým komponentům a materiálům atd., v souladu s platnými obecně závaznými předpisy.
- 8.4. Veškerá dokumentace musí být Objednateli předána v českém jazyce. Bez sjednaných dokumentů, předaných Objednateli, nelze považovat závazek Zhotovitele dle této Smlouvy a dílčí smlouvy za splněný, tj. nebude-li Zhotovitelem spolu s Dílem předána i sjednaná dokumentace, má se za to, že plnění Zhotovitele nebylo řádné, tj. bez vad.
- 8.5. Není-li v jiných ustanoveních Smlouvy uvedeno jinak, Zhotovitel předá Objednateli dokumenty v tomto počtu vyhotovení:
 - 1 x v listinné podobě;
 - 1 x v elektronické podobě.

Čl. 9. Práva z vadného plnění, záruka

- 9.1. Práva zadavatele z vadného plnění a záruka na dílo se řídí dle podmínek v této Smlouvě v souladu s platnou legislativou (českým právem).
- 9.2. Zadavatel požaduje záruku za jakost díla v délce trvání 36 měsíců, s výjimkou dodaných komponentů a materiálů či instalovaných zařízení, na která je poskytována záruka dle specifikace výrobce, minimálně však v délce trvání 24 měsíců.
- 9.3. Zhotovitel přejímá zejména záruku za to, že Dílo (včetně všech jeho případných změn), jakož i jeho části, bude během záruční doby:
 - a) bez jakýchkoliv vad,
 - b) splňovat všechny stanovené požadavky,

- c) mít vlastnosti Smlouvou vymíněné nebo, pokud tato Smlouva takové vlastnosti nestanoví, vlastnosti obvyklé k účelu sjednanému v této Smlouvě či dílčí smlouvě,
 - d) splňovat všechny požadavky stanovené platnými zákony a ostatními obecně závaznými právními předpisy, a bude odpovídat platným technickým pravidlům, normám a předpisům,
 - e) způsobilé k účelu sjednanému dle Smlouvy, a
 - f) nebude obsahovat chyby a nedostatky.
- 9.4. Vady plnění, které zjistí Objednatel v záruční době, oznámí Objednatel Zhotoviteli do konce záruční doby.
- 9.5. Zhotovitel je povinen vady Díla odstranit nejpozději do 5ti pracovních dnů od nahlášení.
- 9.6. Zhotovitel přijímá písemné reklamace vad na poštovní adrese: STAVITELSTVÍ DH, s.r.o., Palackého 238/1, 674 01 Třebíč nebo na e-mailové adrese: stavitelstvidh@stavitelstvidh.cz
- 9.7. Kromě povinností Zhotovitele vyplývajících z vadného plnění Zhotovitele a záruky je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli vzniklé prokázané škody, které Objednateli vzniknou v souvislosti s vadným plněním Zhotovitele.

Čl. 10. Pojištění Zhotovitele

- 10.1. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené při realizaci Díla nebo v souvislosti s ním Objednateli nebo třetím osobám podle obecně závazných předpisů zejména podle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Zhotovitel odpovídá také za bezpečnost práce a protipožární ochranu Staveniště a okolí ovlivněného realizací Díla. Zhotovitel se zavazuje veškeré škody odstranit na vlastní náklady nebo nahradit způsobenou škodu poškozené osobě v penězích.
- 10.2. Zhotovitel prohlašuje, že má ke dni podpisu Smlouvy platně uzavřeno příslušné pojištění
- pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě vzniklou v souvislosti s výkonem jeho podnikatelské činnosti s limitem pojistného plnění ve výši min. 20 000 000,- Kč.
 - pro případ odpovědnosti za škodu na životním prostředí (zejména za únik znečišťujících látek) s limitem pojistného plnění ve výši min. 20 000 000,- Kč
 - pro případ stavebně montážních rizik s limitem pojistného plnění ve výši 20 000 000,- Kč
- a zavazuje se jej mít uzavřené po celou dobu trvání Smlouvy.
- 10.3. Zhotovitel předloží Objednateli originál nebo kopii pojistného certifikátu případně pojistné smlouvy před podpisem Smlouvy s tím, že Objednatel je oprávněn si udělat kopii předložených dokumentů.
- 10.4. Zhotovitel je povinen zajistit nepřetržité trvání pojištění v dohodnutém rozsahu a po dohodnutou dobu. V případě snížení limitu pojistného plnění pod minimální požadovanou výši či ukončení pojistné smlouvy během doby trvání této Smlouvy, je Zhotovitel povinen informovat Objednatele nejpozději ke dni účinnosti změny pojistného plnění či ke dni ukončení pojistné smlouvy
- 10.5. Pokud nebude mít Zhotovitel sjednáno pojištění nebo nebude mít sjednáno pojištění s odpovídajícím pojistným plněním, je Objednatel oprávněn pozastavit provádění Díla. O tuto dobu se však neprodlužuje dohodnutý termín pro dokončení a předání Díla.
- 10.6. V případě výše uvedené změny pojistné smlouvy nebo jejího nového sjednání je Zhotovitel povinen a Objednatel oprávněn postupovat obdobně podle odst. 10.3. Smlouvy.

Čl. 11. Smluvní pokuty a úrok z prodlení

- 11.1. Smluvní strana je oprávněna v případě prodlení druhé Smluvní strany s úhradou peněžitého plnění požadovat úhradu úroku z prodlení v zákonné výši podle občanskoprávních předpisů.

- 11.2. Bude-li Zhotovitel v prodlení s termínem určeným pro zahájení Díla, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli úhradu smluvní pokuty ve výši 500,- Kč za každý i započatý den prodlení.
- 11.3. V případě, že Zhotovitel nepředloží Objednateli dokumenty požadované Objednatelem na základě této Smlouvy a/nebo dílčí smlouvy před zahájením vlastních prací na Díle (analýza rizik, seznam techniků, technologické postupy, harmonogram plnění apod.) ve sjednané době před zahájením prací na Díle a/nebo takové dokumenty nepředloží vůbec a započne s prováděním Díla, je Objednatel oprávněn po Zhotoviteli požadovat úhradu smluvní pokuty ve výši 1 000,- Kč jednorázově za každé takové porušení (tj. za každý požadovaný dokument).
- 11.4. Bude-li Zhotovitel v prodlení se splněním termínu předání Díla, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli úhradu smluvní pokuty ve výši nebo 500,- Kč za každý i započatý den prodlení.
- 11.5. Nedostaví-li se Zhotovitel k převzetí Staveniště ve stanoveném termínu, je Objednatel oprávněn po Zhotoviteli požadovat úhradu smluvní pokuty ve výši 10 000,- Kč.
- 11.6. Bude-li Zhotovitel v prodlení s postupovými termíny sjednanými v harmonogramu plnění, je Objednatel oprávněn po Zhotoviteli požadovat úhradu smluvní pokuty ve výši 1 000,- Kč za každé jednotlivé prodlení s postupovým termínem. Postupovými termíny se rozumí dílčí termíny sjednané v harmonogramu plnění schváleném ze strany Objednatele, včetně termínů sjednaných pro případné odstávky provozu ČS a/nebo skladu.
- 11.7. Pokud Zhotovitel neodstraní nedodělky či vady zjištěné při přejímacím řízení v dohodnutém termínu, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli úhradu smluvní pokuty 1 000,- Kč za každý nedodělek či vadu a za každý i započatý den prodlení.
- 11.8. Pokud Zhotovitel nevyklidí Staveniště ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli úhradu smluvní pokuty ve výši 5 000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
- 11.9. Smluvní pokuta za neodstranění reklamovaných vad v záruční době
 - 11.9.1. Při prodlení se splněním stanoveného termínu odstranění reklamované vady Díla nebo dohodnutého termínu nástupu na odstranění reklamované vady Díla, je Objednatel oprávněn po Zhotoviteli požadovat úhradu smluvní pokuty ve výši 2 000,- Kč za každou vadu a započatý den prodlení.
 - 11.9.2. Pokud Zhotovitel nebude písemně reagovat na písemnou reklamaci vady v dohodnutých lhůtách, nebo si v těchto lhůtách písemně nedohodne s Objednatelem vzhledem k rozsahu a složitosti reklamované vady lhůtu delší, je Objednatel oprávněn po Zhotoviteli požadovat úhradu další smluvní pokuty ve výši 1 000,- Kč za každou oprávněnou reklamaci.
- 11.10. V případě porušení právních a ostatních obecně závazných předpisů k zajištění BOZP, požární ochrany, nakládání s odpady a vnitřních předpisů Objednatele, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli úhradu smluvní pokuty ve výši stanovené v Registru bezpečnostních požadavků ČEPRO, a.s. (dále též jen „**Registr**“), který tvoří nedílnou součást této Smlouvy. Nestanoví-li Registr podle předchozí věty smluvní pokutu za příslušné porušení právních předpisů k zajištění BOZP a požární ochrany upravujících nakládání s odpady a/nebo vnitřních předpisů Objednatele, pak činí smluvní pokuta částku 5 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení. Porušení bude zaznamenáno v deníku oprávněným Zástupcem Objednatele.
- 11.11. Pokud Zhotovitel uvede nepravdivé údaje v čestném prohlášení o neexistenci střetu zájmů a pravdivosti údajů o skutečném majiteli, které je přílohou č. 2 této Smlouvy, zavazuje se uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši ve výši 50 000,- Kč.
- 11.12. V případě, že Zhotovitel nebude mít uzavřeno pojištění v rozsahu uvedeném v odst. 10.2 Smlouvy, je Objednatel oprávněn po Zhotoviteli požadovat smluvní pokutu ve výši 1% z minimálního pojistného plnění pro to pojištění, které nemá uzavřeno.
- 11.13. V případě, že Zhotovitel poruší povinnost dle ust. 13.12 Smlouvy informovat Objednatele o změně v zápisu údajů o jeho skutečném majiteli nebo o změně v zápisu údajů o skutečném majiteli poddodavatele, jehož prostřednictvím Zhotovitel v zadávacím řízení vedoucím k uzavření této Smlouvy prokazoval kvalifikaci, zavazuje se uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý započatý den prodlení s porušením této povinnosti, došlo-li v důsledku této změny k zápisu veřejného funkcionáře uvedeného v ust. § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZSZ**“) jako skutečného majitele Zhotovitele nebo poddodavatele z titulu osoby s koncovým vlivem. Objednatel je oprávněn požadovat smluvní pokutu

ve výši ve výši 500,- Kč za každý započatý den prodlení Zhotovitele s porušením povinnosti Objednatele o změně v zápisu údajů o jeho skutečném majiteli nebo o změně v zápisu údajů o skutečném majiteli, došlo-li v důsledku této změny k zápisu jakékoliv jiné změny, než je uvedena v předchozí větě tohoto ustanovení.

- 11.14. Pokud Zhotovitel uvede nepravdivé údaje v čestném prohlášení o nepodléhání omezujícím opatřením, které je přílohou č. 3 této Smlouvy, je Objednatel oprávněn po Zhotoviteli požadovat smluvní pokutu ve výši ve výši 50 000,- Kč.
- 11.15. V případě, že Zhotovitel poruší povinnost dle ust. 13.14 Smlouvy informovat Objednatele o změně údajů Zhotovitele a skutečností, o nichž činil Zhotovitel čestné prohlášení o nepodléhání omezujícím opatřením, které je přílohou č. 3 této Smlouvy, a které vedou k jeho nepravdivosti, je Objednatel oprávněn po Zhotoviteli požadovat smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každý započatý den prodlení s porušením této povinnosti.
- 11.16. V případě, že Zhotovitel postoupí tuto Smlouvu, dílčí smlouvu či jednotlivé části třetí osobě bez souhlasu Objednatele, je Objednatel oprávněn vyúčtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 20 000,- Kč za každé jednotlivé porušení.
- 11.17. Smluvní strany se dohodly, že v případě vzájemného souhlasu je možné smluvní pokutu vyrovnat odpovídajícím věcným či jiným plněním. Tento souhlas musí být písemný a musí v něm být uvedena a vyúčtována výše smluvní pokuty a přesně specifikováno, jakým věcným či jiným plněním bude smluvní pokuta vyrovnána.
- 11.18. Smluvní pokutu vyúčtuje oprávněná Smluvní strana povinné Smluvní straně písemnou formou.
- 11.19. Ve vyúčtování musí být uvedeno ustanovení Smlouvy, které k vyúčtování smluvní pokuty opravňuje a způsob výpočtu celkové výše smluvní pokuty.
- 11.20. Povinná Smluvní strana je povinna uhradit vyúčtované smluvní pokuty nejpozději do 30 dnů ode dne obdržení příslušného vyúčtování.
- 11.21. Zaplacením jakékoli smluvní pokuty není dotčeno právo Objednatele požadovat na Zhotoviteli náhradu škody, a to v plném rozsahu.
- 11.22. Zhotovitel prohlašuje, že smluvní pokuty stanovené touto Smlouvou považuje za přiměřené, a to s ohledem na povinnosti, ke kterým se vztahují.

Čl. 12. Doba trvání Smlouvy, způsoby ukončení

- 12.1. Tato Smlouva je uzavřena na dobu určitou v délce trvání 48 měsíců od data nabytí účinnosti Smlouvy nebo do doby poskytnutí předmětu dílčích zakázek v rozsahu finančního limitu ve výši 300 000 000,- Kč bez DPH (dále také jen „**Finanční limit**“). Účinnost Smlouvy skončí uplynutím doby trvání nebo dnem, kdy bude vyčerpán Finanční limit stanovený pro plnění Zhotovitele na základě této Smlouvy, a to podle toho, co nastane dříve. Tím není dotčena platnost a účinnost dílčích smluv uzavřených před uplynutím doby trvání nebo před ukončením této Smlouvy jiným způsobem. Nebude-li kterákoli dílčí smlouva splněna nebo ukončena před uplynutím doby, na kterou byla tato Smlouva uzavřena, nebo do doby ukončení této Smlouvy, veškerá ustanovení této Smlouvy trvají až do ukončení nebo splnění všech závazků z dílčích smluv, s tím, že Objednatel již není oprávněn zadávat Zhotoviteli nové dílčí zakázky.
- 12.2. Účinnost Smlouvy nastane dnem, kdy bude uzavřena Smlouva, nestanoví-li obecně závazný právní předpis jinak. Dnem uzavření je den uvedený u podpisů Smluvních stran, je-li uvedeno více dnů, pak je dnem uzavření den pozdější.
- 12.3. Zánik této Smlouvy a/nebo dílčí smlouvy je upraven ve VOP a v této Smlouvě.
- 12.4. Smluvní strany se dohodly, že tato Smlouva, jakož i dílčí smlouva uzavřená na základě této Smlouvy zaniká písemnou dohodou Smluvních stran či jednostranným právním jednáním jedné ze Smluvních stran v souladu s platnou legislativou.
- 12.5. Pro účely odstoupení od Smlouvy a odstoupení od dílčí smlouvy jednou ze Smluvních stran platí příslušná ustanovení čl. 15 VOP.

- 12.6. Smluvní strany zároveň sjednávají, že Objednatel je oprávněn od Smlouvy, jakož i od dílčí smlouvy odstoupit v těchto případech:
- 12.6.1. bezdůvodné odmítnutí Zhotovitele uzavřít dílčí smlouvu;
 - 12.6.2. Zhotovitel neprovádí Dílo řádně a včas;
 - 12.6.3. Zhotovitel opakovaně nedodrží podmínky stanovené touto Smlouvou;
 - 12.6.4. bude na Zhotovitele podán návrh na zahájení insolvenčního řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, v platném znění;
 - 12.6.5. dojde ke vstupu Zhotovitele do likvidace;
 - 12.6.6. Zhotoviteli zanikne oprávnění nezbytné pro řádné plnění povinností ze Smlouvy a dílčích smluv;
 - 12.6.7. pravomocné odsouzení Zhotovitele pro trestný čin dle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, v platném znění;
 - 12.6.8. Zhotovitel dle Smlouvy nevyrozuměl Objednatele o snížení pojistného plnění pod minimální stanovenou výši nebo o ukončení pojistné smlouvy a se splněním této povinnosti je v prodlení alespoň 10 pracovních dnů.
 - 12.6.9. Zhotoviteli je pozastaveno provádění Díla dle ust. 10.5 Smlouvy;
 - 12.6.10. Zhotovitel uvedl nepravdivé údaje v čestném prohlášení o neexistenci střetu zájmů a pravdivosti údajů o skutečném majiteli, které je přílohou č. 2 této Smlouvy;
 - 12.6.11. Zhotovitel ve sjednané lhůtě dle této Smlouvy nevyrozuměl Objednatele o takové změně v zápisu údajů o jeho skutečném majiteli, které je přílohou č. 2 Smlouvy;
 - 12.6.12. Zhotovitel ve sjednané lhůtě dle této Smlouvy nevyrozuměl Objednatele o takové změně údajů o jeho skutečném majiteli nebo o změně údajů v zápisu o skutečném majiteli poddodavatele, jehož prostřednictvím Zhotovitel v zadávacím řízení vedoucím k uzavření této Smlouvy prokazoval kvalifikaci, při které byl jako skutečný majitel Zhotovitele nebo jeho poddodavatele do evidence zapsán veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) ZSZ;
 - 12.6.13. Zhotovitel uvedl nepravdivé údaje v čestném prohlášení o nepodléhání omezujícím opatřením, které je přílohou č. 3 této Smlouvy;
 - 12.6.14. Zhotovitel nevyrozuměl o změně údajů a skutečností, o nichž Zhotovitel činil čestné prohlášení o nepodléhání omezujícím opatřením, které je přílohou č. 3 této Smlouvy, a které vedou k jeho nepravdivosti, a to ve lhůtě sjednané touto Smlouvou viz ust. 13.14 Smlouvy.
- 12.7. Smluvní strany se dohodly, že kterákoli ze Smluvních stran může tuto Smlouvu vypovědět bez udání důvodu ve výpovědní lhůtě dvou (2) měsíců. Výpovědní lhůta počíná běžet prvním dnem v měsíci následujícím po měsíci, ve kterém byla výpověď druhé Smluvní straně doručena.
- 12.8. Odstoupení od Smlouvy a/nebo dílčí smlouvy je účinné dnem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé Smluvní straně.
- 12.9. Výpověď nebo odstoupení od Smlouvy a/nebo dílčí smlouvy dle předchozích odstavců tohoto článku Smlouvy musí být písemné a musí být doručeno osobním doručením a předáním druhé Smluvní straně nebo doporučenou poštou na adresu druhé Smluvní strany uvedené v této Smlouvě nebo v dílčí smlouvě na adresu Smluvní stranou později písemně sdělenou s tím, že třetí den od uložení zásilky na poště se má za den doručení. Smluvní strany jsou povinny se pro tento účel navzájem vyrozumět o jakýchkoliv změnách jejich adres nejpozději do tří (3) dnů od vzniku takové změny.
- 12.10. Výpověď se tato Smlouva ruší s výjimkou ustanovení, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po skončení této Smlouvy.

Čl. 13. Další ujednání

- 13.1. Zhotovitel se zavazuje řádně plnit veškeré své finanční závazky a chovat se tak, aby vůči němu nebyl podán návrh dle zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, v platném znění, a zavazuje se, že

- nevstoupí po dobu plnění Smlouvy a dílčích smluv do likvidace. Rovněž se zavazuje chovat se tak, aby nepozbyl příslušného oprávnění potřebného pro řádné plnění Smlouvy a/nebo dílčí smlouvy.
- 13.2. Vznikne-li Objednateli v důsledku porušení smluvních povinností či v důsledku porušení povinnosti vyplývající z obecně závazných předpisů ze strany Zhotovitele újma (majetková a nemajetková), je Zhotovitel povinen nahradit Objednateli újmu, včetně újmy na jmění v souladu s platnými právními předpisy. Škoda se nahrazuje uvedením do předešlého stavu, nepožádá-li Objednatel o náhradu škody uvedením v penězích.
 - 13.3. Smluvní strany se zavazují jednat a přijmout taková opatření, aby nevzniklo jakékoliv důvodné podezření ze spáchání trestného činu či nedošlo k samotnému spáchání trestného činu (včetně formy účastenství), které by mohlo být jakékoliv ze Smluvních stran přičteno podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákona č. 40/2009 Sb., případně nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze Smluvních stran včetně jejich zaměstnanců podle platných právních předpisů. Příslušná Smluvní strana prohlašuje, že se seznámila s Etickým kodexem pro obchodní partnery společnosti ČEPRO, a.s. a veřejnost, v platném znění (dále jen „**Etický kodex**“) a zavazuje se tento dodržovat na vlastní náklady a odpovědnost při plnění svých závazků vzniklých z této Smlouvy. Etický kodex v platném znění je uveřejněn na webových stránkách ČEPRO, a.s. www.ceproas.cz.
 - 13.4. Objednatel je oprávněn Etickým kodex jednostranně měnit k 31. 12. příslušného kalendářního roku, přičemž Etický kodex v aktuálním znění v případě změny vždy k tomuto datu zveřejní na shora uvedených webových stránkách. Povinnosti vyplývající z Etického kodexu se vztahují zejména na trestné činy přijetí úplatku, nepřímého úplatkářství, podplácení a legalizace výnosů z trestné činnosti, přičemž důvodné podezření ohledně možného naplnění skutkové podstaty těchto trestných činů je příslušná Smluvní strana povinna neprodleně oznámit druhé Smluvní straně bez ohledu a nad rámec splnění případné zákonné oznamovací povinnosti.
 - 13.5. Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje a prohlašuje, že naplňuje a bude po celou dobu trvání této Smlouvy dodržovat a splňovat kritéria a standardy chování v obchodním styku specifikované a Objednatelem uveřejněné na adrese http://www.ceproas.cz/vyberova-rizeni_a_eticky_kodex.
 - 13.6. Objednatel pro účely plnění Smlouvy se Zhotovitelem, případně pro účely ochrany oprávněných zájmů Objednatele zpracovává osobní údaje Zhotovitele, je-li tento fyzickou osobou, případně jeho zástupců/zaměstnanců. Bližší informace o tomto zpracování včetně práv Zhotovitele jako subjektu údajů jsou uveřejněny na www.ceproas.cz v sekci Ochrana osobních údajů.
 - 13.7. Zhotovitel odpovídá Objednateli za splnění veškerých povinností plynoucích z této Smlouvy a veškeré důsledky vzniklé porušením některé povinnosti Zhotovitele jdou k tíži Zhotovitele a Zhotovitel se nemůže zprostit odpovědnosti vůči Objednateli poukazem na případné nesplnění povinností třetí osobou.
 - 13.8. Zhotovitel je povinen Objednateli nahradit újmu vzniklou při plnění této Smlouvy a v souvislosti s ní nesplněním závazku či porušením povinností plynoucích z této Smlouvy. Pro náhradu majetkové a nemajetkové újmy se užijí příslušná ustanovení platných právních předpisů, nebude-li mezi Smluvními stranami výslovně dohodnuto jinak.
 - 13.9. Smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost o veškerých informacích, které budou označeny za Důvěrné informace.
 - 13.10. Zhotovitel prohlašuje, že veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) ZSZ, nebo jím ovládaná osoba ve Zhotoviteli nevlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka. Zhotovitel současně prohlašuje, že veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) ZSZ nebo jím ovládaná osoba nevlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v žádné z osob, jejichž prostřednictvím Zhotovitel v zadávacím řízení vedoucím k uzavření této Smlouvy prokazoval kvalifikaci. Čestné prohlášení Zhotovitele tvoří přílohu č. 2 této Smlouvy.
 - 13.11. Pokud po uzavření této Smlouvy veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) ZSZ nebo jím ovládaná osoba nabude do vlastnictví podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v Zhotoviteli nebo v osobě, jejímž prostřednictvím Zhotovitel v zadávacím řízení vedoucím k uzavření této Smlouvy prokazoval kvalifikaci, zavazuje se Zhotovitel o této skutečnosti písemně vyrozumět Objednatele bez zbytečného odkladu po jejím vzniku, nejpozději však do pěti (5) pracovních dnů po jejím vzniku.

- 13.12. Zhotovitel se zavazuje, že po dobu účinnosti této Smlouvy budou zapsané údaje o jeho skutečném majiteli odpovídat skutečnému stavu. Zhotovitel se současně zavazuje písemně vyrozumět Objednatele o každé změně v údajích o jeho skutečném majiteli a rovněž o každé změně v údajích o skutečném majiteli osoby, jehož prostřednictvím Zhotovitel v zadávacím řízení vedoucím k uzavření této Smlouvy prokazoval kvalifikaci, uvedených v evidenci skutečných majitelů bez zbytečného odkladu po jejich změně, nejpozději však do pěti (5) pracovních dnů po jejich změně.
- Zhotovitel prohlašuje, že má v evidenci skutečných majitelů zapsány úplné, přesné a aktuální údaje o svém skutečném majiteli, které odpovídají požadavkům zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZESM“). Zhotovitel současně prohlašuje, že jeho skutečným majitelem zapsaným v evidenci skutečných majitelů z titulu osoby s koncovým vlivem není veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) ZSZ. Zhotovitel prohlašuje, že osoba, jejímž prostřednictvím Zhotovitel v zadávacím řízení vedoucím k uzavření této Smlouvy prokazoval kvalifikaci, má v evidenci skutečných majitelů zapsány úplné, přesné a aktuální údaje o svém skutečném majiteli, které odpovídají požadavkům ZESM, přičemž jeho skutečným majitelem zapsaným v této evidenci z titulu osoby s koncovým vlivem není veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) ZSZ.
- 13.13. Zhotovitel prohlašuje a zavazuje se, že po dobu účinnosti této Smlouvy nebude podléhat Zhotovitel, jeho statutární zástupci, jeho společníci (jedná-li se o právnickou osobu), koneční vlastníci/beneficienti (obmyšlení), skuteční majitelé, osoba ovládající Zhotovitele či vykonávající vliv ve Zhotoviteli a/nebo osoba mající jinou kontrolu nad Zhotovitelem a ani jím poskytované plnění předmětu veřejné zakázky omezujícím opatřením - sankcím vydaným orgány Organizace spojených národů (OSN), Evropské unie (EU), České republiky ani orgány jiných států či mezinárodních organizací, kterými je Česká republika vázána na základě mezinárodních smluv nebo které by mohly bez dalšího vést k odpovědnosti Objednatele za jejich nedodržení vyvozované orgány jiných států či mezinárodních organizací, a za tímto účelem činí čestné prohlášení o nepodléhání omezujícím opatření, které je přílohou č. 3 této Smlouvy.
- 13.14. Zhotovitel se současně zavazuje písemně vyrozumět Objednatele o změně údajů a skutečností, o nichž činil čestné prohlášení o nepodléhání omezujícím opatření, které je přílohou č. 3 této Smlouvy, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do pěti (5) pracovních dnů ode dne, kdy se Zhotovitel o takové změně dozvěděl a/nebo měl dozvědět.

Čl. 14. Závěrečná ustanovení


- 14.1. Smluvní strany se dohodly, že případná neplatnost některého z ustanovení této Smlouvy nezpůsobuje neplatnost celé Smlouvy a Smluvní strany se zavazují nahradit taková ustanovení bez zbytečného odkladu novými ustanoveními zajišťujícími dosažení původního účelu zaniklého či neplatného ustanovení této Smlouvy.
- 14.2. Tato Smlouva a/nebo dílčí smlouva a veškeré právní vztahy z ní vzniklé se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a ostatními závaznými právními předpisy českého právního řádu. Smluvní strany si výslovně sjednávají, že ustanovení § 1765, § 1766, § 2609 z. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, se na vztah založený touto Smlouvou a/nebo dílčími smlouvami nepoužijí. Smluvní strany se dále s ohledem na povahu Smlouvy a dílčích smluv dohodly, že Zhotovitel přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu ust. § 2620 odst. 2 z. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, a dále že bez předchozího písemného souhlasu Objednatele Zhotovitel nepřevěde svá práva a povinnosti ze Smlouvy ani její části třetí osobě podle ust. §§ 1895-1900 z. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění
- 14.3. Tato Smlouva není převoditelná rubopisem.
- 14.4. Smluvní strany prohlašují, že veškeré podmínky plnění, zejména práva a povinnosti, sankce za porušení Smlouvy, které byly mezi nimi v souvislosti s Dílem ujednány, jsou obsaženy v textu této Smlouvy včetně jejích příloh, Závazných podkladech a dokumentech, na které Smlouva výslovně odkazuje. Smluvní strany výslovně prohlašují, že ke dni uzavření této Smlouvy se ruší veškerá případná ujednání a dohody, které by se týkaly shodného předmětu plnění a tyto jsou v plném rozsahu nahrazeny ujednáními obsaženými v této Smlouvě, tj. neexistuje žádné jiné ujednání, které by tuto Smlouvu doplňovalo nebo měnilo.

- 14.5. Jakékoliv jednání předvídané v této Smlouvě a/nebo dílčí smlouvy, musí být učiněno, není-li ve Smlouvě výslovně stanoveno jinak, písemně a není-li sjednáno jinak, v listinné podobě, a musí být s vyloučením ust. § 566 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, řádně podepsané oprávněnými osobami. Jakékoliv jiné jednání, včetně e-mailové korespondence, je bez právního významu, není-li ve Smlouvě výslovně stanoveno jinak.
- 14.6. Veškeré změny a doplnění této Smlouvy mohou být provedeny, pouze pokud to právní předpisy umožňují, a to pouze vzestupně číslovanými písemnými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou Smluvních stran.
- 14.7. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou přílohy:
- 14.7.1. příloha č. 1 – Jednotkové ceny, soupis prací
 - 14.7.2. příloha č. 2 – Čestné prohlášení o neexistenci střetu zájmů a pravdivosti údajů o skutečném majiteli
 - 14.7.3. příloha č. 3 - Čestné prohlášení o nepodléhání omezujícím opatřením
- 14.8. Smluvní strany shodně prohlašují, že si Smlouvu před jejím podepsáním přečetly a s jejím obsahem souhlasí, že byla sepsána podle jejich pravé, svobodné a vážné vůle. Na důkaz připojují obě Smluvní strany podpisy svých oprávněných zástupců.
- 14.9. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami, nestanoví-li obecně závazný právní předpis jinak. V této souvislosti Zhotovitel prohlašuje a souhlasí se zveřejněním Smlouvy v souladu s podmínkami zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění (dále také jen „**zákon o registru smluv**“). Pro případ, že tato Smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv, Smluvní strany si sjednávají, že uveřejnění této Smlouvy včetně jejich případných dodatků v registru smluv zajistí Objednatel v souladu se zákonem o registru smluv. V případě, že Smlouva nebude v registru smluv ze strany Objednatele uveřejněna ve lhůtě a ve formátu dle zákona o registru smluv, Zhotovitel vyzve písemně Objednatele emailovou zprávou odeslanou na ceproas@ceproas.cz ke zjednání nápravy. Zhotovitel se tímto vzdává možnosti sám ve smyslu ustanovení § 5 zákona o registru smluv uveřejnit Smlouvu v registru smluv či již uveřejněnou Smlouvu opravit. V případě porušení zákazu uveřejnění či opravy Smlouvy v registru smluv ze strany Zhotovitele je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 10 000,- Kč, která je splatná do 15 dnů ode dne doručení výzvy k jejímu zaplacení Zhotoviteli.
- 14.10. Smluvní strany vedeny dobrou vírou v nabytí účinnosti Smlouvy se dohodly, že poskytnou-li si s odkazem na Smlouvu od okamžiku jeho platnosti do okamžiku jeho účinnosti jakékoliv vzájemné plnění odpovídající předmětu Smlouvy, pak se na toto plnění uplatní podmínky, zejména práva a povinnosti Smluvních stran, stanovené Smlouvou. Toto ujednání se vztahuje výlučně na plnění poskytnuté s výslovným odkazem na tuto Smlouva a/nebo, je-li bez jakýchkoliv pochybností zřejmé, že je takové plnění poskytováno smluvní stranou na základě této Smlouvy.
- 14.11. Tato Smlouva je uzavřena a podepsána v písemné formě v elektronické podobě a podepsána oprávněnými zástupci Smluvních stran formou zaručeného elektronického podpisu.
- 14.12. Smluvní strany si dále sjednaly, že obsah Smlouvy je dále určen ustanoveními **Všeobecných obchodních podmínek** (dále a výše také jen „**VOP**“), které tvoří nedílnou součást této Smlouvy. V případě rozdílu mezi ustanovením ve VOP a ustanoveními v této Smlouvě, mají přednost ustanovení v této Smlouvě. Je-li ve Smlouvě některý výraz uveden s počátečním velkým písmenem a není-li jeho význam definován ve Smlouvě, má význam uvedený ve VOP a/nebo v dokumentech, na které Smlouva odkazuje. Smluvní strany prohlašují, že se s VOP seznámily a prohlašují, že VOP se neodchylují od obvyklých podmínek ujednávaných v obdobných případech při zohlednění všech relevantních hledisek týkajících se Smlouvy a sjednaného předmětu plnění.
- 14.12.1. VOP jsou uveřejněna na adrese <https://www.ceproas.cz/public/files/userfiles/V%C3%BDb%C4%9Brov%C3%A1%20%C5%99%C3%ADzen%C3%AD/VOP-M-2020-02-01.pdf>
- 14.13. Nedílnou součástí Smlouvy jsou podmínky uvedené v Registru vymezující seznam povinností souvisejících s bezpečností a ochranou zdraví při práci, ochranou před požárem a ochranou životního prostředí při plnění Smlouvy na pracovištích Objednatele, které jsou stanoveny obecně závazným právními předpisy a/nebo vnitřním předpisem Objednatele. V případě rozdílu mezi ustanovením v Registru a ustanoveními v této Smlouvě, mají přednost ustanovení v této Smlouvě.

- 14.13.1. Registr je uveřejněn na internetových stránkách https://www.ceproas.cz/public/files/userfiles/V%C3%BDb%C4%9Brov%C3%A1%20%C5%99%C3%ADzen%C3%AD/Registr_bezpecnostnich_pozadavku_2020-02-01.pdf
- 14.13.2. Objednatel je oprávněn aktualizovat Registr, a to i v průběhu realizace Díla. O každé takové změně je Objednatel povinen Zhotovitele písemně informovat. Písemná podmínka je splněna i tehdy, je-li dané oznámení učiněno emailem s odkazem na platné znění Registru.
- 14.13.3. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s VOP a Registrem a právům a povinnostem v nich obsažených porozuměl.

V Praze dne:

V Třebíči dne:



Rámcová dohoda ZŘ 165/23/OCN
evid. č. Objednatele:059183
evid. č. Zhotovitele:

Příloha č. 1 – Jednotkové ceny, soupis prací

Rámcová dohoda - stavební opravy na ČS a skladech ČEPRO, a.s

Výkaz Výměr

Oblast I

vyplňte jen buňky

1. Interier prodejního kiosku

	Zkrácený popis	M.j.	Množ.	Jed.cena Kč	Jed.cen a Max	Cena celk. Kč	Kateg.
101	Spára – prasklá vnitřní omítka a povrchové prasklá zděná stěna (vada estetická, ne statická), proškrabnutí spáry na zdravé jádro, očištění povrchu, vlhčení, penetrace, oprava systémovou maltou a zacištění 1-10 bm	bm	1	127		127	A
102	dtto - nad 10 bm	bm	1	115		115	A
103	Komplexní oprava vnitřních omítek v rozsahu 1 až 3 m2 oškrábání malby, odsekání všech vrstev omítky, vyškrabnutí případných zvětralých spár zdiva. Manipulace suti po staveništi. Naložení, odvoz a likvidace suti dle legislativních podmínek. Očištění povrchu - mechanické, chemické, tlak vzduchem. Úprava povrchu vlhčením + předepsaná penetrace dle omítkového systému. Aplikace vrstev omítkového systému - podhoz, vyrovnání, jádro, štuková vrstva. Napojení doplňovaných vrstev na okolní. Dodávka a montáž případných detailových prvků a lišt.	m2	1	1024		1024	B
104	dtto od 3-10 m2	m2	1	1001		1001	B
105	dtto nad 10 m2	m2	1	943		943	B
106	Zazdívkový otvor ve zdivu tl. do 30 cm	m2	1	999		999	B
107	Bourání příček z cihel, tváric nebo příčkových	m2	1	214		214	B
108	Výměna keram. obkladu stěn v rozsahu do 3 m2 lokální obříznutí a odstranění poškozených obkladaček včetně lepicí hmoty. Očištění povrchu - mechanické, chemické, tlak vzduchem. Aplikace adhezivního mýstku na stáv. povrch. Úprava povrchu vyrovnáním cement. flex. hmotou. Oprava, napojení případné hydroizolační stěrky. Aplikace penetračního nátěru. Lepení nového keram. obklad, vyrovnání dle původního spárovězu. Spárování, očištění a přetření okolních spár pro sjednocení plochy. Celkový úklid pracoviště Uvažována cena dodávky obkladu do 350 Kč/m2	m2	1	990		990	A
109	dtto 3-10m2	m2	1	2101		2101	A
110	dtto od 10-30 m2	m2	1	2364		2364	A
111	dtto nad 30 m2	m2	1	2212		2212	A
112	Výměna vnitřních dlažeb (prasklé nebo provrtané dlaždičky), opatrné odříznutí špatných dlaždiček rozbíjevačkou a jejich odstranění, očištění podkladu, penetrace a nalepení nových dlaždiček podobné barvy určené investorem, zaspárování- do 3 m2, cena dlažby do 408 Kč/m2	m2	1	1199		1199	A
113	dtto 3-5m2	m2	1	1510		1510	A
114	dtto od 5-30 m2	m2	1	2308		2308	A
115	dtto od 30-50 m2	m2	1	1976		1976	A
116	dtto nad 50 m2	m2	1	1189		1189	A
117	Nové nátěry záubní dveří, opálení nebo odstranění odstranovacem starých nátěrů, přetmelení a nové nátěry - do 5 ks	ks	1	95		95	B
118	dtto - nad 5 ks	ks	1	85		85	B
119	Nové nátěry dveřních křidel, opálení nebo odstranění odstranovacem starých nátěrů, přetmelení a nové nátěry - do 5 ks	ks	1	95		95	B
120	dtto-nad 5 ks	ks	1	85		85	B
121	nová malba stěn a stropů v prodejní místnosti, vč.oškrábání a opravy podkladu a následného úklidu do 90 m2	m2	1	284		284	A
122	nová malba stěn a stropů mimo prodejnu, vč.oškrábání a opravy podkladu a následného úklidu do 50 m2	m2	1	311		311	B
123	dtto od 50 - 100 m2	m2	1	284		284	B
124	dtto nad 100 m2	m2	1	127		127	B
125	výměna kazetového sádrokartonového podhledu v prodejně za nový tl. 12,5 mm, s novou parozábranou, s využitím stávajících systémových nosníků - běžný nebo zelený do 50 m2	m2	1	322		322	B
126	dtto od 50 - 100 m2	m2	1	263		263	B
127	dtto nad 100 m2	m2	1	263		263	B
128	Výměna kazetového sádrokartonové podhledu v prodejně za nový tl. 12,5 mm, s novou parozábranou, s využitím stávajících systémových nosníků - červený požárně odolný 30 min, do 50 m2	m2	1	349		349	B
129	dtto od 50 - 100 m2	m2	1	341		341	B
130	dtto nad 100 m2	m2	1	341		341	B
131	Výměna plnoplošného sádrokartonového podhledu za nový, tl.12,5 mm, s novou parozábranou, novým systémovým roštem a novou tepelnou izolací - běžný nebo zelený, do 50 m2	m2	1	402		402	B
132	dtto od 50 - 100 m2	m2	1	381		381	B
133	dtto nad 100 m2	m2	1	381		381	B
134	Výměna plnoplošného sádrokartonového podhledu za nový, tl.12,5 mm, s novou parozábranou, novým systémovým roštem a novou tepelnou izolací - červený požárně odolný 30 min, do 90 m2	m2	1	1568		1568	B
135	dtto od 50 - 100 m2	m2	1	420		420	B
136	dtto nad 100 m2	m2	1	420		420	B
137	Výměna požárního „kastlika“ zapuštěného osvětlovacího tělesa v požárně odolném sádrokartonovém podhledu vč.demontáže a montáže svítidla a přílehlého sádrokartonu, do 10 ks	ks	1	99		99	B
138	Oprava poškozené omítky tvrdého stropu, plošné odstranění stávající poškozené nebo oddulé omítky na zdravé jádro, očištění podkladu, penetrace, nová systémová omítka vč.zacištění - do 5 m2	m2	1	611		611	B
139	dtto od 5 - 30 m2	m2	1	578		578	B
140	dtto od 30 - 50 m2	m2	1	555		555	B
141	dtto nad 50 m2	m2	1	551		551	B
142	výměna plastového okna (výkladce) včetně profilového rámu, odlišování, výměna skel s novými tepelnými technickými parametry, doplnění bezpečnostní okenní folie, nové lištování, demontáž a zpětná montáž vnitřních a venkovních parapetů, případná oprava kování oken - do 8 m2	m2	1	10471		10471	A
143	dtto od 8 - 40 m2	m2	1	10278		10278	A

144	Oprava, výměna kování či zámku v rozsahu do 3 ks / objekt. Ve standardu dle požadavku ČEPRO. Demontáž původního kování a zámku. Oprava, případně výměna poškozené části komponent či celého prvku. Zpětná odborná montáž, seřízení komponent celé vyplně, případná výměna vložky.	ks	1	2288		2288	A
145	Výměna vstupních dveří prodejny (hliníkové bezpečnosti) Demontáž konstrukcí, lišt a lemování kolem stávajících dveří. Zakrytí okolních konstrukcí. Odstranění výplně stávající připojovací spáry. Vyvážení stáv. dveřního křídla, vybourání stáv. dveřního rámu, včetně kotev. Manipulace, odvoz a likvidace původních dveří. Osekání a vyrovnání ostění cementovou maltou. Dodávka vstupních dveří. Zesílený hliníkový profil hloubky min. 70 mm. Výplň prosklené části izolačním sklem. Zasklení lepené bezpečností, popř. s bezp. fólií. Odborná montáž a zakotvení dveří, úplné vyplnění a utěsnění připojovací spáry. Případné lištování po obvodu, zapravení a začistění omítky nebo obkladu. Součástí sestavy homí otevírací světlík. Křídlo světlíku s dorazovým středovým těsněním. Pákové ovládání otevírání světlíku.,	m2	1	32488		32488	A
146	Výměna sestavy dveří plastové (WC, zadní východ) Demontáž konstrukcí, lišt a lemování kolem stávajících dveří. Zakrytí okolních konstrukcí. Odstranění výplně stávající připojovací spáry. Vyvážení stáv. dveřního křídla, vybourání stáv. dveřního rámu, včetně kotev. Manipulace, odvoz a likvidace původních dveří. Osekání a vyrovnání ostění cementovou maltou. Dodávka vstupních dveří. Vyztužený PVC profil hloubky min. 70 mm. Výplň prosklené části izolačním sklem. Zasklení lepené bezpečností, popř. s bezp. fólií. Odborná montáž a zakotvení dveří, úplné vyplnění a utěsnění připojovací spáry. Případné lištování po obvodu, zapravení a začistění omítky nebo obkladu. Součástí sestavy homí otevírací světlík výšky min. 400 mm. Křídlo světlíku s dorazovým středovým těsněním. Pákové ovládání otevírání světlíku.,	m2	1	29000		29000	A
147	Hydraulický samozavírač dveří	ks	1	7500		7500	B
148	Výměna madla vchodových dveří v materiálu nerez dl. <650 mm	ks	1	3990		3990	B
149	Pákové ovládání otevírání světlíku	ks	1	5000		5000	B
150	Výměna umyvadla vč. pákové baterie a sifonu -1-3 ks	ks	1	2784		2784	B
151	Výměna WC misy zvýšené pro invalidy vč. prkénka, splachovače a připojení 1-2 ks	ks	1	7496		7496	B
152	Nátěr radiátorů, odstranění starého nátěru, odmaštění, noý nátěr - do 10 ks	ks	1	299		299	B
153	Výměna hlavíc radiátorů za termostatické - do 10 ks	ks	1	85		85	B
154	Oprava elektroinstalace – výměna zásuvek a vypínačů na standart investora - do 30 ks včetně revizí	ks	1	866		866	B
155	Oprava elektroinstalace, vyfrézování drážek, doplnění rozvodů EL nastavením, zapravení kabelů a drážek, do 10 bm	bm	1	630		630	A
156	Výměna svítidel dle standartu investora - do 10 ks včetně revizí	ks	1	3252		3252	B
157	Výměna nepřítopné či přímotopné nádoby na ohřev TV v objemu cca 20 L. Odpojení a demontáž původního zařízení, včetně příslušenství. Manipulace, odvoz a likvidace původního zařízení. Dodávka montáž nového nepřítopné či přímotopného ohřivače. Zapojení zařízení, dodávka a montáž nezbytného příslušenství - pojistný ventil s přepadem, připojovací amatury, regulační amatury, směšovač. Včetně dodávky veškerého montážního příslušenství, montážních konzol apod. Dopojení na stáv. vedení v délce do 10bm potrubí, vč. izolace. Zajištění elektr. přívodu, v případě nutnosti. Stavební zapravení nutných prostupů. Tlaková zkouška a revize zařízení. Zaškolení obsluhy. Práce v omezeném prostoru.	ks	1	2830		2830	A
158	Výměna nepřítopné či přímotopné nádoby na ohřev TV v objemu cca 80 L. Odpojení a demontáž původního zařízení, včetně příslušenství. Manipulace, odvoz a likvidace původního zařízení. Dodávka montáž nového nepřítopné či přímotopného ohřivače. Zapojení zařízení, dodávka a montáž nezbytného příslušenství - pojistný ventil s přepadem, připojovací amatury, regulační amatury, směšovač. Včetně dodávky veškerého montážního příslušenství, montážních konzol apod. Dopojení na stáv. vedení v délce do 10bm potrubí, vč. izolace. Zajištění elektr. přívodu, v případě nutnosti. Stavební zapravení nutných prostupů. Tlaková zkouška a revize zařízení. Zaškolení obsluhy. Práce v omezeném prostoru.	ks	1	5099		5099	A
159	Oprava (výměna) vnitřních parapetů na lamino, do 10 bm	bm	1	299		299	B
160	Oprava nebo výměna vnitřních prahů dveří, do 6 ks	ks	1	68		68	B
161	Zapojení diodových trubíc do stávajících osvětlovacích těles do 8 ks	ks	1	67		67	A
162	ditto nad 8 ks	ks	1	67		67	A
163	Tlačná zadlabací paniková hrazda vhodná pro kombinaci se zadlabacími panikovými zámky. Požární a panikové provedení podle EN 1125 vhodně pro panikové úniky kde hrozí hromadná kumulace osob. Provedení broušený nerez. K montáži bude dodána platná dokumentace, vč. prohlášení o řádné montáži a provozuschopnosti PBZ. Součástí dodávky panikový zámek do křídla dveří.	ks	1	2100		2100	B
164	Remeslné i drobné práce při opravách typu "Přijemno - facelift kiosku" - vystěhování a následné nastěhování vybavení ČS, výpomoc apod.	hod.	1	600		600	B
165	Výměna systému topného zařízení - sestavy s plynovým kotlem do 18 kW. Vypuštění stávajícího topného systému. Demontáž stávajícího kotle. Manipulace, naložení, odvoz a likvidace demontovaného materiálu, dle legislativních podmínek. Dodávka a montáž nového plynového kondenzačního kotle vč. příslušenství, nezbytných připojovacích amatur a 3m Cu vedení. Úprava vnitřní plynoinstalace pro připojení. Součástí dodávky také rekonstrukce / adaptace systému odkouření. Součástí dodávky kotle také regulační modul. Napuštění a tlaková zkouška otopné soustavy. Bude provedeno spuštění, nastavení a zaregulování nového kotle. Kondenzační plynový kotel výkonu do 18 kW, třída sezónní energetické účinnosti A. Se samostat. vývodem pro nepřímý ohřev TV. Součástí dodávky bude provedení revizní upravené vnitřní plynoinstace, revize plynového spotřebiče a revize plynové cesty.	ks	1	19990		19990	A
166	Výměna systému topného zařízení - sestavy s plynovým kotlem nad 18 kW. Vypuštění stávajícího topného systému. Demontáž stávajícího kotle. Manipulace, naložení, odvoz a likvidace demontovaného materiálu, dle legislativních podmínek. Dodávka a montáž nového plynového kondenzačního kotle vč. příslušenství, nezbytných připojovacích amatur a 3m Cu vedení. Úprava vnitřní plynoinstalace pro připojení. Součástí dodávky také rekonstrukce / adaptace systému odkouření. Součástí dodávky kotle také regulační modul. Napuštění a tlaková zkouška otopné soustavy. Bude provedeno spuštění, nastavení a zaregulování nového kotle. Kondenzační plynový kotel výkonu nad 18 kW, třída sezónní energetické účinnosti A. Se samostat. vývodem pro nepřímý ohřev TV. Součástí dodávky bude provedení revizní upravené vnitřní plynoinstace, revize plynového spotřebiče a revize plynové cesty.	ks	1	22000		22000	A

167	Výměna stáv. elektrického kotle za topné zařízení s elektrickým topným zdrojem do 14 kW. Vypuštění stávajícího otopného systému. Demontáž stávajícího kotle. Demontáž stáv. odkouření, zapravení prostupů zdívm / střechem. Manipulace, naložení, odvoz a likvidace demontovaného materiálu, dle legislativních podmínek. Dodávka a montáž elektrického kotle s výkonem do 14 kW vč. příslušenství, nezbytných přípojovacích armatur a 3m Cu vedení. Stávající plynoinstalace bude ukončena, zatěsněna. Součástí dodávky kotle také regulační modul. Napuštění a tlaková zkouška otopné soustavy. Bude provedeno spuštění, nastavení a zaregulování nového kotle. Kotel se samostatným vývodem pro nepřímý ohřev TV. Součástí instalace topného zařízení bude přivedení přívodu z hlavního vnitřního rozvaděče a jeho dozbrojení jističem a chráničem. Na vnitřní elektroinstalaci bude provedena nová revize.	ks	1	9168	9168	A
168	Výměna stáv. elektrického kotle za topné zařízení s elektrickým topným zdrojem nad 14 kW. Vypuštění stávajícího otopného systému. Demontáž stávajícího kotle. Demontáž stáv. odkouření, zapravení prostupů zdívm / střechem. Manipulace, naložení, odvoz a likvidace demontovaného materiálu, dle legislativních podmínek. Dodávka a montáž elektrického kotle s výkonem nad 14 kW vč. příslušenství, nezbytných přípojovacích armatur a 3m Cu vedení. Stávající plynoinstalace bude ukončena, zatěsněna. Součástí dodávky kotle také regulační modul. Napuštění a tlaková zkouška otopné soustavy. Bude provedeno spuštění, nastavení a zaregulování nového kotle. Kotel se samostatným vývodem pro nepřímý ohřev TV. Součástí instalace topného zařízení bude přivedení přívodu z hlavního vnitřního rozvaděče a jeho dozbrojení jističem a chráničem. Na vnitřní elektroinstalaci bude provedena nová revize.	ks	1	10130	10130	B
169	Kompletní dodávka automatické bezdotykové stojánkové baterie s automatickým mícháním teplé / studené vody. Dodávka vč. kompletního příslušenství a armatur, vč. zapojení elektro, dodávky zdroje, úpravy přívodu a revize.	ks	1	8900	8900	A

2. Exterier prodejního kiosku a ostatních budov

201	Provedení rekonstrukce parapetní části fasády. Demontáž původního oplechování parapetu. Odstranění spádového potěru, malty a případných dalších nesoudržných konstrukcí. Manipulace sutí po staveništi. Naložení, odvoz a likvidace sutí dle legislativních podmínek. Očištění povrchu - mechanické, chemické, vzduchem. Provedení nezbytných opatření proti vlhkosti zdiva - aplikace vícerstveného PU hydroizolačního systému - stěrky tl. min. 2,0 mm. Rohové detaily budou ošetřeny flexibilní páskou. Před aplikací hydroizolační stěrky je nutno provést vyrovnávku podkladu cementovou vysprávkovou maltou se spec. pojiv. Vysprávková malta musí být prokazatelně vhodná na vlhké zdivo a konstrukce. Provedená hydroizolační stěrka bude překryta spádovou vrstvou z polymer-cementové malty (min. tl. 20 mm) Nový klempířský prvek parapetu z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou laku typu PUR v odstínu RAL. V ceně prvku veškeré potřebné ukončovací či spojovací prvky. Koncové prvky AL provedení. Lepení parapetu na polymerové lepidlo s penetrací.	bm	1	315	315	B
202	Provedení rekonstrukce parapetní části fasády. Demontáž původního oplechování parapetu. Odstranění spádového potěru, malty a případných dalších nesoudržných konstrukcí. Očištění povrchu - mechanické, chemické, vzduchem. Provedení nezbytných opatření proti vlhkosti zdiva - aplikace vícerstveného PU hydroizolačního systému - stěrky tl. min. 2,0 mm. Rohové detaily budou ošetřeny flexibilní páskou. Před aplikací hydroizolační stěrky je nutno provést vyrovnávku podkladu cementovou vysprávkovou maltou se spec. pojiv. Vysprávková malta musí být prokazatelně vhodná na vlhké zdivo a konstrukce. Provedená hydroizolační stěrka bude překryta spádovou vrstvou z polymer-cementové malty (min. tl. 20 mm) Nový klempířský prvek parapetu z taženého AL profilu tl. min. 2,0 m s povrchovou úpravou Elox / RAL. V ceně prvku veškeré potřebné ukončovací či spojovací prvky. Koncové prvky AL provedení. Lepení parapetu na polymerové lepidlo s penetrací.	bm	1	1330	1330	A
203	Osazení venkovních mříží, pevné osazení neotvíravých mříží ze žárově zinkovaných profilů s oky cca 2300/200 mm, do 25 m2	m2	1	2025	2025	B
204	Spára – prasklá venkovní fasádní omítka a povrchově prasklá zděná stěna (vada estetická, ne statická), proškábnutí spáry na zdravé jádro, očištění povrchu, vlhčení, penetrace, oprava systémovou maltou a začistění, oprava fasády - 1 -5 bm	bm	1	127	127	A
205	dtto - od 5 - 10 bm	bm	1	117	117	A
206	dtto - nad 10 bm	bm	1	107	107	A
207	Komplexní oprava vnějších omítek v rozsahu 1 až 3 m2 zakrytí okolních konstrukcí a dlažby oškábnutí stáv. nátěru, odsekání všech vrstev omítky, vyškábnutí případných zvětralých spár zdiva. Manipulace sutí po staveništi. Naložení, odvoz a likvidace sutí dle legislativních podmínek. Očištění povrchu - mechanické, chemické, vzduchem. Úprava povrchu vlhčením + předepsaná penetrace dle omítkového systému. Aplikace vrstev omítkového systému - adhezni můstek / penetrace, vyrovnávací vrstva, jádrová vrstva. Aplikace penetrace a vrstvy flexibilního, difúzní otevířeného stěrkového tmele s vloženou armovací tkaninou. Aplikace finální vrstvy - venkovní štuk, pastovitá vnější omítka na bázi silikon silikát. Aplikace silikátového finálního ochranného nátěru.	m2	1	1372	1372	A
208	dtto - 3 - 20 m2	m2	1	1377	1377	A
209	dtto - nad 20 m2	m2	1	1277	1277	A
210	Výměna keram. obkladu stěn v rozsahu do 3 m2 lokální obříznutí a odstranění poškozených obkladaček včetně lepicí hmoty. Očištění povrchu - mechanické, chemické, tlak. vzduchem. Aplikace adhezniho můstku na stáv. povrch. Úprava povrchu vyrovnáním cement. flex. hmotou. Oprava, napojení případné hydroizolační stěrky. Aplikace penetračního nátěru. Lepení nového keram. obklad, vyrovnání dle původního spárořezu. Spárování, očištění a přetření okolních spár pro sjednocení plochy. Celkový úklid pracoviště Uvažována cena dodávky obkladu do 500 Kč/m2	m2	1	643	643	A
211	dtto - od 3 do 10 m2	m2	1	544	544	A
212	dtto - nad 10 m2	m2	1	375	375	A

213	Oprava nátěru vnější fasády - v rozsahu do 60 m2 Mechanické a chemické odstranění vrstev původních nátěrů. Čištění a vhlčení podkladu tlakovou vodou. Aplikace adhezivního můstku / penetrace. Zakrytí okolních konstrukcí a dlažby. Manipulace suti po staveništi. Naložení, odvoz a likvidace suti dle legislativních podmínek. Provedení vysprávkování defektů podkladní omítkové vrstvy v rozsahu do 10% natírané plochy. K vysprávce bude využit kompletní opravný reprofilační omítkový systém. Trhliny ve fasádě budou sanovány. Vysprávkované plochy budou přefilcovány do ztracena jemným vysprávkovým štukem. Aplikace příslušné přípravy / penetrační vrstvy nátěru. Aplikace disperzního silikátového nátěru, s modifikovaným speciálním pojivem a preventivním ochranným filmem proti napadení fasády a plísněmi se světlostálými anorganickými pigmenty a minerálními plnivými	m2	1	914		914	A
214	dtto - nad 60 m2	m2	1	861		861	
215	Obnova nátěrů atiky (nový nátěr v celém rozsahu), odstranění starého nátěru, odřezení, odmaštění, do 30 m2	m2	1	275		275	A
216	Oprava (výměna) atiky za poplastovaný plech, odstranění stávající atiky, výměna svislého žebříčku z Jackel profilů za nový, osazení poplastovaného plechu, do 60 m2	m2	1	675		675	A
217	Oprava střešního pláště údržbou a provedením plnoplošného nalepení 2x pásů modifikovaných asfaltových, vč.náběhových klinů a opracování detailů , do 20 m2	m2	1	1090		1090	A
218	dtto - od 20 - 50 m2	m2	1	990		990	A
219	dtto - nad 50 m2	m2	1	478		478	A
220	Oprava střešního pláště údržbou a provedením střešní PVC folie včetně opracování detailů, do 20 m2	m2	1	1765		1765	A
221	dtto - od 20 - 50 m2	m2	1	1786		1786	A
222	dtto - nad 50 m2	m2	1	1609		1609	A
223	Oprava (výměna) atikového oplechování a závětných listů poplastovaný plech, do 25 m2	m2	1	450		450	B
224	dtto - nad 25 m2	m2	1	420		420	B
225	Demontáž a nová montáž jímací hromosvodné soustavy vč.svislých svodů včetně revize	bm	1	299		299	B
226	Oprava (výměna) svislých střešních svodů okapů venkovních za poplastované JS 150 vč.lapače nečistot do 15 bm	bm	1	1399		1399	A
227	Oprava (výměna) vodorovných dešťových okapů za poplastované včetně držáků žlabu, do 15 bm.	bm	1	948		948	A
228	Realizace dodatečného kontaktního zateplovacího systému MW tl. 100 mm v rozsahu < 60 m2. Provádění dle pravidel ETICS. KZS třídy " A " Realizace nezbytného lešení. Realizace ochranné sítě. Zakrytí terénu, dlažby a veškerých ostatních konstrukcí. Odstranění původního nesoudržného či nekvalitního podkladu. Manipulace suti po staveništi. Naložení, odvoz a likvidace suti dle legislativních podmínek. Vyčištění, a vysprávka a vyrovnání původního podkladu. Plošné očištění podkladu, aplikace adhezivního můstku. Provedení případné vyrovnávací vrstvy izolantem, je-li nutná. Lepení izolačních desek [tuhá minerální fasádní deska $\lambda < 0,037$] tl. 100 mm, na flexibilní lepicí tmel. Kotvení desek zapuštěnými kotvami. Plošná dvouvrstvá stěrková vrstva s armovací tkaninou. Dodávka a montáž všech potřebných systémových listů, dle příslušného systému ETICS.Včetně úpravy ostění, detailů. Aplikace finální omítkové vrstvy - silikon, silikátová se samočisticí schopností.	m2	1	1210		1210	B
229	dtto - nad 60 m2	m2	1	1205		1205	B
230	Oprava (výměna) venkovních podbití „deštění“ přesahu střešní konstrukce deskami Cetris a tenkovrstvou omítkou nebo obkladem s imitací dřeva (Fundemax), do 20 m2	m2	1	412		412	B
231	Venkovní obklad kiosku suchou provětrávanou fasádou s izolací 100 mm minerální vaty, do 50 m2	m2	1	299		299	B
232	Provedení renovace soklové části fasády v rozsahu <30 m2 Odstranění pásu zámkové dlažby, obkop soklu do hloubky 0,6 m. Odstranění stávajících keramických obkladů soklu obvodového zdiva. Vyškrábání případných zvětralých spár zdiva. Odstranění veškerých stávajících podkladních vrstev obkladu - malta, lepidla, nátěry. Manipulace suti po staveništi. Naložení, odvoz a likvidace suti dle legislativních podmínek. Očištění povrchu - mechanické, chemické, vzduchem. Provedení nezbytných opatření proti vlhkosti zdiva - aplikace vícestvrtného PU hydroizolačního systému - stěrky tl. min. 3,0 mm. Stěrkový systém musí být flexibilní, překlenující trhliny a vyztužený vláknem. V rohových detailech budou použity systémové pásy. Před aplikací hydroizolační stěrky je nutno provést vyrovnávku podkladu cementovou vysprávkovou maltou se spec. pojiv. Vysprávková malta musí být prokazatelně vhodná na vlhké soklové zdivo. Bude též provedena případná reprofilace (5 - 30 mm) odhalené betonové konstrukce speciálními sanačními maltami, vč. ošetření případné viditelné výztuže. Přes hydroizolační stěrku bude provedena vrstva flexibilního stěrkového tmele s výztužnou armovací tkaninou. Materiál stěrkové vrstvy musí být prokazatelně kompatibilní s hydroizolační vrstvou a musí být prokazatelně vhodné pro aplikace v soklové části a pod úrovní terénu. Na řádně vyzrálou stěrkovou vrstvu bude aplikován omítkový systém z mramorové drti (středí zrnitosti, do 6kg/m2) a organického pojiva. Pod finální vrstvu bude aplikována systémová penetrace. Na hotovou povrchovou úpravu z mramorové drti bude aplikována ochranná transparentní vrstva ochranného prodyšného laku, s UV stabilitou.Na podzemní část soklu bude aplikována novová folie s řádně přelepenými spoji, ukončena systémovou přítláchnou lištou. Obkop objektu bude řádně zasypan a provedena obnova zpevněných ploch.	m2	1	1940		1940	A
233	dtto v rozsahu 1 - 3 m2	m2	1	1940		1940	A
234	dtto v rozsahu 3 - 10 m2	m2	1	3602		3602	A
235	dtto v rozsahu 10 - 30 m2	m2	1	3579		3579	A
236	dtto v rozsahu nad 30 m2	m2	1	2880		2880	A
237	Ochranná rohová lišta hliník / nerez. Vyřezání drážky do stáv. omítky. Vyrovnání podkladu pod lištu vysprávkovou maltou. Montáž lišty na kovové hmoždiny a polymerové lepidlo s příslušnou penetrací. Lišta rozměru min. 20x20x2	bm	1	456		456	B
238	Přechodová systémová ETICS lišta mezi omítkou fasády a soklovou částí. Vyřezání drážky pro lištu, dodávka a montáž lišty do flexibilního tmele se spec. pojiv. Lišta s přídržnou armovací tkaninou a okapnicí.	bm	1	1183		1183	B
239	Výměna madla dveří .Demontáž a likvidace původního madla. Oprava případných poškození stáv. dveřní výplně. Dodávka a montáž nového madla - broušený nerez. Realizace madla v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb	ks	1	4499		4499	A

240	Renovace rámu dveří výplně a dveřního křídla. Obnova povrchové úpravy profilu šíře do 150 mm a plochy pevné výplně dveří. Ochrana skla a okolních konstrukcí. Odstranění původní povrchové úpravy. Mechanické a chemické očištění povrchu. Tmelení a vyrovnávka defektů. Broušení povrchu rámu. Aplikace adhezivního můstku, aplikace dekorativní barevné folie, vč. formátování a začistění detailů. Bude využit materiál se zárukou na stálost barevnosti min. 10 let.	m2	1	4489	4489	B
241	Renovace rámu výlohy. Obnova povrchové úpravy profilu šíře do 150 mm. Ochrana skla a okolních konstrukcí. Odstranění původní povrchové úpravy. Mechanické a chemické očištění povrchu. Tmelení a vyrovnávka defektů. Broušení povrchu rámu. Aplikace adhezivního můstku, aplikace dekorativní barevné folie, vč. formátování a začistění detailů. Bude využit materiál se zárukou na stálost barevnosti min. 10 let.	bm	1	625	625	B

3. Přestřešení refýže

301	Oprava nátěrů ocelové konstrukce, očištění potrubí na stupeň St 2 dle ČSN EN ISO 8501-1, ČSN ISO 8501-2. Provedení ručního čištění povrchu, ocelovým kartáčem a škrabkou, případně tryskání tlakovou vodou (min. 180 bar) tak, aby byly minimalizovány zbytky přilnavých starých nátěrů a rzi, vizuální kontrola čištění a odrezivění včetně odstranění veškerých zbytků po ručním čištění – prašné nečistoty, zbytky starých nátěrů, odmaštění znečištěných míst, příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot. Nanesení 1 x nátěr základní antikorozní barvou, provedení základního opravného nátěru vysoce sušivou dvousložkovou epox. nátěr. hmotou. po řádném zaschnutí provedení kontroly tloušťky základní vrstvy nátěru, provedení měření, zaznamenání hodnot a pořízení fotodok. Nanesení 2 x nátěru vrchní barvou – celková min. tl. nátěru včetně základního = 240µm, provedení druhého nátěru (vrstvy) vysoce sušivou dvousložkovou epoxidovou nátěrovou hmotou, provedení kontroly tloušťky nátěrového systému (druhé vrstvy) po řádném zaschnutí provedení měření, zaznamenání hodnot a pořízení fotodo. Provedení třetího nátěru (vrchní vrstvy) vysoce sušivou dvousložkovou polyuretanovou nátěrovou hmotou v odstínu RAL. Provedení kontroly tloušťky (vrchní vrstvy) nátěru po řádném zaschnutí provedení měření, zaznamenání hodnot a pořízení fotodok. Životnost nátěrového systému bude min. 5 let v daném prostředí, tloušťky jednotlivých vrstev budou dány dle technologických listů, popř. tak, aby nátěr plnil svoji funkci min. po celou dobu požadované životnosti. Pro aplikaci nátěrových hmot (systému) musí být dodrženy technické podmínky uvedené v technologických listech k příslušnému nátěrovému systému, které dodává dodavatel nátěrových hmot aplikacím pracovníkům. Provedené kontroly tloušťky jednotlivých vrstev nátěru budou protokolárně doloženy. Nátěry budou nanášeny ručně štětcem, nebo válečkem, dodavatel zabezpečí vhodným způsobem veškerá okolní zařízení, amatury a plochy proti poškození a znečištění.	m2	1	955	955	B
302	Obnova nátěrů atiky (nový nátěr v celém rozsahu), odstranění starého nátěru, odrezivění, odmaštění, do 40 m2	m2	1	325	325	B
303	Oprava (výměna) atiky za poplastovaný plech, odstranění stávající atiky, výměna svíslého žebříčku z Jackel profilů za nový, osazení poplastovaného plechu, do 60 m2	m2	1	503	503	B
304	Oprava střešního pláště údržbou a provedením plnoplošného nalepení nalepení 2x pásů modifikovaných asfaltových, vč.náběhových klínů a opracování detailů do 20 m2	m2	1	299	299	A
305	ditto od 20 -80 m2	m2	1	289	289	A
306	ditto nad 80 m2	m2	1	285	285	A
307	Oprava střešního pláště v rozsahu do <20 m2. Stavba lešení, zajištění případné nezbytné mechanizace. Demontáž původního střešního pláště včetně podkladních a ochranných vrstev. Manipulace sutí po staveništi. Naložení, odvoz a likvidace sutí dle legislativních podmínek. Očištění a odmaštění případných okolních stávajících vrstev. Oprava a doplnění případné parotěsné vrstvy, doplnění případné tepelné izolace. Doplnění a dotěsnění izolačních vrstev na okolní konstrukce. Realizace hlavní hydroizolační vrstvy z PVC tl. min. 1,5 mm, včetně nezbytných podkladních a ochranných textilií. Realizace veškerých detailů, prostupů, opracování navazujících konstrukcí. Dodávka pomocných, montážních a ukončujících plechů, včetně plechů s lepicí vrstvou. Dotmelení spár a detailů. Závěrečná kontrolní prohlídka a zkouška těsnosti, včetně protokolu. Střešní plášť musí vyhovovat požadavku Broof T3.	m2	1	710	710	A
308	ditto od 20-80 m2	m2	1	690	690	A
309	ditto nad 80 m2	m2	1	599	599	A
310	Oprava střešního plechového pláště demontáží vlnitého plechu, osazením a přikotvením poplastovaných vlnitých plechů vč.všech těsních pryžových profilů u detailů, do 90 m2	m2	1	1035	1035	A
311	Oprava střešního pláště údržbou a provedením střešní folie do 90 m2	m2	1	1697	1697	A
312	ditto nad 90 m2	m2	1	599	599	A
313	Oprava (výměna) atikového oplechování a závětných listů za poplastovaný plech, do 45 bm	m2	1	390	390	A
314	Demontáž a nová montáž jímací hromosvodné soustavy vč.svislých svodů včetně revize	kpl.	1	899	899	B
315	Oprava (výměna) svislých střešních svodů JS 150 za poplastové vč.lapače nečistot, do 15 bm	bm	1	949	949	B
316	Oprava (výměna) stropních svítidel za LED vč.olišťování, do 10 ks	ks	1	532	532	A

4. Manipulační plocha u výdejních stojanů pod přestřešením

401	Oprava poškozené a zvlněné zámkové dlažby 80 mm, rozebrání poškozené části, doplnění podsypu pískem, dodláždění při výměně za nové zámkové dlaždice, přehutnění a zaspárování pískem podle předepsaných postupů - od 1 do 10 m2	m2	1	2403	2529	2403	A
402	ditto - od 10 do 50 m2	m2	1	2347	2471	2347	A
403	ditto - nad 50 m2	m2	1	2293	2414	2293	A

404	Komplexní oprava a výměna odvodňovacího žlabu Ekodrén. V rozsahu 1 až 3 délkových bm. Zajištění prostoru staveniště.Naložení, odvoz a likvidace sutí dle legislativních podmínek. Odříznutí a odstranění zpevněné plochy podél drénu, včetně podkladních konstrukcí. Vybourání původního žlabu včetně podkladní konstrukce a stabilizační betonové patky. Dodávka a montáž systému nových Ekodrenů v šířce do 250 mm. Předmětem dodávky kompletní systém - tj. žlabovky, čela, vpusti, litinové rošty a veškeré další nutné příslušenství. Tělo žlabu polymerbetonové, s litinovou hranou. Vyhovující pro nejvyšší požadované zatížení dle ČSN EN 1433 - do třídy F900. Rošt litinový, vyhovující výše popsanému. Žlaby budou instalovány v souladu s předpisem výrobce. Podklad žlabů bude stabilizován prolitím cemeontovým mlékem. Žlaby budou obetonovány (betonové záporny) betonem s odolností proti rozmrazovacím a agresivním chemickým prostředkům. Bude provedení těsné napojení ekologické izolace proti průniku RL. Detail napojení bude podroben zkoušce těsnosti, vyhotoven protokol. Budou provedeny nové konstrukční vrstvy doplňovaných zpevněných ploch. Tyto podkladní vrstvy budou stabilizovány prolitím SC C8/10. Provedení doplněných horních vrstev zpevněných ploch dle předepsaných postupů, vč. překrytí vrstev.	bm	1	13470	14483	13470	A
405	dtto od 3 do 10 bm	bm	1	11545	12455	11545	A
406	dtto od 10 do 30 bm	bm	1	10815	11384	10815	A
407	dtto od 30 do 50 bm	bm	1	9711	10222	9711	A
408	dtto od 50 a více	bm	1	9404	9899	9404	A
409	Komplexní oprava a výměna odvodňovacího žlabu Ekodrén. V rozsahu 1 až 3 délkových bm. Zajištění prostoru staveniště.Naložení, odvoz a likvidace sutí dle legislativních podmínek. Odříznutí a odstranění zpevněné plochy podél drénu, včetně podkladních konstrukcí. Vybourání původního žlabu včetně podkladní konstrukce a stabilizační betonové patky. Dodávka a montáž systému nových Ekodrenů v šířce do 100 mm. Předmětem dodávky je systém drénu v monolitickém provedení, tj. bez samostatného roštu. Předmětem dodávky kompletní systém - tj. žlabovky, čela, vpusti, litinové rošty a veškeré další nutné příslušenství. Tělo žlabu polymerbetonové, s litinovou hranou. Vyhovující pro nejvyšší požadované zatížení dle ČSN EN 1433 - do třídy D400. Podklad žlabů bude stabilizován prolitím cemeontovým mlékem. Žlaby budou obetonovány (betonové záporny) betonem s odolností proti rozmrazovacím a agresivním chemickým prostředkům. Bude provedení těsné napojení ekologické izolace proti průniku RL. Detail napojení bude podroben zkoušce těsnosti, vyhotoven protokol. Budou provedeny nové konstrukční vrstvy doplňovaných zpevněných ploch. Tyto podkladní vrstvy budou stabilizovány prolitím SC C8/10. Provedení doplněných horních vrstev zpevněných ploch dle předepsaných postupů, vč. překrytí vrstev.	bm	1	1812	14483	1812	B
410	dtto od 3 do 6 bm	bm	1	1673	12455	1673	B
411	dtto od 6 do 10 bm	bm	1	1628	11384	1628	B
412	dtto od 10 a více	bm	1	1580	10222	1580	B
413	Nové konstrukční řešení manipulační plochy se sníženým obrubníkem po obvodu, demontáž zámkové dlažby v manipulační ploše, demontáž ekodrenů po obvodu manipulační plochy, zařízení asfaltu podél ekodrenů, demolice pruhu asfaltové plochy (nepoškodit izolaci Ekoten), osazení krátkých Ekodrenů uprostřed plochy a jejich odvodnění do bezodtokové jímky (s využitím části vedení od původních obvodových Ekodrenů), položení obrubníků na ležato po obvodu manipulační plochy tak, aby tvořili cca 50 mm vanu, provedení detailů izolace proti RL, provedení a doplnění asfaltobetonu vně položených obrubníků a provedení drátkobetonové spádované manipulační plochy patřičné pevnosti a proti obroušení podle předepsaných postupů, do 20 m2. Ekodreny musí splňovat certifikát dle ČSN EN 1433 pro zátěž d 400 kN.	m2	1	953		953	A
414	dtto 20 - 100 m2	m2	1	945		945	A
415	dtto nad 100 m2	m2	1	938		938	A
416	Oprava popř.výměna betonových obrubníků, nebo dlaždic u kiosku, poslední výdejní stopy od kiosku popř.u refýží,nebo ekodrenů - přídlažba, demontáž zámkové dlažby, odříznutí a odstranění asfaltové plochy podél obrubníku na potřebnou hloubku, demontáž obrubníku vč.demolice příslušného betonového lože, provedení nového betonového lože a osazení obrubníku a vodících pásků stejného typu, stykování obrubníků přisazením na sucho a zaříznutím šikmých ploch rozbušovačkou (v žádném případě ne dobetonováním), zpětné doplnění zámkové dlažby a asfaltobetonu podle předepsaných postupů - 1 -5 bm	bm	1	1015	1091	1015	A
417	dtto - 5 - 10 bm	bm	1	1005	1080	1005	A
418	dtto - 10 - 20 bm	bm	1	983	1057	983	A
419	dtto - nad 20 bm	bm	1	962	1034	962	A
420	Oprava betonového povrchu refýží odstraněním původního nátěru, odstraněním zkorodované vrstvy betonu, penetrací a provedením systémové stěrky, do 10 m2	m2	1	1199		1199	A
421	Ekologické čištění zámkové dlažby od ropných látek v rozsahu < 10 m2 Přesypání znečištěné plochy sorbenčním přesypem. Vyškrábání spár betonových ploch, odstranění kontaminovaných nečistí . Manipulace, naložení, odvoz a likvidace použitého sorbentu a nečistot dle legislativních podmínek. Vícenásobné čištění betonových ploch tlakem min. 250 bar, teplotou min. 90°C, s využitím ekologicky vyhovujících chemických čističů. Při čištění nesmí dojít ke kontaminaci okolích ploch, je tedy nutno využít mobilního hrazení.	m2	1	299		299	B
422	Ekologické čištění zámkové dlažby od ropných látek v rozsahu > 10 m2 Přesypání znečištěné plochy sorbenčním přesypem. Vyškrábání spár betonových ploch, odstranění kontaminovaných nečistí . Manipulace, naložení, odvoz a likvidace použitého sorbentu a nečistot dle legislativních podmínek. Vícenásobné čištění betonových ploch tlakem min. 250 bar, teplotou min. 90°C, s využitím ekologicky vyhovujících chemických čističů. Při čištění nesmí dojít ke kontaminaci okolích ploch, je tedy nutno využít mobilního hrazení.	m2	1	299		299	B
423	Výměna čistící zóny o celkové ploše do 1m2. Demontáž stávající čistící zóny, rozebrání okolní zpevněné plochy, odstranění podkladních vrstev vč. podkladního betonu. Manipulace, naložení, odvoz a likvidace demontovaného materiálu, dle legislativních podmínek. Sanace podkladních vrstev cementovým mlékem, doplnění podkladu. Provedení podkladního betonu min. C20/25 v tl. min 100 mm. Provedení 2K pružné hydroizolační stěrky v tl. min. 2mm. Hydroizolační systém vč. nezbytné penetrace. Osazení, vyrovnání, ukotvení a podlití nerezového rámu čistící zóny. Osazení výplně čistící zóny. Dodávka systému čistící zóny - rohož z pružných gumových vlánek přínýtovaných k hliníkovým páskům. Výška vločky min. 25 mm.	m2	1	13500		13500	B
424	dtto - 1 - 2 m2	m2	1	13500		13500	B

425	dtto - nad 2 m2	m2	1	4000		4000	B
-----	-----------------	----	---	------	--	------	---

5. Zpevněné vnitroareálové plochy

501	Oprava výrazných prasklin v asfaltových plochách, které nejsou zborcené, vyfrézování úzké drážky a její zalití modifikovanou živičnou záplivkou, do 10 bm	bm	1	158	988	158	A
502	dtto - od 10 - 20 bm	bm	1	150	942	150	A
503	dtto - od 20 - 100 bm	bm	1	143	896	143	A
504	dtto - nad 100 bm	bm	1	113	873	113	A
505	Oprava souvislé popraskané nebo zborcené asfaltové plochy vyfrézování živičného krytu tl.40 mm pruhu š. 0,5 m po obvodu opravované části, demolice poškozené části na úroveň podkladních vrstev (pokud nejsou poškozené), hutněný podklad ze štěrkodrtě ŠD tl150 mm, asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OSK) tl.70 mm, postřik živičný infiltranční s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2, postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,7 kg/m2, obnovení živičné vrstvy tl. 4 cm asfaltový beton jemnozrný ACO 8, asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tl.1. tl.40 mm z nemodifikovaného asfaltu, obnovení živičné vrstvy tl.4 cm asfaltový beton střednězrný ACO 11+ , do 5 m2	m2	1	2500	3623	2500	A
506	dtto - od 5 - 10 m2	m2	1	2300	2875	2300	A
507	dtto - od 10 - 50 m2	m2	1	2300	2300	2300	A
508	dtto - nad 50 bm	m2	1	2070	2070	2070	A
509	Oprava popř. výměna betonových obrubníků, demontáž zámkové dlažby, odříznutí a odstranění asfaltové plochy podél obrubníku na potřebnou hloubku, demontáž obrubníku vč.demolice příslušného betonového lože , provedení nového betonového lože a osazení obrubníku a vodičích pásků stejného typu, stykování obrubníků přisazením na sucho a zařiznutím šikmých ploch rozbušovačkou (v žádném případě ne dobetonováním), zpětné doplnění zámkové dlažby a asfaltobetonu podle předepsaných postupů -1 - 5 bm	bm	1	1070		1070	A
510	dtto - 6 - 20 bm	bm	1	1059		1059	A
511	dtto- více než 20 bm	bm	1	1049		1049	A
512	Oprava (výměna) zámkové dlažby komunikace, rozebrání dlažeb, přehutnění podkladu, doplnění hutněného podsypu, kladení zámkové dlažby tl. 80 mm (z části využitím původní demontované, z části nově dodané dlažby) přehutnění a zaspárování pískem , do 10 m2	m2	1	1378		1378	A
513	dtto - více než 10 m2	m2	1	1320		1320	A
514	Oprava (výměna) zámkové dlažby komunikace, rozebrání dlažeb, přehutnění podkladu, doplnění hutněného podsypu, kladení zámkové dlažby tl. 80 mm (pouze nová dlažba) přehutnění a zaspárování pískem , do 10 m2	m2	1	1450		1450	A
515	dtto - více než 10 m2	m2	1	1400		1400	A
516	Oprava (výměna) zámkové dlažby chodníků rozebrání dlažeb, přehutnění podkladu, doplnění hutněného podsypu, kladení zámkové dlažby tl. 60 mm skupiny A (z části využitím původní demontované, z části nově dodané dlažby), přehutnění a zaspárování pískem, do 10 m2	m2	1	1348		1348	A
517	dtto - více než 10 m2	m2	1	1295		1295	A
518	Oprava (výměna) zámkové dlažby chodníků rozebrání dlažeb, přehutnění podkladu, doplnění hutněného podsypu, kladení zámkové dlažby tl. 60 mm skupiny A (pouze nová dlažba) , přehutnění a zaspárování pískem, do 10 m2	m2	1	1359		1359	A
519	dtto - více než 10 m2	m2	1	1327		1327	A
520	Přespádování komunikace nebo chodníku vyfrézování živičného krytu tl.40 mm pruhu š. 0,5 m po obvodu opravované části, demolice poškozené části na úroveň podkladních vrstev (pokud nejsou poškozené), hutněný podklad ze štěrkodrtě ŠD tl150 mm, asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OSK) tl.70 mm, postřik živičný infiltranční s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2, postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,7 kg/m2, obnovení živičné vrstvy tl. 4 cm asfaltový beton jemnozrný ACO 8, asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tl.1. tl.40 mm z nemodifikovaného asfaltu, obnovení živičné vrstvy tl.4 cm asfaltový beton střednězrný ACO 11+ , do 5 m2	m2	1	878		878	A
521	dtto - od 5 do 20 m2	m2	1	818		818	A
522	dtto - nad 20 m2	m2	1	746		746	A
523	Oprava a přisazení, podbetonování a vyrovnání šachetních poklopů, demontáž poklopu, demontáž poškozených kroužků na konusu, osazení nových kroužků, podbetonování obruby poklopu na potřebnou výšku betonem potřebné jakosti, osazení poklopu,	ks	1	5509		5509	B
524	Oprava, přisazení popř.výměna uličních vpustí s částí ležaté kanalizace do 2 m délky, demontáž mříže, odbourání a odstranění betonu a zeminy okolo vpustí a ležaté kanalizace, podbetonování a osazení nové vpustí a ležaté kanalizace, obsypání a rovnoměrné hutnění, doplnění povrchu zámkové dlažby nebo živičné krytiny	ks	1	8000		8000	B
525	Oprava (výměna) dlažby a vyrovnání „sadových chodníků a zahradních obrubníků“ pro obsluhu v úložních, demontáž dlažby a sadových obrubníků, osazení záhonových obrubníků betonových do lože z betonu s boční opěrou, vyrovnání a zhutnění plochy a osazení dlažby sadových chodníků - do 10 m2	m2	1	863		863	B
526	Oprava souvislé popraskané nebo zborcené betonové plochy, odstranění uvolněných částí betonu, penetrace , dobetonování do tloušťky 15 cm třída betonu min. 25/30 včetně konstrukční výztuže do 1 m2	m2	1	910		910	B
527	dtto - od 1 - 5 m2	m2	1	899		899	B
528	dtto - nad 5 m2	m2	1	888		888	B
529	Obnova přídlažby ekodrenů. Vybourání stáv. přídlažby podél stáv. ekodrenů / komunikace vč. podkladního betonu a ostatních podkladních vrstev. Sanace původního podkladu prolitím cementovým mlékem. Realizace nových podkladních vrstev a podkladního betonu C30/37- XC4, XF4 - Cl 0,20 - Dmax22-S3 v tl. min. 150 mm. Osazení nové přídlažby do flexibilního cementového lepidla s prokazatelnou odolností proti rozmrazovacím prostředkům a ropným látkám.	bm	1	1000		1000	A
530	Plastový kryt lapolu, zesílený pochozí do 3 m2	m2	1	2600		2600	B
531	Rekonstrukce ekologicko-izolační vstvy zpevněných ploch. Demontáž stáv. vrstev zpevněných ploch refyže, vč. podkladu. Manipulace, naložení, odvoz a likvidace demontovaného materiálu, dle legislativních podmínek nakládání s nebezpečnými odpady. Diagnostika těsnosti vrstvy, odstranění netěsné nebo nevyhovující části izolační vrstvy vč. ochranných textilií. Oprava vrstvy podkladního betonu. Provedení vrstvy nové ekologicko-izolační vrstvy ve specifikaci PVC tl. 2,0 mm (s certifikovanou odolností vůči ropným látkám), folie vícevrstvá s vloženým skelným roumem a signální vrstvou. Montáž vč. 2x ochranné textilie 500g/m2. Na vrstvě bude provedena zkouška těsnosti s protokolem. Na provedené izolační vrstvě budou provedeny konstrukční vrstvy zpevněných ploch.	m2	1	350		350	B

532	Zhotovení železobetonového krytu zpevněných plochy. Beton min. třídy C30/37- XC4, XF4 - Cl 0,20 - Dmax22-S3, tloušťka konstrukce min. 150 mm, konstrukce bude vyztužena rozptýlenou výztuží min. 18 kg/m ³ + svařovanou sítí 6/100/100. Povrch konstrukce bude zahrazen a opatřen povrchovou úpravou - stráží. Hotová konstrukce bude opatřena ochranným transparentním nátěrem. Součástí je úprava, sanace a popř. doplnění podkladních konstrukčních vrstev. Během realizace je nutno chránit a příp. očistit okolní konstrukce a povrchy.	m2	1	2480	2480	A
533	Obnova nátěrů kovových poklopů a mříží, včetně rámu a boků šachet - do 5 m2 plochy. Odstranění původních nátěrových vrstev. Mechanické a chemické očištění podkladu. Ocel; očištěna na stupeň ISO Sa2½ nebo mechanické očištění min. ISO St3. Hladký podklad musí být dostatečně zdrsňen. Neutralizace koroze a oxidace neutralizačním nátěrem. Aplikace vícevrstvého zinko-silikátového nátěrového systému. Celková vrstva min. 250 µm, v min. 3 vrstvách. Mezi aplikací vrstev nutno dodržovat technologické přestávky. Během aplikace nátěrových systémů je nutno dodržet veškeré bezpečnostní, hygienické a zdravotní požadavky.	m2	1	3200	3200	B

6. Rámová myčka, ruční mytí

601	Výměna vnitřních obkladů (prasklé nebo provrtané obkladačky), podložení a vynesení technologických zejména elektroizolací, opatrné odříznutí špatných obkladaček rozbírušovačkou a jejich odstranění, očištění podkladu, penetrace a nalepení nových obkladaček podobné barvy určené investorem, zaspárování - do 3 m2, cena obkladaček do 500 Kč/m2	m2	1	550	550	A
602	Výměna vnitřních obkladů (prasklé nebo provrtané obkladačky), podložení a vynesení technologických zejména elektroizolací, plošné odstranění obkladů na zdravé jádro, očištění podkladu, penetrace a vyrovnání podkladu, nalepení a vyspárování obkladů - nad 3 m2, cena obkladaček do 500 Kč/m2	m2	1	530	530	A
603	Výměna vnitřních dlažeb (prasklé nebo provrtané dlaždičky), demontáž příslušné části pásových mříží, opatrné odříznutí špatných dlaždiček rozbírušovačkou a jejich odstranění, očištění podkladu, penetrace a nalepení nových dlaždiček podobné barvy určené investorem, zaspárování - do 3 m2, cena dlaždiček do 700 Kč/m2	m2	1	630	630	A
604	Výměna vnitřních dlažeb (prasklé nebo provrtané dlaždičky), demontáž příslušné části pásových mříží, plošné odstranění dlažby na zdravé jádro, očištění podkladu, penetrace a vyrovnání podkladu, nalepení a vyspárování dlažby - nad 3 m2, cena dlaždiček do 700 Kč/m2	m2	1	610	610	B
605	Výměna poškozených ekodrainů vč. nezbytného rozsahu demolic a znovupravení dlažeb a betonové mazaniny, do 15 bm	bm	1	1365	1365	B
606	Výměna polykarbonátových desek opláštění ručního mytí , do 50 m2	m2	1	250	250	B
607	Oprava nátěrů ocelové konstrukce. očištění potrubí na stupeň St 2 dle ČSN EN ISO 8501-1, ČSN ISO 8501-2. Provedení ručního čištění povrchu, ocelovým kartáčem a škrabkou, případně tryskání tlakovou vodou (min. 180 bar) tak, aby byly minimalizovány zbytky přilnavých starých nátěrů a rzi, vizuální kontrola čištění a odrezivění včetně odstranění veškerých zbytků po ručním čištění – prашné nečistoty, zbytky starých nátěrů, odmaštění znečištěných míst, příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot Nanesení 1 x nátěr základní antikorozní barvou, provedení základního opravného nátěru vysoce sušivou dvousložkovou epox. nátěr. hmotou. po řádném zaschnutí provedení kontroly tloušťky základní vrstvy nátěru, provedení měření, zaznamenání hodnot a pořízení fotodok. Nanesení 2 x nátěru vrchní barvou – celková min. tl. nátěru včetně základního = 240µm, provedení druhého nátěru (vrstvy) vysoce sušivou dvousložkovou epoxidovou nátěrovou hmotou, provedení kontroly tloušťky nátěrového systému (druhé vrstvy) po řádném zaschnutí provedení měření, zaznamenání hodnot a pořízení fotodo. Provedení třetího nátěru (vrchní vrstvy) vysoce sušivou dvousložkovou polyuretanovou nátěrovou hmotou v odstínu RAL. Provedení kontroly tloušťky (vrchní vrstvy) nátěru po řádném zaschnutí provedení měření, zaznamenání hodnot a pořízení fotodok. Životnost nátěrového systému bude min. 5 let v daném prostředí, tloušťky jednotlivých vrstev budou dány dle technologických listů, popř. tak, aby nátěr plnil svoji funkci min. po celou dobu požadované životnosti. Pro aplikaci nátěrových hmot (systému) musí být dodrženy technické podmínky uvedené v technologických listech k příslušnému nátěrovému systému, které dodává dodavatel nátěrových hmot aplikacím pracovníkům. Provedené kontroly tloušťky jednotlivých vrstev nátěru budou protokolárně doloženy. Nátěry budou nanášeny ručně štětcem, nebo válečkem, dodavatel zabezpečí vhodným způsobem veškerá okolní zařízení, armatury a plochy proti poškození a znečištění.	m2	1	650	650	B
608	Výměna vrchních mříží sběrných žlábků a kanálů , do 6 m2	m2	1	630	630	B
609	Oprava betonového stropu, oprava poškozené omítky tvrdého stropu, plošné odstranění stávající poškozené nebo oddulé omítky na zdravé jádro, očištění podkladu, penetrace , nová systémová omítká vč.začištění - do 25 m2	m2	1	953	953	A
610	Oprava střešech, oprava střešního pláště údržbou a provedením střešní folie vč.náběhových klínů a opracování detailů a oplechování atik, do 60 m2	m2	1	856	856	B
611	Oprava střešech, oprava střešního pláště údržbou a provedením plnoplošného nalepení 2x pásů modifikovaných asfaltových, vč.náběhových klínů a opracování detailů a oplechování atik, do 60 m2	m2	1	550	550	B
612	Oprava a nátěr atiky, do 15 m2	m2	1	173	173	B

7. ostatní konstrukce a výrobky

701	Oprava výměnou 1 sloupu venkovního osvětlení včetně svítidla typu LED, výšky 4 až 6 m, vč.nasvorkování a nastavení cca 2 m kabelů u sloupu, vč.zemních prací	ks	1	12700	12700	B
702	Výměna 1 samostatného svítidla typu LED na sloupu veřejného osvětlení	ks	1	10000	10000	B
703	Oprava nebo výměna vodovodní přípojky JS 32, délka cca do 50 m, hloubka do 1,8 m, materiál tlakový polyetylen, vč.výkopových, pažicích a zemních prací,	bm	1	2250	2250	B
704	Oprava nebo výměna kanalizační přípojky přípojky JS 200, délka cca do 60 m, hloubka do 1,8 m, materiál tvrdé PVC, vč.výkopových, pažicích a zemních prací	bm	1	3610	3610	A
705	Oprava povrchu opěmě zdi osekáním oddělého a zkorodovaného betonu, očištěním, penetrací a použitím systémového betonu nebo stěrky - do 5 m2	m2	1	240	240	B

706	Kompletní renovace požárního bodu. Demontáž výbavy požárního bodu. Demontáž kol a příslušenství. Kompletní odstranění stáv. povrchových úprav. Mechanické a chemické očištění podkladu. Ocel; očištěna na stupeň ISO Sa2½ nebo mechanické očištění min. ISO St3. Hladký podklad musí být dostatečně zdrsňen. Neutralizace koroze a oxidace neutralizačním nátěrem. Zavaření a narovnání případných deformací konstrukce. Aplikace vícevrstvého PU nátěrového systému. Celková vrstva min. 200 µm, v min. 2 vrstvách. Mezi aplikací vrstev nutno dodržovat technologické přestávky. Během aplikace nátěrových systémů je nutno dodržet veškeré bezpečnosti, hygienické a zdravotní požadavky. Dodáno bude po kompletní re-montáži veškerého příslušenství a komponent. K montáži bude dodána platná dokumentace, vč. prohlášení o řádné montáži a provozuschopnosti PBZ.	kpl	1	1400	1400	B
707	Kompletní dodávka a montáž hygienické soupravy. Rozebrání zámkové dlažby v nezbytném rozsahu, popř. vytřzení obruby, odstranění podkladních vrstev. Manipulace, nakládání a přesuny demontovaného materiálu. Zhotovení betonového základu pro stojan. Dodávka stojanu sestavy, nátěru a jeho ukotvení. Dodávka komponent hygienické soupravy - tj. 2x odpadkový koš zásobník rukavic, ubrousků. Zpětná montáž zámkové dlažby vč. nezbytných konstrukčních vrstev. Zapravení spár povrchu.	kpl	1	2750	2750	B

8. Zemní práce

801	Hloubení zapažených i nezapažených rýh š. do 1m ručně	m3	1	1600	1600	B
802	Hloubení zapažených i nezapažených rýh š. do 1m strojně	m3	1	454	454	A
803	Zásyp rýh š. 0,5m kačirkem vč.dodávky materiálu	m3	1	1391	1391	B
804	Zpětný zásyp rýh š. 0,5m zeminou s využitím materiálu z výkopu	m3	1	127	127	A
805	Odvoz zeminy a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	1	630	630	B
806	Odvoz zeminy a vybouraných hmot na skládku - příplatek k ceně za každý další 1 km	t	1	150	150	B
807	Uložení nekontaminované zeminy a suti na skládku	t	1	1460	1460	B
808	Uložení kontaminované zeminy " N " na skládku	t	1	1763	1763	B
809	Uložení kontaminované suti " N " na skládku	t	1	1425	1425	B
810	Uložení ostatních odpadů " N " na skládku	t	1	120	120	B

9. Izolace zdiva proti zemní vlhkosti

901	Odstranění stávající svislé nebo vodorovné izolace základových pasů proti zemní vlhkosti Odstranění pásu zámkové dlažby, obkop soklu do hloubky 1,0 m. Odstranění stávající hydroizolace vč. podkladních vrstev. Vyškrabání případných zvětralých spár zdiva. Odstranění veškerých stávajících podkladních vrstev obkladu - malta, lepidla, nátěry. Manipulace suti po staveništi. Naložení, odvoz a likvidace suti dle legislativních podmínek. Očištění povrchu - mechanické, chemické, vzduchem. Provedení analýzy vlhkosti podkladu.	m2	1	51	51	B
902	Očištění a vyspravení základových pasů vč. penetrace. Před aplikací hydroizolační stěrky je nutno provést vyrovnávkou podkladu cementovou vysprávkovou maltou se spec. pojivky. Vysprávková malta musí být prokazatelně vhodná na vlně soklové zdivo. Bude též provedena případná reprofilace (5 - 30 mm) odhalené betonové konstrukce speciálními sanačními maltami, vč. ošetření případné viditelné výtuzě.	m2	1	90	90	A
903	Dodávka + provedení svislé izolace proti zemní vlhkosti Provedení nezbytných opatření proti vlhkosti zdiva - aplikace vícevrstvého PU hydroizolačního systému - stěrky tl. min. 3,0 mm. Stěrkový systém musí být flexibilní, překlenující trhliny a vyztužený vlákny. V rohových detailech budou použity systémové pásy. Přes hydroizolační stěrku bude provedena vrstva flexibilního stěrkového tmelu s vyztužnou armovací tkaninou. Materiál stěrkové vrstvy musí být prokazatelně kompatibilní s hydroizolační vrstvou a musí být prokazatelně vhodný pro aplikace v soklové části a pod úrovní terénu. Na podzemní část soklu bude aplikována nová fólie s řádně přelepenými spoji, ukončena systémovou přítláčnou lištou. Obkop objektu bude řádně zasypán a provedena obnova zpevněných ploch.	m2	1	1670	1670	B
904	Dodávka + montáž ochranné geotextilie na izolaci	m2	1	263	263	A
Cena Celkem bez DPH					502971	

URS	Doprava při URS ve výši nákladů do 20 000 Kč	paušál	1	2600	2600	A
URS	Poskytovaná sleva na položky dle Cenové soustavy ÚRS [%]		1	0	%	

	Suma	Suma Vážená	Váha
Suma Vážená Cena kategorie A	323920	226744	0,7
Suma Vážená Cena kategorie B	180790	54237	0,3

ok

Hodnotící kritérium	347578
----------------------------	--------

Ceny vyplněné ve výkazu výměr musí být definovány jako nejvýše přípustné a neměnné se započtením veškerých nákladů, rizik, zisku

Příloha č. 2 – Čestné prohlášení o neexistenci střetu zájmů a pravdivosti údajů o skutečném majiteli

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O NEEEXISTENCI STŘETU ZÁJMŮ A PRAVDIVOSTI ÚDAJŮ O SKUTEČNÉM MAJITELI

pro účely podání nabídky v zadávacím řízení na veřejnou zakázku č. 165/23/OCN s názvem „Rámcová dohoda – stavební opravy na ČS a skladech společnosti ČEPRO, a.s.“, vyhlášenou obchodní společností **ČEPRO, a.s.**, IČO: 601 93 531, se sídlem Dělnická 213/12, Holešovice, 170 00 Praha 7, jakožto zadavatelem ve smyslu ust. § 4 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Čestné prohlášení

Obchodní firma: STAVITELSTVÍ DH, s.r.o.

IČO: 26949008

se sídlem Palackého 238/1, Podklášteří, 674 01 Třebíč

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně


pod sp. zn. C47412,

zastoupená Ing. Jiřím Mastným, jednatelem

tímto čestně prohlašuje, že

- není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZSZ“), nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti;
- žádná z osob, jejichž prostřednictvím dodavatel ve výše uvedeném zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci, není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) ZSZ, nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti;¹
- má v evidenci skutečných majitelů zapsány úplné, přesné a aktuální údaje o svém skutečném majiteli, které odpovídají požadavkům zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZESM“); a současně
- jeho skutečným majitelem zapsaným v evidenci skutečných majitelů z titulu osoby s koncovým vlivem není veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) ZSZ;
- osoba, jejímž prostřednictvím dodavatel ve výše uvedeném zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci, má v evidenci skutečných majitelů zapsány úplné, přesné a aktuální údaje o svém skutečném majiteli, které odpovídají požadavkům ZESM; a současně
- jejím skutečným majitelem zapsaným v evidenci skutečných majitelů z titulu osoby s koncovým vlivem není veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) ZSZ.

V Třebíči dne



Příloha č. 3 – Čestné prohlášení o nepodléhání omezujícím opatřením

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O NEPODLÉHÁNÍ OMEZUJÍCÍM OPATŘENÍM

vydané pro účely podání nabídky v zadávacím řízení na veřejnou zakázku č. 261/23/OCN s názvem „Rámcová dohoda – stavební opravy na ČS a skladech společnosti ČEPRO, a.s.“, vyhlášenou obchodní společností **ČEPRO, a.s.**, IČO: 601 93 531, se sídlem Dělnická 213/12, Holešovice, 170 00 Praha 7, coby zadavatelem ve smyslu ust. § 4 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Čestné prohlášení

Obchodní firma: STAVITELSTVÍ DH, s.r.o.
IČO: 26949008
se sídlem Palackého 238/1, Podklášteří, 674 01 Třebíč
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně
pod sp. zn. C47412,
zastoupená Ing. Jiřím Mastným, jednatelem

tímto čestně prohlašuje, že

- dodavatel, jeho statutární zástupci, jeho společníci (jedná-li se o právnickou osobu), koneční vlastníci/beneficienti (obmyšlení), skuteční majitelé, osoba ovládající Příkazníka či vykonávající vliv v Příkazníkově a/nebo osoba mající jinou kontrolu nad Příkazníkem a ani jím poskytované plnění předmětu veřejné zakázky nepodléhají omezujícím opatřením – sankcím vydaným orgány Organizace spojených národů (OSN), Evropské unie (EU), České republiky ani orgány jiných států či mezinárodních organizací, kterými je Česká republika vázána na základě mezinárodních smluv nebo které by mohly bez dalšího vést k odpovědnosti společnosti ČEPRO za jejich nedodržení vyvozované orgány jiných států či mezinárodních organizací (dále také souhrnně jen „sankce“);
- dodržuje požadavky sankcí EU stanovené s ohledem k činnosti Ruské federace destabilizující situaci na Ukrajině v aktuálním znění, zejména:
 - Nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014, o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině;
 - Nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014, o omezujících opatřeních vzhledem k činnosti narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny;
 - Nařízení Rady (EU) 692/2014 ze dne 23. června 2014, o omezeních dovozu zboží pocházejícího z Krymu nebo ze Sevastopolu do Unie v reakci na jejich protiprávní anexi;
 - Nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ze dne 31. července 2014, o omezujících opatřeních vzhledem k činnosti Ruska destabilizující situaci na Ukrajině; Nařízení Rady (EU) 2022/263 ze dne 23. února 2022, o omezujících opatřeních v reakci na uznání nezávislosti území Doněcké a Luhanské oblasti Ukrajiny, která nejsou pod kontrolou vlády, a vyslání ruských ozbrojených sil na tato území;
- dodavatel není státním příslušníkem Ruské federace ani fyzickou či právnickou osobou, subjektem nebo orgánem usazeným (se sídlem) v Ruské federaci;
- dodavatel není právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, které jsou přímo nebo nepřímo vlastněny z více než 50 % některým ze subjektů uvedených v písmenu tohoto čestného prohlášení;
- není a ani jeho statutární zástupci nejsou fyzickou nebo právnickou osobou, subjektem nebo orgánem jednajícím jménem nebo na pokyn subjektu uvedeného v písmenu nebo výše,

Rámcová dohoda ZŘ 165/23/OCN
evid. č. Objednatele:059183
evid. č. Zhotovitele:

- na plnění předmětu plnění shora uvedené veřejné zakázky se v rozsahu přesahujícím 10 % její hodnoty neúčastní subdodavatelé, dodavatelé nebo subjekty, na jejichž kapacity se Příkazník spoléhá, nebo jejichž prostřednictvím Příkazník ve výše uvedeném zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci, uvedení v písmenech a) až d) výše, a to samostatně a/nebo společně a případně podléhající jiným sankcím;

V Třebíči dne

