
SMLOUVAODÍLO

,,Studie  nové  stanice  Horské  služby  ČR -  Neklid"

Horská  služba  ČR, o.p.s.,

se sídlem:  543  51 špindlerův  Mlýn  č. p. 260
IČ: 27467759;  oíč:  CZ27467759

Zastoupená:  René  Mašínem,  ředitelem

Bankovní  spojení:  MONETA  Money  Bank,  a.s.

Číslo bankovního účtu: 171922771/0600
Datová  schránka:  u4zgr6q

Zapsaná  v rejstříku  obecně  prospěšných  společností,  vedeného  u KS v Hradci  Králové  sp.zn.  0 113

Úřad  Praha  -  korespondenční  adresa:

Horská  služba  ČR, o.p.s.

Za Potokem 46/4
106  00 Praha  IO -  Záběhlice

(dále  jen,,objednatel")  na straně  jedné

a

MILAN  BRACHTL  -  ARCHITEKTURA  , PROJEKTY

IČ0  114  648  44,  ČKAIT  040  1126

HAVÍŘSKÁ  998  , 415  01 TEPLICE

TEL.777  140961,  EMAIL:MBRACHTL@CENTRUM.CZ

Bank. Spojení:  AIRBANK 1507420017/3030
Datová  schránka:  j4tw6r

(dále  jen,,zhotovítel")  na straně  druhé

uzavřeli  níže uvedeného  dne, měsíce  a roku,  ve smyslu  % 2586 a násl. zákona  č. 89/2012  sb.,
občanského  zákoníku  (dále  jen,,NOZ")  a v návazností  na zákon  č. 134/2016  sb.,  o zadáváníveřejných
zakázek  (dále  jen  "ZZVZ)  ve znění  pozdějších  předpísů  uzavírají  tuto

Smlouvu  o dílo

o zhotovení  díla objednatelí  (dále  jen,,smlouva")
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1.  Předmět  díla

Zhotovitel  se zavazuje  za podmínek  této  smlouvy  zpracovat  Architektonickou  studií  (dále  jen

,,studíe")  pro  NOVOSTAVBU  STANICE HORSKÉ SLUŽBY NEKLID, BOŽí DAR,  oblast  Krušné  hory,lokalita

Neklíd u Božího Daru, parcela 1548/10,  kat.  úz. Jáchymov,  Karlovarský  kraj

Jedná  se o vypracování  nového  pojetí  novostavby  stanice,  na základě  nových  aktualízovaných

požadavků,  a ve vazbě  na úsporu  investíc,  zmenšení  zastavěné  plochy  a zmenšení  objemů

odtěžených  zemin.

Pro vypracování  nového  pojetí  budou  použité  základní  podklady  a závěry  posouzení  investíčního

záměru  z 20.10.  2023.

Úvodní  seznámení  s lokalitou  a základními  podmínkami  výstavby  bylo  již provedeno.

Studíe  nové  stavby  bude  zpracována  ve třech  etapách:

1. Etapa  :

Studie  stavby,  textová  část,  výkresová  část,  vizualizace,  aproximativní  vyčíslení  RN, hrubý  výpočet

tepelných  ztrát,  základní  bilance  zpracované  aproximativním  způsobem.  TO znamená  kompletní

novostavba,  její  řešení,  včetně  návrhu  zásobování  médii,  í dopravní  řešení  ploch  v nejbližším  okolí.

Průzkumy  a rozbory  budou  převzaty  z původního  řešení.

2.  Etapa  : '

Po předložení  úvodní  základní  dokumentace,  bude  finální  řešení  průběžně  projednáváno  a

upravováno  dle  díspozic  a požadavků  ínvestora,  úřadů  a instítucí,  které  jsou  procesem  přípravy

budoucí  výstavby  dotčeny.  Bude  také  brán  ohled  na optímalizaci  rozpočtových  nákladů.

3.  Etapa  :

V tomto  stupní  bude  studie  dokonČena  a nastane  proces  schvalování  daného  řešení,se  všemi

dotčenýmí  orgány.  Výsledkem  by mělo  být  souhlasné  stanovisko  všech  dotčených,  nebo

s podmínkami,  které  umožní  zdárné  pokračování  v projektu.

Základní  požadavky  na zpracování  studie:

Textová  část  -  technícké  zprávy  - bude  obsahovat  popis  objektu,  konstrukcí,  technologických

systémů,  přípojek  a archítektury  objektu.  V dalším  oddíle  je samostatně  aproximativní  rozpočet

stavby.

Výkresová  část  bude  obsahovat  půdorysy  jednotlívých  podlaží  v měřítku  I:IOO,  vzorové  řezy

v měřítku  1:100  (popř.  podrobnější  1:50),  pohledy  v měřítku  I:IOO,  vizualizace  dokumentující

navrhované  řešení.  Dále zde bude  výkres  ploch  okolo  objektu  a hrubý  návrh  řešení  stabilizace

okolních  zemních  těles.

Studie  bude  zpracována  v mimořádně  obsažném  i podrobném  řešení,  ze kterého  Ize velmi  přesně

stanovit  jak  výší RN, tepelných  ztrát,  a energetícké  a další  důležité,  velmi  podrobné  parametry  stavby,

včetně  všech  důležitých  rozměrů.

Zhotovitel  je povinen  během  plnění  této  zakázky  pravidelně  zadavatele  informovat  o průběhu

provádění  díla a seznamovat  jej  s dílčími  výsledky  své činnosti.  Za tímto  účelem  bude  zhotovitel  po

dohodě  se zadavatelem  svolávat  koordinační  schůzky,  a na nichž  je zadavatel  oprávněn  čínnost

zpracovatele,  jakož  í dílčí  výsledky  činností  zpracovatele  připomínkovat,  dávat  zpracovatelí  závazné

pokyny  vztahující  se k plnění  této  smlouvy  a v případě  zjištěných  nedostatků  požadovat  po

zpracovateli  sjednání  nápravy.

Zhotovítel  se zavazuje  k provedení  díla na svůj  náklad  a nebezpečí,  v souladu  s touto  smlouvou  o dílo

předat  ve sjednané  Ihůtě  objednateli.  Dílo bude  dodáno  v souladu  s příslušnýmí  platnými  právními

předpisy.
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Dílo bude  odevzdáno  objednateli  v tištěné  podobě  ve čtyřech  (4) vyhotoveních  a dva (2) krát

v dígitální  podobě  na paměťovém  médiu,  a to  textová  část  ve formátech  DOC nebo  PDF a grafická

část  ve formátu  DOC.

Objednatel  se zavazuje  řádně  zpracované  dílo  převzít  a uhradit  cenu  díla v dohodnutém  termínu  dle

bodu  2 návrhu  smlouvy  o dílo.

Zhotovítel  předkládá  studii  s tím,  že se na její  ideový,  věcný  obsah,  technické  řešení,  a architekturu

objektu,  vztahují  v plné  míře  autorská  práva.  Pokud  bude  narušena  tato  podmínka,  nebo  bude  studie

předána,  bez vědomí  a souhlasu  autora  studie,  k dalšímu  dopracování  dokumentace,  bude  naplněna

podmínka  o dodatečném  vyrovnání  uvedená  v dalších  odstavcích  a v nabídce  předložené  ke smlouvě.

Cena  díla,  obchodní  a platební  podmínky

Smluvní  strany  se dohodly  na celkové  ceně  za řádně  provedené  dílo  (dále  jen,,smluvní  cena"),

v souladu  s touto  smlouvou  ve výši:

Smluvní  cena za kompletní  dílo:  249  000,-  Kč (slovy  dvěstěčtyřicettisíc  korun  českých)

Smluvní  cena bude  členěna  takto:

1. ETAPA  ..... cena 160  000,-  Kč

2. ETAPA  ...... cena 50 000,-  Kč

3. ETAPA  ........ cena  39 000,-  Kč

CENA CELKEM  ....... 249  000,-  Kč

Zhotovitel  není  plátcem  DPH.

Uvedená  celková  cena  za dílo  je cenou  nejvýše  přípustnou,  která  zahrnuje  veškeré  dodávky,  služby,

práce  a veškeré  náklady,  které  zhotovitelí  vznikly  v souvislosti  s provedením  díla popsaného  v této

smlouvě  (mimo  vyžádaných  více  tisků).

Cena díla váže  na předloženou  nabídku  zhotovitele,  kterou  předložil  objednavateli.

Změna  ceny  díla  je možná  jen  na základě  změny  rozsahu  díla nebo  z důvodu  zásahu  třetí  osoby,  jejíž

stanovísko,  rozhodnutí  a podobně  je nezbytně  nutné  pro  zhotovení  díla.  Změna  rozsahu  díla musí  být

sjednána  písemným  dodatkem  k této  smlouvě,  podepsaným  zástupci  obou  smluvních  stran,  jínak

zhotoviteli  právo  na zaplacení  těchto  prací  nevzníká.  Jedná  se např.  nové  nepředpokládané

požadavky  dotčených  orgánů  na nové  rozbory,  nebo  průzkumy,  či posudky  (rozbory  spodních  vod,

nové  radonové  posudky,  nové  geologické  posudky  apod.)

Objednatel  neposkytuje  zálohy.  Fakturováno  bude  až po ukončení,  předání  a kontrole  obsahu,  vždy

kompletního  dílčího  celku  (ETAPY) objednateli.

Faktura  bude  splňovat  náležitosti  daňového  dokladu  v souladu  s právnímí  předpísy  a zvyklostmi

(včetně  správně  uvedeného  názvu,  sídla a čísla smlouvy  objednatele).

Objednatel  je oprávněn  vrátit  zhotovítelí  bez zaplacení  fakturu,  která  nemá  náležítostí  uvedené

v tomto  ustanovení  nebo  vykazuje  jiné  vady.  Současně  s vrácením  faktury  objednatel  zhotovitelí  sdělí

důvody  vrácení.  V závislostí  na povaze  vady  je zhotovitel  povinen  fakturu  opravít  nebo  nově

vyhotovit.  Oprávněným  vrácením  faktury  přestává  běžet  původní  Ihůta  splatnosti  faktury.  Nová  Ihůta

splatnosti  faktury  začíná  běžet  ode  dne  doručení  objednatelí  doplněné,  opravené  nebo  nově

vyhotovené  faktury  s příslušnými  náležitostmí,  splňující  podmínky  této  smlouvy.

Faktura  bude  odesílána  na emailovou  adresu  objednatele  fakturace@hscr.cz

Faktura  je splatná  do tříceti  (30)  kalendářních  dnů  ode  dne  prokazatelného  doručení  faktury

objednateli.  Úhradou  se rozumí  odepsání  fakturované  částky  z účtu  objednatele.
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Termín  plnění  díla

Etapa  číslo  I.bude  dokončená  do 10.1.2024.

Etapa  číslo  2. bude  dokončená  do 20.1.  2024.

Etapa  č. 3 bude  dokončená  ve vazbě  na rychlost  a ochotu  úřadů  konat  a jednat.  Předpokládáme,  že

tento  termín  bude  naplněn  cca 28.2.2024.

Zhotovítel  má snahu  dodat  celé  dílo  v co nejkratším  termínu.

Objednatel  není  povinen  převzít  dílo  vykazující  vady  a nedodělky.  0 převzetí  celého  díla bude  sepsán

a oprávněnými  zástupci  obou  smluvních  stran  podepsán  Protokol  o předání  a převzetí  díla.  Dílo bude

předáno  zhotovitelí  na adrese  úřadu  objednatele.

Nedodržením  koneČného  termínu  realizace  díla dochází  k prodlení  zhotovitele  se všemí  právnímí

důsledky  -  vyjma  ETAPY č3. kdy  zhotovítel  není  schopen  ovlivnít  rychlost  práce  úřadů  a institucí.

Provádění  díla

Zhotovítel  bude  při provádění  díla postupovat  s odbornou  péčí.  Dodávky,  práce  a služby,  které  jsou

předmětem  této  smlouvy,  zhotovitel  dodá  nebo  provede  v takovém  rozsahu  a jakosti,  aby  výsledkem

bylo  kompletní  dílo  odpovídající  podmínkám  stanoveným  touto  smlouvou  a účelu  použití.

Zhotovítel  je povinen  dílo  provést  ve sjednané  době  a v souladu  s dalšími  podmínkami  stanovenými

touto  smlouvou.  Zhotovitel  se zavazuje  zajístít  v rámci  provádění  díla úplné  a včasné  provedení  všech

prací  nutných  pro  řádné  dokončení  díla bez vad  a další  plněrí,  jejichž  provedení  je pro  řádné  a včasné

dokončení  díla nezbytné.

Zhotovítel  je povínen  při realizaci  díla dodržovat  veškeré  předpísy,  pokud  se vztahují  k prováděnému

dílu.  Pokud  porušením  těchto  předpisů  zhotovitelem  vznikne  škoda,  nese  veškeré  náklady  zhotovitel.

Předmět  díla musí  vyhovovat  technickým  a právním  normám  a ostatním  předpisům  platným  v České

republice.

Zhotovitel  prohlašuje,  že mu jsou  známy  technické,  kvalitativní  a specífické  podmínky,  za níchž  se má

dílo  zrealízovat.

Průběžná  kontrola

Objednatel  je oprávněn  kontrolovat  provádění  díla prostřednictvím  pověřených  osob.

Na výzvu  objednatele  je zhotovítel  povinen  průběžně  informovat  o stavu  rozpracovaného  díla,

předkládat  dílčí  výsledky  a rozpracovanou  dokumentaci  s objednatelem  konzultovat.

K žádostí  objednatele  je zhotovitel  povinen  prokázat,  že se na plnění  z této  smlouvy  podílejí

zodpovědné  osoby  (nebo  schválení  náhradníci),  které  uvedl  v rámci  prokázání  kvalifikace  v zadávacím

řízení  předmětné  veřejné  zakázky,  na jehož  základě  byla tato  smlouva  uzavřena.

Záruky  a odpovědnost  za vady

Zhotovitel  odpovídá  za správnost  a úplnost  provedení  předmětu  díla,  provedení  smluvených  prací

podle  této  smlouvy  a souvisejících  platných  předpisů.  Zhotovitel  na sebe  přejímá  odpovědnost  za

škody  způsobené  případnými  technickými  nebo  jinými  nedostatky  předané  dokumentace  a zároveň

odpovídá  za správnost,  úplnost  a provedítelnost  dokumentace.

Zhotovitel  poskytuje  po uvedenou  záruční  dobu  záruku  za bezvadnost  předmětu  díla,  neboli  záruku  za

všechny  vlastností,  které  má mít  předmět  díla zejména  dle této  smlouvy,  dle  jednotlívých  požadavků

a pokynů  objednatele,  případně  ostatních  pověřených  osob,  dle norem  a ostatních  předpísů,  pokud  se

na prováděný  předmět  díla čí jeho  části  vztahují.  Zhotovitel  prohlašuje,  že předmět  díla si po tuto  dobu

zachová  všechny  takové  vlastností,  funkčnost  a stanovenou  účelovou  způsobílost.  Po dobu  záruční

doby  je tedy  rozsah  záruky  neomezený,  což znamená  zejména,  že předmět  díla provedený  podle  této

smlouvy  bude  prostý  jakýchkolív  vad.
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Zhotovitel  odpovídá  za vady  díla uvedené  v této  smlouvě,  které  budou  zjištěny  v záruční  době.  Záruční

doba  předmětu  díla této  smlouvy  je stanoven  na šedesát  (60)  měsíců.  Za začátek  záruční  dob,  za jakost

projektu  se považuje  datum  dokončení  stavby,  podpisem  protokolu  o předání  a převzetí  stavby  oběma

smluvnímí  stranami.

Vada  na díle,  která  se vyskytne  v průběhu  záruční  doby,  bude  objednatelem  oznámena  bez zbytečného

odkladu  písemně  zhotoviteli,  a tento  odstraní  závadu  neprodleně,  nejpozdějí  však  ve Ihůtě  deset  (IO)

pracovních  dnů,  pokud  se objednatel  se zhotovitelem  nedohodnou  písemně  jinak.

Zhotovítel  bez zbytečného  prodlení  a na své vlastní  náklady  provede  znovu  činnost  a dodá  znovu  dílo

v míře  potřebné  k odstranění  vad zjištěných  objednatelem  během  záruční  doby;  to neplatí,  pokud

zhotovitel  prokáže,  že vadu  nezavinil.

Neodstraní-lí  zhotovitel  vady  díla ve výše  uvedené  Ihůtě  nebo  oznámí-li  před  jejím  uplynutím,  že vady

neodstraní,  může  objednatel  odstoupit  od smlouvy,  požadovat  příměřenou  slevu  z ceny  díla nebo  po

předchozím  vyrozumění  zhotovitele  vadu  odstranit  sám, nebo  jí nechat  odstranit,  a sice na náklady

zhotovítele,  aniž  by tím  objednatel  omezil  jakákolív  svá práva  daná  mu touto  smlouvou.

Zhotovítel  je povinen  nahradit  objednateli  výdaje  a ušlý  zisk, které  souvisejí  s odstraňovárím  vad

zajíšťovaným  objednatelem,  a to do třiceti  (30) kalendářních  dnů  po obdržení  příslušného  platebního

dokladu  objednatele.

V případě,  že se jedná  o vady,  které  brání  užití  díla a smluvně  sjednanému  účelu,  může  objednatel

od smlouvy  odstoupit.

V případě  odstranění  vad na díle  se záruční  doba  díla prodlouží  o dobu,  po kterou  nemohlo  být  dílo

v důsledku  zjištěné  vady  užíváno  vůbec  nebo  mohlo  být užíváno  jen v rozsahu  nížším než dle této

smlouvy.

Nároky  z vadného  plnění  íze uplatnit  do posledního  dne  záruční  doby,  přičemž  i výzva  k odstranění  vad

odeslaná  objednatelem  v poslední  den  záručrí  doby  se považuje  za nárok  včas uplatněný.

4.  Zajištění  plnění  povinností

V případě  porušení  povinností  daných  zhotoviteli  touto  smlouvou  má objednatel  nárok,  aniž by tím

omezil  svá ostatní  práva  vyplývající  z této  smlouvy,  včetně  práva  na náhradu  škody,  vůči  zhotoviteli

uplatnit  a zhotovitel  má povinnost  zaplatít  smluvní  pokutu.  Povinnosti  podléhající  smluvní  pokutě,

podmínky  a výše smluvní  pokuty  jsou,  kromě  ostatních  ujednání  o smluvních  pokutách  výslovně

uvedených  na jiných  místech  této  smlouvy.

Bude-li  zhotovitel  v prodlení  s předáním  jakékolív  částí řádně  dokončeného  díla dle této  smlouvy,

zavazuje  se zhotovitel  zaplatit  objednatelí  za každý  den prodlení  smluvní  pokutu  ve výši 0,4 % ze

smluvní  ceny  bez DPH uvedené  v bodu  2 této  smlouvy.  Smluvní  strany  si ujednávají  možnost  uplatněrí

této  smluvní  pokuty  zápočtem  protí  ceně  díla fakturované  zhotovitelem.  O tomto  postupu  objednatel

zhotovitele  informuje  při proplacení  faktury.

Při odstoupení  objednatele  od smlouvy  pro  její  podstatné  porušení  zhotovitelem  dle této  smlouvy

uplatní  objednatel  za toto  porušení  vůči  zhotoviteli  též  smluvní  pokutu  ve výši  20 % smluvní  ceny  díla.

Neodstraní-li  zhotovítel  vady  díla ve stanovené  Ihůtě  deset  (10)  pracovních  dnů,  zavazuje  se zhotovitel

zaplatít  objednateli  smluvní  pokutu  ve výši IOO,OO Kč za každý  i započatý  kalendářní  den  prodlení.

Smluvní  strany  si ujednávají,  že smluvní  pokuty  uplatňuje  objednatel  přednostně  zápočtem  proti  plnění

na cenu  díla dle  fakturace  zhotovítele.  Není-li  tento  postup  možný,  zaplatí  zhotovitel  smluvní  pokutu

podle  této  smlouvy  na účet  objednatele  do patnácti  (15) kalendářních  dnů po obdržení  jejího

vyÚčtovánÍ.

5



Zaplacením  smluvní  pokuty  zhotovitelem  není  dotčen  nárok  objednatele  na náhradu  případných  škod

vzníklých  prodlením  čí vadným  plněním  zhotovitele.

Pokud  není  v ostatních  ustanoveních  smlouvy  uvedeno  jínak,  zaplacení  smluvní  pokuty  zhotovítelem

objednateli  nezbavuje  zhotovítele  závazku  splnit  povinnosti  dané  mu touto  smlouvou.

Oprávněnost  nároku  na smluvní  pokutu  není podmíněna  žádnými  formálními  úkony  ze strany

objednatele.

Celková  výše smluvních  pokut,  které  mohou  být  zaplaceny  zhotovitelem,  je omezena  částkou  50 %

ze smluvní  ceny  díla dle  bodu  2 této  smlouvy.

5.  Odstoupení  od smlouvy

Smluvní  strany  mohou  odstoupit  od smlouvy  z důvodu  podstatného  porušení  smlouvy.

Objednatel  má právo  odstoupit  od smlouvy  v případě  podstatného  porušení  smlouvy  zhotovitelem,

kterým  se kromě  případů  odstoupení  objednatele  výslovně  uvedených  v ostatních  článcích  této

smlouvy  rozumí  také  sítuace,  kdy:

*  přesopakovanáupozorněníobjednatelezhotovitelbránínebojinakznemožníprováděníkontrol

díla;

*  se zhotovitel  přes opakované  upozornění  objednatelem  zpozdil  o více než třicet  (30) dnů

s plněním  jakékoliv  ze svých povinností  (zejména  nedodržel  termín  předání  dokončeného  díla

uvedený  v bodu  3 této  smlouvy,  pokud  pro  danou  povinnost  tato  smlouva  výslovně  nestanoví

jinak;

@ zhotovitel  opakovaně  nerealízuje  dílo  podle  smlouvy  nebo  opakovaně  zanedbává  realizaci  svých

povínností  daných  smlouvou;

*  zhotovitel  neobstarává,  zanedbává  obstarávání,  odmítá  nebo  není  schopen  obstarat  potřebné

věci,  služby  nebo  pracovní  síly na realizaci  a dokončení  díla  v souladu  se smlouvou;

*  zhotovitel  k žádosti  objednatele  neprokáže  účast  zodpovědných  osob  (nebo  jejich  schválených

náhradníků),  prostřednictvím  kterých  prokazoval  kvalifikací  vzadávacím  řízení, na základě,

něhož  byla  uzavřena  tato  smlouva,  na plnění  předmětu  díla,  nebo

*  je zhotovitel  v insolvenčním  řízení  a bylo  rozhodnuto  o jeho  úpadku  nebo  je v likvidaci  nebo

*  neodstraní-li  zhotovitel  vady  díla ve Ihůtě  podle  bodu  6 této  smlouvy  nebo  oznámí-lí  před  jejím

uplynutím,  že vady  neodstrarí.

Objednatel  má dále  právo  odstoupít  od smlouvy  v případě,  že nebude  mít  finanční  prostředky  pro

pokračování  realízace  díla.  V tomto  případě  má zhotovitel  nárok  na zaplacení  poměrné  části  ceny  díla

odpovídající  rozsahu  provedeného  díla.

Zhotovitel  má právo  odstoupit  od smlouvy  v případě  podstatného  porušení  smlouvy  objednatelem,

kterým  kromě  případů  odstoupení  zhotovitele  výslovně  uvedených  v ostatních  bodech  této  smlouvy

je situace,  kdy se objednatel  přes opakovaná  upozornění  zpozdíl  o více než čtyřicet  pět (45) dnů

s úhradou  faktury,  kterou  přijal  a nevrátil  v souladu  s bodem  2 a ostatními  podmínkamí  této  smlouvy.

V případě  zpoždění  uhradí  objednatel  zhotoviteli  úrok  z prodlení  v zákonem  stanovené  výši.

V případě  odstoupení  objednatele  od smlouvy  z důvodu  podstatného  porušení  smlouvy  zhotovítelem

nemá  zhotovitel  nárok  na zaplacení  ceny  dle bodu  2 této  smlouvy,  a to  ani na její  poměrnou  část,  pokud

se objednatel  se zhotovitelem  nedohodnou  písemně  jinak.  Zhotovitel  je pouze  oprávněn  žádat  po

objednatelí  to, o co se objednatel  zhotovováním  předmětu  díla obohatíl.  Odstoupením  od smlouvy

není  dotčen  nárok  objednatele  na náhradu  případné  škody  a zaplacení  smluvní  pokuty.

V případě  odstoupení  zhotovítele  od smlouvy  z důvodu  podstatného  porušení  smlouvy  objednatelem,

má zhotovitel  nárok  na zaplacení  poměrné  částí ceny  díla odpovídající  rozsahu  provedeného  díla.
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Odstoupením  od smlouvy  není  dotčen  nárok  zhotovitele  na náhradu  případné  škody  a zaplacení

smluvní  pokuty.

9.  Přechod  vlastnického  práva

Vlastnické  právo  k předmětu  díla přechází  ze zhotovítele  na objednatele  dnem  podpísu  protokolu

o předání  a převzetí  předmětu  díla oběma  smluvnímí  stranami.  Nadále  však  platí  autorská  práva.

IO. Předání  a převzetí  předmětu  díla

Předmět  díla bude  předán  objednateli  na dohodnutém  místě,  na výše uvedené  adrese  Úřadu  Praha,

nedohodne-li  se zhotovitel  a objednatel  jinak.

Zhotovítel  je povinen  včas  objednatele  vyzvat  k převzetí  předmětu  díla.  Důkazní  břemeno  prokazující

vyzvání  objednatele  k převzetí  předmětu  díla a jeho  včasnost  nese  zhotovitel.

Předmět  díla  je považován  za řádně  provedený  tehdy,  došlo-lí  k včasnému  plnění  bez vad a nedodělků

a došlo-li  k předání  předmětu  díla objednateli  v místě  plnění.

Objednatel  je povínen  převzít  pouze  řádně  (bezvadně)  provedený  předmět  díla.  0 předání  a převzetí

předmětu  díla  se sepíše  protokol  o předánía  převzetí  předmětu  díla,  který  podepíší  obě  smluvní  strany.

Jestlíže  objednatel  odmítnul  předmět  díla převzít,  neboť  pří převzetí  zjístil,  že předmět  díla nebyl

proveden  řádně,  protokol  o předání  a převzetí  díla nepodepíše,  ale pouze  zaznamená  důvody

odmítnutí  převzetído  protokolu.  Po odstraněnívad  díla se opakuje  předávací  řízenív  nezbytně  nutném

rozsahu.

Dílo se považuje  za dokončené  v okamžíku  podpisu  protokolu  o předání  a převzetí  předmětu  díla

oběma  smluvnímí  stranamí.  Tzn. dokončení  a předání,  resp.  převzetí  jednotlivých  etap  zpracovaného

díla. Předpokladem  pro  vystavení  protokolu  o předání  a převzetí  předmětu  díla je řádné  splnění  díla

dle bodu  1 této  smlouvy.

11.  Změny  v provedení  díla

V průběhu  provádění  díla může  objednatel  písemným  oznámením  zhotoviteli  vyžádat  změny  díla.

Pokud  se strany  nedohodnou  na jiné  Ihůtě,  zhotovitel  do deseti  (10) kalendářních  dnů po obdržení

požadavku  objednatele  na změnu  navrhne  a předložíobjednatelí  k odsouhlasení  dokument  změny  díla,

který  bude  obsahovat  návrhy  zhotovitele  na provedení  změn  a pokud  si to změny  budou  vyžadovat,

i návrh  na úpravu  celkové  ceny  díla (s podrobnou  specifikací)  a návrh  na úpravu  termínu  plnění.

Schválení  dokumentu  změny  díla objednatelem  a vyslovení  souhlasu  s provedením  změn bude

provedeno  takto:

*  V případě,  že bude  objednatel  po uzavření  této  smlouvy,  v důsledku  nových  skutečností,

požadovat  práce  nad rámec  plnění  předmětu  díla této  smlouvy,  bude  požadavek  na provedení

těchto  prací  uplatněn  písemně  a takto  výslovně  označen;

*  Rozsah,  cena a termín  plnění  těchto  prací  bude  před  jejich  realizací  dohodnut  mezi  stranami

v písemném  dodatku  této  smlouvy;

*  Práce  nad rámec  plnění  předmětu  díla  této  smlouvy,  jejichž  provedení  bude  mít  vliv  na cenu  díla

nebo  termíny  plnění,  mohou  být  provedeny  až po uzavření  písemného  dodatku  k této  smlouvě,

pokud  se objednatel  se zhotovitelem  nedohodnou  písemně  jinak;

*  Zhotovitel  provede  změnu  díla v rozsahu  a za podmínek  dohodnutých  smluvními  stranami.
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Zhotovítel  připraví  a bude  uchovávat  záznam  zachycující  povahu,  náklady  a stav všech změn,  jak

navrhovaných,  tak  íschválených.  Normálnívývoj  realizace  díla a úpravy  prováděné  zhotovítelem,  které

směřují  k dosažení  souladu  díla s podmínkamí  této  smlouvy  nebo které  musí být zhotovitelem

provedeny  na základě  požadavků  směřujících  k dosažení  účelu  předmětu  díla, nemohou  být  chápány

a vykládány  jako  změny  smlouvy,  nevztahuje  se na ně toto  ustanovení  a nemohou  být  důvodem  ani ke

zvýšení  ceny  díla nebo  ke změně  termínu  plnění.

12.  Ostatní  ujednání

Pokud  čínností  zhotovitele  dojde  ke způsobení  škody  objednateli  nebo  jíným  osobám,  je zhotovitel

povínen  bez zbytečného  odkladu  škodu  odstranit,  není-li  to možné,  pak fínančně  nahradit.  Náklady

s tím  spojené  nese zhotovitel.

Pokud  nesplněním  některé  z povinností  zhotovitele  vzniknou  objednateli  náklady  nebo  finanční  nároky

vůči zhotoviteli,  je objednatel  oprávněn  přičíst  takové  nároky,  neboli  od částky  fakturované

zhotovítelem  takové  náklady,  případně  vzniklé  finanční  nároky,  odečíst  a zhotovitelí  uhradit  částku

takto  upravenou,  tedy  sníženou.

Změny  vosobách  nosítelů  autorízací,  prostředníctvím  kterých  zhotovítel  prokazoval  kvalífíkací

v zadávacím  řízení,  na základě,  něhož  byla uzavřena  tato  smlouva,  podléhají  ve všech případech

schválení  objednatele.

13.  Náhrada  škody

Objednatel  je oprávněn  požadovat  na zhotovitelí  a zhotovítel  je povínen  poskytnout  objednateli

náhradu  škody,  kterou  zhotovitel  způsobil  objednateli  porušením  povinností  daných  touto  smlouvou

nebo  v souvislosti  s plněním  této  smlouvy,  včetně  případu,  kdy  se jedná  o takové  porušení  povinnosti

dané  touto  smlouvou,  na které  se vztahuje  smluvní  sankce.

14.  Licenčrí  ujednání

Objednatel  je oprávněn  použít  dílo -  předmět  této  smlouvy  -  pouze  pro účely  vyplývající  z této

smlouvy.  Jak je uvedeno  v nabídce  zhotovitele,  na studii  se váže  autorské  právo.  Honorář  za tuto  velmi

podrobnou  studii  byl výrazně  snížen,  za podmínek  uvedených  v nabídce  zhotovitele.  Pokud  by došlo

kpředání  studie  kdalšímu  zpracování  dokumentace  bez  písemného  souhlasu,  a bez vědomí

zhotovitele,  bude  dofakturována  částka  odpovídající  výši  honoráře  na základě  výpočtu  dle

honorářového  řádu (víz přiložený  výpočet  vNabídce  zhotovitele).  Toto se týká všech stupňů

navazujících  projektových  dokumentací,  pro  účely  rozvedení  dokumentace  vdalších  stupních

projektových  dokumentací,  pro účely  dalšího  rozpracování  a realízování  dokumentace,  pro účely

oprav,  úprav,  rekonstrukcí  a změn  souvisejících  staveb,  to vše vždy i prostředníctvím  třetích  osob.

K použiU  díla pro jiné  účely,  než jak vyplývají  z této  smlouvy  a jako  příklad  jsou uvedeny  v tomto

odstavci,  je třeba  souhlasu  zhotovitele.

15.  Závěrečná  ustanovenÍ

Změny  této smlouvy  Ize činit  pouze  písemně,  a to formou  vzestupně  číslovaných  dodatků,

odsouhlasených  a podepsaných  oprávněnýmí  zástupcí  obou  smluvních  stran.  To neplatí  v případě

údajů uvedených  vzáhlaví  smlouvy  (zejména  evídenčních  označení  smlouvy,  kontaktních  údajů

smluvních  stran  nebo  osob  jednajících  v technických  záležítostech).  Takové  změny  je dotčená  smluvní

strana  povínna  bezodkladně  a prokazatelně  oznámit  druhé  smluvní  straně,  a to nejpozději  do deseti

(10)  dnů  ode  dne,  kdy  k příslušné  změně  došlo.
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Tato smlouva  nabývá  platnosti  dnem  podpisu  oprávněnýmí  zástupci  obou  smluvních  stran  a účinností

zveřejněním v regístru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015  sb., o registru smluv (dále jen,,zákon
o registru  smluv"),  v platném  znění.

Sohledem  na povinnosti  plynoucí  ze zákona  o registru  smluv,  ujednávají  obě smluvní  strany

následující:

*  objednatel  odešle  tuto  smlouvu  ke zveřejnění  v registru  smluv  vedeném  Ministerstvem  vnítra

ČR bezodkladně  po jejím  uzavření  v souladu  se zákonem  o registru  smluv;

*  smluvní  strany  prohlašují,  že žádná  část  smlouvy  nenaplňuje  znaky  obchodního  tajemství  ve

smyslu  ustanovení  % 504  NOZ;

*  zhotovitel  prohlašuje,  že jím  ve smlouvě  uvedené  údaje,  na které  se mohou  vztahovat  předpísy

o ochraně  osobních  údajů,  jsou bud' údají  veřejně  dostupnýmí,  nebo s jejich  zpracováním

objednatelem  po dobu  neurčitou  za účelem  zveřejnění  smlouvy  v registru  smluv  souhlasí.

Tato  smlouva  je vyhotovena  ve dvou  (2) stejnopisech  s platností  originálu,  z nichž  jeden  (1) stejnopis

obdrží  objednatel  a jeden  (1) stejnopis  obdrží  zhotovitel.

Smluvní  strany  dále  prohíašují,  že ujednání  v této  smlouvě  obsažená  jsou  jim  jasná  a srozumitelná,  jsou

jimi  míněna  vážně  a byla učiněna  na základě  jejích  pravé  a svobodné  vůle.  Na důkaz  tohoto  tvrzení

připojují  obě  smluvní  strany  prostředníctvím  oprávněných  osob  své podpisy.

Příloha  smlouvy:  Nabídka  zhotovitele  ze dne  8.11.2023.

V Praze  dne  27.11.2023 V Teplicích  dne.:(.):ď'.;'.:...'!:"Í.:'....2023

<IÁN  BRŘ  á
dJcuimxani3>řgoísx  Aa"'-l

a.Hadďká,99u("A OI T  4]t"' KĎl445fl:'Atj)KMŤhha'_ě  f  ___ - " / .i7,'  Í,'(-'  ;/  '  - l

Milan  Brachtl

Za zhotovítele
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Str.2

PREDMET  A ORSjňkH NABIDKY:

Jedná  se o vypracování  nového  pojetí  novostavby  stanice,  na základě

nových  aktualizovaných  požadavků,  a ve vazbě  na úsporu  investic,

zmenšení  zastavěné  plochy  a zmenšení  objemů  odtěžených  zemin.

Pro vypracování  nového  pojetí  budou  použité  základní  podklady  a
závěry  POSOUZENí  INVESTlčNíHO  ZAMĚRU  z 20.10.  2023.

Celá  problematíka  byla  velmí  podrobně  projednávána  a probírána  se

všemi  odpovědnýmí  pracovníky  HS a přímo  na ústředí  HS.

Po úvodních  jednáních,  bylo  projednáváno  rámcově,  ideové  budoucí
řešení,  které  bylo  v této  ideové  podobě  předběžně  schváleno.  Je tedy

schválen  základní  ideový  směr  pro studii,  i určeno  místo,  kde  budoucí
stanice  má stát.

\/YPRACOVÁNÍA  OBSAH  STUDIE:

Po jednáních,  která  byla  velmi  věcná,  vyplynulo,  že nová  studie  musí  být

mimořádně  podrobná,  jak  výkresově,  technicky,  tak  i obsahově.  Bude  ve

stupni  podrobného  úvodního  projektu.  Podkladem  je původní  zaměření  a
geologické  průzkumy.

Vše  musí  být provedeno  tak  podrobně,  aby  bylo  možné  vypracovat

předběžný,  ale kvalitní  výpočet  tepelných  ztrát,  stanovit  kapacity

spotřeby  energií,  vody,  splaškových  vod  a jejich  likvidaci  apod.  Dále

bude  vypracováno,  obecné  energetické  posouzení  stavby.

Dále  součástí  studie  bude  požární  dokumentace,  ke které  se vyjádří  i
odbor  HZS.

Je nutné  dokumentaci  zpracovat  do úrovně,  že bude  možné  vypracovat

předběžný,  ale relativně  přesný  propočet  nákladů.  Dokumentace  musí

být  tak  podrobná,  že bude  možné  vypracovat  kvalitní  fotorealistické
vizualizace  i s usazením  do reálného  terénu.
Studie  bude  obsahovat  :

Základní  výkresy  stavební,  situaci  stavby,  technickou  zprávu,  pohledy.
Propočet  nákladů  stavby.

Dále  požární  zprávu,  hrubý  aproximativní  výpočet  tepelných  ztrát,  návrh

zásobování  vodou,  a likvidace  splaškových,  a dešt'ových  vod.

Energetické  nároky  na elektřinu.  Obecné  energetické  posouzení  stavby.

Dále  budou  součástí  studie  vizualizace  ve fotorealistické  kvalitě.

Mimo  výše  uvedenou  výkresovou  a textovou  část  studie,  bude  součástí

služeb  také  projednání  této  studie  na základních  dotčených  orgánech  a

institucích.  Jde  o HZS,  OHS,  životní  prostředí,  dotčený  odbor  ÚPA,

městské  úřady,  a další  potřebné  instituce,  které  mohou  zablokovat
budoucí  projekt.
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NÁVRH A VÝPOČET  CENY  ZA  SLUZBY  PROJEKT  ANT  A:

Cena  za výše  uvedené  veškeré  činnosti  obsahuje  tyto  položky:

Vypracování  studie,  výše  uvedeného  rozsahu,  průběžné  projednávání  a

odsouhlasování  řešení  s investorem.  Dále  je součástí  honoráře  i

projednání  s nejdůležitějšími  institucemi.

Dále  součástí  honoráře  jsou  veškeré  náklady  související  -  cestovné,

spotřební  materiál,  kopírování  a kompletace.

Studie  bude  fyzicky  předána  v 5 kopiích,  s tím,  že dokumentace  a

technické  zprávy  budou  zaslány  i v elektronícké  podobě.
\/ÝPOČET  HONORÁŘE  :

RN STAVBY  -  hrubý  odhad  cca  54 -  57 mil Kč
Dle honorářového  řádu  CKAIT  z r. 2002

dle tab.4.2.  celkový  základní  honorář  pro pozemní  stavby  v %
objekt  kategorie  Ill -  IV...  cca  9% pro výpočet  základu

tj. cca  550  000 (1o/o) x 9 (%)  = 4 900  000  základ  pro  výpočet

dále  čl. 2.2.3.  PODÍL Z NONORÁŘE  DLE  VÝKONOVÝCH  FAZí

VF 1 příprava  zakázky  PPR  1 % ....  49 000,-  Kč
VF 2 návrh  / studie  stavby  STS  13%...637  000,-Kč

Mezisoučet  .........................  686  000,-  Kč

K tomu  by měla  býti dále  připočítána  částka  za

projednání  s úřady  -  inženýrská  činnost
částka  za vypracování  rozpočtu
částka  za vypracování  PENB

ínflační  koeficient  .....  ale takto  to nebude

Ve  vazbě,  na velmi  dobré  obchodní  a pracovní  vztahy,  a po vzájemném
jednání,  a i přes  nutnost  zpracovat  studii,  ve velmi  podrobném

provedení,  navrhujeme  nabídkovou  cenu  ve výši  249  000,-  Kč
(slovy  dvěstěčtyřicetdevět  tisíc  Kč)

Vzhledem  k tomu,  že na takto  podrobné  studii,  bude  spolupracovat

široký  tým specialistů,  a výsledky  jejich  práce,  musí  projít  hladce  všemi

úřady  (to znamená,  že jsou  možné  vícenásobné  úpravy  dokumentace),
nejsme  schopni  předložit  nižší  cenu.

Termín  zpracování:

Studie  do 10.1.  2024.  Za předpokladu,  že bude  nutné  některé  části

znovu  upravit,  dle požadavků  úřadů  20.1.  2024.  Projednání  bude

probíhat  následně...  cca  28.2.  2024.  Nejsme  schopni  odhadnout  tuto

dobu.  Projektant  má zájem  studíi  dokončit  a předat  co nejdříve.
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Další  ujednání  :

Na celkové  provedení,  technický  a architektonický  návrh  se vztahuje

velmi  přísně  autorský  zákon.  Jsme  autory  a majiteli  ideového  návrhu  i

technického  pojetí.  Pokud  dojde,  k předání  této  studie,  ke zpracování

dalšího  stupně  projektu,  v tomto  technickém  a architektonickém  pojetí,

jinému  subjektu,  bude  dofakturována  částka,  odpovídající  částce  za

studii,  dle  výpočtu  dle honorářového  řádu  -  tzn. bude  dále  dofakturováno

cca  400  000,-  Kč. Toto  pokrývá  ochranu  v části  řešení  dispozic,  řešení

základního  tvarosloví  a proporcí  objektu,  řešení  pohledových  částí

objektu.

Způsob  splatnosti:

Po předložení  studie,  bude  vydána  faktura  ve výši  210  000,-  Kč, pro váš

klid ve dvou  etapách  a dvou  částkách  '160 + 50 tis.Kč.

Předpokládáme  a prosíme,  se splatností  v r 2023.

Další  platba  - doplatek  ve výši  39 000,-  Kč, bude  vyfakturován  po
projednání  studie  na úřadech.

Pokud  s touto  nabídkou  souhlasíte,  prosím,  zašlete  nám objednávku,

nebopřípadněsmlouvu.  Á

Teplice  8.11.  2023


