MS Petivaldskd — vyména elektroinstalace a datovych rozvodii — PD a AD

Evidenéni znacka smlouvy objednatele: 734/OUR/23
Evidenc¢ni znacka smlouvy zhotovitele:

SMLOUVA O DILO

uzaviena podle ustanoveni § 2586 a nasl. zdkona ¢. 89/2012 Sb., ob¢ansky zakonik,
ve znéni pozdé&jSich piedpist

Clanek L
Smluvni strany

1. Objednatel: statutarni mésto Havirov
se sidlem: Svornosti 86/2, 736 01 Havifov-Mésto

neni zapsan v obchodnim rejstiiku

Opravnény zastupce:

- ve vécech smluvnich: xxx, vedouci odboru uzemniho rozvoje (OUR)

- ve vécech technickych: xxx, vedouci oddéleni investic OUR
xxx, referentka oddéleni investic OUR

ID datové schranky: 7zhb6tn

Bankovni spojeni: Ceska spofitelna, a.s., centrala v Praze

Cislo étu: 27-1721604319/0800
20028-1721604319/0800

ICO: 00297488

DIC: CZ00297488

2. Zhotovitel: GB ELEKTROSERVIS, spol. s r.o.

se sidlem: Rybnicky 247/26, 741 01 Novy Ji¢in

neni zapsan v obchodnim rejstiiku / zapsan v obchodnim rejstiiku vedeném u Krajského soudu v

Ostravé, oddil C, vlozka 10677

Opravnény zastupce:

- ve vécech smluvnich: XXX
- ve vécech technickych: XXX
projektant: XXX
ID datové schranky: hqy7xdt
Bankovni spojeni: CS, ass.
Cislo uétu: 1766510359/0800
ICO: 48401633
DIC: CZ48401633

dale také obecné ,,smluvni strany*.
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Clanek II.
Zakladni ustanoveni

1. Zastupci smluvnich stran podepisujici tuto smlouvu prohlasuji:

a) ze udaje uvedené v ¢lanku I této smlouvy (dale jen ,,identifikac¢ni udaje*) a taktéz opravnéni
k podnikani jsou v souladu s pravni skutecnosti v dob¢€ uzavieni této smlouvy,

b) ze podle vnitinich piedpisii nebo jiného obdobného piedpisu ¢i rozhodnuti organu jsou
opravnéni podepsat tuto smlouvu,

c) ze k platnosti smlouvy neni potfeba podpisu jiné osoby ¢i dalsiho pravniho tkonu,

d) ze ze strany objednatele o uzavieni této smlouvy na vetejnou zakdzku malého rozsahu zn.
VZ/422/OUR/23 — MS Petivaldska — vyména elektroinstalace a datovych rozvodi — PD a AD
rozhodla vedouci odboru izemniho rozvoje dne 22.11.2023

2. Smluvni strany se zavazuji, ze zastupci smluvnich stran, podepisujici tuto smlouvu, zmény svych
identifika¢nich tdaji pisemné ozndmi bez prodleni druhé smluvni stran€. Pisemné oznédmeni o
zmeéng identifika¢nich tidaj, a to véetné zmeény bankovniho spojeni smluvni strana zasle k rukdm
osoby povéiené zastupovanim druhé smluvni strany ve vécech technickych. Pisemné oznadmeni
o zméné bankovniho spojeni smluvni strana dolozi kopii smlouvy o zfizeni daného t¢tu. Pisemné
oznameni o zméné zastupce smluvni strany, podepisujiciho tuto smlouvu, smluvni strana dolozi
dokladem o volb¢ nebo jmenovani. V pisemném oznameni smluvni strana vzdy uvede odkaz na
znacku smlouvy objednatele a datum ucinnosti oznamované zmény.

Zhotovitel se zavazuje, ze nejpozdéji pfi podpisu této smlouvy piedlozit objednateli smlouvu
(v€etné vSech priisluSnych pojistnych podminek a ptipadnych dalSich souvisejicich ujednani) o
pojisténi odpovédnosti zhotovitele za Skodu, kterou miize svou ¢innosti ¢i nec¢innosti zplisobit v
souvislosti s plnénim pfedmétu této smlouvy objednateli ¢i jakékoliv tieti osobé (dale jen
,»pojistnd smlouva“). PojiSténi s pojistnym plnénim v minimalni vysi 1.000.000,00K¢ musi byt
sjednano za podminek, které budou zajistovat komplexni pojisténi odpovédnosti zhotovitele
za Skodu, kterou muze zplsobit v souvislosti s poskytovanim predmétu plnéni objednateli
¢ijakékoliv tfeti osob&. Pojisténi bude sjedndno na principu pficiny, tj. pojisténi se bude
vztahovat na odpovédnost za Skodu, vzniklou jednanim nebo opomenutim pojisténého, k némuz
dosSlo v dobé trvani pojisténi, tedy pokud pfi¢inou Skody bylo jednani nebo opomenuti
pojisténého z doby trvani pojisténi. Zhotovitel se zavazuje nejpozdéji do 5 pracovnich dni
od podpisu které¢hokoliv dodatku k pojistné smlouvé nebo v ptipad€ uzavieni nové pojistné
smlouvy, dorucit objednateli takovyto dodatek ¢i novou pojistnou smlouvu. Zhotovitel se
zavazuje, ze pojistna smlouva, resp. pojiSténi bude udrzovano v platnosti a ¢innosti po celou
dobu trvani této smlouvy, coz je dodavatel povinen na pozadéani objednateli prokéazat.

4. Zhotovitel prohlaSuje, Ze je odborné zplsobily k zajisténi pfedmétu plnéni podle této smlouvy
aze odborn¢ proveril veskeré podklady predané mu objednatelem co do jejich spravnosti
a uplnosti, k témto nema vyhrady a provedl odbornou prohlidku mista stavby.

5. Smluvni strany prohlasuji, Ze pfedmét smlouvy neni plnénim nemoZznym a ze tuto smlouvu
uzavtely po peclivém zvazeni v§ech moznych disledk.

6. Zhotovené dilo nebude vyuzito pro ekonomickou c¢innost objednatele ve smyslu zakona
¢. 235/2004 Sb., o dani z ptidané hodnoty, ve znéni pozd¢jsich predpist.

7. Objednatel vyslovné prohlasuje, Ze neni v souvislosti s plnénim predmétu této smlouvy osobou
povinnou k dani z pfidané hodnoty a nebude uplatnén rezim pienesené daniové povinnosti podle
§ 92¢e zakona €. 235/2004 Sb., o dani z ptidané hodnoty, ve znéni pozd¢jsich predpisii.

8. Dan z pfidané hodnoty na vystupu bude odvedena z plnéni dle této smlouvy zhotovitelem.
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Clanek IIL.
Predmét dila

1. Touto smlouvou o dilo se zhotovitel zavazuje provést pro objednatele dilo, tj, zpracovat
projektovou dokumentaci véetné inzenyrské ¢innosti, (dale téz ,,dokumentace* nebo ,,projektova
dokumentace® nebo ,,PD*) pro vybér zhotovitele stavby &islo 23050 — MS Petivaldska — vyména
elektroinstalace a datovych rozvodii — PD a AD.

Ptedmét dila bude proveden v tomto rozsahu:

a) zpracovani projektové dokumentace pro provadéni stavby a pro zadani vefejné zakazky na
zhotovitele stavby (dale také ,,DPS®), tj. dokumentace silnoproudu a slaboproudu a
dokumentace datovych rozvodi, vcetné polozkového rozpoctu a slepého vykazu vymeér
pro vybér zhotovitele stavby,

b) vykon autorského dozoru (AD) pfi realizaci stavby, ktery bude vykonavan na zakladé
pisemného pokynu objednatele az do predani a prevzeti stavby,

c¢) zpracovani planu BOZP odborné zptsobilou osobou a v souladu se zdkonem ¢. 309/2006 Sb.

2. Zhotovitel provede dilo v tomto navrhovaném feseni:
Veskeré pruzkumy potiebné pro zpracovani kompletni projektové dokumentace véetné zaméieni
a zpracovani stavajiciho stavu
Provéfeni konstrukéniho systému objektu a navrh zptsobu ulozeni vedeni elektroinstalac¢nich
rozvodu a datovych siti (napf. vedeni v liStach, zasekani do drazek, vedeni v podhledech).
1. Vymeéna elektroinstalace a osvétlovacich téles
- vymeéna hlavnich silnoproudych rozvodl, vyména rozvadéci, ochranné pospojovani
rozvodd vody, plynu, UT, vyména a rozsiteni zdsuvkovych a svételnych elektrorozvodi,
véetné zasuvek a vypinacl a vymény svitidel a dal§i prace, které navrhne odborny
projektant.
- Vymeéna slaboproudych rozvodi PZTS, domacich telefont, pfipadné domovnich otviract
je na zvazeni.
2. Optimalizaci datovych rozvodi
- Zmapovani stavajiciho stavu datovée sité
- Vytvoreni nového datového centra
- Vytvoreni zdlozniho datového centra (pro umisténi zalohovani)
- Vytvoreni agregacnich vrstev (paklize budou davat smysl)
- Vytvofeni pfistupovych vrstev v jednotlivych podlazich
3. Pozarné bezpednostni fedeni stavby (PBR)
4. Plan BOZP

3. Clenéni predmétu dila:
Projektova dokumentace bude zpracovana:
- dle platnych CSN, CSN EN, zakonii a vyhlasek;
- v doporuceném rozsahu a obsahu projektové dokumentace pro provadéni stavby (Ptiloha ¢.
13), dle provadéci vyhlasky ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znéni pozdéjSich
predpist.
Minimalni rozsah projektové dokumentace:
A. Prtivodni zprava
B. Souhrnna technické zprava
C. Situacni vykresy
D. Dokumentace objektl a technickych a technologickych zatizeni
Dokladova ¢ast — doklady o projednani a schvaleni projektové dokumentace se spravcem
objektu s dotéenymi organy statni spravy a organizacemi povéfenymi vykonem
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samospravy

Dokumentace bude obsahovat vSechny potifebné nalezitosti stanovené ZZVZ a vyhlaskou
¢. 169/2016 Sb., o stanoveni rozsahu dokumentace vetejné zakdzky na stavebni prace a soupisu
stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymeér, ve znéni pozdéjSich predpist (déle jen
,»vyhlaska ¢. 169/2016 Sb.*), aby mohla byt pouzita pro vybér zhotovitele Stavby.

. Soucasti predmétu dila:

4.1. pted zpracovanim dokumentace provedeni potfebnych prizkumi, rozbord, statickych
posouzeni, zpracovani veskerych potfebnych podkladi a zapracovani jejich zavéra do
projektové dokumentace,

4.2. jsou i ptipadné dalsi ndlezitosti, které vzniknou projednavanim dokumentace. Zhotovitel se
zavazuje UcCastnit se na zakladé pozvanky objednatele vSech jedndni tykajicich se
predmétného dila,

4.3.je 1 povinnost zhotovitele zajistit vstupni konzultaci, prubézné (dle potieb) konzultace
a zavérecnou konzultaci nejpozdéji 7 dnii pred preddnim predmétu dila dle ¢lanku III. této
smlouvy. Veskeré pfipominky a pozadavky, které vyplynou z priibéZznych konzultaci
v pribéhu zpracovani dokumentace, budou zhotovitelem zahrnuty do projektové
dokumentace. O téchto jednanich bude zhotovitel vZdy pofizovat zapisy,

4.4. konzultaci v prubéhu zpracovani dokumentace se bude ucastnit vedle objednatele 1 zastupce
zpracovatele koncepce rozvoje ICT v prispévkovych organizacich objednatele.

. Zhotovitel se dale zavazuje, Ze:

5.1. zjisti-li pfi provadéni dila skryté prekazky branici fddnému provedeni dila, bez odkladu tuto
skutecnost pisemné ozndmi objednateli a bude s nim konzultovat dalsi postup;

5.2. bude na vyzadani objednatele podavat pisemné zpravy o stavu provadéni dila;

5.3. bude spolupracovat pii zaddvani vefejné zakazky na zhotovitele stavby, zejména na vyzvu
objednatele zpracuje odpovédi na pripadné dotazy k projektové dokumentaci a posoudi
v Casti tykajici se pfedmétu plnéni nabidky pfedlozené uchazeci v ramci zadavaciho fizeni
na vybeér zhotovitele stavby;

5.4. zpracuje vykazy vymér (polozkové rozpocty) v¢. clenéni na ,,opravy“ a ,technické
zhodnoceni®, a to v tisténé 1 elektronické podobé.

5.5. provede dilo svym jménem a na vlastni odpovédnost. V ptipadég, Ze poveti provedenim ¢asti
dila jinou opradvnénou osobu, ma zhotovitel odpovédnost jako by dilo provedl sam.
Zhotovitel je opravnén povéfit provedenim ¢asti dila pouze poddodavatele uvedené
v Seznamu poddodavateld, ktery predlozil objednateli pfed podpisem této smlouvy nebo
ktery byl upraven v souladu s odst. 5.6. tohoto ¢lanku smlouvy.

5.6. smluvni strany se dohodly, ze zména poddodavatele uvedeného v Seznamu poddodavateli
nebo doplnéni poddodavatele do Seznamu poddodavatell je mozné pouze za kumulativniho
splnéni téchto podminek:

a) puvodni poddodavatel nebude moci z vaznych diivodl plnéni poskytnout nebo zhotovitel
neni schopen bez poddodavatele fadné plnit predmét smlouvy,

b) zhotovitel bezodkladné objednatele pisemné pozdda o zménu poddodavatelii, véetné
uvedeni davodd,

c¢) zhotovitel predlozi aktualni Seznam poddodavatelt,

d) objednatel zhotoviteli pisemné odsouhlasi zménu seznamu poddodavatelii. Objednatel je
povinen zhotoviteli pisemné sdélit stanovisko k pfedlozenému novému seznamu
poddodavatelii nejpozd€ji do 5 pracovnich dni ode dne doruceni pisemné zadosti
zhotovitele o zménu poddodavatele. Za objednatele je opravnén sdélit stanovisko
k ptedlozenému seznamu poddodavatelti zastupce objednatele ve vécech smluvnich. Pokud
nebude objednatel v prodleni se sdélenim stanoviska ke zméné seznamu poddodavatelt,
neni schvalovaci proces zmény seznamu poddodavateli pro prodlouzeni terminu plnéni.



8.

9.

MS Petivaldskd — vyména elektroinstalace a datovych rozvodii — PD a AD

5.7. osoba zodpovédna za vyhotoveni projektové dokumentace, jejiz doklady o potiebné

kvalifikaci zhotovitel pfedlozil objednateli pfed podpisem této smlouvy, se bude ucastnit
jednani s objednatelem tykajicich se pfedmétu dila a bude v projektové dokumentaci
uvedena jako osoba zodpovédna za projektovou dokumentaci.
Zménu této osoby po podpisu této smlouvy je zhotovitel povinen pisemné oznamit
objednateli, pficemz nova osoba musi spliiovat potfebnou kvalifikaci, tzn. ze zhotovitel je
povinen k oznameni zmény v osob¢ dolozit veskeré doklady ke kvalifikaci pro uvedenou
osobu.

. Pfedmét dila v rozsahu PDPS bude splnén dnem ptedani a prevzeti zhotoveného dila, uvedeného

v ,,Protokolu o pfedani a prevzeti (Ptiloha ¢. 1 smlouvy o dilo), potvrzeném podpisem obou
smluvnich stran.

. Projektovou dokumentaci zhotovitel zpracuje a piedéa objednateli takto:
Dokumentace v tisténé podobé 4 vyhotoveni
Elektronicka podoba dokumentace
(ve formatu *doc nebo *docx, *dgn, *dwg a *pdf) 2 CD nosice
Polozkovy rozpocet ocenény v tist€né podobé 1 vyhotoveni
Polozkovy rozpocet ocenény v elektronické podob¢ (*xls nebo *xlsx a *xml) 2 CD nosice
Vykaz vymeér v elektronické podobé (*xlIs nebo *xIsx a *xml) 2 CD nosice

Dv¢ vyhotoveni PD v tis§téné podobé budou opatiena autoriza¢nim razitkem.
Vyhotoveni pozadovana objednatelem nad tento pocet budou zhotovitelem dodana a fakturovéna

jako vicetisky:

1.850,00 K¢ v€. DPH / jeden vicetisk dokumentace

Zhotovitel zajisti a odpovida za to, aby ob¢ varianty zpracovani dila (tiSténa a elektronicka
podoba) byly ve vSem zaruCené shodné, bez jakychkoliv rozdili. V piipadé€ zjiSténi rozdilu
pfednost ma tiSténa varianta.

Objednatel se zavazuje fadné zhotovené (dokoncené) dilo pfevzit ve smluvné sjednané dobé,
zaplatit zhotoviteli cenu sjednanou touto smlouvou za podminek dale touto smlouvou
dohodnutych.

10. Zhotovitel se zavazuje, Ze se on ani jeho pfipadni poddodavatelé nebudou, jakkoliv ucastnit

1.

navazujiciho zadavaciho fizeni na realizaci stavby uvedené v ¢lanku III. odst. 1. této smlouvy
(aby nedoslo ke stietu z4jmu a k naruSeni hospodaiské soutéze pii navazujicim zadavacim
fizeni na realizaci stavby).

Zhotovitel bere na védomi, ze projektova dokumentace zpracovand na zakladé této smlouvy
bude soucasti zadavacich podminek na vybér zhotovitele Stavby. V ptipadé€, Ze v pribc¢hu
zadavaciho fizeni na vybér zhotovitele Stavby vyvstane potieba vysvétlit, zménit nebo doplnit
né¢jakou ¢ast projektové dokumentace, zavazuje se zhotovitel poskytnout k tomuto objednateli
bezlplatné veSkerou pottebnou soucinnost (tzn. zejména poskytnout odpoveédi na dotazy
objednatele a v pfipadé potieby upravit nebo dopracovat ¢ast projektové dokumentace), a to e-
mailem bezodkladnég, nejpozdéji do 3 pracovnich dnil, po obdrZeni Zadosti objednatele. Tato
lhita (,,bezodkladn€®) nemusi byt dodrzena pouze z objektivnich divodi spocivajicich
zejména v rozsahu zadosti a sloZitosti zpracovani odpovédi. Uplata za tuto &innost je soudasti
ceny za plnéni dle ¢l. V odst. 1 této smlouvy.
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Clanek IV
Vykon autorského dozoru

1. Autorsky dozor bude zhotovitel provadét dle potieb objednatele na zéklad¢ jeho vyzadani. Pokud
se smluvni strany nedohodnou jinak, je objednatel povinen vyzvat zhotovitele k vykonu
autorského dozoru v predstihu min. 2 pracovnich dn.

2. Mistem vykonu autorského dozoru je staveniste¢ stavby nebo pracovisté ¢i sidlo zhotovitele
dokumentace ¢i objednatele, a to podle povahy konkrétni Cinnosti.

3. Zhotovitel se zavazuje provést tyto vykony autorského dozoru pfii realizaci predmétné stavby:

3.1.

3.2.

3.3.
3.4.
3.5.

3.6.

3.7.

3.8.
3.9.

3.10.

poskytovani vysvétleni pottebnych k vypracované realizacni dokumentaci stavby ihned na
misté a neni-li to mozné, nejpozdéji ve lhité do 2 dnti od okamziku, kdy byl zhotovitel
o vysvétleni pozadan,

dozor pfi realizaci stavby (sledovani stavebni ¢innosti provadéné vybranym zhotovitelem
stavby) k zabezpeceni souladu s ovéfenou projektovou dokumentaci stavby
s ptihlédnutim k podminkdm uréenym spole¢nym povolenim,

ucast na kontrolnich dnech na vyzvani objednatele,

ucast na stavbé na vyzvani objednatele i mimo terminy kontrolnich dni,

posuzovani navrhl zhotovitele stavby na zmény a odchylky stavby z pohledu dodrzeni
dokumentace a posuzovani pozadavkli na zmény rozsahu praci (viceprace, ménéprace),
ato ve lhut¢ do 2 dni ode dne, kdy byl zhotoviteli pozadavek dorucen, nebude-li
dohodnuta pisemné jind lhiita, véetné ucasti na souvisejicich zménovych fizenich,
navrhovani a projednavani zmén a odchylek od dokumentace, které mohou ptispét ke
zvySeni efektivnosti diive pfijatého feSeni nebo ke sniZeni ¢i odstranéni rizik stavby,
vcetné UCasti na souvisejicich zménovych fizenich,

operativni predkladani navrhl na feSeni nepfedvidatelnych okolnosti a situaci tak, aby
nebyla narusena plynulost stavby ani podoba autorského dila,

ucast pii odevzdani a pfevzeti stavby nebo jeji ¢asti,

piedbézné informovani objednatele o vSech zavaznych okolnostech souvisejicich
s provadénim stavby. Zjisti-li zhotovitel pfi vykonu autorského dozoru nedodrZeni
projektové dokumentace stavby, uvédomi bez zbyte¢ného odkladu o této skutecnosti
objednatele. Zhotovitele stavby uvédomi v pfipadé nebezpeci =z prodleni.
V odtvodnénych pripadech uvede stru¢nou charakteristiku poruseni dokumentace a tomu
odpovidajici dasledky.

dalsi ¢innosti vyplyvajici z pravnich ptedpisti, zejména z ustanoveni § 94j a nésl.
(spolecné tizemni a stavebni fizeni), § 153 odst. 2 (stavbyvedouci), § 157 odst. 2 (stavebni
denik) a § 159 (projektova ¢innost) zakona €. 183/2006 Sb.

4. Zhotovitel se zavazuje provést tyto zvlastni vykony autorského dozoru:

4.1.

spolupréce pii zavérecném vyuctovani a ekonomickém vyhodnoceni stavby,

4.2. provedeni porovnani finan¢nich naklada stavby se smérnymi hodnotami nékladd,

4.3.

aktivni Gcast na verejnych shromazdénich za Gcelem projednani a vysvétleni projektu,

4.4. poradenska ¢innost pro objednatele tykajici se pfedmétné stavby.

5. Provedeni sjednanych vykonti autorského dozoru bude zapsan ve formulaii ,,Vykaz vykonu
autorského dozoru®, ktery je ptilohou €. 2 této smlouvy a ktery musi byt potvrzen zastupcem
objednatele.

6. Zavykon autorského dozoru se nepovazuje odstranovani jakychkoliv zjisténych vad projektové
dokumentace nebo dopracovani detailii nutnych a nezbytnych pro provedeni dila.



10.

MS Petivaldskd — vyména elektroinstalace a datovych rozvodii — PD a AD

Autorsky dozor bude proveden v ptfedpokladaném rozsahu 40 hodin.

Honorar za vykon autorského dozoru za jednu hodinu se sjednava ve vysi 750,00 K¢ bez DPH,
dan z ptfidané hodnoty bude uctovana zhotovitelem v procentni sazbé dle platnych pravnich
predpisi. Céstka zohlediiuje rozsah i obtiznost sjednanych vykont a zahrnuje veskeré naklady
souvisejici s vykonem autorského dozoru bez ohledu na pocet pracovniki, cestovni naklady,
telekomunikacni a postovni naklady, ndklady na mnozeni dokumentace a dokladi.

Honorai bude objednatelem placen meési¢né pozadu, a to na zaklad¢ faktury vystavené
zhotovitelem do 5. dne nésledujiciho mésice za mésic uplynuly. Nedilnou soucasti faktury bude
»Vykaz vykonu autorského dozoru“ (Pfiloha ¢. 2 smlouvy o dilo) s uvedenim data vykonu
autorského dozoru, popisu ¢innosti, poctu hodin v daném datu a celkového poctu hodin ve
fakturovaném mésici.

Splatnost faktury bude 30 dnti ode dne jejiho doruceni objednateli.

Objednatel se zavazuje zajistit pro zhotovitele nezbytné podminky pro vykon sjednaného
autorského dozoru a v tomto smyslu zejména oznami zhotovitele dokumentace jako osobu
vykonévajici autorsky dozor zhotoviteli stavby a zajisti, aby zhotovitel dokumentace dostaval
potfebné podklady tykajici se realizace stavby a kontrolnich dnti stavby.

Clanek V.
Termin a misto pInéni

. Zhotovitel se zavazuje piedat dohodnuty predmét plnéni (zpracovani projektové dokumentace

dle ¢lanku III. této smlouvy) v terminu: 100 kalendarnich dni od zahéjeni. Termin zahajeni
1.2.2024.

. Mistem plnéni je Magistrat mésta Havifova, ul. Svornosti 2, Havifov — Mésto, odbor izemniho

rozvoje, oddéleni investic.

Clanek VI.
Cena

. Cena za plnéni dle této smlouvy je stanovena na zakladé vysledku zadavaciho fizeni na vefejnou

zakdzku malého rozsahu objednatele zn. VZ/422/OUR/23 — MS Petivaldska — vyména
elektroinstalace a datovych rozvodi — PD a AD a €ini:

Cena za projektovou dokumentaci dle ¢lanku III. této smlouvy v¢. inZenyrské ¢innosti:

Cena bez DPH 248.900,00 K¢
DPH 21% 52.269,00 K¢
Cena v¢. DPH 301.169,00 K¢

. Zhotovitel prohlasuje, Ze cena uvedena v odst. 1. tohoto ¢lanku je pevnd a nepiekrocitelna

a nejvyse piipustna k dosazeni zaméru objednatele a k naplnéni pfedmétu dila a plati po celou
dobu platnosti této smlouvy.

. Vptipad¢, ze dojde k prodleni v pfedani dila z divodi lezicich prokazatelné na strané

zhotovitele, je tato cena neménna az do doby skute¢ného ukonceni a predani dila.



MS Petivaldskd — vyména elektroinstalace a datovych rozvodii — PD a AD

. Cena mtize byt zménéna pouze tehdy, pokud po podpisu této smlouvy a pied zdanitelnym
plnénim dojde ke zmén¢ sazby DPH nebo se zhotovitel (v dobé podpisu smlouvy neplatce DPH)
stane platcem DPH. V takové ptipad¢ bude zachovana cena v¢éetné¢ DPH a zménéna bude cena
bez DPH, sazba DPH a cena za DPH podle zdkonnych sazeb dan¢ z pfidané hodnoty platnych
v dob¢ zdanitelného plnéni.

. Danl z ptfidané hodnoty bude uctovana zhotovitelem v procentni sazbé dle platnych pravnich
predpisti a zhotovitel odpovida za to, ze sazba dané z pfidané hodnoty je stanovena v souladu
s platnymi pravnimi ptedpisy.

. Do nejvyse piipustné ceny jsou zahrnuty veskeré naklady spojené s realizaci dila, napt. naklady
na provedeni sond a méteni, poplatky za vyjadieni spravcl inzenyrskych siti, ndklady na ovéteni
a domeéteni skute€ného stavu atd. Soucasti ceny jsou i prace a dodavky, které v této smlouvé
uvedeny nejsou a zhotovitel, jakozto odbornik, o nich védét mél nebo védét mohl.

Clanek VII.
Platebni podminky

. Smluvni strany se dohodly, Ze zhotovitel nema v pribéhu plnéni smlouvy narok na zalohy ze
strany objednatele.

. Na pfedmét dila se sjednavaji dil¢i plnéni, a to v rozsahu PD za cenu dle odst. 1. ¢lanku V. této
smlouvy, kdy se toto plnéni povaZzuje za samostatné zdanitelné dnem pfedani dokumentace, a
dale vykonu AD, u kterého se smluvni strany dohodly dle ¢l. IV. odst. 9. této smlouvy na
meésicnich platbach honoréte ve vysi uvedené v €l. IV. odst. 8. této smlouvy.

. Celkovou cenu uvedenou v ¢lanku V. odst. 1 této smlouvy za zpracovani projektové
dokumentace je zhotovitel opravnén vyfakturovat po pfedani dokumentace, pficemz danovy
doklad odesle zhotovitel objednateli nejpozdéji do 10 dnli od piedani dila (projektové
dokumentace). Terminem uhrady danového dokladu se rozumi odepsani c¢astky z uUctu
objednatele. Zhotovitel souhlasi s tim, ze objednatel bude hradit celkovou cenu na zakladé
danového dokladu za zpracovani projektové dokumentace se splatnosti 30 dnti aZ do vyse 90%
celkové ceny v¢. 100 % DPH, 10 % z celkové ceny za projektovou dokumentaci bez DPH uhradi
objednatel zhotoviteli po pfedani stavby k uZivani, nejpozdéji vSak do 31.12.2025. Tato
pozastavka muze byt zapoctena v piipadé¢ ndhrady Skody souvisejici s odstraiovanim vad
projektové dokumentace nebo v piipadé smluvni pokuty sjednané ve smlouvé o dilo.

. Danovy doklad (faktura) musi kromé& naleZzitosti stanovenych platnymi pravni piedpisy
obsahovat i tyto udaje:
- oznaceni platce:
statutarni mésto Havifov
odbor tizemniho rozvoje
oddéleni investic
Svornosti 86/2
736 01 Havifov-Mé&sto
- oznaceni zhotovitele a ¢itelné jméno a pfijmeni vystavitele faktury a jeho vlastnoru¢ni podpis
- bankovni spojeni dle ¢lanku I. této smlouvy
- odkaz na eviden¢ni znacku uzaviené smlouvy o dilo (zejména evidencni znacka smlouvy
objednatele uvedena v zahlavi této smlouvy),
- pfedmét plnéni a jeho ptesnou specifikaci ve slovnim vyjadieni (nestaci pouze odkaz na
eviden¢ni znacku uzaviené smlouvy)



MS Petivaldskd — vyména elektroinstalace a datovych rozvodii — PD a AD

- ptesny nazev stavby dle ¢lanku III. odst. 1. této smlouvy.
. Doruceni faktury zhotovitel provede osobn¢ nebo doruc¢enkou prostfednictvim posty.

. Nebude-li danovy doklad (faktura) obsahovat nalezitosti uvedené v této smlouvé nebo bude-li
chybné vyuctovana cena, objednatel vadnou fakturu pied uplynutim lhiity splatnosti vrati druhé
smluvni strané bez zaplaceni k provedeni opravy. Ve vracené faktute (na titulni stran¢) vyznaci
objednatel diivod vraceni. Druhd smluvni strana provede opravu vystavenim nové faktury. Vrati-
li objednatel vadnou fakturu druhé smluvni strané, piestava bézet ptivodni lhiita splatnosti. Nova
lhita splatnosti bézi opét ode dne doruceni noveé vyhotovené (opravené) faktury.

. Povinnost zaplatit je splnéna dnem pfipsani prislusné ¢astky na ucet zhotovitele, uvedeny
v ¢lanku I. této smlouvy, vyjma piipadu uvedeného v odst. 8. tohoto ¢lanku smlouvy. Zménu
uctu zhotovitel musi objednateli ozndmit pfedem postupem sjednanym v ¢lanku II. odst. 2. této
smlouvy.

. Zhotovitel bere na védomi, ze objednatel:

a) provede bezhotovostni thradu pouze na tcet uvedeny v centralnim registru platci DPH, a to
1 v pfipadé€, ze na danovém dokladu bude uvedeno jiné ¢islo uctu, a to u tplat, kdy celkova
cena dila bude vyssi nez dvojnasobek castky podle zakona upravujiciho provadéni plateb
v hotovosti (§4 zdkona €. 254/2004 Sb.),

b) bez jakékoliv sankce pozastavi vyplaceni ¢asti thrady ve vysi vytuctované DPH uvedené na
dattovém dokladu v pfipadé€, Ze se zhotovitel stane po podpisu smlouvy nespolehlivym
platcem, a to po celou dobu, kdy bude veden jako nespolehlivy platce,

c¢) provede thradu pozastavené ¢asti DPH podle pism. b) pfimo spravci dané (finanénimu Gfadu).

Provedeni thrady DPH podle pism. c¢) je thrada zdanitelného plnéni bez DPH (t]. pouze zakladu

dan¢€) smluvnimi stranami povaZovana za fddnou tthradu dle této smlouvy a zhotoviteli nevznika

zadny ndrok na uhradu ptipadnych urokt z prodleni, penéle, ndhrady Skody nebo jakychkoliv
dalSich sankci vii¢i objednateli, a to ani v piipad¢, Ze by mu podobné sankce byly vymeéteny
spravcem dané.

Clanek VIII.
Dalsi prava a povinnosti smluvnich stran

. Zhotovitel se zavazuje provést dilo svym jménem a na vlastni odpovédnost. V ptipadé, Ze poveéii
provedenim jeho ¢asti jinou osobu (poddodavatele), ma zhotovitel odpovédnost, jako by dilo
provedl sam.
Zhotovitel bere na védomi, ze prostfednictvim poddodavatele nemuze byt plnéna pozice
projektanta.

. Zhotovitel se zavazuje zajistit provedeni ¢asti dila pouze poddodavateli vyjmenovanymi
v seznamu poddodavatelil a v rozsahu dle seznamu poddodavatell, ktery pfedloZil v nabidce na
vefejnou zakazku uvedenou v ¢lanku II. odst. 1. pism. d) této smlouvy nebo ktery byl upraven
v souladu s odst. 4. tohoto clanku smlouvy.

. Pokud zhotovitel v zaddvacim fizeni na veiejnou zakazku uvedenou v ¢lanku II odst. 1. pism. d)
této smlouvy prokazoval urcitou ¢ast kvalifikace prostfednictvim poddodavatele, je zhotovitel
povinen zajistit, aby tuto cast plnéni poskytl pouze poddodavatel, jehoz prostfednictvim
prokazoval kvalifikaci v zaddvacim fizeni, nebo poddodavatel, kterého v souladu s odst. 4.
tohoto ¢lanku smlouvy objednatel odsouhlasil.
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4. Smluvni strany se dohodly, ze zména poddodavatele uvedeného v seznamu poddodavatelti nebo
doplnéni poddodavatele do seznamu poddodavateli je mozna pouze za kumulativniho splnéni
téchto podminek:

a) puvodni poddodavatel nebude moci z vaznych diavodi plnéni poskytnout nebo zhotovitel
neni schopen bez poddodavatele fadné€ plnit predmét smlouvy,

b) zhotovitel bezodkladné objednatele pisemné pozadd o zménu seznamu poddodavateli,
veetn€ uvedeni duvodd,

¢) zhotovitel musi prokazat splnéni kvalifikace novym poddodavatelem alespoil ve stejném
rozsahu, v jakém byl povinen prokézat kvalifikaci poddodavatele v ramci zadavaciho fizeni
na vefejnou zakazku uvedenou v ¢lanku II. odst. 1. pism. d) této smlouvy, a to tak, ze
k zadosti o zménu seznamu poddodavatelti dolozi veskeré dokumenty tykajici se nového
poddodavatele pozadované v ramci zadévaciho fizeni na vefejnou zakazku uvedenou
v ¢lanku II. odst. 1. pism. e) této smlouvy,

d) zhotovitel piedlozi aktualni seznam poddodavatelt,

e) objednatel zhotoviteli pisemné odsouhlasi zménu seznamu poddodavateli.

Objednatel je povinen zhotoviteli pisemné sd¢lit stanovisko k piedloZzenému novému seznamu

poddodavateli nejpozdéji do 5 pracovnich dnti ode dne doruceni pisemné zadosti zhotovitele o

zménu poddodavatele. Za objednatele je opravnén sdélit stanovisko k pfedlozenému seznamu

poddodavateltl zastupce objednatele ve vécech technickych.

Pokud nebude objednatel v prodleni se sdélenim stanoviska ke zméné seznamu poddodavateld,

neni schvalovaci proces zmény seznamu poddodavateltt divodem pro prodlouzeni termini

plnéni.

5. Zhotovitel se dale zavazuje, Ze projektant uvedeny v ¢lanku I. odst. 2. této smlouvy, jehoz

kvalifikaci prokazoval v ramci zadavaciho fizeni uvedeného v ¢lanku II. odst. 1. pism. d) této
smlouvy, se bude Ui¢astnit jednani s objednatelem tykajicich se pfedmétu dila a bude v projektové
dokumentaci uveden jako osoba zodpovédna za projektovou dokumentaci.
Zménu této osoby po podpisu této smlouvy je zhotovitel povinen pisemné oznamit objednateli,
piicemZ novéa osoba musi spliiovat pozadavky objednatele, jak byly stanoveny v zaddvacich
podminkach na pfedmétnou vetejnou zakazku, tzn., Ze zhotovitel je povinen k ozndmeni zmény
v osob¢ dolozit veskeré doklady ke kvalifikaci pozadované v ramci zadavaciho ftizeni pro
uvedenou osobu.

Clanek IX.
Spolecensky odpovédné zadavani

1. Zhotovitel prohlasuje, ze si je védom skutecnosti, ze objednatel ma zdjem na plnéni této smlouvy
v souladu se zdsadami spolecensky odpovédného zadavani.

2. Zhotovitel se proto po celou dobu trvani smluvniho vztahu zaloZeného touto smlouvou zavazuje:

- zajistit dodrzovani veskerych pracovnépravnich predpisi (odménovani, pracovni doba, doba

odpocinku mezi sménami, placené piescasy), predpist tykajicich se oblasti zaméstnanosti a

predpisii tykajicich se bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci, a to vii€i vSem osobam, které

se budou na plnéni podilet (bez ohledu na to, zda budou ¢innosti provadény zhotovitelem ¢i
poddodavateli).

- zajistit, Ze vSechny osoby, které se budou na plnéni podilet (bez ohledu na to, zda budou
¢innosti provadény zhotovitelem ¢i poddodavateli), jsou vedeny v pfislusnych registrech
(zejména zivnostenském rejstiiku a registru pojiSténci), maji ptislusna povoleni k pobytu
v Ceské republice a k vykonu pracovni ¢innosti a budou proikoleny z problematiky
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci a vybaveny osobnimi ochrannymi pracovnimi
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prostiedky dle platnych pravnich piedpist.

- zapracovat do projektové dokumentace enviromentalni a inovativni feseni, bude-li mozné
jejich pouziti, a o zapracovani informovat objednatele vyctem téchto feseni v samostatném
dokumentu piedaném objednateli pii pfedani a pfevzeti zhotoveného dila.

. Zhotovitel je povinen oznamit objednateli, ze vici nému ¢i poddodavateli bylo organem vetejné
moci zahijeno fizeni pro porusSeni pravnich ptedpisti, jichz se dotykaji ujednéni uvedena
v predchozim odstavci tohoto ¢lanku smlouvy, a k nimz doslo pfi plnéni této smlouvy nebo v
souvislosti s ni, a to nejpozd¢ji do 5 pracovnich dni ode dne doruceni oznameni o zahéjeni fizeni.
Soucasti oznameni musi byt rovnéz informace o datu doruceni oznameni o zah4jeni fizeni.

. Zhotovitel je povinen ptedat objednateli ovéienou kopii pravomocného rozhodnuti, jimz se fizeni
ve véci dle pfedchoziho odstavee tohoto ¢lanku smlouvy konéi, a to nejpozdéji do 5 pracovnich
dni ode dne, kdy rozhodnuti nabude pravni moci. Soucasn¢ s rozhodnutim zhotovitel poskytne
objednateli informaci o datu nabyti pravni moci rozhodnuti.

. V ptipadé, Ze zhotovitel ¢i poddodavatel bude v rdmci fizeni zahdjenych dle ptedchozich
odstavct tohoto ¢lanku smlouvy pravomocné uznan vinnym ze spachéni ptrestupku, spravniho
deliktu ¢i jiného obdobného protipravniho jedndni, je zhotovitel povinen pfijmout napravna
opatfeni a o téchto, v€etné jejich realizace, bezodkladné pisemné informovat objednatele.

. Zhotovitel je povinen zajistit fddné a v€asné plnéni finan¢nich zavazkl svym poddodavateltim i
poddodavateliim v dal$i trovni dodavatelského fetézce. V této souvislosti je zhotovitel povinen
zajistit, aby veSkera smluvni ustanoveni tykajici se plateb za plnéni souvisejici s touto smlouvou
na vSech urovnich dodavatelského fetézce obsahovala tipravu podminek placeni, kterd stanovi
placeni ve lhtté nepiesahujici 30 dnii ode dne doruceni faktury nebo ode dne zhotoveni
stavebnich praci ¢i poskytnuti dodavek ¢i sluzeb, podle toho, kterd skutecnost nastala pozdéji.

. Objednatel je opravnén pribézné kontrolovat dodrzovani povinnosti zhotovitele uvedenych
vtomto clanku smlouvy, pfi¢emZz zhotovitel je povinen tuto kontrolu umoznit, strpét a
poskytnout objednateli veSkerou nezbytnou soucinnost k jejimu provedeni. Zhotovitel se
zavazuje prenést totoZnou povinnost i do dalSich tirovni dodavatelského fetézce.

Clanek X.
Soucinnost objednatele

Vyskytne-li se béhem praci potteba doplnéni podkladli nebo potieba vyjasnéni jiz ptedanych
podkladi, je objednatel povinen tyto podklady specifikované zhotovitelem, resp. pfislusné
vyjasnéni, pfedat v terminech stanovenych zhotovitelem. O dobu prodleni objednatele
s poskytnutim souc¢innosti se automaticky prodluzuje termin plnéni jen v ptipadé, Ze v disledku
prodleni objednatele neni mozné provést dilo v ptivodné sjednaném terminu.

Za objednatele jsou opravnéni v prubéhu praci piedavat vstupni udaje a odsouhlasovat feSeni
navrzené zhotovitelem osoby uvedené v ¢lanku I. této smlouvy.
Clanek XI.

Pouziti dokumentace

Dokumentace dle této smlouvy neni pfedmétem obchodniho tajemstvi.
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Podpisem této smlouvy zhotovitel beztplatné poskytuje objednateli nevypovéeditelné, vyhradni,
prevoditelné a neomezené pravo k vytvareni kopii, uzivani a zpiistupnéni dalSim osobam
projektové dokumentace nebo jakékoliv jeji ¢asti a také jakychkoliv dokumenti, listin, nacrtu,
navrhl, zmén projektové dokumentace, programt a dat vytvofenych nebo poskytnutych
zhotovitelem na zakladé této smlouvy, jez poziva nebo miize pozivat ochrany podle pravnich
ptedpisii v oblasti ochrany dusevniho vlastnictvi, v€etné prava upravovat a ménit takovato dila,
a to za ucelem realizace, provozovani, uzivani, udrzby, zmén, Gprav, oprav a demolice stavby
nebo jejich jednotlivych casti. Toto pravo udé€luje zhotovitel na dobu neurcitou a bude
opraviiovat také jakoukoli osobu, ktera bude fadnym vlastnikem nebo uzivatelem piislusné
casti stavby. Upravovat dilo a nakladat s dilem muze objednatel (prostfednictvim tietich osob)
1 tehdy, pokud planost ¢i i€innost této smlouvy zanikne, nebo se zrusi pred uplnym vykonanim
dila zhotovitelem.

Zhotovitel se zavazuje, ze veskeré technické a ekonomické podklady, vykresové a technické
dokumentace vcetné textovych Casti nebudou pifedany tieti osobé. Zhotovitel se rovnéz
zavazuje, ze nebudou zadné tfeti osobé poskytnuty jakékoliv informace souvisejici s timto
dilem. Ustanoveni se nevztahuje na poddodavatele odsouhlasené objednatelem.

Clanek XIL
Zaruéni doba a odpovédnost za vady

Dilo ma vady, jestlize jeho provedeni neodpovida pozadavkiim uvedenym v této smlouvée,
pfislusnym pravnim predpisim, normam nebo jiné dokumentaci, vztahujici se k provedeni dila.

Zhotovitel odpovida za vady, jeZ ma dilo v dobé& pfedani, a za vady, které se na dile projevi
v zaruéni dob&. Za vady dila, které se projevi po zaru¢ni dobé po celou dobu Zivotnosti
projektované stavby, odpovida tehdy, pokud jejich pfi¢inou bylo poruSeni povinnosti
zhotovitele.

Zarucni doba zhotovitele trva po dobu zaruky zhotovitele stavby, nejdéle vSak 10 let, a za¢ina
plynout ode dne odevzdani projektové dokumentace objednateli. Objednatel, po dokonceni
stavby, pisemné dobu zaruky oznadmi zhotoviteli.

Zhotovitel uhradi veSkeré Skody, které objednateli vzniknou z divodii vady dila na strané
zhotovitele.

Zhotovitel ruci za to, Ze dokumentace bude kompletni a kvalitni, tzn., Ze bude vypracovana
a dodana v souladu s touto smlouvou, pfislusnymi normami CSN a pravnimi piepisy platnymi
v dob¢ zpracovani a tirovni technického poznéni. Zhotovitel rovnéz ruci za pivodnost dila a to,
ze splnéné dilo bude prosté prav tietich osob.

V ptipad¢ vady dila ma objednatel prava uvedend v ust. § 2106 odst. 1 ob¢anského zakoniku,
piicemz se ma za to, ze objednatel pozaduje bezplatné odstranéni vady v dohodnutém terminu,
neuvede-li v oznameni vady jiny zplisob pozadované napravy vady.

V pisemném ozndmeni vady dokumentace objednatel oznami zhotoviteli jeji vyskyt, vadu
popise a uvede, jak se projevuje.

Vady dokumentace zapocne zhotovitel odstranovat do 3 kalendainich dnti od jejich ozndmeni
a odstrani je nejpozdéji do 12 kalendarnich dnli, pokud se smluvni strany na zikladé
reklamac¢niho jednani nedohodnou jinak. Reklamacni jednéni svola zhotovitel.

O odstranéni reklamované vady musi byt sepsan zapis.
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10. Objednatel ma pravo nechat odstranit vady na naklady zhotovitele v ptipad¢, ze zhotovitel sam
neodstrani vady v terminu podle odst. 8. tohoto ¢lanku smlouvy nebo v jiném dohodnutém
terminu.

Objednatel ucelné vynalozené naklady na opravu zhotoviteli vyucétuje danovym dokladem.
Dainovy doklad odesle objednatel zhotoviteli nejpozdé€ji do 10 dnli od odepsani nakladii na
odstranéni vady z uctu objednatele.

11. Odstraiiovani reklamovanych vad dila se nepovazuje za vykon autorského dozoru.

Clanek XIII.
Sankce

1. Sankce za nedodrzeni termini:
1.1 Objednatel bude uctovat zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 0,5 % z celkové ceny dila véetné
DPH za kazdy i zapocaty kalendaini den prodleni a kazdy jednotlivy ptipad:
a) nedodrzeni sjednaného terminu pro pfedani dila uvedeného v ¢lanku V. odst. 1. této
smlouvy
b) nedodrzeni sjednaného terminu pro odstranéni vad.

1.2 Nebude-li faktura uhrazena ve lhtité splatnosti, je zhotovitel opravnén vyactovat objednateli
urok z prodleni ve vysi 18,25 % rocné z dluzné ¢astky, tj. 0,05 % z dluzné ¢astky za kazdy 1
zapocaty kalendarni den prodleni.

2. Sankce za vady dila:

2.1. Za kazdou vadu (chybu) v projektové dokumentaci, rozpoctech a ve vykazech vymeér,
zjisténé pii realizaci stavby, které si vyzadaji zvySeni nékladl stavby od 10.000 K& do
100.000 K¢ bez DPH, objednatel bude uctovat zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi
10.000 K¢.

2.2. Za kazdou vadu (chybu) v projektové dokumentaci, rozpoctech a ve vykazech vymeér
zjiSté€né pii realizaci stavby, které si vyzadaji zvySeni ndklada stavby o vice nez 100.000 K¢
bez DPH, objednatel bude uctovat zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 10 % z Castky,
o kterou se v disledku této vady zvysily nédklady na stavbu.

3. Nesplni-li zhotovitel své povinnosti souvisejici s pojiSténim zhotovitele, uvedené v ¢lanku II.
odst. 3. této smlouvy, bude objednatel ti¢tovat zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 5.000 K¢ za
kazdy 1 zapocaty kalendaini den trvani poruseni povinnosti.

4. 'V ptipad¢, ze zhotovitel povéii provedenim casti dila poddodavatele neuvedené v Seznamu
poddodavatelii, vyuctuje objednatel zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 0,5% z celkové ceny
dila v¢etné DPH za kazdy zjistény ptipad.

5. 'V pfipad¢€ nedodrzeni povinnosti uvedenych v bodu 5.7. odst. 5. ¢lanku III této smlouvy, bude
objednatel uctovat zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 10.000 K¢ za kazdy takto zjistény piipad.

6. 'V pripad¢€ nesplnéni povinnosti k vykonu autorského dozoru stanovenou v odst. 3. a 4. ¢lanku
IV této smlouvy, bude objednatel uctovat zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 500 K¢, a to za
kazdé¢ jednotlivé nesplnéni povinnosti.

7. 'V pripadé nedodrZeni povinnosti, uvedenych v odst. 2. ¢lanku VIII této smlouvy, bude
objednatel tctovat zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 10.000 K¢ za kazdy jednotlivy ptipad.

13



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

MS Petivaldskd — vyména elektroinstalace a datovych rozvodii — PD a AD

V piipad¢ prodleni zhotovitele s povinnostmi uvedenymi v odst. 3. a 4. ¢lanku IX této smlouvy,
bude objednatel uctovat zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 10.000 K¢ za kazdy jednotlivy
ptipad a kazdy den prodleni.

V ptipad¢ prodleni s thradou ve lhaté sjednané v odst. 6 Clanku IX této smlouvy, bude
objednatel uctovat zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 10.000 K¢ za kazdy jednotlivy ptipad a
kazdy zapocaty den prodleni.

V piipad€ nesplnéni povinnosti sjednané v odst. 7. ¢lanku IX této smlouvy, bude objednatel
uctovat zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 10.000 K¢ za kazdy jednotlivy ptipad.

Pokud objednatel nebo jim povéteny zastupce upozorni pisemnou vyzvou zhotovitele, ze neplni
¢i nedodrzuje jakoukoliv povinnost vyplyvajici mu ztéto smlouvy (vyjma povinnosti
uvedenych v odst. 1. bod 1.1, v odst. 2. az 10. tohoto ¢lanku smlouvy), a zhotovitel ve
stanoveném terminu nesjednd napravu, bude objednatel uctovat zhotoviteli smluvni pokutu ve
vysi 0,5 % z celkové ceny dila véetné DPH za kazdé takto zjisténé porusSeni a za kazdy den, ve
kterém bude po stanoveném terminu poruseni trvat.

V ptipad¢, ze zavazek provést dilo zanikne fadnym ukoncenim dila nebo odstoupenim od této
smlouvy, nezanikd objednateli ndrok na smluvni pokutu, pokud vznikl diivéjSim porusenim
povinnosti zhotovitelem.

Zanik zavazku pozdnim plnénim neznamend zanik naroku na smluvni pokutu za prodleni
s plnénim.

Smluvni pokuty sjednané touto smlouvou zaplati zhotovitel nezavisle na zavinéni a na tom,
zda a v jaké vysi vznikne objednateli Skoda, kterou 1ze vymahat samostatné.

Vedle smluvni pokuty ma objednatel prdvo na nédhradu Skody vzniklé z poruSeni povinnosti,
ke kterému se smluvni pokuta vztahuje, a to 1 ve vysi pfesahujici smluvni pokutu.

Smluvni pokuty je objednatel opravnén zapocist proti pohledavce zhotovitele a naopak.

Sankce budou uhrazeny na zakladé vystavené faktury, jejiz splatnost se sjednava ve lhuté
15 dnti ode dne doruceni.

Clanek XIV.
Vlastnické pravo a nebezpeci Skody

Vlastnické pravo predmétu zhotoveného dila piechazi na objednatele dnem predani a prevzeti
zhotoveného dila uvedenym v pisemném ,,Protokolu o pfedani a prevzeti“ dle Prilohy €. 1. této
smlouvy.

Zhotovitel nese nebezpeci Skody na realizovaném predmétu dila do okamziku pfedani a prevzeti
dila objednatelem.

Zhotovitel odpovida objednateli za Skody, které prokazatelné zplisobi objednateli nebo jiné
osob¢ v souvislosti s provadénim a zhotovenim dila. Zhotovitel je povinen upozornit
objednatele na nésledky jeho rozhodnuti a ukont, které jsou ziejmée neti¢elné nebo objednatele
poskozuji.
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Objednatel 1 zhotovitel jsou povinni u€init vSe, aby se zabranilo vzniku Skody na realizované
stavbé dle pfedmétu dila. V ptipad¢, Ze z divodu chyby dila mize vzniknout objednateli Skoda,
uveédomi objednatel neprodlené zhotovitele, aby rozpor nebo chybu dila opravil. Zhotovitel je
povinen tuto opravu provést do 3 dnii od uvédomeéni. Objednatel musi ulozit prostudovani
dokumentace stavebnimu dozoru a realizdtoru stavby. Zhotovitel je povinen podavat
objednateli vysvétleni k nejasnym feSenim a zajistit minimalizovani Skody.

Zhotovitel uhradi ptislusné skody prokazatelné vzniklé objednateli nedodrzenim smluvenych
podminek dila zhotovitelem.

Clanek XV.
Zv1astni ujednani

Zhotovitel bere na védomi, Ze tato smlouva bude vedena v evidenci smluv Magistratu mésta
Havitova. Zhotovitel prohlaSuje, Ze skutenosti uvedené ve smlouvé nepovazuje za obchodni
tajemstvi a udé€luje svoleni k jejich uziti a zvefejnéni bez stanoveni jakychkoliv dalSich
podminek.

Zhotovitel bere na védomi, Ze pfedmét smlouvy je financovan z vefejnych prosttedkli a

zavazuje se timto:

a) spoluptsobit pii vykonu finan¢ni kontroly podle § 2 pism. e) zék. ¢. 320/2001 Sb., o finan¢ni
kontrole, ve znéni pozdéjsich predpist,

b) ulozit Gcetni dokumentaci vztahujici se k plnéni této smlouvy po dobu 10 let od prvniho dne
roku nésledujiciho po dni podpisu piedavaciho protokolu.

Clanek XVI.
Zavérecna ustanoveni

Prava a povinnosti smluvnich stran, pokud neni dohodnuto jinak, se fidi ustanovenimi
obcanského zakoniku.

Odpovéd’ na nabidku s pozménovacim dodatkem nebo odchylkou (§ 1740 odst. 3 ob¢anského
zakoniku) neni pfijata, pokud druha smluvni strana tuto odpovéd’ vyslovné pisemné nepotvrdi
jako piijeti nabidky na uzavieni smlouvy.

Zmeénit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvni strany pouze formou pisemnych dodatki,
které budou vzestupné Cislovany, vyslovné prohldSeny za dodatek této smlouvy a podepsany
opravnénymi zastupci smluvnich stran pfed zahajenim plnéni. Za pisemnou formu nebude pro
tento ucel povazovdna vymeéna e-mailovych ¢i jinych elektronickych zprav. To neplati pro
identifika¢ni idaje obsaZené v ¢lanku I. této smlouvy, u kterych pii jejich zméné postaci
oznameni zplsobem upravenym v ¢lanku II. odst. 2. této smlouvy a ¢lanku VII. odst. 5. této
smlouvy.

Pisemna forma musi byt zachovana rovnéz v ptipadé¢ odstoupeni od smlouvy.

Smluvni strany se odchylné¢ od ustanoveni obcanského zékoniku, ktera obecné upravuji
uzavieni smlouvy, dohodly, ze dodatek je uzavien vyluéné tehdy, byl-li pisemny navrh dodatku
podepsany a piedlozeny jednou smluvni stranou podepsan druhou smluvni stranou ve znéni
piedlozené¢ho navrhu bez jakychkoli zmén, vyhrad apod. a doruc¢en navrhujici smluvni strané.
Za piijeti ndvrhu dodatku se nebude povazovat piipad, kdy smluvni strana, které byl navrh
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adresovan, se fakticky zachova podle navrhu dodatku, tj. napt. poskytne-li nebo ptijme-li
plnéni, aniz by zéroven navrh dodatku podepsala.

Smluvni strany odchylné od ustanoveni § 582 odst. 2 obCanského zakoniku sjednavaji, zZe
mohou namitnout neplatnost zmény této smlouvy pro nedodrzeni sjednané formy i v piipadé,
ze jiz bylo plnéno.

Smluvni vztah uzavieny na zaklad¢ této smlouvy o dilo Ize ukoncit pisemnou dohodou.

Objednatel mize od smlouvy odstoupit v pfipadé uvedeném v obCanském zakoniku a pii

nasledujicich podstatnych porusenich této smlouvy tj.:

a) zhotovitel je v prodleni s plnénim dila v terminech sjednanych touto smlouvou o déle nez 14
kalendarnich dni s tim, Ze zhotoviteli nevznika narok na tihradu jiz vzniklych naklada

b) zhotovitel pfi realizaci dila nerespektuje pfipominky a pozadavky dle ¢lanku III. odst. 4. bod
4.3. této smlouvy.

c) zhotovitel nebo poddodavatel piestal spliiovat kvalifikaci poZadovanou objednatelem v
zadavacim fizeni uvedeném v ¢lanku II. odst. 1. pism. e) této smlouvy.

d) zhotovitel neprokéze platné a i¢inné pojisténi zhotovitele dle clanku II. odst. 3. této smlouvy
po celou dobu trvani této smlouvy.

e) zhotovitel nebo poddodavatel bude orgdnem vetejné moci uznadn pravomocné vinnym ze
spachani prestupku ¢i spravniho deliktu, popft. jiného obdobného protipravniho jednani, v
fizeni dle ¢lanku IX. této smlouvy.

f) zhotovitel vstoupi do likvidace nebo bude prohlasen upadek dle zédkona ¢. 182/2006 Sb.,
insolvenc¢ni zakon, ve znéni pozd¢jsich predpist.

Zhotovitel mize od smlouvy odstoupit v ptipad¢, ze objednatel bude v prodleni s thradou
svych penézitych zavazkii po dobu delsi 30 dnt.

V piipad¢€ zaniku zdvazku pted fadnym splnénim dila je zhotovitel povinen v dohodnuté 1htte
pfedat objednateli nedokoncené dilo vcetné véci, které opatiil a které jsou soucasti dila.
Smluvni strany se dohodly, Ze povinna strana uhradi opravnéné strané prokazatelné néklady,
které ji vznikly fadnym plnénim povinnosti podle této smlouvy v ptipadé, kdy uplné dokonceni
dila bylo znemoZnéno z diivodil vzniklych na strané€ druhé.

V ptipadé€ zaniku zavazku pied splnénim dila uzaviou smluvni strany dohodu, ve které upravi
vzé4jemna prava a povinnosti.

Zhotovitel nemlze bez predchoziho pisemného souhlasu objednatele postoupit své pohledavky
z této smlouvy na tieti osobu.

Zhotovitel neni opravnén pievést sva prava a povinnosti ze smlouvy nebo jeji Cast tieti osobé
bez predchoziho pisemného souhlasu objednatele.

Smluvni strany se dohodly, na vylouceni pouziti ustanoveni § 1987 odst. 2 obcanského
zékoniku a sjednévaji, Ze 1 nejista nebo neurcitd pohledavka je zptsobila k zapocteni.

Ob¢ smluvni strany se dohodly, ze v piipad€é nastupnictvi jsou nastupnické organizace
smluvnich stran vazany ustanovenimi této smlouvy v plném rozsahu.

Pro ptipad, ze kterékoliv ustanoveni této smlouvy se stane neu¢innym nebo neplatnym, smluvni
strany se zavazuji bez zbyteCnych odkladi nahradit takové ustanoveni novym. Pfipadna
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neplatnost nckterého z ustanoveni této smlouvy nema za nasledek neplatnost ostatnich
ustanoveni.

Pisemnosti se povazuji za dorucené i v ptipadé€, ze kterdkoliv ze smluvnich stran jeji doruceni
odmitne ¢i jinak znemozni.

Tato smlouva, jeji pfipadné dodatky ¢i dohody o ukonceni tohoto smluvniho vztahu budou
uvetejnény v registru smluv na https://smlouvy.gov.cz/. Objednatel zajisti zvetejnéni smlouvy
nejpozdeji do 15 kalendarnich dnti od uzavieni této smlouvy.

Objednatel se zavazuje uvést ID datové schranky zhotovitele do formulafe pro uvetejnéni
smlouvy v registru smluv.

Smluvni strany se dohodly, Ze vztahy vyplyvajici z této smlouvy se fidi ceskym pravnim fadem
a vécné a mistné prislusny bude obecny soud v Ceské republice.

Vsechny pisemnosti vztahujici se k plnéni smlouvy budou vyhotoveny v ¢eském jazyce a
jednacim jazykem pro vSechna ustni jednani vztahujici k plnéni smlouvy bude cestina nebo
slovenstina.

Osoby podepisujici tuto smlouvu svym podpisem stvrzuji platnost svych jednatelskych
opravnéni.

22. Tato smlouva je vypracovana ve tfech vyhotovenich, z nichZ objednatel obdrzi dvé vyhotoveni

23

a zhotovitel jedno vyhotoveni.

. Tato smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu smluvni stranou, ktera ji podepisuje jako

druha v potadi, tj. dnem uzavieni. U€innosti nabyva dnem uvetejnéni v registru smluv.

24. Nedilnou soucasti smlouvy jsou tyto piilohy:

Ptiloha €. 1 - Pfedavaci protokol
Ptiloha €. 2 - Vykaz vykonu autorského dozoru

Za objednatele: 18. 12. 2023 Za zhotovitele: 20. 12. 2023
e.p c.p
XXX XXX
vedouci odboru izemniho rozvoje jednatel spole¢nosti

Za spravnost: Ing. Milos Klimes, ekonom odboru uzemniho rozvoje
Havirov dne 20. 12. 2023
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Ptiloha ¢. 1 Smlouvy o dilo

PREDAVACI PROTOKOL
Objednatel.: Statutarni mésto Havirov Nazev casti plnéni:
Zhotovitel: Datum predani:
Smlouva: C.

Popis predavaného plnéni

K datu predani byly predany nasledujici vystupy dila:

Za zhotovitele Datum:
predlozil:

Podpis:

Za objednatele prevzal: Datum:
Podpis:

Pripominky pracovniho tymu objednatele

Pripominky k dilu:

Termin k odstranéni vad:

Za objednatele: Datum:
Jméno a prijmeni: Podpis:
Za zhotovitele: Datum:
Jméno a prijmeni: Podpis:
Vady odstranény dne:

Za objednatele prevzal: Za zhotovitele predal:
Podpis: Podpis:
Dne: Dne:
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Ptiloha ¢. 2 Smlouvy o dilo

VYKAZ VYKONU AUTORSKEHO DOZORU

Ny AUTORSKY
DATUM | POPIS CINNOSTI DOZOR (hod.)
CELKEM HODIN
HODINOVA SAZBA BEZ DPH e KE
CENA CELKEM BEZDPH ~Ke
HODINOVA SAZBA v¢. 21%DPH - K¢
CENA CELKEM v&. DPH 21%  eeireaan -~ K&

Datum: .

Vypracoval (Autor):

Datum:

Schvalil (za Objednatele — OUR O MMH):  +.oveovveieeeeeeeeeee e
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