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VODÁRNY KLADNO - MĚLNÍK

akciová společnost

Smlouva o dílo na zhotovení studie
uzavřená odle 2586 a následu ících zák n . 89/2012 Sb nskéh ákoníkuv latném znění

Č. smlouvy vedené u objednatele: P-556/23
Č. zakázky: |0550041
Č. smlouvy vedené u zhotovitele:

|. Smluvní strany

1.  Objednatel: Vodárny Kladno - Mělník, a .s .
se sídlem: U vodojemu 3085, 272 01 Kladno
Registrace: zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městs soudem v Praze,

oddíl B, vložka č .  2380
Zastoupený: Ing. Josef Zivnůstek, ředitelem společnosti, na základě plné moci

Zmocněnec pro technická jednání: I

IČO: 46356991
DIČ: CZ46356991

Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 0

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

2 .  Zhotovitel: AQUA PROCON s .r .o .

se  sídlem Palackého třída 768/12, Královo Pole, 612 00 Brno
Registrace: zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně,

oddíl C, vložka č .  6597

Zastoupený: Ing. Josefem Šebkem, MBA, jednatelem společnosti

Manažer inžektu: 
Hlavní inženýr projektu: 
IČO: 46964371
DIČ: CZ46964371

Bankovní spojení: .
Číslo účtu: 

(dále jen „zhotovltel“) na straně druhé

II. Základní ustanovení

1. Účelem této smlouvy je zabezpečení studie vrozsahu, obsahu a formě dle níže
speclflkovaněho předmětu plnění pro akci: \ \

„Studie proveditelnosti nový zdroj KSKM - varianta Nelahozeves“
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. Smluvní strany prohlašují, že  předmět smlouvy není plněním nemožným a že  tuto smlouvu
uzavřely po pečlivém zvážení všech možných důsledků.

III. Předmět plnění

. Zhotovitel se zavazuje, že vrozsahu dohodnutém vtéto smlouvě a za  podmínek v n í
uvedených zajistí a vykoná pro objednatele práce, výkony a služby spojené s konzultační
činnosti. Objednatel pro vyloučení všech pochybností zahrnuje do  předmětu plnění pořízení a
získání všech potřebných podkladů pro konzultační práce. Předmětem plnění dle této smlouvy
je dále zpracování studie níže uvedeného obsahu.

. Věcná náplň dokumentace je dána požadavky (zadáním) objednatele na rozsah řešení studie:

zpracování doplňující části již realizované studie proveditelnosti pro akci Jímání vody jako
nový zdroj pro KSKM. V rámci doplnění studie bude dopracována varianta technicko—
ekonomlckého posouzení varianty zdroje vody v rámci areálu u společnosti DB Park Logistik
a.s .  v Nelahozevsi (v detailním rozsahu dle nabídky zhotovitele ze dne 21.11.2023).

N. Místo plnění

. Místem plnění smlouvy je sídlo objednatele. Předání hotového díla nebo jeho části bude
zhotovitelem uskutečněno v sídle objednatele na adrese
Vodárny Kladno-Mělník, a.s., U vodojemu 3085, Kladno. Zodpovědnou osobou za  převzetí
projektové dokumentace v době uzavírání smlouvy je 

V. Způsob provedení díla

. Zhotovitel se  touto smlouvou zavazuje dílo zhotovit s vynaložením veškeré odborné péče,
vlastními prostředky. Jiných osob může zhotovitel využít, jestliže není k některým pracím,
činnostem, službám, výkonům oprávněn v rozsahu nezbytném pro řádně a úplné plnění díla.

. Zhotovitel se  touto smlouvou zavazuje předat dílo objednateli vplném rozsahu a kvalitě
v termínech stanovených v čl. VI. této smlouvy.

. V případě použití subdodavatele odpovídá zhotovitel za  termín dokončení a předání díla,
stejně tak i za kvalitu díla.

. Objednatel je oprávněn provádět kontrolu způsobu provádění díla a plnění této smlouvy, a to
zejména při kontrolních dnech, při kterých bude kontrolován a hodnocen stav plnění smlouvy
zhotovitelem. Objednatel je oprávněn dílo kontrolovat sám, nebo prostřednictvím svého
příkazníka na základě příkazní smlouvy. Rovněž je objednatel oprávněn přizvat ke kontrole
díla zástupce smluvního provozovatele vodohospodářské infrastruktury Středočeské vodárny,
a.s.

. Pokud objednatel na základě výsledků svých kontrolních šetření zjistí, že  zhotovitel provádí
dílo v rozporu s touto smlouvou a svými povinnostmi, je povinen písemně zhotovitele o těchto
skutečnostech informovat a žádat po zhotoviteli nápravu a odstranění zjištěných vad.
V případě zjištění a oznámení vad a nedodělků je zhotovitel povinentyto odstranit v nejkratším
možném termínu. Odstranění vad a nedodělků oznámí zhotovitel objednateli písemnou
formou.
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6.  Za řádně, kvalitně a včas splněné dílo je vsouladu stouto smlouvou považováno dílo
dokončené a vykonané s odbornou péčí bez vad a nedodělků, protokolárně objednateli
předané ve lhůtě stanovené v článku VI. této smlouvy.

7.  Objednatel je povinen řádně a včas splněné dílo v místě plnění převzít a zaplatit dohodnutou
cenu za podmínek dále touto smlouvou specifikovaných.

8 .  Zhotovitel zhotoví předmět plnění v souladu s příslušnými právními předpisy apříslušnými
ČSN v částech závazných i směrných včetně odvětvových norem.

9.  Dokumentace studie bude vypracována v níže uvedeném počtu paré a formě:

Stupeň dokumentace: Počet paré: Elektronická Formáty dat:
forma:

STUDIE 3x 1 x CDIUSB Flash disk Výkresové části: dwg a pdf
Textové části: doc a pdf
Tabulkové části (propočet nákladů):
xls
Dokladová část: pdf

VI. Doba plnění

1. Zahájení činnosti zhotovitele — bezprostředně po podpisu této smlouvy.

Člnnost: Termín plnění:

1 . Předání studie: 30.04.2024

2. Zhotovitel není v prodlení s termíny plnění dle této smlouvy v případě prodlení
3.3trany/objednatele. V takovém případě se  doba plnění posunuje o dobu trvání prodlení
objednatele/3.strany s poskytnutím nezbytné součinnosti.

VII. Cena díla

1. Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran ve smyslu zák. č .  526/1990 Sb., o cenách,
ve znění pozdějších přepisů, na základě cenové nabídky zhotovitele.

2 .  Cena díla za předmět plnění dle čl. Ill této smlouvy činí:

Činnost: Cena v Kč
Bez DPH DPH s DPH

2.1 Vypracování technicko-ekonomlcké 196 000,00 41 160,00 237160,00
studie:

Cena celkem: 1 9 6  000,00 41 160,00 237 160,00

Cena celkem bez DPH slovy: jednostodevadesátšesttisíckorun českých
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vm. Platební podmínky
1. Financování a úhrada se realizuje dle tabulky:

Kč  bez DPH
Cena celkem viz článek VII, bod 2.1 196  000,00

2 .  Ode dne předání dokumentace studie běží 14denní lhůta, ve které provede zhotovitel ve
spolupráci s objednatelem posouzení kompletnosti studie. V této lhůtě objednatel písemně
upozorní zhotovitele na zjištěné vady a nedodělky anebo potvrdí, že  dílo je bez vad a
nedodělků.

3. Den písemného potvrzeni (podepsání) předávacího protokolu, že dílo je bez vad
a nedodělků je dnem uskutečnění zdanitelného plnění ve smyslu Zákona č .  235/2004 Sb.
o DPH, tj. zhotovitel má právo fakturovat až po posouzení dokumentace studie
objednatelem a podepsání předávacího protokolu odpovědnými osobami objednatele
a zhotovitele.

Fakturovány budou pouze ty činnosti, které byly provedeny. V případě, že  činnost zhotovitele
byla provedena pouze částečně, má objednatel právo na slevu z dohodnuté ceny v rozsahu
neprovedených činnosti.

4 .  Ke všem účtovaným částkám bude připočtena DPH dle platných právních předpisů ke dni
uskutečnění zdanitelného plnění.

5 .  Splatnost fakturje 30 dní ode dne vystavení.

6 .  Zhotovitel je oprávněn po dohodě s objednatelem zhotovit vícetisky potřebné pro projednání
a vydání správních rozhodnutí. Rovněž tak zhotovitel zhotoví potřebný počet vícetisků, a to
za  přiměřenou úhradu určenou zhotovitelem.

7.  Smluvní strany se  dohodly, že  zhotovitel nebude požadovat zálohu. Objednatel se  zavazuje,
že za  vykonané práce a činnosti zaplatí odměnu ve výši ujednané vtéto  smlouvě.

8. V případě, že  dojde k odstoupení od této smlouvy ze strany objednatele, bude zhotovitel
fakturovat pouze práce rozpracované ke dni zrušení nebo odstoupení od této smlouvy.

|x. Smluvní  sankce

1. V případě prodlení zhotovitele s časem plnění zaviněným zhotovitelem zavazuje se  tento
uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0 ,3  % 2 relevantní dílčí ceny za každý započatý den
prodlení. '

2 .  V případě prodlení objednatele s úhradou faktur je tento povinen zaplatit zhotoviteli úrok
z prodlení ve výši 0 ,3  % z výše faktury za každý započatý den prodlení.

3. Splatnost smluvních, pokud činí 30 dnů ode dne, kdy na i druhé smluvní straně vznikl nárok.
Smluvní pokuta je splatná na základě faktury. \ .\
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X. Součinnost objednatele a zhotovitele

. S objednatelem budou předem projednávány veškeré práce a změny mající vliv na cenu díla
a změnu termínů dokončení díla. Objednatel se  zavazuje projednávat navržené změny tak,
aby nebyla narušena plynulost prováděných prací.

. Zhotovitel se  zavazuje organizovat výrobní výbory a posouzení postupu zpracování studie
s t ím,  ž e  na tato jednání bude min. stýdenním předstihem zván zástupce objednatele
a zástupce provozovatele Středočeských vodáren, a.s.

Zhotovitel s e  zavazuje předem projednat a odsouhlasit termíny a četnost výrobních výborů se
zástupcem objednatele dle čl. 1.

Předpokládaný počet výrobních výborů je následující:

- vstupní výrobní výbor po  zadání studie

- ve fázi rozpracovanosti cca 50 - 75%

- ve fázi před dokončením

XI. Záruka

\ — lit.“ . „ . ,  Myr. ,* k =?
. Zhotovitel přejímá za studii v rozsahu této smlouvy záruku na dobu _48__měsícu. Tato doba

počíná dnem předání příslušně studie dle čl. VIII.

XII. Závěrečná ustanovení

Manažer projektu je oprávněn pověřovat dílčími pracovními úkoly ostatní zaměstnance
zhotovitele.

Tato smlouva je vyhotovena ve  3 stejnopisech, z nichž všechny mají stejnou platnost.
Objednatel obdrží 2 stejnopisy a zhotovitel obdrží 1 stejnopis.

Měnit a doplňovat smlouvu lze pouze písemně oboustranně potvrzenými dodatky. Dodatek
může předložit kterákoliv smluvní strana. Druhá strana zaujme stanovisko do 21 dnů po
obdržení.

Obě smluvní strany mohou smlouvu písemně vypovědět l bez udání důvodu. Výpovědní—doba
je 1 měsíc a začne běžet od 1. dne měsíce následujícího, v němž byla výpověď doručena
druhé straně. Objednatel je povinen nahradit zhotoviteli vzniklé náklady a příslušnou část
odměny za  plnění dle této smlouvy, které již zhotovitel vykonal. Zhotovitel je vpřípadě
odstoupení povinen uhradit Objednateli náklady, které mu v důsledku odstoupení od smlouvy
vznikly.

Smluvní strany prohlašují, ž e  si  smlouvu včetně  jejich příloh přečetly, s obsahem souhlasí a na
důkaz jejich svobodné, pravé a vážně  vůle připojuji své popisy. ' “

Tato smlouva nabývá v souladu s ustanovením 5 6 odst. 1 zák. č .  340/2015 Sb., a zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon
o registru smluv), účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany berou na



nlío VKM
V0DÁRNY_KLADNQ ' MĚLNÍK Studie proveditelnosti nový zdroj KSKM - varianta Nelahozeves

akciová spolecnost Smlouva o dílo na zhotovení studie

vědomí, že  tato smlouva ! následné dodatky podléhají povinnosti uveřejnění dle zákona
č .  340/2015 Sb., o registru smluv. Podpisem této smlouvy smluvní strany bezvýhradně
souhlasí s jejím uveřejněním včetně jejích změn a dodatků v rozsahu požadovaném českým
právním řádem.

v Kladně dne 23112023 v Brně dne ...Z&.11...2023

Ing. Josef Živnůstek, ředitel společnosti
zástupce objednatele

Přílohy: č .  1 - Plná moc k zastupování objednatele



nlíovkm
VODÁRNY KLADNO - MĚLNÍK Studie proveditelnosti nový zdroj KSKM - varianta Nelahozeves

akciová společnost Smlouva o dílo na zhotovení studie

Příloha č. 1

Plná moc

Vodárny Kladno — Mělník, a.s.
se  sídlem U vodojemu 3085, 272 01 Kladno
IČO 46356991
zastoupené Ing. Josefem Živnůstkem, ředitelem

uděluje Plnou moc

společnosti AQUA PROCON s.r.o.
s e  sídlem Palackého třída 768/12, Královo Pole, 612 00  Brno
IČO 46964371 „
zastoupené lng. Josefem Sebkem, MBA, jednatelem společnosti

k zastupování ve věci stavby

„Studie proveditelnosti nový zdroj KSKM — varianta Nelahozeves“

č .  smlouvy P-556/23, č .  zakázky l0550041,

ke všem úkonům, činnostem a jednáním. která jsou spojená svypracováním návrhu stavby
ajejích zařízení, s projednáním, vyřízením a získáním územních rozhodnutí, stanovisek
arozhodnutí speciálních stavebních úřadů, případně dalších DOSS adotčených vlastníků,
stavebních povolení včetně zastupování vsouvisejících správních řízeních, k přijímání všech
souvisejících vydaných stanovisek, vyjádření a rozhodnutí, podávání opravných prostředků či
jejich vzdávání se;  plná moc s e  nevztahuje na případné uzavírání smluv o věcných břemenech
a o náhradě škody souvisejících s realizací stavby.

Plná moc je udělena od 01.12.2023 do 31.05.2024.

v Kladně dne 28, 11. 2023

Plnou moc v plném rozsahu přijímám:

\ “

„Ing. Josef Šebek, natel společnosti

(




