Smlouva o dilo

uzaviena podle ustanoveni § 2586 a nasl. Ob¢anského zakoniku &. 89/2012 Sh

¢l 1
Smluvni strany

Objednatel:

Hlavni mésto Praha

se sidlem: Marianské namésti 2

110 01 Praha 1

ICO: 00064581

DIC: CZ00064581

Zastoupené: Pavlem Chrbolkou na zékladé plné moci ze dne 11.11.2022

Liga — servis s.r.o.
Jungmannova 11
110 00 Praha 1

Zhotovitel:

SOIT spol. s.r.o.
Polni 806

252 29 Dobftichovice
1CO: 48108120
DIC: CZ48108120
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¢LII
Piedmét plnéni
Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele prace a dodavky na stavbé:
Vymeéna kondenzacniho plynového kotle v objektu Namésti Fr. Kafky 17, Praha 1

Predmét dila je blize specifikovan v sestaveni nabidkové ceny podle jednotlivych praci — polozkovém
rozpoctu.

Objednatel se zavazuje zaplatit za zhotoveni dila cenu uvedenou v ¢l. V. této smlouvy a zhotovené dilo
pievzit.

Objednatel prohlasuje, ze k pfedmétnym prostoram ma upraven smluvni vztah tak, Ze zhotovitelem dila
nebudou dotcena prava tietich osob.

Soucasti dodavky je dodavka materialii a vyrobkt dle odsouhlasené projektové dokumentace ve standardu v
cenovych a kvalitativnich relacich p¥islugnych pro trh v Ceské republice.

Provadéné dilo je vlastnictvim objednatele a nebezpeci $kod na ném az do doby kone¢ného pfedani nese
zhotovitel.

¢l 11

Stavenisté

StaveniSt€m se rozumi prostor uréeny projektovou dokumentaci, nebo jinym

dokumentem, pro stavbu a pro zafizeni staveniste.

Objednatel pfedd zhotoviteli staveni$té nejpozd€ji deset dni pfed zahajenim praci, pokud se strany
nedohodnou jinak. Od okamziku pfedani za néj zhotovitel nese plnou zodpovédnost.

Zhotovitel je povinen seznamit se po pievzeti staveniSté s rozmisténim a trasou pifipadnych podzemnich
vedeni na stavenisti a tyto bud’ vhodnym zpiisobem ptelozit nebo ochranit, aby v pribéhu provadeni dila
nedoslo k jejich poskozeni.

Zhotovitel je povinen udrzovat na pfevzatém stavenisti pofadek a Cistotu a je povinen odstraiiovat odpady a
necistoty vzniklé jeho ¢innosti.

Zhotovitel zajisti stfezeni stavenisté a v piipade potieby i jeho oploceni nebo jiné vhodné zabezpeceni.

Objednatel ma pravo nezahdjit piejimaci fizeni dila neni-li na stavenisti potadek, zejména uspotfadany zbyly
material, nebo neni-li odstranén ze staveni$té odpad vznikly pii stavebnich pracich apod.

Nejpozdéji do 14ti dni po odevzdani a pievzeti dila je zhotovitel povinen vyklidit staveni$té a upravit jej
tak, jak urcuje projektova dokumentace. Pokud staveni$té v dohodnutém terminu nevyklidi nebo pokud jej
neupravi do sjednaného stavu, je objednatel opravnén fakturovat zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 1.000,
- K¢ za kazdy den, po ktery bude stavenisté uzivat neopravnéné, a to az do vyklizeni staveniste.



3.8.
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Objednatel pieda zhotoviteli pfipojna mista vody a energii, potiebnych pro zhotoveni dila. Naklady na
odebrané energie v souvislosti s provadénim dila jdou k tiZi zhotovitele.

¢l IV

Doba a misto predani
Zhotovitel provede dilo dle ptedmétu této smlouvy a pieda jej objednateli bez vad a nedodélkd, jez by
branily fadnému uzivani a provozu, zptisobem dohodnutym v ¢l. VII této smlouvy:

4.2. Zahajeni realizace: 30.11.2023
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Dokonceni realizace: 15.12.2023

Lhata vystavby se prodluzuje pouze v piipadé, Ze okolnosti branici fadnému vykonu praci lze oznadit za
vys$§i moc. Povétrnostni vlivy béhem lhity vystavby, se kterymi se muselo pocitat, nejsou divodem pro
prodlouzeni této lhity vystavby.

Terminy plnéni se prodluzuji o dobu, po Kterou nemuze zhotovitel pokracovat v provadéni dila v dusledku
nesplnéni povinnosti stanovenych touto smlouvou objednatelem.

LV
Odména za dilo a jeji splatnost

Smluvni cena za dilo je dohodnuta ve vysi:

Nabidkova cena bez DPH 98.643,80 K¢&
DPH 21% 20.715,20 K¢
Nabidkova cena vé. DPH 119.359,00 K¢é

Cena za dilo je stanovena propo¢tem a je nejvySe piipustna.

Cenu za dilo se objednatel zavazuje splatit takto:

a) Objednatel neposkytuje zalohu
b) Dil¢i faktury budou vystaveny do 90% smluvni ceny

¢) Konec¢na faktura po dokonceni dila v¢. odstranéni ptipadnych vad a nedodélkt
Splatnost faktur je 14 dni od predani objednateli

Zhotovitel se zavazuje vyuctovat cenu dila nejpozdéji do 30ti dnil po piedani a prevzeti dila a po odstranéni
ptipadnych vad a nedodélki dle predavaciho protokolu.

Provedené prace, které vykazuji ziejmé vady, ptipadné jinak neodpovidaji této smlouvé, nebudou zhotoviteli
uhrazeny. V piipadg, Ze objednatel ma pochybnosti o kvalité provedené prace, je opravnén pozdrzet thradu
do doby, nez zhotovitel prokaze soulad s podminkami této smlouvy.

Smluvni cena muze byt piekro¢ena pouze pii vyskytu nepfedvidanych skute¢nosti po odsouhlaseni
objednatelem.

¢l VI
Predani a prevzeti dila

Zhotovitel pfeda a objednatel pievezme provedené a dokoncené dilo v rozsahu ptedaného projektu. O
pfedani a prevzeti sepisi ob€ smluvni strany zapis, kde zejména uvedou soupis ptipadnych zjisténych vad a
nedodé€lkt a dohodnou terminy jejich odstranéni. Zhotovitel piedlozi k pfejimce doklady o zkouskach a
revizich, vyzadovanych podle pfislusnych ustanoveni zakona €.262/1992 Sh., kterym se méni a dopliuje
zakon €.50/1976 Sb., ve znéni zakona ¢.103/1990 Sb. vyzadovanych stavebnim ufadem ke kolaudacnimu
fizeni. Rovnéz zhotovitel pfeda doklady o jakosti a kompletnosti dodavek pro stavbu, véetné vyrobki
zabudovanych, atesty dodavek, osvédéeni, zarucni listy atd.

Zhotovitel je povinen pisemné oznamit objednateli nejpozdéji 5 dnl piedem, kdy bude dilo pfipraveno k
pievzeti.

Nedokoncené dilo neni objednatel povinen pievzit, stejné¢ jako dilo obsahujici vady a nedodélky branici
uzivani.

¢l. VII
Zaruky

Zhotovitel piejima zaruku za jakost dila po dobu 36 mésici. U specialnich dodavek prejima zhotovitel
zaruku za jakost shodnou s poskytovanou zarukou téchto dodavateld.

Vyskytnou-li se v pribéhu zaruéni doby na dile vady podléhajici zaruce, je objednatel povinen tyto vady
pisemné reklamovat u zhotovitele bez zbyte¢ného odkladu po jejich zjisténi. V reklamaci musi byt vady
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popsany a uvedeno, jak se projevuji. Dale v reklamaci miZe objednatel uvést své pozadavky jakym
zpusobem pozaduje vadu odstranit, nebo zda pozaduje finanéni nahradu.

7.3. Zhotovitel je povinen nejpozdéji do 15ti dnli po obdrzeni reklamace pisemné oznamit objednateli zda
reklamaci uznava, jakou lhiitu navrhuje k odstranéni vad, nebo z jakych divodt reklamaci neuznava.

7.4. Reklamaci lze uplatnit nejpozdéji do posledniho dne zaru¢ni lhity, pficemz i reklamace odeslana
objednatelem v posledni den zaruéni lhity se povazuje za véas uplatnénou.

7.5. Pro odstranéni vad a nedodélkt je objednatel povinen umoznit zhotoviteli pfistup do objektu v dohodnutych
terminech.

7.6. Odstranéné vady a nedodélky je zhotovitel povinen objednateli pfedat. Pro tuto pfejimku se pouziji
pfiméfené ustanoveni ¢1.VI této smlouvy.

¢l VI

Majetkové sankce

8.1. Pokud zhotovitel bude v prodleni s koneénym ptedanim dila, je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu
ve vy$i 0,1% z celkové ceny dila za kazdy zapocaty tyden prodleni.

8.2. Smluvni pokuta za prodleni s odstranénim vad a nedodélkl z piejimaciho fizeni ¢ini 500,- K¢ za kazdou
vadu a nedodélek a kazdy den prodleni az do dne, kdy tyto vady a nedodélky, pii nesplnéni v dohodnutém
terminu, budou odstranény. Lhity k odstranéni vad a nedodélkt budou stanoveny v zapise o piedani a
ptevzeti dila.

8.3. Smluvni pokuta za vadné plnéni ¢ini 0,1% z celkové ceny dila za kazdou opravnénou vadu za kazdy
zapocaty meésic prodleni. Tuto smluvni pokutu vsak zhotovitel neplati, jestlize oznamenou vadu uzna a
bezplatné ji odstrani do 30ti dnii po uplatnéni reklamace nebo sjedna ve stejné 1haté dohodu s objednatelem
o pfimérené sleve.

8.4. Smluvni pokuta za pozdni placeni zaloh a faktury se sjednava ve vysi 0,5% z dluzné Castky za kazdy tyden
prodleni.

8.5. Nebezpeci skody na zhotoveném dile nese zhotovitel od okamziku prevzeti stavenis§té do predani a prevzeti
dokonceného dila objednateli. Toto se tyka i dotéen¢ho pozemku a nemovitosti na ném.

8.6. Zpusobi-li néktera ze smluvnich stran druhé strané Skodu poruSenim povinnosti z této smlouvy ¢i z obecné
zévazného predpisu, zavazuje se uhradit celou vys$i nahrady Skody strané poskozené do 30ti dnt od
doruceni pisemného vy¢isleni $kody. Pfipadné spory ohledné odpovédnosti za skodu, ptipadné o vysi
Skody budou strany fesit nejprve  smirnym zpusobem a teprve pokud by tento postup rozpor neodstranil,
mize se kterakoliv ze stran obratit na soud.

8.7. Zaplaceni smluvni pokuty nema vliv na pravo ucastnikd smlouvy na nadhradu vzniklé skody.

¢l IX

Odstoupeni od smlouvy

9.1.Smluvni strany se dohodly, Ze kromé diivodi uvedenych v obchodnim zakoniku miiZe objednatel odstoupit
od této smlouvy jesté jestlize zhotovitel podstatnym zpusobem nebude plnit harmonogram praci
odsouhlaseny obéma stranami a na pisemnou vyzvu objednatele neucini do 30ti dnl opatieni k odstranéni
zjiSténych nedostatkd.

9.2.Dojde-li ke zruSeni smlouvy, uhradi objednatel zhotoviteli pouze prace skute¢né vykonané podle projektu a
zabudovany material. Zhotovitel na vlastni naklady zajisti zakonzervovani stavby v rozsahu
odpovidajicimu dob¢ nezbytné nutné k zajisténi ndhradniho zhotovitele, pokud dojde ke zruSeni smlouvy z
dtvodi na stran¢ zhotovitele.

9.3.Pokud objednatel nedodé projektovou dokumentaci, nebo stavebni povoleni v terminu dohodnutém v bodé
3.2. nebo v terminech sjednanych dodatkem k této smlouvé, je zhotovitel opravnén upravit (prodlouzit)
termin pfedani dila o dobu shodnou s dobou po kterou byl objednatel v prodleni s piedanim provadéci
projektové dokumentace. Pokud toto prodleni bude vétsi jak 90 dnil, je zhotovitel opravnén od této
smlouvy odstoupit. Chce-li tak udinit, musi objednateli nejpozd&ji do deseti dnli ode dne kdy prodleni
objednatele dosahlo 90 dnl pisemné oznamit, Ze tohoto svého prava vyuziva, jinak se ma za to, ze tohoto
svého prava nevyuziva.

9.4. V piipadé vyssi moci je opravnéna kterakoli ze stran po pfedchozim pisemném upozornéni provadeéni praci
pozastavit. Pokud ve lhité do 60ti dnti nebudou znovu vytvotreny podminky pro plnéni pfedmétu smlouvy,
uplynutim této lhiity smlouva konéi. Vyrovnani v tomto piipadé bude provedeno dle provedenych praci .



¢l. X
Zvlastni ujednani

10.1.Zhotovitel umozni vstup na stavenisté opravnénym technickym pracovnikiim objednatele a jeho povéienych
zastupc.

10.2.Zhotovitel je povinen ode dne pievzeti stavenisté vést o pracich které provadi stavebni dennik, do kterého
budou denné zapisovany vSechny skutec¢nosti rozhodné pro plnéni smlouvy, zejména udaje o ¢asovém
postupu praci a jejich jakosti. Povinnost vést stavebni dennik kon¢i dnem odevzdani a pievzeti praci.

10.3.Dojde-li pii realizaci dila k jakymkoliv zménam, dopliikim nebo rozsifeni piedmétu dila vyplyvajicich z
podminek pii provadéni dila, z odbornych znalosti zhotovitele nebo z vad projektové dokumentace je
zhotovitel povinen provést soupis téchto zmén, doplitk nebo

roz$ifeni, ocenit jej podle jednotkovych cen pouzitych pro navrh ceny dila a pokud to neni mozné, tak
podle jim navrhovanych cen a ptedlozit tento soupis objednateli, nebo jeho zastupci pro véci
technické k odsouhlaseni, Teprve po
jeho odsouhlaseni ma pravo na realizaci té&chto zmén a na jejich uhradu. Toto ustanoveni neplati, hrozi-li

nebezpeci z prodleni.

10.4.Dojde-li pii realizaci predmétu dila k jakymkoliv zménam, doplitkiim, nebo rozsiteni predmétu dila na
zaklad¢ pozadavku objednatele, je objednatel povinen piedat zhotoviteli soupis téchto zmén, na jehoz
zaklad¢€ zhotovitel zpracuje dodatek projektu, bude-li tfeba a pozadované zmény oceni podle jednotkovych
cen pouzitych pro navrh ceny dila a pokud to neni mozné, tak podle jim navrhovanych cen a o téchto
zménach uzaviou obé smluvni strany Dodatek ke smlouvé ve kterém dohodnou i piipadnou tpravu
terminu piedani dila.

10.5.Bez pisemného souhlasu objednatele nesmi byt pouzity jiné materialy, technologie nebo zmény proti
projektové dokumentaci.

10.6.Zhotovitel potvrzuje, Ze se v plném rozsahu seznamil s rozsahem a povahou dila, Ze jsou mu znamy
technické, kvalitativni a jiné podminky nezbytné k realizaci dila a Ze disponuje takovymi kapacitami a
odbornymi znalostmi, které jsou k provedeni dila nezbytné.

10.7.Zhotovitel je povinen nahradit objednateli skody zptisobené porusenim povinnosti zhotovitele.

10.8.0bjednatel jmenuje ke dni zahajeni stavebnich praci svého zastupce ve funkci technického dozoru
objednavatele, kompetentniho za objednatele projednavat se zhotovitelem zmény a dopliky, které v
pribéhu dila nastanou s vyjimkou smluvnich vztaht dle této smlouvy. Za zhotovitele bude opravnén
jednat s objednatelem jmenovany pracovnik, ktery bude jmenovan rovnéz ke dni zahajeni praci. Jména
zmocnénych pracovnikd budou uvedena ve stavebnim deniku. Autorsky dozor bude zajistovat generalni
projektant.

10.9.Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele tfi pracovni dny pfedem ke kontrole provedenych stavebnich
¢innosti, jejichz kvalitu neni mozno zkontrolovat po ukonceni dila. Jde piedevs§im o pievzeti izolaci proti
vod¢, armatury pied betonazi, kanalizace pfed zasypanim ¢i zazdénim atd. V piipadé, Zze zhotovitel tento
zavazek nesplni, je povinen umoznit objednateli provedeni dodate¢né kontroly a nést naklady s tim
spojené.

¢L.XI

Zavérecna ustanoveni
11.1.Tato smlouva mize byt zménéna ¢i doplnéna pouze na zakladé smluvnich stran formou dodatku k této
smlouvé podepsaného obéma stranami.
11.2. Prava a povinnosti z této smlouvy vyplyvajici pfechdzeji na pravni nastupce obou smluvnich stran.
11.3. Na pravni vztahy touto smlouvou zalozené a ji vyslovné neupravené se vztahuji pfislusna ustanoveni
obcanského a obchodniho zakoniku.
11.4. Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichz kazda strana obdrzi po jednom vyhotoveni.

V Praze dne: 22.11.2023

Za objednatele Za zhotovitele
Pavel Chrbolka
Na zaklade¢ plné moci ze dne 11.11.2022



