

Smlouva o dílo

o provedení projektových prací § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

I. Smluvní strany

1. Zoo Brno a stanice zájmových činností, příspěvková organizace

Sídlo: U zoologické zahrady 46, 635 00 Brno
Statutární zástupce: Mgr. Radana Dungelová, ředitelka
IČ: 00101451
DIČ: CZ00101451
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, odd. Pr., vl. 11
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s., číslo účtu:
[REDAKCE]
Osoba oprávněná jednat
Ve věcech technických: Ing. Martina Pavelková, Ph.D., vedoucí útvaru investičního
(dále jen „Zadavatel nebo Objednatel“)

2. ADH architects, s.r.o.

Sídlo: Horova 1918/38b, 616 00 Brno
Statutární zástupce: Ing. arch. David Hoffmann
e-mail: info@adharchitects.cz
telefon: +420 739 402 849
IČ: 063 08 422
DIČ: CZ06308422
Bankovní spojení, č.ú.: [REDAKCE]
Osoba oprávněná jednat
Ve věcech technických: Ing. arch. David Hoffmann
(dále jen „Uchazeč“ nebo „Zhotovitel“)

II. Úvodní ustanovení

1. Pro plnění díla dle této smlouvy jsou pro Zhotovitele závazná ustanovení a požadavky Objednatele, které byly Zhotoviteli poskytnuty jako podklady k podání nabídky.
2. Hlavním účelem této smlouvy je získání výstupů plnění zhotovitele potřebných k podání žádosti o poskytnutí nenávratného finančního příspěvku dle výzvy INTERREG SK-CZ/2023/5_Biodiverzita.

III. Předmět Smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje k provedení díla dle čl. III odst. 2 této smlouvy a Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu v souladu se smlouvou.
2. Předmětem veřejné zakázky a díla jsou projektové práce „**Úpravy výběhu losů pro chov jelena milu a zatraktivnění lokality pro edukativní účely návštěvníků**“ k projektu „**Archa jménem zoo**“.
3. V rámci předmětu díla zhotovitel provede následující práce:
 - a) provedení nezbytných průzkumů a výškopisu a polohopisu (zejména inženýrsko geologického atd.; dále jen „*průzkumy*“), a zachycení jejich výsledků ve formě závěrečných zpráv, které budou podkladem pro zpracování jednotlivých stupňů projektové dokumentace;
 - b) Vypracování projektové dokumentace pro vydání společného povolení (dále jen „*DSŘ*“), která bude v souladu s právními předpisy, zejména s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb a která bude podkladem pro příslušné řízení dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, zák. č. 254/2001 Sb. o vodách a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „*vodní zákon*“) a souvisejících právních předpisů, vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 590/2002 Sb., o technických požadavcích na vodní díla, včetně provedení související inženýrské činnosti a podání dokumentace na stavební úřad. Zhotovitel zároveň vypracuje Propočet stavebních nákladů v podrobnostech daných DSŘ. DSŘ bude zhotovitelem zpracována s přihlédnutím zejména k podkladům uvedeným v zadávací dokumentaci a poskytnutým objednatel zhotoviteli před podpisem této smlouvy a na základě vlastní činnosti zhotovitele a na základě zhotovitelem zajištěných podkladů;
 - c) výkon inženýrské činnosti při zpracování dokumentace pro společné povolení spočívající v zařízení záležitostí, kterými jsou vydání pravomocného společného povolení či souhlasu a všech případných souvisejících povolení, rozhodnutí, souhlasů a stanovisek dle zpracované projektové dokumentace, spočívající v zastupování stavebníka dle příslušných ustanovení stavebního a vodního zákona, jenž bude spočívat v přípravě veškerých nezbytných dokumentů (vč. případných změn v projektové dokumentaci stavby) a podkladů týkajících se architektonického řešení pro příslušné řízení a dále v účasti na veškerých jednáních před dotčenými správními orgány a zajištění souhlasných stanovisek těchto dotčených orgánů ve vztahu k požadovanému rozhodnutí či souhlasu nebo stanovisku či povolení;

- d) vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby včetně podrobného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a jeho ocenění (dále jen „DPS“), která bude obsahovat veškeré náležitosti dle stavebního a vodního zákona a souvisejících právních předpisů. Rozsah a obsah DPS bude zpracován v souladu s přílohou č. 13 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů a vyhl. č. 169/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Vypracování položkového rozpočtu dle platného ceníku RTS (rozpočtu), který bude v souladu s právními předpisy, zejména s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb a vyhláškou č. 169/2016 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a který nebude obsahovat žádné konkrétní obchodní názvy a značky a bude obsahovat podpis odpovědného projektanta;
- e) součinnost při přípravě a realizaci zadávacího řízení na zhotovitele stavby (dále jen „součinnost při přípravě a realizaci zadávacího řízení“);
- f) výkon autorského dozoru při realizaci stavby, Zhotovitel bude dohlížet na soulad postupující výstavby s architektonickým a technickým řešením, které bylo navrhnuté v projektové dokumentaci pro provedení stavby, po celou dobu provádění stavby. Současně bude zhotovitel dohlížet a vypomáhat při řešení detailů při realizaci a bude se účastnit vzorkování. Výkon autorského dozoru bude v rozsahu 100 hodin za předpokladu doby trvání realizace stavby 6 měsíců.

Součástí díla je dále poskytnutí výhradní licence objednateli k výkonu práva užít dílo.

Podkladem pro zpracování Předmětu smlouvy dle čl. III je Studie úpravy výběhu losů pro chov jelena milu a zatraktivnění lokality pro edukativní účely návštěvníků z 10//2003, zpracovaná společností ADH Architects, s. r. o., se sídlem Horova 1918/38b, 616 00 Brno, IČO: 060308422, která byla zhotoviteli objednatelem předána jako součást zadávací dokumentace a je přílohou této smlouvy.

- 4. Objednatel předpokládá podání žádosti o dotaci do Operačního programu Interreg CZ-SK. Z tohoto důvodu musí být projektová dokumentace v souladu s dotační výzvou INTERREG SK-CZ/2023/5_Biodiverzita e jejími přílohami, a zároveň musí odpovídat požadavkům Objednatele. Účastník při zpracování projektové dokumentace vynaloží veškeré možné úsilí, aby zpracování projektové dokumentace bylo v souladu se pravidly této výzvy, která je přílohou této smlouvy.
- 5. Objednatel si vyhrazuje dle § 100 odst. 1 zákona změnu závazku ze smlouvy. Vyhrazená změna spočívá v rozhodnutí zadavatele prací nerealizovat vypracování dokumentace pro provádění stavby (DPS) včetně soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, součinnosti při výběru dodavatele stavebních prací a autorský dozor stavby u jednotlivých částí předmětu plnění. K této změně zadavatel přistoupí, v případě, že neobdrží peněžité prostředky z dotačního programu na konkrétní části. Předmětné změny nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

IV. Doba plnění

- 1. Termín zahájení plnění dle této smlouvy je ihned po podpisu smlouvy.

2. Dílo bude dokončeno protokolárním předáním kompletního díla pro každou část zvlášť.
3. Zhotovitel předá Objednateli celkové dílo (každou část), a to 4 paré v tištěné podobě a jedenkrát v digitální podobě na CD (formáty PDF, doc, xls, DWG).
4. O předání dílčích částí díla budou sepsány dílčí předávací protokoly, o předání kompletního díla bude sepsán závěrečný předávací protokol.
5. Zpracování výstupů dle odstavce III. 3. bude následující:
 - a) Zpracování výstupů dle odstavce III.3. písm. a) této smlouvy proběhne nejpozději **do 30 dnů od podpisu smlouvy**. V případě nepříznivých klimatických podmínek, mohou být průzkumy provedeny dodatečně s následným zpracováním jejich výstupů do projektové dokumentace.
 - b) Zpracování a obstarání výstupů dle odstavce III.3. písm. b) a c) této smlouvy proběhne nejpozději **do 150 kalendářních dnů od podpisu smlouvy**; přičemž podání žádosti o vydání společného povolení bude nejpozději do 15.01.2024.
 - c) Zpracování dokumentace dle odstavce III.3. písm. d) této smlouvy proběhne nejpozději **do 90 dnů od doručení výzvy k zahájení plnění Objednatelům Zhotoviteli**;
 - d) Zpracování výstupů a plnění dle odstavce III.3. písm. e) a f) této smlouvy **bez zbytečného odkladu po doručení Výzvy k zahájení plnění Objednatelům Zhotoviteli**.

V. Místo plnění

1. Místem plnění veřejné zakázky je provozovna zhotovitele nebo areál Zoo Brno, a to v závislosti na charakteru prováděných činností.

VI. Cena za provedení díla

1. Cena díla je oběma smluvními stranami sjednána ve výši:

Cena bez DPH	1.370.000,- Kč
Výše DPH	287.700,- Kč
Cena včetně DPH	1.657.700,- Kč

(dále též „Cena za provedení díla“ nebo „Cena díla“)

Z toho:

Cena za provedení nezbytných průzkumů a výškopisu a polohopisu („průzkumy“), tj. za plnění dle čl. III.3. písm. a) této smlouvy:

Cena za provedení nezbytných průzkumů a výškopisu a polohopisu („průzkumy“) nesmí být více než 20 % z celkové ceny díla

Cena bez DPH:	205.000,- Kč
Výše DPH:	43.050,- Kč
Cena vč. DPH:	248.050,- Kč

Cena za vypracování projektové dokumentace k žádosti o vydání společného povolení („DSŘ“) včetně propočtu stavebních nákladů a výkonu inženýrské činnosti, tj. za plnění dle čl. III.3. písm. b) a c) této smlouvy:

Cena za vypracování projektové dokumentace k žádosti o vydání společného povolení („DSŘ“) včetně propočtu stavebních nákladů a výkonu inženýrské činnosti nesmí být více než 35 % z celkové ceny Díla

Cena bez DPH:	475.000,- Kč
Výše DPH:	99.750,- Kč
Cena vč. DPH:	574.750,- Kč

Cena za vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby včetně podrobného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a jeho ocenění („DPS“), tj. za plnění dle čl. III.3 písm. d) této smlouvy:

Cena za vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby včetně podrobného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a jeho ocenění („DPS“) nesmí být více než 35 % z celkové ceny díla

Cena bez DPH:	479.000,- Kč
Výše DPH:	100.590,- Kč
Cena vč. DPH:	579.590,- Kč

Cena za součinnost při přípravě a realizaci zadávacího řízení na zhotovitele stavby, tj. za plnění dle čl. III.3 písm. e) této smlouvy:

Cena za součinnost při přípravě a realizaci zadávacího řízení na zhotovitele stavby nesmí být méně než 5 % z celkové ceny díla

Cena bez DPH:	85.000,- Kč
Výše DPH:	17.850,- Kč
Cena vč. DPH:	102.850,- Kč

Cena za výkon autorského dozoru, tj. za plnění dle čl. III.3 písm. f) této smlouvy:

Cena za výkon autorského dozoru nesmí být více než 10 % z celkové ceny díla

Cena bez DPH:	126.000,- Kč
Výše DPH:	26.460,- Kč
Cena vč. DPH:	152.460,- Kč

2. Výše uvedené ceny zahrnují veškeré náklady zhotovitele na provedení požadovaných prací a veškerých činností nutných k řádnému zpracování projektové dokumentace (např. geodetické

zaměření současného stavu, výškopis a polohopis, IGP a ostatní nezbytné průzkumy), včetně správních poplatků.

3. Součástí celkové ceny musí být i zajištění případného pravomocného povolení ke kácení dřevin, souhlasu s činností a umístěním stavby v ochranných pásmech, povolení vstupu na dotčené pozemky, povolení napojení na komunikace, povolení uložení inženýrských sítí do tělesa komunikace, vodoprávní rozhodnutí apod.
4. Daň z přidané hodnoty bude upravena a fakturována podle zákonů a předpisů platných v době fakturace dle podmínek dohodnutých v čl. VII této smlouvy.

VII. Zaplacení ceny

1. Smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro realizaci díla dle podmínek stanovených Smlouvou, které vyplývají z jejich smluvního postavení. To platí i v případech, kde to není výslovně stanoveno ustanovením Smlouvy.
2. Cena za dílo bude uhrazena po předání a převzetí každé části díla. Odpovídající částky budou vyfakturované a uhrazené následovně:
 - a) 100% částky ceny za plnění dle odstavce III.3. písm. a) této smlouvy za provedení průzkumů - po předání závěrečných zpráv o průzkumech objednateli;
 - b) 80% z částky ceny za plnění dle odstavce III.3. písm. b) a c) této smlouvy za zpracování dokumentace pro společné povolení včetně propočtu stavebních nákladů a výkonu inženýrské činnosti - po podání žádosti o společné povolení
 - c) 20% z částky ceny za plnění dle odstavce III.3. písm. b) a c) této smlouvy za zpracování dokumentace pro společné povolení včetně propočtu stavebních nákladů a výkonu inženýrské činnosti - po nabytí právní moci společného povolení
 - d) 100% částky ceny za plnění dle odstavce III.3. písm. d) této smlouvy za vypracování dokumentace pro provedení stavby (DPS) a soupisu prací s výkazem výměr a jeho ocenění - po předání dokumentace objednateli
 - e) 100% částky ceny za plnění dle odstavce III.3. e) této smlouvy za součinnost při přípravě a realizaci zadávacího řízení na zhotovitele stavby - po podpisu smlouvy s vybraným dodavatelem
 - f) 25% z částky ceny za plnění dle odstavce III.3. písm. f) této smlouvy za autorský dozor - vždy po poskytnutí každých 25 hodin výkonu autorského dozoru (podkladem pro fakturaci bude výkaz spotřeby času písemně odsouhlasený Objednatелеm)
3. Splatnost faktur činí 30 dní od doručení Objednateli. Faktury mohou být zasílány elektronicky prostřednictvím datové schránky: sj8mvuu, příp. na adresu podatelna@zoobrno.cz.
4. Úhradu faktury provede Objednatel bezhotovostním příkazem ve prospěch běžného účtu Zhotovitele dle čl. 1 této smlouvy. Faktura se považuje za uhrazenou dnem, ve kterém byla příslušná částka odepsána z účtu Objednatele ve prospěch účtu Zhotovitele.
5. Faktury Zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví a zákonu o dani z přidané hodnoty a musí obsahovat zejména:
 - označení účetního dokladu a jeho pořadové číslo
 - identifikační údaje Objednatele včetně DIČ
 - identifikační údaje Zhotovitele včetně DIČ
 - popis obsahu účetního dokladu
 - Označení registračním číslem projektu a názvem projektu

- datum vystavení
- datum splatnosti
- datum uskutečnění zdanitelného plnění
- výši ceny bez daně celkem
- sazbu daně
- výši daně celkem zaokrouhlenou dle příslušných předpisů
- cenu celkem včetně daně
- podpis odpovědné osoby Zhotovitele

VIII. Způsob provádění díla

1. Zhotovitel je povinen zapracovat do projektové dokumentace všechny oprávněné požadavky Objednatele, které nejsou v rozporu s legislativou ČR, podle které musí být projektová dokumentace dle této smlouvy zpracována.
2. Objednatel je povinen zajistit v rámci provádění díla vypořádání s majetkoprávními vztahy potřebnými pro provedení díla, poskytnutí projektové dokumentace k sousedícím stavebním objektům a přístup na pozemek.
3. Objednatel bude své požadavky jasně deklarovat v rámci výrobních výborů. Výrobní výbory bude organizovat Zhotovitel každých 14 dnů, a to v místě sídla Objednatele. Objednatel má právo kdykoliv vyzvat Zhotovitele k organizaci výrobního výboru, v takovém případě je Zhotovitel povinen uskutečnit výrobní výbor do 5 pracovních dnů od doručení výzvy. Výrobního výboru se bude účastnit odpovědný zástupce Zhotovitele, který je oprávněn jednat za Zhotovitele právně a technicky.
4. Výrobní výbor je skupinka zástupců zhotovitele a objednatele, na které budou probíhat konzultace k postupu a obsahu prací na zpracování PD k projektu, přičemž místo jednání bude řešeno vždy operativně. Konzultace o postupu a obsahu prací na zpracování PD nezmění předmět smlouvy, tyto konzultace budou řešit pouze aktuální otázky realizace díla.
5. Objednatel si vyhrazuje právo, před započítí prací na jednotlivých částech předmětu plnění upřesnit zhotoviteli podklady pro zpracování konkrétní části díla.
6. Zhotovitel předá dílo podle této smlouvy Objednateli v místě sídla Objednatele.
7. Objednatel je oprávněn kontrolovat zpracování dokumentace Zhotovitele i mimo výrobní výbory. Zhotovitel je povinen odpovědět na písemný dotaz Objednatele k průběhu prací do 48 hodin. Do této doby se nepočítají hodin v rámci sobot, nedělí a státních svátků.
8. Zjistí-li Zhotovitel, že pokyny Objednatele jsou nevhodné či neúčelné, je povinen na toto Objednatele upozornit. Bude-li v tomto případě Objednatel na výkonu činnosti dle svých pokynů trvat, má Zhotovitel povinnost:
 - a) ve výkonu činností pokračovat dle původních pokynů Objednatele, přičemž s ohledem na druh nevhodnosti pokynů Objednatele se v odpovídajícím poměru zprošťuje odpovědnosti za úspěch vykonaných činností a za vady v jím poskytované službě Zhotovitele,
 - b) v případě pokračování ve výkonu činností požadovat na Objednateli, aby své setrvání na původních pokynech potvrdil Objednatel i písemně.
9. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele na to, že jeho pokyny nebo nové pokyny odporují obecně závazným právním předpisům.

10. Zhotovitel je povinen pravidelně informovat Objednatele o postupu při výkonu činností, a to nejméně jedenkrát měsíčně.

Zhotovitel je povinen předat po vykonání činností bez zbytečného odkladu Objednateli věci, které za něho převzal při výkonu činností.

IX. Licenční ujednání

1. K veškerým výsledkům činnosti a jejich hmotnému zachycení, které jsou plněním Zhotovitele na základě této smlouvy a požívajících autorskoprávní ochranu Zhotovitel poskytuje Objednateli výhradní a neomezenou licenci ke všem způsobům užití, včetně práva hmotně zachycené výsledky činnosti měnit, upravovat a dále zpracovávat. Objednatel není povinen licenci využít. Za licenci je Zhotovitel zcela vypořádán cenou díla.
2. Objednatel je oprávněn uzavřít podlicenční smlouvu. Objednatel je oprávněn postoupit licenci třetí osobě.
3. K veškerým podkladům pro plnění smlouvy, které požívají autorskoprávní ochrany, uděluje Objednatel Zhotoviteli právo dílo v nezbytném rozsahu užit tak, aby byl naplněn účel této smlouvy, tj. příprava a realizace stavby.
4. Zhotovitel se zavazuje tyto licenční ujednání písemně potvrdit do 5 dnů od protokolárního předání díla, resp. jeho části.

X. Smluvní pokuty

1. Smluvní pokuta za prodlení Zhotovitele s provedením příslušných částí díla dle čl. III. této smlouvy v příslušných termínech dle čl. IV. této smlouvy se sjednává ve výši **0,1 %** z Ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení.
2. Smluvní pokuta za porušení podmínek provádění díla dle této smlouvy, pokynů Objednatele či příslušného stavebního úřadu ze strany Zhotovitele se sjednává ve výši **0,1 %** z Ceny díla bez DPH za každý jednotlivý případ nedodržení podmínek.
3. Smluvní úrok z prodlení za prodlení Objednatele se zaplacením Ceny díla se sjednává ve výši **8 % ročně** z dlužné částky bez DPH za každý i započatý den prodlení.
4. Smluvní pokuta za porušení povinnosti Zhotovitele, mít po celou dobu provádění díla uzavřeno pojištění profesní odpovědnosti za škodu způsobenou svou činností projektanta stavební dokumentace v souladu s čl. XIII.1 smlouvy, se sjednává ve výši **0,05 %** z Ceny díla bez DPH za každý i započatý den, kdy Zhotovitel neměl uzavřeno toto pojištění.
5. Smluvní pokutu vyúčtuje oprávněná strana do 30 dnů od jejich zjištění a druhá strana je povinna smluvní pokutu uhradit do 30 dnů od obdržení daňového dokladu - faktury. Totéž se týká úroků z prodlení.
6. Smluvní strany se dohodly na vyloučení aplikace ustanovení § 2050 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

XI. Součinnost Objednatele

1. Objednatel se zavazuje předat Zhotoviteli veškeré informace a podklady, které během zpracování díla získá a které by mohly ovlivnit provádění díla. Tyto informace a podklady předá Objednatel Zhotoviteli neprodleně po jejich získání.
2. Objednatel zajistí účast odpovědných specialistů na výrobních výborech v průběhu zpracování díla dle této smlouvy, které bude svolávat Zhotovitel.
3. Objednatel se zavazuje zajistit včasné a řádné financování díla dle této smlouvy.
4. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto Smlouvou zajistit dodržování právních předpisů z oblasti práva životního prostředí, jež naplňuje cíle environmentální politiky související se změnou klimatu, využíváním zdrojů a udržitelnou spotřebou a výrobou, především zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů.
5. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami atp.), zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění prováděny bezprostředně zhotovitelem či jeho poddodavateli.
6. V případě, že Zhotovitel (či jeho poddodavatel) bude v rámci řízení zahájeného orgánem veřejné moci pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku či jiného závažného protiprávního jednání v oblasti práva životního prostředí, je Zhotovitel povinen
 - a) o této skutečnosti nejpozději do 7 pracovních dnů písemně informovat Zadavatele,
 - b) přijmout nápravná opatření k odstranění trvání protiprávního stavu a tento v přiměřené lhůtě odstranit a/nebo učinit prevenční nápravná opatření za účelem zamezení opakování předmětného protiprávního jednání,
 - c) písemně informovat Zadavatele o opatřeních dle písm. b), včetně jejich realizace, a to bezodkladně nebo v Zadavatelem stanovené lhůtě (bude-li Zadavatelem stanovena).
7. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2035. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí ji Zhotovitel použít.
8. Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2035 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (MŽP ČR, SFŽP, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

XII. Záruky za dílo

1. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět této smlouvy bude zhotovený podle uzavřené smlouvy, že po dobu záruky bude mít vlastnosti dojednané v této smlouvě, jinak obvyklé.

2. Zhotovitel poskytuje záruku za zpracování předmětu díla bez vad a nedodělků co do rozsahu a kvality technického řešení díla.
3. Záruční doba se sjednává po dobu 60 měsíců od předání kompletního díla dle této smlouvy. Po tuto dobu má Objednatel právo požadovat bezplatné odstranění zjištěných vad díla, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Bezplatným odstraněním vady se rozumí přepracování nebo úprava projektové dokumentace pro provádění stavby, soupisu prací, dodávek a služeb a výkazu výměr dle této smlouvy.

XIII. Pojištění

1. Zhotovitel se zavazuje mít po celou dobu provádění díla a po celou dobu běhu záruční lhůty uzavřeno pojištění profesní odpovědnosti za škodu způsobenou svou činností projektanta stavební dokumentace minimálně ve výši předpokládané hodnoty předmětu plnění.
2. Zhotovitel se dále zavazuje řádně a včas plnit veškeré závazky z této pojistné smlouvy pro něj plynoucí a udržovat pojištění dle ustanovení tohoto článku smlouvy po celou dobu plnění díla. V případě zániku pojistné smlouvy uzavře Zhotovitel nejpozději do sedmi dnů pojistnou smlouvu alespoň ve stejném rozsahu a tuto předloží v ověřené kopii Zhotoviteli nejpozději do tří dnů ode dne jejího uzavření.

XIV. Závěrečná ustanovení

1. Vztahy v této smlouvě neupravené se řídí českým právním řádem.
2. Tuto smlouvu lze měnit, doplňovat nebo rušit jen oboustranně odsouhlasenými písemnými vzestupně číslovanými smluvními dodatky, jež musí být jako takové označeny a právoplatně potvrzeny oběma smluvními stranami. Tyto dodatky podléhají témuž kontraktačnímu režimu jako smlouva.
3. Obě smluvní strany se zavazují, že neprodleně druhé smluvní straně oznámí veškeré změny v příslušných údajích, uvedených v čl. 1 této smlouvy. Smluvní strana, která tuto povinnost nesplní, odpovídá za škody vzniklé nesplněním této povinnosti.
4. Při nakládání s osobními údaji se smluvní strany řídí Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a dále pak ID_ST_076 Nakládání s osobními údaji.
5. Smluvní strany konstatují, že tato Smlouva o dílo je vyhotovena ve 2 vyhotoveních v listinné podobě, přičemž každá smluvní strana obdrží 1 originál.
6. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra jako jeho správcem (dále jen správce registru smluv). Povinnost uveřejnit smlouvu v registru smluv na sebe přebírá objednatel. Objednatel odpovídá za řádné uveřejnění smlouvy, když smlouvu k uveřejnění zašle bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření smlouvy správci registru smluv. Objednatel se zavazuje zaslat bez zbytečného odkladu po obdržení zprávy správce registru smluv, nejpozději však do 3 měsíců ode dne uzavření smlouvy

Zhotoviteli potvrzení správce registru smluv o uveřejnění smlouvy nebo zprávu, že smlouva uveřejněna nebyla včetně důvodu jejího neuveřejnění. Nebude-li tato smlouva uveřejněna v registru smluv do 3 (tří) měsíců ode dne jejího uzavření, s výjimkou smluv, kdy je možné provést opravu uveřejnění dle zákona, smlouva se od počátku ruší. Smluvní strany se pro případ zrušení smlouvy od počátku z důvodu neuveřejnění smlouvy v registru smluv uzavřít novou smlouvu se shodným obsahem a za shodných obchodních podmínek jako ve zrušené smlouvě, a to na výzvu kterékoli z nich do 30 dnů od podání výzvy. Nebude-li možné pro případ zrušení smlouvy od počátku z důvodu neuveřejnění smlouvy v registru smluv uzavřít novou smlouvu se shodným obsahem a za shodných obchodních podmínek jako ve zrušené smlouvě, smluvní strany se zavazují na výzvu kterékoli z nich přistoupit k narovnání smluvních vztahů tak, aby narovnáním dosáhly shodného obsahu práv a povinností a shodných obchodních podmínek jako ve zrušené smlouvě a o narovnání uzavřít písemnou dohodu, která bude zveřejněna v registru smluv.

7. Součástí smlouvy jsou následující přílohy.

Příloha č. 1: Nabídka Zhotovitele ve výběrovém řízení „**Úpravy výběhu losů pro chov jelena milu a zatraktivnění lokality pro edukativní účely návštěvníků**“ k projektu „**Archa jménem zoo**“, nepříložená ke smlouvě, pouze archivovaná u Objednatele

Příloha č. 2: Studie úpravy výběhu losů pro chov jelena milu a zatraktivnění lokality pro edukativní účely návštěvníků z 10//2003

Příloha č. 3: Zadávací podmínky na veřejnou zakázku práce „**Úpravy výběhu losů pro chov jelena milu a zatraktivnění lokality pro edukativní účely návštěvníků**“ k projektu „**Archa jménem zoo**“, nepříložené ke smlouvě, pouze archivované u Objednatele

Příloha č. 4: Výzva INTERREG SK-CZ/2023/5_Biodiverzita

V BRNE, dne 20.12.2023

V Brně, dne 12.12.2023

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

Zoo Brno a stanice zájmových činností,
příspěvková organizace
Přírodní zahrady 46
Brno
DIČ: CZ00101451

Horova 3112/38b, 616 00 Brno
e-mail: info@adharchitects.cz

IČ: 06308422, DIČ: Cz06308422

**Zoo Brno a stanice zájmových činností,
příspěvková organizace**

ADH architects, s.r.o.

Mgr. Radana Dungelová, ředitelka