
  Číslo smlouvy objednatele: SD00392 
Číslo smlouvy zhotovitele: 23AMSMLZ-329 

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany, jimiž jsou 
 
město Zábřeh 
se sídlem Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Zábřeh 
IČO: 003 03 640 
zastoupené RNDr. Mgr. Františkem Johnem, Ph.D., starostou 
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s. 
č. účtu: 188491461/0300 

(dále také jen „objednatel“) 
 
a 
 
AV MEDIA SYSTEMS, a.s. 
se sídlem Pražská 1335/63, Hostivař, 102 00 Praha 10 
IČO: 48108375 
DIČ: CZ48108375 
zastoupená: Ing. Davidem Leschem, předsedou představenstva 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 10120 
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., Komerční centrum- jih 
č. účtu: 124277319/0800 

(dále také jen „zhotovitel“), 
 
tuto 
 

SMLOUVU O DÍLO 
ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů 
 

 
I. Úvodní ustanovení 

Tato smlouva se uzavírá na základě výsledku zadávacího řízení na veřejnou zakázku 
s názvem Rekonstrukce kulturního domu – technické vybavení, zadávanou objednatelem 
jako zadavatelem ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
ve znění pozdějších předpisů. 
 
 

II. Předmět díla 

1. Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí smlouvou 
určené dílo a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu. 

2. Předmětem této smlouvy je dodání a realizace technického vybavení modernizovaného 
velkého sálu kulturního domu v Zábřehu (dále jen „dílo“) v souladu s projektovou 
dokumentací pro povedení stavby „Stavební úpravy a dostavba kulturního domu 
v Zábřehu, I. etapa – rekonstrukce velkého sálu a zázemí“, generální projektant BDA 
Architekti s. r. o., z února 2019, a s požadavky zadávací dokumentace, podmínkami, 
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specifikacemi a ostatními údaji a informacemi obsaženými v právních předpisech, 
a technických normách. Předmětem díla je pouze realizace části projektové 
dokumentace „D.2.2 Technické vybavení“. Předmět díla vymezuje i oceněný výkaz výměr. 
Na dílo je vydáno stavební povolení číslo jednací 2019/361/SV-MUZB-5 ze dne 29.07.2019 
s nabytím právní moci dne 15.08.2019. 

3. Dílo bude provedeno formou „dodávky na klíč“, čímž se rozumí zejména: 

a. Zajištění všech věcí, užívacích práv, prací a služeb potřebných k řádnému 
a včasnému provedení díla. 

b. Zajištění vytyčení veškerých inženýrských sítí v rámci staveniště. Zhotovitel je 
povinen zajistit, aby nebyly od převzetí staveniště do předání díla inženýrské sítě 
porušeny, a rovněž zajistit zpětné protokolární předání inženýrských sítí jejich 
správci. 

c. Provedení všech stavebních, montážních a jiných prací nezbytných k řádnému 
provedení díla. 

d. Shromáždění a ověření všech údajů důležitých pro řádné provedení díla. 

e. Zajištění všech strojů, zařízení a osob potřebných pro řádné a včasné provedení 
díla. 

f. Napojení díla na stávající technické vybavení a zařízení objednatele, eventuální 
provedení příslušných zkoušek a dokončení díla v souladu se smlouvou. 

g. Ekologicky šetrná likvidace veškerých odpadů vzniklých ve spojení s realizací díla. 

h. Řízení, sledování, provádění, kontrola a dokumentování realizace díla, včetně 
aktualizací a zajištění potřebné organizačně-plánovací dokumentace. 

i. Vedení stavebního deníku, dozoru při provádění díla, včetně sjednaných zkoušek 
a testů v souladu se smlouvou. 

j. Obstarání zařízení staveniště, zajištění správy staveniště a přepravy 
na a ze staveniště, proclení, zdanění, pojištění, ostraha a skladování veškerých 
věcí, materiálů, komponent apod. nutných k provedení díla. 

k. Provádění denního úklidu staveniště, průběžné odstraňování znečištění stavbou 
dotčených komunikací či škod na nich. 

l. Získání a dodání potřebných protokolů, potvrzení, atestů, schválení a certifikátů 
nutných pro provedení díla v rozsahu a za podmínek požadovaných smlouvou. 

m. Zpracování a dodání manipulačních a provozních řádů, návodů k obsluze, návodů 
na provoz a údržbu díla v českém jazyce, záručních listů, protokolů o zaškolení 
obsluhy. 

n. Poskytnutí záruk na dílo v rozsahu stanoveném ve smlouvě a odstranění 
případných vad vzniklých v záruční době. 

o. Zajištění a předání dokumentace skutečného provedení stavby a případně výrobní 
projektové dokumentace stavby objednateli, a to v počtu 3 paré tištěného 
vyhotovení a 1 digitálního vyhotovení ve formátu *.dwg, případně *.dgn a *.pdf. 

p. V případě potřeby zajištění nezbytných dopravních opatření a záboru veřejného 
prostranství, včetně zaplacení poplatku za tento zábor. 

q. Uvedení pozemků a úprav na nich, které nejsou součástí díla, ale budou 
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prováděním díla dotčeny, po ukončení prací neprodleně do původního stavu. 

r. Zajištění bezpečnosti při provádění díla ve smyslu bezpečnosti práce i ochrany 
životního prostředí a zeleně v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., nařízením vlády 
č. 591/2006 Sb. a nařízením vlády č. 362/2005 Sb. 

s. Předložení vzorků dodávaných materiálů, a to i fyzicky, na žádost objednatele. 

Veškeré náklady spojené s body a až s tohoto článku nese zhotovitel a jsou součástí 
celkové ceny díla. 
 

4. Zhotovitel provede také všechny práce, poskytne služby a zajistí dodávky všech věcí, které 
nejsou výslovně uvedeny ve smlouvě, ale kde je možno rozumně ze smlouvy nebo 
okolností jejího uzavření dovodit, že jsou nutné pro řádnou funkci a dokončení díla, jako 
kdyby tyto práce, služby anebo dodávky byly ve smlouvě výslovně uvedeny. 

 
5. Zhotovitel prohlašuje, že s odbornou péčí prostudoval projektovou dokumentaci a další 

podklady předané mu objednatelem a prohlašuje, že projektová dokumentace a další 
podklady postačují k provedení díla podle této smlouvy a není třeba je jakkoliv měnit nebo 
doplňovat. 

 
6. Zhotovitel prohlašuje, že má příslušné oprávnění k činnostem, jichž je k plnění této 

smlouvy třeba. 
 

7. Zhotovitel uspořádá staveniště a přizpůsobí své práce tak, aby nedošlo k ohrožení 
funkčnosti jakékoliv stavební či technologické části budovy. Na vstupech do budovy 
a na veřejném prostoru kolem budov musí být provedena dostatečná opatření vyhovující 
nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 
a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády 
č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, a zákonu č. 309/2006 Sb., 
kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 
poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů. 

 
8. Vodné, stočné, elektrickou energii a další média odebíraná při provádění díla si musí 

zhotovitel zajistit na své náklady. Pokud bude zhotovitel odebírat výše uvedená média 
od uživatele – Zábřežská kulturní, s.r.o., Československé armády 835/1, 789 01 Zábřeh, 
IČO 27762661, uzavře s tímto subjektem písemnou dohodu o způsobu úhrady za jejich 
odběr. V tomto případě zhotovitel také zabezpečí na své náklady odběrná místa a měření 
odběru médií. Odběrná místa budou po celou dobu výstavby přístupná objednateli a osobě 
vykonávající technický dozor objednatele. 

 
9. Objednatel i zhotovitel souhlasně prohlašují, že dílo je na základě shora uvedené 

specifikace dostatečně určitě a srozumitelně vymezeno, zejména co do umístění, rozsahu, 
podoby a kvalitativních podmínek, které je třeba při jeho realizaci dodržet. 
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10. Zhotovitel bere na vědomí, že dílo podle této smlouvy může být spolufinancováno s dotací 
z Národního plánu obnovy. 
 
 

III. Osoby oprávněné k jednání 
 
1. Ve věcech smluvních, včetně změn této smlouvy, jakož i v jiných právních jednáních jednají 

oprávnění zástupci obou smluvních stran. Jakákoli právní jednání činěné v souvislosti 
s touto smlouvou podléhá schválení příslušného orgánu objednatele. Zhotovitel odpovídá 
objednateli za soulad údajů uvedených ve smlouvě a v obchodním rejstříku.  

 
2. Ve věcech technických ve vztahu k plnění této smlouvy jsou oprávněni jednat tito zástupci 

smluvních stran: 
 

Za objednatele: Ing. Dalibor Bartoň, tel. 
   e-mail: 

Bc. Jiří Mahdal, tel. 
e-mail:    
pověřená osoba – technický dozor stavebníka 

   pověřená osoba – koordinátor BOZP 
 

Za zhotovitele:  tel. 
   e-mail: 

 
3. Jakékoliv uplatnění nároků vyplývajících smluvním stranám z této smlouvy nebo jiné 

podstatné sdělení týkající se smluvních ujednání musí být provedeno písemně nebo 
elektronicky, podepsáno oprávněnými zástupci smluvních stran pro jednání ve věcech 
smluvních a doručeno druhé smluvní straně prostřednictvím datové schránky, mají-li ji obě 
strany zřízenu, případně poštou. Ostatní sdělení či informace, nemají-li podstatný vliv na 
plnění práv a povinností jedné ze smluvních stran podle této smlouvy, mohou být 
sdělována ústně či prostřednictvím elektronické pošty. Smluvní strany berou výslovně na 
vědomí, že taková sdělení mají operativní a podpůrný charakter a nezavazují druhou 
smluvní stranu do doby, než je splněn postup podle první věty tohoto ustanovení. 
 
 

IV. Místo plnění 
 
1. Místem plnění předmětu díla podle této smlouvy je budova kulturního domu na pozemku 

p. č. 1969/1, 1970 v k. ú. Zábřeh na Moravě. 
 
2. Staveništěm se rozumí zhotovitelem ohraničený prostor v místě plnění, který slouží 

pro provádění díla podle této smlouvy. Zařízením staveniště se rozumí dočasné objekty, 
zařízení a jiné věci movité, které po dobu provádění díla slouží provozním, sociálním, 
hygienickým a výrobním potřebám zhotovitele (nebo jeho pracovníků či dalších osob 
využitých zhotovitelem při provádění díla) při plnění této smlouvy a jsou umístěny 
v prostoru staveniště. 
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3. Zhotovitel prohlašuje, že se s odbornou péčí seznámil s místem plnění a že místo plnění je 
vhodné k provádění díla. 

 
 

V. Doba plnění 
 

1. Zhotovitel je povinen provést dílo, tj. řádně dokončit a předat objednateli, v souladu 
s podmínkami této smlouvy nejpozději do 273 kalendářních dnů ode dne předání 
staveniště (místa plnění) objednatelem. 

 
2. Projektová dokumentace a veškerá potřebná povolení pro realizaci díla budou zhotoviteli 

předána při podpisu této smlouvy. 
 
3. Objednatel předpokládá předání místa plnění zhotoviteli nejpozději do 01.02.2024. 

O předání místa plnění pořídí smluvní strany písemný zápis, který vyhotoví objednatel. 
Z důvodu prodlení objednatele s předáním místa plnění nevzniká zhotoviteli nárok 
na náhradu škody, smluvní pokutu, zvýšení ceny za dílo nebo jakékoliv jiné finanční nebo 
nefinanční plnění, které má sankční charakter nebo směřuje k navýšení ceny za dílo. 

 
4. V případě omezení postupu prací vlivem objednatele nebo z důvodů, které nevznikly 

jednáním, opomenutím, případně nečinností zhotovitele, bude jednáno o posunutí 
termínu dokončení stavby. V případě prodloužení termínu dokončení stavby musí být 
v souladu s čl. XVI odst. 6 uzavřen dodatek k této smlouvě. 

 
5. Zhotovitel může přerušit nebo zastavit provádění díla, pokud nebudou prokazatelně 

splněny parametry vhodného počasí pro provádění stavebních prací dle platných norem 
ČSN, norem EN DIN nebo technologických předpisů pro realizaci předmětu díla dle této 
smlouvy. Doba (počet dnů), po kterou bude provádění díla přerušeno nebo bude 
provádění díla zastaveno, se nezapočítává do lhůty pro dokončení díla dle odst. 1 tohoto 
článku. O důvodech přerušení nebo zastavení díla je zhotovitel povinen informovat 
objednatele bez zbytečného odkladu. Přerušení nebo zastavení provádění díla podle 
tohoto článku může zhotovitel pouze s písemným souhlasem objednatele. 

 
6. Zhotovitel je povinen začít s prováděním díla bezodkladně, a to nejpozději do sedmi (7) 

kalendářních dnů po předání místa plnění. Nesplní-li zhotovitel tuto povinnost, je 
objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit. 

 
7. Dílo bude považováno za provedené v okamžiku jeho řádného dokončení a předání 

objednateli v místě plnění. 
 
8. Pokud zhotovitel připraví řádně a v souladu s touto smlouvou dokončené dílo k předání 

před termínem sjednaným v článku V odst. 1 této smlouvy, je objednatel povinen jej 
převzít. 

 
9. Zhotovitel je povinen předložit objednateli ke dni předání a převzetí staveniště aktuální 

detailní harmonogram provádění díla, jenž respektuje zadávací požadavky objednatele. 
Harmonogram bude následně stvrzen podpisem zástupce objednatele oprávněným jednat 
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ve věcech technických. Zhotovitel je povinen se tímto harmonogramem řídit. V případě, že 
nebude předložen aktuální harmonogram při předání staveniště objednatelem, bude 
postupováno dle ustanovení článku XI odst. 1 písm. j) této smlouvy.  

 
10. Harmonogram začíná termínem předání a převzetí staveniště a končí termínem předání 

a převzetí díla včetně lhůty pro vyklizení staveniště a bude zpracován v podrobnostech 
týdenního harmonogramu. 

 
11. V tomto harmonogramu musí být uvedeny základní druhy prací v rámci jednotlivých 

stavebních objektů a provozních souborů a u nich musí být uveden předpokládaný termín 
realizace a finanční objem prováděných prací v jednotlivých měsících provádění díla. 

 
12. Zhotovitel je povinen udržovat harmonogram postupu výstavby v aktuálním stavu 

a v případě změny vždy do tří (3) pracovních dnů předat objednateli aktualizovaný 
harmonogram postupu výstavby v podrobnostech odpovídajících původnímu 
harmonogramu. Aktualizace harmonogramu podléhají schválení objednatelem, tj. jeho 
zástupcem ve věcech technických. Pokud nebude aktualizovaný harmonogram 
objednatelem schválen, považuje se aktualizovaný harmonogram za neplatný a zhotovitel 
musí dodržovat původní schválený harmonogram.  
 

13. Zhotovitel bude při realizaci díla úzce spolupracovat a práce koordinovat s dodavatelem 
zakázky rekonstrukce kulturního domu. Dodavatel zakázky rekonstrukce kulturního domu 
vzejde ze samostatného zadávacího řízení realizovaného objednatelem.  

 
 

VI. Cena za dílo a platební podmínky 
 
1. Cena za kompletní provedení díla činí 7 599 667 Kč  

 
(slovy: sedm milionů pět set devadesát devět tisíc šest set šedesát sedm korun českých) 
bez DPH. 
 

2. K ceně za dílo bude připočtena DPH v sazbě platné ke dni vystavení daňového dokladu. 
 

3. Město Zábřeh jako příjemce plnění není v tomto případě v postavení osoby povinné k dani 
a k tomuto účelu neposkytuje dodavateli své DIČ. Město Zábřeh jako příjemce plnění 
požaduje z výše uvedených důvodů, aby dodavatel neuplatnil režim přenesení daňové 
povinnosti ve smyslu § 92a a §92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, 
ve znění pozdějších předpisů. 

 
4. Právo na zaplacení ceny za dílo vzniká zásadně provedením díla a jeho předáním 

objednateli. 
 

5. Cena za dílo je cenou pevnou na základě předchozí cenové nabídky zhotovitele a je platná 
po celou dobu trvání této smlouvy bez ohledu na vývoj inflace, změn daňových sazeb či jiné 
skutečnosti, promítající se do ceny výrobků či služeb na trhu. Cena za dílo obsahuje veškeré 
náklady zhotovitele spojené s plněním této smlouvy a nepodléhá žádným jiným změnám, 
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než těm, které jsou uvedeny ve smlouvě. V ceně za dílo je mimo jiné zahrnut i zisk 
zhotovitele, náklady na energii, vodu, topení apod. spotřebované v době realizace díla, 
náklady na zajištění bezpečnosti a hygieny práce, opatření k ochraně životního prostředí, 
poplatky za zábor veřejného prostranství a zajištění nezbytných dopravních opatření. 
Zhotovitel nemůže požadovat zvýšení ceny ani tehdy, vyžádalo-li si provedení díla tak, jak 
bylo sjednáno, jiné úsilí nebo jiné náklady, než bylo předpokládáno nebo mají-li rozsah 
nebo nákladnost sjednané práce za následek překročení ceny nebo objeví-li se potřeba 
dalších prací k dokončení díla, které bylo možné při uzavírání smlouvy na základě 
zkušeností a odborných znalostí zhotovitele rozumně předpokládat. 

 
6. Veškeré poplatky a náklady na evidenci, odvoz, uložení, skladování, likvidaci či jiné 

nakládání s vytěženými či jinak vzniklými odpady, obaly či jinými nepotřebnými materiály 
při provádění díla nese zhotovitel. Veškeré náklady na ochranná a bezpečnostní opatření 
potřebná pro provedení díla nese zhotovitel. 

 
7. Vyskytne-li se při provádění díla potřeba provedení nebo neprovedení prací, které lze 

na základě této smlouvy označit za dodatečné práce (dále jen vícepráce) nebo práce, které 
nebudou realizovány (dále jen méněpráce), je zhotovitel povinen provést jejich přesný 
soupis včetně jejich ocenění a tento soupis předložit objednateli předem k odsouhlasení. 
Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu zhotovitele bez zbytečného odkladu. Obě strany 
následně změnu sjednané ceny za dílo dohodnou elektronickou formou a podepíší 
dodatek ke smlouvě o dílo elektronickým podpisem v souladu se zákonem č. 297/2016 Sb., 
o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů. 

 
8. Vícepráce jsou jakékoliv práce nebo dodávky, které nebyly součástí projektové 

dokumentace nebo výkazu výměr a nutnost jejich provedení vznikla v důsledku okolností, 
které smluvní strany jednající s náležitou péčí před podpisem této smlouvy nemohly 
předvídat, a jejich provedení je nezbytné k řádné funkci díla a k jeho dokončení. 

 
9. Méněpráce jsou jakékoliv práce nebo dodávky, které byly součástí projektové 

dokumentace nebo výkazu výměr, nebo jejichž provedení je obvyklé vzhledem k povaze 
prováděného díla, ale jejichž provedení není třeba k řádné funkci díla nebo jeho 
dokončení, aniž by tím dílo ztratilo svou jakost nebo kvalitu. 

 
10. Vícepráce budou oceněny takto: 

a. Na základě písemného soupisu víceprací, odsouhlaseného oběma smluvními 
stranami, doplní zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle 
položkového ocenění díla a pokud v nich práce, služby nebo dodávky tvořící 
vícepráce nebudou obsaženy, tak zhotovitel doplní jednotkové ceny podle Cenové 
soustavy ÚRS CZ a. s., Tiskařská 257/10, Malešice, 108 00 Praha 10, pro to období, 
ve kterém mají být vícepráce realizovány. 

b. Vynásobením jednotkových cen podle předchozího písmene a množství 
provedených měrných jednotek bude stanovena cena víceprací. 

c. Na základě dohody mezi objednatelem a zhotovitelem, především v případech, kdy 
se dané položky stavebních prací, dodávek nebo služeb v ceníku ÚRS CZ a. s., 
Tiskařská 257/10, Malešice, 108 00 Praha 10, pro to období nenacházejí, mohou 
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být jednotkové ceny stanoveny individuální kalkulací zhotovitele, kterou 
objednatel předem odsouhlasí. 

 
11. Méněpráce budou oceněny takto: 

a. na základě písemného soupisu méněprací, odsouhlaseného oběma smluvními 
stranami, doplní zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle 
položkového ocenění díla, 

b. vynásobením jednotkových cen uvedených v oceněném výkazu výměr a množství 
neprovedených měrných jednotek bude stanovena cena méněprací. 

 
12. Smluvní strany se dohodly na dílčím plnění. Platby budou probíhat bezhotovostní formou 

na základě vystavené faktury na bankovní účet zhotovitele uvedený v této smlouvě 
s datem zdanitelného plnění vždy k poslednímu dni kalendářního měsíce, za který bude 
fakturováno. Smluvní strany se dohodly, že změnu bankovního spojení a čísla účtu je 
zhotovitel povinen včas sdělit objednateli. Toto sdělení musí být originální, musí být 
podepsáno zhotovitelem a doručeno objednateli datovou zprávou. V případě, že faktura 
nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě nebo bude uvedeno bankovní 
spojení a číslo účtu zhotovitele v rozporu s touto smlouvou nebo v rozporu se sdělením 
podaným datovou zprávou o jeho změně nebo tyto náležitosti budou uvedeny chybně, je 
objednatel oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli se žádostí o provedení opravy či o doplnění. 
Ode dne doručení nové, doplněné nebo opravené faktury běží nová lhůta splatnosti. 

 
13. Zhotoviteli nebudou poskytovány zálohy. 
 
14. Faktura bude obsahovat řádný, vzájemně odsouhlasený soupis provedených prací, 

popřípadě i jiné doklady, vyžaduje-li je tato smlouva. V příslušných fakturách musí být 
zhotovitelem použity stejné definice pro plnění prací, služeb nebo dodávek jako 
ve smlouvě. Faktury musí být prokazatelně doručeny objednateli na adresu uvedenou 
v záhlaví smlouvy. Při vystavení faktury a jejím doručení objednateli musí být vždy dodržen 
postup stanovený v čl. VI odst. 3 této smlouvy. 

 
15. Splatnost částky uvedené na faktuře činí třicet (30) kalendářních dnů ode dne 

prokazatelného doručení originálu faktury objednateli. Objednatel není vázán 
zhotovitelem chybně stanoveným datem splatnosti na faktuře. K faktuře obsahující práce, 
dodávky nebo jejich ceny neodsouhlasené objednatelem se nepřihlíží a objednatel není 
povinen v ní fakturovanou částku uhradit. 

 
16. V případě, že účetní doklad nebude obsahovat požadované náležitosti, je objednatel 

oprávněn jej vrátit zhotoviteli zpět k doplnění. Lhůta splatnosti počne běžet znovu od 
doručení řádně opraveného dokladu. Tím nejsou dotčena ustanovení uvedená v čl. VI odst. 
3 a 4 této smlouvy. 

 
17. Faktury vystavené zhotovitelem budou zároveň sloužit jako daňový doklad, budou vydány 

a dodány objednateli nejdříve v den uskutečnění zdanitelného plnění, nejpozději však do 
patnácti (15) kalendářních dnů od jeho uskutečnění a musí splňovat všechny náležitosti 
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daňového dokladu podle všech příslušných právních předpisů platných ke dni vystavení 
faktury, zejména zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů a § 435 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů. V případě dílčího plnění bude za datum zdanitelného plnění považován 1. den 
následujícího kalendářního měsíce po ukončení dílčí etapy, a to v souladu s ustanovením 
čl. VI odst. 3 této smlouvy. 

 
18. V případě, že splatnost faktur připadne na den pracovního klidu nebo volna, jsou splatné 

následující pracovní den.  
 
 

VII. Odpovědnost zhotovitele 
 
1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo vlastním nákladem, na vlastní nebezpečí a v souladu 

s touto smlouvou. Zhotovitel zajistí provádění díla převážně svými zaměstnanci pod svým 
osobním vedením. Objednatel si výslovně vymiňuje, že činnost stavbyvedoucího a jeho 
zástupce bude prováděna kmenovými zaměstnanci zhotovitele. Je-li dílo nebo jeho část 
prováděna poddodavatelem zhotovitele, musí veškeré odborné práce vykonávat pouze 
osoby mající k nim příslušná oprávnění a kvalifikaci. Zhotovitel za práce a dodávky 
poddodavatele odpovídá objednateli tak, jako by je prováděl sám, včetně poskytnutí 
záruky a nároků z ní plynoucích. O počtu poddodavatelů a jejich oprávněných osobách je 
zhotovitel povinen objednatele informovat před prováděním díla. Změny v počtu nebo 
osobách poddodavatelů v průběhu provádění díla oznámí zhotovitel objednateli 
a koordinátorovi BOZP bez zbytečného odkladu.  
 

2. Zhotovitel bude při provádění díla postupovat s odbornou péčí a neohrozí bezpečnost 
žádných osob nebo majetku. Práce, služby a  dodávky, které jsou prováděny, poskytovány 
nebo dodávány podle smlouvy, zhotovitel provede, poskytne nebo dodá v takovém 
rozsahu a jakosti, aby výsledkem bylo kompletní, funkční, bezpečné a spolehlivé dílo 
sloužící svému účelu. 
 

3. Zhotovitel se zavazuje dodržovat všechny platné a účinné právní předpisy České republiky 
a Evropské unie vztahující se k dílu, technické normy včetně jejich doporučujících 
ustanovení a ustanovení této smlouvy. Zhotovitel se bude rovněž řídit zejména 
povoleními, vyjádřeními a pokyny příslušných orgánů veřejné správy České republiky, 
které mohou ovlivňovat provádění díla. 

 
4. Zhotovitel prohlašuje, že tuto smlouvu uzavřel na základě rozumného přezkoumání údajů 

vztahujících se k dílu předaných mu objednatelem a informací, které mohl získat 
prohlídkou místa plnění a jiných jemu dostupných dat vztahujících se k dílu, a potvrzuje, 
že jeho zanedbání seznámit se se všemi těmito údaji a informacemi ho nezbavuje 
odpovědnosti za řádný odhad obtížnosti nebo ceny úspěšné realizace díla. Zhotovitel 
nemá nárok na žádné dodatečné finanční plnění nebo prodloužení termínu dokončení díla 
z důvodu chybné interpretace jakýchkoliv podkladů vztahujících se k dílu a přebírá na sebe 
nebezpečí změny okolností ve smyslu § 2620 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 
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5. Zhotovitel zajistí ochranu objednatele proti jakýmkoliv závazkům, škodám, nárokům, 
poplatkům, pokutám a výdajům jakéhokoliv druhu, které vyplývají nebo jsou výsledkem 
porušení právních předpisů nebo technických, popř. jiných norem zhotovitelem. Nesplní-
li zhotovitel tuto povinnost, zavazuje se objednateli nahradit škodu, která takovým 
porušením objednateli vznikne. 
 

6. Při plnění této smlouvy je zhotovitel povinen řídit se pokyny objednatele, technického 
dozoru stavebníka a koordinátora BOZP vydanými v souladu s předanou dokumentací, 
právními předpisy České republiky a Evropské unie a touto smlouvou. Takové pokyny 
objednatele nepředstavují změnu této smlouvy a plnění takových pokynů vydaných před 
provedením nebo v průběhu provádění určité práce zhotovitelem nemůže být důvodem 
pro zvýšení cen za plnění ani pro prodloužení lhůt pro plnění podle této smlouvy. 

 
7. Zhotovitel je povinen poskytnout veškeré doklady a součinnost související s realizací díla, 

které si mohou vyžádat zejména následující orgány: Nejvyšší kontrolní úřad, auditní orgán, 
územní finanční orgán, popř. jimi určení zmocněnci a další kontrolní orgány dle předpisů 
ČR. Těmto orgánům je zhotovitel dále povinen poskytnout součinnost při kontrolách. 
 

8. Objednatel požaduje po zhotoviteli přítomnost stavbyvedoucího (případně 
v nepřítomnosti stavbyvedoucího jeho zástupce) minimálně v rozsahu 3 (tří) hodin v každý 
pracovní den na díle, kdy stavbyvedoucí bude koordinovat stavební činnost a provádět 
zápis do stavebního deníku. Stavbyvedoucí musí být autorizovaný technik/inženýr 
v oboru Technika prostředí staveb, specializace elektrotechnická zařízení a se 
zhotovitelem musí být v přímém pracovním poměru. Zástupce stavbyvedoucího musí 
být se zhotovitelem v přímém pracovním poměru. Stavbyvedoucí (případně 
v nepřítomnosti stavbyvedoucího jeho zástupce) bude vystupovat v technických 
a stavebních záležitostech při realizaci díla dle této smlouvy, a to zejména při zhotovování 
díla, kontrolních dnech, jednáních s objednatelem či technickým dozorem stavebníka, 
apod. 

 
Stavbyvedoucí:  
Tel. číslo:
E-mail: 
Číslo autorizace:
 
Zástupce stavbyvedoucího: 
Tel. číslo:
E-mail:
 

9. Zhotovitel je oprávněn změnit stavbyvedoucího uvedeného v článku VII odstavci 8 této 
smlouvy o dílo pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele. Uvedené platí i pro 
případ změny zástupce stavbyvedoucího. 
 

10. Zhotovitel tímto prohlašuje, že stavbyvedoucí i zástupce stavbyvedoucího, kteří jsou 
uvedeni v článku VII odstavci 8 této smlouvy o dílo, jsou zkušenými pracovníky, 
stavbyvedoucí disponuje autorizací odpovídající povaze díla, a mají potřebné vzdělání 
a kvalifikaci nutnou pro výkon funkce stavbyvedoucího k provádění díla. Nový 
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stavbyvedoucí a nový zástupce stavbyvedoucího musí splňovat totéž. 
 
11. Zástupce stavbyvedoucího má veškerá práva a povinnosti stavbyvedoucího podle této 

smlouvy o dílo, pokud je nemůže vykonávat stavbyvedoucí. 
 
 

VIII. Zajištění závazků zhotovitele 
 
1. Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli nejpozději v den předání a převzetí 

dokončeného díla bankovní záruku ve smyslu § 2029 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, za řádné plnění podmínek smlouvy ve výši 
300.000 Kč (slovy: Třistatisíc korun českých). Bankovní záruka slouží k zajištění jakýchkoliv 
pohledávek a nároků objednatele vyplývajících z neplnění podmínek zhotovitelem podle 
této smlouvy po předání a převzetí díla objednatelem. Nesplnění této podmínky opravňuje 
objednatele dílo nepřevzít, a to se všemi důsledky vyplývajícími zejména z ust. čl. IX, XI této 
smlouvy. 
 

2. Bankovní záruka za řádné plnění záručních podmínek poskytnutá zhotovitelem musí být 
platná po celou dobu sjednané záruční doby nebo musí být každoročně před jejím 
uplynutím prodlužována. 
 

3. Z bankovní záruky poskytnuté zhotovitelem podle tohoto článku smlouvy musí vyplývat 
bezpodmínečné právo objednatele čerpat finanční prostředky až do sjednané výše 
v případě, že během sjednané záruční doby zhotovitel neodstraní případné reklamované 
vady zjištěné objednatelem nebo v případě, kdy objednateli vznikne neplněním záručních 
podmínek či jiných smluvních povinností zhotovitelem nárok na smluvní pokutu nebo 
jakýkoli jiný nárok. Pokud tomu tak není, neodpovídá bankovní záruka podmínkám této 
smlouvy. 
 

4. Pokud zhotovitel smluvně sjednaný originál záruční listiny, na základě které vzniká 
bankovní záruka, objednateli ve sjednané výši a ve sjednané lhůtě nepředloží, je zhotovitel 
povinen zaplatit objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši odpovídající polovině 
částky, na níž měla být vystavena záruční listina, tj. částku 150.000 Kč (slovy: 
Stopadesáttisíc korun českých). Zhotovitel je povinen sjednanou a objednatelem 
vymáhanou smluvní pokutu uhradit na bankovní účet č. 188491576/0300. Zaplacením 
smluvní pokuty není dotčena povinnost zhotovitele poskytnout objednateli bankovní 
záruku podle tohoto článku smlouvy. 
 

5. Bankovní záruka za řádné plnění záručních podmínek bude zhotoviteli vrácena (uvolněna) 
do třiceti (30) kalendářních dnů ode dne uplynutí záruční doby. 
 

6. Bankovní záruku k zajištění závazků zhotovitele po předání a převzetí díla podle této 
smlouvy, může zhotovitel postupně, vždy po uplynutí dvanácti (12) kalendářních měsíců 
ze záruční doby, nahrazovat novou bankovní zárukou, sníženou o jednu její třetinu, neboť 
záruční doba je sjednána na třicet šest (36) měsíců. Takto sníženou bankovní záruku (tj. 
originál záruční listiny, na základě které vzniká bankovní záruka) je zhotovitel povinen 
poskytnout objednateli nejpozději v den následujícím po dni, ve kterém skončila předchozí 
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bankovní záruka. 
 

7. Bankovní záruka může být v každém ze jmenovaných případů nahrazena složením peněžní 
částky (dále jen „jistota“) na účet objednatele č. 194699779/0300. Pro tuto jistotu platí 
stejné lhůty a sankce jako pro bankovní záruku podle tohoto článku smlouvy. V případě, 
že se zhotovitel rozhodne složit jistotu dle tohoto odstavce, je povinen o tom písemně 
předem informovat objednatele. 

 

8. Pokud bude objednatel v souladu s touto smlouvou čerpat bankovní záruku nebo jistotu, 
je zhotovitel povinen doplnit bankovní záruku nebo jistotu do původní výše. Jestliže tak 
neučiní ve lhůtě do čtrnácti (14) kalendářních dnů od doručení oznámení objednatelem, 
že bankovní záruka nebo jistota byla čerpána, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli 
jednorázovou smluvní pokutu ve výši odpovídající polovině částky, o kterou měla být 
bankovní záruka nebo jistota doplněna. Zaplacení smluvní pokuty se nedotýká povinnosti 
doplnit bankovní záruku nebo jistotu. 
 
 

IX. Předání a převzetí díla 
 

1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději sedm (7) kalendářních dnů 
předem, kdy bude dílo připraveno k předání. 

 
2. Místem předání díla je místo, kde se dílo provádělo. 
 
3. Objednatel je oprávněn přizvat k předání díla i jiné osoby, jejichž účast pokládá 

za nezbytnou (např. budoucího uživatele díla). Zhotovitel je oprávněn k předání díla 
přizvat své poddodavatele, bylo-li jich užito. 

 
4. O průběhu předávacího řízení pořídí zhotovitel protokol (zápis). 
 
5. Povinným obsahem protokolu jsou: 

a. údaje o zhotoviteli, poddodavatelích a objednateli 

b. popis díla, které je předmětem předání 

c. dohoda o způsobu a termínu vyklizení staveniště 

d. termín, od kterého počíná běžet záruční doba 

e. prohlášení objednatele, zda dílo přejímá nebo nepřejímá  

 
6. Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání, vady, musí protokol obsahovat také: 

a. soupis zjištěných vad 

b. dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu 
narovnání 

c. dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí zhotoviteli za účelem odstranění vad 

 
7. Objednatel má právo odmítnout převzetí díla pro takové vady, které brání řádnému 

užívání díla nebo jeho užívání omezují. V případě, že objednatel odmítne dílo převzít, 
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uvede v protokolu o předání díla i konkrétní důvody, pro které odmítá dílo převzít. 
Protokol musí dále obsahovat dohodu o způsobu a termínech odstranění vad, popř. jiném 
způsobu narovnání. Po odstranění vad, pro které objednatel odmítl stavbu převzít, popř. 
jiném způsobu narovnání, se provede další předávací řízení v nezbytně nutném rozsahu. 

 
8. Doba ode dne odmítnutí převzetí díla objednatelem do úplného odstranění vad nebo 

jiného způsobu narovnání se považuje za prodlení zhotovitele a objednatel je proto 
oprávněn požadovat smluvní pokutu ve smyslu čl. XI odst. 1 písm. b) této smlouvy. 
Prodlení podle tohoto ustanovení nenastane pouze v případě, že k odmítnutí převzetí díla 
došlo před termínem uvedeným v čl. V odst. 1 této smlouvy; tímto není nijak dotčeno 
ustanovení čl. V odst. 1 této smlouvy.  

 
9. I v případě, že se na díle či jeho části bude vyskytovat v okamžiku předání vada či více vad, 

je objednatel oprávněn, nikoli však povinen, dílo převzít, přičemž uvede, že dílo přebírá 
s vadami. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění vad, pak platí, 
že vady musí být odstraněny nejpozději do patnácti (15) kalendářních dnů ode dne předání 
a převzetí díla. 

 
10. Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady i v případě, kdy, podle jeho 

názoru, za vady neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až 
do rozhodnutí místně příslušného soudu zhotovitel. 

 
11. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávacího řízení podrobnou fotodokumentaci 

(minimálně 60 ks digitálních fotografií) provádění díla, která bude obsahovat také 
fotodokumentaci stavu před a po realizaci díla, stavební deník a deník víceprací. Nedoloží-
li zhotovitel požadované doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a způsobilé předání. 

 
12. Nejpozději do sedmi (7) kalendářních dnů od převzetí díla bez vad objednatelem je 

zhotovitel povinen vlastním nákladem vyklidit staveniště (tj. včetně odvozu veškerých 
vzniklých odpadů, veškerých obalů, strojů, zařízení staveniště, zabezpečení staveniště, 
nespotřebovaného montážního materiálu, nespotřebovaných stavebních hmot, dílů 
či materiálů a všech dalších nespotřebovaných věcí, které na staveniště umístil či nechal 
umístit zhotovitel) a vyklizené s povrchy uvedenými do původního nebo projektovaného 
stavu předat objednateli. 
 
 

X. Odpovědnost za vady, záruka za jakost 
 

1. Provedené dílo má vady, jestliže neodpovídá výsledku určenému ve smlouvě, účelu jeho 
využití, případně nemá vlastnosti výslovně stanovené touto smlouvou nebo obecně 
závaznými předpisy a technickými normami. Zhotovitel odpovídá za vady faktické i právní, 
zjevné i skryté, které má dílo v době přechodu nebezpečí škody na objednatele a dále za ty, 
které se na díle vyskytnou v záruční době. 

 
2. Zhotovitel poskytuje ve smyslu § 2619 ve spojení s § 2113 a násl. občanského zákoníku 

objednateli záruku za jakost díla spočívající v tom, že dílo, jakož i jeho veškeré části včetně 
skrytých, bude po dohodnutou dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel a zachová 
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si obvyklé vlastnosti. 
 

3. Záruční doba počíná běžet dnem převzetí díla bez vad objednatelem a trvá 36 měsíců. 
 

4. V případě, že bylo dílo předáno a převzato podle článku IX odst. 9 této smlouvy, prodlužuje 
se záruční doba díla o dobu odstraňování vad či vady. 

 
5. Objednatel oznámí zhotoviteli vadu bez zbytečného odkladu po jejím zjištění elektronicky 

datovou zprávou. V reklamaci musí být vada popsána. 
 
6. V případě, že objednatel nesdělí při reklamaci v rámci zákonné doby odpovědnosti 

zhotovitele za vady nebo záruční doby zhotoviteli jinou přiměřenou lhůtu pro odstranění 
vady nebo se objednatel se zhotovitelem nedohodnou jinak, je zhotovitel povinen 
nastoupit k odstranění vady nejpozději do deseti (10) pracovních dnů, nebrání-li vada 
běžnému užívání díla, při havarijním stavu nebo hrozí-li nebezpečí škody velkého rozsahu 
nejpozději do jednoho (1) pracovního dne od doručení reklamace. Zhotovitel je povinen 
odstranit reklamované vady vlastním nákladem nejpozději do třiceti (30) kalendářních dnů 
poté, co mu budou oznámeny, nebylo-li objednatelem v reklamaci stanoveno jinak nebo 
s objednatelem dohodnuto jinak. Pokud zhotovitel neodstraní reklamované vady včas 
nebo řádně, má objednatel právo od této smlouvy odstoupit. 

 
7. Neodstraní-li zhotovitel vady díla nebo nenastoupí-li k odstranění vady díla v dohodnuté 

nebo smlouvou stanovené lhůtě, vzniká objednateli rovněž právo vadu odstranit sám nebo 
ji nechat odstranit, a sice na náklady zhotovitele, aniž by tím objednatel omezil jakákoliv 
svá práva daná mu touto smlouvou, včetně práva na smluvní pokutu a náhradu škody. 
Zhotovitel je povinen nahradit objednateli náklady spojené s odstraněním vady do třiceti 
(30) kalendářních dnů po obdržení vyúčtování nákladů objednatele. 

 
8. Odevzdáním nového plnění v rámci odstranění vady a odpovědnosti za vady tohoto plnění 

platí ustanovení této smlouvy týkající se místa a způsobu plnění a uplatňování práv z 
odpovědnosti za vady obdobně. 

 
 

XI. Smluvní pokuty 
 
1. Objednatel je oprávněn v případě porušení smlouvy zhotovitelem uplatnit vůči zhotoviteli 

nárok na smluvní pokutu a v takovém případě je zhotovitel povinen smluvní pokutu 
objednateli zaplatit, pokud si ji objednatel nestrhne z poskytnuté bankovní záruky nebo 
uložené jistoty. Smluvní strany sjednávají smluvní pokutu pro následující případy porušení 
smlouvy a v následující výši: 

a. Pokud zhotovitel nezačne provádět dílo do sedmi (7) pracovních dnů od předání 
staveniště, činí výše smluvní pokuty 0,2 % z celkové ceny díla bez DPH za každý 
i započatý den prodlení. 

b. V případě prodlení zhotovitele s předáním díla bez vad činí výše smluvní pokuty 
0,2 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení. 

c. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad a nedodělků v termínu 
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uvedeném v protokolu o předání díla činí výše smluvní pokuty 0,2 % z celkové ceny 
díla bez DPH za každý i započatý den prodlení, a to až do odstranění poslední z vad 
uvedených v protokolu. 

d. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad nebo nástupem k odstranění 
vad, které se na díle vyskytnou v zákonné době odpovědnosti zhotovitele za vady 
nebo záruční době, v souladu v čl. X odst. 6 této smlouvy, činí výše smluvní pokuty 
0,2 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení. Jedná-li 
se o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí-li nebezpečí škody 
velkého rozsahu, činí výše smluvní pokuty 0,4 % z celkové ceny díla bez DPH 
za každý i započatý den prodlení. 

e. V případě, že bude zjištěno nedodržení pořádku na pracovišti nebo nedodržení 
BOZP a PO, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli pokutu ve výši 
5.000 Kč (slovy: Pěttisíc korun českých) za každý prokazatelně zjištěný případ 
nedodržení. 

f. V případě prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště dle článku IX odst. 12 je 
objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč 
(slovy: Pěttisíc korun českých) za každý i započatý den, po který bude staveniště 
užívat neoprávněně, a to až do dne vyklizení staveniště. 

g. V případě, že zhotovitel v dohodnutém termínu nedodá veškeré doklady 
a certifikáty uvedené v článku XIV odst. 9 písm. f) nutné pro užívání díla a také 
k vydání kolaudačního souhlasu, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli 
smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč (slovy: Dvatisíce korun českých) za každý 
nedodaný doklad a každý započatý den prodlení.  

h. Pokud bude stavbyvedoucí nebo jeho zástupce na díle (stavbě) nepřítomen 
v rozporu s článkem VII odst. 8 této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat 
po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč (slovy: Desettisíc korun českých) 
za každý den nepřítomnosti stavbyvedoucího nebo jeho zástupce na díle (stavbě). 

i. V případě, že zhotovitel nedodrží pokyn objednatele uvedený v zápisu 
z kontrolního dne, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli za každý 
nedodržený pokyn smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč (slovy: Pěttisíc korun českých) 
za každý započatý den prodlení.  

j. V případě, že zhotovitel nepředloží objednateli ke dni předání staveniště 
objednatelem aktuální detailní harmonogram provádění díla, jenž respektuje 
zadávací požadavky objednatele a jenž je vypracován v souladu čl. V odst. 9 až 12, 
je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč 
(slovy: Pěttisíc korun českých) za každý i započatý den prodlení. 

k. V případě porušení povinnosti dle článku XVI odst. 4 této smlouvy, tj. povinnosti 
zhotovitele mít řádně uzavřenou smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu 
způsobenou výkonem své činnosti, kterou vykonává v souvislosti s plněním 
předmětu této smlouvy o dílo, a to po celou dobu platnosti a účinnosti této 
smlouvy o dílo a dále i po celou dobu běhu sjednané záruční doby vztahující 
se k předmětu plnění této smlouvy o dílo, je zhotovitel povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč (slovy: Desettisíc korun českých) 
za každý započatý týden, v němž nebude mít uzavřenou pojistnou smlouvu 
s  parametry stanovenými v čl. XVI odst. 4 této smlouvy. 
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l. V případě porušení povinnosti dle článku XVI odst. 5 této smlouvy, tj. povinnosti 
zhotovitele mít řádně uzavřenou smlouvu o pojištění stavebních a montážních 
rizik, které mohou vzniknout v průběhu montáže nebo stavby, a to až do termínu 
řádného předání a převzetí díla objednatelem, je zhotovitel povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000 Kč (slovy: Dvacettisíc korun českých) 
za každý započatý měsíc, v němž nebude mít uzavřenou pojistnou smlouvu podle 
čl. XVI odst. 5 této smlouvy. 

m. V případě, že zhotovitel poruší svou povinnost provádět dílo za přímé účasti osob, 
kterými byla prokázána technická kvalifikace v rámci příslušného zadávacího řízení 
(tj. osoby stavbyvedoucího uvedeného v čl. VII odst. 8 této smlouvy nebo 
změněného podle čl. VII odst. 9 této smlouvy a osoby zástupce stavbyvedoucího 
uvedeného v čl. VII odst. 8 této smlouvy nebo změněného podle čl. VII odst. 9 této 
smlouvy), je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 
5.000 Kč za každý takový případ porušení a každou osobu, a to i opakovaně. 

 

2. Zaplacení smluvní pokuty zhotovitelem nezbavuje zhotovitele závazku splnit povinnosti 
dané mu touto smlouvou. 

 
3. Smluvní strany se dohodly pro případ prodlení s úhradou finančního plnění kteroukoli 

z obou smluvních stran podle této smlouvy na úroku z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné 
částky za každý i započatý den prodlení. 

 
4. Nárok na smluvní pokutu se nedotýká nároku na náhradu škody, který převyšuje výši 

smluvní pokuty. 
 
5. Smluvní pokutu nebo smluvní úrok z prodlení vyúčtuje oprávněná strana straně povinné 

písemnou formou. Ve vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení smlouvy, které 
k vyúčtování sankce opravňuje, a způsob výpočtu celkové výše sankce. Povinná strana je 
povinna zaplatit smluvní pokutu na účet druhé smluvní strany nejpozději do třiceti (30) 
kalendářních dnů po obdržení vyúčtování smluvní pokuty nebo úroku z prodlení. 

 
 

XII. Odstoupení od smlouvy 
 
1. Smluvní strany mohou od této smlouvy odstoupit pro porušení smlouvy podstatným 

způsobem. 
 

2. Objednatel má právo odstoupit od této smlouvy, je-li pravomocně rozhodnuto 
o zhotovitelově úpadku. 

 
3. Odstoupením od smlouvy nezanikají nároky smluvních stran na zaplacení smluvní pokuty, 

úroků z prodlení a náhrady škody. 
 
4. Odstoupí-li některá ze smluvních stran od smlouvy, pak povinnosti obou stran jsou 

následující: 
a. zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněných podle způsobu, 
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kterým je stanovena cena za dílo, 
b. zhotovitel vyčíslí cenu provedených prací, 
c. zhotovitel vyklidí staveniště včetně veškerého nepoužitého materiálu, pokud se 

strany nedohodnou jinak, 
d. zhotovitel vyzve objednatele k převzetí díla a objednatel je povinen do pěti 

(5) pracovních dnů od obdržení výzvy zahájit předávací řízení podle zásad 
stanovených touto smlouvou s tím, že v protokolu bude výslovně uvedeno, že dílo 
se předává nedokončené. Protokol bude rovněž obsahovat dohodu o řešení záruk 
za realizované části stavby, 

e. objednatel vyčíslí škodu, která mu vznikne z potřeby realizovat nové zadávací řízení 
na jiného zhotovitele díla podle této smlouvy. Pokud v následném zadávacím řízení 
bude sjednána s novým zhotovitelem cena za dokončení díla vyšší, než kdyby dílo 
dokončoval původní zhotovitel, má stávající zhotovitel povinnost tento cenový 
rozdíl uhradit, a to na základě daňového dokladu vystaveného objednatelem 
nejpozději do čtrnácti (14) kalendářních dnů od podpisu smlouvy s novým 
zhotovitelem.  

 
5. Smluvní strany se následně vypořádají podle zásad o bezdůvodném obohacení. 
 

 
XIII. Přechod vlastnického práva a nebezpečí škody 

 
1. Vlastnické právo k předmětu díla nebo jeho části a nebezpečí škody na něm přechází 

ze zhotovitele na objednatele okamžikem předání díla. 
 
 

XIV. Kontrola prováděného díla 
 
1. Objednatel a jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru stavebníka jsou 

oprávněni kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel nebo jím pověřená osoba 
vykonávající funkci technického dozoru, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými 
povinnostmi podle této smlouvy, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby 
zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním díla a dílo prováděl řádným 
způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté 
a postup zhotovitele by vedl nepochybně k porušení smlouvy podstatným způsobem, je 
objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy podle zásad stanovených touto smlouvou. 

 
2. Zhotovitel je povinen vyzvat písemně či zápisem ve stavebním deníku objednatele 

ke kontrole všech prací a konstrukcí, které mají být do díla zabudované nebo nepřístupné, 
a to nejméně pět (5) pracovních dnů před zakrytím či zabudováním. Pokud se objednatel 
ke kontrole nedostaví, je zhotovitel oprávněn v provádění díla pokračovat. Pokud 
zhotovitel řádně nesplní oznamovací povinnost, uvedenou v první větě tohoto odstavce, 
je povinen vlastním nákladem takové práce či konstrukce odkrýt, pokud jej o to objednatel 
požádá. Pokud zhotovitel oznamovací povinnost, uvedenou v první větě tohoto odstavce 
splní řádně, aniž se ke kontrole objednatel dostaví, je zhotovitel povinen takové práce 
či konstrukce na náklady objednatele odkrýt, pokud jej o to objednatel požádá. Zjistí-li 
se však, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, 
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opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel. 
 
3. Pro účely kontroly průběhu provádění díla může objednatel a jím pověřená osoba 

vykonávající funkci technického dozoru organizovat kontrolní dny v termínech nezbytných 
pro řádné provádění kontroly, zpravidla 1x týdně. Objednatel je povinen oznámit konání 
kontrolního dne nejméně pět (5) kalendářních dnů před jeho konáním. Kontrolních dnů 
jsou povinni se zúčastnit zástupci objednatele, včetně osob vykonávajících funkci 
technického dozoru, autorského dozoru a zástupci zhotovitele. 

 
4. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola 

časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osoby vykonávající 
funkci technického dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů. 

 
5. Objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru stavebníka 

pořizuje z kontrolního dne zápis o jednání, který písemně předá všem zúčastněným.  
 

6. Stavební deník 

a. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, které 
provádí, stavební deník. Stavební deník musí být uložený v místě stavby a musí být 
trvale přístupný oprávněným osobám objednatele, případně jiným osobám 
oprávněným do stavebního deníku zapisovat. 

b. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím řádně provedeného díla. 

c. Ve stavebním deníku musejí být uvedeny zejména obchodní firma, sídlo a IČ 
zhotovitele, název, sídlo a IČ objednatele, seznam veškeré dokumentace, v níž je 
zachyceno dílo včetně veškerých změn a doplňků, odkaz na tuto smlouvu včetně 
přehledu jejích případných změn a přehled zkoušek všech druhů. 

d. Do stavebního deníku je zhotovitel povinen dále zapisovat údaje o provedených 
pracích a jejich časovém postupu, jakosti, zdůvodnění případných odchylek 
prováděných prací od projektové dokumentace nebo této smlouvy, počet 
a identifikaci osob pracujících na staveništi, počet odpracovaných hodin, klimatické 
podmínky, jakož i všechny další údaje, vyžadované přílohou č. 16 vyhlášky 
č. 499/2006 Sb. 

e. V případě neočekávaných událostí nebo okolností majících zvláštní význam pro 
další postup stavby pořizuje zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane 
součástí stavebního deníku. 

f. Všechny listy stavebního deníku musí být očíslovány. Ve stavebním deníku nesmí 
být vynechána volná místa. Zápisy do stavebního deníku musí být prováděny 
čitelně a musí být vždy podepsány osobou, která příslušný zápis učinila. Zápisy do 
stavebního deníku provádí zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré okolnosti 
rozhodné pro plnění díla musí být zaznamenány zhotovitelem v ten den, kdy 
nastaly. 

g. Do stavebního deníku jsou oprávněni zapisovat, jakož i nahlížet nebo pořizovat 
výpisy: 

i. oprávnění zástupci objednatele 
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ii. oprávnění zástupci zhotovitele včetně stavbyvedoucího 
iii. osoba pověřená výkonem technického dozoru stavebníka, je-li ustanoven 
iv. osoba pověřená výkonem autorského dozoru, je-li ustanoven 
v. osoba pověřená výkonem koordinace BOZP 

vi. zástupci orgánů státního stavebního dohledu 
vii. zástupci orgánů státní památkové péče, provádí-li dohled 

h. Objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru 
stavebníka je povinna se vyjadřovat k zápisům ve stavebním deníku učiněných 
zhotovitelem nejpozději do pěti (5) pracovních dnů ode dne vzniku zápisu, jinak 
se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. 

i. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil do stavebního deníku objednatel 
nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, musí 
k tomuto zápisu připojit písemně svoje stanovisko nejpozději do pěti (5) pracovních 
dnů, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí. 

j. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako 
podklad pro vypracování případných dodatků a změn smlouvy. 

7. Seznam poddodavatelů 

a. Zhotovitel je povinen za stejných podmínek, jako jsou uvedeny pro vedení 
stavebního deníku, vést pro účely řádné, průběžné a přesné evidence samostatný 
seznam poddodavatelů. 

b. Zhotovitel je povinen předat kompletní seznam poddodavatelů objednateli 
při předání dokončeného díla. 

8. Deník víceprací 

a. Zhotovitel je povinen za stejných podmínek, jak jsou uvedeny pro vedení 
stavebního deníku, vést pro účely řádné, průběžné a přesné evidence samostatný 
deník víceprací. 

b. Do deníku víceprací zapisuje zhotovitel zejména všechny změny nebo úpravy díla, 
které se odchylují od projektové dokumentace nebo této smlouvy a veškeré 
vícepráce nebo méněpráce, které v průběhu realizace díla vzniknou. 

c. Zhotovitel je povinen vypracovat a do deníku víceprací uvést stručný, ale přesný 
technický popis víceprací nebo změn díla a jejich podrobný a přesný výkaz výměr a 
návrh na zvýšení či snížení ceny. Objednatel se k těmto zápisům vyjadřuje na 
vyzvání zhotovitele, nejpozději však do pěti (5) pracovních dnů od vyzvání 
zhotovitelem. Zápis zhotovitele musí obsahovat i odkaz na zápis v řádném 
stavebním deníku a přesné určení kde a kdy vícepráce vznikly a z jakého důvodu. 

d. Tento deník lze nahradit tím, že vícepráce a méněpráce uvedené v bodech b) a c) 
budou vypsány do stavebního deníku a následně přeneseny do zápisů z kontrolního 
dne. 

 
9. Provádění díla, bezpečnost práce, hygiena a požární ochrana 

a. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje 
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respektovat veškeré pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného díla 
a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele. 

b. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu 
na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu 
objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit 
při vynaložení odborné péče. 

c. Věci, které jsou potřebné k provedení díla, je povinen opatřit zhotovitel, pokud 
v této smlouvě není výslovně uvedeno, že je opatří objednatel. 

d. Zařízení staveniště se zavazuje vybudovat a zabezpečit vlastním nákladem 
zhotovitel, který nese rovněž i náklady na vybudování, provoz, údržbu, vyklizení a 
úklid staveniště. 

e. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, 
o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je 
povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré 
náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak se zhotovitel zavazuje, že 
k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro 
jejich použití podle příslušných předpisů nezbytná. 

f. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však při předání a převzetí díla 
soubor dokladů a certifikátů rozhodujících materiálů užitých k vybudování díla, 
zejména: 

• dokumentaci skutečného provedení stavby ve třech (3) tištěných paré 
a v elektronické podobě ve formátech PDF a DWG od autora projektu 
včetně jeho souhlasu s provedením stavby, 

• geodetické zaměření stavby a geometrický plán zpracovaný úředně 
oprávněným zeměměřičským inženýrem  

• prohlášení o shodě ke všem použitým materiálům, certifikáty, 

• osvědčení o vlastnostech použitých materiálů, 

• návody k použitým výrobkům, 

• povinné revize, 

• zátěžové zkoušky, zkoušky hutnění, výtažné zkoušky, 

• originál stavebního deníku, 

• předávací protokol včetně odstraněných závad nebránících užívání, 

• kompletní fotodokumentaci ke stavbě, 

• prohlášení o likvidaci odpadů. 

Tento soubor dokladů a certifikátů rozhodujících materiálů užitých k vybudování 
díla zhotovitel doloží písemně i elektronicky na CD. 

g. Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky a připomínky 
vyplývající ze stavebního povolení, bylo-li potřeba. 

h. Pokud porušením povinností zhotovitele při provádění díla, vyplývajících z obecně 
závazných právních předpisů či z této smlouvy, vznikne objednateli či třetím 
osobám jakákoliv škoda, odpovídá za ni zhotovitel, a to bez ohledu na zavinění. 

i. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob nacházejících 
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se na staveništi a provede jejich proškolení o bezpečném pohybu na staveništi. 
Zhotovitel se zavazuje zajistit bezpečnost všech těchto osob zejména vybavením 
ochrannými pracovními pomůckami, pravidelným proškolováním a dozorem 
v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP), hygienických předpisů 
a uskutečněním všech dalších potřebných preventivních opatření vedoucích 
k ochraně života a zdraví těchto osob. 

j. Zhotovitel prohlašuje, že všichni jeho zaměstnanci a pracovníci na stavbě jsou 
řádně a prokazatelně proškoleni a seznámeni s právními a ostatními předpisy BOZP 
a PO, s plánem BOZP včetně jeho příloh a aktualizací, se všemi pokyny týkajícími 
se BOZP, které mu budou v průběhu prací předány. 

k. Zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu na staveništi. Je povinen zabezpečovat 
vlastním nákladem, aby po dobu provádění díla nedocházelo k narušování pořádku 
a čistoty na staveništi či škodám na věcech, které se v prostoru staveniště nacházejí. 
Udržovat přístupové komunikace ke staveništi a na něm a odstraňovat neprodleně 
veškeré znečištění těchto komunikací, ke kterým dojde při provádění díla, 
se zavazuje vlastním nákladem zhotovitel.  

l. Zhotovitel je povinen vlastním nákladem zajistit při provádění díla dodržení 
veškerých bezpečnostních opatření, hygienických opatření a opatření vedoucích 
k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným 
příslušnými předpisy. 

m. Zhotovitel při provádění díla provede veškerá potřebná opatření, která zamezí 
nežádoucím vlivům stavby na okolní prostředí (zejména na nemovitosti přiléhající 
ke staveništi) a je povinen dodržovat veškeré podmínky vyplývající z právních 
předpisů řešících problematiku vlivu stavby na životní prostředí. 

n. Zhotovitel je povinen vytěžený či jinak vzniklý odpadní materiál vlastním nákladem 
průběžně a bez zbytečného odkladu z prostoru staveniště odstraňovat a zajišťovat 
jeho likvidaci v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění 
pozdějších předpisů, a dalšími obecně závaznými právními předpisy na úseku 
nakládání s odpady a ochrany zdraví a životního prostředí. Zhotovitel je při plnění 
této smlouvy původcem odpadů ve smyslu citovaného zákona. Náklady a poplatky 
spojené s plněním zde uvedených povinností nese zhotovitel. 

Za odpad se však pro účely této smlouvy nepovažuje zejména stávající vybavení 
kulturního domu nebo jiný stavební využitelný materiál odstraněný v místě 
provádění díla, má-li samostatnou užitnou hodnotu a je vlastnictvím objednatele 
(dále jen „odstraněný využitelný materiál“). V případě pochybností o samostatné 
užitné hodnotě odstraněného materiálu nebo jeho vlastnictví je zhotovitel povinen 
si vyžádat stanovisko objednatele. Zhotovitel není oprávněn s odstraněným 
využitelným materiálem podle věty první a druhé tohoto odstavce naložit jako 
s odpadem ve smyslu zákona o odpadech. 

V případě, že objednatel potvrdí, že to je odstraněný využitelný materiál, je 
zhotovitel povinen materiál shromáždit na místě určeném osobou jednající 
za objednatele ve věcech technických. Nesplní-li zhotovitel povinnosti podle 
tohoto odstavce a zničí nebo jinak nenávratně zlikviduje odstraněný využitelný 
materiál, zavazuje se uhradit objednateli vzniklou škodu. 
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o. Jestliže v souvislosti s prováděním díla bude třeba umístit nebo přemístit dopravní 
značky podle předpisů o pozemních komunikacích, obstará tyto práce zhotovitel. 
Zhotovitel dále odpovídá i za umisťování, přemisťování a udržování dopravních 
značek v souvislosti s průběhem provádění prací. Jakékoliv pokuty či náhrady škod 
vzniklé v této souvislosti jdou k tíži zhotovitele. 

10. Havarijní práce 

a. Jestliže v důsledku nouzového stavu vznikajícího ve spojitosti s realizací díla v jeho 
průběhu bude potřebná nějaká ochranná nebo opravná práce na díle vyžadující 
okamžitý zásah, aby se zabránilo poškození díla nebo jiného majetku nebo zdraví 
lidí, je zhotovitel povinen tuto práci okamžitě provést. Účelně a nezbytně 
vynaložené náklady zhotovitele za provedení těchto opatření uhradí objednatel 
zhotoviteli vedle smluvní ceny. 

b. Jestliže zhotovitel není schopen tuto práci provést okamžitě, objednatel může sám 
tuto práci provést nebo zajistit, aby byla udělána takovým způsobem, jaký 
objednatel považuje za potřebný, aby se zabránilo poškození díla nebo jiného 
majetku nebo zdraví lidí. V tomto případě je objednatel povinen co nejdříve po 
vzniku jakékoli takové havárie písemně zhotovitele uvědomit o tomto nouzovém 
stavu, o provedené práci a jejích důvodech. Jestliže se jedná o práce provedené 
objednatelem nebo zajištěné objednatelem, které byl zhotovitel povinen realizovat 
na vlastní náklady podle smlouvy, pak prokazatelné a účelně vynaložené náklady, 
které objednateli ve spojitosti s tímto vznikly, uhradí zhotovitel objednateli 
bez zbytečného odkladu. 

11. Kolaudace 

a. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli pro účely vydání kolaudačního 
souhlasu nezbytnou součinnost, zejména dodat včas doklady nezbytné pro řádnou 
kolaudaci stavby a včas odstranit vady a nedodělky, které by bránily udělení 
kolaudačního souhlasu.  
 

b. Zhotovitel je na své náklady povinen splnit svoje povinnosti vyplývající z požadavků 
stavebního úřadu či dotčených orgánů státní správy nutných pro vydání 
kolaudačního souhlasu ve lhůtě do deseti (10) kalendářních dnů od závěrečné 
kontrolní prohlídky stavby svolané stavebním úřadem dle § 122 zákona 
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů. 

 
 

XV. Ochrana důvěrných informací 
 
1. Smluvní strany se zavazují, že veškeré informace a dokumenty, které získaly od druhé 

smluvní strany nebo které v průběhu plnění smlouvy získají, budou udržovat v tajnosti, 
nevyužijí je ke svému finančnímu či jinému prospěchu ani ve prospěch nebo potřeby třetí 
osoby, nezpřístupní je třetím stranám bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní 
strany a nepoužijí tyto informace a materiály k jiným účelům než k plnění smlouvy. 

2. Zhotovitel je odpovědný i za neúmyslné zcizení nebo zpřístupnění informací třetí straně. 
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3. Zhotovitel nebude bez vědomí a souhlasu objednatele pořizovat žádné kopie informací 
a dokumentů, k nimž získá byť jen náhodně přístup v souvislosti s plněním této smlouvy. 

4. Zhotovitel si je vědom toho, že při plnění této smlouvy může přijít do styku s osobními a 
citlivými údaji podléhajícími ochraně podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním 
osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné 
nařízení o ochraně osobních údajů), nebo s utajovanými skutečnostmi podle zákona 
č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění 
pozdějších předpisů, a nese plnou odpovědnost za případné porušení těchto zákonů a 
souvisejících právních předpisů. 

5. Zhotovitel se zavazuje seznámit s tímto ustanovením všechny své zaměstnance, 
poddodavatele a jiné osoby, které budou zhotovitelem použity pro plnění této smlouvy. 
Zhotovitel se zavazuje zajistit, aby osoby uvedené v předchozí větě plnily povinnosti podle 
tohoto ustanovení ve stejném rozsahu jako zhotovitel. 

6. Objednatel má právo provést kontrolu znalosti tohoto ustanovení u zhotovitele, jeho 
zaměstnanců, poddodavatelů a jiných osob, které zhotovitel užije k plnění této smlouvy. 
Pokud objednatel zjistí u některé osoby uvedené v předchozí větě neznalost tohoto 
ustanovení, oznámí tuto skutečnost zhotoviteli, který je v takovém případě povinen bez 
zbytečného odkladu přestat takovou osobu užívat pro plnění této smlouvy. 

7. V případě, že dojde k porušení některé povinnosti podle tohoto ustanovení zaviněním 
zhotovitele, jeho zaměstnancem, poddodavatelem či jinou osobou, kterou zhotovitel užije 
k plnění této smlouvy, může objednatel požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty 
ve výši 20.000 Kč (slovy: Dvacettisíc korun českých) za každé takové porušení. Tím není 
jakkoliv dotčen nárok objednatele na náhradu vzniklé škody přesahující tuto smluvní 
pokutu. 

 
 

XVI. Závěrečná ustanovení 
 
1. Smlouva je platná dnem připojení elektronického podpisu oběma smluvními stranami 

v souladu se zákonem č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické 
transakce, ve znění pozdějších předpisů. Smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění 
v registru smluv. 
 

2. Zhotovitel bere na vědomí, že tato smlouva bude objednatelem uveřejněna v registru 
smluv zřízeném Ministerstvem vnitra ČR podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. 

 
3. Zhotovitel ani objednatel nesmí bez předchozího výslovného písemného schválení druhé 

smluvní strany postoupit třetí straně tuto smlouvu ani právo nebo závazek z této smlouvy 
vyplývající. 

 
4. Nejpozději při podpisu této smlouvy o dílo je zhotovitel povinen předložit objednateli 

písemný doklad, který prokazatelně dokládá, že zhotovitel má řádně uzavřenou smlouvu 
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o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou výkonem své činnosti, kterou vykonává 
v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy o dílo, přičemž zhotovitel je povinen mít 
toto pojištění uzavřeno po celou dobu platnosti a účinnosti této smlouvy o dílo a dále i po 
celou dobu běhu sjednané záruční doby vztahující se k předmětu plnění díla. Výše pojistné 
částky je sjednána na částku min. 10.000.000 Kč (slovy: Desetmilionů korun českých).  

 

5. Nejpozději při podpisu této smlouvy o dílo je zhotovitel povinen předložit objednateli 
písemný doklad, který prokazatelně dokládá, že zhotovitel má řádně uzavřenou smlouvu 
o pojištění stavebních a montážních rizik, která mohou vzniknout v průběhu montáže nebo 
stavby, a to až do termínu řádného předání a převzetí díla objednatelem. Pojištění 
stavebních a montážních rizik musí pokrývat škody, které mohou vzniknout v průběhu 
montáže nebo stavby. Musí se vztahovat na škody na stavbě, konstrukci budovaného díla, 
montovaných strojích nebo technologických celcích, montážních a stavebních strojích a na 
zařízení staveniště. Pojistná hodnota je u budovaného stavebního nebo montážního díla 
jeho nová cena, což je hodnota díla po jeho úplném dokončení, u zařízení staveniště jeho 
nová cena. U ostatního pojišťovaného majetku buď nová cena, nebo cena pojištění na 
první riziko. 

 
6. Změny a dodatky smlouvy mohou být prováděny pouze po dohodě smluvních stran 

a ve formě elektronického dodatku řádně podepsaného oběma smluvními stranami 
v souladu se zákonem č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické 
transakce, ve znění pozdějších předpisů. K platnosti dodatku smlouvy se vyžaduje dohoda 
o celém obsahu. 

 
7. Veškerá ujednání mezi smluvními stranami, ať ústní, písemná či elektronická, předcházející 

podpisu této smlouvy a vztahující se k této smlouvě, pokud se nestala součástí smlouvy, 
ztrácejí podpisem smlouvy platnost. 

 
8. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné nebo neúčinné, nedotýká 

se neplatnost nebo neúčinnost takových ustanovení ostatních ustanovení této smlouvy, 
která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se zavazují v tomto případě nahradit 
neplatné nebo neúčinné ustanovení platným nebo účinným ustanovením, které nejlépe 
odpovídá zamýšlenému účelu ustanovení neplatného nebo neúčinného. Do té doby platí 
odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky. 

 
9. Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou města Zábřeh na 17. schůzi dne 17. 10. 2023 

pod číslem usnesení 23/RM/17/ORÚP/5089. 
 
10. Tato smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její 

elektronický originál. 
 

11. Smluvní strany prohlašují, že toto právní jednání bylo učiněno na základě jejich svobodné 
a vážné vůle, určitě a srozumitelně, v souladu s dobrými mravy a veřejným pořádkem, 
nikoliv v tísni, rozrušení nebo lehkomyslně a s úmyslem spojit s ním takové právní účinky, 
které s takovým jednáním právní předpisy spojují. Na důkaz souhlasu s obsahem smlouvy 
následují podpisy smluvních stran. 
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V Praze dne        V Zábřeze dne 
 
 
 
 
……………………………………..     …………………………………….…………… 
Ing. David Lesch      RNDr. Mgr. František John, Ph.D. 
AV MEDIA SYSTEMS, a.s.     město Zábřeh   
          
 
         

12.12.2023 20.12.2023



REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Zábřeh Datum: 24. 8. 2022

Zadavatel: IČ:
Město Zábřeh DIČ:

Uchazeč: IČ: 48108375
DIČ: CZ48108375

Projektant: IČ:
BDA Architekti s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

KulturnidumZabreh21

Stavební úpravy a dostavba KD v Zábřehu - 02/2022 z 01/2019

AV MEDIA SYSTEMS, a.s.

7 599 667,00

Sazba daně Základ daně Výše daně
7 599 667,00 1 595 930,0721,00%

0,00 0,0015,00%

CZK 9 195 597,07



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: KulturnidumZabreh21

Stavba:

Místo: Zábřeh Datum:

Zadavatel: Město Zábřeh Projektant:

Uchazeč: AV MEDIA SYSTEMS, a.s. Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

9 195 597,077 599 667,00
D2Techni
cke 
vybaveni

D2 Technické vybavení

7 599 667,00 9 195 597,07

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Stavební úpravy a dostavba KD v Zábřehu - 02/2022 z 01/2019

24. 8. 2022

BDA Architekti s.r.o.



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Zábřeh Datum: 24. 8. 2022

Zadavatel: IČ:
Město Zábřeh DIČ:

Uchazeč: IČ: 48108375
DIČ: CZ48108375

Projektant: IČ:
BDA Architekti s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 7 599 667,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 7 599 667,00 21,00% 1 595 930,07

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 9 195 597,07

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Stavební úpravy a dostavba KD v Zábřehu - 02/2022 z 01/2019

D2Technicke vybaveni - D2 Jevištní mechanika a technické vybavení

AV MEDIA SYSTEMS, a.s.



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Zábřeh Datum: 24. 8. 2022

Zadavatel: Město Zábřeh Projektant: BDA Architekti s.r.o.

Uchazeč: AV MEDIA SYSTEMS, a.s. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 7 599 667,00

M - Práce a dodávky M 7 599 667,00

    21-M - Elektromontáže 7 598 667,00

    VRN9 - Ostatní náklady 1 000,00

D2Technicke vybaveni - D2 Jevištní mechanika a technické vybavení

Stavební úpravy a dostavba KD v Zábřehu - 02/2022 z 01/2019



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Zábřeh Datum: 24. 8. 2022

Zadavatel: Město Zábřeh Projektant: BDA Architekti s.r.o.

Uchazeč: AV MEDIA SYSTEMS, a.s. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 7 599 667,00

D M Práce a dodávky M 7 599 667,00

D 21-M Elektromontáže 7 598 667,00

1 K 2101 D2.2 Technické vybavení kpl 1,000 7 598 667,00 7 598 667,00

D VRN9 Ostatní náklady 1 000,00
2 K 091002000 Náklady spojené s umístěním stavby … 1,000 1 000,00 1 000,00

Stavební úpravy a dostavba KD v Zábřehu - 02/2022 z 01/2019

D2Technicke vybaveni - D2 Jevištní mechanika a technické vybavení



Název a popis položky Mn.
Jednotková cena 

bez DPH
Cena bez DPH

1 1 733 925 Kč 1 733 925 Kč
1 216 308 Kč 216 308 Kč
1 1 426 698 Kč 1 426 698 Kč
1 159 020 Kč 159 020 Kč
1 3 210 330 Kč 3 210 330 Kč
1 443 155 Kč 443 155 Kč
1 409 231 Kč 409 231 Kč

STAVEBNÍ ÚPRAVY A DOSTAVBA KULTURNÍHO DOMU V ZÁBŘEHU
I. ETAPA - REKONSTRUKCE VELKÉHO SÁLU A ZÁZEMÍ 

D.2 Dokumentace technických a technologických zařízení

D.2.2.5 Řídící systém

D.2.2 Technické vybavení

D.2.2.1 Zvuková technika
D.2.2.1 Odposlech pro nedoslýchavé -- bezdrátový systém
D.2.2.2 Obrazová technika
D.2.2.3 Inspicientský dorozumívací systém
D.2.2.4 Scénické osvětlení

CELKOVÁ CENA s DPH 9 194 387 Kč

D.2.2.6 Elektroinstalace
D.2.2 Technické vybavení celkem bez DPH 7 598 667 Kč
Pokud není uvedeno jinak záruka na díly 24M u výrobce. Spotřební materiál dle technického listu výrobce, zejména na baterie 12M.

CELKOVÁ CENA bez DPH 7 598 667 Kč



Název a popis položky Jednotka Mn.
Jednotková 

cena bez DPH
Cena bez DPH

1 Ozvučení sálu RL,RP -- line arrary ks 8 62 879 Kč 503 032 Kč

Dvoupásmová aktivní line-array reprosoustava, 12"LF a 3x1,5"HF, frekvenční 
rozsah (±3 dB): 75 Hz ÷ 20 kHz, biampový zesilovač třídy D s výkonem 750W 
pro LF a 125W pro HF, maximum 136 dB SPL, vyzařování 100°x15°, DSP 
limitér, tepelná ochrana, analogový XLR loop through vstup, váha cca 24 kg.

2 Ozvučení sálu RL,RP -- subbass ks 4 44 538 Kč 178 152 Kč

Aktivní line-array subwoofer, 18“ reproduktor, frekvenční rozsah (±3 dB): 31 
Hz ÷ 220 Hz, zesilovač třídy D s výkonem 750W (1500W peak), maximum 126 
dB SPL, volitelné přepínání horní frekvence 80 nebo 120 Hz, DSP limitér, 
tepelná ochrana, analogový XLR loop through vstup, váha cca 38,5 kg.

3 Ozvučení sálu RL,RP -- závěs ks 2 19 277 Kč 38 554 Kč
Zavěšovací systém až pro 6 reprosoustav, 4x upínáky, 2x poutko, 2x výšková 
páčka.

4 Ozvučení sálu RL,RP -- konzole ks 2 6 820 Kč 13 640 Kč
Konzole pro reproduktory nosnost 200kg, povrchová úprava černý mat, 
včetně kotvení do stěny.

5 Reproduktory Horizont RHL,RHP ks 2 25 690 Kč 51 380 Kč
Aktivní dvoupásmový reprobox se zesilovačem třídy D o výkonu 750W (1500 
W peak), 15"+1,5"reproduktor,  frekvenční rozsah (±3 dB): 58,1Hz – 17,2kHz, 
směrovost: 90x50, Max. SPL: 137dB, vestavěné Wi-Fi pro bezdrátové ovládání, 
hmotnost cca  20,9kg

6 Reproduktory Horizont RHL,RHP -- držáky ks 2 7 820 Kč 15 640 Kč
Držáky pro uchycení na stěnu

7 Reproduktory Portál RPL,RPP ks 2 24 896 Kč 49 792 Kč
Aktivní dvoupásmový reprobox se zesilovačem třídy D o výkonu 750W 
(1500W peak), 12"+1,5" reproduktor, frekvenční rozsah (±3 dB): 55,7Hz – 
20kHz směrovost: 90x50, Max. SPL: 135dB, vestavěné Wi-Fi pro bezdrátové 
ovládání, hmotnost cca 18,1kg

8 Reproduktory Portál RPL,RPP -- držáky ks 2 23 290 Kč 46 580 Kč
Držáky pro uchycení ke konstrukci portálového mostu

9 Mix pult ks 1 82 490 Kč 82 490 Kč
Digitální mixážní pult, celkem 40 DSP kanálů, 32 analogových 
mikrofonních/linkových vstupů, 24x XLR vstup, 8x combi XLR / jack vstup, 16 
analogových výstupů, digitální AES/EBU výstup, 31 x output BUS s DSP a 
grafickým EQ, 8 x VCA + 8 x MUTE group, 26x motorizovaný podsvícený fader, 
4 plně nastavitelné pracovní vrstvy, 4 efektové jednotky, dynamické procesory 
a ekvalizéry, 5“ barevný dotykový displej, mini displeje u každého kanálu, 2x 
slot pro rozšiřující karty, předinstalovaná karta MADI / USB (celkem 64 in/out 
– 32 in/out USB + 32 in/out MADI).

10 Mix pult -- rozsíření ks 1 8 972 Kč 8 972 Kč
Rozšiřující karta pro mixážní pult MADI (CAT5)

11 Stagebox pro PM1 a PM 2/6/7/8 ks 2 41 880 Kč 83 760 Kč

Kompaktní digitální stagebox s dálkově ovládaným I / O pro propojení pódia s 
digitální mixážní konzolí , 32 mic/line IN, 12 line OUT, MADI (CAT5)

12 Odposlech v kabině RML,RMP ks 2 7 888 Kč 15 776 Kč

Aktivní dvoupásmový studiový monitor s 8" wooferem a 1“ tweeterem. 
Zabudovaný bi-amp zesilovač výkon 56W+56W RMS, 37Hz–24kHz. 
Aanalogové vstupy XLR a 6,3mm Jack (TRS) s přepínáním +4 dBu a -10 dBV.

13 Odposlech v kabině RML,RMP -- stojan ks 2 1 860 Kč 3 720 Kč
Stojan reproduktoru na stůl

14 Sluchátka odposlech v kabině ks 1 4 226 Kč 4 226 Kč
Sluchátka pro kontrolu a monitoring – uzavřená, výkon 200 mW, impedance 
55 Ohm, citlivost 104dB SPL, frekvenční rozsah: 16Hz – 28 kHz, vyměnitelné 
náušníky.

STAVEBNÍ ÚPRAVY A DOSTAVBA KULTURNÍHO DOMU V ZÁBŘEHU
I. ETAPA - REKONSTRUKCE VELKÉHO SÁLU A ZÁZEMÍ 

D.2.2 Technické vybavení

D.2.2.1 Zvuková technika 1 733 925 Kč



Název a popis položky Jednotka Mn.
Jednotková 

cena bez DPH
Cena bez DPH

STAVEBNÍ ÚPRAVY A DOSTAVBA KULTURNÍHO DOMU V ZÁBŘEHU
I. ETAPA - REKONSTRUKCE VELKÉHO SÁLU A ZÁZEMÍ 

D.2.2 Technické vybavení

15 Audio matice s DSP ks 1 98 684 Kč 98 684 Kč
Audio matice s DSP, volně konfigurovatelná, 16 x 16 analogových 
symetrických vstupů a výstupů 4dBu + 20dB headroom, řiditelná po 
ethernetu, 1RU.

16 Bezdrátový mikrofonní set pro prezentaci ks 1 14 280 Kč 14 280 Kč
UHF bezdrátový set - náhlavní a klopový mikrofon s kardioidní 
charakteristikou, 35Hz-20 kHz, kapesní vysílač, přenosné pásmo  500.1 – 
530.5 MHz, diverzní přijímač,  ½ 19" rack uchycení, výkon vysílače 50 mW, 
provoz až 14 hodin, 1x AA baterie, kontakty pro nabíjení, LED indikace stavu 
baterie. 16 kanálů na jedno frekvenční pásmo, automatické nastavení 
přenosové frekvence.

17 Bezdrátový mikrofonní set s ručním mikrofonem ks 3 11 860 Kč 35 580 Kč

UHF bezdrátový set ruční mikrofon s mikrofonní vložkou, superkardioidní 
charakteristika, 35Hz-20 kHz, přenosné pásmo 500.1 – 530.5 MHz, diverzní 
přijímač,  19" rack uchycení, výkon vysílače 50 mW, provoz až 14 hodin, 1x AA 
baterie, kontakty pro nabíjení, LED indikace stavu baterie. 16 kanálů na jedno 
frekvenční pásmo, automatické nastavení přenosové frekvence.

18 Bezdrátový mikrofonní nástrojový set ks 1 11 860 Kč 11 860 Kč
UHF bezdrátový set - bodypack vysílač 35Hz-20 kHz, přenosné pásmo  500.1 – 
530.5 MHz, diverzní přijímač,  ½ 19" rack uchycení, výkon vysílače 50 mW, 
provoz až 14 hodin, 1x AA baterie, kontakty pro nabíjení, LED indikace stavu 
baterie. 16 kanálů na jedno frekvenční pásmo, automatické nastavení 
přenosové frekvence.

19 Mikrofonní stativ ks 3 1 955 Kč 5 865 Kč
Mikrofonní stativ s ramenem, výška 900/1605 mm, rameno 460/770 mm, 
černý.

20 Mikrofon odposlechu jeviště ks 2 19 246 Kč 38 492 Kč
Kardoidní kondenzátorový mikrofon s frekvenční rozsahem 20 Hz - 20000 Hz,  
Šumový ekvivalent: 11 dB-A, citlivost: 20 mV/Pa, SNR 83 dB-A, včetně 
nízkošumového předzesilovače s dvoustupňovým high-pass filtrem a 
třístupňovým nastavením gainu, kovová konstrukce.

21 Mikrofon odposlechu jeviště ks 2 18 960 Kč 37 920 Kč
Držák a mikrofonu pro uchycení na trubku zábradlí jeviště

22 Stojan s technikou kpl 1 22 420 Kč 22 420 Kč
Stojan 42 RU 60x80, kolečka s brzdou, 3x napájecí panel 8x 230VAC s 
přepěťovou ochranou T3 dle ČSN, 2x police 350mm, 10x zaslepovací panel 1U, 
5x vyvazovací panel 1U, 2x vyvazovací lišta.

23 Stůl pro obsluhu ks 1 12 420 Kč 12 420 Kč
Atypické provedení pracovního stolu v režii. Pracovní deska 80x320 cm výška 
70cm, otvory pro kabeláž.

24 Přípojné krabice pro reproduktory v sále ks 2 6 220 Kč 12 440 Kč
Krabice do obkladu pro připojení aktivních reproduktorů k DSP, 2x XLR-M 
konektor.

25 Materiál, drobný materiál ks 1 7 550 Kč 7 550 Kč
Propojovací kabeláž, konektory, drobný materiál

26 Instalace ks 1 325 500 Kč 325 500 Kč

Instalace všech výše vypsaných zařízení. Včetně dopravy a dalších nákladů.

27 Nastavení a zaškolení ks 1 15 200 Kč 15 200 Kč
Nastavení zařízení včetně zaškolení

1 IR modulátor ks 1 22 568 Kč 22 568 Kč
IR modulátor, pásmo 2,3/2,8 MHz pro pokrytí sálu do 400m2, dva výstupy na 
IR zářiče, 2 kanály, možnost sterea, včetně sítového zdroje.

2 IR zářič ks 2 8 260 Kč 16 520 Kč
Infra zářič 2W, kulový kloub s 3/8", montážní upevňovací deska

3 IR přijímač ks 10 9 200 Kč 92 000 Kč
Přijímač se sluchátky pro infra 2,3/2,8 MHz

4 Indukční smyčka na krk ks 10 1 380 Kč 13 800 Kč
Indukční smyčka na krk pro přijímače

D.2.2.1 Odposlech pro nedoslýchavé -- bezdrátový systém 216 308 Kč



Název a popis položky Jednotka Mn.
Jednotková 

cena bez DPH
Cena bez DPH

STAVEBNÍ ÚPRAVY A DOSTAVBA KULTURNÍHO DOMU V ZÁBŘEHU
I. ETAPA - REKONSTRUKCE VELKÉHO SÁLU A ZÁZEMÍ 

D.2.2 Technické vybavení

5 Napájecí lišta pro přijímače ks 1 16 420 Kč 16 420 Kč
Nabíjecí lišta pro 10 přijímačů a 10 akumulátoru

6 Materiál, drobný materiál ks 1 12 000 Kč 12 000 Kč
Propojovací kabeláž, konektory, drobný materiál

7 Instalace ks 1 35 000 Kč 35 000 Kč

Instalace všech výše vypsaných zařízení. Včetně dopravy a dalších nákladů.

8 Nastavení a zaškolení ks 1 8 000 Kč 8 000 Kč
Nastavení zařízení včetně zaškolení

1 Dataprojektor – DP1 ks 1 368 736 Kč 368 736 Kč
Data projektor 1-chip DLP technologie s rozlišením 1920x1200, laserový zdroj 
světla o výkonu 10.000 ANSI lumen s životností 20.000h, podporuje vstupy až 
do UHD rozlišení, možnost stropní montáže, kontrast 10000:1, měnitelné 
motorizované objektivy, vstupy HDMI, DP a HDBaseT IN a OUT, HDCP 2.2, 
dálkové ovládání, možnost řízení systémem, ovládání přes web rozhraní. 
Objektiv (1.25-1.79:1).

2 Dataprojektor – DP1 ks 1 9 260 Kč 9 260 Kč
Police a závěsný systém pro montáž projektoru k podlaze galerie

3 Promítací plocha ks 1 138 462 Kč 138 462 Kč

Rámová promítací plocha s rámem, obraz 700 x 394 cm s povrchem pro zadní 
projekci na foliové bázi, včetně ok na zavěšení na tahovou tyč.

4 Displeje – LCD1,2 ks 2 31 799 Kč 63 598 Kč
Profesionální displej 55" s provozem 24/7 v provedení na výšku (portrait). Full 
HD 1920x1080, 4000:1, svítivost 400nit, HDMI, USB, LAN, VESA, dálkový 
ovladač. 

5 Displeje – LCD1,2 ks 2 4 280 Kč 8 560 Kč
Stěnový držák pro uchycení displeje ke stěně.

6 BluRay přehrávač ks 1 4 880 Kč 4 880 Kč
BluRay přehrávač, BD-Live, 1080p upscaling, USB vstup, podpora AVCHD, 
DivX+HD (MKV), MP3, WMA, JPEG, AAC, WAV, FLAC (192kHz/24bit), dekodér 
DTS-HD Essential a Dolby TrueHD, výstupy: HDMI, digitální optický, analogový 
stereo (2x cinch).

7 HDMI přepínací matice ks 1 121 800 Kč 121 800 Kč
4K Ultra HD přepínací matice HDMI 8x8 podporující rozlišení až 
4096x2160@60 Hz 4:4:4 a Ultra HD (3860x2160@60 Hz 4:4:4) kompatibilní s 
HDCP 2.2 a HDCP 1.4. Podpora HDR (High Dynamic Range)  až 12 bit, 7.1 
channel LPCM a HBR (High Bit Rate) digital audio formátů: Dolby TrueHD a 
DTS-HD Master Audio. Výstupy s odděleným a dekódovaným analogovým a 
digitálním audiem. Ovládávání tlačítky, přes IP (Telnet, UDP) a řídícím 
systémem (RS-232). Montáž do 19" rackové zástavby 2U.

8 PC obsluhy ks 1 25 940 Kč 25 940 Kč
Kompletní PC sestava obsluhy pro ovládání techniky a přehrávání obsahu 
(videa, prezentace...). Minimální disková kapacita 256GB, 8GB RAM, grafická 
karta s 2G RAM, DVD/CD mechanika. HDMI výstup. 24" LCD monitor s LED 
podsvícením, 16:9, 1000:1, 250cd/m2, 8ms, Full HD 1920x1080, HDMI, VESA, 
matný. Včetně klávesnice a myši.

9 Náhledový LCD monitor ks 1 7 200 Kč 7 200 Kč
24" LCD monitor s LED podsvícením, 16:9, 1000:1, 250cd/m2, 8ms, Full HD 
1920x1080, HDMI, pivot, VESA, matný.

D.2.2.2 Obrazová technika 1 426 698 Kč
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10 Digital signage přehrávač ks 2 22 580 Kč 45 160 Kč
Digital Signage přehrávač podporující video až 4K@60p a Full HD, 
jednoúčelový průmyslový počítač vyvinutý pro potřeby přehrávání 
multimediálního obsahu. Díky konstrukci a systému chlazení umožňuje provoz 
24/7. Malé rozměry. H.265 decoding, HTML5 rendering, přehrávání lokálních i 
síťových zdrojů, streaming.  Gigabit Ethernet, GPIO, HDMI a analog/digital 
audio výstup. WEB GUI i SW pro správu obsahu. Včetně 32GB mikro SD karty.

11 Full HD IP kamera ks 4 39 820 Kč 159 280 Kč

IP kamera Full HD 1920x1080, až 30FPS, PoE, LAN, H.264/MJPEG, noční vidění 
IR LED (20m), ICR filtr, pevný objektiv 2.8 mm, F1.8, digitální zoom 10x, WDR.

12 Datový switch 24 port ks 1 9 255 Kč 9 255 Kč
Gigabitový L3 PoE 28 portový smart switch. IEEE 802.3x pro Full Duplex režim, 
QoS, přenosová rychlost min. 92 Gbps,. Porty 24xGb, 2xSFP a 2xSFP+. PoE+ 
193W.

13 Přípojné místo PM1-4 ks 4 12 240 Kč 48 960 Kč
Nástěnné přípojné místo obsahující 4x STP konektor CAT6A a 1x DMX 
koenktor. Včetně instalační krabice.

14 Přípojné místo PM5,6 a 8 ks 3 9 450 Kč 28 350 Kč
Nástěnné přípojné místo obsahující 4x STP konektor CAT6A. Včetně instalační 
krabice.

15 Přípojné místo PM7 ks 1 10 845 Kč 10 845 Kč
Nástěnné přípojné místo obsahující 4x STP konektor CAT6A a 1x DMX 
koenktor. Včetně instalační krabice pro zabudování do stěny schodu.

16 Patch panel ks 2 7 420 Kč 14 840 Kč
Stíněný patch panel určený pro montáž do 19" datových rozvaděčů, 24 
stíněných RJ45 portů s vyvázáním, zářezového pole, výška 1U.

17 HDMI přenos po TP ks 8 13 680 Kč 109 440 Kč

Set převodník vysílač/přijímač pro přenos HDMI signálu přes TP kabel Cat6 na 
vzdálenost až 100m. Kompatibilní s UltraHD@60Hz 4:2:0 a 30Hz, 4:4:4.

18 HDMI kabel 10m ks 2 1 126 Kč 2 252 Kč
HDMI kabel, HDCP, rozlišení až 4K@60Hz (4:4:4), Dolby True HD, DTS-HD, 
Stíněný.

19 HDMI kabel 5m ks 2 590 Kč 1 180 Kč
HDMI kabel, HDCP, rozlišení až 4K@60Hz (4:4:4), Dolby True HD, DTS-HD, 
Stíněný.

20 Materiál, drobný materiál ks 1 7 000 Kč 7 000 Kč
Propojovací kabeláž, konektory, drobný materiál

21 Instalace ks 1 226 200 Kč 226 200 Kč

Instalace všech výše vypsaných zařízení. Včetně dopravy a dalších nákladů.

22 Nastavení a zaškolení ks 1 15 500 Kč 15 500 Kč
Nastavení zařízení včetně zaškolení

1 Inspicientský systém – ústředna ks 1 28 680 Kč 28 680 Kč

Rozhlasová ústředna 240W, 5 zón s regulací hlasitosti, možnost kaskádování 
až na max. 45 zón, slot pro modul hlasových zpráv a modul dohledu 
systémových komponent a 100V linek, 2 porty pro systémové mikrofonní 
stanice, 3x Mic/Line vstup s řízením priorit, 1x TEL vstup, logické řídicí vstupy / 
výstupy, integrovaný generátor signálu.

2 Inspicientský systém – remote control ks 1 7 200 Kč 7 200 Kč
Mikrofonní stanice pro informační hlášení, 10 programovatelných tlačítek pro 
volbu zón a spouštění provozních zpráv

D.2.2.3 Inspicientský dorozumívací systém 159 020 Kč
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3 Inspicientský systém – nástěnný reproduktor ks 4 3 260 Kč 13 040 Kč

Reproduktor nástěnný 6W @ 100V, výkonové odbočky až do 0,8W, citlivost 
94dB @ 1W/1m (střední hodnota v rozsahu 500Hz-5kHz, pink noise), 
frekvenční rozsah 150Hz-20kHz @ peak -20dB, 6" širokopásmový reproduktor 
s HF kuželem, pevná MDF skříňka se zadní stěnou, rychlá montáž krycí mřížky 
pomocí pružin s možností aretace šroubky, bílý

4 Inspicientský systém – regulátor hlasitosti ks 2 1 620 Kč 3 240 Kč
Regulátor hlasitosti 12W @ 100V, odporový, relé NP, pro 2-/3-/4drátový 
rozvod, 8 kroků včetně úplného vypnutí, LED indikace nuceného poslechu pro 
4drátové zapojení

5 Interkom – audio interface ks 1 5 860 Kč 5 860 Kč
Síťová jednotka audio rozhraní hlasového komunikačního systému, 
obousměrná komunikace full-duplex ve vysoké kvalitě s šířkou pásma až 7kHz, 
digitální šifrovaný přenos pro zabezpečení proti odposlechu, 1x galvanicky 
oddělený symetrický audio vstup MIC/LINE s nastavením hlasitosti, 1x 
galvanicky oddělený symetrický audio výstup, 8x logický vstup, 8x logický 
výstup, vstup pro časový sync. signál, vestavěný timer a gong, LAN port 
(10/100 Base-TX) pro připojení do sítě Ethernet.

6 Interkom – terminál ks 5 7 200 Kč 36 000 Kč
Multifunkční master komunikační stanice s LAN konektivitou, obousměrná 
komunikace full-duplex ve vysoké kvalitě s šířkou pásma až 7kHz, digitální 
šifrovaný přenos pro zabezpečení proti odposlechu, DSP s funkcí echo-
cancelling, ruční sluchátko plus vestavěný mikrofon a reproduktor pro hands-
free režim, alfanumerický LCD displej, numerická klávesnice + tlačítka rychlé 
volby, tlačítka speciálních funkcí, výstup pro externí reproduktor, stolní 
provedení s možností nástěnné montáže pomocí příslušenství.

7 Interkom – terminál ks 5 1 280 Kč 6 400 Kč
Montážní úchyt pro nástěnnou instalaci terminálu

8 Materiál, drobný materiál ks 1 5 000 Kč 5 000 Kč
Propojovací kabeláž, konektory, drobný materiál

9 Instalace kpl 1 45 600 Kč 45 600 Kč

Instalace všech výše vypsaných zařízení. Včetně dopravy a dalších nákladů.

10 Nastavení a zaškolení ks 1 8 000 Kč 8 000 Kč
Nastavení zařízení včetně zaškolení

1 Otočná hlava typu profil – SOH1-8 ks 8 168 520 Kč 1 348 160 Kč
Otočná LED hlava typu Profil
470W LED zdroj, barevná teplota zdroje 5883K, barevné podání více jak 
90CRI, barevné míchaní CMY+CTO, ZOOM 13°-37°.
2X GOBO, Ořezové klapky otočné o 90°, Smart zoom 
(ZOOM/FOCUS/IRIS/PRISMA funkce), až 50 DMX kanálů ovládání, protokoly 
Art-Net, DMX, W-DMX, sACN, tichý režim ventilátorů.

2 Otočná hlava typu profil – SOH1-8 ks 4 8 800 Kč 35 200 Kč
Konzole s 50 mm tyčí pro uchycení otočných hlav nosnost 100kg, povrchová 
úprava černý mat, včetně kotvení do stěny.

3 Otočná hlava typu spot – SOH9-12 ks 4 22 480 Kč 89 920 Kč
Otočná LED hlava typu Spot
170W LED zdroj, barevná teplota zdroje 9491K, barevné podání více jak 
74CRI.
2X GOBO, FOCUS/IRIS/PRISMA funkce, až 19 DMX kanálů ovládání

4 FHR – SO7-- a SO16-19 ks 8 16 845 Kč 134 760 Kč
Fresnelové svítidlo s LED chipem 70W
Vhodné pro bílé svícení, 16bit dimming, fixní teplota chromatičnosti 3096K, 
Barevné podání 97CRI. Elektronický ZOOM 25°-65°, svítivist při 65° - 4266Lm, 
osvětlenost při 25°: 1290 lux na 5 m. DMX personality až 5 kanálů, možnost 
změny frekvence 600Hz-25kHz,RDM funkce.

5 FHR – SO7-9 a SO16-19 ks 8 1 028 Kč 8 224 Kč
Klapky pro scénické reflektory 6,25"

D.2.2.4 Scénické osvětlení 3 210 330 Kč
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6 FHR – SO1-6 SO25-38 ks 20 25 862 Kč 517 240 Kč
Fresnelové svítidlo s LED chipem 230W
Vhodné pro bílé svícení, 16bit dimming, fixní teplota chromatičnosti 3142K, 
barevné podání 96CRI. Elektronický ZOOM 27°-68°, svítivist při 73° - 9283Lm, 
osvětlenost při 27°: 4010 lux na 5 m. DMX personality až 5 kanálů, možnost 
změny frekvence 600Hz-25kHz, RDM funkce.

7 FHR – SO1-6 SO25-38 ks 20 1 668 Kč 33 360 Kč
Klapky pro scénické reflektory 7,5"

8 Divadelní baterie – SO11-15 a SO20-24 ks 10 22 680 Kč 226 800 Kč

LED baterie s 56LED chipy - červené,zelené,modré, oranžové, zelenožluté o 
výkonu 3W. Barevná teplota 2800-10000K, barevné podání 80 CRI. Vyzařovací 
úhel(zafiltrovaný)- 20°/36°, osvětlenost 1637lux/5m. Ovládání Art-Net™, 
DMX, RDM, sACN až 16DMX kanálů ovládání, možnost pixelování.

9 Scénické osvětlení sál – SOL1-10 ks 10 28 690 Kč 286 900 Kč
LED závěsné svítidlo pro interiéry, řízené DMX, provedení v bílé/černé.
60x2-3W RGBAL LED chip, barevná teplota 4766K, CRI 50 při 5000K, 
osvětlenost 545Lux na 5m. Součástí vyměnitelná optika 65°,45° a 25°, součástí 
"frost" filter 80°.
Až 15 ovládacích kanálů a HSV a až 6DMX kanálů ovládání.

10 Divadelní pracovní světla – P1-4 ks 4 24 680 Kč 98 720 Kč

LED blinder/wash
230W LED chip, 8W oranžový chip pro redshift funkci, barevná teplota při 
100% intenzitě 2688K, barevná teplota při 10% intenzitě 1941K. Možnost 
nastavení úrovně redshift, barevné podání 93CRI. Až 6DMX kanálů ovládání.

11 Klemy pro zavěšení svítidel ks 100 328 Kč 32 800 Kč
Hliníková klema na 50mm kulatinu, nostnost 110Kg

12 Pojistné lanko ks 64 122 Kč 7 808 Kč
Bezpečnostní lanklo s karabinou, nosnost 35kg.

13 Připojovací vidlice ks 64 296 Kč 18 944 Kč
Připojovací vidlice 230V pro světla.

14 DMX světelný pult ks 1 77 844 Kč 77 844 Kč
Světelný pult pro oovládání scénického osvětlení
Dotyková obrazovka: 9.7"
Počet DMX Universů: 4, počet DMX výstupů XLR5: 3, max. počet svítidel: 
2048.
Počet ovládacích faderů: 40, tlačítka Bump, Speciální enkodéry 
Hue/Saturation.
4 Enkodéry pro nastavení atributů, 10 master faderů multifunkčních 
playbacků-
víceúčelové Cue Stacky, speciální tlačítko Home.
2 USB porty, připojení do datové sítě, síťové protokoly: sACN, ArtNet, 
Pathport.
Externí monitor: 1920×1080 HDMI, Audio Vstup/Výstup.
OSC, MIDI, MIDI Timecode.
Podporované typy svítidel: LED, Dimmery, Pohyblivé hlavy

15 DMX Eth node ks 1 14 200 Kč 14 200 Kč
Art-NET/DMX převodník a variabilní DMX splitter/merger, možnost nahrádní 
10 scén, ovládání scén pomocí 4 vstupů GPIO. 1RU.

16 DMX splitter ks 3 9 550 Kč 28 650 Kč
8 kanálový DMX splitter s opticky oddělenýmy výstupy

17 DMX splitter ks 6 2 560 Kč 15 360 Kč
4 kanálový DMX splitter s opticky oddělenýmy výstupy

18 DMX přípojné krabice ks 40 1 086 Kč 43 440 Kč
Montážní krabice s DMX konektorem na stěnu I do obkladu

19 Demontáž kpl 1 26 000 Kč 26 000 Kč
Demontáž současného vybavení scénických světel. Včetně dopravy a dalších 
nákladů. Investor si vyhrazuje právo na určení, jaké zařízení se zlikviduje, a 
jaké si ponechá.
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20 Montáž kpl 1 158 000 Kč 158 000 Kč

Montáž všech výše vypsaných zařízení. Včetně dopravy a dalších nákladů.

21 Nastavení a zaškolení ks 1 8 000 Kč 8 000 Kč
Nastavení zařízení včetně zaškolení

1 Řídící jednotka ks 1 19 880 Kč 19 880 Kč

Malá řídící jednotka na DIN lištu, LAN/ethernet, 3x obousměrný RS-485/232 
port, 8x univerzální vstup (digitální, analogový, volitelné) / univerzální výstup 
(IR, RS-232, otevřený kolektor), integrované hodiny reálného času (RTC).

2 Dotykový panel 7" ks 1 49 580 Kč 49 580 Kč

Dotykový panel drátový desktopový. Technické parametry panelu: úhlopříčka 
7" 16:9, rozlišení 1280x800, 32-bitové barvy, kapacitní dotykový IPS displej s 
216ppi, vestavěné reproduktory, mikrofon a kamera, světelný a pohybový 
senzor, IP komunikace, napájení přes PoE (adaptér je součástí balení), 
provedení v masivním hliníkovém šasi. Včetně stojánku.

3 Čidlo teploty / vlhkosti ks 1 9 800 Kč 9 800 Kč
Čidlo zajišťuje ochranu projektoru před orosením, protože ten je umístěn u 
dveří do venkovního prostředí, které budou podle potřeby využívány v každé 
roční době.  V zimním nebo obecně chladnějším období může dojít k orosení 
projektoru, ať již proudem vzduchu z venkovního prostředí, nebo při 
dlouhodobém otevření venkovních dveří, kdy se po jejich zavření následně na 
chladném projektoru vysráží vlhkost z vnitřního prostředí. Podstatou ochrany 
je zabránit vyhoření elektroniky projektoru, pokud toto orosení v dané 
kombinaci teploty a vlhkosti nastane. Čidlo je svázáno s programem v řídící 
jednotce, která periodicky čte jeho stav a při velkém výkyvu teploty či vlhkosti 
provede výpočet rosného bodu. Pokud je očekáváno orosení projektoru, je 
zabráněno jeho připojení na 230 V.

4 Měření rosného bodu přes LAN (elektronický modul) ks 1 8 200 Kč 8 200 Kč
Elektronický modul pro teploměr s vlhkoměrem a s výpočtem rosného bodu. 
Umí ukládat měření do interní paměti, přenášet aktuální hodnoty na server, 
posílat e-maily při překročení mezí, pamatuje si extrémní hodnoty, obsahuje 
samozřejmě interní webové stránky pro sledování měření i konfiguraci, umí 
několik teplotních jednotek, komunikuje také protokoly SNMP a MODBUS 
TCP, atd.

5 Převodník LAN / RS-232 nebo RS-485, PoE ks 3 3 500 Kč 10 500 Kč
Převodník Ethernetu na sériový port RS232 nebo RS485. Napájený z 
ethernetového kabelu pomocí PoE standardu nebo klasicky externím 
napájecím adaptérem.

6 Reléová jednotka ks 5 7 800 Kč 39 000 Kč
Podružná spínací jednotka na DIN lištu, 8x relé, zajišťuje spínání napájení 
techniky , zároveň spínání napájení a směr pohybu projekčních ploch, ovládací 
rozhraní RS-232/485, napájení 230VAC.

7 DALI jednotka ks 1 8 800 Kč 8 800 Kč

Podružná jednotka řídicího systému pro stmívatelné předřadníky sběrnice 
DALI, včetně zdroje napájení pro instalaci do silového rozvaděče na DIN lištu, 
ovládací rozhraní RS-232/485, napájení 230VAC.

8 Silnoproudé relé 1 pólové ks 27 7 800 Kč 210 600 Kč
Standardní silnoproudé relé 230VAC na DIN lištu, 1x spínací kontakt 20 A, 
indikace stavu.

9 Polička ks 2 1 420 Kč 2 840 Kč
19“ polička s perforací 1U/350mm

10 Záložní zdroj UPS ks 1 7 655 Kč 7 655 Kč

Tower řešení záložního zdroje, pro backup při výpadku elektrické energie, 
kapacita: 600W/ 850VA, nominální napětí: 230 V. Komunikační rozhraní USB, 
RS, doba nabíjení: cca 4 hodiny, zálohovací doba při zátěži 50%: 11 minut.

D.2.2.5 Řídící systém 443 155 Kč
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11 Sada propojovacích kabelů a konektorů ks 1 2 800 Kč 2 800 Kč
Sada propojovacích kabelů a konektorů pro propojení komponentů

12 Drobný instalační materiál ks 1 3 500 Kč 3 500 Kč
ostatní drobný instalační materiál jinde neuvedený
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13 Instalace ks 1 62 000 Kč 62 000 Kč
Instalace a programování řídícího systému v HW rozsahu viz. položky výše. 
Program obsahuje aplikce s režimy ovládání. Automatický jednoduchý režim 
ovládání opon, roletových pláten, mixáž a hlasitost audia, přepínání obrazu a 
regulaci osvětlení pro jednotlivé okruhy. Režim s podrobnějsím ovládáním pro 
obsluhu v kabině z pracoviště režie. Dále režim pro ovládání informačních 
panelů a jejich digital signage playerů. Každý panel může mít nahraný různý 
počet aplikací.

14 Nastavení a zaškolení ks 1 8 000 Kč 8 000 Kč
Nastavení zařízení včetně zaškolení

1 TP kabeláž m 5000 17 Kč 85 500 Kč
Instalační FTP kabel, kategorie 6A s LSOHFR pláštěm a třídou reakce na oheň 
B2ca s1 d1 a1 dle dle EN50575.

2 DMX kabel m 1000 84 Kč 84 000 Kč
Instalační DMX kabel, 0,22 mm2, 110Ohm,  s FRNC pláštěm a třídou reakce na 
oheň Eca dle EN50575

3 Audio kabel ks 600 78 Kč 46 872 Kč
Symetrický instalační kabel, 1 x 2 x 0.22 mm², s FRNC pláštěm a třídou reakce 
na oheň Eca dle EN50575

4 100V kabel ks 100 36 Kč 3 600 Kč
Symetrický instalační 100V kabel, 1 pár, s FRNC pláštěm a třídou reakce na 
oheň Dca  s1 d1 a1 dle EN50575

5 Ocelové žlaby kpl 1 659 Kč 659 Kč

Žlab ocelový šířky 125 (250) mm hloubky 100 mm včetně víka, délka kusu 2m

6 Ocelové žlaby kpl 1 28 000 Kč 28 000 Kč
Spojky ocelových žlabů, držáky, příslušenství žlabů, kotvící materiál

7 Elektroinstalační trubky m 200 68 Kč 13 600 Kč
Elektroinstalační (ohebná) trubka vnější průměr podle kabeláže střední 
mechanická odolnost bez halogenové nehořlavé provedení

8 Elektroinstalační trubky kpl 1 12 000 Kč 12 000 Kč
Spojky trubek, držáky, příslušenství.

9 Prostupy a ucpávky prostupů ks 10 2 600 Kč 26 000 Kč
Prostupy stěnami nebo stropy pro kabeláž včetně ucpávky s požadovanou 
protipožární odolností

10 Instalace ks 1 85 000 Kč 85 000 Kč
Instalace kabelový tras, žlabů, trubek a kabelů,  včetně všech dalších nákladů - 
doprava, ubytování, lešení.

11
Průvodně technická dokumentace (dokumentace skutečného stavu, 
návody atd.)

ks 1 24 000 Kč 24 000 Kč

Dodávka průvodně technické dokumentace v počtu 2 paré.

Pokud není uvedeno jinak záruka na díly 24M u výrobce. Spotřební materiál dle technického listu výrobce, zejména na baterie 12M.

D.2.2.6 Elektroinstalace 409 231 Kč

CELKOVÁ CENA bez DPH 7 598 667,00 Kč




