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                                                                                                                       GINIS:  

SMLOUVA O DÍLO 
Č. OBJEDNATELE: 0719/2022/OMM
Č. ZHOTOVITELE:

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších
předpisů, 

I. SMLUVNÍ STRANY

OBJEDNATEL:

Město Kopřivnice

Adresa: Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice

Zastoupeno: Ing. Adam Ondrašík, vedoucí odboru majetku

IČ: 00298077

DIČ: CZ00298077

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

Ing. Magda Šebestová, vedoucí OTS                                               
Lenka Šimíčková, referentka OTS 

(dále jen „objednatel“)
 

ZHOTOVITEL:                      

Ing. Marek Milich

Sídlo:  Javorová 763/1, 742 21 Kopřivnice

Zastoupena:  Ing. Markem Milichem

IČ:  04325630

DIČ:  není plátce DPH

Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních i technických:

 
 (dále jen „zhotovitel“)

II. 

PŘEDMĚT PLNĚNÍ (obsah dokumentace)

1. Zhotovitel  se  zavazuje  zpracovat  pro  objednatele  projektovou  dokumentaci  pro  vydání
společného  povolení  (dokumentaci  pro  společné  územní  a  stavební  řízení  -  DÚSP)  s
podrobnostmi  dokumentace  pro  provádění  stavby  (DPS),  včetně  zajištění  dokladových  částí
(vyjádření  správců  sítí  a  dotčených  orgánů  státní  správy),  zajištění  příslušných  správních
rozhodnutí v zastoupení zadavatele na základě plné moci, to vše na akci  „Prostranství na ul.
Dvořákova v Kopřivnici, parc. č. 1212/2 a 1212/4 k. ú. Kopřivnice“ (dále jen „dílo“). 



 

2. V rámci  projektové  dokumentace  stavby  bude  řešena  úprava  stávajících  chodníků,  případně
zrušení jednoho z nich, dále případný návrh nových parkovacích míst, zrušení asfaltového hřiště
a úprava zpevněných ploch určených pro kontejnerová stání.

3. Obsah a rozsah předmětu díla:

3.1 Zabezpečení vstupních podkladů

 nezbytné výškopisné a polohopisné zaměření řešeného území,

 zakreslení pozemků (hranice a parcelní čísla) a hranic katastrálních území,

 identifikace  inženýrských  sítí  na  pozemcích  a  v dosažitelných  okolí,  zakreslení  tras
ochranných pásem dotčených inženýrských sítí a posouzení napojovacích bodů (dešťová
kanalizace),

 identifikace stávající vzrostlé zeleně,  

 nezbytný  hydrogeologický  průzkum  za  účelem  posouzení  vsakovacích  poměrů
v dotčeném území, 

 nezbytná stavební opatření pro zachování stávající a nové technické infrastruktury,

 návrh  řešení  stavebních  úprav  zájmového  území,  které  bude  předloženo  zhotoviteli
k projednání. 

3.2 Dokumentace pro vydání společného povolení (společné územní a stavební řízení):

Dokumentace  bude  vypracována  podle  zákona  č. 183/2006  Sb.,  o  územním  plánování  a
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, resp. zákona č. 283/2021 Sb.,
stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, (společně „stavební zákon“), a právních předpisů
provádějící stavební zákon, zejména vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění
pozdějších předpisů, resp. právního předpisu, kterým bude tato vyhláška nahrazena, (společně
„vyhláška  o dokumentaci  staveb“),dale   v  souladu  vyhláškou  č.  169/2016  Sb.,  o  stanovení
rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a
služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou č. 398/2009 Sb. o obecných
technických  požadavcích  zabezpečujících  bezbariérové  užívání  staveb,  ve  znění  pozdějších
předpisů a vyhláškou č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve
znění pozdějších předpisů.

Součástí plnění je rovněž:

 zajištění kompletní inženýrské činnosti – zajištění všech vyjádření dotčených orgánů, vlastníků
pozemků,  včetně  případného  rozhodnutí  o  vynětí  ze  ZPF,  správců  inženýrských  sítí,
zapracování jejich připomínek, souhlasu s případným kácením zeleně apod.

 vyřízení společného povolení pro danou stavbu (společné územní a stavební řízení)

 zpracování geodetického vytyčovacího plánu stavby

 podrobný položkový rozpočet v aktuální cenové hladině (URS), slepý rozpočet a výkaz výměr,

 zpracovaná dokumentace bude provedena v podrobnostech pro provádění staveb 

 dokumentace bude sloužit jako podklad pro vypracování nabídek v rámci zadávacího řízení na
veřejnou zakázku podle zákona č. 134/2016Sb., o zadávání veřejných zakázek. Je tedy nutné
při jejím vypracování respektovat a dodržet podmínky citovaného zákona a jeho prováděcích
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předpisů  vztahujících  se  k  projektové  dokumentaci.  Nebude-li  to  odůvodněno  předmětem
řešení, nesmí projektová dokumentace pro provedení stavby, jež bude užita k zadání veřejné
zakázky jako součást zadávací dokumentace, obsahovat zejména požadavky nebo odkazy na
obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí
pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné
vzory,  průmyslové vzory,  ochranné známky nebo označení  původu,  pokud by to vedlo ke
zvýhodnění nebo vyloučení určitých dodavatelů nebo určitých výrobků,

4. Dílo podle předcházejících odstavců bude zpracováno v souladu s odsouhlasenými záměry a 
požadavky  objednatele  a  s připomínkami  a  podmínkami  příslušných  orgánů  státní  správy  a 
dotčených majitelů a správců technické infrastruktury.

5. Sjednané dílo ve sjednaném rozsahu a členění bude dodáno následovně:

stavební úřad: 2 ks – listinná podoba PD včetně dokladové části,   

zhotovitel: 1 ks – listinná podoba PD ověřená stavební úřadem, 

4  ks  –  listinná  podoba  PD  v podrobnostech  pro  provádění  staveb  včetně
dokladové části,  

2 ks – položkový rozpočet – listinná podoba,  

2 ks – neoceněný rozpočet s výkazem výměr – listinná podoba, 

1 ks – digitální  podoba na CD (PD, dokladová část,  položkový rozpočet  a
neoceněný položkový rozpočet),

Forma odevzdání digitální podoby:

- textová část ve formátu: *. doc  /  *. xls  a *.pdf  

- grafická část ve formátu: *. dgn  nebo *. dwg a *. pdf  

6. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo na svůj náklad a nebezpečí a objednatel se
zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli smluvenou cenu.

III. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

1. Termíny zahájení a dodání:
- zahájení: po podpisu smlouvy o dílo
- zajištění potřebných podkladů (zaměření, existence sítí apod.) - 1/2024
- koncept, návrh řešení - 3/2024
- oprava dokumentace do podoby pro podání žádosti o vyjádření dotčených orgánů -

5/2024
- odevzdání dokumentace a podání žádosti o společné stavební povolení - do 7/2024 

Zhotovitel není v prodlení s plněním díla dle této Smlouvy nebo jeho části v těchto případech:
příslušný stavební úřad, jiný orgán veřejné správy a/nebo dotčené orgány státní správy a/nebo
správci sítí nevydají potřebné rozhodnutí, vyjádření, stanovisko, závazné stanovisko, souhlas či
jiný úkon v zákonné lhůtě a/nebo budou nečinné a/nebo vydání potřebných rozhodnutí, vyjádření,
stanovisek, závazných stanovisek, souhlasů či jiných úkonů se prodlouží či zcela znemožní z
důvodů  na  straně  třetích  osob  (např.  porušení  povinností  úředních  osob,  námitky  účastníků
řízení, odvolání, správní žaloby, neposkytnutí souhlasu) a/nebo dojde k jiné obdobné překážce;
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Nastane-li jakákoliv skutečnost dle tohoto odstavce, lhůty plnění se vždy prodlužují o dobu, kdy
výše  uvedené  skutečnosti  prokazatelně  trvaly  a  smluvní  strany  v  této  souvislosti  nebudou
uzavírat dodatek k této Smlouvě.

2. Zhotovitel je povinen dopracovat a odevzdat  projektovou dokumentaci v podrobnostech pro
provedení stavby do 1 měsíce od nabytí právní moci rozhodnutí o společném povolení stavby.

3. Zhotovitel je povinen odeslat elektronickou verzi projektové dokumentace na kontrolu objednateli,
nejpozději týden před podáním žádosti o vydání společného povolení stavby.

4. Místem  plnění pro předání díla je sídlo objednatele na adrese: Město Kopřivnice, Štefánikova
1163, 742 21 Kopřivnice.

5. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo nebo jeho část řádným ukončením a předáním díla
nebo jeho části objednateli bez vad a nedodělků. Dílo bude objednateli předáno ve smluveném
počtu vyhotovení dle čl. II odst. 5 této smlouvy.

6. O předání a převzetí díla bude vyhotoven předávací protokol. V případě zjištění vad a nedodělků
díla, uvede objednatel v protokolu o předání a převzetí díla seznam vad a nedodělků, smluvní
strany dohodnou  termín pro odstranění  vad a nedodělků uvedených v předávacím protokolu.
Nebude-li  dohodnut  termín  pro  odstranění  těchto  vad  a  nedodělků,  platí  lhůta  pro  jejich
odstranění 10 dnů.

7. Objednatel není povinen převzít dílo, které vykazuje vady nebo nedodělky. V případě, že dílo
nebude převzato,  dohodnou smluvní  strany v zápise  náhradní  termín přejímky.  Tato dohoda
nemá vliv na právo objednatele uplatnit sankce za nesplnění termínu předání díla. 

8. Zhotovitel je povinen ve lhůtě 2 pracovních dnů ode dne doručení výzvy objednatele odpovědět
na  dotazy  položené  v rámci  zadávacího  řízení  pro  výběr  dodavatele  stavebních  prací,  které
budou realizovány na základě projektové dokumentace zpracované dle této smlouvy.

IV. CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran dle cenové nabídky, která je nedílnou součástí
této smlouvy, a činí:    

Cena bez DPH DPH Cena s DPH

Projektová dokumentace 55 000 Kč - -

Inženýrská činnost 12 000 Kč - -

Položkový rozpočet 8 000 Kč -

Cena celkem 75 000 Kč - -

2. Cena díla specifikovaná v tomto článku smlouvy je sjednána jako pevná po celou dobu plnění
smlouvy, konečná a nejvýše přípustná, zahrnuje všechny práce nutné k řádnému provedení díla
dle čl. II. této smlouvy, včetně ceny za výkon inženýrské činnosti a odměny za poskytnutí licence.
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3. Nebude-li  některá  část  díla  v důsledku sjednaných méněprací  provedena,  bude cena za dílo
snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které v rámci méněprací
nebudou provedeny.

4. Cena za dílo bude uhrazena po předání a převzetí díla bez vad a nedodělků, a to na základě
faktury vystavené zhotovitelem, mající náležitosti daňového dokladu.

5. Fakturu zašle zhotovitel objednateli  elektronicky na adresu:  faktury@koprivnice.cz a v kopii na
emailovou adresu osoby oprávněné jednat  ve věcech technických a realizace díla. Splatnost
faktury je minimálně 30 dnů po jejím doručení do sídla objednatele. V pochybnostech se má za
to, že dnem doručení se rozumí čtvrtý pracovní den po odeslání od zhotovitele.

6. Nebude-li  faktura  obsahovat  zákonem stanovené  náležitosti  nebo  bude-li  chybně  vyúčtována
cena, je objednatel oprávněn vadnou fakturu vrátit zhotoviteli bez zaplacení k provedení opravy.
Ve  vrácené  faktuře  (na  titulní  straně)  vyznačí  objednatel  důvod  vrácení.  Zhotovitel  provede
opravu vystavením nové faktury.  Vrátí-li  objednatel  zhotoviteli  vadnou fakturu,  přestává běžet
původní  lhůta splatnosti.  Nová lhůta splatnosti  běží  opět  ode dne doručení  nově vyhotovené
(zhotovitelem opravené) faktury. 

7. DPH nebude účtována. Zhotovitel není plátce 

8. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.

9. Objednatelem nebudou poskytovány zálohy.

V. PROVÁDĚNÍ DÍLA

1. Vlastnické právo k  dílu nabývá objednatel dnem převzetí díla od zhotovitele.

2. Zhotovitel je povinen provést dílo svým jménem, na vlastní odpovědnost s potřebnou péčí, řádně
a včas. 

3. Zhotovitel provede dílo v souladu s požadavky objednatele, přičemž je povinen ohledně způsobu
provádění  díla  řídit  se  jeho  pokyny.  Tyto  pokyny  jsou  oprávněny  udělovat  kontaktní  osoby
uvedené v čl. I. této smlouvy.

4. Zhotovitel je na výzvu objednatele povinen informovat jej o průběhu realizace díla a účastnit se na
základě pozvánky objednatele všech jednání a kontrolních dnů týkajících se provádění díla.

5.  Zhotovitel  se  zavazuje  zpracovat  dílo  tak,  aby  bylo  dostatečným a kvalitním podkladem pro
realizaci vlastní stavby. 

6. Zhotovitel  se  zavazuje,  že  prováděním  díla  dle  této  smlouvy  nezasáhne  neoprávněně  do
autorských práv ani jiných práv třetích osob. Odpovědnost za případný neoprávněný zásah do
autorských i jiných práv třetích osob nese výlučně zhotovitel.

7. Objednatel  se  zavazuje,  že  po  dobu  vypracování  díla  poskytne  zhotoviteli  v nevyhnutelném
rozsahu,  potřebné  spolupůsobení,  spočívající  v předání  doplňujících  podkladů  a  informací,
kterých potřeba vznikne v průběhu plnění  podle této smlouvy,  a které má u sebe nebo které
může ve výše sjednané lhůtě opatřit. Toto spolupůsobení bude poskytnuto zhotoviteli v rozsahu a
lhůtě smluvené oběma smluvními stranami.

8. Zhotovitel je povinen neprodleně písemně informovat objednatele o skutečnostech majících vliv
na plnění smlouvy, a to nejpozději do 1 pracovního dne poté, co daná skutečnost nastane, nebo
zhotovitel zjistí, že by mohla nastat.

9. Zhotovitel je povinen provést dílo kompletně a v souladu s příslušnými platnými normami ČSN.

10. Výchozí podklady a vyhotovené matrice zůstávají  uloženy u zhotovitele pouze k archivačnímu
účelu.
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11. Zhotovitel  prohlašuje,  že  je  osobou  schopnou  odborného  výkonu  při  provádění  díla  a že  je
schopen jednat se znalostí a pečlivostí, která je s jeho odborným zaměřením spojena ve smyslu
§ 5 občanského zákoníku.

12. Zhotovitel  je  na  výzvu  objednatele  povinen  informovat  jej  o  průběhu  realizace  díla  a
rozpracované  dílo  s ním  konzultovat.  Zhotovitel  je  dále  povinen  se  na  výzvu  objednatele
v průběhu realizace díla dostavit do sídla objednatele za účelem konzultace průběhu provádění
díla. Náklady na tyto konzultace jsou součástí ceny díla.

13. Zhotovitel  je  povinen  zaslat  rozpracované  dílo  po  dokončení  výkresové  části  projektové
dokumentace  objednateli  (zástupci  pro  věci  technické)  k nahlédnutí  a  odsouhlasení,  popř.
připomínkám, a to nejpozději před zahájením prací na položkovém rozpočtu. Zhotovitel započne
práce  na  položkovém rozpočtu  po  odsouhlasení  objednatelem  (zástupci  pro  věci  technické).
Nevyjádří-li  se  objednatel  podle  tohoto  odstavce  do  5  pracovních  dnů,  má  se  za  to,  že
s rozpracovaným dílem souhlasí.

VI. LICENCE

1. Na základě zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů, zůstávají
zhotoviteli zachována i po předání díla jeho autorská práva.

2. Zhotovitel jako autor může dílo vytvořené dle této smlouvy užít a poskytnout licenci jinému pouze
po předchozím písemném souhlasu objednatele.

3.  Touto  smlouvou  poskytuje  zhotovitel  objednateli  oprávnění  k výkonu  práva  dílo  užít  (licenci)
v původní nebo zpracované či jinak změněné podobě, a to všemi způsoby užití. Licence podle
této smlouvy se poskytuje jako licence s územně a množstevně neomezeným rozsahem a na
dobu trvání majetkových práv k dílu. Licence se poskytuje jako výhradní, přičemž objednatel,
není povinen licenci užít. Objednatel má zejména právo dílo, resp. jeho části neomezeně množit
pro  vlastní  potřebu  a  potřebu  osob  zúčastněných  na  realizaci  stavby  v  podobě  listinné  a
elektronické  a  předávat  kopie  díla  nebo  jeho  částí  třetím  osobám  za  účelem  zabezpečení
zadávacího řízení na výběr zhotovitele stavby, za účelem zhotovení stavby nebo její části či za
účelem zajištění autorského dozoru dle ust. § 152 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), a to, byť i osobou odlišnou od zhotovitele. V rámci
poskytnuté  licence  má objednatel  právo  dílo  při  realizaci  stavby  plně  a  ve  všech  směrech
neomezeně využít a poskytnout neomezenou podlicenci osobám, které se budou na realizaci
stavby podílet, k čemuž dává zhotovitel podpisem této smlouvy svůj výslovný a neodvolatelný
souhlas. Objednatel má také v rámci nabyté licence právo dílo upravovat a měnit podle potřeby
realizace stavby a poskytnout k tomu i podlicence dalším osobám zúčastněným na stavbě za
účelem její realizace.

4. Cena za poskytnutí licence je součástí ceny díla dle čl. IV. této smlouvy.

VII. ODPOVĚDNOST ZA VADY

1. Zhotovitel odpovídá za to, že projektová dokumentace bude mít vlastnosti specifikované v čl. II.
této smlouvy a zároveň bude v souladu s právními předpisy a technickými normami platnými
v době zhotovení díla. Zhotovitel odpovídá za vady, jež dílo má po celou dobu životnosti stavby,
která  byla  dílem navržena.  Zhotovitel  odpovídá  za  kvalitu  a  řádnost  a  úplnost  provedených
projekčních prací.

2. Vadou díla se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech díla stanovených touto 
smlouvou a příslušnými právními předpisy.
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3. Zhotovitel  si  je  vědom,  že  dílo,  které  vypracuje  na  základě  této  smlouvy,  bude  závazným
podkladem pro zhotovení stavby. Z tohoto důvodu poskytuje objednateli záruku na jakost díla po
celou  dobu  provádění  stavby  a  po  dobu  pěti let  ode  dne  odevzdání  realizované  stavby
objednateli.  Během  záruční  doby  se  zhotovitel  zavazuje  bezplatně  bez  zbytečného  odkladu
odstranit případně zjištěné vady díla.

4. Zhotovitel  neodpovídá  za  vady  plnění  způsobené  poskytnutím  nesprávných  výchozích  a
zadávacích podkladů ze strany objednatele, pokud zhotovitel ani při vynaložení veškerého úsilí a
znalostí nemohl zjistit jejich nevhodnost, anebo na ně objednatele upozornil a ten písemně trval
na jejich použití.

5. Zhotovitel je povinen nejpozději do 10 dnů po obdržení písemného upozornění objednatele na
zjištěné vady zahájit práce na odstranění zjištěné vady díla, tj. musí zahájit opravu těch částí díla,
kde byla vada zjištěna.

6. Vada musí být zhotovitelem odstraněna nejpozději do 20 dnů, ode dne, kdy zhotovitel obdržel
písemné upozornění objednatele na zjištěné vady, pokud se smluvní strany v konkrétním případě
nedohodnou jinak.

7. Nezahájí-li  zhotovitel  odstranění  vady ve sjednaném termínu,  je  objednatel  oprávněn  pověřit
odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady
uhradí  objednateli  zhotovitel.  Zhotovitel  souhlasí  s tím,  že  tímto  smluveným  postupem
objednatele nejsou narušena autorská práva zhotovitele.

8. O odstranění vady sepíše objednatel protokol, ve kterém potvrdí odstranění vady nebo uvede
důvody, pro které odmítá opravu převzít.

VIII. SMLUVNÍ POKUTY

1. V případě, že zhotovitel nedodrží byť jen některou z  lhůt stanovených  čl. III,  odst. 1, uhradí
objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez DPH, a to za každý i započatý
den prodlení.

2. V případě prodlení  objednatele  s  plněním platebních podmínek uvedených v článku IV.  této
smlouvy, uhradí objednatel zhotoviteli zákonný úrok z prodlení.

3. Pokud zhotovitel neodstraní vady nebo nedodělky díla v termínu dle čl. VII. odst. 6 této smlouvy,
je povinen zaplatit  objednateli  smluvní pokutu 0,1% z celkové ceny díla bez DPH za každý i
započatý den prodlení, a to za každou vadu, kterou neodstranil ve stanoveném termínu.

4. V případě, že zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla
v dohodnutém termínu, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla bez
DPH, a to za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení a za každý den prodlení.

5.  V případě,  že  se  v důsledku  nepřesnosti,  chyby  či  opomenutí  zhotovitele  v projektové
dokumentaci pro provádění stavby, dojde následně k navýšení ceny stavby, která je předmětem
projektové dokumentace dle této smlouvy o více než 30%, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní
pokutu ve výši 20% z ceny projektové dokumentace. Dojde-li k navýšení ceny stavby z důvodů
spojených s nepředpokládanými skutečnostmi, které nemohl zhotovitel předvídat (např. sanace
podloží, horší rozpojitelnost podkladu, ochrana neznámých sítí, které nejsou v pasportu apod.)
nevzniká objednateli nárok na smluvní pokutu dle tohoto bodu.

6.  V případě,  že  Úřad  pro  ochranu  hospodářské  soutěže  (dále  jen  „ÚOHS“)  zjistí,  že  během
zadávacího řízení realizovaného na základě zpracované projektové dokumentace stavby (díla dle
této smlouvy) došlo k pochybení zadavatele v důsledku chybně zpracované DPS (díla dle této
smlouvy), bude zhotovitel povinen uhradit objednateli náklady na správní řízení vedené ÚOHS či
jiným příslušným orgánem, včetně sankcí z něj vyplývajících vůči objednateli. 
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7. Celková výše smluvních pokut není omezena jakýmkoliv limitem a smluvní pokuty mohou být
kombinovány (tzn., že uplatnění jedné smluvní pokuty nevylučuje souběžné uplatnění jakékoliv
jiné smluvní pokuty).

8.  Smluvní  strany  prohlašují,  že  výši  smluvní  pokuty  dle  předchozích  odstavců  tohoto  článku
považují za přiměřené, vzhledem k povaze plnění této smlouvy.

9.  Nárok  na  náhradu  škody,  která  vznikla  porušením  povinnosti,  na  kterou  se  smluvní  pokuta
vztahuje, není ujednáním o smluvní pokutě nijak dotčen. Náhrada škody je vymahatelná vedle
smluvní pokuty, a to v celém rozsahu.

IX. UKONČENÍ SMLOUVY

1. Tuto smlouvu lze ukončit vzájemnou dohodou smluvních stran nebo odstoupením od smlouvy.

2. Každá  ze  smluvních  stran  je  oprávněna  od  této  Smlouvy  odstoupit  v  případě  podstatného
porušení povinností druhou smluvní stranou. Odstoupení musí být učiněno písemně a je účinné
okamžikem jeho doručení druhé smluvní straně. Za podstatné porušení povinností se pro účely
této smlouvy považuje zejména:

- prodlení zhotovitele s předáním díla po dobu delší než 30 dní, 
- zhotovitel provádí práce na díle v rozporu s touto smlouvou o dílo či nekvalitně a nezjedná

nápravu ani v přiměřené době poté, co byl na tuto skutečnost upozorněn,

- zhotovitel  nesplní  pokyn  daný  mu  objednatelem  ani  poté,  co  byl  na  tento  důvod  pro
odstoupení od smlouvy upozorněn,

- neposkytnutí součinnosti objednatelem v přiměřené době, a to ani na základě písemné výzvy
zhotovitele.

3. Objednatel  je  dále  oprávněn  odstoupit  od  této  smlouvy,  pokud  zhotovitel  ztratil  oprávnění  k
podnikatelské činnosti, která je předmětem plnění díla.

4. Odstoupením smlouva o dílo zaniká dnem, kdy bude oznámení o odstoupení doručeno druhé
smluvní  straně.  V případě  odstoupení  je  zhotovitel  povinen  ihned  po  obdržení  písemného
oznámení o odstoupení od smlouvy předat objednateli nedokončené dílo.

5. Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na náhradu škody ani na
zaplacení  smluvní  pokuty.  Odstoupením od  smlouvy  není  dotčena  smluvní  záruka,  která  se
uplatní v rozsahu stanoveném touto smlouvou na dosud provedenou část díla.

6. Odstoupením  od  smlouvy  není  dotčena  odpovědnost  za  vady,  které  existují  na  doposud
zhotovené části díla ke dni odstoupení.

X. NÁHRADA ŠKODY

1. Povinnost nahradit škodu se řídí příslušnými ustanovením i občanského zákoníku, nestanoví-li tato
smlouva jinak.

2. Zhotovitel odpovídá za škodu, která objednateli vznikne v důsledku vadně provedeného díla, a to
v plném rozsahu.

3. Zhotovitel odpovídá za škodu, která vznikne objednateli při následné realizaci stavby na základě
zhotovitelem zpracované DPS, pokud by její příčinou byly chyby a nedostatky této DPS.

4. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu zmírnění.

XI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Smluvní strany se zavazují,  že bez písemného souhlasu smluvního partnera neumožní třetím
osobám přístup k žádným informacím, které jim byly  svěřeny smluvním partnerem, a že tyto
informace nepoužijí  pro jiné účely než pro plnění podmínek této smlouvy. Toto ustanovení se
netýká práva objednatele dílo použít a nakládat s ním jako s vlastním pro jednání s obchodními
partnery a pro řízení vedená u orgánů státní správy a územní samosprávy.
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2. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které
budou  vzestupně  číslovány,  výslovně  prohlášeny  za  dodatek  této  smlouvy  a  podepsány
oprávněnými zástupci smluvních stran.

3. Zhotovitel  prohlašuje,  že ke dni podpisu této smlouvy má uzavřenu pojistnou smlouvu,  jejímž
předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě v souvislosti
s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně 200 000 Kč. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu
trvání  této smlouvy a po dobu záruční doby bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení  a že
nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě.

4. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv
(zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, tuto smlouvu včetně všech případných
dohod, kterými se tato smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší a to prostřednictvím registru
smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tuto smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění
prostřednictvím registru smluv objednatel. Smluvní strany dále prohlašují, že smlouva neupravuje
obchodní tajemství.

5. Smluvní strany prohlašují, že se podmínkami této smlouvy na základě vzájemné dohody řídily již
ode  dne  dojednání/podpisu  této  smlouvy  a  veškerá  svá  vzájemná  plnění  poskytnutá  ode  dne
dojednání/podpisu této smlouvy do dne nabytí účinnosti této smlouvy považují za plnění poskytnutá
podle této smlouvy.  

6. Není-li  touto smlouvou stanoveno jinak,  řídí  se tento smluvní  vztah příslušnými ustanoveními
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

7. Tato  smlouva  je  vyhotovena  ve  třech  stejnopisech,  podepsaných  oprávněnými  zástupci
smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.

8. Smlouva nabývá platnosti  dnem jejího  podpisu oběma smluvními  stranami  a účinnosti  dnem
jejího zveřejnění v registru smluv.

    V Kopřivnici dne:  20. 12. 2023                                 V Kopřivnici dne: 20. 12. 2023                        

___________________                 __________________

Ing. Adam Ondrašík                                                                    Ing. Marek Milich

vedoucí odboru majetku                                                                     projektant

9



CENOVÁ NABÍDKA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Věc: Cenová nabídka na vypracování PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO SPOLEČNÉ STAVEBNÍ POVOLENÍ 

 na akci PROSTRANSTVÍ NA ULICI DVOŘÁKOVA, PARC. Č. 1212/2 a 1212/4, K.Ú. KOPŘIVNICE. 
 
A) Rozsah prací 

Vypracování projektové dokumentace pro společné stavební povolení včetně inženýrské činnosti. 
V rámci stavby bude řešena úprava stávajících chodníků, případně zrušení jednoho z nich, dále 
případný návrh nových parkovacích míst, zrušení asfaltového hřiště a úprava zpevněných ploch 
určených pro kontejnerová hnízda.  
Projektová dokumentace bude odevzdána 4x v tištěné podobě + 1x elektronicky (e-mailem).  
 

B) Termín podání nabídky 
15. 11. 2023 
 

C) Cenová kalkulace 
PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE        55.000 Kč 
INŽENÝRSKÁ ČINNOST         12.000 Kč 
POLOŽKOVÝ ROZPOČET         8.000 Kč__ 
Celkem           75.000 Kč  
 
Ve vykalkulované ceně není započtena případná platba správního poplatku ani poplatek za vynětí  

 ze ZPF. Dále zde nejsou započteny žádné odborné posudky a studie - je tím myšlen HG posouzení 
 apod., u kterého se očekává, že se nebude zpracovávat. Jestliže během projektování vyplynou  
 z podmínek správců sítí požadavky na zřízení přeložky, bude tato část (stavební objekt) zpracována 
 nad rámec této CN samostatnou objednávkou s projektantem daného typu zařízení - pomůžu  
 se zajištěním osoby dané profese. Zaměření poskytne objednatel na své náklady - rozsah byl zadán 
 geodetovi. 

 
D) Platební podmínky 

30 dní od doručení faktury a předání zápisu o provedených pracích bankovním převodem na účet 
dodavatele. Dodavatel není plátcem DPH. 

  

ODBĚRATEL: 
Město Kopřivnice 
Odbor majetku města 
Ing. Adam Ondrašík 
vedoucí odboru 
Štefánikova 1163/12 
742 21 Kopřivnice 
mobil: 725 863 067 
e-mail: adam.ondrasik@koprivnice.cz 
 

DODAVATEL: 
Ing. Marek Milich 
PROJEKČNÍ ČINNOST A STATIKA STAVEB 
IČO: 04325630 
Javorová 763/1 
742 21 Kopřivnice 
 
SÍDLO PROVOZOVNY: 
Štefánikova 58/31 
742 21 Kopřivnice 
mobil: +420 736 181 370 
email: marekmilich@gmail.com 
 



E) Termíny dodání 

• Zajištění potřebných podkladů (zaměření, existence sítí apod.) - 12/2023 
• Koncept - 3/2024 
• Oprava dokumentace do podoby pro podání žádostí o vyjádření dotčených orgánů - 5/2024 
• Odevzdání dokumentace a podání žádosti o společné stavební povolení - cca 7/2024 

 
V případě neočekávaných průtahů ze strany dotčených orgánů, respektive stavebního úřadu, bude 
termín po vzájemné domluvě prodloužen. 

 
F) Seznam příloh 

A PRŮVODNÍ ZPRÁVA      
B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA    
C SITUAČNÍ VÝKRESY 
 C1 SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ     
 C2 KATASTRÁLNÍ SITUAČNÍ VÝKRES 
 C3(D2) KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES 
 C4 GEODETICKÝ SITUAČNÍ VÝKRES 
D DOKUMENTACE OBJEKTŮ TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ   

  D1 TECHNICKÁ ZPRÁVA  
 D3 VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY     
E DOKLADOVÁ ČÁST   
F ROZPOČET 
 


