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Veřejná zakázka malého rozsahu č. HPS/40/2022 

 

SMLOUVA O DÍLO Č. …….…. 

 

I.  SMLUVNÍ STRANY: 

Objednatel: Hřbitovy a pohřební služby hl. m. Prahy, příspěvková organizace 

Sídlo: Pobřežní 72/339, 186 00 Praha 8 

IČ: 45245801 

DIČ: CZ45245801 

Zastoupený: ve věcech smluvních: Mgr. Martinem Červeným, ředitelem organizace 

Bankovní spojení: ČSOB, a.s., č. účtu: 685329/0300 

 

 

 

Zhotovitel: 

Zapsaný: 

Milan Šturm 

 

Sídlo: Zenklova 1171/4, 180 00 Praha 8 

IČ: 150 26 825 

DIČ: CZ7102123600 

Zastoupený: Milanem Šturmem 

Bankovní spojení: ČSOB, č.ú. 476 764 073/0300 

Tel.: 602 435 334 

 

 

II.  ÚČEL A PŘEDMĚT SMLOUVY 

1. Účelem této smlouvy je stanovit vzájemná práva a povinnosti smluvních stran při plnění 
předmětu této smlouvy.  

2. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje vlastním jménem, na svůj náklad, na své nebezpečí a 

ve sjednané době provést pro objednatele dílo za cenu a podmínek dále v této smlouvě 
stanovených. 

3. Objednatel se touto smlouvou zavazuje za podmínek v této smlouvě stanovených řádně 
zhotovené dílo převzít a zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu. 

4. Za bezvadné plnění smlouvy se považuje předání díla bez jakýchkoliv vad a nedodělků podle 
ust. § 2615 a násl. zákona č. 89/2012, občanského zákoníku (dále též jen „občanský 
zákoník“). 

 

III.  PŘEDMĚT DÍLA: „HPS/Hřbitov Olšany, revitalizace II - V. hřbitova - III. etapa“  

Zhotovitel se zavazuje provést dílo v rozsahu a způsobem stanoveným v této smlouvě, dle 

požadavků objednatele, v souladu s nabídkou zhotovitele pro výběrové řízení, na jehož 
základě je tato smlouva uzavřena a v souladu se zadávací dokumentací veřejné zakázky 
„HPS/Hřbitov Olšany, revitalizace II - V. hřbitova - III. etapa“ včetně všech jejich 
příloh. 

1. Zhotovitel prohlašuje, že splňuje veškeré podmínky a požadavky v této smlouvě stanovené a 
je oprávněn tuto smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené. Zhotovitel dále 
prohlašuje, že k provedení díla dle této smlouvy má všechna nezbytná oprávnění, zejm. 

oprávnění k podnikání a provede zhotovení díla osobami odborně způsobilými v souladu 
s platnými právními předpisy. Zhotovitel bere na vědomí, že opravované hrobky a náhrobky 

jsou historicky cenné a památkově chráněné, proto musí k plnění této smlouvy přistoupit 
s nejvyšší možnou mírou pečlivosti, odpovědnosti a citlivosti k historii opravovaných 
předmětů. 

2.  Zhotovitel prohlašuje, že je obeznámen se všemi podklady poskytnutými mu objednatelem, s 
místními poměry na staveništi a ostatními podmínkami, majícími význam pro realizaci díla, a 

jako odborný zhotovitel nevytýká v tomto směru nic, co by mohlo bránit úspěšné realizaci díla. 
Prohlašuje také, že do ceny díla jsou zahrnuty též veškeré práce a náklady, které nejsou 
jednoznačně specifikovány v zadávací dokumentaci, ale které by zhotovitel měl či mohl 
v rámci své odborné způsobilosti předpokládat, přičemž článek V. této smlouvy nebude tímto 
ustanovením dotčen. Nedílnou součástí díla (stavby) jsou zejména tyto další činnosti, práce a 
náklady: 

1.  náklady na skládky přebytečného materiálu, vybouraných konstrukcí a hmot, 
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2.  náklady na zařízení a zabezpečení staveniště po celou dobu výstavby včetně potřebných 

energií,  

3.  atesty materiálů, potřebné zkoušky, měření a revize, provozní předpisy a řády, zaškolení 

obsluhy, výstražné tabulky, informační zařízení a schémata, 

4.  veškeré potřebné průzkumné práce ve fázi realizace stavby,  

5.  nezbytné úkony vyplývající ze zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném 

znění, 

6.  pořízení podrobné fotodokumentace provádění díla po jednotlivých krocích dle postupu 

prací i celkového hotového provedení díla a její předání objednateli při dokončení díla.  

3. Dílo musí být provedeno v souladu s přílohou č. 2, 3 a 4 této smlouvy - Zpráva Ze 

stavebnětechnického průzkumu, návrh koncepce oprav „Olšanské hřbitovy - dělící zeď mezi II a III 

hřbitovem“ vypracovaná p. J. Kučerou v květnu 2019 a Dodatek ke Zprávě ze stavebnětechnického 

průzkumu a návrhu koncepce oprav „Olšanské hřbitovy – dělící zeď mezi II a III hřbitovem“ 

vypracovaný p. J. Kučerou v květnu 2019 a Závazné stanovisko MHMP OPP čj. MHMP 

1049880/2023. 
 

IV.  VYMEZENÍ LHŮT 

1. Převzetí staveniště max. do 5 kalendářních dnů od výzvy objednatele. 

2. Doba zahájení stavebních prací: do 5 kalendářních dnů od předání a převzetí staveniště. 

3. Ukončení prací: do 9 kalendářních měsíců od zahájení stavebních prací 

4. Předání a převzetí díla: do 5 kalendářních dnů od ukončení prací. 

5. Při provádění prací je zhotovitel povinen v rámci lhůt uvedených výše v odst. 1. – 4. tohoto 
článku respektovat pokyny objednatele týkající se časového průběhu provádění smluvených 

prací a postupovat dle harmonogramu, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.  
 

V.  CENA DÍLA 
1. Celková cena za dílo se stanoví jako smluvní cena pevná (cena nejvýše přípustná a závazná po 

celou dobu trvání veřejné zakázky) ve výši: 
 

 
2. Cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s úplným a kvalitním provedením díla dle 

této smlouvy. Cena díla zahrnuje mj. i náklady dle čl. III odst. 2 smlouvy.  
3. Bude-li nutné provádět vícepráce které nebylo možno předvídat, upozorní na ně zhotovitel 

objednatele bez zbytečného odkladu poté, co zhotovitel zjistí potřebu jejich provedení. 

Objednatel je též oprávněn jednostranně změnit v průběhu stavby požadovaný rozsah prací. 
4. Vícepráce budou oceněny jednotkovými cenami používaných standardizovaných ceníků, 

platných v době realizace těchto prací a pokud podle nich nelze určit cenu, pak budou oceněny 
podle ceny v místě a čase obvyklé.  

5. Provedení víceprací i jejich cena musí být předem písemně odsouhlaseno TDS či zástupcem 
objednatele, a to ještě před zahájením víceprací.  

 

VI.  FINANCOVÁNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

1. Smluvní strany se dohodly na tom, že úhrada ceny díla bude uskutečňována postupně formou 
dílčího měsíčního plnění, a to na základě dílčích faktur vystavených zhotovitelem zpětně za 
práce provedené v předcházejícím kalendářním měsíci. Dílčím měsíčním plněním se rozumí 
cena skutečně provedených prací a dodávek uskutečněných zhotovitelem v kalendářním měsíci 
a zjištěných k poslednímu dni tohoto měsíce. Přílohou dílčí faktury za příslušný kalendářní 
měsíc bude protokol o předání včetně soupisu provedených prací a dodávek dle čl. VI. odst. 2 
této smlouvy potvrzený TDS či zástupcem objednatele. V případě, že faktura nebude 

obsahovat tuto přílohu, je neúplná s důsledky uvedenými v čl. VI odst. 9 této smlouvy. V této 
příloze zhotovitel též vyznačí zvlášť vícepráce a méněpráce oproti sjednané nabídkové ceně. 

2. Zjišťování rozsahu a ceny dílčího plnění se provádí zjišťovacím protokolem (protokolem o 
předání), doloženým soupisem provedených prací a dodávek v členění dle specifikace 
s uvedením minimálně souhrnné položky, jednotkové ceny, množství a výsledné ceny za 

 Bez DPH v Kč DPH 21 % v Kč 
Celkem vč. DPH  

v Kč 

Nabídková cena 4 650 000,00 976 500,00 5 626 500,00 
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příslušnou položku. Dohodou o dílčím plnění nejsou dotčena práva a povinnosti obou 
smluvních stran týkající se předání a převzetí celého díla, odstranění vad a záruční lhůty podle 

ustanovení článků IX. a X. této smlouvy. 

3. Konečnou fakturu zhotovitel vystaví a odešle objednateli nejpozději do 15 dnů po ukončení 
přejímacího řízení doloženého protokolem o předání a převzetí díla. Splatnost faktury je 30 
dnů od jejího doručení objednateli.  

4. Vztahuje-li se na dodávky a služby při plnění této smlouvy režim přenesení daňové povinnosti 
podle ust. § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, je k odvedení DPH 
povinen objednatel. Zhotovitel je povinen vystavit fakturu s uvedením sazby DPH a číselného 
kódu klasifikace produkce CZ-CPA dle sdělení ČSÚ platného od 1. 1. 2008. Částka DPH na 
daňovém dokladu vyčíslena nebude. 

5. Faktura bude zpracována ve dvou vyhotoveních a doručena objednateli na adresu: Hřbitovy a 
pohřební služby hl. m. Prahy, p.o, P.O.Box 128, 130 00 Praha 3 či na  

e-mail: office@hrbitovy.cz. 

6. Objednatel je oprávněn smluvní pokutu, případně náhradu škody, na které mu v důsledku 
porušení závazků zhotovitele vznikl nárok, započítat do kterékoliv úhrady, která náleží 
zhotoviteli dle příslušných ustanovení této smlouvy. 

7. V případě, že faktura nebude vystavena oprávněně, či nebude obsahovat náležitosti stanovené 
zákonem či uvedené v této smlouvě, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V 

takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout 
doručením opravené, či oprávněně vystavené faktury. 

8. Pokud je zhotovitel plátcem daně z přidané hodnoty, nebo se jím stane, pak prohlašuje, že 
bude plnit povinnost odvádět řádně tuto daň v souvislosti s plněním uskutečněným na základě 
této smlouvy. V případě, že dojde k porušení této povinnosti, je z jakékoliv fakturace učiněné 
zhotovitelem vůči objednateli oprávněn objednatel pozastavit proplacení částky odpovídající 
nezaplacené části daně z přidané hodnoty do doby splnění daňové povinnosti, popř. z takto 

pozastavené částky splnit uvedenou daňovou povinnost za zhotovitele. Plnění takto provedené 
objednatelem za zhotovitele se ve výši poskytnuté správci daně započítává na povinnosti 
objednatele vůči zhotoviteli v souvislosti s úhradami ceny za dílo. Nebude-li takto možno 
pozastavit či pozastavovat částku odpovídající nesplacené dani z přidané hodnoty z fakturace 
zhotovitele, je objednatel oprávněn od této smlouvy kdykoliv odstoupit. 

 

VII.  SOUČINNOST OBJEDNATELE 

a) Objednatel předá staveniště zhotoviteli. O předání staveniště strany provedou zápis. Na 
případné faktické nebo právní vady nebo nároky třetích osob týkající se staveniště je 
objednatel povinen zhotovitele výslovně upozornit zápisem do protokolu o předání staveniště. 

b) Objednatel předá zhotoviteli veškeré informace, které jsou mu známy o podzemních a 
nadzemních rozvodech, zařízeních a sítích, případně jiných překážkách na staveništi. 

 

VIII.  POVINNOSTI ZHOTOVITELE 

1. Zhotovitel prověří informace objednatele o podzemních a nadzemních rozvodech dle čl. VII 
odst. 4 smlouvy a budou-li zjištěny překážky na staveništi, zajistí zhotovitel za úhradu jejich 

polohové a výškové vyznačení. Zhotovitel se zavazuje přiměřeným způsobem zabezpečit 
staveniště před vstupem neoprávněných osob dle platných právních předpisů. Zařízení 
staveniště je povinen zabezpečit zhotovitel, a to v souladu s jeho potřebami a v souladu 
s případnými požadavky objednatele. 

2. Zhotovitel se zavazuje při své činnosti řídit ujednáními této smlouvy, výchozími podklady 

objednatele, pokyny objednatele, resp. jeho zmocněných zástupců, zápisy, rozhodnutími a 
vyjádřeními veřejnoprávních orgánů. Strany si sjednávají, že zhotovitel je vázán též příkazy 
objednatele ohledně provádění díla dle § 2592 občanského zákoníku. 

3. Veškeré práce musí provádět kvalifikovaná osoba s odpovídajícím oprávněním. Kvalifikaci dané 
osoby je nutné na požádání objednatele či TDS doložit. Nebude–li doložena potřebná 
kvalifikace, nepovažuje se práce prováděna touto osobou pro účely této smlouvy za 
provedenou a zhotovitel nemá nárok na její úhradu.  

4. Pokud při provádění díla dojde k poškození opravovaného náhrobku, je nutné ihned zatavit 
práce na daném náhrobku a neprodleně kontaktovat oprávněnou osobu objednatele. 
Oprávněná osoba objednatele následně rozhodne, zda je možno pokračovat v provádění díla 
nebo bude nutné pozvat zástupce památkového ústavu.  
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5. Zhotovitel je povinen uzavřít pojištění odpovědnosti za škodu vzniklou jinému v souvislosti 
s prováděním prací, a to včetně odpovědnosti za pracovní úrazy a nemoci z povolání, ve výši 

min. 5.000.000,-Kč. Kopii této pojistné smlouvu předá zhotovitel objednateli do 5 dnů od 
podpisu této smlouvy. Pojištění ve sjednané výši je zhotovitel povinen udržovat v platnosti po 

celou dobu realizace předmětu plnění dle této smlouvy a objednatel je oprávněn kdykoli 
v průběhu realizace veřejné zakázky požadovat její předložení.  

6. Zhotovitel bude při bouracích pracích a manipulaci se sutí aplikovat účinná opatření k 
minimalizaci zatěžování okolí prachem nebo hlukem. Před zahájením prací, při kterých dochází 

nebo může docházet k pádu předmětů jako např. stavebního materiálu, odpadu, nářadí apod., 
je zhotovitel povinen instalovat ochrannou síť. Zhotovitel při provádění prací nesmí poškozovat 
ani znečišťovat objekty a komunikace. 

7. Zhotovitel dnem předání staveniště přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení 
prací, dodržování předpisů BOZP, PO, čistotu a pořádek na staveništi a za zabránění vstupu 
nepovolaných osob na staveniště. 

8. Zhotovitel zajistí plnění podmínek stanovených veřejnoprávními orgány a institucemi. 

9. Zhotovitel si zajistí místo trvalé skládky odpadového materiálu. 

10. Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele, prostřednictvím něhož v zadávacím řízení na 
zadání této veřejné zakázky prokazoval kvalifikaci ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o 

zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, jen za předpokladu, že je ve 
stejném rozsahu tato kvalifikace splněna poddodavatelem novým, případně ji nyní již splňuje 
sám zhotovitel. O této skutečnosti musí zhotovitel v dostatečném předstihu písemně upozornit 
objednatele. Součástí tohoto upozornění musí být uvedení rozhodných skutečností, které 
budou potvrzovat, že zhotovitel, ať už sám či prostřednictvím jiného poddodavatele, kvalifikaci 
v požadovaném rozsahu splňuje i nadále. V případě pochybností je objednatel oprávněn 

požadovat prokázání této skutečnosti a zhotovitel je povinen tuto skutečnost prokázat. 

11. Zhotovitel provede do 10 dnů po převzetí díla objednatelem likvidaci zařízení staveniště. Po 
ukončení stavby uvede zhotovitel celý prostor staveniště do přiměřeného stavu, dohodnutého 
s objednatelem zápisem ve stavebním a montážním deníku, včetně likvidace odpadového 

materiálu. 

12. Zhotovitel provede práce dle této smlouvy kompletně, ve vysoké kvalitě a v dohodnutém 
termínu. Veškeré materiály a dodávky potřebné ke zhotovení díla zajistí zhotovitel tak, aby 
odpovídaly platným technickým normám dohodnutým podmínkám. 

 

IX.  ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA ZA JAKOST 

1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude provedeno v termínu sjednaném ve smlouvě podle 
podmínek této smlouvy a v souladu s obecně závaznými právními předpisy, technickými 
normami, a bez jakýchkoli vad a nedodělků. 

2. Zjistí-li zhotovitel, že pro řádné provedení díla existují prokazatelné objektivní překážky, které 
není schopen při běžném provozu řešit a odstranit, musí to neprodleně písemně oznámit 

objednateli, jinak nemůže takové okolnosti uplatnit jako námitku proti svému prodlení 
s dokončením díla či s odstraněním vad a nedodělků.  

3. Objednatel je oprávněn oznámit jakékoliv vady (zjevné i skryté) kdykoliv po dobu zhotovování 
díla, jeho předání a převzetí i po dobu trvání záruční lhůty. Za zjevné vady se považují takové 
vady, které jsou patrné již při běžné prohlídce díla, aniž by bylo třeba k jejich rozpoznání 
odborných znalostí, zkušeností či jiných obdobných předpokladů. Užití § 2629 občanského 
zákoníku se tímto vylučuje. 

4. Zhotovitel přebírá záruku za jakost díla. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude mít po dobu 60 

měsíců od převzetí díla funkční vlastnosti uvedené v této smlouvě, vlastnosti uvedené 
v zadávací či projektové dokumentaci a příslušných technických normách, které se na 
provádění díla vztahují jako na celek či jeho část. Záruční doba na dodané výrobky a zařízení 
se stanovuje v souladu se záruční dobou poskytnutou výrobci. 

5. Poskytnutá záruční doba běží ode dne následujícího po dni, k němuž bylo dílo předáno a 
převzato nebo po odstranění předchozí vady či nedodělku té části díla, jíž se záruka týká. 

Záruční doba se staví po dobu, po kterou není možné užívat dílo pro vady, za které zhotovitel 
odpovídá. Zhotovitel je povinen zahájit odstraňování vad a nedodělků nejpozději do 3 dnů od 
jejich oznámení ze strany objednatele. Zhotovitel je povinen odstranit vady a nedodělky ve 
lhůtě sjednané s objednatelem, jinak ve lhůtě odpovídající obvyklé době potřebné k odstranění 
vad a nedodělků při vynaložení maximální odborné péče a potřebného nasazení. 
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6. Zhotovitel se zavazuje dodržet lhůty k odstranění vady i v případě, že bude zjištěno, že se 
nejedná o vadu, za kterou odpovídá zhotovitel. Oprava v tomto případě bude provedena za 

úplatu na základě faktury se splatností 30 dnů od doručení. 

7. V případě, že zhotovitel odstraňuje vady a nedodělky, je povinen provedenou opravu 
objednateli předat. Pro postup těchto prací platí obdobně ustanovení této smlouvy o předání a 
převzetí celého díla. 

8. Pro případ, že zhotovitel včas neodstraní uplatněné vady nebo nedodělky, popř. nenastoupí 
k zhotovování díla, je objednatel oprávněn zadat práce související s odstraněním vad nebo 
nedodělků jinému subjektu a takto vzniklé náklady zpětně fakturovat zhotoviteli. Záruka 
zhotovitele za jakost díla tím není dotčena. V takovém případě se současně má za to, že za 
vadu zhotovitel odpovídá. 

 

X.  PODMÍNKY PROVEDENÍ DÍLA 

1. Ode dne převzetí staveniště do dne odstranění vad a nedodělků oznámených v zápisu o 
odevzdání a převzetí stavby odpovídá zhotovitel za všechny škody a ztráty, způsobené na 
stavebních materiálech, dílech, na celé stavbě, nebo způsobené třetím osobám. 

2. Objednatel je oprávněn provádět průběžnou kontrolu díla (technický dozor stavebníka). 
Vykazují-li práce nebo dodávky nedostatky již v průběhu stavby, má TDS či zástupce 
objednatele právo tyto práce a dodávky zastavit do doby, než budou nahrazeny bezvadným 
plněním. Zhotovitel je povinen umožnit výkon autorského dozoru projektanta, případně výkon 
činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, je-li to vyžadováno právními 

předpisy. 

3. Zhotovitel vyzve před zakrytím prací a konstrukcí TDS či zástupce objednatele prokazatelně 5 
pracovních dní předem k převzetí těchto prací. Nevyzve-li zhotovitel TDS či zástupce 
objednatele ke kontrole prací před jejich zakrytím postupem dle věty předchozí nebo pozve-li 

jej ve zřejmě nevhodné době, je povinen na jeho žádost práce odkrýt na vlastní náklad. 
Objednatel má právo na provedení dodatečné kontroly, zabránila-li mu v účasti na kontrole 
vyšší moc, požádal-li o dodatečnou kontrolu bez zbytečného odkladu. Náklady dodatečné 
kontroly hradí zhotovitel, byly-li zjištěny vady prací popř. objednatel, pokud bude zjištěno, že 
práce byly provedeny bezvadně. Ustanovení § 2626 odst. 2 občanského zákoníku se neužije. 

4. Na základě výzvy zhotovitele k zahájení přejímacího řízení (doručené objednateli 10 
kalendářních dnů před navrhovaným termínem) bude zahájeno přejímací řízení, a to 

v případě, že objednatel s navrženým termínem souhlasí. Obě strany vyhotoví zápis o předání 
a převzetí díla ve formě zápisu o odevzdání a převzetí stavby, ve kterém dohodnou termín 
odstranění případných vad či nedodělků, pokud se však jedná pouze o ojedinělé drobné vady 
či nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání plynulému a bezpečnému 

užívání díla funkčně nebo esteticky, ani užívání díla podstatným způsobem neomezují. Veškeré 
jiné vady jsou důvodem k odmítnutí převzetí díla. Vadou se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu 
a parametrech díla, stanovených příslušnými normami ČSN nebo touto smlouvou anebo 
příkazy objednatele. Nedodělkem se rozumí nedokončená práce. Nejpozději při protokolárním 
předání díla musí být objednateli předána fotodokumentace provádění díla.  

5. Jestliže objednatel odmítne dílo převzít, bude o tomto sepsán zápis, v němž smluvní strany 
uvedou svá stanoviska a jejich zdůvodnění. 

 

XI.  ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

1.  Smluvní strany se dohodly, že pokládají za podstatné porušení smlouvy: 

1.  prodlení zhotovitele s dodáním díla ve smluvených termínech o více než 14 kalendářních 

dní, pokud toto prodlení nebylo zcela ani zčásti způsobeno zaviněním objednatele či 
zásahem vyšší moci, 

2.  bezdůvodné přerušení prací zhotovitelem, které je delší než 3 kalendářní dny, 

3.  závažné porušení povinností zhotovitele vyplývajících z této smlouvy nebo obecně 
závazných právních norem, pokynů objednatele apod., 

4.  méně závažné, avšak opakované nekvalitní a neodborné provádění prací, na které byl 
zhotovitel objednatelem upozorněn zápisem ve stavebním a montážním deníku, popř. 
nedodržení příkazu objednatele, 

5.  zahájení insolvenčního řízení se zhotovitelem a vydání rozhodnutí o prohlášení konkurzu 
na majetek zhotovitele,  

6.  prodlení objednatele s úhradou dílčí faktury o více než 14 kalendářních dnů, 
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7.  zmaření účelu smlouvy, 

8.  zhotovitel nesplňuje kvalifikaci v požadovaném rozsahu ani sám, ani prostřednictvím 

subdodavatele, 

9.  porušení povinností zhotovitele stanovených v čl. VIII odst. 3 této smlouvy. 

V ostatních případech se jedná o nepodstatné porušení této smlouvy. V případech podstatného 
porušení této smlouvy je objednatel oprávněn od této smlouvy kdykoliv ihned odstoupit. Není-
li stanoven jiný postup v této smlouvě, pak v případech nepodstatného porušení smlouvy 

vyzve objednatel zhotovitele k odstranění závadného stavu, k němuž stanoví zhotoviteli lhůtu, 
která nebude delší než 15 dnů od oznámení takové výzvy. Nebude-li závadný stav z 
nepodstatného porušení smlouvy v této lhůtě odstraněn, je oprávněn objednatel odstoupit od 
této smlouvy.  

2.  Ohledně odstoupení se užije v ostatním § 2002 odst. 2, § 2003, § 2004, § 2005 občanského 
zákoníku. V případě odstoupení od smlouvy ze strany objednatele z jiných důvodů než 
z důvodů uvedených v čl. XI odst. 1 písm. a) a c) této smlouvy, uhradí objednatel zhotoviteli 

veškeré náklady spojené s realizací smlouvy až do tohoto odstoupení, a to dle skutečně 
provedených prací, a to v rozsahu, v jakém má částečné plnění pro objednatele význam. 

3.  V případě odstoupení od smlouvy ze strany objednatele je zhotovitel povinen provádění díla 

okamžitě zastavit a nejpozději do 3 kalendářních dnů opustit místo provádění díla, včetně 
svého zařízení, náčiní, pracovníků, uvedení staveniště do přiměřeného stavu, likvidaci 
odpadového materiálu a úklidu chodníku. 

4.  V případě odstoupení od smlouvy zhotovitele či objednatele je zhotovitel povinen zabezpečit 

dílo po dobu přerušení prací, vznikajícího zastavením prací. 

 

XII. SMLUVNÍ POKUTY 

1.  Zhotovitel, v případě nedodržení termínu ukončení prací stanoveném v této smlouvě, uhradí 
objednateli smluvní pokutu ve výši 0,4 % z celkové ceny díla (v částce bez DPH) za každý i 
započatý den prodlení. 

2.  Zhotovitel, v případě nedodržení dohodnutých termínů k odstranění vad a nedodělků 
zjištěných při převzetí díla vad nebo reklamovaných v záruční době, uhradí objednateli pokutu 

ve výši 1 000,- Kč za každou vadu a každý den prodlení. 

3.  Zhotovitel, v případě nedodržení dohodnutých termínů: 

a) k likvidaci zařízení staveniště, uvedení stanoviště do přiměřeného stavu a likvidaci 
odpadového materiálu,  

b) k opuštění místa provádění díla po odstoupení od smlouvy a nesplnění dalších podmínek 
stanovených v čl. XI. odst. 3 této smlouvy 

uhradí objednateli pokutu ve výši 6 000,- Kč za každý i započatý den prodlení. 

4.  V případě porušení povinností, které zakládají nárok objednatele na odstoupení od smlouvy 
dle čl. XI. odst. 1 písm. a), b), c) a d), této smlouvy má objednatel kromě nároku na 
odstoupení od smlouvy nárok na smluvní pokutu ve výši 12 % ceny díla dle čl. V odst. 1 
smlouvy. 

5.  V případě jakéhokoliv jiného porušení povinností zhotovitele z této smlouvy, než uvedených 
v tomto odstavci výše se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši  
5 000,- Kč za každé jednotlivé porušení.  

6.  Na povinnost zaplatit smluvní pokutu nemají vliv ani překážky v plnění závazků zhotovitele 
vyplývajících z této smlouvy, které nastaly nezávisle na jeho vůli a brání mu ve splnění těchto 

závazků, a to i přesto, že je zhotovitel v době uzavření smlouvy nemohl předpokládat a 

později ani odstranit, překonat, případně odstranit jejich následky. Toto ustanovení se 
nevztahuje na případy, pokud došlo k prodloužení termínu plnění na základě čl. X odst. 4 této 
smlouvy. 

7.  Smluvní pokuta nemá vliv na právo na náhradu škody vzniklé nesplněním smluvních povinností 
a náhrada škody je v plné výši nárokovatelná vedle smluvní pokuty. Odstoupení od smlouvy 
nemá vliv na povinnost k úhradě smluvní pokuty. 

8.  Objednatel se zavazuje při prodlení se zaplacením dohodnutých dílčích faktur a konečné 
faktury zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z dlužné částky (bez DPH) za každý i 
započatý den prodlení, nejvýše však do výše 17 % z ceny díla bez DPH. 

9.  Splatnost vyúčtování smluvních pokut je 14 dní ode dne doručení faktury druhé smluvní 
straně. Započítává-li objednatel finanční povinnosti zhotovitele, nedochází v této výši 

k prodlení objednatele vůči zhotoviteli s úhradou ceny za dílo. 
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10.  V pochybnostech se má za to, že faktura byla doručena třetího dne po datu odeslání. 

 

XIII. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ 

1.  Zhotovitel bude informovat objednatele o stavu rozpracovaného díla na pravidelných 

kontrolních dnech, které bude organizovat 1x týdně – termín bude stanoven po dohodě 

s objednatelem.  

2.  Za objednatele je oprávněn ve věci této smlouvy jednat zástupce objednatele pan Jiří Olt a 

zástupce technického dozoru stavebníka (TDS), který bude sdělen zhotoviteli po podpisu této 

smlouvy. Za zhotovitele je oprávněn ve věcech této smlouvy jednat Milan Šturm.  

3.  Tato smlouva podléhá v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, uveřejnění v 

registru smluv, které zajistí Hřbitovy a pohřební služby hl. m. Prahy, p.o.. Zhotovitel bere na 

vědomí, že Hřbitovy a pohřební služby hl. m. Prahy, p.o. je povinným subjektem ve smyslu 

ust. § 2 odst. 1 zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 

pozdějších předpisů, a že v důsledku tohoto svého postavení je povinna na žádost poskytnout 

informace o skutečnostech uvedených v této smlouvě, resp. o samotném jejím uzavření. Dále 

zhotovitel souhlasí s tím, aby smlouva a případné dodatky této smlouvy byly v plném rozsahu 

zveřejněny na webových stránkách určených Hřbitovy a pohřebními službami hl. m. Prahy, 

p.o., resp. na profilu zadavatele a dále prohlašuje, že skutečnosti uvedené ve smlouvě 

nepovažuje za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského 

zákoníku uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších 

podmínek. 

4.  Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat jen formou písemných dodatků, stvrzených statutárními 

zástupci obou stran.  

5.  Veškerá ostatní ujednání či jednostranná sdělení, než která jsou uvedena v předchozím 
odstavci, (např. o zajištění a utvrzení dluhů, pokynech, požadavcích, příkazech), musí být 
uskutečněna písemně, jinak jsou neplatná, dovolá-li se toho druhá ze stran, vůči níž úkon 
zakládá povinnost, a to i v případech, kdy tak zákon nevyžaduje. 

6.  Tato smlouva je vyhotovena v 3 exemplářích, z nichž objednatel obdrží 2 stejnopisy a 
zhotovitel obdrží 1 stejnopis. 

7.  Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy: 

1. Harmonogram prací 

2. Zpráva Ze stavebnětechnického průzkumu, návrh koncepce oprav „Olšanské hřbitovy - 

dělící zeď mezi II a III hřbitovem“ vypracovaná p. J. Kučerou v květnu 2019 

3. Dodatek ke Zprávě ze stavebnětechnického průzkumu a návrhu koncepce oprav „Olšanské 

hřbitovy – dělící zeď mezi II a III hřbitovem“ vypracovaný p. J. Kučerou v květnu 2019 

4. Závazné stanovisko MHMP OPP čj. MHMP 1049880/2023 

 

V Praze dne     

 

 

Za objednatele:                       Za zhotovitele: 

  

 

 

 

          

………………………            ……………………… 

Mgr. Martin Červený     Milan Šturm 

ředitel organizace  

 

 

 

 

 

 

 


