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Smlouva o dílo č. CTU/2023_0089 
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 
  

mezi těmito smluvními stranami: 
 
 
Česká republika – Český telekomunikační úřad 
se sídlem:    Sokolovská 58/219, Praha 9 - Vysočany 
jejímž jménem jedná:   Mgr. David Krupa, ředitel sekce správních vnitřních věcí 
IČO:     701 06 975 
DIČ:     CZ70106975 (osoba identifikovaná k dani) 
bankovní spojení:   ČNB Praha 
číslo účtu:    725001/0710 
adresa pro doručování:  poštovní přihrádka 02, 225 02 Praha 025 
 
(dále jen „objednatel“) na straně jedné 
 
a 
 
EUROIZOL realizace, s.r.o. 
se sídlem:    Nebovidy 221, 664 48  Moravany u Brna 
zastoupená:    Petrem Jiráskem, jednatelem 
IČO:     096 07 005 
DIČ:     CZ09607005 
bankovní spojení:   Komerční banka, a.s. 
číslo účtu:    123-2706050287/0100 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 119819 
 
(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé 
 
 

Článek I. 
Předmět a účel smlouvy 

1. Účelem této smlouvy je stanovení obsahových požadavků, postupů, obchodních podmínek  
a dalších smluvních ujednání, na jejichž základě dojde ke zpracování související dokumentace 
a k realizaci stavebně udržovacích prací – provedení nové krytiny železobetonové markýzy nad 
slunolamem na administrativní části objektu OMRS Karlovice (dále jen „dílo“), to vše 
v návaznosti na výsledky výběrového řízení v rámci veřejné zakázky na dodávky s názvem 
„Nová krytina markýzy nad slunolamem objektu OMRS Karlovice - opakovaná". 

2. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí pro 
objednatele dílo s názvem „Nová krytina markýzy nad slunolamem objektu OMRS Karlovice – 
opakovaná" v místě plnění podle čl. II. této smlouvy, a to v rozsahu a za podmínek dohodnutých 
v této smlouvě, resp. Příloze č. 1 a 2 této smlouvy. 

3. Objednatel se zavazuje od zhotovitele řádně provedené dílo podle této smlouvy převzít a uhradit 
zhotoviteli sjednanou cenu. 

 
Článek II. 

Místo a doba plnění 

1. Místem plnění je objekt objednatele v Kostelci u Holešova čp. 404, 768 43 Kostelec u Holešova. 
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2. Zhotovitel se zavazuje nejméně 5 pracovních dnů před předpokládaným termínem zahájení 
vlastních stavebních prací uvědomit kontaktní osobu objednatele, která zajistí předání 
staveniště. 

3. Zhotovitel se zavazuje provést kompletní dílo řádně a včas nejpozději do 30. dubna 2024. 

4. Předání díla zhotovitelem bude provedeno nejpozději do 5 pracovních dnů od obdržení písemné 
výzvy od zhotovitele. 
 

Článek III. 
Cena díla a platební podmínky 

1. Celková cena za dílo v rozsahu plnění podle této smlouvy činí celkem 682 891,09 Kč bez DPH, 
z toho DPH ve výši 21 % činí 143 407,13 Kč, celková cena vč. DPH činí 826 298,22 Kč. 

2. Cena za dílo je stanovena jako pevná a maximálně přípustná a zahrnuje veškeré náklady nutné 
k realizaci předmětu plnění a lze ji měnit pouze, pokud dojde ke změně sazby DPH. 

3. Podrobná cenová kalkulace je uvedena v Příloze č. 2 této smlouvy. 

4. Podkladem pro úhradu ceny díla bude daňový doklad – faktura (dále jen „faktura“), vystavený 
zhotovitelem po řádném a včasném provedení kompletního díla na základě podepsaného 
Předávacího protokolu o předání a převzetí díla dle čl. IV. této smlouvy, který tvoří nedílnou 
součást faktury. 

5. Splatnost faktury je 14 dní ode dne jejího doručení objednateli. V případě faktury doručené 
objednateli mezi 10. prosincem a 10. lednem je taková faktura splatná nejdříve následujícího 
10. února. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového a účetního dokladu podle 
zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, § 29 zákona č. 235/2004 
Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, § 435 občanského zákoníku  
a současně číslo této smlouvy. Povinnost úhrady se považuje za splněnou okamžikem odepsání 
příslušné částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele. 

6. V případě, že faktura nebude obsahovat zákonem či touto smlouvou stanovené náležitosti, nebo 
bude obsahovat chyby v psaní či počtech, či bude chybně vyúčtována cena nebo DPH, je 
objednatel oprávněn vrátit takovou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti zpět zhotoviteli 
k doplnění či opravě. Lhůta splatnosti se v takovém případě přerušuje a počíná běžet znovu ode 
dne doručení opravené či doplněné faktury. 

7. Platební povinnosti objednatele plynoucí z této smlouvy jsou splněny dnem odepsání částky 
z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele. 

 
IV. 

Předání a převzetí díla 

1. Objednatel se zavazuje převzít od zhotovitele provedené dílo dle této smlouvy bez zbytečného 
odkladu. 

2. Zhotovitel se zavazuje provést a předat kompletní dílo (včetně dokumentace skutečného 
provedení, dokladů k materiálům, zkoušek apod. – vše dle Přílohy č. 1 této smlouvy) objednateli 
nejpozději v termínu podle čl. II. odst. 3 této smlouvy. O řádném provedení kompletního díla 
bude sepsán Předávací protokol o předání a převzetí díla. 

3. Předávací protokol bude sepsán a podepsán kontaktními osobami uvedenými v čl. XI. odst. 4 
této smlouvy. 

4. V případě vad plnění je objednatel oprávněn tyto nepřevzít, což kontaktní osoba objednatele 
uvedená v čl. XI. odst. 4 této smlouvy uvede v Předávacím protokolu společně s uvedením 
důvodů a termínu k jejich odstranění. 
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V. 
Záruční doba 

1. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku za jakost. Záruční doba činí 24 měsíců a počíná běžet dnem 
následujícím po protokolárním převzetí řádně provedeného kompletního díla podle čl. IV. této 
smlouvy. 

2. Smluvní strany sjednávají, že v případě zjištění vady díla se objednatel zavazuje vadu 
neprodleně oznámit zhotoviteli prokazatelným způsobem. 

3. Zhotovitel se zavazuje vadu odstranit do 10 dnů ode dne jejího oznámení dodáním bezvadné 
části díla objednateli nebo provést opravu, a to bezúplatně a na své náklady. 

4. Odstranění vady nebo její oprava nemá vliv na případný nárok objednatele na náhradu škody 
od zhotovitele, která byla objednateli vadným plněním způsobena. 

5. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou nebude moci objednatel užívat plnění z důvodu 
vad, za něž odpovídá zhotovitel, a to ode dne oznámení objednatele o vadě zhotoviteli do dne 
jejího odstranění. 

 
VI. 

Povinnosti zhotovitele 

1. Zhotovitel je povinen o pracích, které provádí, vést stavební deník, a to ode dne převzetí 
pracoviště. Při převzetí staveniště předloží zhotovitel objednateli zejména kotevní plán 
odsouhlasený výrobcem hydroizolačního materiálu, plán BOZP a PO zpracovaný na základě 
vyhodnocení bezpečnostní rizik při provádění prací apod. dle Přílohy č. 1 této smlouvy. 

2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle specifikace uvedené v Příloze č. 1 této smlouvy. 
V případě odchylky musí být tato předem odsouhlasena objednatelem nebo osobou jím 
pověřenou a tato změna zapsána do stavebního deníku. 

3. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody na majetku objednatele a vlastníka budovy, které způsobí 
při plnění díla dle této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje mít po celou dobu trvání této smlouvy 
uzavřenou pojistnou smlouvu, přičemž pojistné plnění musí činit minimálně 5.000.000 Kč bez 
DPH. Tuto smlouvu (případně certifikát dokládající její existenci) je povinen zhotovitel na výzvu 
objednatele do 5 kalendářních dnů předložit ke kontrole. 

4. Zhotovitel je povinen provést dílo s potřebnou odbornou péčí řádně, na svůj náklad a nebezpečí 
v souladu s platnými právními předpisy a ČSN. Provádění prací je možné v pracovní době 
objednatele (pondělí až neděle, 7:00 – 16:00 hod.), přičemž je zhotovitel povinen minimalizovat 
dopad na běžný provoz objektu (státní úřad). 

5. Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat právní předpisy o bezpečnosti a ochraně 
zdraví při práci a protipožární předpisy.  

6. Zhotovitel je povinen po celou dobu realizace díla dodržovat na místě plnění díla čistotu 
a pořádek. Zhotovitel zajistí průběžně likvidaci veškerého odpadu vzniklého při provádění díla. 

7. Zhotovitel je povinen po celou dobu trvání této smlouvy zajistit: 

- plnění veškerých povinností vyplývajících z právních předpisů České republiky, zejména 
pak předpisů pracovněprávních, předpisů v oblasti zaměstnanosti, a dále oblasti 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se budou podílet na 
plnění této smlouvy; 

- dodržování zákona č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany 
před diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon), ve znění 
pozdějších předpisů. 

8. Objednatel nebo osoba jím pověřená je oprávněn průběžně kontrolovat provádění díla. 
Zhotovitel je povinen objednateli dle jeho požadavků tuto kontrolu v plném rozsahu umožnit 
a poskytnout mu za tímto účelem potřebnou součinnost. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel 
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nedodržuje při provádění díla předepsané postupy nebo provádí dílo nekvalitně, uplatní formou 
zápisu do stavebního deníku požadavek na nápravu a stanoví termín k jejich odstranění. 

9. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu informovat objednatele o ohrožení provedení 
díla. 

 
VII. 

Povinnosti objednatele 

1. Objednatel se zavazuje poskytovat zhotoviteli potřebnou součinnost k plnění díla. 

2. Objednatel zajistí zhotoviteli uzamykatelnou místnost pro uložení osobních věcí pracovníků 
zhotovitele, prostor pro uložení materiálu potřebného k provedení díla a k uložení 
demontovaného materiálu. 

3. Objednatel umožní zhotoviteli bezplatně přístup na sociální zařízení, přístup k pitné vodě 
a zdroji elektrické energie. 

4. Objednatel nebo osoba jím pověřená má současně právo kdykoli kontrolovat provádění díla. 
 

VIII. 
Vyšší moc 

Smluvní strany nebudou odpovědné za částečné nebo úplné neplnění smluvních závazků 
následkem okolností vylučujících odpovědnost v případech tzv. „vyšší moci“. 
 

IX. 
Smluvní pokuta, úrok z prodlení 

1. V případě prodlení zhotovitele s řádným plněním díla podle této smlouvy uhradí zhotovitel 
objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý i započatý den prodlení. 

2. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vady ve sjednané lhůtě je zhotovitel povinen 
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500 kč za každou jednotlivou vadu a den prodlení.  

3. V případě porušení jiné povinnosti zhotovitele stanovené touto smlouvou je zhotovitel povinen 
zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti. 

4. V případě prodlení objednatele v úhradě faktury je zhotovitel oprávněn požadovat úrok 
z prodlení v zákonné výši z dlužné částky za každý den prodlení. 

5. Smluvní pokuta a úrok z prodlení jsou splatné do 10 kalendářních dnů od doručení písemné 
výzvy k jejich úhradě. 

6. Uplatněním nároku na smluvní pokutu ani jejím uhrazením nezaniká povinnost zavázané 
smluvní strany splnit povinnost, jejíž plnění bylo zajištěno smluvní pokutou. 

7. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu skutečné škody v celém rozsahu 
způsobené škody, která je vymahatelná samostatně vedle smluvní pokuty. 

 
X. 

Ukončení smlouvy 

1. Tato smlouva může být ukončena písemnou dohodou smluvních stran. 

2. Kterákoliv ze smluvních stran může odstoupit od smlouvy v případě, že druhá smluvní strana 
poruší podstatným způsobem své povinnosti vyplývající z této smlouvy a dále též z důvodů 
upravených občanským zákoníkem, kdy se za podstatné porušení smlouvy považuje porušení 
povinnosti, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela 
vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by takové porušení předvídala. 

3. Za podstatné porušení smlouvy zhotovitelem se podle této smlouvy považuje zejména: 

a) neplnění předmětu díla, 
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b) nedodržení stanoveného termínu plnění smlouvy,

c) neodstranění vad ve sjednané lhůtě,

d) neprovedení díla v patřičné kvalitě podle platných předpisů a norem,

e) přerušení provádění díla bez vážných důvodů na dobu delší než 5 kalendářních dnů.

4. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemně a doručeno druhé smluvní straně. Právní
účinky nastávají dnem doručení odstoupení od smlouvy druhé smluvní straně.

XI.
Závěrečná ustanovení

1. Právní vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními
občanského zákoníku.

2. Smlouva může být měněna a doplňována pouze formou písemných, chronologicky číslovaných
dodatků, podepsaných oběma smluvními stranami.

3. Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy přecházejí na právní nástupce smluvních
stran.

4. Kontaktními osobami ve věcech plnění díla dle této smlouvy jsou na straně:

a) objednatele:
tel.: , e-mail:

b) zhotovitele:
tel.: e-mail:

5. Tato smlouva vzniká dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a nabývá
účinnosti uveřejněním této smlouvy podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru
smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění zajistí objednatel.

6. Tato smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, kdy příslušný dokument bude opatřen
elektronickými podpisy zástupců obou smluvních stran.

7. Nedílnou součástí této smlouvy je:

a) Příloha č. 1 – Projektová dokumentace stavby „Nová krytina markýzy nad slunolamem
administrativní část objektu OMRS Karlovice“ vypracovaná Ing. J. Rozsypalem, RKNT
expertní kancelář s.r.o., 07/2023,

b) Příloha č. 2 – Cenová kalkulace veřejné zakázky „Nová krytina markýzy nad slunolamem
objektu OMRS Karlovice“.

8. Obě smluvní strany prohlašují, že se s textem této smlouvy seznámily, obsahu porozuměly,
souhlasí s ním a na důkaz toho připojují své podpisy.

V Praze dne V Oslavanech dne

Za objednatele: Za zhotovitele:

………………………………… .......................
Mgr. David Krupa Petr Jirásek

ředitel sekce správních věcí jednatel
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A.1 Identifikační údaje

A.1.1 Údaje o stavbě

a) název stavby: NOVÁ KRYTINA MARKÝZY NAD SLUNOLAMEM
ADMINISTRATIVNÍ ČÁST OBJEKTU OMRS KARLOVICE

b) místo stavby: Karlovice č. p. 404, 768 43 Kostelec u Holešova
p. č. st. 516, K. ú. Kostelec u Holešova [670294]

c) předmět projektové dokumentace:

Stavebně udržovací práce – provedení nové krytiny železobetonové markýzy nad
slunolamem na administrativní části stávajícího objektu OMRS Karlovice.

A.1.2 Údaje o stavebníkovi

Český telekomunikační úřad

Sokolovská 58/219, 190 00 Praha 9

IČ: 70106975

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

RKNT expertní kancelář s.r.o.

Odpovědný projektant:

Velenov 90, 680 01 Velenov

IČ: 05533996

A.2 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

Řešená stavba není členěna na další objekty.

Žádná nová samostatná technická a technologická zařízení nejsou navrhována.

A.3 Seznam vstupních podkladů

- Zadání investičního záměru 06/2023,
- Posudek „Posouzení detailu ploché střechy, objekt č. p. 404, Karlovice

u Holešova“, vypracoval: 09/2019,
- Objednatelem poskytnuté dochované části projektové dokumentace

ke stávajícímu objektu: „OMRS KARLOVICE“, zprac. BKN spol. s r.o.,
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stupeň: DSPS, datum: 11/2016, zodp. projektant: Ing. Fišer, výkresy č. D.1.1.,
D.1.7, D1.9., D1.10, D.1.11,D.1.12, D.1.13, d.SO.1.2.c.19,

- Prohlídka stávajícího stavu projektantem 29. 6. 2023.

Ve Velenově, 07/2023
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B.1  Popis území stavby 

a) charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území                                   
a nezastavěné území, soulad navrhované stavby s charakterem území, 
dosavadní využití a zastavěnost území 

Předmětem řešení této dokumentace jsou stavebně-udržovací práce spočívající                        
v provedení nové krytiny železobetonové markýzy nad slunolamem na administrativní 
části stávajícího objektu OMRS Karlovice, Karlovice č. p. 404, 768 43 Kostelec                             
u Holešova, p. č. st. 516, K. ú. Kostelec u Holešova [670294].  

Jedná se o stávající stavbu a projektovou dokumentací řešené stavebně udržovací 
práce nemají vliv na soulad stávající stavby s charakterem území nebo jeho dosavadní 
využití a jeho zastavěnost. 

b) údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo regulačním plánem nebo 
veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním 
souhlasem 

Touto dokumentací jsou řešeny stavebně udržovací práce na stávajícím objektu 
nepodléhající stavebnímu řízení. 

Jedná se o stávající stavbu a s ohledem a řešený stavební záměr nebyly samostatné 
územní rozhodnutí nebo územní souhlas pro tento záměr vydány.  

c) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, v případě stavebních 
úprav podmiňujících změnu v užívání stavby 

Navržené řešení stavebně udržovacích prací je v souladu s územně plánovací 
dokumentací.  

Změna užívání stavby není touto dokumentací řešena. 

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných 
požadavků na využívání území 

S ohledem na předmět řešení této projektové dokumentace žádná rozhodnutí                          
o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území nebyly vydány. 

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny 
podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů 

S ohledem na předmět řešení této projektové dokumentace který nepodléhá 
stavebnímu řízení nebyla žádná stanoviska dotčených orgánů k dokumentaci vydána. 
Případné požadavky správců inženýrských sítí se kterými eventuálně může dojít 
v souvislosti s řešenou stavbou ke střetu je nutné pro realizaci dodržet a zohlednit.  
Vytýčení a ochranu dotčených inženýrských sítí zajistí zhotovitel stavby. 

f) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, 
hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.) 

S ohledem na charakter touto dokumentací navrhované stavby nebyl samostatný 
geologický, hydrogeologický nebo stavebně historický průzkum prováděn.             
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g) ochrana území podle jiných právních předpisů 

Předmětná stavba se nenachází v území chráněném podle jiných právních předpisů. 

h) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 

Stavba se nenachází v záplavovém nebo poddolovaném území. 

i) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na 
odtokové poměry v území 

Provedením navrhovaných stavebně udržovacích prací se vliv stávající stavby na 
okolní stavby a pozemky, okolí nebo odtokové poměry v území nemění. 

j) požadavky na asanace, demolice a kácení dřevin 

Provedení navrhovaných stavebně udržovacích prací nevyžaduje asanace, demolice 
nebo kácení dřevin. 

k) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního 
fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa 

Provedení navrhovaných stavebně udržovacích prací nevyžaduje žádné dočasné ani 
trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce 
lesa. 

l) územně technické podmínky – zejména možnost napojení na stávající 
dopravní a technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu 
k navrhované stavbě 

Stávající objekt je připojen na stávající v místě dostupnou dopravní i technickou 
infrastrukturu. Žádné nové přípojky inženýrských sítí nejsou navrhovány.  
Bezbariérový přístup ke stavbě není s ohledem na předmět řešení této projektové 
dokumentace nově řešen.  

m) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 

Věcné a časové vazby stavby nejsou známy a podmiňující, vyvolané či související 
investice se v souvislosti s řešenou stavbou nepředpokládají. 

n) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba 
provádí 

Parcela č. st. 516, k. ú. Kostelec u Holešova [670294], výměra 516 m2. 

Vlastnické právo: Česká republika.  

Právo hospodaření s majetkem státu: Český telekomunikační úřad. 
  

o) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne 
ochranné nebo bezpečnostní pásmo 

V souvislosti s řešenou stavbou nevznikají žádná nová ochranná či bezpečnostní 
pásma. 
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B.2  Celkový popis stavby 

B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání 

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje                    
o jejich současném stavu, závěry stavebně technického, případně 
stavebně historického průzkumu a výsledky statického posouzení 
nosných konstrukcí 

Touto projektovou dokumentací jsou řešeny stavebně udržovací práce stávající 
dokončené stavby. Předmětem těchto stavebně udržovacích prací je provedení nové 
krytiny železobetonové markýzy nad slunolamem na administrativní části stávajícího 
objektu OMRS Karlovice. 

Stáří stávajícího objektu je ca 7 let. Celkový technický stav stávajícího objektu je dobrý                           
a umožňuje provedení navrhovaných prací. V souvislosti s řešenou konstrukcí 
markýzy dochází do interiéru stavby k opakovanému zatékání. Ze zpracovaného 
posudku Ing. Miltáka vyplývá, že hlavní příčinou průniku vlhkosti do konstrukce je 
hydroizolačně nefunkční řešení uzavření spáry mezi železobetonovou deskou 
konstrukce konzoly markýzy a obvodovým pláštěm objektu. Jako opatření proti 
dalšímu zatékání je touto projektovou dokumentací navrhováno provedení nové krytiny 
která zajistí hydroizolační funkci v celé ploše konstrukce markýzy a zamezí průniku 
vlhkosti stávajícími konstrukčními detaily do interiéru.  

Statické posouzení navrhovaných stavebně udržovacích prací nebylo s ohledem na 
charakter prací prováděno. Hodnoty stálého zatížení stávajících konstrukcí se 
provedením navržených prací výrazně nemění. Statické schéma konstrukce se rovněž 
nemění. Nová krytina je navrhována z PVC-P střešní fólie – předpokládané navýšení 
stávajícího stálého zatížení konstrukce po provedení krytiny je pouze ca 2,5 kg/m2,   
což je zanedbatelné.  

Do stávajících nosných konstrukcí stavby nebude zasahováno. Před prováděním 
mechanického kotvení nové krytiny je nutno za pomocí vhodného nedestruktivního 
detektoru ověřit polohu hlavní nosné výztuže konstrukce aby nedošlo k jejímu 
poškození při provádění kotvení nové krytiny a nových prvků. Při realizaci musí být 
postupováno takovým způsobem, aby nedošlo k narušení stávající konstrukce, jejím                           
u přetížení nebo ke ztrátě její stability.  

Předpokládá se dobrý stav stávající konstrukce. V případě pochybností o stavu 
konstrukce nebo zjištění odchylek jejího skutečného provedení od předpokladu 
projektové dokumentace bude k její kontrole přizván statik.    

b) účel užívání stavby 

Účel užívání stavby se nemění.  

c) trvalá nebo dočasná stavba 

Stávající objekt je stavbou trvalou. 
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d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických 
požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících 
bezbariérové užívání stavby 

Pro předmět řešení této projektové dokumentace nejsou uvažovány žádné výjimky 
z technických požadavků na stavby a z technických požadavků zabezpečujících 
bezbariérové užívání stavby. 

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny 
podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů 

S ohledem na předmět řešení této projektové dokumentace který nepodléhá 
stavebnímu řízení nebyla žádná stanoviska dotčených orgánů k dokumentaci vydána. 
Případné požadavky správců inženýrských sítí se kterými eventuálně může dojít 
v souvislosti s řešenou stavbou ke střetu je nutné pro realizaci zohlednit. Ověření 
výskytu a skutečné polohy dotčených inženýrských sítí provede zhotovitel v rámci 
přípravy stavby. 

f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů 

Stávající stavba není chráněna podle jiných právních předpisů. 

g) navrhované parametry stavby – zastavěná plocha, obestavěný prostor, 
užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti apod. 

Stávající parametry stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, 
počet funkčních jednotek a jejich velikosti) se provedením touto dokumentací 
navrhovaných stavebně udržovacích prací nemění. 

h) základní bilance stavby – potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření 
s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů                         
a emisí, třída energetické náročnosti budov apod. 

Potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové 
produkované množství a druhy odpadů a emisí se provedením navrhovaných 
stavebně udržovacích prací nemění. 

i) základní předpoklady výstavby – časové údaje o realizaci stavby, členění 
na etapy 

Předpokládaný termín zahájení prací: 09/2023 

Předpokládaný termín dokončení:       10/2023 

Stavba nebude členěna na etapy. 

j) orientační náklady stavby 

Předpokládané náklady stavby: budou upřesněny výběrovým řízením na dodavatele 
stavebních prací. 
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B.2.2  Celkové urbanistické a architektonické řešení 

a) urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení 

Stávající řešení stavby se z hlediska územní regulace a kompozice prostorového 
řešení nemění. Stávající geometrické charakteristiky stavby (půdorysné rozměry, 
zastavená plocha, výška objektu, obestavený prostor) nebudou provedením touto 
dokumentací navrhovaných prací dotčeny. 

b) architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné 
řešení 

Předmětem řešení této dokumentace je provedení nové krytiny železobetonové 
markýzy nad slunolamem na administrativní části stávajícího objektu. Jako materiál 
nové střešní krytiny markýzy je navržena mechanicky kotvená hydroizolační fólie na 
bázi PVC-P tl. 1,5 mm. Stávající klempířské prvky související s řešenou konstrukcí 
markýzy budou vyměněny za nové z lak. Pz. plechu (světle šedá), popř. za prvky 
v barvě nové krytiny v detailech ukončení nové hydroizolační vrstvy (světle šedá). 
Konkrétní skladby střešních konstrukcí a základní typické konstrukční detaily jsou 
uvedeny v dalších částech projektové dokumentace. 

B.2.3  Celkové provozní řešení, technologie výroby 

Navrhované stavebně udržovací práce se týkají střešního pláště a celkové provozní 
řešení objektu zůstává stávající. 

Zajištění vlastního provozu objektu technickým zařízením budov se nemění a není 
předmětem řešení této dokumentace  

Stávající objekt není vybaven výrobní technologií. 

B.2.4  Bezbariérové užívání stavby - zásady řešení přístupnosti a užívání stavby 
osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace včetně údajů                                
o podmínkách pro výkon práce osob se zdravotním postižením 

Jedná se o stávající stavbu. S ohledem na předmět řešení této projektové 
dokumentace není bezbariérové užívání stavby konkrétně řešeno (není měněno). 

B.2.5  Bezpečnost při užívání stavby 

Zajištění bezpečnosti užívání stavby v souvislosti s předmětem řešení této projektové 
dokumentace  je zajištěno návrhem  v souladu s požadavky vyhlášky č. 268/2009 sb., 
o obecných technických požadavcích na výstavbu, ve znění pozdějších předpisů                    
a v souladu s odpovídajícími ČSN v řešeném rozsahu.  

Stávající hlavní střešní plášť objektu je osazen prvky záchytného systému proti pádu 
pro účely údržby. Vzhledem k tomu, že na řešené konstrukci markýzy není umístěno 
žádné zařízení vyžadující pravidelnou údržbu, není nově řešeno ani trvalé osazení 
kotevních bodů záchytného systému na této konstrukci. Pro realizaci navrhovaných 
prací je uvažováno pro jištění pracovníků s využitím stávajícího záchytného systému 
s případným zřízením dočasných kotevních bodů přímo na konstrukci markýzy. 
Konkrétní řešení pro realizaci upřesní zhotovitel v rámci své dodavatelské 
dokumentace. 
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V průběhu užívání bude stavba periodicky udržována a kontrolována v cyklech daných 
příslušnými vyhláškami a normami. Jedna se zejména o pravidelné cykly údržby                         
a obnovy prvků střešního pláště a dále o kontrolu elektroinstalací, hromosvodu, 
spalinových cest a dalších zařízení na střešním plášti. 

Stavba jako taková bude uživatelem (investorem) řádně udržována v dobrém 
technickém stavu umožňujícím bezpečný a spolehlivý provoz stavby. 

B.2.6  Základní charakteristika objektů 

a) stavební řešení 

Popis stávajícího stavu 

Stávající markýza nad slunolamem je řešena jako železobetonová konzolová 
konstrukce realizovaná s využitím prvků pro přerušení tepelného mostu. 
Železobetonová deska je s výjimkou části nad arkýřem provedena jako pohledová, bez 
hydroizolační vrstvy na jejím horním vnějším povrchu. Spáry mezi jednotlivými díly 
markýzy jsou uzavřeny pryžovým těsněním.  

Stávající klempířské prvky konstrukce markýzy jsou provedeny z Pz. plechu. 

Přístup na střešní plášť je možný ze sousední hlavní střešní plochy. 

Střešní plášť je osazen hromosvodem standardní mřížové soustavy. 

Navrhované řešení opravy  

Před zahájením vlastních prací bude na stávajícím střešním plášti zřízen pochozí 
koridor pro přístup na plochu markýzy tak, aby byla zajištěna ochrana stávající 
hydroizolační vrstvy hlavní střechy. 

V rámci přípravných prací budou demontovány stávající klempířské prvky. Vnější horní 
povrch železobetonové desky bude očištěn, případné výstupky budou zbroušeny,                
dle potřeby budou provedeny drobné vysprávky horního povrchu vhodným sanačním 
systémem pro žb konstrukce, uvolněné nebo chybějící pryžové profily uzavírající spáry 
mezi prvky budou doplněny nebo dotěsněny, případně dle potřeby budou provedeny 
drobné zednické opravy vnějšího povrchu navazující svislé konstrukce atiky po 
demontáži klempířských prvků (lemování). V části střechy nad arkýřem bude 
provedena demontáž stávající krytiny z PVC fólie pro její výměnu (včetně souvisejících 
klempířských prvků).  

Před prováděním mechanického kotvení nové krytiny je nutno za pomocí vhodného 
nedestruktivního detektoru ověřit polohu hlavní nosné výztuže konstrukce,                               
aby nedošlo k jejímu poškození při provádění kotvení nové krytiny a nových prvků. 

Na připravený podklad bude položena separační textilie ze skelného vliesu                 
(min. 120 g/m2) pro zajištění splnění požadavku Broof(t3). Nová střešní krytina 
markýzy je navržena jako mechanicky kotvená hydroizolační fólie na bázi PVC-P                                
tl. 1,5 mm vyztužená syntetickou PES vložkou, vhodná pro jednovrstvé hydroizolace 
plochých střech přímo vystavené povětrnosti a vyhovující klasifikaci Broof(t3), barva 
světle šedá. 
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Systém mechanického kotvení nové krytiny markýzy bude navržen na zatížení větrem 
stanovené dle platných ČSN. Návrh kotvení včetně provedení výtažných zkoušek 
kotevních prvků je předmětem dodávky zhotovitele. Kotevní plán bude autorizován                    
a odsouhlasen výrobcem zhotovitelem aplikovaného hydroizolačního systému. 
Veškeré kotevní prvky budou použity s korozní odolností min. 15 cyklů Kesternicha.   

Stávající klempířské prvky související s řešenou konstrukcí markýzy budou vyměněny 
za nové z lak. Pz. plechu (světle šedá), popř. za prvky v barvě nové krytiny v detailech 
ukončení nové hydroizolační vrstvy (světle šedá). 

Konkrétní skladby střešních konstrukcí a základní typické konstrukční detaily jsou 
uvedeny v dalších částech projektové dokumentace. 

Nové klempířské prvky budou dopojeny na stávající hromosvodovou soustavu. 

Po dokončení všech prací bude demontován pochozí koridor a provedena celoplošná 
kontrola těsnosti nově provedené i stávající fóliové hydroizolační vrstvy                                      
(např. jiskrovou zkouškou nebo impedanční defekotoskopií). 

b) konstrukční a materiálové řešení 

Stávající konstrukční a materiálové řešení stavby se v zásadě nemění. 

Do nosných konstrukcí nebude zasahováno. 

Nová krytina bude provedena z mechanicky kotvené PVC-P střešní fólie tl. 1,5 mm.  

c) mechanická odolnost a stabilita 

Z provedených sond a vizuální prohlídky projektantem stávající nosná konstrukce 
nevykazuje známky závažných statických poruch a provedení navrhovaných 
stavebně-udržovacích prací je možné. Předpokládaná životnost bude minimálně 
odpovídající životnosti nové krytiny, tj. ca 20 let. V případě pochybností o stavu 
konstrukce nebo zjištění odchylek jejího skutečného provedení od předpokladu 
projektové dokumentace bude k její kontrole přizván statik.    

Statické posouzení navrhovaných stavebně udržovacích prací nebylo s ohledem na 
charakter prací prováděno. Hodnoty stálého zatížení stávajících konstrukcí se 
provedením navržených prací výrazně nemění. Statické schéma konstrukce se rovněž 
nemění. Nová krytina je navrhována z PVC-P střešní fólie – předpokládané navýšení 
stávajícího stálého zatížení konstrukce po provedení krytiny je pouze ca 2,5 kg/m2,   
což je zanedbatelné.  

Do stávajících nosných konstrukcí stavby nebude zasahováno. Před prováděním 
mechanického kotvení nové krytiny je nutno za pomocí vhodného nedestruktivního 
detektoru ověřit polohu hlavní nosné výztuže konstrukce, aby nedošlo k jejímu 
poškození při provádění kotvení nové krytiny a nových prvků. Při realizaci musí být 
postupováno takovým způsobem, aby nedošlo k narušení stávající konstrukce,                                    
jejímu přetížení nebo ke ztrátě její stability.  

S ohledem na nosnou konstrukci zastřešení v zimním období doporučuji provádět 
pravidelnou kontrolu výšky sněhové pokrývky tak aby zatížení sněhem                    
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nepřekročilo návrhové hodnoty stávající nosné konstrukce a v případě potřeby provést 
odstranění sněhové pokrývky, případně návějí apod.  

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

Rozvody pitné a užitkové vody: stávající bez úprav. 

Vnitřní kanalizace: stávající bez úprav. 

Dešťová kanalizace: stávající bez úprav. 

Rozvod plynu:  stávající bez úprav. 

Elektroinstalace: stávající bez úprav. 

Vytápění:  stávající bez úprav. 

Hromosvod: bude provedeno dopojení nových klempířských prvků na hromosvod. 

Slaboproudé rozvody: stávající bez úprav. 

Větrání: stávající bez úprav. 

Komíny: stávající bez úprav. 

Ostatní technologická zařízení: stávající bez úprav. 

B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení 

S ohledem na charakter řešených prací nebylo samostatné požárně-bezpečnostní 
řešení zpracováváno (nebylo předmětem zadání investora).  
 
V rámci stavebně udržovacích prací vyměňované prvky a části střešního pláště budou 
vyhovovat požadavkům původního požárně bezpečnostního řešení stavby. Nová 
krytina markýzy bude splňovat požadavek na šíření plamene po povrchu střešního 
pláště Broof (t3).  
 
B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana 

S ohledem na předmět této projektové dokumentace není řešeno. Stávající parametry 
stavby se provedením navrhovaných prací dle této PD nemění. 
B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální 
prostředí. Zásady řešení parametrů stavby – větrání, vytápění, osvětlení, 
zásobování vodou, odpadů apod., a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí – 
vibrace, hluk, prašnost apod. 

Předmětem této dokumentace jsou stavebně údržbové práce nemající vliv na řešení 
stávajících parametrů stávající stavby z hlediska větrání, vytápění, osvětlení, 
zásobování vodou, odpadů apod., a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí – vibrace, 
hluk, prašnost apod.. 



                                                                                                                           

9 
 

B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

Předmětem této dokumentace jsou stavebně údržbové práce nemající vliv na řešení 
stávajících parametrů stávající stavby z hlediska ochrany stavby před negativními 
účinky vnějšího prostředí. 

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 

a) napojovací místa technické infrastruktury 

Stávající objekt je napojen na místní technickou infrastrukturu. Nové přípojky 
inženýrských sítí nejsou touto dokumentací navrhovány.   

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 

Zůstávají stávající beze změn.  

B.4 Dopravní řešení 

a) popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost                 
a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace 

Dopravní řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání stavby 
osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace zůstává stávající beze změn. 

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu se nemění. 

c) doprava v klidu 

Stávající, bez úprav.  

d) pěší a cyklistické stezky 

Stávající, bez úprav.  

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

S ohledem na předmět projektové dokumentace není řešeno. 

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 

a) vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 

Vliv stávající stavby na životní prostředí se v souvislosti s předmětem řešení této 
projektové dokumentace nemění. 

b) vliv na přírodu a krajinu – ochrana dřevin, ochrana památných stromů, 
ochrana rostlin a živočichů, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině 
apod. 

Vliv stávající stavby na přírodu a krajinu se v souvislosti s předmětem řešení této 
projektové dokumentace nemění. 

c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 
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Území nespadá do území soustavy Natura 2000. 

d) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru 
na životní prostředí, je-li podkladem 

S ohledem na předmět projektové dokumentace není řešeno. 

e) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci 
základní parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných 
technikách nebo integrované povolení, bylo-li vydáno 

S ohledem na předmět projektové dokumentace není řešeno. 

f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky 
ochrany podle jiných právních předpisů 

V souvislosti s řešenou stavbou nevznikají žádná nová ochranná či bezpečnostní 
pásma. 

B.7 Ochrana obyvatelstva 

Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva 

S ohledem na předmět projektové dokumentace není řešeno. 

B.8 Zásady organizace výstavby 

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 

Zásobování výstavby potřebnými medii, energiemi a hmotami bude zajištěno                                 
ze stávajícího objektu existujícími přípojkami inženýrských sítí. 

b) odvodnění staveniště 

S ohledem na charakter řešení této projektové dokumentace není řešeno.  

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Pro příjezd ke stavbě bude využito stávajících komunikací s respektováním 
dopravních omezení a značení. 

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

Stavební práce budou prováděny takovým způsobem a takovými technologiemi,                     
aby probíhající stavební činností nebylo negativně ovlivňováno okolí stavby 
nadměrným hlukem, prašností, vibracemi či znečištěním.  

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, 
kácení dřevin 

Ochrana okolí staveniště bude zajištěna vhodnými technologickými postupy                             
při provádění prací a zajištěním BOZP při realizaci.  

Staveniště bude zajištěno proti vstupu nepovolaných osob.  
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Před zahájením stavebních prací budou vytýčeny inženýrské sítě které jsou ve střetu 
s předmětem řešení této projektové dokumentace a bude vhodným způsobem 
zajištěna jejich ochrana proti poškození.  

Případné znečistění komunikací výjezdem vozidel ze stavby bude okamžitě 
odstraněno na náklady stavby. 

Stavba nevyvolává požadavky na asanace, demolice a kácení dřevin. 

f) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště 

Nepředpokládá se nutnost dočasných nebo trvalých záborů pro staveniště. Pro 
zařízení staveniště a dočasné uložení materiálu bude využit pozemek investora. 

g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy 

S výstavbou nejsou spojeny žádné požadavky na bezbariérové obchozí trasy. 

h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, 
jejich likvidace 

Předpokládaná množství a zatřídění odpadů: 

- 17 02 03 Plasty, „O“, ca 0,2 t 
- 17 04 05 Železo a ocel, „O“, ca 2,0 t 
- 17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady „O“, ca 0,2 t 
- 15 01 01 Papírové a lepenkové obaly, „O“, ca 0,1 t 
- 15 01 02 Plastové obaly, „O“, ca 0,1 t 

Odpady z bouracích prací budou na staveništi tříděny podle jednotlivých druhů                           
a kategorií, odvezeny a předány do příslušných zařízení určených pro nakládání 
s daným druhem a kategorií odpadu.  

Při nakládání s odpady bude dodržena hierarchie odpadového hospodářství 
stanovená § 3 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění, tj. využitelné 
druhy odpadů budou předány do zařízení určených k jejich využití (recyklace, 
energetické využití), nevyužitelné druhy odpadů pak do zařízení určených k jejich 
odstranění (skládka odpadů příslušné skupiny) případně do zařízení určených k jejich 
sběru ve smyslu zákona o odpadech. 

i) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 

V souvislosti s předmětem této projektové dokumentace nejsou navrhovány žádné 
zemní práce. 

j) ochrana životního prostředí při výstavbě 

Práce budou prováděny s ohledem na ochranu životního prostředí dle platné 
legislativy.  

Při nakládání s odpady budou dodržena ustanovení zákona o odpadech, Zákon                     
č. 185/2001 Sb. v platném znění a ve znění souvisejících předpisů.  

Zhotovitel k předání stavby doloží doklady o naložení s jednotlivými druhy odpadů. 

k) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 
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Zhotovitel stavby je povinen dodržovat při provádění prací platné předpisy                                    
o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Zhotovitel stavby je odpovědný za úrazy                     
a škody, které vzniknou porušením nebo zanedbáním platných bezpečnostních 
předpisů podle příslušných ustanovení zákoníku práce zákona 262/2006 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů, v návaznosti na prováděcí či související předpisy, především 
zákon 309/2006 Sb., NV 591/2006 Sb. a NV 362/2005 Sb.  

Práce budou probíhat za částečného provozu objektu a pro realizaci je tedy nutné 
zohlednit koordinaci a provádění prací za provozu. 

Zhotovitel před zahájením prací předá objednateli technologické postupy prací 
s vyhodnocením bezpečnostních rizik a návrhem odpovídajících opatření pro zajištění 
BOZP.  Zúčastněné strany (uživatel objektu a zhotovitel) jsou povinny se vzájemně 
informovat o bezpečnostních rizicích.  

V rámci zařízení staveniště je nutné zajistit vymezení nebezpečného prostoru pod 
místem prací na střešním plášti a zajistit bezpečný průchod (ochranné zastřešení) pro 
osoby pohybující se v okolí a v objektu při provádění prací za provozu. 

Ve smyslu zk. 309/2006 Sb.:  

- dle § 14 odst. 6 c) se při přípravě a realizaci staveb nevyžadujících stavební 
povolení a ní ohlášení koordinátor podle § 14 odst. 1 neurčuje,  

- dle § 15 odst. 1 a) a 1b) se nepředpokládá povinnost zadavatele stavby doručit 
oznámení o zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce, 

- nejedná se o  výkon prací a činností vystavujících fyzickou osobu zvýšenému 
ohrožení života nebo poškození zdraví (práce ve výškách nad 10 m) dle § 15 
odst. 2 je zadavatel stavby není povinen zajistit vypracování plánu BOZP. 

l) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

Jedná se o stávající stavbu. Žádné úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou 
dotčených staveb nejsou navrhovány. 

m) zásady pro dopravní inženýrská opatření 

V souvislosti s řešenou stavbou se nepředpokládá nutnost provádět dopravní 
inženýrská opatření. 

n) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby – provádění stavby za 
provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod. 

Práce budou prováděny za provozu objektu a je nutno koordinovat provádění prací 
tak, aby nebyl narušen provoz objektu a nedošlo k ohrožení bezpečnosti při provádění 
prací.  Zhotovitel vypracuje nutno dokumentaci k BOZP a analýzu rizik a předloží 
k odsouhlasení objednateli. 

V  trase přístupu ze sousední střechy bude pochůznost střechy zajištěna položením 
dočasných ochranných roznášecích OSB desek na povrch střešního pláště tak,                       
aby bylo zabráněno poškození střešního souvrství. 

Součástí dodávky zhotovitele jsou také opatření spojená se zajištěním ochrany proti 
zatečení rozpracovaným střešním pláštěm.  
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Zhotovitel bude postupovat při provádění prací v souladu s platnými ČSN vztahujícími
se k realizovanému předmětu díla.

Bourací práce, demontáže a stavební úpravy stávajících konstrukcí je nutné provádět
tak, aby nebyla ohrožena bezpečnost a stabilita stávajících konstrukcí. Do nosných
konstrukcí nebude zasahováno.

Při provádění budou dodržovány technické a technologické předpisy výrobců
zabudovávaných materiálů. Prvořadé je uplatnění systémových řešení odpovídajících
danému standardu stavby.

Podrobnosti neřešené projektovou dokumentací budou předmětem řešení dalšího
stupně projektové dokumentace a případné výrobní dokumentace zhotovitele stavby.

Součástí dodávky jsou i související funkční zkoušky a revize.

Po dokončení izolatérských prací bude provedena kontrola těsnosti nově provedené
i stávající hydroizolační fólie (s případnými opravami identifikovaných defektů).

o) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny

Postup výstavby bude navržen zhotovitelem.

Předpokládaný termín zahájení prací: 09/2023

Předpokládaný termín dokončení: 10/2023

Stavba nebude členěna na etapy.

B.9 Celkové vodohospodářské řešení

Stávající vodohospodářské řešení není v souvislosti s návrhem řešení této projektové
dokumentace měněno.

Ve Velenově, 07/2023

Zpracoval:



SITUAČNÍ VÝKRES ŠIRŠÍCH VZTAHŮ

NÁZEV VÝKRESU DATUM

STUPEŇ

C.1

Karlovice č. p. 404, 768 43 Kostelec u Holešova

VYPRACOVAL

NOVÁ KRYTINA MARKÝZY NAD SLUNOLAMEM
-

INVESTOR

MÍSTO STAVBY

NÁZEV STAVBY

Český telekomunikační úřad, IČO: 70106975

FORMÁT 1 x A4

MĚŘÍTKO

07/2023

DPS

Č. VÝKRESU

ZODP. PROJEKTANT

Verze12072023

ZDROJ: mapy.cz <07/2023>

RKNT expertní kancelář s.r.o., Velenov 90, 680 01 Velenov

IČ: 055 33 996, DIČ: CZ05533996, DS: gg5526m

Tel: +420 731 565 563, e-mail: info@rknt.cz, web: www.rknt.cz

K. ú. KOSTELEC U HOLEŠOVA [670294]

ADMINISTRATIVNÍ ČÁST OBJEKTU OMRS KARLOVICE

SS

ŘEŠENÁ STÁVAJÍCÍ STAVBA - OBJEKT OMRS KARLOVICE

p. č. ST. 516, K. ú. KOSTELEC U HOLEŠOVA
Karlovice č. p. 404, 768 43 Kostelec u Holešova



SS

STÁVAJÍCÍ OBJEKT OMRS KARLOVICE / ŘEŠENÁ ADMINISTRATIVNÍ ČÁST OBJEKTU
p. č. ST. 516, K. ú. KOSTELEC U HOLEŠOVA

HRANICE STÁV. BUDOV / POZEMKŮ
DLE KATASTRU NEMOVITOSTÍ

Data katastrální mapy ve formátu VFK - ISKN <2023/07>

671/5

671/6

703/2

706

707/1

708

709/1
718/1

718/2

516

KATASTRÁLNÍ SITUAČNÍ VÝKRES

NÁZEV VÝKRESU DATUM

STUPEŇ

C.2

Karlovice č. p. 404, 768 43 Kostelec u Holešova

VYPRACOVAL

NOVÁ KRYTINA MARKÝZY NAD SLUNOLAMEM
1:1000

INVESTOR

MÍSTO STAVBY

NÁZEV STAVBY

Český telekomunikační úřad, IČO: 70106975

FORMÁT 1 x A4

MĚŘÍTKO

07/2023

DPS

Č. VÝKRESU

ZODP. PROJEKTANT

Verze12072023

RKNT expertní kancelář s.r.o., Velenov 90, 680 01 Velenov

IČ: 055 33 996, DIČ: CZ05533996, DS: gg5526m

Tel: +420 731 565 563, e-mail: info@rknt.cz, web: www.rknt.cz

K. ú. KOSTELEC U HOLEŠOVA [670294]

ADMINISTRATIVNÍ ČÁST OBJEKTU OMRS KARLOVICE

820



SDĚL. ROZVODY (BEZ ROZLIŠENÍ)

LEGENDA STÁVAJÍCÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ

UPOZORNĚNÍ:
Poloha inženýrských sítí je zakreslena informativně dle dochované dokumentace - poloha je orientační. Ve výkrese nemusí být
zakreslen průběh všech inženýrských sítí. Dodavatel stavby je povinen před zahájením prací zajistit vytýčení přesné polohy
případných dotčených inženýrských sítí a zajistit jejich odpovídající ochranu v souladu s požadavky správců sítí.

NÁZEV VÝKRESU

STUPEŇ

C.3SITUACE KOORDINAČNÍ

Karlovice č. p. 404, 768 43 Kostelec u Holešova

VYPRACOVAL

NOVÁ KRYTINA MARKÝZY NAD SLUNOLAMEM
1:500

INVESTOR

MÍSTO STAVBY

NÁZEV STAVBY

Český telekomunikační úřad, IČO: 70106975

FORMÁT

DATUM

2 x A4

MĚŘÍTKO

07/2023

Verze12072023

DPS

Č. VÝKRESU

ZODP. PROJEKTANT

LEGENDA PLOCH

HRANICE POZEMKŮ DLE KN

ROZSAH ŘEŠENÉ ČÁSTI STAVBY
MARKÝZA NAD SLUNOLAMEM ADMINISTRATIVNÍ ČÁSTI

STÁVAJÍCÍ ZPEVNĚNÉ, ČÁSTEČNĚ ZPEVNĚNÉ PLOCHY

STÁVAJÍCÍ NEZPEVNĚNÉ PLOCHY

K. ú. KOSTELEC U HOLEŠOVA [670294]

ADMINISTRATIVNÍ ČÁST OBJEKTU OMRS KARLOVICE

LEGENDA OBJEKTŮ

OBJEKT OMRS KARLOVICESO01

Žádné nové inž. sítě nejsou navrhovány.

STÁVAJÍCÍ HLAVNÍ VSTUP DO OBJEKTU

OSTATNÍ POZNÁMKY

1/ Návrh opatření pro zajištění BOZP je součástí dodavatelské dokumentace (analýza rizik a návrh opatření). Po obvodě
stavby (pod místem prací) bude vymezeno ochranné pásmo pod místem prací ve výšce (min 1,5 m při výšce objektu do 10 m).
Místa vstupů do objektu při průchodu ochranným pásmem budou kryta ochrannou stříškou / průchozím koridorem.
2/ Staveniště včetně plochy pro zařízení staveniště bude umístěno na pozemku ve vlastnictví investora. Konkretizace
zařízení staveniště bude předmětem dodavatelské dokumentace (dle zvyklostí a potřeb zhotovitele ve vztahu k charakteru
řešených prací dle této PD).

VEDENÍ NN
VODOVOD
KANALIZACE (BEZ ROZLIŠENÍ)

RKNT expertní kancelář s.r.o., Velenov 90, 680 01 Velenov

IČ: 055 33 996, DIČ: CZ05533996, DS: gg5526m

Tel: +420 731 565 563, e-mail: info@rknt.cz, web: www.rknt.cz

671/5

671/6

703/2

706

707/1

709/1

718/2

516

820

SO01

GARÁŽE

ADMINISTRATIVNÍ ČÁST

STÁVAJÍCÍ OBJEKT OMRS KARLOVICE
ÚPRAVAMI NEDOTČENÁ / DOTČENÁ ČÁST

STÁVAJÍCÍ DLAŽBY (CHODNÍKY, OKAP. CHODNÍKY)

ZATRAVNĚNÉ PLOCHY

STÁVAJÍCÍ VJEZD DO AREÁLU

SS

s
m
ě
r

K
a
r
l
o
v
i
c
e

STÁVAJÍCÍ OPLOCENÍ POZEMKU INVESTORA

40,0

1
8
,
5

1
,
5

1
,
5

1,5

1,5



D.1.1 - a
TECHNICKÁ ZPRÁVA

NÁZEV VÝKRESU

MĚŘÍTKO

1 x A4

INVESTOR

STUPEŇ

VYPRACOVAL

MÍSTO STAVBY

Český telekomunikační úřad, IČO: 70106975

NÁZEV STAVBY

FORMÁT

DATUM

IČ: 055 33 996, DIČ: CZ05533996, DS: gg5526m

RKNT expertní kancelář s.r.o., Velenov 90, 680 01 Velenov

DPS

Č. VÝKRESU

ZODP. PROJEKTANT

Tel: +420 731 565 563, e-mail: info@rknt.cz, web: www.rknt.cz

-

7/2023

NOVÁ KRYTINA MARKÝZY NAD SLUNOLAMEM

Karlovice č. p. 404, 768 43 Kostelec u Holešova

ADMINISTRATIVNÍ ČÁST OBJEKTU OMRS KARLOVICE

D.1.1-aD.1.1-a TECHNICKÁ ZPRÁVA



                                                                                                                           

1 
 

1 Obsah 

1 Účel objektu, funkční náplň ......................................................................................... 2 

2 Kapacitní údaje ........................................................................................................... 2 

3 Architektonické, výtvarné, dispoziční a materiálové řešení.......................................... 2 

4 Bezbariérové užívání stavby ....................................................................................... 4 

5 Celkové provozní řešení ............................................................................................. 4 

6 Technologie výroby ..................................................................................................... 4 

7 Stavebně technické a konstrukční řešení .................................................................... 4 

8 Konstrukční a stavebně technické řešení .................................................................... 6 

9 Bezpečnost a ochrana zdraví ...................................................................................... 7 

10 Stavební fyzika ........................................................................................................... 8 

11 Zásady hospodaření s energiemi ................................................................................ 8 

12 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí ........................................ 8 

13 Požárně bezpečnostní řešení ..................................................................................... 8 

14 Zásady organizace výstavby ....................................................................................... 8 

15 Údaje o požadované jakosti provedení ....................................................................... 9 

16 Popis netradičních technologických postupů a zvláštních požadavků na provádění a 
jakost navržených konstrukcí ................................................................................................10 

17 Požadavky na vypracování dokumentace zajišťované zhotovitelem stavby – obsah a 
rozsah výrobní a dílenské dokumentace zhotovitele .............................................................10 

18 Požadavky požadovaných kontrol zakrývaných konstrukcí a případných kontrolních 
měření a zkoušek, pokud jsou požadovány nad rámec povinných – stanovených příslušnými 
technologickými předpisy a normami ....................................................................................11 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                           

2 
 

1 Účel objektu, funkční náplň 

Předmětem řešení této dokumentace jsou stavebně-udržovací práce spočívající                        
v provedení nové krytiny železobetonové markýzy nad slunolamem na administrativní 
části stávajícího objektu OMRS Karlovice, Karlovice č. p. 404, 768 43 Kostelec                             
u Holešova, p. č. st. 516, K. ú. Kostelec u Holešova [670294].  

Jedná se o objekt Českého telekomunikačního úřadu - administrativní objekt,                            
ve kterém jsou umístěny kanceláře, dílny, sklady, garáže, zázemí obsluhy, atd.. 
Provedením navrhovaných prací dle této PD se účel objektu ani jeho funkční náplň 
nemění. 

2 Kapacitní údaje 

Kapacitní parametry stávající stavby nejsou návrhem této projektové dokumentace 
měněny. 

3 Architektonické, výtvarné, dispoziční a materiálové řešení 

3.1 Architektonické a výtvarné řešení 

Stávající základní kompozice architektonického a tvarového řešení, materiálové                       
a barevné řešení stavby se nemění.  

3.1.1 Popis stávajícího stavu 

Stáří stávajícího objektu je ca 7 let. Celkový technický stav stávajícího objektu je dobrý                           
a umožňuje provedení navrhovaných prací. V souvislosti s řešenou konstrukcí 
markýzy dochází do interiéru stavby k opakovanému zatékání. Markýza je řešena jako 
železobetonová konzolová konstrukce realizovaná s využitím prvků pro přerušení 
tepelného mostu. Železobetonová deska je s výjimkou části nad arkýřem provedena 
jako pohledová, bez hydroizolační vrstvy na jejím horním vnějším povrchu. Spáry mezi 
jednotlivými díly markýzy jsou uzavřeny pryžovým těsněním. Ze zpracovaného 
posudku Ing. Miltáka vyplývá, že hlavní příčinou průniku vlhkosti do konstrukce je 
hydroizolačně nefunkční řešení uzavření spáry mezi železobetonovou deskou 
konstrukce konzoly markýzy a obvodovým pláštěm objektu. Jako opatření proti 
dalšímu zatékání je navrhováno provedení nové krytiny která zajistí hydroizolační 
funkci v celé ploše konstrukce markýzy a zamezí průniku vlhkosti stávajícími 
konstrukčními detaily do interiéru.  

Stávající klempířské prvky konstrukce markýzy jsou provedeny z Pz. plechu. 

Přístup na střešní plášť je možný ze sousední hlavní střešní plochy. 

Střešní plášť je osazen hromosvodem standardní mřížové soustavy. 

3.1.2 Navrhované řešení opravy  

Po provedení přípravných prací (demontáž stávajícího oplechování, příprava povrchu 
železobetonové desky, demontáž krytiny u skladby arkýře) bude na očištěný podklad 
položena separační textilie ze skelného vliesu a na ni provedena nová mechanicky 
kotvená hydroizolační vrstva z PVC-P mechanicky kotvené střešní fólie tl. 1,5 mm.  
Stávající klempířské prvky související s řešenou konstrukcí markýzy budou vyměněny 
za nové z lak. Pz. plechu (světle šedá) a doplněny o prvky v detailech ukončení nové 
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hydroizolační vrstvy (světle šedá). Konkrétní skladby střešních konstrukcí a základní 
typické konstrukční detaily jsou uvedeny v dalších částech projektové dokumentace.  

Nové klempířské prvky budou dopojeny na stávající hromosvodovou soustavu. 

Po dokončení všech prací bude provedena celoplošná kontrola těsnosti nově 
provedené i stávající fóliové hydroizolační vrstvy střechy nad administrativní částí 
(např. jiskrovou zkouškou nebo impedanční defekotoskopií). 

3.2 Dispoziční řešení 

Stávající dispoziční řešení stavby se nemění.  

3.3 Materiálové řešení 

V souladu se Stavebním zákonem č. 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů, musí 
dodavatel pro stavbu použít jen takové výrobky, které splňují požadavky na požární 
bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání, 
ochranu proti hluku a na úsporu energie. Při provádění stavby musí být dodrženy 
technologické postupy a doporučení výrobců, popř. dovozců výrobků a materiálů. 

Nová střešní krytina:  hydroizolační fólie na bázi PVC-P vyztužená polyesterovou 
nosnou vložkou. Fólie je určena pro hydroizolace plochých střech pro použití na 
aplikacích, které nejsou dále kryty dalšími stabilizačními vrstvami (UV odolná), určená 
pro mechanické kotvení. Spoje budou horkovzdušně svařované. Provedení bude                     
v souladu montážními a technologickými pokyny výrobce a souvisejícími                                
ČSN 73 1901, ČSN 73 0600, ČSN 73 0606. Součástí dodávky je systémové 
příslušenství a doplňky. U detailů bude preferováno použití předvyrobených tvarovek. 

Minimální požadované technické parametry:  
- Tloušťka: min. 1,5 mm.  
- Barva: světle šedá. 
- Odolnost proti odlupování ve spoji: ≥ 300 N/50mm (EN 12316-2). 
- Smyková odolnost ve spoji: ≥ 800 N/50mm (EN 12317-2). 
- Pevnost v tahu:  ≥ 1050 N/50mm (EN 12311-2 A). 
- Rozměrová stálost: < 0,5 % (EN 1107-2). 
- Odolnost proti krupobití: > 22/30 m/s (EN 13583). 
- Propustnost vodní páry: 20 000 (EN 1931)). 
- Šíření plamene po povrchu: Broof(t3). 
- Příkladový standard: Monarplan FM. 

Mechanické kotvení: mechanický systém upevnění určený pro hydroizolace plochých 
střech, přítlačná podložka pro nezateplené střechy se šroubem do betonu, konkrétní 
typ bude upřesněn realizačním kotevním plánem který je vč. tahových zkoušek 
součástí dodávky zhotovitele. Kotevní plán bude zpracován v souladu s odpovídajícími 
ČSN. Min. odolnost kotenvího prvku: 15 KS. Příkladový standard: SFS, EJOT. 

Nové klempířské prvky: lak. pz. plech (např. Lindab) tl. min. 0,5 mm 
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4 Bezbariérové užívání stavby 

Stávající řešení stavby se nemění. 

5 Celkové provozní řešení 

Stávající řešení stavby se nemění. 

6 Technologie výroby 

Stavba není a nově nebude vybavena žádnou výrobní technologií. 

7 Stavebně technické a konstrukční řešení 

7.1 Obecně  

Stavebně-technické řešení je navrženo na základě zadání a požadavků investora. 

V rámci provedeného průzkumu byly ověřovány pouze některé přístupné dílčí části 
stavby. Stav a provedení stávajících konstrukcí se v jiných místech může lišit od 
předpokladu projektu a bude dle situace upřesněn v dalších stupních projektové 
dokumentace. Případné odchylky skutečnosti od projektové dokumentace budou 
konzultovány s projektantem, popř.  statikem.  

7.2 Přípravné práce  

Před zahájením vlastních prací bude na stávajícím střešním plášti zřízen pochozí 
koridor pro přístup na plochu markýzy tak, aby byla zajištěna ochrana stávající 
hydroizolační vrstvy hlavní střechy. 

V rámci přípravných prací budou demontovány stávající klempířské prvky. Vnější horní 
povrch železobetonové desky bude očištěn, případné výstupky budou zbroušeny,               
dle potřeby budou provedeny drobné vysprávky horního povrchu vhodným sanačním 
systémem pro železobetonové konstrukce, uvolněné nebo chybějící pryžové profily 
uzavírající spáry mezi prvky budou doplněny nebo dotěsněny, případně dle potřeby 
budou provedeny drobné zednické opravy vnějšího povrchu navazující svislé 
konstrukce atiky po demontáži klempířských prvků (lemování). V části střechy nad 
arkýřem bude provedena demontáž stávající krytiny z PVC fólie pro její výměnu 
(včetně souvisejících klempířských prvků).  

Před prováděním mechanického kotvení nové krytiny je nutno za pomocí vhodného 
nedestruktivního detektoru ověřit polohu hlavní nosné výztuže konstrukce,                                   
aby nedošlo k jejímu poškození při provádění kotvení nové krytiny a nových prvků. 

7.3  Horní střešní plášť - nová hlavní hydroizolační vrstva 

Podklad bude pro montáž bude řádně připraven.   

Minimální technické parametry jednotlivých materiálů jsou uvedeny ve standardech. 

Separační vrstva bude realizována ze sklovláknité separační textilie min. 120 g/m2.  

Nová střešní krytina markýzy je navržena mechanicky kotvená hydroizolační fólie na 
bázi PVC-P tl. 1,5 mm vyztužená syntetickou PES vložkou, pro jednovrstvé 
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hydroizolace plochých střech přímo vystavené povětrnosti, určená do požárně 
nebezpečného prostoru – vyhovující klasifikaci Broof(t3), barva světle šedá. Foliová 
hydroizolační vrstva bude proti účinkům od zatížení větrem zajištěna mechanickým 
kotvením. Podkladem pro kotvení bude stávající ŽB konstrukce markýzy. Při kotvení 
nesmí dojít k narušení stávající výztuže prvku. Konkrétní návrh kotvení pro 
odpovídající zatížení větrem dle ČSN EN 1991-1-4 (2013) a souvisejících ČSN a dle 
montážních a technologických  předpisů výrobce bude předmětem výrobní 
dokumentace zhotovitele střešního pláště. Budou použity kotevní prvky vhodné pro 
použití do plochých střech a s dostatečnou korozní odolností min. 15 Kesternichových 
cyklů. Kotvení bude provedeno v souladu se souvisejícím technickými                                             
a technologickými předpisy. Konkrétní návrh kotvení bude předmětem upřesnění 
dodavatelské dokumentace.  

Součástí dodávky zhotovitele jsou veškeré systémové prvky a doplňky nového 
hydroizolačního systému, včetně kotvení, montážních profilů, tvarovek apod. a to vše 
dle systémových detailů a předpisů výrobce daného hydroizolačního systému.   
Preferováno bude systémové řešení detailů. Prováděcí detaily hydroizolace jako                     
je geometrie přesahů, šířka svarů, provedení svarů, provedení „T“ spojů a dalších 
detailů hydroizolační vrstvy musí odpovídat technickému a technologickému předpisu 
konkrétního výrobce zabudovávaného materiálu, v projektové dokumentaci                                 
je naznačen pouze princip řešení detailů. 

Veškeré ukončovací nebo připojovací spáry po obvodu střechy budou vhodným 
způsobem zajištěny proti průniku větru pod hydroizolační vrstvu nebo do střešního 
souvrství. 

Stávající zařízení (kabelové žlaby) budou nově uloženy na ochranné pryžové 
podložky. 

Další detaily jsou patrné z výkresové části dokumentace. 

7.4 Ostatní doplňky  

Klempířské prvky  

Klempířské prvky přímo napojované na hydroizolační vrstvu budou realizovány ze 
systémového foliového plechu určeného pro navaření PVC hydroizolační folie                  
(např. Viplanyl). 

Ostatní klempířské prvky včetně nového oplechování atik jsou navrženy z lakovaného 
pozinkovaného plechu určeného pro klempířské zpracování (jádro tl. min. 0,5 mm,                         
např. Lindab, pozinkování 275 g/m2, povrchová úprava vnějšího povrchu min. 25 
mikronů, spodní povrch ochranný lak). Barevnost i tvarové řešení bude odpovídat  
stávajícímu provedení. 

Součástí klempířských prvků je i související kotvení, příponky z pozinkovaného plechu, 
tmelení ukončovacích spár apod.. Kotvení klempířských prvků musí být provedeno tak, 
aby vyhovovalo stanovenému zatížení větrem v jednotlivých zónách střešního pláště. 

Detaily osazení budou dořešeny po rozkrytí a upřesnění skutečného stavu a provedení 
stávajících prvků a podkladních konstrukcí. 
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Provedení včetně spojů bude odpovídat ČSN 730610: Navrhování klempířských 
konstrukcí.  

Upevnění nových klempířských prvků bude vyhovovat zatížení větrem stanovenému 
dle platných ČSN. 

Hromosvod 

Nové klempířské prvky budou připojeny ke stávající hromosvodové soustavě. 

Po dokončení prací bude provedena revize hromosvodu. 

7.5 Ostatní detaily 

Veškeré tmelené ukončovací a připojovací spáry nového hydroizolačního systému 
budou tmeleny trvale pružným PU tmelem vhodným pro přímé vystavení UV. 

7.6 Údržba střešního pláště 

V průběhu životnosti střešního pláště je doporučeno zajistit kromě standardních 
legislativních požadavků také vhodnou údržbu střešního pláště.  

Doporučené cykly kontrol a obnovy vybraných prvků konstrukcí střešního pláště jsou 
uvedeny dále. 

 

 

8 Konstrukční a stavebně technické řešení 

Z provedených sond a vizuální prohlídky projektantem stávající nosná konstrukce 
nevykazuje známky závažných statických poruch a provedení navrhovaných 
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stavebně-udržovacích prací je možné. Předpokládaná životnost bude minimálně 
odpovídající životnosti nové krytiny, tj. ca 20 let. V případě pochybností o stavu 
konstrukce nebo zjištění odchylek jejího skutečného provedení od předpokladu 
projektové dokumentace bude k její kontrole přizván statik.    

Statické posouzení navrhovaných stavebně udržovacích prací nebylo s ohledem na 
charakter prací prováděno. Hodnoty stálého zatížení stávajících konstrukcí se 
provedením navržených prací výrazně nemění. Statické schéma konstrukce se rovněž 
nemění. Nová krytina je navrhována z PVC-P střešní fólie – předpokládané navýšení 
stávajícího stálého zatížení konstrukce po provedení krytiny je pouze ca 2,5 kg/m2,   
což je zanedbatelné.  

Do stávajících nosných konstrukcí stavby nebude zasahováno. Před prováděním 
mechanického kotvení nové krytiny je nutno za pomocí vhodného nedestruktivního 
detektoru ověřit polohu hlavní nosné výztuže konstrukce, aby nedošlo k jejímu 
poškození při provádění kotvení nové krytiny a nových prvků. Při realizaci musí být 
postupováno takovým způsobem, aby nedošlo k narušení stávající konstrukce,                                    
jejímu přetížení nebo ke ztrátě její stability.  

S ohledem na nosnou konstrukci zastřešení v zimním období doporučuji provádět 
pravidelnou kontrolu výšky sněhové pokrývky tak aby zatížení sněhem                    
nepřekročilo návrhové hodnoty stávající nosné konstrukce a v případě potřeby provést 
odstranění sněhové pokrývky, případně návějí apod.  

9 Bezpečnost a ochrana zdraví 

9.1 Bezpečnost a ochrana zdraví při provádění 

Zhotovitel stavby je povinen dodržovat při provádění prací platné předpisy 
o bezpečnosti a ochranně zdraví při práci. Zhotovitel stavby je odpovědný za úrazy 
a škody, které vzniknou porušením nebo zanedbáním platných bezpečnostních 
předpisů podle příslušných ustanovení zákoníku práce zákona 262/2006 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů, v návaznosti na prováděcí či související předpisy, především 
zákon 309/2006 Sb., NV 591/2006 Sb. a NV 362/2005 Sb. 

Plní-li na jednom pracovišti úkoly zaměstnanci dvou a více zhotovitelů, jsou zhotovitelé 
povinni vzájemně se písemně informovat o rizicích a přijatých opatřeních k ochraně 
před jejich působením, která se týkají výkonu práce a pracoviště a spolupracovat při 
zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro všechny zaměstnance na 
pracovišti. 

Práce budou probíhat za částečného provozu objektu a pro realizaci je tedy nutné 
zohlednit koordinaci a provádění prací za provozu. 

V rámci zařízení staveniště je nutné zajistit vymezení nebezpečného prostoru pod 
místem prací na střešním plášti a zajistit bezpečný průchod pro osoby pohybující se 
v okolí a v objektu při provádění prací za provozu. 

Během provádění je zhotovitel povinen dodržovat všechny požární a bezpečnostní 
opatření a zejména pak tam, kde se předpokládá zvýšené požární nebezpečí.  

Konkrétní návrh opatření bude stanoven plánem BOZP, případně v analýze rizik 
a návrhu opatření zpracovaném zhotovitelem.  
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9.2 Bezpečnost a ochrana zdraví při užívání stavby 

Zajištění bezpečnosti užívání stavby v souvislosti s předmětem řešení této projektové 
dokumentace  je zajištěno návrhem  v souladu s požadavky vyhlášky č. 268/2009 sb., 
o obecných technických požadavcích na výstavbu, ve znění pozdějších předpisů                    
a v souladu s odpovídajícími ČSN v řešeném rozsahu.  

Stávající hlavní střešní plášť objektu je osazen prvky záchytného systému proti pádu 
pro účely údržby. Vzhledem k tomu, že na řešené konstrukci markýzy není umístěno 
žádné zařízení vyžadující pravidelnou údržbu, není nově řešeno ani trvalé osazení 
kotevních bodů záchytného systému na této konstrukci. Pro realizaci navrhovaných 
prací je uvažováno pro jištění pracovníků s využitím stávajícího záchytného systému 
s případným zřízením dočasných kotevních bodů přímo na konstrukci markýzy. 
Konkrétní řešení navrhne zhotovitel v rámci své dodavatelské dokumentace. 

V průběhu užívání bude stavba periodicky udržována a kontrolována v cyklech daných 
příslušnými vyhláškami a normami. Jedna se zejména o pravidelné cykly údržby                         
a obnovy prvků střešního pláště a dále o kontrolu elektroinstalací, hromosvodu, 
spalinových cest a dalších zařízení na střešním plášti. 

10 Stavební fyzika 

Stávající parametry stavby a konstrukcí se provedením navrhovaných prací dle této 
dokumentace nemění. 

11 Zásady hospodaření s energiemi 

Stávající spotřeby energií se navrhovaným řešením dle této dokumentace nemění. 

12 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

Ochrana před bleskem je řešena standardní mřížovou hromosvodovou soustavou. 
Hromosvod bude po provedení prací nově zrevidován. 

Jiná opatření ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí související                
s řešenou konstrukcí střešního pláště nejsou navrhována. 

13 Požárně bezpečnostní řešení 

S ohledem na charakter řešených prací nebylo samostatné požárně-bezpečnostní 
řešení zpracováváno (nebylo předmětem zadání investora).  

V rámci stavebně udržovacích prací vyměňované prvky a části střešního pláště budou 
vyhovovat požadavkům původního požárně bezpečnostního řešení stavby. Nová 
krytina markýzy bude splňovat požadavek na šíření plamene po povrchu střešního 
pláště Broof (t3).  

14 Zásady organizace výstavby 

Potřeba záborů veřejných ploch se nepředpokládá. 

Investorem bude vyčleněna plocha pro umístění zařízení staveniště  a skladování 
materiálu na pozemku ve vlastnictví investora.  

Prostor staveniště bude vhodným způsobem zajištěn proti vstupu nepovolaných osob.  



                                                                                                                           

9 
 

Zásobování energiemi bude zajištěno ze stávající stavby z přípojných míst která budou 
určena investorem. 

Stavební práce budou prováděny takovým způsobem a takovými technologiemi,                       
aby stavební činností nebylo negativně ovlivňováno okolí stavby – nadměrným 
hlukem, prašností, vibracemi či znečištěním.  

Práce budou prováděny za provozu objektu a je nutno koordinovat provádění prací 
tak, aby nebyl narušen provoz objektu a nedošlo k ohrožení bezpečnosti při provádění 
prací.  

Ochrana okolí staveniště bude zajištěna vhodnými technologickými postupy                              
a zajištěním BOZP při realizaci. Zhotovitel vypracuje plán BOZP a analýzu rizik                        
a předloží k odsouhlasení objednateli. V rámci zařízení staveniště je nutné zajistit 
vymezení nebezpečného prostoru pod místem prací na střešním plášti a zajistit 
bezpečný průchod (ochranné zastřešení) pro osoby pohybující se v okolí a v objektu 
při provádění prací za provozu. 

Před zahájením stavebních prací budou dle potřeby vytýčeny dotčené inženýrské sítě                             
a zajištěna jejich ochrana proti poškození v souladu s požadavky jednotlivých správců 
sítí. 

Odpady z bouracích prací budou na staveništi tříděny podle jednotlivých druhů                           
a kategorií, odvezeny a předány do příslušných zařízení určených pro nakládání 
s daným druhem a kategorií odpadu. Při nakládání s odpady bude dodržena hierarchie 
odpadového hospodářství stanovená § 3 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, 
v platném znění, tj. využitelné druhy odpadů budou předány do zařízení určených 
k jejich využití (recyklace, energetické využití), nevyužitelné druhy odpadů pak do 
zařízení určených k jejich odstranění (skládka odpadů příslušné skupiny) případně do 
zařízení určených k jejich sběru ve smyslu zákona o odpadech. 

Zařízení staveniště vybraný zhotovitel stavebních prací navrhne dle svých zvyklostí                 
a s ohledem na charakter řešených stavebních prací dle této dokumentace. 

V hlavní trase přístupu na střechu bude pochůznost a ochrana stávající střechy 
zajištěna položením dočasných ochranných roznášecích OSB desek na povrch 
střešního pláště. 

15 Údaje o požadované jakosti provedení 

Realizace hydroizolačního systému bude prováděna v souladu s ČSN 731901 (2020) 
Navrhování střech – Základní ustanovení, ČSN P 73 0600, ČSN 73 0600 a v souladu 
s technickými a technologickými pokyny výrobce daného hydroizolačního systému. 

Provedení stabilizace střešního souvrství a všech jeho prvků a součástí z hlediska 
účinků zatížení větrem musí odpovídat ČSN EN 1991-1-4 (2013) Eurokód 1: Zatížení 
konstrukcí – Část 1-4: Obecná zatížení – zatížení větrem a v souladu s montážními                    
a technologickými předpisy výrobce hydroizolačního a kotevního systému. 

Klempířské práce budou prováděny v souladu s ČSN 730610: Navrhování 
klempířských konstrukcí. 
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Veškeré nové materiály budou zabudovány v 1. jakosti odpovídající současným 
požadavkům na stavební výrobky a předepsané technické specifikaci standardů 
a výkresové části této dokumentace.  

Zabudované materiály musí při řádné údržbě spolehlivě plnit svou funkci po celou dobu 
předpokládané životnosti střešního pláště (předpoklad min. 20 let). 

16 Popis netradičních technologických postupů a zvláštních 
požadavků na provádění a jakost navržených konstrukcí 

Zhotovitelem použité materiály budou svými parametry odpovídat technické specifikaci 
projektu.  

Práce budou prováděny v souladu se souvisejícími ČSN vztahujícími se k danému dílu 
a v souladu s technickými a technologickými předpisy. 

Zhotovitel střešního pláště musí být oprávněn a dostatečně kvalifikován k montáži 
daného hydroizolačního systému. 

Před objednáním materiálů a výrobou prvků PSV (klempířské, zámečnické, truhlářské 
a další doplňkové prvky) je nutné zaměřit skutečný stav a zkontrolovat připravenost 
navazujících prvků a konstrukcí na stavbě. 

Před prováděním mechanického kotvení nové krytiny je nutno za pomocí vhodného 
nedestruktivního detektoru ověřit polohu hlavní nosné výztuže konstrukce,                                   
aby nedošlo k jejímu poškození při provádění kotvení nové krytiny a nových prvků. 

Práce budou prováděny za provozu. Postup prací musí být zhotovitelem navržen tak, 
aby během provádění nedošlo k zatečení do interiéru. Postup prací musí být volen tak, 
aby nedošlo k přetížení stávající nosné konstrukce nebo k jejímu narušení                                     
či poškození. 

Vzhledem k tomu, že se jedná o stavební úpravy stávající stavby, je možné,                                
že skutečný stav některých konstrukcí bude jiný než je předpokládán na základě 
dochované dokumentace a prohlídky stavby projektantem. Případné odchylky 
skutečnosti od projektové dokumentace budou konzultovány s projektantem,                       
popř.  statikem.  

17 Požadavky na vypracování dokumentace zajišťované 
zhotovitelem stavby – obsah a rozsah výrobní a dílenské 
dokumentace zhotovitele 

Zhotovitel v rámci provádění díla zajistí legislativou, investorem či touto dokumentací 
definované podklady a související nutnou výrobní a dílenskou dokumentaci v rozsahu 
nutném pro provedení díla, které je předmětem řešení této technické dokumentace.  

Součástí dokumentace zajišťované zhotovitelem stavby je zejména průzkum 
stávajícího stavu (ověření předpokladů této dokumentace), provedení tahových 
zkoušek kotevních prvků a zpracování kotevního plánu, zpracování potřebné 
prováděcí, montážní nebo dílenské dokumentace, dokumentace skutečného 
provedení stavby, doklady k zabudovaným materiálům (certifikáty, atesty, prohlášení 
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o vlastnostech), návody k údržbě, provozní řády, revizní zprávy a případná další
dokumentace požadovaná investorem.

18 Požadavky požadovaných kontrol zakrývaných konstrukcí
a případných kontrolních měření a zkoušek, pokud jsou
požadovány nad rámec povinných – stanovených příslušnými
technologickými předpisy a normami

V průběhu provádění prací bude prováděna průběžná kontrola provádění spojů
hydroizolační vrstvy.

Po dokončení nové hydroizolační vrstvy bude provedena vhodnou metodou komplexní
kontrola její těsnosti. Kontrola těsnosti bude rovněž provedena v ploše stávající ploché
střechy nad administrativou včetně případných oprav identifikovaných defektů.

Ve Velenově, 07/2023

Ing.
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LEGENDA :

STÁVAJÍCÍ PRVKY A KONSTRUKCE - BEZ ÚPRAV

1/ TATO DOKUMENTACE JE ZPRACOVÁNA V RÁMCI TECHNICKÉ POMOCI PRO INVESTORA A JE URČENA JAKO ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE OPRAVY STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ - STAVEBNĚ UDRŽOVACÍCH PRACÍ. PRO REALIZACI SE PŘEDPOKLÁDÁ
NUTNOST VYPRACOVÁNÍ DODAVATELSKÉ DOKUMENTACE KTEROU BUDE TOTO ŘEŠENÍ UPŘESNĚNO.
2/ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ VYCHÁZÍ Z KONCEPČNÍHO ZADÁNÍ INVESTORA.
3/ PŘEDMĚTEM ZADÁNÍ TÉTO DOKUMENTACE NEBYLO VYPRACOVÁNÍ STATICKÉHO POSOUZENÍ STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
(HODNOTA STÁLÉHO ZATÍŽENÍ KONSTRUKCE NENÍ ZVYŠOVÁNA). POSTUP PRACÍ MUSÍ BÝT ZHOTOVITELEM VOLEN TAK, ABY NEDOŠLO
K PŘETÍŽENÍ STÁVAJÍCÍCH KONSTRUKCÍ (např. nevhodně skladovaným materiálem nebo jeho hromaděním) NEBO K OHROŽENÍ JEJICH
STABILITY. V PŘÍPADĚ POCHYBNOSTÍ JE NUTNÉ POSTUP PRACÍ KONZULTOVAT SE STATIKEM.
4/ PŘEDMĚTEM ZADÁNÍ TÉTO DOKUMENTACE NEBYLO VYPRACOVÁNÍ POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO ŘEŠENÍ. HODNOTY POŽÁRNÍ ODOLNOSTI
STÁVAJÍCÍCH KONSTRUKCÍ NESMÍ BÝT NOVĚ PROVÁDĚNÝMI ÚPRAVAMI ZHORŠENY.
5/ DOKUMENTACE JE ZPRACOVÁNA NA ZÁKLADĚ PROHLÍDKY STAVBY, POSKYTNUTÝCH PODKLADŮ A DOCHOVANÉ DOKUMENTACE.
6/ VEŠKERÉ ROZMĚRY JE NUTNÉ ZAMĚŘIT NA STAVBĚ (NAPŘ. PRO PRVKY PSV, MONTÁŽNÍ A VÝROBNÍ DOKUMENTACI).
7/ NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ JE TECHNICKÁ ZPRÁVA A DALŠÍ PŘÍLOHY.
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STÁVAJÍCÍ HROMOSVODOVÉ VEDENÍ - STŘEŠNÍ ČÁST
ROZSAH ZAKRESLEN INFORMATIVNĚ

NA STÁVAJÍCÍCH NEŘEŠENÝCH STŘEŠNÍCH PLOCHÁCH BUDE PRO PŘÍSTUP NA ŘEŠENOU STŘECHU ZŘÍZEN OCHRANNÝ CHODNÍK Z OSB
DESEK A GEOTEXTILIE PROTI POŠKOZENÍ STÁVAJÍCÍ KRYTINY. PO DOKONČENÍ PRACÍ BUDE PROVEDENA KONTROLA TĚSNOSTI STÁVAJÍCÍ
FÓLIOVÉ HYDROIZOLAČNÍ VRSTVY A OPRAVY IDENTIFIKOVANÝCH DEFEKTŮ VČETNĚ SERVISNÍCH OPRAV KRYTINY.

PŘÍSTUP NA STŘEŠNÍ PLÁŠŤ JE PO STÁVAJÍCÍM SCHODIŠTI.

STÁVAJÍCÍ STAV - FOTODOKUMENTACE:
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ŘEŠENÁ PLOCHA ŽB MARKÝZY ADMINISTRATIVNÍ ČÁSTI OBJEKTU

PLOCHA DEMONTÁŽE STÁVAJÍCÍ FÓLIOVÉ KRYTINY ARKÝŘE

PŮDORYS STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ, ŘEZ A-A´: STÁVAJÍCÍ STAV DEMONTÁŽE

DEMONTÁŽE STÁVAJÍCÍCH KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ

DEMONTOVANÉ PRVKY A KONSTRUKCE

POZNÁMKY K VÝKRESU:
POZN. 1) DO NOSNÉ KONSTRUKCE NEBUDE ZASAHOVÁNO. PŘEDPOKLÁDÁ SE DOBRÝ STAV NOSNÉ KONSTRUKCE UMOŽŇUJÍCÍ PROVEDENÍ
ZAMÝŠLENÝCH PRACÍ. V PŘÍPADĚ ZJIŠTĚNÍ POŠKOZENÍ NOSNÝCH PRVKŮ BUDE PROVEDENA JEJICH KONTROLA STATIKEM KTERÝ
NAVRHNE ZPŮSOB JEJICH SANACE.

HLAVNÍ STŘEŠNÍ PLÁŠŤ JE VYBAVEN TRVALÝM ZÁCHYTNÝM SYSTÉMEM PROTI PÁDU, ŘEŠENÁ PLOCHA ŽB MARKÝZY NIKOLIV.
PRO PROVÁDĚNÍ PRACÍ JE NUTNO UVAŽOVAT SOSOBNÍM JIŠTĚNÍM PRACOVNÍKŮ PROTI PÁDU S VYUŽITÍM ZÁCHYTNÉHO SYSTÉMU
INSTALOVANÉHO NA HLAVNÍ STŘEŠNÍ PLOŠE.
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PŘEDPOKLAD STÁVAJÍCÍ SKLADBY JE DLE DOCHOVANÉ PD A PROVEDENÉHO PRŮZKUMU PROJEKTANTA
SKLADBA STŘECHY "S1" - MARKÝZA NAD SLUNOLAMEM

- STÁVAJÍCÍ ŽB DESKA MARKÝZY - KONZOLA, PŘEDPOKLAD tl. 200-250 mm
HORNÍ POVRCH VE SPÁDU ca 3,0 %

- DO NOSNÉ KONTRUKCE NEBUDE ZASAHOVÁNO

S1

SKLADBY KONSTRUKCÍ:

PŘEDPOKLAD STÁVAJÍCÍ SKLADBY JE DLE DOCHOVANÉ PD
SKLADBA STŘECHY "S2" - NAD ARKÝŘEM

- STÁVAJÍCÍ PVC-P STŘEŠNÍ FÓLIE tl. 1,5 mm
- SEPARAČNÍ VRSTVA
- TEPELNÁ IZOLACE Z DESEK Z FENOLICKÉ PĚNY VE SPÁDU, tl. min. 140 mm
- PAROTĚSNÁ ZÁBRANA Z ASFALTOVÉHO PÁSU
- STÁVAJÍCÍ ŽB DESKA - KONZOLA, PŘEDPOKLAD tl. 160 mm

- BUDE DEMONTOVÁNO VČ. KLEMP. PRVKŮ
- BUDE DEMONTOVÁNO

S2

- BUDE PONECHÁNO
- DO NOSNÉ KONTRUKCE NEBUDE ZASAHOVÁNO

- BUDE PONECHÁNO

STÁVAJÍCÍ SKLADBA PLOCHÉ STŘECHY OBJEKTU (BEZ ÚPRAV)S3
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SPÁRY MEZI DÍLY ŽB MARKÝZY

SPÁRY MEZI DÍLY ŽB MARKÝZY
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HYDROIZOLACE - DLE SKLADEB KONSTRUKCÍ
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STÁVAJÍCÍ PVC-P FÓLIE

STÁVAJÍCÍ PVC-P FÓLIE
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STÁVAJÍCÍ KABELOVÝ ŽLAB

KABELOVÁ LÁVKA

PVC-P STŘEŠNÍ FÓLIE tl. 1,5 mmS1r S2r

S
1
r

S1r

S
1
r

S1r S1r

S1rS1r

LEGENDA :

STÁVAJÍCÍ PRVKY A KONSTRUKCE - BEZ ÚPRAV

1/ TATO DOKUMENTACE JE ZPRACOVÁNA V RÁMCI TECHNICKÉ POMOCI PRO INVESTORA A JE URČENA JAKO ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE OPRAVY STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ - STAVEBNĚ UDRŽOVACÍCH PRACÍ. PRO REALIZACI SE PŘEDPOKLÁDÁ
NUTNOST VYPRACOVÁNÍ DODAVATELSKÉ DOKUMENTACE KTEROU BUDE TOTO ŘEŠENÍ UPŘESNĚNO.
2/ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ VYCHÁZÍ Z KONCEPČNÍHO ZADÁNÍ INVESTORA.
3/ PŘEDMĚTEM ZADÁNÍ TÉTO DOKUMENTACE NEBYLO VYPRACOVÁNÍ STATICKÉHO POSOUZENÍ STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
(HODNOTA STÁLÉHO ZATÍŽENÍ KONSTRUKCE NENÍ ZVYŠOVÁNA). POSTUP PRACÍ MUSÍ BÝT ZHOTOVITELEM VOLEN TAK, ABY NEDOŠLO
K PŘETÍŽENÍ STÁVAJÍCÍCH KONSTRUKCÍ (např. nevhodně skladovaným materiálem nebo jeho hromaděním) NEBO K OHROŽENÍ JEJICH
STABILITY. V PŘÍPADĚ POCHYBNOSTÍ JE NUTNÉ POSTUP PRACÍ KONZULTOVAT SE STATIKEM.
4/ PŘEDMĚTEM ZADÁNÍ TÉTO DOKUMENTACE NEBYLO VYPRACOVÁNÍ POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO ŘEŠENÍ. HODNOTY POŽÁRNÍ ODOLNOSTI
STÁVAJÍCÍCH KONSTRUKCÍ NESMÍ BÝT NOVĚ PROVÁDĚNÝMI ÚPRAVAMI ZHORŠENY.
5/ DOKUMENTACE JE ZPRACOVÁNA NA ZÁKLADĚ PROHLÍDKY STAVBY, POSKYTNUTÝCH PODKLADŮ A DOCHOVANÉ DOKUMENTACE.
6/ VEŠKERÉ ROZMĚRY JE NUTNÉ ZAMĚŘIT NA STAVBĚ (NAPŘ. PRO PRVKY PSV, MONTÁŽNÍ A VÝROBNÍ DOKUMENTACI).
7/ NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ JE TECHNICKÁ ZPRÁVA A DALŠÍ PŘÍLOHY.

OSTATNÍ POZNÁMKY:

NÁZEV VÝKRESU

STUPEŇ

D.1.1-b2PŮDORYS STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ, ŘEZ A-A´: NAVRHOVANÝ STAV

Karlovice č. p. 404, 768 43 Kostelec u Holešova

VYPRACOVAL

NOVÁ KRYTINA MARKÝZY NAD SLUNOLAMEM
1:50

INVESTOR

MÍSTO STAVBY

NÁZEV STAVBY

Český telekomunikační úřad, IČO: 70106975

FORMÁT

DATUM

12 x A4

MĚŘÍTKO

07/2023

ADMINISTRATIVNÍ ČÁST OBJEKTU OMRS KARLOVICE

Verze12072023

DPS

Č. VÝKRESU

ZODP. PROJEKTANT

RKNT expertní kancelář s.r.o., Velenov 90, 680 01 Velenov

IČ: 055 33 996, DIČ: CZ05533996, DS: gg5526m

Tel: +420 731 565 563, e-mail: info@rknt.cz, web: www.rknt.cz

SITUACE OBJEKTU (zdroj: Google mapy)

S

±0,000 = STÁVAJÍCÍ PODLAHA 1.NP (PŘEVZATO Z DOCHOVANÉ DOKUMENTACE)

STÁVAJÍCÍ DOPLNĚNÉ HROMOSVODOVÉ VEDENÍ - STŘEŠNÍ ČÁST
ROZSAH ZAKRESLEN INFORMATIVNĚ

S

ŘEŠENÁ PLOCHA MARKÝZY ADMINISTRATIVNÍ ČÁSTI OBJEKTU

PŮDORYS STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ, ŘEZ A-A´: NAVRHOVANÝ STAV

POZNÁMKY K VÝKRESU:
POZN. 1) DO NOSNÉ KONSTRUKCE NEBUDE ZASAHOVÁNO. PŘEDPOKLÁDÁ SE DOBRÝ STAV NOSNÉ KONSTRUKCE UMOŽŇUJÍCÍ PROVEDENÍ
ZAMÝŠLENÝCH PRACÍ. V PŘÍPADĚ ZJIŠTĚNÍ POŠKOZENÍ NOSNÝCH PRVKŮ BUDE PROVEDENA JEJICH KONTROLA STATIKEM KTERÝ
NAVRHNE ZPŮSOB JEJICH SANACE.

HLAVNÍ STŘEŠNÍ PLÁŠŤ JE VYBAVEN TRVALÝM ZÁCHYTNÝM SYSTÉMEM PROTI PÁDU, ŘEŠENÁ PLOCHA ŽB MARKÝZY NIKOLIV.
PRO PROVÁDĚNÍ PRACÍ JE NUTNO UVAŽOVAT SOSOBNÍM JIŠTĚNÍM PRACOVNÍKŮ PROTI PÁDU S VYUŽITÍM ZÁCHYTNÉHO SYSTÉMU
INSTALOVANÉHO NA HLAVNÍ STŘEŠNÍ PLOŠE.
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SKLADBA STŘECHY "S1r" - MARKÝZA NAD SLUNOLAMEM

- NOVÁ KRYTINA: PVC-P FÓLIOVÁ HYDROIZOLAČNÍ FÓLIE PRO MECHANICKÉ KOTVENÍ, tl. 1,5 mm, Broof (t3)
PES VÝZTUŽNÁ VLOŽKA, URČENÁ PRO PŘÍMÉ VYSTAVENÍ POVĚTRNOSTI (UV STABILNÍ), BARVA SV. ŠEDÁ,
MECHANICKY KOTVENÁ
PŘÍKLADOVÝ STANDARD: MONARPLAN FM

- SEPARAČNÍ TEXTILIE: SKELNÝ VLIES min. 120 g/m2
- STÁVAJÍCÍ ŽB DESKA MARKÝZY - KONZOLA, PŘEDPOKLAD tl. 200-250 mm

HORNÍ POVRCH VE SPÁDU ca 3,0 %, DO NOSNÉ KONTRUKCE NEBUDE ZASAHOVÁNO
HORNÍ POVRCH OČISTIT, ZBROUSIT VÝČNĚLKY A NEROVNOSTI, LOKÁLNĚ VYSPRAVIT

S1r

SKLADBY KONSTRUKCÍ - NAVRHOVANÝ STAV:

SKLADBA STŘECHY "S2r" - NAD ARKÝŘEM

- NOVÁ KRYTINA: PVC-P FÓLIOVÁ HYDROIZOLAČNÍ FÓLIE PRO MECHANICKÉ KOTVENÍ, tl. 1,5 mm, Broof (t3)
PES VÝZTUŽNÁ VLOŽKA, URČENÁ PRO PŘÍMÉ VYSTAVENÍ POVĚTRNOSTI (UV STABILNÍ), BARVA SV. ŠEDÁ,
MECHANICKY KOTVENÁ
PŘÍKLADOVÝ STANDARD: MONARPLAN FM

- SEPARAČNÍ TEXTILIE: SKELNÝ VLIES min. 120 g/m2
- STÁVAJÍCÍ PONECHANÁ TEPELNÁ IZOLACE Z DESEK Z FENOLICKÉ PĚNY VE SPÁDU, tl. min. 140 mm

PŘÍPADNÉ SPÁRY MEZI DÍLCI VYPĚNIT PU PĚNOU
- STÁVAJÍCÍ PONECHANÁ PAROTĚSNÁ ZÁBRANA Z ASFALTOVÉHO PÁSU
- STÁVAJÍCÍ ŽB DESKA - KONZOLA, PŘEDPOKLAD tl. 160 mm, DO NOSNÉ KONTRUKCE NEBUDE ZASAHOVÁNO

S2r

PROVEDENÍ KONTROLY TĚSNOSTI HYDROIZOLACE A SERVISNÍ OPRAVY INDETIFIKOVANÝCH DEFEKTŮ
STÁVAJÍCÍ SKLADBA PLOCHÉ STŘECHY OBJEKTU (BEZ ÚPRAV)S3
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PODVLEČENÍ NOVÉ HYDROIZOLACE
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OBJEKTOVÁ DILATACE

Broof(t3)
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PVC-P STŘEŠNÍ FÓLIE tl. 1,5 mm
Broof(t3)

PVC-P STŘEŠNÍ FÓLIE tl. 1,5 mm
Broof(t3)
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NOVÁ KRYTINA Z PVC-P FÓLIE tl. 1,5 mm, Broof(t3)

NOVĚ NAVRHOVANÉ PRVKY A KONSTRUKCE

*)

JAKO PŘÍPRAVA PRO MECHANICKÉ KOTVENÍ BUDE PROVEDENO URČENÍ POLOHY NOSNÉ VÝZTUŽE ŽB PRVKU (např. pomocí
radarového detektoru BOSCH). VÝZTUŽ PRVKU NESMÍ BÝT KOTVENÍM NARUŠENA.

*)

*)

NÁVRH KOTVENÍ NOVÉ KRYTINY JE PŘEDMĚTEM UPŘESNĚNÍ DODAVATELSKÉ DOKUMENTACE VČETNĚ PROVEDENÍ VÝTAŽNÝCH ZKOUŠEK
KOTEVNÍCH PRVKŮ. ZATÍŽENÍ VĚTREM BUDE STANOVENO V SOULADU S PLATNÝMI ČSN. KOTEVNÍ PLÁN BUDE AUTORIZOVÁN A
ODSOUHLASEN VÝROBCEM HYDROIZOLAČNÍHO MATERIÁLU. VEŠKERÉ KOTEVNÍ PRVKY BUDOU POUŽITY S POVRCHOVOU ÚPRAVOU
S KOROZNÍ ODOLNOSTÍ VYHOVUJÍCÍ min. 15 cyklů Ks.

NOVĚ NAVRHOVANÁ HYDROIZOLACE
TYP DLE SKLADEB KONSTRUKCÍ
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POZN. 2) DOTĚSNĚNÍ SPÁRY PO ODKRYTÍ, DROBNÉ OPRAVY VNĚJŠÍHO POVRCHU STĚNY PO DEMONTOVANÝCH KL. PRVCÍCH

VIZ POZN. 2)

VIZ POZN. 2)

V
I
Z

P
O
Z
N
.

2
)

V
I
Z

P
O
Z
N
.

2
)

SPÁRY MEZI DÍLY ŽB MARKÝZY
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POZN. 3) UVOLNĚNÉ NEBO CHYBĚJÍCÍ PRYŽOVÉ UZÁVĚRY SPAR DOPLNIT A ZATLAČIT DO SPAR.
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STÁVAJÍCÍ PVC-P FÓLIE

STÁVAJÍCÍ PVC-P FÓLIE
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min.30mm

stávající (2,5%)

S1r

separační textilie - sklovlies min. 120 g/m2

povrch ŽB desky očistit, zbrousit výčnělky a nerovnosti,

lokálně vyspravit 

nová okapnice ze systémového PVC foliového plechu 
K
1a

podkladní pás - zesilující příponka okapnice 
K
1b

kotevní prvky - upevnění nových klempířských prvků

stávající ŽB konzola markýzy nad slunolamem

nová krytina z PVC-P hydroizolační fólie tl. min. 1,5 mm, Broof(t3)

mechanicky kotvená do podkladní ŽB konstrukce

kotevní prvky nové krytiny

DETAIL D1 (SCHEMA ŘEŠENÍ): OKAPNÍ HRANA MARKÝZY 1/3

Pozn.:

1) Konkrétní řešení detailů upřesní zhotovitel po odkrytí stávajících konstrukcí.

2) Jedná se pouze o schematické znázornění principu řešení, detail není v měřítku.

3) Prováděcí podrobnosti se řídí technickými a technologickými předpisy zvoleného výrobce hydroizolačního systému !

4) Návrh kotvení nové krytiny je předmětem upřesnění dodavatelské dokumentace vč. provedení výtažných zkoušek. Jako příprava pro 

mechanické kotvení bude provedeno určení polohy nosné výztuže ŽB prvku (např. pomocí radarového detektoru) - výztuž nesmí být 

provedeným kotvením narušena !

5) Nedílnou součástí dokumentace je technická zpráva a další přílohy PD.

e

e

spáru zajistit proti podfouknutí větrem, dotěsnit např. pomocí 

pěnové komprimační pásky apod.



DETAIL D2 (SCHEMA ŘEŠENÍ): NAPOJENÍ NOVÉ KRYTINY NA STĚNU 2/3

Pozn.:

1) Konkrétní řešení detailů upřesní zhotovitel po odkrytí stávajících konstrukcí.

2) Jedná se pouze o schematické znázornění principu řešení, detail není v měřítku.

3) Prováděcí podrobnosti se řídí technickými a technologickými předpisy zvoleného výrobce hydroizolačního systému !

4) Návrh kotvení nové krytiny je předmětem upřesnění dodavatelské dokumentace vč. provedení výtažných zkoušek. Jako příprava pro 

mechanické kotvení bude provedeno určení polohy nosné výztuže ŽB prvku (např. pomocí radarového detektoru) - výztuž nesmí být 

provedeným kotvením narušena !

5) Nedílnou součástí dokumentace je technická zpráva a další přílohy PD.

separační textilie - sklovlies min. 120 g/m2

kotevní prvky nové krytiny

nová krytina z PVC-P hydroizolační fólie tl. min. 1,5 mm, Broof(t3)

mechanicky kotvená do podkladní ŽB konstrukce

povrch ŽB desky očistit, zbrousit výčnělky a nerovnosti,

lokálně vyspravit 

stávající ŽB konzola markýzy nad slunolamem

vnitřní koutový profil ze systémového 

PVC foliového plechu 

K
2

ukončovací profil ze systémového 

PVC foliového plechu 

K
3

prořezaná drážka pro zasunutí ukončovací lišty, 
vytmeleno PU tmelem

K
3

lemování stěny - krycí dilatační lišta,
lak. pz. plech, zatmelit PU tmelem

K
4
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DETAIL D3 (SCHEMA ŘEŠENÍ): PRŮBĚH OBJEKTOVÉ DILATACE DESKOU MARKÝZY 3/3

Pozn.:

1) Konkrétní řešení detailů upřesní zhotovitel po odkrytí stávajících konstrukcí.

2) Jedná se pouze o schematické znázornění principu řešení, detail není v měřítku.

3) Prováděcí podrobnosti se řídí technickými a technologickými předpisy zvoleného výrobce hydroizolačního systému !

4) Návrh kotvení nové krytiny je předmětem upřesnění dodavatelské dokumentace vč. provedení výtažných zkoušek. Jako příprava pro 

mechanické kotvení bude provedeno určení polohy nosné výztuže ŽB prvku (např. pomocí radarového detektoru) - výztuž nesmí být 

provedeným kotvením narušena !

5) Nedílnou součástí dokumentace je technická zpráva a další přílohy PD.

kotevní pásek ze systémového PVC foliového plechu
K
6

separační textilie - sklovlies min. 120 g/m2

nová krytina z PVC-P hydroizolační fólie 

tl. min. 1,5 mm, Broof(t3)

mechanicky kotvená do ŽB konstrukce

stávající ŽB konzola markýzy nad slunolamem

povrch ŽB desky očistit, zbrousit 

výčnělky a nerovnosti, lokálně vyspravit 

výplňový dilatační pěnový provazec, 

předpoklad ∅ 50 mm
O
1

S1r e

e
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VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ 1/3

TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU PRO KLEMPÍŘSKÉ PRVKY POHLEDOVÉ:

- pohledové klempířské prvky střešního pláště (oplechování, lemování stěn, prostupů atd.) budou provedeny z pozinkovaného plechu 

(zinkování min. 275g/m2) s továně provedenou barevnou povrchovou úpravou (PE 25 mikro horní povrch / 7 mikro spodní povrch - 
ochranný lak). 

- barevnost dle stávajících prvků - ověřit na stavbě dle stávajících prvků a fasád: předpoklad šedá
- tl. plechu min. 0,5 mm
- příkladový standard: Lindab Classic

TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU PRO KLEMPÍŘSKÉ PRVKY K HYDROIZOLAČNÍMU SYSTÉMU

- žárově pozinkovaný plech, povrchově chráněný vrstvou měkčeného PVC určený pro kotvící a dokončovací plechové prvky 

hydroizolačních systémů na bázi PVC.

- vysoká odolnost PVC vrstvy proti působení povětrnostních podmínek, zejména proti vzniku povrchových prasklin, tzv. "tvrdnutí" 

povrchu a barevným změnám.
- tl. plechu 0,6 mm
- příkladový standard: VIPLANYL

OSTATNÍ POZNÁMKY

- rozměry všech prvků je nutné před jejich výrobou zaměřit na stavbě !

- provedení klempířských prvků vč. jejich montáže, provedení dilatací a spojování na stavbě bude odpovídat ČSN 73 3610 (2008): 

Navrhování klempířských konstrukcí, popř. technickým a technologickým doporučením výrobce daného materiálu.

- součástí dodávky klempířských prvků a prací je i veškerý kotevní, spojovací a doplňkový materiál včetně zatahovacích pásů, 

kotevních příponek, separačních vrstev a dalších doplňků nutnýh pro kompletní a funkční provedení.

- způsob upevnění a kotvení klempířských prvků musí odpovídat zatížení větrem stanovenému dle ČSN EN 1991-1-4.



č. SCHEMA

VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ 2/3

K
1a

POPIS L [m]  RŠ [mm]  

OPLECHOVÁNÍ OKAPNÍ HRANY - OKAPNICE

K
1b

K
2

K
3

K
4

250 130,0

KRYCÍ STĚNOVÁ DILATAČNÍ LIŠTA

kotvení přímé v souladu s montážními 
a technologickými pravidly výrobce hydroizolačního 
systému, prvky délky max 2,0 m montovat s dilatační 
mezerou min. 2,0 mm mezi prvky překrytou separační 
páskou s převařením spojovacím páskem z PVC fólie 

systémový plech s vrstvou PVC pro navaření 
hydroizolační fólie, tl. jádra 0,6 mm

150 130,0

100 117,0

70 117,0

barevnost: světle šedá

upevnění do zdiva, kotevní prvky zakrýt krycími 
plech. klouboučky, zatmelení připojovací spáry trvale 
pružným PU tmelem, po celém obvodu osadit ve stejné 
výšce.

lak. PZ. plech tl. jádra 0,5 mm

250 117,0

OPLECHOVÁNÍ ATIKY - PODKLADNÍ PÁS

průběžný přáíponkový pás z Pz. plechu, dodržet 

dilatace mezi prvky, ukotvit do stávající konstrukce 
atiky 

PZ. plech tl. 1,0 mm

VNITŘNÍ ROHOVÁ LIŠTA

kotvení přímé v souladu s montážními 
a technologickými pravidly výrobce hydroizolačního 
systému, prvky délky max 2,0 m montovat s dilatační 
mezerou min. 2,0 mm mezi prvky překrytou separační 
páskou s převařením spojovacím páskem z PVC fólie 

systémový plech s vrstvou PVC pro navaření 
hydroizolační fólie, tl. jádra 0,6 mm

UKONČOVACÍ STĚNOVÁ LIŠTA VYHNUTÁ

kotvení přímé v souladu s montážními 
a technologickými pravidly výrobce hydroizolačního 
systému, detail ukončení provést vložením do PU 
tmelu do prořezané drážky ve zdivu 

systémový plech s vrstvou PVC pro navaření 
hydroizolační fólie, tl. jádra 0,6 mm



č. SCHEMA

VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ 3/3

K
5

POPIS L [m]  RŠ [mm]  

ROZDĚLOVACÍ LIŠTA DVOUDÍLNÁ 

K
6 KOTEVNÍ PÁSEK

330+150

kotvení přímé v souladu s montážními 
a technologickými pravidly výrobce hydroizolačního 
systému, prvky délky max 2,0m montovat s dilatační 
mezerou min. 2,0 mm mezi prvky

systémový plech s vrstvou PVC tl. jádra 0,6 mm

3,2

kotvení přímé v souladu s montážními 
a technologickými pravidly výrobce hydroizolačního 
systému, prvky délky max 2,0m montovat s dilatační 
mezerou min. 2,0 mm mezi prvky

systémový plech s vrstvou PVC tl. jádra 0,6 mm

50 6,4



NÁZEV VÝKRESU

MĚŘÍTKO

1 x A4

INVESTOR

STUPEŇ

VYPRACOVAL

VÝPIS OSTATNÍCH PRVKŮ

MÍSTO STAVBY

NÁZEV STAVBY

FORMÁT

DATUM

VÝPIS OSTATNÍCH PRVKŮ

IČ: 055 33 996, DIČ: CZ05533996, DS: gg5526m

RKNT expertní kancelář s.r.o., Velenov 90, 680 01 Velenov

DPS

Č. VÝKRESU

ZODP. PROJEKTANT

D.1.1-b5

Tel: +420 731 565 563, e-mail: info@rknt.cz, web: www.rknt.cz

-

Verze12072023

Český telekomunikační úřad, IČO: 70106975

07/2023

NOVÁ KRYTINA MARKÝZY NAD SLUNOLAMEM

Karlovice č. p. 404, 768 43 Kostelec u Holešova

ADMINISTRATIVNÍ ČÁST OBJEKTU OMRS KARLOVICE



VÝPIS OSTATNÍCH PRVKŮ 1/2

OSTATNÍ POZNÁMKY

- rozměry všech prvků je nutné před jejich výrobou zaměřit na stavbě !

- pro realizaci bude preferováno použití systémových prvků kompatibilních se zvoleným hydroizolačním systémem

- části prvků vystavené vnějším vlivům musí být z materiálů dlouhodobě odolávajících UV záření

- uvedené příkladové specifikace jsou pouze stanovením standardu (je možné zaměnit za jiné srovnatelené nebo lepší)



č. SCHEMA

VÝPIS OSTATNÍCH PRVKŮ 2/2

O
1

POPIS Množství

VÝPLŇOVÝ PĚNOVÝ PROVAZEC

O
2

7,0 m
pěnový výplňový provazec pro provedení detailu 
objektové dilatační spáry, ∅ 50 mm

-OCHRANNÁ PRYŽOVÁ PODLOŽKA tl. 10 mm

kabelový žlab na nové hydroizolaci uložit na ochranné 
pryžové podložky, 3 ks a 100x100x10 mm

bez schematu

bez schematu

O
3 ca 3,0 m2PODKLADNÍ BEDNĚNÍ KLEMPÍŘSKÉHO PRVKU

pomocné podkladní bednění klempířského prvku na 
zateplené hraně střechy S2r (výměna stávajícího), 
deska OSB 4 tl. 18 mmm

bez schematu
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STŘEŠNÍ HYDROIZOLAČNÍ FÓLIE PRO MECHANICKÉ KOTVENÍ

Hydroizolační fólie na bázi PVC-P vyztužená polyesterovou nosnou 
vložkou. Fólie je určena pro hydroizolace plochých střech pro 
použití na aplikacích, které nejsou dále kryty dalšími 
stabilizačními vrstvami (UV odolná), určená pro mechanické kotvení.
Spoje horkovzdušně svařované.

Tloušťka: min. 1,5 mm 
Barva: světle šedá

Šířka role: 1,06 m

Odolnost proti odlupování ve spoji: ≥ 300 N/50mm (EN 12316-2)
Smyková odolnost ve spoji: ≥ 800 N/50mm (EN 12317-2)
Pevnost v tahu:  ≥ 1050 N/50mm (EN 12311-2 A)
Rozměrová stálost: < 0,5 % (EN 1107-2)
Odolnost proti krupobití: > 22/30 m/s (EN 13583)
Propustnost vodní páry: 20 000 (EN 1931))

Šíření plamene po povrchu: Broof(t3)

Provedení bude v souladu montážními a technologickými pokyny 

výrobce a souvisejícími ČSN 73 1901, ČSN 73 0600, ČSN 73 0606. 

Součástí dodávky je systémové příslušenství a doplňky.               

U detailů bude preferováno použití předvyrobených tvarovek.

1 Příkladový standard: MONARPLAN FM tl. 1,5 mm

2

3 SEPARAČNÍ VRSTVA

Nová hydroizolační vrstva bude od stávajících ploch separována 
položením syntetické textilie ze skelných vláken (sklovlies)                
min. 120 g/m2.

Příkladový standard: Filtek V 

POHLEDOVÉ KLEMPÍŘSKÉ PRVKY

Doplňkové pohledové klempířské prvky střešního pláště 

(oplechování atiky, lemování stěn, prostupů atd.) budou provedeny 

z pozinkovaného plechu (zinkování 275g/m2) s továně provedenou 
barevnou povrchovou úpravou (PE / PES 25 mikro), spodní strana 
plechu s ochranným lakem. 

Barevnost dle stávajících prvků:  šedá

Provedení klemp. prvků bude dle ČSN 73 3610.

Příkladový standard: LINDAB, tl. jádra min. 0,5 mm

SPECIFIKACEč. UPŘESNĚNÍ, GRAFICKÉ SCHEMA

KVALITATIVNÍ STANDARDY 1/1

KOTEVNÍ PRVKY HYDROIZOLACE

Mechanický systém upevnění hydroizolační fólie určený pro 
hydroizolace plochých střech bez tepelné izolace: podložka + šroub 
do betonu, konkrétní typ bude upřesněn výtažnými zkouškami 
kotev a kotevním plánem který je součástí dodavatelské 
dokumentace zhotovitele. Kotevní plán bude zpracován v souladu 

s odpovídajícími ČSN. Min. odolnost kotenvího prvku: 15 KS 

4

Příkladový standard: SFS, EJOT 



Stavba: 34

Objekt: SO01

Rozpočet: 01

Zadavatel IČO: 70106975

DIČ: CZ70106975

19000

Zhotovitel: IČO: 9607005

DIČ: CZ09607005

664 48
Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem bez DPH CZK

v dne

Za objednatele

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

0,00

571 695,75

0,00

OMRS Karlovice

Nová krytina markýzy admin objektu

EUROIZOL realizace, s.r.o.

Celkem

45 324,55

Nebovidy 221

Nová krytina markýzy 

Moravany u Brna

Český telekomunikační úřad

Sokolovská 58/219

Praha-Vysočany

Za zhotovitele

0,00

6 000,00

682 891,09

682 891,09

59 870,79

682891,09
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Popis stavby: 34 - OMRS Karlovice
Popis objektu: SO01 - Nová krytina markýzy admin objektu
Popis rozpočtu: 01 - Nová krytina markýzy 
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

62 HSV 19 268,25 2,8

93 HSV 540,00 0,1

94 HSV 9 381,50 1,4

95 HSV 7 336,80 1,1

96 HSV 3 271,59 0,5

712 PSV 415 421,50 60,8

762 PSV 8 483,66 1,2

764 PSV 109 977,49 16,1

799 PSV 37 813,10 5,5

M65 MON 0,00 0,0

D96 PSU 5 526,41 0,8

VN VN 59 870,79 8,8

ON ON 6 000,00 0,9

Cena celkem 682 891,09 100,0

Úpravy povrchů vnější

Dokončovací práce inženýrských staveb

Lešení a stavební výtahy

Dokončovací konstrukce na pozemních 
stavbách

Bourání konstrukcí

Přesuny suti a vybouraných hmot

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Povlakové krytiny

Konstrukce tesařské

Konstrukce klempířské

Ostatní

Elektroinstalace a veřejné osvětlení
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S: 34

O: SO01

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Díl: 62 Úpravy povrchů vnější 19 268,25
1 622477121R00 Oprava vnějších hladkých omítek stěn složitost fasády I.-II., množství opravované plochy do 10 

% 
m2 29,25000 165,00 4 826,25 801-4 RTS 23/ I

Drobné opravy povrchů  stěn po demontáži stávajícího lemování : 

Dle D11b1 : 2*(40+18,5)*0,25 29,25000

2 624472315R00 Vyspravení vnějších betonových a železobetonových konstrukcí a panelů lokální oprava speciální 
maltou - vyčištění prohlubně vymetením, nátěr plochy adhezním můstkem, zaplnění prohlubně 
výplňovou maltou tloušťka 15 mm, opravovaná plocha přes 0,04 do 0,09 m2

kus 58,00000 249,00 14 442,00 801-4 RTS 23/ I

Lokální opravy horního povrchu stávající ŽB desky markýzy : 

Dle D11b2, skladba S1r, odhad 3% : (2*40*1,5-7,6*1,5+2*21,5*1,5)*0,03/0,09 57,70000

Zaokrouhlení : 1-0,7 0,30000

Díl: 93 Dokončovací práce inženýrských staveb 540,00
3 931996912R00 Úprava dilatační spáry úprava s použitím gumového pásu profilovaného jakékoliv šířky, s 

nalepením na beton, se spojením částí pásu navařováním,  , příplatek za mechovou gumu, 
oboustranně nalepenou rozměru 20x30 mm

m 3,00000 180,00 540,00 832-1 RTS 23/ I

Dotěsnění a příp. opravy spár mezi díly žb desky, dle D11b1+b2, odhad 10% : 20*1,5*0,1 3,00000

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 9 381,50
4 180456170400R Montážní plošina na autopod. MP13-1 (A 30) Sh 64,70000 145,00 9 381,50 STROJ RTS 23/ I

Kloubová pracovní plošina pro provedení prací na okrajích : 2*(43,1+21,6)*0,5 64,70000

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 7 336,80
5 952902110RV1 Zametání povrchů střech, odstranění mechanických nečistot m2 407,60000 18,00 7 336,80 Vlastní

Příprava povrchu - S1 : 2*40*1,5-7,6*1,5+2*21,5*1,5 173,10000

Finální uklid po dokončení prací S1+S2 : 2*40*1,5+2*21,5*1,5 184,50000

Finální uklid po dokončení prací S3 - částečně : 50,0 50,00000

Díl: 96 Bourání konstrukcí 3 271,59
6 965048515R00 Broušení betonového povrchu do tloušťky 5 mm m2 8,65500 378,00 3 271,59 801-3 RTS 23/ I

Dle D11b2, skladba S1r, příprava povrchu desky : 

Položkový soupis prací a dodávek

OMRS Karlovice

Nová krytina markýzy admin objektu

Nová krytina markýzy 

postřik vodou a jednovrstvé doplnění omítky

konstrukcí z prostého nebo železového betonu

Stránka 1 z 9Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 34

O: SO01

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek

OMRS Karlovice

Nová krytina markýzy admin objektu

Nová krytina markýzy 

Odhad lokálně 5% plochy : (2*40*1,5-7,6*1,5+2*21,5*1,5)*0,05 8,65500

Díl: 712 Povlakové krytiny 415 421,50
7 712373111R00 Povlakové krytiny střech do 10° termoplasty kotvené do betonu, 6 kotev/m2, pro tl. izolace do 

160 mm, bez dodávky fólie,  
m2 190,96000 815,00 155 632,40 800-711 RTS 23/ I

Položení a svaření fólie, připevnění kotvami, vč. příp. překrytí kotev fólií : 

Dodávka kotevních prvků je zahrnuta v položce !!! : 

***Plocha střechy : 

*** Skladba S1r (dle D11b2) : 

Plocha : 2*40*1,55-7,6*1,55+2*21,6*1,55 179,18000

*** Skladba S2r (dle D11b2) : 

Plocha : 7,6*1,55 11,78000

8 712378003R00 Povlakové krytiny střech do 10° termoplasty Doplňkové konstrukce k povlakovým krytinám z fólií 
atiková okapnice, RŠ 250 mm, z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou PVC

m 130,00000 365,00 47 450,00 800-711 RTS 23/ I

K1a - okapnice : 130,0 130,00000

9 712378005R00 Povlakové krytiny střech do 10° termoplasty Doplňkové konstrukce k povlakovým krytinám z fólií 
stěnová lišta vyhnutá, RŠ 70 mm, z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou PVC

m 117,00000 264,00 30 888,00 800-711 RTS 23/ I

K3 - Ukončovací lišta vč. kotvení, tmelení : 117,0 117,00000

10 712378007R00 Povlakové krytiny střech do 10° termoplasty Doplňkové konstrukce k povlakovým krytinám z fólií 
rohová lišta vnitřní, RŠ 100 mm, z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou PVC

m 117,00000 304,00 35 568,00 800-711 RTS 23/ I

K2 - vnitřní rohová lišta : 117,0 117,00000

11 712378008R00 Povlakové krytiny střech do 10° termoplasty Doplňkové konstrukce k povlakovým krytinám z fólií 
pásek, RŠ 50 mm, z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou PVC

m 6,40000 238,00 1 523,20 800-711 RTS 23/ I

  včetně dodávek výrobků

včetně ukotvení k podkladu hmoždinkami, svaření všech spojů a překrytí kotev fólií.

  včetně dodávek výrobků

Úprava délky a připevnění okapnice natloukacími hmoždinkami včetně dodávky okapnice.

  včetně dodávek výrobků

Úprava délky a připevnění stěnové lišty natloukacími hmoždinkami včetně dodávky lišty.

Úprava délky a připevnění rohové lišty natloukacími hmoždinkami včetně dodávky lišty.
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S: 34

O: SO01

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek

OMRS Karlovice

Nová krytina markýzy admin objektu

Nová krytina markýzy 

K6 - kotevní pásek : 6,4 6,40000

12 712391171RT1 Textílie na střechách do 10° podkladní, položení - bez dodávky textílie m2 220,21000 20,00 4 404,20 800-711 RTS 23/ I

*** Skladba S1r (dle D11b2) : 

Plocha : 2*40*1,55-7,6*1,55+2*21,6*1,55 179,18000

Svislá : 2*(40+18,5)*0,25-7,6*0,25 27,35000

*** Skladba S2r (dle D11b2) : 

Plocha : 7,6*1,55 11,78000

Svislá : 7,6*0,25 1,90000

13 712861703RT1 Samostatné vytažení izolačního povlaku pryžemi fólií přilepenou v plné ploše, fólie ve specifikaci m2 29,25000 1 390,00 40 657,50 800-711 RTS 23/ I

*** Skladba S1r (dle D11b2) : 

Svislá : 2*(40+18,5)*0,25-7,6*0,25 27,35000

*** Skladba S2r (dle D11b2) : 

Svislá : 7,6*0,25 1,90000

14 712300831RV01 Odstranění povlakové krytiny střech do 10° 1vrstvé, fóliové vč kotev m2 13,68000 152,00 2 079,36 Vlastní

Demontáž stávající HI : 

*** Skladba S2r (dle D11b1) : 

Plocha : 7,6*1,55 11,78000

Svislá : 7,6*0,25 1,90000

15 712300831RV2 Odstranění povlakové krytiny střech do 10°, 1 vrstva, separační textilie m2 13,68000 15,00 205,20 Vlastní

Demontáž stávající textilie : 

*** Skladba S2r (dle D11b1) : 

Plocha : 7,6*1,55 11,78000

Svislá : 7,6*0,25 1,90000

16 712300931RV1 Provedení údržby povlakové krytiny střech do 10°, příplatek za správkový kus, PVC fólie, očištění 
místa, navaření záplaty vč. materiálu

kus 50,00000 85,00 4 250,00 Vlastní

  včetně dodávek výrobků

Úprava délky a připevnění pásku natloukacími hmoždinkami včetně dodávky pásku.

na konstrukce převyšující úroveň střechy,
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O: SO01
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek

OMRS Karlovice

Nová krytina markýzy admin objektu

Nová krytina markýzy 

Vysprávky stávající krytiny střechy S3 - dle popisu v TZ : 

Odhad : 50 50,00000

17 712377551RV1 Provedení povlakové krytiny střech do 10°, opracování detailu dilatační spáry m     3,10000 2 150,00 6 665,00 Vlastní

Dle detailu D3 - provedení detailu včetně pěnového provazce (prvek O1) : 2*1,55 3,10000

18 712378009RV1 Povlaková krytina střech do 10°, fólie, atyp rozdělovací lišta VIPLANYL, dvoudílná, rš 330+150 
mm

m 3,20000 401,00 1 283,20 Vlastní

K5 - rozdělovací lišta : 3,2 3,20000

19 28322012R fólie izolační střešní hydroizolační; tloušťka 1,50 mm; plošná hmotnost 1 960 g/m2; PVC-P, PES 
výztuž; µ = 15 000,0

m2 254,70400 202,00 51 450,21 SPCM RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 190,96000*1,15 219,60400

Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 29,25000*1,2 35,10000

20 69366195R geotextilie skelná vlákna; funkce separační; plošná hmotnost 120 g/m2 m2 242,23100 24,00 5 813,54 SPCM RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 220,21000*1,1 242,23100

21 71282200RV1 Detaily a příslušenství hydroizolačního systému soubor 1,00000 8 740,00 8 740,00 Vlastní

Kompletní opracování všech detailů hydroizolačního systému (rohy, kouty, prostupy apod.) : 

Příslušenství - detailová fólie, tvarovky-rohy/kouty/vlnovce, PVC čističe, aktivátory apod. : 

Ocení zhotovitel na základě PD, prohlídky a svých zkušeností : 1 1,00000

22 998712202R00 Přesun hmot pro povlakové krytiny v objektech výšky přes 6 do 12 m % 4,85000 3 878,70 18 811,69 800-711 RTS 23/ I

Díl: 762 Konstrukce tesařské 8 483,66
23 762341811R00 Demontáž bednění a laťování bednění střech rovných, obloukových, o sklonu do 60 stupňů 

včetně všech nadstřešních konstrukcí z prken hrubých
m2 3,21000 320,00 1 027,20 800-762 RTS 23/ I

Předpoklad výměny podkladního bednění na zateplené hraně skladby S2 : 

Dle D11b1, b2 + prvek O3 : 7,6*0,3+2*1,55*0,3 3,21000

24 762441112RV1 Montáž obložení atiky,OSB desky,1vrst.,šroubováním, včetně dodávky desky OSB ECO 4 N tl. 
18 mm

m2 3,53100 1 980,00 6 991,38 Vlastní

Odkaz na mn. položky pořadí 23 : 3,21000*1,1 3,53100

25 998762202R00 Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 12 m % 5,80000 80,19 465,08 800-762 RTS 23/ I

Úprava délky a připevnění závětrné lišty natloukacími hmoždinkami včetně dodávky lišty.

50 m vodorovně
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O: SO01

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek

OMRS Karlovice

Nová krytina markýzy admin objektu

Nová krytina markýzy 

Díl: 764 Konstrukce klempířské 109 977,49
26 764813125R00 Lemování zdí, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 250 mm, dodávka a montáž m 117,00000 365,00 42 705,00 800-764 RTS 23/ I

K4 - krycí dilatační lišta : 117,0 117,00000

27 764331830R00 Demontáž lemování zdí  na střechách s tvrdou krytinou, rš 250 a 330 mm, sklonu do 30° m 226,40000 60,00 13 584,00 800-764 RTS 23/ I

Dle D11b1, demontáže stávajících klemp. prvků : 

Demontáž oplechování vnitřního rohu markýzy : 2*40,0+2*18,5-7,6 109,40000

Demontáž lemování stěny - dilatační lišty : 2*40,0+2*18,5 117,00000

28 764391820R00 Demontáž ostatních prvků střešních závětrné lišty, rš 250 a 330 mm, sklonu do 30° m 10,20000 60,00 612,00 800-764 RTS 23/ I

Dle D11b1, demontáže stávajících klemp. prvků : 

Rozháňka u dilatace : 4,0 4,00000

Lemování okrajů střechy S2 : 2*2*1,55 6,20000

29 764395830R00 Demontáž ostatních prvků střešních střešní dilatace, rš 330 a 400 mm, sklonu do 30° m 3,00000 60,00 180,00 800-764 RTS 23/ I

Dle D11b1, demontáže stávajících klemp. prvků : 2*1,5 3,00000

30 764323820RV1 Demontáž oplechování okapů, PVC krytina, rš 250 mm m 7,60000 80,00 608,00 Vlastní

Dle D11b1, demontáže stávajících klemp. prvků : 

Střecha S2 : 7,6 7,60000

31 764331830RV1 Demontáž lemování zdí, rš 100 mm, do 10° m 15,20000 60,00 912,00 Vlastní

Montážní profily stávající HI - střecha S2, dle D11b1, demontáže stávajících klemp. prvků : 2*7,6 15,20000

32 764394240RV1 Podkladní pás z Pz plechu tl. 1,0 mm, rš 150 mm m 130,00000 358,00 46 540,00 Vlastní

K1b - podkladní příponka Pz 1,0 mm : 130 130,00000

33 998764202R00 Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 12 m % 4,60000 1 051,41 4 836,49 800-764 RTS 23/ I

Díl: 799 Ostatní 37 813,10
34 220261662R00 Zhotovení drážky ve zdi cihlovém m 117,00000 42,00 4 914,00 RTS 23/ I

Provedení drážky pro ukončovací lištu nové krytiny, dle detailu D2 : 2*(40+18,5) 117,00000

50 m vodorovně

včetně krycí lišty

50 m vodorovně
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek

OMRS Karlovice

Nová krytina markýzy admin objektu

Nová krytina markýzy 

35 622319031RV1 Těsnicí páska komprimační, rozměr pásky 20x4 mm, spára š. 3-7 mm m 129,40000 38,00 4 917,20 Vlastní

Dle detailu D1+D11b2 : 2*(43,1+21,6) 129,40000

36 787701901RV1 Zatmelení stykových spár průř.25 mm2, PU tmel m 245,70000 67,00 16 461,90 Vlastní

Případné dotěsnění a oprava spáry mezi markýzou a stěnou (shora), odhad 10% : 
2*(40+18,5)*0,1

11,70000

Dle detailu D2+D11b2 : 2*(40+18,5)*2 234,00000

37 799011222RT1 Provizorní ochranné zakrytí střechy proti poškození (pochozí koridor), vč. dodávky textilie a OSB 
desky, položení, demontáž

m2 10,00000 480,00 4 800,00 Vlastní

Ochrana stávající krytiny proti poškození pro přístup k markýze : 

Předpoklad : 10 10,00000

38 909      R00 Hzs-nezmeritelne stavebni prace h 14,00000 480,00 6 720,00 Prav.M RTS 23/ I

Ostatní jinde nezahrnuté přípravné práce : 8 8,00000

Manipulace s kabelovým žlabem pro podvlečení HI : 1,0 1,00000

Ostatní jinde nezahrnuté kompletační práce a přípomoce : 5 5,00000

Díl: M65 Elektroinstalace a veřejné osvětlení 0,00
39 650110100RV1 Kompletace hromosvodu - připojení nových klempířských prvků, pospojování soubor 1,00000 0,00 Vlastní

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 5 526,41
40 979951111R00 Výkup kovů železný šrot, tloušťky do 4 mm t 0,54284 -2 000,00 -1 085,68 801-3 RTS 23/ I

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 27 : 0,46412 0,46412

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 28 : 0,01958 0,01958

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 29 : 0,00753 0,00753

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 30 : 0,02044 0,02044

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 31 : 0,03116 0,03116

41 979990103R00 Poplatek za skládku za uložení, betonu,  , skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů t 0,10905 792,00 86,37 801-3 RTS 23/ I

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 6 : 0,10905 0,10905

42 979990122R00 Poplatek za skládku za uložení, PVC střešní krytina,  , skupina 17 02 03 z Katalogu odpadů t 0,11628 2 160,00 251,16 801-3 RTS 23/ I

Dodávka a montáž těsnění.

Pro vyjádření výnosu ve prospěch zhotovitele je nutné jednotkovou cenu uvést se záporným znaménkem. (Získaná částka ponižuje náklad stavby.)
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek

OMRS Karlovice

Nová krytina markýzy admin objektu

Nová krytina markýzy 

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 14 : 0,03420 0,03420

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 15 : 0,08208 0,08208

43 979990000R00 Poplatek za skládku komunálního odpadu - směsný odpad ostatní t 0,04815 2 160,00 104,00 Vlastní

0,81632-0,11628-0,10905-0,54284 0,04815

44 979011211R00 Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží nad základním podlažím t 0,81632 816,00 666,12 801-3 RTS 23/ I

45 979011219R00 Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením příplatek zakaždé další podlaží nad prvním 
základním podlažím

t 0,81632 390,00 318,36 801-3 RTS 23/ I

46 979086213R00 Vodorovná doprava po suchu nebo naložení nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky 
pro vodorovnou dopravu,  

t 0,81632 1 002,00 817,95 831-2 RTS 23/ I

47 979081111RT3 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 0,81632 247,00 201,63 801-3 RTS 23/ I

48 979081121RT3 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km t 15,51010 247,00 3 830,99 801-3 RTS 23/ I

49 979087311R00 Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky vodorovné přemístění suti nošením nebo 
přehozením, na vzdálenost 10 m

t 0,81632 243,00 198,37 800-2 RTS 23/ I

50 979087391R00 Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky příplatek za každých dalších i započatých 
10 m vzdálenosti suti,  

t 0,81632 168,00 137,14 800-2 RTS 23/ I

Díl: VN Vedlejší náklady 59 870,79
51 00529RV1 Kontrola těsnosti hydroizolace (jiskrová zkouška, impedanční defektoskopie) 816,43000 53,00 43 270,79 Vlastní

Stávající střecha administrativy po dokončení prací : 

*** Skladba S1r (dle D11b2) : 

Plocha : 2*40*1,55-7,6*1,55+2*21,5*1,55 178,87000

*** Skladba S2r (dle D11b2) : 

Plocha : 7,6*1,55 11,78000

*** Stávající S3 (dle D11b2) : 

vybouraných hmot se složením a hrubým urovnáním nebo přeložením na jiný dopravní prostředek, nebo nakládání na dopravní prostředek pro vodorovnou 
dopravu,

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m,

S naložením suti nebo vybouraných hmot do dopravního prostředku a na jejich vyložením, popřípadě přeložením na normální dopravní prostředek.

nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m,
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek

OMRS Karlovice

Nová krytina markýzy admin objektu

Nová krytina markýzy 

Plocha (přístupná pro kontrolu) : 40*18,5-19,5*3,0-37,0*1,0-7,2*2,6 625,78000

52 00523  R Zkoušky a revize Soubor 1,00000 9 800,00 9 800,00 RTS 23/ I

Revize hromosvodu : 

Komplet : 1 1,00000

53 005121 R Zařízení staveniště Soubor 1,00000 0,00 RTS 23/ I

Dle zvyklostí zhotovitele s příhlédnutím k rozsahu a charakteru řešených prací : 1 1,00000

54 005122010R Provoz objednatele Soubor 1,00000 6 800,00 6 800,00 RTS 23/ I

Provádění prací za provozu objektu - opatření BOZP z hlediska provozu : 

Koordinace prací z hlediska provozu objednatele : 

Opatření proti zatečení při provádění za provozu - plachtování, etapové napojování apod, : 

Komplet : 1 1,00000

Díl: ON Ostatní náklady 6 000,00
55 00411 R Přípravné a průzkumné služby či práce Soubor 1,00000 6 000,00 6 000,00 Vlastní

Provedení tahových zkoušek kotevních prvků : 

Ověření polohy hlavní výztuže prvku (např. radarovým detektorem apod.) : 

Komplet : 1 1,00000

56 004111020R Vypracování projektové dokumentace Soubor 1,00000 0,00 Vlastní

Prováděcí kotevní plán : 

Zpracování plánu BOZP a PO : 

Náklady na ztížené provádění stavebních prací v důsledku nepřerušeného provozu na staveništi nebo v případech nepřerušeného provozu v objektech v 
nichž se stavební práce provádí.

Náklady dodavatele vyplývající z povinností dodavatele stanovených obchodními podmínkami před zahájením stavebních prací. Tato skupina zahrnuje 
zejména náklady na přípravné činnosti.

Náklady spojené s vypracováním projektové dokumentace, většinou v obsahu a rozsahu projektové dokumentace pro provádění stavby, ale mohou zde být 
obsaženy i náklady na jiné stupně projektové dokumentace, pokud jsou součástí požadavků objednatele.

Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami nebo objednatelem a které jsou pro provedení díla 
nezbytné.

Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek

OMRS Karlovice

Nová krytina markýzy admin objektu

Nová krytina markýzy 

Komplet : 1 1,00000

57 005241010R Dokumentace skutečného provedení Soubor 1,00000 0,00 0,00 Vlastní

Vypracování dokumentace skutečného provedení stavby (2x písemnně + 1x elektronicky v PDF): 

Celkem 682 891,09

Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.
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