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Rakovník, 2023 

 

 

 

Školní statek Středočeského kraje 

- jako objednatel - 

a 

Froněk, spol. s r.o. 

- jako zhotovitel - 

 

 

 

 

 

SMLOUVA O DÍLO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Číslo smlouvy objednatele: 37/30/72081368/2023 

Číslo smlouvy zhotovitele: ………… 
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Smluvní strany  
 
Objednatel:  Školní statek Středočeského kraje 

Sídlo:  Hlavní 169, 25089 Lázně Toušeň 
: Středisko Rakovník, Bulovna 173, 269 01 Rakovník 
Zastoupený: ……………………...  
Bankovní spojení:  KB, a.s. 
Číslo účtu: 630221/0100 
IČ:  72081368 
DIČ: CZ72081368 
Telefon:  313 512 632,  
E-mail: skolnistatekrakovnik@seznam.cz  
ID datové schránky:  qadjjtt 
 
 
dále jen „objednatel“ 
 
- na straně jedné -  
 
a 
 
 
Zhotovitel:  Froněk, spol. s r.o. 

Sídlo: Rakovník, Zátiší 2488, PSČ 269 01 
Zápis v OR: v obchodním rejstříku zapsaný Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 15879, 

dne 18. prosince 1992  
Zastoupený:  Ing. Robertem Suchánkem – jednatelem společnosti 
Zastoupený ve věcech smluvních: 
 Ing. Kamilem Hrbkem – prokuristou společnosti 
Zastoupený ve věcech technických:  
 ……………………………… 
 ………………………………  
Bank. spojení:  Česká spořitelna, a.s. 
Číslo účtu: 7769752/0800 
IČO:  47534630 
DIČ:  CZ47534630 
Telefon:  313 517 276, 776 220 365  
E-mail: info@fronek.cz  
ID datové schránky:  xjw69sn 
 
dále jen „zhotovitel“ 
 
- na straně druhé -  

 

mezi sebou uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu ust. § 2586 a násl.  
zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, tuto 

Smlouvu o dílo  

I. Úvodní ustanovení 

1.1. Zhotovitel prohlašuje, že je obchodní korporací založenou a existující podle českého práva, zapsanou 
v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu C, vložka č. 15879. 

 
II. Předmět smlouvy 

2.1. Touto smlouvou se zavazuje zhotovitel provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo 
specifikované v článku III. této smlouvy a Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj Zhotoviteli 
cenu specifikovanou v článku VI. této smlouvy. Objednatel je povinen převzít i dílo s vadami, které samy 
o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným 
způsobem neomezují. 
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III. Specifikace díla 

3.1.  Lokální opravy komunikací v areálu statku v rozsahu výkazu výměr/rozpočtu v příloze 

3.2.  Objednatel a zhotovitel souhlasně prohlašují, že účelem díla, kterým je oprava/výstavba/rekonstrukce 
komunikace, dle předchozího odstavce, je řádný a nerušený provoz na této pozemní komunikaci. 

 

IV. Místo stavby 

4.1. Místem zhotovení díla – stavby je areál Školního statku středočeského kraje v Rakovníku. 

 

V. Doba plnění 

5.1. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v souladu s touto smlouvou nejpozději do 20.12.2023. Práce 
nebudou realizovány o víkendech a státních svátcích (dále jen „Doba plnění“) 

Lhůta pro dokončení Díla dle odst. 2 bude přiměřeně prodloužena, jestliže: 

(a) v průběhu provádění Díla vzniknou překážky na straně objednatele, zejména nebude-li 
objednatelem nebo jím pověřenými osobami zhotoviteli poskytována součinnost nutná k provádění 
prací, nebude objednatelem zhotoviteli včas předáno staveniště, staveniště nebude způsobilé 
k provádění Díla, nebudou objednatelem provedeny práce předcházející provádění Díla. 

(b) bude rozšířen či změněn rozsah Díla písemnou dohodou smluvních stran v dodatku Smlouvy nebo 

(c) z technologických důvodů (na základě technologických předpisů a platných norem), zejména 
s ohledem na špatné klimatické podmínky, nebylo možné Dílo provést v dohodnuté lhůtě. 

Prodloužení lhůty pro dokončení Díla se určí dle doby trvání překážky, s přihlédnutím k době nezbytně 
nutné pro obnovení provádění Díla zhotovitelem. 

 

VI. Cena díla 

6.1. Cena díla byla vypočtena na základě položkového rozpočtu (cenová nabídka č. NAB57023), který je 
přílohou této smlouvy 

CENA DÍLA bez DPH  

DPH 21 %  

CELKOVÁ CENA DÍLA včetně DPH  

6.2. V případě, že dojde po podpisu této smlouvy k změně sazby DPH, celková cena s DPH bude upravena 
(zvýšena nebo snížena) dle aktuální sazby DPH. 

 

VII. Platební podmínky 

7.1. Cenu za provedení díla uhradí objednatel zhotoviteli následovně: 

(a) Neobsazeno. 

(b) Zhotovitel vystaví objednateli 1x měsíčně dílčí fakturu na základě soupisu provedených prací 
odsouhlaseného objednatelem včetně ceny se splatností 21 dnů od jejího vystavení. 

(c) Po dokončení a předání díla vystaví zhotovitel objednateli konečnou fakturu za dílo, na základě 
skutečně provedených výměr a smluvních jednotkových cen se splatností 21 dnů od jejího 
vystavení. 

(d) Pokud se v průběhu plnění předmětu díla vyskytne potřeba provedení prací jdoucí nad rámec této 
smlouvy o dílo (dále jen „vícepráce“) budou tyto vícepráce řešeny uzavřením samostatného 
dodatku k této smlouvě o dílo, včetně stanovení ceny díla prováděných víceprací. Po řádném 
provedení víceprací je zhotovitel oprávněn provést fakturaci za tyto práce se splatností 21 dnů od 
jejího vystavení. 

(e) Objednatel si vyhrazuje právo pozastavit proplacení 10 % z konečné ceny za dílo, po dobu nezbytně 
nutnou pro odstranění vad a nedodělků. 
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7.2. Zhotovitel je povinen doložit u faktury ke každému druhu zboží platná prohlášení o shodě, nebo 
vlastnostech, případně jejich certifikáty dle požadavků Zák. č. 22/97 Sb. a nařízení EP a Rady (EU) 
č.305/11 v platném znění. Při nedodržení tohoto požadavku může být faktura zhotoviteli vrácena: 

 

VIII. Záruka a odpovědnost za vady 

8.1. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo s odbornou péčí, v rozsahu a kvalitě podle této Smlouvy a 
odpovídající platným ČSN pro stavby pozemních komunikací, a v Době plnění. 

8.2. Vadou díla se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech stanovených touto smlouvou, obecně 
závaznými předpisy a technickými normami. 

8.3. V případě výskytu vady díla uplatní objednatel právo odstranění vady bez zbytečného odkladu, nejlépe 
ihned při jejím zjištění, nebo při předání díla. O odstranění vad bude oběma stranami sepsán protokol. 

8.4. Záruční lhůta na dílo se sjednává na dobu 36 měsíců od předání díla objednateli do užívání. 
Pokud zhotovitel při zhotovování předmětu této smlouvy prokazatelně použije výrobky nebo služby které 
získal do vlastnictví na základě kupní smlouvy nebo smlouvy o dílo a na které mu prodávající nebo 
zhotovitel poskytl kratší záruční dobu, než je záruční doba sjednaná v této smlouvě, sjednává se délka 
záruční doby dříve uvedených výrobků v délce shodné s dobou uvedenou jako záruční doba v kupní 
smlouvě nebo smlouvě o dílo, nejméně však 24 měsíců ode dne dokončení předmětu této smlouvy 
zhotovitelem, tedy ode dne, kdy předmět této smlouvy o dílo bude předán objednateli bez vad. Seznam 
výrobků a služeb s odlišnou záruční dobou bude tvořit nedílnou součást zápisu o předání a převzetí díla 
sepsaného mezi objednatelem a zhotovitelem 

 
IX. Smluvní sankce 

9.1. Nebude-li dílo provedeno ve sjednaném termínu uhradí zhotovitel úrok z prodlení ve výši 0,05 % z ceny 
díla za každý den prodlení. Zhotovitel není povinen hradit objednateli smluvní pokutu dle tohoto odstavce 
v případě, že prodlení bylo způsobeno v důsledku nepříznivých klimatických podmínek, o kterých bude 
proveden zápis ve stavebním deníku a podepsán objednatelem. 

9.2. V případě prodlení objednatele s úhradou ceny díla dle jednotlivých faktur vystavených zhotovitelem 
v souladu s touto smlouvou uhradí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky 
za každý den prodlení. 

9.3. Okolnosti vylučující odpovědnost musí prokázat smluvní strana, která svojí smluvní povinnost porušila a 
vyloučení odpovědnosti se dovolává. 

9.4. Dojde-li k přerušení prací z důvodů na straně objednatele, zhotovitel dokončí rozpracovanou část a 
provede její vyfakturování. V takovém případě se Doba plnění dle článku V. této smlouvy prodlužuje o 
lhůtu, po kterou byly práce přerušeny. Přerušení prací bude následně řešeno dodatkem k této smlouvě, 
kterým bude prodloužena Doba plnění o lhůtu přerušení prací. 

9.5. Odmítne-li objednatel bezdůvodně, tj. v rozporu se zákonem nebo touto smlouvou převzít dílo dle této 
smlouvy, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli za každý den prodlení s převzetím díla smluvní pokutu 
ve výši 0,5 % z celkové ceny díla (bez DPH) dle článku VI. této smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že 
dílo bude považováno za dokončené rovněž v případě, má-li drobné vady nebo nedodělky, které samy o 
sobě ani ve spojení s ostatními nebrání užívání díla, přičemž objednatel se zavazuje dílo v takovém 
případě neprodleně převzít 

 

X. Podmínky pro uvedení díla 

10.1. Objednatel je povinen předat zhotoviteli dva (2) dny před zahájením prací staveniště ve stavu 
způsobilém pro zahájení prací a provedení díla. O předání a převzetí staveniště bude oběma stranami 
proveden zápis, ve kterém budou uvedeny případné změny v provedení díla. 

10.2. Objednatel odpovídá za to, že řádný průběh prací zhotovitele nebude rušen zásahy třetích osob. 

10.3. O průběhu prací povede zhotovitel stavební deník, ve kterém zaznamená všechny skutečnosti důležité 
pro plnění dle této smlouvy. Objednatel je oprávněn nahlížet do stavebního deníku zhotovitele, činit v 
něm zápisy a brát si 1 kopii. 

10.4. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky, které znemožňují provedení díla sjednaným 
způsobem, je povinen toto oznámit ihned objednateli. Do doby dosažení dohody o změně je zhotovitel 
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oprávněn dílo přerušit. V takovém případě se Doba plnění dle článku V. této smlouvy prodlužuje o lhůtu, 
po kterou byly práce přerušeny. Přerušení díla může požadovat i objednatel. Změny většího rozsahu 
budou upřesněny dodatkem smlouvy. 

10.5. Právo technického dozoru stavby má zástupce objednatele, nebo jím určený zástupce. 

 

XI. Ochrana životního prostředí, EMS 

11.1. Zhotovitel je povinen při plnění svého závazku ze smlouvy udržovat v maximální možné míře pořádek a 
čistotu na staveništi. Je povinen na své náklady odstraňovat odpad a nečistoty, které vznikly jeho 
činností. Je povinen zajistit likvidaci vzniklých odpadů v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o 
odpadech a jeho prováděcích vyhlášek, v platném znění, zejména pak třídit odpad dle jednotlivých druhů 
a kategorií, shromažďovat ho na označených místech v nádobách (kontejnerech) k tomu určených a 
předávat ho pouze osobám, které mají oprávnění pro nakládání s danými druhy odpadů (s ostatními 
nebo nebezpečnými odpady). Zhotovitel je povinen zajišťovat veškerou předepsanou dokladovou 
evidenci vyplývající ze zákona. Na vyžádání objednatele, je zhotovitel povinen tuto evidenci předložit. 
Pokud je na staveništi zaveden systém tříděného sběru odpadů a zhotovitel bude vyzván k zapojení do 
tohoto systému, je povinen zapojit se, dodržovat systém třídění a ukládání jednotlivých druhů odpadů 
a podílet se na nákladech spojených se zneškodněním odpadů v dohodnuté výši. Pokud se vyskytne 
druh odpadu, který na stavbě nebude shromažďován s rámci systému tříděného sběru zavedeným 
objednatelem, je zhotovitel povinen tento odpad shromáždit a zneškodnit na své náklady dle platné 
legislativy. 

11.2. Při neplnění povinností zhotovitele v souvislosti se zajišťováním čistoty na staveništi a příjezdových 
komunikací zajistí toto na náklady zhotovitele objednatel s tím, že případné veškeré pokuty či náhrada 
škody uložené objednateli v souvislosti s porušením této povinnosti zhotovitelem uhradí zhotovitel. 

11.3. Zhotovitel se zavazuje, že vlastní stavební mechanizace bude zajištěna proti případnému úniku 
provozních náplní do půdy či vod a že nebude bezdůvodně ponechávat v běhu spalovací motor. 
Zhotoviteli se zakazuje provádět údržbu a doplňování provozních náplní na staveništi. 

11.4. Zhotovitel má plnou odpovědnost v oblasti ochrany životního prostředí a nakládání s odpady, které 
vzniknou při jeho činnosti, a plně nese následný možný finanční postih ze strany orgánů státní správy 
působících v oblasti ochrany životního prostředí za nedodržování právních předpisů upravujících 
ochranu životního prostředí. 

11.5. Zhotovitel je povinen na vyžádání objednatele poskytnout seznam nebezpečných chemických látek a 
přípravků a kopie bezpečnostních listů, se kterými na stavbě nakládá a nakládat s nimi dle zákona 
č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích v platném znění. Pro nebezpečné 
chemické látky a přípravky klasifikované dle zákona č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a 
chemických směsích v platném znění je zhotovitel povinen předložit objednateli doklady o proškolení 
autorizovanou osobou zaměstnanců zhotovitele, kteří s těmito látkami a přípravky pracují. 

11.6. Zhotovitel odpovídá za dodržování zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění 
a při provádění stavby nepoškodí dřeviny případně jiné porosty v obvodu stavby. Povolení ke kácení 
dřevin zhotovitel projedná podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, 
a v zátopových územích toto povolení zajistí ještě od vodohospodářského orgánu v souladu s § 10 
zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, v platném znění. 

11.7. Zhotovitel je povinen umožnit pověřenému zaměstnanci objednatele vstup do jím využívaných prostor 
místa provádění díla za účelem kontroly dodržování platné legislativy. Dále je povinen umožnit 
pověřenému zaměstnanci objednatele kontrolu vlastní prohlídkou. Cílem kontroly bude zjišťování 
naplňování shody s právními požadavky v oblasti ochrany životního prostředí a ustanoveními těchto 
podmínek. Tato kontrola bude oznámena zhotoviteli minimálně 3 dny předem zápisem ve stavebním 
deníku. 

11.8. Zhotovitel je povinen seznámit se s environmentální politikou objednatele a dodržovat ji. 

11.9. Pokud je na stavbu vypsán environmentální program a bude se týkat i činnosti zhotovitele v rámci plnění 
závazku ze smlouvy, je zhotovitel povinen řídit se stanovenými instrukcemi. Zhotovitel s tímto 
programem bude seznámen písemně před zahájením vlastní činnosti. 

11.10. Zhotovitel se zavazuje dodržovat platná ustanovení všech správních rozhodnutí a právních předpisů 
v oblasti ochrany životního prostředí, tj. zákonů, nařízení, a vyhlášek vztahujících se k předmětu díla. 
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XII. Bezpečnost a ochrana zdraví 

12.1. Zhotovitel je povinen dodržovat při provádění prací předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Je 
odpovědný za úrazy a škody, které vzniknou porušením nebo zanedbáním bezpečnostních norem podle 
příslušných ustanovení zákoníku práce a nařízení vlády, kterým se provádí zákoník práce a některé 
další zákony, příp. podle zvláštních předpisů. 

12.2. Zaměstnanci i zástupci zhotovitele jsou povinni dbát pokynů kontrolních orgánů objednatele (TDI, 
bezpečnostní technik, energetik, pracovník kontroly jakosti apod.). V případě zjištění porušování 
předpisů týkajících se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ze strany zaměstnanců nebo zástupců 
zhotovitele je zhotovitel povinen sjednat nápravu dle pokynů kontrolních orgánů, příp. zástupce 
objednatele včetně respektování zákazu práce či vykázání osob porušujících uvedené zásady z místa 
provádění díla. 

12.3. Pro zhotovitele, kteří plní své závazky vůči objednateli, platí tyto základní bezpečnostní pokyny: 

(a) Výkon díla lze zahájit až po jeho předchozím projednání se zástupcem objednatele. Předmětem 
projednání musí být vymezení rozsahu práce, pracovního postupu i přístupových cest. Zvláštní 
důraz musí být kladen na bezpečnost a ochranu zdraví při práci, které je nutno upřesnit i dodržovat 
v souvislosti s výrobní činností objednatele a převzetím místa provádění díla. Součástí projednávání 
zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je i upozornění na všechna nebezpečná místa, kde 
existuje zvýšené riziko vzniku pracovních úrazů a vymezení odpovědnosti u jednotlivých pracovních 
prostorů, včetně seznámení s pracovními riziky. Další součástí je seznámení s traumatologickým 
plánem a umístěním prostředků první pomoci. O projednání bude proveden zápis alespoň ve formě 
záznamu do stavebního deníku. Písemný záznam o projednání rozsahu a postupu prací potvrdí 
svými podpisy zodpovědný zástupce objednatele a zhotovitele. Tito zástupci jsou rovněž odpovědni 
za seznámení všech dalších zúčastněných či dotčených osob zhotovitele s obsahem ujednání. 
Vedoucí zaměstnanec zhotovitele je povinen na výzvu objednatele předložit doklady o 
předepsaném školení zaměstnanců zhotovitele. V případě, že dojde k poškození zdraví z důvodu 
závadnosti pracovního prostoru, u kterého nebyla žádné ze stran určena odpovědnost, přechází 
odpovědnost na zaměstnavatele poškozeného zaměstnance. 

(b) Zaměstnanci, kteří se podílejí na realizaci díla prostřednictvím zhotovitele, jsou povinni používat při 
práci stanovené ochranné prostředky a pomůcky, kterými jsou zejména ochranné přílby a boty, 
výstražné vesty a další ochranné pomůcky stanovené příslušnými předpisy. Zhotovitel je povinen 
zajistit pro své zaměstnance ochranné prostředky a pomůcky, jakož i vyžadovat a kontrolovat jejich 
používání. Zhotovitel je povinen při realizaci sjednané práce používat pouze ta elektrická a ostatní 
zařízení, které jsou v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky 
v platném znění a mají předepsané revize a další potřebné doklady pro provozování podle platných 
předpisů a norem. Na vyžádání kontrolních orgánů objednatele a osob pověřených objednatelem k 
vedení stavby je zhotovitel povinen předložit tyto platné doklady. 

(c) Zaměstnanci zhotovitele jsou povinni být označeni na viditelném místě oděvu, či ochranné přilby 
identifikačním štítkem obsahujícím název firmy a jméno zaměstnance zhotovitele. 

(d) Zhotovitel je povinen jmenovat odpovědného zaměstnance, který bude organizovat a řídit 
pracovníky zhotovitele, přidělovat práci jen zaměstnancům zdravotně a odborně způsobilým a bude 
mít stanovenou odpovědnost za zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci všech 
podřízených zaměstnanců. Dle zákona č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci a NV č. 591/06 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích, v platném znění je odpovědným zaměstnancem 
zaměstnanec pověřený řízením práce na svěřeném úseku s pravomocí samostatně rozhodovat. 
Jmenování odpovědného zaměstnance je povinností i v případě, že se jedná o dvoučlennou 
pracovní skupinu. Zhotovitel určí zaměstnance, který bude objednatelem seznámen s pravidly 
dodržování „bezpečnosti a ochrany zdraví při práci“ na stavbě. Takto určený zaměstnanec zajistí 
proškolení „zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci“ u dalších zaměstnanců zhotovitele. 

(e) Zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu na svém pracovišti. Zejména je povinen odvážet zbytky 
materiálu, které se vyskytují během provádění prací na dohodnutá místa, uvedená v zápise o 
předání staveniště nebo pracoviště. Dále je zhotovitel povinen zabezpečit svěřené pracovní 
prostory, cesty a chodníky, přejezdy a podobně. Veškerá bezpečnostní opatření musí být vedena 
v souladu s NV 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí 
v platném znění, dále se zákonem č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci a NV č. 591/06 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích v platném znění a navazujícími předpisy, ČSN a pokyny i 
zvyklostmi platnými u objednatele. 
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(f)Místo provádění díla a samostatné prostory pracovišť musí být oploceny a zabezpečeny ve smyslu 
zákona č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a NV č. 
591/06 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništích v platném znění, případně dle dalších pokynů objednatele. 

(g) Zaměstnanci zhotovitele se mohou zdržovat jen na těch pracovištích a v prostorech, kde plní své 
pracovní povinnosti a kde byli poučeni o bezpečnosti práce a možnostech vzniku úrazu. Při vstupu 
na pracoviště, do sociálních zařízení apod., mohou používat jen komunikací, které jim byly určeny 
objednatelem. 

(h) Skládky a drobná ukládání materiálů může zhotovitel provádět jen v prostorách, které k tomu budou 
určeny objednatelem, a to dle zákona č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci a NV č. 591/06 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích v platném znění 

(i) Tato ujednání se vztahuje též na všechny zaměstnance jiných firem pracujících pro zhotovitele. 

12.4. Každé přerušení a opětovné zahájení práce musí zodpovědný zaměstnanec zhotovitele oznámit 
příslušnému zástupci objednatele a pořídit o tom zápis ve stavebním deníku. 

12.5. Každý vzniklý pracovní úraz zaměstnance, který se podílí na realizaci díla prostřednictvím zhotovitele, 
musí odpovědný zaměstnanec zhotovitele neprodleně ohlásit zástupci objednatele, aby objednatel měl 
okamžitou možnost zúčastnit se vyšetřování příčin a okolností úrazu. Do sedmi dnů je odpovědný 
zaměstnanec zhotovitele povinen předat zástupci objednatele podepsaný „Záznam o úrazu“. Počet dnů 
pracovní neschopnosti pro pracovní úraz nahlásí odpovědný zaměstnanec zhotovitele objednateli 
dodatečně do sedmi dnů po ukončení pracovní neschopnosti zaměstnance zhotovitele. 

12.6. Zhotovitel bere na vědomí zákaz používání alkoholických nápojů a jiných psychotropních látek, donášení 
těchto na pracoviště, jakož i vstup na pracoviště pod vlivem alkoholických nápojů a psychotropních látek. 
Porušení daného zákazu bude zjišťováno pomocí dechové zkoušky, které jsou povinni zástupci nebo 
zaměstnanci zhotovitele se podrobit. V případě pozitivního výsledku, nebo v případě odmítnutí dechové 
zkoušky budou pracovníci zhotovitele vykázáni ze stavby a zavedeno další řízení. Dechovou zkoušku 
jsou oprávněni vyžadovat a provádět určení zaměstnanci objednatele. 

12.7. Zhotovitel je povinen umožnit přístup kontrolních orgánů objednatele na pracoviště, která od objednatele 
převzal. 

 

XIII. Ostatní a závěrečná ustanovení: 

13.1. K jednání a podepisování ve věcech týkajících se provedení a placení díla (odevzdání staveniště, zápisy 
ve stavebním deníku, předání a převzetí díla, podklady pro placení díla apod.) jsou oprávněni: 

 za objednatele:   

 za zhotovitele:   

13.2. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými 
povinnostmi je oprávněn dožadovat se zhotovitele provádět dílo řádným způsobem, popřípadě ihned 
odstranit vzniklé vady. 

13.3. Ustanovení Smlouvy o dílo jsou nadřazena Výkazu výměr a projektové dokumentaci. 

13.4 Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, jestliže zjistí, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými 
povinnostmi a v přiměřené lhůtě, poskytnuté objednatelem, nezjedná nápravu nebo neodstraní vzniklé 
vady. 

13.5. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy, jestliže objednatel neodstraní skryté překážky, bránící v 
provádění díla, nebo v dohodnutém termínu nenavrhne změnu díla. 

13.6. V případě odstoupení od smlouvy kteroukoli ze smluvních stran vrátí zhotovitel objednateli poskytnuté 
podklady a předá mu rozpracované dílo. Objednatel zhotoviteli uhradí prokazatelné náklady vynaložené 
k datu ukončení smlouvy. 

13.7. Všechny spory, které vzniknou z této smlouvy a v souvislosti s ní a které se nepodaří odstranit 
vzájemným jednáním stran, budou s konečnou platností rozhodovány místně příslušným soudem. 

13.8. Tato smlouva se řídí českým právem, a to zejména příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., 
občanského zákoníku, a ostatními obecně závaznými právními předpisy ČR. 
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13.9. Zhotoviteli podpisem smlouvy o dílo vzniká povinnost spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve 
smyslu zákona č.320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě. 

13.10. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním údajů, týkajících se realizované zakázky, tj. jméno, příjmení, název 
firmy, IČO a znění SOD, výše ceny dle platného zákona o veřejných zakázkách a ostatních souvisejících 
právních norem. S tímto, stejně jako s dalším zpracováním údajů, vyslovuje zhotovitel souhlas dle 
ustanovení §5, odst.2, zákona č. 101/2000Sb. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů. 

13.11. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

13.12. Měnit nebo doplňovat text uzavřené smlouvy je možno jen formou písemných dodatků podepsaných 
oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Návrh dodatku může předložit kterákoliv strana. 

13.13. Tato smlouva je vypracována ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každá smluvní si strana ponechá dvě 
(2) vyhotovení. Každý stejnopis této smlouvy má právní sílu originálu. V případě, že je smlouva 
vyhotovena v elektronické podobě obě její strany obdrží její elektronický originál. 

13.14. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě jejich pravé a svobodné vůle a dále 
prohlašují, že nebyla ujednána v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Účastníci této smlouvy po 
jejím přečtení výslovně prohlašují, že souhlasí s jejím zněním a na důkaz toho ji oprávnění zástupci obou 
smluvních stran stvrzují vlastnoručními podpisy. 

Přílohy: 

- položkový rozpočet stavby 

- plná moc 

 

V Lázních Toušeň, dne 7. 12.  2023 V Rakovníku, dne 7. 12. 2023 
 
 

  
Objednatel: Zhotovitel: 

Školní statek Středočeského kraje Froněk, spol. s r.o. 
  
  
  
  

.................................................. ................................................... 
…………………… 

na základě plné moci 
Ing. Kamil Hrbek,  

prokurista společnosti  
 


