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                                                          č.j. 3485  /2017 

 

 

 
 
 

Název akce: Výměna armatur a potrubí areálu ND. 
T004/17V/00017189 

 
 
I. Smluvní  strany  
 
Objednatel  : Národní divadlo  
se sídlem  : Ostrovní 1, 112 30  Praha 1 
zastoupené  : prof. MgA. Jan Burian, ředitel Národního divadla 
Bankovní spojení  : xxxxxxxxxxx 
č. účtu   : xxxxxxxxxxx 
IČ    : 00023337 
DIČ    : CZ00023337 
(dále jen objednatel) 
 
a 
 
Zhotovitel   : ZKM Praha, s.r.o. 
Se sídlem  : Rosečská 29, Praha 4, 140 00 
Zastoupené  : Michal Kutzendörfer, jednatel společnosti 
Bankovní spojení  : xxxxxxxxxxxxx 
č. účtu   : xxxxxxxxxxxxx 
IČ    : 43005721 
DIČ    : CZ43005721 
(dále jen zhotovitel) 
 
uzavírají dnešního dne ve vzájemném konsenzu tuto 
 
 
 

SMLOUVU O DÍLO č. THS ND 05/2017 
podle ustanovení § 2586 a násl. občanského zákona č. 89/2012 Sb. 

 
 
 
II. Předmět smlouvy 
 
Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele níže specifikované dílo: 
 
1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí pro 

objednatele dílo spočívající ve výměně armatur a potrubí areálu ND dle bližší specifikace 
uvedené níže (dále i jen „dílo“). 
 

2. Zhotovitel byl vybrán objednatelem v zadávacím řízení na veřejnou zakázku Výměna 
armatur a potrubí areálu ND. Číslo zakázky na e-tržišti Tendermarket: 
T004/17V/00017189. 

 
3. Bližší specifikace předmětu díla: 
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Rozpis:           

  popis cena kpl celkem 

Nová Scéna strojovna 4A 

1. Výměna uzavírací armatury přírubové JT 16-65 1x, JT 16-80 1x, JT16-125 2x - komplet s vedlejším 
materiálem 

  Materiál-těsnění   34 166 Kč 1 34 166 Kč 

  Montáž +demontáž 10 000 Kč 1 10 000 Kč 

Obj. č. 2, 3. sut., strojovna 2K 

2. Výměna uzavírací armatury přírubové PN16-40 3x, PN16-15 1x- komplet s vedlejším materiálem 

  Materiál+těsnění  12 675 Kč 1 12 675 Kč 

  Montáž+demontáž 2 500 Kč 1 2 500 Kč 

Historická budova, strojovna 2.3 

3. Výměna  uzavírací armatury přírubové JT40-JS50 2x, JT16-JS15 1x- komplet s vedlejším materiálem 

  Materiál-těsnění  11 802 Kč 1 11 802 Kč 

  Montáž+demontáž 2 500 Kč 1 2 500 Kč 

Historická budova - směšovací stanice Zítek - část naproti strojovně 2.3 

4. Výměna  uzavírací armatury přírubové JT25-JS125 2x, - komplet s vedlejším materiálem 

  Materiál-těsnění  18 171 Kč 1 18 171 Kč 

  Montáž+demontáž 2 500 Kč 1 2 500 Kč 

Obj. č. 2, 5. sut. - strojovna chlazení 

5. Výměna kompenzátoru pro obj. NS - přírubový DN 200-3x- komplet s vedlejším materiálem 

  Materiál 30 864 Kč 1 30 864 Kč 

  Montáž+demontáž 4 000 Kč 1 4 000 Kč 

Obj. č. 2, 5. sut. - strojovna chlazení 

6. Výměna kompenzátoru pro PB-B, přírubový DN 200-4x 

  Materiál 41 152 Kč 1 41 152 Kč 

  Montáž+demontáž 6 000 Kč 1 6 000 Kč 

Obj. č. 2 - 3. Sut./79-kotelna  

7. Oprava děravých trubek u boilerů č.3 a 4, výměna  vadných uzávěrů: hlavní přívod vody  uzávěr př. Hawle  
DN100 PN16 1ks, u rozdělovače Hawle  DN100 PN16 1ks + Výměna (oprava) kolena u rozvodu vody 1x + 
Chladič vody – montáž uzávěru 3/4"s vyp. u tlak. nádoby REFLEX, napájecí nádrž LOOS-montáž dilatační 
smyčky .   

  Materiál   21 442 Kč 1 21 442 Kč 

  Montáž+demontáž   8 000 Kč 1 8 000 Kč 

Obj. č. 2 - 5. Sut./91 a-b 

8. Výměna vadných uzávěrů na přívodu vody do boilerů č. 1 + 2  Hawle DN100 PN16 2x + výměna zpětných 
Hawle klapek DN100 PN16 2x,+ oprava děravých trubek u boilerů č.2 + montáž uzávěrů u čerpadel DN65 
PN16 4x 

  Materiál   69 798 Kč 1 69 798 Kč 

  Montáž+demontáž   8 000 Kč 1 8 000 Kč 

5. Sut./91 a-b 

9. Výměna "kalhot" nad čerpadly pod označením 6610-sací  1 ks a 44120-výtlačné  2ks  

  Materiál   46 835 Kč 1 46 835 Kč 

  Montáž+demontáž   4 000 Kč 1 4 000 Kč 

Historická budova - strojovna 2-3 VZT 

10. výměna a převaření ocel. potrubí pr. 108 mm v délce 3m, izolace Parroc, nátěr potrubí  

ZTI  Materiál   2 600 Kč 1 2 600 Kč 

  Montáž+demontáž   6 200 Kč 1 6 200 Kč 

Obj. č. 2, 1. sut. (točna) 

11. Výměna a převaření ocel. potrubí pr. 150 mm v délce 5m a 2m, izolace Parroc, nátěr potrubí  

ZTI  Materiál 5 850 Kč 1 5 850 Kč 

  Montáž+demontáž   9 360 Kč 1 9 360 Kč 
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Rozpis:           

  popis cena kpl celkem 

12. Výměna litinového kanalizačního potrubí DN 100-150 s přechody na plast KG a HT a napojení do 
stávajích rozvodů,Tkus DN 150/50 1ks,Tkus 150/100 1ks, koleno DN 150 - 87°2ks 

ZTI  Materiál 3 200 Kč 1 3 200 Kč 

  Montáž + demontáž 6 700 Kč 1 6 700 Kč 

Obj. č. 2 - 3 sut. sklady 

13. Výměna a převaření ocel. potrubí pr. 133 mm v délce 7m, včetně kolen 2 ks, izolace Parroc, nátěr potrubí 

ZTI  Materiál 4 100 Kč 1 4 100 Kč 

  Montáž+ demontáž 6 200 Kč 1 6 200 Kč 

Nová Scéna, 4. n.p. 

14. Demontáž a výměna kanalizačního potrubí DN 125 v podhledu a napojení na stávající stoupačku, 
napojení zpět 

ZTI  Materiál 2 600 Kč 1 2 600 Kč 

  Montáž,demontáž 4 500 Kč 1 4 500 Kč 

Historická budova - studená užitková voda, výměna stoupačky k prezidentským salonkům 

15. Montáž a materiál pro výměnu stávajícího pozinkového potrubí za potrubí plastové Rehau DN 32 vč. 
přechodů, fitinek a izolace 

ZTI  Materiál  7 250 Kč 1 7 250 Kč 

  Montáž, demontáž   8 500 Kč 1 8 500 Kč 

  Bourací práce - drážky ve zdivu 7 800 Kč 1 7 800 Kč 

  Napojení na stávající rozvod v suterénu 1 000 Kč 1 1 000 Kč 

  Doprava, likvidace suti a potrubí 2 400 Kč 1 2 400 Kč 

  
Demontáž a zpětná montáž stávajících 
zařizovacích předmětů 10 000 Kč 1 10 000 Kč 

  
Napojení nového rozvodu pro 
umyvadla a WC výústky 8 000 Kč 1 8 000 Kč 

  Stavební začištění jádro, štuk 5 600 Kč 1 5 600 Kč 

  Zakrytí podlah kartonem, oblepení 2 500 Kč 1 2 500 Kč 

Historická budova, přízemí, dveře u invalidního WC - truhlářské práce nutné k výměně stoupačky SUV 
prezidentských salonků 

16. Truhlářské práce - demontáž a zp. montáž dveří vč. jeho obložení 

  Materiál   8 500 Kč 1 8 500 Kč 

  
Demontáž, 
montáž   11 500 Kč 1 11 500 Kč 

Historická budova, přízemí, kamenické práce nutné k výměně stoupačky SUV prezidentských salonků 

17. Kamenické práce - demontáž a zpětná montáž obkladů v místnosti WC, přízemí HB 

  Materiál   9 776 Kč 1 9 776 Kč 

  Demontáž, montáž   55 200 Kč 1 55 200 Kč 

Historická budova, přízemí, malířské práce nutné k výměně stoupačky SUV prezidentských salonků 

18. Malířské práce v místnostech WC, chodeb a ostatních protor HB  

  Materiál   2 000 Kč 1 2 000 Kč 

  Práce   5 000 Kč 1 5 000 Kč 

            

  Celkem bez DPH     530 741 Kč 
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4. Součástí plnění předmětu díla dále jsou: 
 

a) Veškeré přepravní výkony, manipulační práce a přesuny hmot 
b) Související pomocné bourací a stavební práce. 
c) Demontáž stávající technologie a ekologická likvidace odpadu. 
d) Montážní práce zahrnující montáž armatur, potrubí, upevňovacích prvků, izolace 

apod… 
e) Zřízení zařízení pracoviště. 
f) Bezpečnostní opatření. 
g) Montáž tepelných izolací potrubí a ostatních komponentů dodávky 
h) Provedení nátěrových systémů. 
i) Provedení zkoušky těsnosti dotčené části kanalizace a vyhotovení protokolu o této 

zkoušce. 
j) Provedení tlakové zkoušky dotčené části vodovodu a systému topení a chlazení a 

vyhotovení protokolu o této zkoušce. 
 
5. Další technické požadavky na předmět díla: 
 

a) Postup prací a dodávek je zhotovitel povinen v předstihu (min. 24h.) dohodnout 
s objednatelem. 

b) Zhotovitel je povinen dodržovat požadavky na zajištění bezpečnosti práce a rovněž 
dodržovat požární předpisy a příslušné ČSN, vč. interních předpisů objednatele. 

c) Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla průběžně. 
  
III. Místo plnění  
 

Národní divadlo: 
1. Objekt č. 2 dostavby ND - parking, díl č. 1-4, č.p. 225, p.p.č 941, Ostrovní 1, Praha 1, 

Katastrální úřad Praha, list vlastnictví č. 341, katastrální území: Nové Město 
2. Historická budova ND, č.p. 223, p.p.č. 951, Divadelní 2, Praha 1, Katastrální úřad Praha, 

list vlastnictví č. 341, katastrální území: Nové Město 
3. Provozní budova A, č.p. 225, p.p.č 941, Ostrovní 1, Praha 1, Katastrální úřad Praha, list 

vlastnictví č.341, katastrální území: Nové Město 
4. Nová Scéna, č.p. 1393, p.p.č. 943/1, Národní třída 4, Praha 1, Katastrální úřad Praha, 

list vlastnictví č. 341, katastrální území: Nové Město 
(dále také jen „pracoviště“) 

 
IV. Ujednání o provádění díla  
 
1.  Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací. 
2.  Zhotovitel je povinen udržovat na pracovišti pořádek a čistotu, odstraňovat odpady a 

nečistoty, vzniklé jeho pracemi i mimo pracoviště. 
3.  Zhotovitel se zavazuje jako původce odpadu, že naloží na vlastní náklady s odpady 

vzniklými z činnosti, která je předmětem této smlouvy ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb. 
o odpadech. Za případné sankce a postihy z uvedeného důvodu odpovídá pouze 
zhotovitel a zavazuje se je uhradit. 

4.  Pokud Zhotovitel předpokládá, že při montáži bude používat svářečky a brusky, v tomto 
případě bude informovat včas objednatele (určeného pracovníka) pro zajištění 
případného dohledu (zhotovitel si je vědom možnosti zvýšeného rizika nebezpečí 
požáru, v tomto duchu bude zvlášť ještě proškolovat pracovníky na pracovišti). 

5.  Provozní zařízení pracoviště kompletně zajišťuje a hradí zhotovitel. Náklady na el. 
energii, spotřebovanou zhotovitelem při realizaci díla, dále vodné a stočné hradí 
objednatel. 

6.  Zajištění převzatého pracoviště si kompletně zajišťuje zhotovitel. Riziko ztráty, 
poškození nebo zničení předmětu díla na pracovišti a za škody způsobené zaměstnanci 
zhotovitele nese v plném rozsahu zhotovitel. 

7.  Zhotovitel odpovídá za škody a ztráty, které vzniknou na materiálech a pracích až do 
doby předání díla objednateli, a to i za všechny škody, které vzniknou v důsledku 
provádění prací třetím, na pracovišti nezúčastněným osobám. 
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8.  Konečné vyklizení pracoviště provede zhotovitel v termínu dohodnutém s objednatelem. 
9.  Zhotovitel se zavazuje na pracovišti zajistit si vlastní dozor nad bezpečností práce a 

soustavnou kontrolu nad bezpečností práce při činnosti na pracovištích objednatele ve 
smyslu §103, odst. 1 zákoníku práce. 

10. Zhotovitel se zavazuje, že seznámí všechny svoje zaměstnance a  další osoby, které se 
budou podílet na realizaci předmětného díla se vstupní instruktáží o požární ochraně a 
bezpečnosti práce, která je dostupná na webové stránce: 
ftp://90.182.97.247/infond , jméno: infond, heslo: infond. 

11.  Práce, které vykazují již v průběhu provádění nedostatky, musí zhotovitel nahradit 
pracemi bezvadnými. Pokud zhotovitel ve lhůtě stanovené objednatelem vady 
neodstraní, má objednatel právo od této smlouvy odstoupit a poté nechat tyto vady 
odstranit na náklady zhotovitele třetí osobou. 

12. Zhotovitel si bude při realizaci díla počínat tak, aby nevznikla objednateli ani jiným 
osobám škoda na majetku. Zavazuje se případné škody odstranit na vlastní náklady do 
původního stavu, nebo uhradit objednateli částku potřebnou k jejich opravě. 

13. Zjistí-li zhotovitel, že pro řádné provádění díla existují překážky nezahrnuté a neřešené 
v této smlouvě, musí tento svůj názor dokladovat objednateli. V případě, že objednatel 
důvody uzná, dohodnou další postup včetně případného dopadu na cenu a termín. 

14. Náhradní materiály může zhotovitel použít pouze po předchozím písemném souhlasu 
objednatele, který bude podmíněn dohodou o jakosti a ceně. 

15. Zhotovitel si bude při realizaci díla počínat tak, aby nevznikla objednateli ani jiným 
osobám újma. Zavazuje se případnou újmu odstranit na vlastní náklady uvedením do 
původního stavu, nebo uhradí objednateli částku potřebnou k její náhradě. 

16.  Plní-li zhotovitel pomocí jiné osoby, odpovídá tak, jako by plnil sám. 
 
V. Doba plnění díla 
 
1. Zahájení prací:      03.07.2017 
2. Dokončení a předání díla objednateli: 18.08.2017 
 
VI. Cena za dílo  
 
1. Za provedení díla dle čl. II. této smlouvy se stanoví smluvní cena ve smyslu zák. č. 

526/90 Sb. o cenách ve výši: 
 

Cena celkem bez DPH:   530 741,-  Kč 
 

Bude použit režim přenesení daňové povinnosti podle §92a zákona č. 235/2004 Sb. o 
DPH. DPH ve výši 21% odvede objednatel. 

           
2. Tato cena je cenou maximální, tedy nejvýše přípustnou. Cena může být navýšena 

pouze v případě změny technických parametrů předmětu díla. 
3. Smluvní strany se dohodly, že v případě provádění díla po částech, zhotovitel není 

oprávněn požadovat během provádění díla přiměřenou část odměny. Smluvní strany 
tedy vyloučily uplatnění § 2610 odst. 2 a § 2611 občanského zákona.  

4. Smluvní strany vyloučily užití § 2620 odst. 2 občanského zákona. Zhotovitel tak není 
oprávněn žádat soud o zvýšení ceny díla v případě, že nastane zcela mimořádná 
nepředvídatelná okolnost, která by dokončení díla značně stěžovala. 

 
VII. Záruky  
 
1. Zhotovitel poskytne objednateli záruku na provedené práce 36 měsíců a na dodané 

zařízení a materiál specifikované v čl. II. smlouvy v délce dle výrobce, min. 24 měsíců. 
2. Záruka začíná běžet ode dne převzetí díla objednatelem na základě předávacího 

protokolu podepsaného oběma smluvními stranami. 
3. V záruční době je zhotovitel povinen zahájit odstranění reklamovaných vad do 48 hodin 

po oznámení reklamace ze strany objednatele. 
4. Termín odstranění reklamovaných vad bude sjednán dle charakteru závady, nesmí však 

překročit lhůtu 10 ode dne oznámení vady (reklamace) objednatelem. V rámci této lhůty 

ftp://90.182.97.247/infond
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zavazuje se zhotovitel k průběžné nepřerušované práci na opravách tak, aby doba 
opravy byla dle charakteru závady co nejkratší. 

 
VIII. Způsob úhrady, fakturace  
 
1. Úhrada za dílo do výše smluvní ceny bude objednatelem uskutečněna po provedení 

díla, tj. po dokončení díla, jeho předání objednateli a příp. odstranění vad. Cena za dílo 
nebude splatná do doby, dokud nebudou zhotovitelem odstraněny všechny případné 
vady díla či nedodělky, tzn., že dílo nebude řádně provedeno. 

2. Splatnost faktur se sjednává na 20 dnů od data doručení faktury objednateli. Za okamžik 
uhrazení faktury se považuje datum, kdy byla předmětná částka odepsána z účtu 
objednatele. 

3. Faktura bude mít náležitosti daňového dokladu bez uvedení výše daně (na faktuře bude 
uvedena pouze sazba daně z přidané hodnoty) a bude obsahovat sdělení, že výši daně 
je povinen doplnit a přiznat objednatel v souladu s § 92a zákona 235/2004 Sb o DPH 
v platném znění. 

 
IX. Smluvní pokuta, sankce 
 
1. V případě nedodržení termínu dle čl.V. smlouvy je zhotovitel povinen uhradit objednateli 

smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý den prodlení. 
2. V případě neodstranění reklamovaných vad po překročení lhůty 10-ti dnů pro jejich 

odstranění je zhotovitel povinen uhradit objednateli sankci ve výši 500 Kč za každou 
reklamovanou vadu a den prodlení. 

3. Zhotovitel je povinen zahájit práce za účelem odstranění vad v záruční době do 48 hod. 
od doby nahlášení vady objednatelem. 

4. V případě, že zhotovitel nezahájí práce za účelem odstranění vad v záruční době do 
48hod. od doby nahlášení vady objednatelem, je zhotovitel povinen uhradit objednateli 
sankci ve výši 500,-Kč za každou reklamovanou vadu a den prodlení. 

5. Zhotovitel se zavazuje odstranit vady a nedodělky díla do 10-ti kalendářních dnů od data 
nahlášení vady objednatelem. 

6. Bude-li objednatel v prodlení s úhradou faktury, může zhotovitel účtovat úrok z prodlení 
ve výši stanovené příslušným nařízením vlády č.351/2013 Sb. ve znění platném a 
účinném ke dni vzniku prodlení s úhradou.  

7. Zaplacením smluvní pokuty a úroku z prodlení není dotčeno právo oprávněné strany na 
náhradu škody vzniklé v příčinné souvislosti s porušením smluvní povinnosti, za jejíž 
nedodržení jsou smluvní pokuta nebo úrok z prodlení vymáhány a účtovány; tímto tedy 
strany vylučují použití ustanovení § 2050 občanského zákoníku. 

 
X. Spolupůsobení objednatele, na kterém je závislé včasné plnění díla  
 
1. Objednatel předá zhotoviteli prostory pracoviště vč. přístupových cest k datu zahájení 

prací dne 3.7.2017. 
2. Objednatel zajistí pro zhotovitele zdarma odběr el. proudu, vody, přístup do objektu pro 

pracovníky zhotovitele a přístup pro mechanizaci zhotovitele potřebnou pro zajištění 
prací.  

3. Objednatel umožní zhotoviteli používat sociální zařízení v objektu. 
4. Objednatel vyčlení jednu uzamykatelnou místnost přímo v areálu stavby pro úschovu 

pracovního nářadí zhotovitele. 
 

XI. Další ujednání 
 
1. Zhotovitel se zavazuje provádět práce dle technologických nebo pracovních postupů, 

dodržovat požadavky na zajištění bezpečnosti práce a rovněž dodržovat požární 
předpisy a příslušné ČSN. 

2. Zhotovitel nese odpovědnost za provedení díla v souladu s ČSN a dalšími předpisy 
platnými pro výstavbu. 

3. Veškeré práce, vymezené předmětem smlouvy s dodacími podmínkami, při dodržení 
kvalitativních podmínek jsou kryty cenou za dílo stanovenou v článku VI. této smlouvy. 
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4. Zástupci objednatele na stavbě, pověření dozorem a přejímáním díla jsou ustanoveni p. 

xxxxxxxxxxxx 
5. Zástupcem zhotovitele na stavbě je ustanoven p. xxxxxxxxxxxxx 
6. Zhotovitel před prováděním díla předá objednateli písemný seznam zaměstnanců (kteří 

budou provádět dílo), který bude trvale – po dobu provádění díla dle smlouvy uložen 
v příslušné vrátnici, určené pro vstup do objektu. 

7. Pro odstoupení od smlouvy platí příslušná ustanovení občanského zákoníku, stejně tak, 
zanikne-li závazek provést dílo. Přitom se rozlišuje, zda závazek nebo odstoupení od 
smlouvy vzniklo z důvodů na straně objednatele nebo zhotovitele. Odstoupení musí být 
písemné a je účinné dnem jeho doručení druhé smluvní straně. 

 Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména z následujících důvodů: 
a. Zhotovitel bude v prodlení s prováděním nebo dokončením díla podle této 

Smlouvy po dobu delší než 3 kalendářních dnů a k nápravě nedojde ani v 
přiměřené dodatečné lhůtě uvedené v písemné výzvě objednatele k nápravě, 
která nesmí být kratší než 3 kalendářní dny ode dne, kdy zhotovitel tuto výzvu 
od objednatele obdrží, 

b. Zhotovitel bude provádět dílo v rozporu s touto smlouvou a nezjedná nápravu, 
ačkoliv byl Zhotovitel na toto své chování nebo porušování povinností 
Objednatelem písemně upozorněn a vyzván ke zjednání nápravy,  

c. Zhotovitel provedl dílo vadně a jedná se o podstatné porušení smlouvy 
8. Odstoupení od smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty nebo úroku 

z prodlení, pokud již dospěl, ani práva na náhradu škody vzniklé z porušení smluvní 
povinnosti. 

 
XII. Předání a převzetí díla  
 
1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději do 2 dnů předem, kdy 

bude dílo, nebo jeho část připraveno k odevzdání. Nejpozději do 2 dnů po tomto 
oznámení dohodnou strany časový program přejímání. 

2. Zhotovitel splní svoji povinnost provést dílo dle předmětu smlouvy jeho řádným 
ukončením a předáním objednateli na místě plnění. O předání díla bude sepsán 
předávací protokol, který podepíší obě smluvní strany. 

3. Zhotovitel předá a objednatel převezme kompletní dílo bez vad a nedodělků, pokud se 
v předávacím protokolu smluvní strany nedohodnou jinak. Převzetím díla přechází právo 
vlastnické a právo užívání předmětu díla na objednatele. Zhotovitel nese nebezpečí 
škody na zhotoveném díle nebo jeho zničení po dobu provádění díla až do řádného 
předání díla objednateli. Strany vylučují aplikaci ustanovení § 2605 odst. 2 a § 2628 
občanského zákoníku. 

4. V rámci plnění dodávky předá zhotovitel objednateli doklady o úspěšném provedení 
všech zkoušek a revizi, jejichž provedení vyplývá z příslušných norem a jiných předpisů, 
vztahujících se k dokončenému dílu, zejména: 
- atesty nebo certifikáty použitých materiálů 
- záruční listy 
- prohlášení o shodě použitých materiálů 
- doklady o ekologické likvidaci demontovaných komponentů 
- protokol o provedené zkoušce těsnosti dotčené části kanalizace 
- návody o obsluze a údržbě 
- protokol o provedené tlakové zkoušce dotčené části vodovodu a systémů topení a 

chlazení 
5. Objednatel je povinen se k předání a převzetí díla v určitý den a hodinu na místo 

dostavit. 
6. Objednatel je oprávněn (nikoli povinen) dílo převzít i v případě, že dílo má drobné vady a 

nedodělky, které samy o sobě ani ve svém souhrnu nebrání uvedení díla do provozu. 
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XIII. Závěrečná ustanovení 
 
1. Jakékoli dohody stran jsou závazné pouze tehdy, jsou-li uvedeny v této smlouvě nebo 

jejím event. dodatku. Změny této smlouvy je možno provést pouze písemnou formou 
jako její dodatek. 

2. Smluvní strany tímto vylučují pro použití § 1740 odst. 3 občanského zákoníku, který 
stanoví, že smlouva je uzavřena i tehdy, kdy nedojde k úplné shodě projevů vůle 
smluvních stran.  

3. Ke sjednání dodatků k této smlouvě jsou oprávněni pracovníci uvedení v čl. I. této 
smlouvy, nebo pracovníci jimi zmocnění, či je zastupující.  

4. Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou výtiscích s platností originálu, z nichž po jednom 
potvrzeném obdrží každá smluvní strana. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti 
dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 

5. Práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy se řídí Občanským zákoníkem č. 89/2012 
Sb. není-li v této smlouvě stanoveno jinak. 

6. Obě smluvní strany prohlašují, že smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí a na 
důkaz toho připojují své podpisy. 

 
 
 
V Praze dne:  V Praze dne:  

 

Za zhotovitele:  Za objednatele: 

 

 

 

…………………………………….  ……………………………………. 

ZKM Praha, s.r.o.  Národní divadlo 
Michal Kutzendörfer  prof. MgA. Jan Burian,  
jednatel společnosti  ředitel ND 


