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1 UvoD

1.1  UCEL TABULKY POZADAVKU

Tabulka pozadavki je tabulka, ve které Objednatel v souladu s Metodikou konkretizuje
pro Projekt poZadavky na QMS s ohledem na volitelna ustanoveni Metodiky.

N

TABULKA POZADAVKU

Clanek/Pod-¢lanek Pozadavky a dopliujici informace

3.1.3 Lhiita pro zpracovani planu prace na Projektu:

Plan prace na Projektu musi Konzultant predat Objednateli ve Ihdté
stanovené v predloze Harmonogramu, ktera je soucasti Prilohy 4
[Harmonogram].

3.5 Vstupni zprava:

Zpracovani vstupni zpravy se nepozaduje.

3.7.1 Faze odevzdavani projektové dokumentace:
Pro Studii jsou pozadovany faze (a) az (d).
Pro DUSP jsou pozadovany faze (a) az (d).

Pro DVZ jsou pozadovany faze (b) az (d).

3.7.7 Pozadavky na formu odevzdani projektové dokumentace:

Pozadavky uvedené v Metodice se pouziji bez Uprav.

4.2 Reditel projektu:

Zavedeni role Reditele projektu se nepozaduje.

4.3 (d) (e) () Pozadavky na harmonogram:
Uvedeni Casovych rezerv se nepozaduje.
Uvedeni kritické cesty (kritickych cest) se nepozaduje.

Uvedeni hodinové anebo financni narocnosti a jejich rozlozeni v case
se nepozaduje.

5.1.9 Clanek 5 Metodiky QMS se nepouzije, protoze Projekt bude realizovan

5.4.2 zavvyuiitl' metody BIM. Plati odkazy na souvisejici dokumenty uvedené
v Clanku 6.

54.3
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5.5

7.3.5 Sdileni dokumentace mimo zpracovatelskou profesi pied
provedenim technické kontroly:

Zakaz sdileni dokumentace mimo profesi pred provedenim technické
kontroly se nepozaduje.

7.4.1 (d) Koordinacni kontrola:

Specifické pozadavky na rozsah koordinacni kontroly se neuplatnuji.

7.4.5 Koordinacni pokyny v ramci profese:

Ustanoveni se nepouzije.

7.7 Interni oponentura:

Provedeni interni oponentury se nepozaduje.

7.8 Externi oponentura:

Provedeni externi oponentury se nepozaduje.

7.9 Koordinace na rozhrani staveb:

Koordinace na rozhrani staveb se pozaduje.
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