Sprava a udrzba silnic
Pardubického kraje

SMLOUVA O dilo

na ,,PD Hala na posypovy material pracovisté Kraliky*

Cislo smlouvy objednatele: SMLO- 292/1031/0ST/20/2023

Tuto SMLOUVU O DILO (dale jen ,Smlouva“) uzaviely podle ustanoveni § 2586 a nasl., zakona
¢. 89/2012, obcansky zakonik, nasledujici strany:

(A) Komplex CR s.r.o.

IC: 05249031, DIC: CZ05249031

Se sidlem K Majovu 1256, 537 01 Chrudim

zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném u Krajského soudu v Hradci Kralové, oddil C, vlioZzka 37352
Bankovni spojeni:

Cislo uctu:

Zastoupena: Josefem Hradem, Ing. Kamilem Urbankem, Stanislavem Matuchou,
jednateli

Zastupci opravnéni jednat

ve vécech smlouvy: Ing. Kamil Urbanek, jednatel

Zastupci opravnéni jednat

ve vécech technickych: Ing. Kamil Urbanek

(dale jen ,Zhotovitel")

a

(B) SPRAVA A UDRZBA SILNIC PARDUBICKEHO KRAJE

I1C:00085031, DIC: CZ00085031

Se sidlem Pardubice, Doubravice 98, PSC 533 53

zapsana v obchodnim rejstfiku, vedeném Krajskym soudem v Hradci Kralové, oddil Pr, viozka 162

Bankovni spojeni: ]

Cislo uctu:
Email:

Zastoupena ; Ing. Zdefikem Vasakem - feditelem
Zastupci opravnéni jednat

ve vécech smlouvy: Ing. Zdenék Vasak - feditel
j 1. jmenovany zastupce statutarniho organu
= na zakladé pIné moci

Zastupci opravnéni jednat
ve vécech technickych:

(dale jen ,Objednatel”)

Smilouvou se v souladu se zdkonem ¢&. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakéazek, ve znéni
pozdgjsich predpistii a soupisem rozsahu sluzeb (vykaz vymér), realizuje vefejna zakazka malého
rozsahu.

1. PREDMET A UCEL SMLOUVY

1.1. Zhotovitel se Smlouvou zavazuje v rozsahu a za podminek Smlouvy fadné a v€as provést na svij
néklad a nebezpedi pro Objednatele dilo s ndzvem ,PD Hala na posypovy material
pracovisté Kraliky*. Podkladem pro uzavieni smlouvy o dilo je nabidka Zhotovitele ze dne 20.
listopadu 2023
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1.2. Vyznam jednotlivych poloZek a dopliujici podminky:

Zhotovitel bude odpovidat za jakost a kompletnost provedené prace. Pfedmétem plnéni v rdmci tohoto
zadavaciho fizeni je zpracovani projektové dokumentace na,, PD Hala na posypovy material
pracovisté Kraliky Projektova dokumentace bude zpracovana ve stupni pro spole¢né povolovaci
fizeni DUSP v rozsahu specifikovaném touto zadavaci dokumentaci. Projektova dokumentace bude
zpracovana v souladu se zakonem €.183/2006 Sh., o Uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni
zakon) v platném znéni, vyhlasky ¢.499/2006 Sh. v platném znéni pfiloha ¢.11, s plathnymi &Sn,

Specifikace pfedmétu pInéni:

PREDPROJEKTOVE A PROJEKTOVE PRACE

Zajisténi zpracovani polohopisu a vyskopisu a inZenyrskogeologického priizkumu ppé. 1804/2
k.0. Kraliky. Zpracovani investicniho zaméru, , zpracovani projektove dokumentace pro sloucené
Uzemni a stavebni fizeni (DUR + PDSP) a zpracovani projektové dokumentace pro provadéni stavby
(PDPS).

Zajisténi zpracovani polohopisu a vySkopisu pp€. 1804/2 k.u. Kraliky:

Geodetické prace

Zajisténi zpracovani inZzenyrskogeologického prizkumu pp¢. 1804/2 k.U. Kraliky:

Inzenyrskogeologické prace

Investiéni zameér:

Projektové prace

pfiprava zakazky, mistni Setfeni, zjiSténi existence inzenyrskych siti:

Projektové prace

Projektova dokumentace pro spolec¢né povoleni + Projektova dokumentace pro provadéni
stavby (PDSP + PDPS):

Projektové prace

zajisténi stanovisek dotéenych organd a organizaci):

Projektové prace

soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb (rozpocet stavby)

Projektové prace

Objednateli bude projektova dokumentace pfedana ve stupni PDSP a PDPS ve Ctyfech vyhotovenich
v tiSténé podobé vE.1x v elektronické podobé, kde bude projektovad dokumentace uloZzena ve formatu

*Pdf v€. odhadl stavebnich nakladd.



Sprava a udrzba silnic
Pardubického kraje

Dilo bude realizovano v souladu s platnymi zakony CR a CSN a dle obecné zavaznych a
doporuéenych predpist a metodik.

1.2.1.

1.2.2.

1.2.3.

1.2.4.

1.2.5.

2.1

2.2.

2.3.

3.1

3.2

Objednatel i Zhotovitel souhlasné prohlasuji, Ze je Dilo na zakladé shora uvedené specifikace
dostatecné urcité a srozumitelné vymezeno, zejména co do rozsahu, podoby a kvalitativnich
podminek, které je tfeba pfi jeho realizaci dodrZet.

Zhotovitel se zavazuje provést Dilo v rozsahu a dobé podle Smlouvy a pii dodrzeni
kvalitativnich a dalSich podminek v ni stanovenych, pfi¢emz tak ucini vlastnim jménem, na

vlastni odpovédnost i nebezpeci.

Ceny poZadované zhotovitelem za veSkeré prace nezbytné k provedeni Dila jsou zahrnuty ve
smluvni cené Dila.

Zhotovitel prohlaSuje, Ze ma pfislusné opravnéni k ¢innostem, jichz je k pInéni této Smlouvy
tfeba.

Objednatel se zavazuje prevzit provedené Dilo od Zhotovitele a zaplatit Zhotoviteli cenu za

Dilo (jak je definovana nize).

dilo a provedeni dila

Zhotovitel se zavazuje provést Dilo s odbornou péci, v rozsahu a kvalité podle Smiouvy a
dalSich pfiloh Smlouvy a v dobé pInéni (jak je definovana nize), aby vysledkem bylo Dilo
odpovidajici podminkdm stanovenym Smlouvou.

Zhotovitel se zavazuje opatfit v3e, co je zapotfebi k provedeni Dila podle Smilouvy.

Objednatel ma pravo kontrolovat provadéni Dila kdykoli. Objednatel kontroluje zejména,
dodrzeni ¢asovych Gsekd méfeni a pInéni termind., odst. 4.1 Smlouvy.

CENA

Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli za Dilo provedené v souladu se Smlouvou cenu
v jednotlivych €asovych a vécnych etapach dle dohody smluvnich stran:

487.500,-KE (Slovy: Ctyfistaosmdeséatsedmtisicpétset korun ceskych) bez DPH (déle jen
»,Smluvni cena”).

DPH ¢ini 102.375,-K¢
Sazba DPH je 21 %.

Cena veCetné DPH ¢Cini 589.875,- KC (Slovy:pétsetosmdeséatdevéttisicosmsetsedmdesatpét
korun Ceskych).

Uvedena smluvni cena je cenou nejvySe pripustnou a zahrnuje veSkeré naklady Zhotovitele
vzniklé v souvislosti s provadénim Dila. DPH bude fakturovana podle zakona €. 235/2004 Sb. o
dani z pfidané hodnoty platného a uc€inného ke dni uskute€néni zdanitelného plnéni.

Smluvni strany ujednavaji, Ze pfi zméné sazby DPH se smluvni cena v€. DPH navySuje/sniZuje
v souladu s touto zménou sazby.

V pripadé, Ze zhotovitel neni platcem DPH, bude cena fakturovana bez DPH.

Pravo Zhotovitele na fakturaci vznika dnem podepsani protokolu o predani a pfevzeti Casti
Dila. VySe faktury bude odpovidat skutecné provedenému Dilu.
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6.3.

6.4.

Sprava a udrzba silnic
Pardubického kraje

Objednatel neposkytuje zalohy prfedem.

Provedené Dilo bude Zhotovitel fakturovat - dafiovym dokladem dle skutecné provedenych
praci, odsouhlasenych Objednatelem v protokolu o pfedani a prevzeti Dila, ktery bude pfilohou
faktury a smluvni ceny. Faktura bude doruCena na adresu pro doruCovani nejdéle do 7
pracovnich dnll po pfevzeti dila Objednatelem. Faktura vystavena Zhotovitelem musi splfiovat
nalezitosti dafiového dokladu v souladu se zakonem €. 235/2004 Sh. v platném znéni (v€etné
nazvu obchodni firmy, sidla a Cisla smlouvy objednatele). Objednatel je opravnén vratit
Zhotoviteli bez zaplaceni fakturu, ktera nema formalné a fakticky spravné nalezitosti uvedené v
tomto ustanoveni, vykazuje rozpor mezi fakturovanym objemem Dila a objemem Dila z
podkladli k fakturaci (pfedavaci protokol). Soucasné s vracenim faktury sdéli Objednatel
zhotoviteli ddivody vraceni. V zavislosti na povaze zavady je Zhotovitel povinen fakturu véetné
jejich priloh opravit nebo nové vyhotovit. Opravnénym vracenim faktury prestava bézet plvodni
Ihiita splatnosti. Nova I|h(ta splatnosti zadind béZet ode dne doruceni Objednateli doplnéné,
opravené nebo nové vyhotovené faktury s pfisluSnymi nalezitostmi, splfiujici podminky této
smlouvy.

Adresou pro doruceni faktury je adresa zadavatele:

Sprava a Udrzba silnic Pardubického kraje
Doubravice 98
533 53 Pardubice

Cena za Dilo je splatna do 30 dnd ode dne, kdy byla Objednateli doruéena faktura nebo jina

vyzva podobné povahy vystavend po protokolarnim predani dila bez vad a to bezhotovostnim
prevodem na bankovni Ucet Zhotovitele uvedeny v zahlavi smlouvy.

DOBA PLNENI

PFfedpoklad zahdjeni praci je: prosinec 2023
Termin ukon&eni pfedmétu dila: 30. duben 2024 (dil¢i vystupy - viz harmonogram)

PREDANI A PREVZETI DILA

Dilo je ukonceno podepsanim protokolu Predani a prevzeti Dila s prokazanymi vysledky praci,
pfedanymi Objednateli souasné s protokolem.

POVINNOSTI ZHOTOVITELE

Zhotovitel je povinen provést Dilo v souladu se Smlouvou.

Zhotovitel je povinen pravidelné informovat Objednatele o stavu provadéného Dila a na
vyzadani Objednatele provedené v souladu se Smlouvou prokazat Objednateli skutecny stav
provadéného Dila.

Zhotovitel je po dobu trvani smlouvy pojistén, odpovida za veSkeré 3kody jim zplsobené
Objednateli, jakoz i tfetim strandm v souvislosti s plnénim pfedmétu dila a zavazuje se je
nahradit nebo bezplatné odstranit v terminu stanoveném objednatelem. Odstranéni néasledku

Skody nezbavuje zhotovitele povinnosti uhradit pfipadné pokuty nebo jiné sankce udélené
Objednateli v dlsledku Skody.

Zhotovitel je povinen informovat Objednatele o zamySlené zméné sidla Zhotovitele.
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POVINNOSTI OBJEDNATELE

Objednatel je povinen zaplatit Zhotoviteli cenu Dila podle Smlouvy.

Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli soucinnost nezbytnou pro provedeni Dila dle
Smlouvy.

Objednatel bude priibéZzné kontrolovat kvalitu, stanovené pofadi a termin provadénych praci.
Zjisténé nedostatky oznami neprodlené zhotoviteli e-mailovou poStou a pfilozi k pfedavacimu
protokolu.

Jména a kontakty odpovédnych osob Objednatele ze Smlouvy zajiStujicich soucinnost
v pracovni dobé jsou uvedeny zahlavi smlouvy jako zastupci jednat ve vécech technickych.

ujednani o urocich z prodleni a smluvni pokuté

Pro pfipad prodleni Objednatele s Ghradou plateb ve Ihdté uvedené v €. 3, odst. 3.7 této
smlouvy je Zhotovitel opravnén pozadovat po Objednateli zaplaceni Urokl z prodleni ve vysi
0,03 % z dluzné Castky za kazdy den prodleni.

Bude-li Zhotovitel v prodleni s pInénim zavazku dle ¢l. 4, odst. 4.1 Smlouvy, sjednava se
smluvni pokuta ve vySi 1.000,- K¢ (bez DPH) za kazdy i zapo€aty den prodleni. Zhotovitel se ji
zavazuje zaplatit. To neplati, dojde-li k prodleni jednanim €i necinnosti Objednatele.

Nepfevezme-li Objednatel jednotlivou €ast Dila pro nekvalitu, Dilo neni provedeno v souladu
s podminkami Smlouvy, zavazuje se Zhotovitel uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi
1.000,- K& (bez DPH) za kazdy i zapoCaty den prodleni do odstranéni reklamované vady
jednotlivé Céasti Dila. Odstranénim vady Dila se rozumi den opétovné vyzvy Zhotovitele k
prevzeti Dila po opétovné vyzvé Zhotovitele k prevzeti Dila, doSlo-li nasledné kjeho prevzeti
bez vad.

Pfi poruseni povinnosti Zhotovitele dle ¢l. 6 Smlouvy, sjednava se smluvni pokuta ve vySi 2 % z
ceny Dila. Uplatnénim smluvni pokuty neni dot€eno pravo Zadavatele odstoupit od smlouvy.

Nedodrzeni ¢asového limitu Dila, nebo nepfevzeti Dila pro nekvalitu, bude zaznamenané v
protokolu pfedani a prevzeti praci a celkova €astka smluvni pokuty bude odectena z ceny
dilciho pInéni Dila Zhotovitele.

Pfi poruSeni povinnosti Zhotovitele dle ¢l. 4 odst. 4.1 Smlouvy, ke kterému se vztahuje smluvni

pokuta dle bodu 8. 2., ma Objednatel v pfipadé vzniku Skody V(i Zhotoviteli narok na nahradu
Skody presahujici smluvni pokutu dle bodu 8.2.

ostatni ujednani

Od Smlouvy miiZze Objednatel i Zhotovitel pisemné odstoupit, pokud jedna ze stran podstatnym
zptsobem porusuje smluvni povinnosti Smlouvy, a to doruéenim odstoupeni od smlouvy.

Objednatel je opravnén odstoupit od Smlouvy v pfipadé, Ze vyjde najevo, Ze zhotovitel uvedl
v ramci zadavaciho fizeni nepravdivé €i zkreslené informace, které by mély zfejmy vliv na vybér
Zhotovitele pro uzavfeni této smlouvy.

Dle dohody smluvnich stran za podstatné poruSeni Smlouvy se povazuje, pokud Objednatel
neplni povinnosti dle ¢l. 7 Smlouvy, nebo je opakované v prodleni s placenim Ceny.

Objednatel je opravnén odstoupit od Smlouvy, pokud Zhotovitel neplini povinnosti uvedené v ¢l.
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4 a 6 Smlouvy, nebo Zhotovitel nezajistil v dostateéné |h(té potfebné vybaveni pro pinéni
Smlouvy.

Objednatel je opravnén odstoupit od Smlouvy pfi poruSeni smluvni povinnosti Zhotovitelem dle
Smlouvy nebylo odstranéno ani v dostate¢né pfimérené Ihté.

Objednatel je dale opravnén odstoupit od této smlouvy v pfipadé, Ze probiha insolvencni fizeni
proti majetku zhotovitele, v némz bylo vydano rozhodnuti o Upadku nebo insolvenéni navrh byl
zamitnut proto, Ze majetek zhotovitele nepostacuje k Ghradé nakladd insolvenéniho fizeni, nebo
byl konkurs zruSen proto, Ze majetek zhotovitele byl zcela nepostacujici; zhotovitel vstoupi do
likvidace.

Odstoupeni od smlouvy musi byt uc¢inéno pisemnym oznamenim o odstoupeni od této smlouvy
druhé strané, GcCinky odstoupeni nastavaji dnem doruCeni oznameni druhé strané.
V pochybnostech se mé za to, Ze odstoupeni bylo doruéeno do 5 pracovnich dnli od jeho
odeslani v postovni zasilce s dodejkou. Odstoupeni od smlouvy miZze byt ucinéno i
prostfednictvim datové schranky podle zdkona €. 300/2008 Sb., o elektronickych Ukonech a
autorizované konverzi dokument(, ve znéni pozdéjich predpis.

Smiluvni strany se dohodly, Ze zanikem uginnosti této smlouvy zjakéhokoliv diivodu neni
dot€eno vzajemné plnéni, které bylo fadné poskytnuto a bylo jiz pfijato pfed a€innosti
odstoupeni, jakoz i naroky na Uhradu ceny za takové plnéni v€etné nahrady pfiméfenych a
prokazatelné odlivodnénych nakladl zhotovitele.

Zhotovitel neni opravnén prevést €i postoupit sva prava ¢i povinnosti vyplyvajici ze Smlouvy
tfeti osob&, ani nemize bez souhlasu Objednatele postoupitjiné osob& pohledavku ze Smlouvy
nebo jeji ¢ast.

Objednatel ma dale pravo odstoupit od smlouvy v pfipadé, Ze nebude mit finan€ni prostfedky
pro pokracovani realizace dila. V tomto pfipadé ma zhotovitel narok na zaplaceni pomérné casti

smluvni ceny dila odpovidajici rozsahu provedeného dila.

10. POVINNOST MLCENLIVOSTI A OCHRANA INFORMACI

10.1.

10.2.

10.3.

Zhotovitel se zavazuje, Ze pokud v souvislosti s realizaci této smlouvy pfi plnéni svych
povinnosti pfijdou jeho povéfeni zaméstnanci do styku s osobnimi nebo citlivymi Gdaji
ve smyslu zakona ¢. 110/2019 Sh., o zpracovani osobnich Udajl, ve znéni pozdéjSich predpis,
ucini veSkerd opatfeni, aby nedoSlo k neopravnénému nebo nahodilému pfistupu k témto
Gdajim, kjejich zméné&, zniCeni ¢&i ztraté, neopravnénym prenoslim, k jejich jinému
neopravnénému zpracovani, jakoz aby i jinak neporuSil tento zdkon. Zhotovitel nese pinou
odpovédnost a pravni disledky za pfipadné poruseni zakona z jeho strany.

Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli Ci tfeti strané, kterou poruSenim povinnosti
mliCenlivosti nebo jiné své povinnosti v tomto €lanku uvedené poskodi, veSkeré Skody timto
porudenim zplsobené. Povinnosti zhotovitele vyplyvajici z ustanoveni pfislusnych pravnich
predpisl o ochrané utajovanych informaci nejsou ustanovenimi tohoto ¢lanku dotceny.

Zhotovitel se zavazuje bezodkladné oznamit objednateli, pokud se dozvi o skutec¢nostech nebo

okolnostech, které by mohly zpochybnit jeho objektivnost nebo nezavislost v souvislosti
s administraci pfedmétné verejné zakéazky.

11. Zavére&na ustanoveni

11.1. Smlouva nabyva platnosti dnem podpisu ob&ma smluvnimi stranami. Uginnosti nabyva dnem
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uverejnéni v Registru smluv. Ukon&enim 0cCinnosti této smlouvy nejsou dotfena ustanoveni
Smlouvy tykajici se narokd z odpovédnosti za vady, narokd z odpovédnosti za 3kodu a narokd
ze smluvnich pokut, ustanoveni o povinnosti micenlivosti a ochrané informaci, ani dalsi
ustanoveni a naroky, z jejichz povahy vyplyva, Ze maji trvat i po zaniku této smlouvy

11.2. Smlouva miZe byt mé&néna a dopliiovdna pouze formou pisemnych dodatkli podepsanych
obéma smluvnimi stranami.

11.3. Smlouva se Fidi pravem Ceské republiky.

11.4. Smlouva je vyhotovena ve Ctyfech originalech, z nichZ kazda ze smluvnich stran obdrZi po dvou
originalech.

11.5. Pokud oddéglitelné ustanoveni Smlouvy je nebo se stane neplatnym ¢&i nevynutitelnym, nema to
vliv na platnost zbyvajicich ustanoveni Smlouvy. V takovém pripadé se strany Smlouvy zavazuiji
uzaviit do 30 pracovnich dnll od vyzvy druhé ze stran Smlouvy dodatek ke Smlouvé nahrazujici
oddélitelné ustanoveni Smlouvy, které je neplatné €i nevynutitelné, platnym a vynutitelnym
ustanovenim odpovidajicim hospodafskému Gcelu takto nahrazovaného ustanoveni.

11.6. Odpovéd strany Smlouvy, ve smyslu § 1740 odst. 3 NOZ, s dodatkem nebo odchylkou, ktera
podstatné neméni podminky nabidky, neni pfijetim nabidky na uzavieni Smlouvy.

11.7. Zhotovitel ke dni podpisu této smlouvy prohlaSuje, Ze neni v Upadku dle platného a u€inného
insolvenéniho zakona ani v likvidaci, a Ze navrh na zahajeni insolvenéniho Fizeni viéi zhotoviteli
nebyl zamitnut pro nedostatek jeho majetku, a zavazuje se udrZovat toto prohlaSeni
v pravdivosti a objednatele bezodkladné informovat o vSech skute€nostech, které mohou mit
dopad na pravdivost, Uplnost nebo presnost pfedmétného prohlaSeni a o zménach vjeho
kvalifikaci, kterou prokazal v rdmci své nabidky na plnéni vefejné zakazky.

11.8. Smluvni strany jsou povinny dodrzovat ustanoveni zdkona €. 110/2019 Sb., o zpracovani
osobnich udajli, ve znéni pozdéjsich pfedpist, zakona ¢ 106/1999 Sh., o svobodném pfistupu
k informacim, ve znéni pozdéjsich predpisl, a ZVZ, dle néhoZ je Objednatel povinen uverejnit
Smlouvu a dalsi Gdaje za podminek stanovenych v § 147a tohoto zakona.

11.9. Ugastnici smlouvy po jejim pfecteni prohladuji, Ze tato Smlouva byla sepsana na zékladé
pravdivych udaju.

11.10.Smluvni strany po pfecteni Smlouvy prohlasuji, Ze souhlasi s jejim obsahem, Zze Smlouva byla
sepsana na zakladé pravdivych Gdajl, vazné, urdité, srozumitelné a na zakladé jejich pravé a
svobodné vile, nebyla ujednana v tisni ani za jinak jednostrann& nevyhodnych podminek, na
diikaz ¢ehoZ pripojuji své podpisy.

AV AP dne V Pardubicich dne 19.12.2023.
ZHOTOVITEL OBJEDNATEL
Komplex CR s.r.o. Sprava a Udrzba silnic Pardubického kraje
. Digitalné podepsal
H Digitalné podepsal Ing.
Ing. Kamil i urosne Ing Petr Ing. Petr Stehlik
4 Datum: 2023.12.19
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Podpis: Podpis:
Jméno: Ing. Kamil Urbanek, jednatel Jméno: Ing. Zdenék Vasak, Feditel

v zastoupeni



Sprava a udrzba silnic
Pardubického kraje

Hala na posypovy material, Kraliky
Harmonogram, 2023/24

Etapa XII. : Il.
Prlizkum

Geodetické prace

InvestiCni zamér

Hydrogeologicky priizkum
Projektové prace pro SP

Statika

Projednani s DOSS, organizacemi
Aktualizace PD

Podani zadosti o spoleCné povoleni
Detaily pro provedeni stavby



