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NABÍDKA č. 144/2023 
Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s. – Zesílení havarijních vazníků SPP 

vytipovaných dronovým průzkumem z 07/2023  
 

 
 
 

1. Identifikační údaje nabízejícího a poptávajícího  
 
Nabízející:  
 
PEEM, spol. s.r.o.  
Čajkovského 35, Brno, 61600, Česká republika 
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku KS Brno, oddíl C, vložka 9308 
IČ: 479 03 627 
DIČ: CZ47903627 
Bankovní spojení: KB Brno město, č. účtu 122302621/0100 
Zastoupená: Ing. Jiřím Chalabalou, jednatelem 
Mob.:: +420 602 531 526 
E-mail: chalabala@peem.cz 
V obchodních záležitostech: Ing. Martin Chalabala 
Mob.: +420 724 562 172 
E-mail:martin.chalabala@peem.cz 
http://www.peem.cz 
 
 
Poptávající (zadavatel):  
 
Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s. 
Sportovní 656/1, Karlovy Vary, PSČ 360 01, Česká republika 

Společnost je zapsána v OR pod spis. značkou B 341/KSPL, vedená u Krajského soudu v Plzni 

IČ:  48364282 

DIČ: CZ48364282 
Bankovní spojení:  
Kontakt:  Bc. Martin Frous 
Tel.: +420 603 570 830        
E- mail: frous@dpkv.cz 
  

mailto:chalabala@peem.cz
mailto:martin.chalabala@peem.cz
http://www.peem.cz/
mailto:frous@dpkv.cz
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2. Poptávka, podklady k nabídce 
 
 

Tato nabídka navazuje na Stavebně statický průzkum střešních vazníků pomocí dronu v halovém 
komplexu Dopravního podniku Karlovy Vary, a.s. tento průzkum vytipoval vazníky v havarijním 
stavu, které je třeba přednostně neodkladně opravit. 
 
 

3. Vlastní nabídka 
 
3.1. Stávající stav, záměr  
 
Společnost Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s., provozuje v Karlových Varech halový objekt, který 
je využíván k parkování autobusového parku, jako servis autobusů, jako administrativní objekt a 
z části je pronajat třetí osobě, která zde provozuje pneuservis. Objekty jsou ze šedesátých let 
minulého století. Předmětem zájmu je pětilodní jednopodlažní hala. 
 
Základní půdorysné rozměry objektu jsou 90 x 60 m. Výška objektu je 8,98 m po horní hranu atiky. 
Hlavní svislou nosnou konstrukci haly tvoří celkem 72 prefabrikovaných žb sloupů. Obvodové 
sloupy, tvořící osy A až F jsou ve vzájemné osové vzdálenosti 6 m. Vnitřní nosné sloupy, tvořící osy 
B, C D a E jsou ve vzájemné osové vzdálenosti 12 m. Vedlejší nosné obvodové sloupy v osách 1 a 
11 jsou ve vzájemných osových vzdálenostech 6 m v halových lodích I a II a 4,5 m v halových 
lodích III až V. Ve zhlaví obvodových sloupů jsou přímo uloženy prefa příhradové spínané vazníky 
s rozpětím 18 m. Typového označení SPP 6-18/6. Tyto střešní vazníky jsou uloženy v modulu 6 x 
18 m. Z důvodu prostornější dispozice objektu byly na vnitřní nosné sloupy uloženy předpjaté žb 
průvlaky typového označení RPP 7-12. Žb průvlaky umožnily vynechání každého sudého nosného 
sloupu ve vnitřních osách B, C, D a E.  
Na příhradové vazníky SPP 6-18/6 jsou uloženy žb žebříkové panely o rozměru 1,5 x 6 m, typového 
označení SZD 34 150/600 – 24 cm. Střešní kce jsou z důvodu prosvětlení vnitřních prostor 
doplněny o světlíky původní lehké ocelové kce, vyplněné drátosklem.  
 
Dronový průzkum umožnil podrobnou prohlídku všech střešních vazníků a to zejména i v místě 
uložení vazníků. Okamžitá oprava se na základě tohoto doplňkového průzkumu týká většího počtu 
vazníků. 
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3.2. Předmět plnění 
 
Předmětem nabídky - plnění je provést zesílení vytipovaných vazníků v havarijním stavu. 
V jednotlivých halových částech jsou havarijní vazníky zaznačeny červeným kroužkem v návaznosti 
na dronový průzkum. 
 
 

3.2.1. Pneuservis 
 

 
 

 
 

Havarijními vazníky jsou v této části v ose F-E – 10,9,8,7. Místa jsou zvýrazněna červenými 
kroužky. 
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3.2.2. Garáže IV 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Hala IV Garáže má dva havarijní vazníky 
vyžadující okamžitou opravu. 
Jedná se o E-D, 8 a 7 
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3.2.3. Garáže III 
 

 
 

 
V hale III garáží je nutno provést neodkladné zesílení: 
 
Vazník D-C, 8, u kterého je narušeno kotvení na obou stranách, ve střední části je vazník v průhybu 
s pootevřenými spoji v dolním pásu vazníku. Tento vazník by měl mít při opravě prioritu. 
Vazníky D-C, 7,6. 
Vazník D-C, 4. Tento vazník zasahuje do prostoru nad novou lakovnu. Strop lakovacího boxu není 
pochůzí a je třeba nad ním vytvořit pochozí lešení. Tato činnost bude předmětem spolupůsobení 
objednatele. 
Průvlak v ose D, mezi řadami 7-5. Na tomto průvlaku je v místě osazení vazníku D-C, 6, to je v ½ 
průvlaku silně degradován beton. Rozsah sanace bude stanoven v průběhu prací, navržená cena je 
maximální. 
Zhlaví sloupu D7 je prasklé a je nutno sanovat stažením a zainjektováním prasklin. 
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Hala II - I 
 
 

 
 
 
V hale II. - I. je nutno provést následující neodkladné zesílení: 
 
Sloup B3. Narušené zhlaví sloupu pod průvlakem. Ohrožení pro obě 
haly. 
Sloup B5. Narušené zhlaví sloupu pod průvlakem. Ohrožení pro obě 
haly. 
Vazníky B-C, 3,6,8 pro halu II. Na protilehlé straně je část vazníku 
zazděna v posunuté cihelné příčce. Bude třeba vysekat kapsu, vazník 
předepnout a konstrukci znovu zazdít. 
Vazník A-B, 8. Pro halu č. I. Standardní řešení. 
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3.3. Cenová kalkulace okamžitě nutných prací 
 

Část haly Vazníky
počet 

vazníků

počet 

průvlaků/slo

upů

cena poznámka

F-E,10

F-E,9

F-E,8

F-E,7

E-D, 8

E-D ,7

C-D, 8 1 450000
uložení C a D a 

střední oblast 

C-D, 7

C-D,6

C-D,4 1 425000 lakovny

D, 7,5 1 270000 průvlak

D,7 1 140000 zhlaví sloupu D7

B5 1 140000 zhlaví sloupu B5

B3 1 140000 zhlaví sloupu B3

B-C, 3,6,8 3 1275000
zednické práce na 

straně osy C

A-B, 8 1 400000

Počet vazníky 14

sloupy 3

průvlaky 1

Celkem konstrukční prvky 6440000

Stavební práce 1532231,6

viz přiložený 

rozpočet na konci 

nabídky

Celkem 7972231,6

1600000

800000

800000

pneuservis - hala V 4

garáže hala IV 2

2

hala II - I

garáže hala III

 
 
V případě, že v průběhu prací vzniknou změny v zadání, či jiné překážky ze strany objednatele, 
budou práce nad rámec smlouvy (vícepráce) oceněny dle níže uvedených sazeb (případné 
vícepráce budou předem odsouhlasené oběma stranami):  
 

 Hodinová sazba montážního pracovníka/zámečníka 650,- Kč/hod  

 Hodinová sazba svářeče 750,- Kč/hod  

 Hodinová sazba vedoucího montáže 850,- Kč/hod  

 Doprava vozidlem 14,- Kč/km 

 Hodinová sazba projektanta 1600,- Kč/hod 

 Hodinová sazba autorizovaného statika 2000,- Kč/hod 

 Ubytování 700 Kč/osoba/noc 
 
K této ceně bude připočteno DPH dle platné legislativy. 
 
Uvedené ceny budou platné i v průběhu roku 2024. 
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3.4. Zesílení vazníků, sloupů a průvlaku. 
 
spočívá v obnovení únosnosti vazníků pomocí lan Monostrand, podle schématu. Lana budou 
vedena pomocí námi vyrobených deviátorů, ukotvena na koncích diagonál vazníků a předepnuta na 
potřebnou sílu pomocí hydraulické pistole. Princip řešení je patrný z obrázku. Jedná se o originální 
technické řešení naší společnosti chráněné uděleným užitným vzorem 35 770.  
 
Schéma zesílení 
 

 
 

Vizualizované řešení zesílení vazníku 
 

 
 
Trasovaná lana vytvoří aktivované spolupůsobící podpory vazníku. Poloha deviátorů a tím i 
trasování lan je stanovena výpočtem na základě předaných podkladů od nového zatížení a 
smykového působení na stojinu průvlaku. 
 
Realizace probíhá montážním způsobem, kdy jsou do průvlaku vrtány kotevní otvory, pomocí níž 
jsou kotveny ocelové prvky pro zachycení jednolanových kotev. Deviátory jsou osazeny na průvlak 
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a přitlačeny lany. Montážní práce probíhají za pomoci zdvihacích plošin. Vlastní montáž na místě 
zabere max. dva dny pro jeden průvlak. Únosnost průvlaku bude zvýšena na požadovanou úroveň. 
 
Kotevní místa lan budou zavíčkována a opatřena proti korozi. Lana jsou opatřena PE bužírkou a 
není potřeba žádných dalších povrchových úprav. V nabídce jsou uvažována protipožární opatření 
na základě požadavku na stupeň požární odolnosti  
 
Výroba ocelových prvků, dle námi zpracované výrobní dokumentace, proběhne v naší výrobně 
v Moravském Krumlově. Montáž a napínání ocelových lan bude realizováno strojníkem 
s příslušným oprávněním pod dohledem autorizovaného statika. 
 
Oprava zhlaví sloupů spočívá ve stažení zhlaví sloupu a to pomocí předpínacích tyčí. Prasklina 
v betonu je injektována. 
 
Oprava průvlaku bude v průběhu prací upravena na základě zjištěného poškození průvlaku. Cena 
je dána jako maximální a počítá s dodatečným předepnutím průvlaku. 
 
 
 
 

3.5. Spolupůsobení objednatele  
 
Objednatel zajistí zhotoviteli: 
 

 Přístup do objektu po dohodě 

 Požadavky na BOZP a proškolení  

 Vyklizení prostoru pro přístup k místům stavebních prací  

 Přípojku elektro 220/380 V, odběr elektrické energie pro realizaci na úkor odběratele 

 Přípojku tlakové vody  

 Vyklizení skladu náhradních dílů 
 
 

3.3. Termín plnění 
 
Zahájení prací je plánováno na 3. 1. 2024, ukončení do 30. 4. 2024 

 
 
3.4. Fakturace 
 
Způsob fakturace bude stanoven dohodou obou stran. Předpokládáme měsíční fakturaci dle 
skutečně provedených prací se splatností 14 dní. 
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3.5.  Reference 
 
Zesílení příhradových železobetonových předepnutých bylo naší společností v rámci firemního 
výzkumu a vývoje, do kterého naše společnost investuje ročně bezmála 2 mil. Kč, vyvinuto a 
odzkoušeno koncem roku 2021. 
 
V 7. 12. 2021 byla podána na Úřad průmyslového vlastnictví přihláška užitného vzoru a dne 3. 2. 
2022 byl užitný vzor zapsán pod číslem 35 770. 
 
V 04/2022 byl v časopise Stavebnictví a Konstrukce zveřejněn článek o Zesilování vazníků. 
Zveřejnění předcházela odborná oponentura od Stavební univerzity Bratislava a redakční rady 
ČKAIT. 
 
V 01 až 02 2022 bylo provedeno zesílení 40 ks vazníku v hale ONSEMI v Rožnově pod Radhoštěm 
pro společnost EP Rožnov v objemu 11.9 mil Kč bez DPH. 
  
V 07 – 09 2022 bylo v areálu SPŠ Žďár n/S zesíleno 6 ks vazníků o objemu 2.0 mil Kč bez DPH a 
následně v roce  
 
07-10/ 2023 bylo ve stejném areálu zesíleno 42 ks vazníků, které zároveň vynášeli jeřábové drážky 
s podvěšenými jeřáby. Společnost PEEM prošla veřejným výběrovým řízením zakladatele školy. 
 
V 12/2022 byly pro Feronu a. s., sklad Olomouc zesíleny 4 ks vazníků o objemu 1.1 mil. Kč bez 
DPH 
 
V 12/2022 zesílení 20 ks příhradových vazníků pro společnost ŽPSV Uherský Ostroh v objemu 5.7 
mil Kč bez DPH. 
 
12/2022 Iveco Vysoké Míto 
 
05/2023 společnost Kaestle, zesílení vazníků a sloupů o objemu 4.600  
 
07/2023 Woco Vsetín zesílení 12 ks vazníků 
 

 
3.6. Záruky a životnost konstrukce 
 
Záruka na dané technické řešení činí 60 měsíců.  
 
V případě požadavku na delší záruku je možno se dohodnout, ale delší záruku podmiňujeme 
inspekčními prohlídkami konstrukce ve smyslu ČSN ISO 13822 Hodnocení existujících konstrukcí 
vždy min. po 5 letech. 
 
Zesílený vazník je navržen v souladu s dnes platnou ČSN EN 1990 s návrhovou životností 50 let. 
Návrh je řešen s velkou mírou bezpečnosti. Proto je možno zesílenou střešní konstrukci zatížit FV 
panely. Je třeba, aby případné bodové zatížení na střešní desky bylo vneseno do žeber střešních 
panelů. Při montáži FV panelů nesní být narušen horní pás vazníku žádným způsobem vrtaného 
kotvení. 
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4. Platnost nabídky 

 
 
Tato nabídka je platná do 31. 12. 2023. 

 
V Brně dne 14. 12. 2023                                          
 
Vypracoval:  
 
Ing. Jan Aulehla 
Ing. Martin Chalabala  
 
Kontroloval/schválil : Ing. Martin Chalabala 
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Rozpočet stavebních prací 

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Místo:  Datum: 12. 12. 2023

Zadavatel: DPKV Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:
Lukáš Bazala - Recys-

Mach s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 532 231,63

HSV - Práce a dodávky HSV 803 382,86

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 61 524,00

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 60 776,64

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 586 321,60

    997 - Přesun sutě 67 000,30

    998 - Přesun hmot 27 760,32

PSV - Práce a dodávky PSV 626 574,78

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 54 000,00

    751 - Vzduchotechnika 572 574,78

    767 - Konstrukce zámečnické 0,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 102 273,99

    VRN2 - Příprava staveniště 29 221,14

    VRN3 - Zařízení staveniště 43 831,71

    VRN6 - Územní vlivy 29 221,14

Dopravní podnik Karlovy Vary - vyztužení vazníků - I etapa

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

PEEM, spol. s r. o., Čajkovského 35, 616 00  Brno
IČO: 479 03 627
DIČ: CZ 479 03 627
tel.:  +420 549 253 390, e-mail:   peem@peem.cz

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku KS Brno,
oddíl C, vložka 9308
Bankovní spojení: 122 302 621/0100 Komerční banka, a.s.
web.:   www.peem.cz  

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Místo:  Datum: 12. 12. 2023

Zadavatel: DPKV Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:
Lukáš Bazala - Recys-

Mach s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 532 231,63

D HSV Práce a dodávky HSV 803 382,86

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 61 524,00

1 K 310239211
Zazdívka otvorů pl přes 1 do 4 m2 ve zdivu 

nadzákladovém cihlami pálenými na MVC
m3 0,720 7 600,00 5 472,00

VV 0,8*1,8*0,5*1 "vybourání zdiva pro vazníky" 0,720

VV Součet 0,720

2 K 311272211
Zdivo z pórobetonových tvárnic hladkých do P2 do 450 

kg/m3 na tenkovrstvou maltu tl 300 mm
m2 32,400 1 730,00 56 052,00

VV 18*1,8 "mezi skladem pneu a pneuservisem" 32,400

VV Součet 32,400

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 60 776,64

3 K 612311141
Vápenná omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn 

nanášená ručně
m2 67,680 426,00 28 831,68

VV 18*1,8*2 64,800

VV (0,8*1,8)*1*2 2,880

VV Součet 67,680

4 K 612311191
Příplatek k vápenné omítce vnitřních stěn za každých 

dalších 5 mm tloušťky ručně
m2 270,720 118,00 31 944,96

VV 67,68*4 270,720

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 586 321,60

5 K 941111131

Montáž lešení řadového trubkového lehkého s 

podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 1,2 do 1,5 m v 

do 10 m

m2 184,000 90,30 16 615,20

VV (18*8)+(2*8) "sklad pneu 160,000

VV 6*4 "nad lakovnou" 24,000

VV Součet 184,000

6 K 941111231

Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s 

podlahami do 200 kg/m2 š od 1,2 do 1,5 m v do 10 m 

za každý den použití

m2 2 760,000 1,30 3 588,00

VV 184*15 2 760,000

7 K 941111831

Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s 

podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 1,2 do 1,5 m v 

do 10 m

m2 184,000 55,10 10 138,40

VV 184 184,000

8 K 945/R Pochozí lávka nad lakovací kabinou m 56,500 4 500,00 254 250,00

VV
24+(6,5*5) "pouze odhad - cena bude upřesněna na základě 

PD od Ing. Hampla"
56,500

9 K 945412111
Teleskopická hydraulická montážní plošina výška 

zdvihu do 8 m
den 50,000 3 110,00 155 500,00

VV 25*2 "počítány dvě plošiny" 50,000

10 K 945/R1 Manipulátor den 20,000 3 500,00 70 000,00

VV 20 20,000

11 K 081002000 Doprava plošin a manipulátoru km 336,000 42,00 14 112,00

VV 3*56*2 "Citice - Karlovy Vary" 336,000

12 K 962042320
Bourání zdiva nadzákladového z betonu prostého do 1 

m3
m3 10,440 5 950,00 62 118,00

VV 18*0,3*1,8 "mezi skladem pneu a pneuservisem" 9,720

VV 0,8*1,8*0,5*1 "vybourání zdiva pro vazníky" 0,720

VV Součet 10,440

D 997 Přesun sutě 67 000,30

13 K 997013152
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 

budovy v přes 6 do 9 m s omezením mechanizace
t 25,372 1 300,00 32 983,60

VV 10,44*2,3+1,36 25,372

14 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 

ZKD 1 km přes 1 km
t 710,416 12,50 8 880,20

VV 25,372*28 710,416

15 K 997013511
Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na 

skládku do 1 km s naložením a se složením
t 25,372 413,00 10 478,64

VV 25,732 25,372

16 K 997013814
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu izolací kód odpadu 17 06 04
t 1,360 4 510,00 6 133,60

VV 1,36 "izolační materiál VZT" 1,360

17 K 997013869

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) ze směsí betonu, cihel a 

keramických výrobků kód odpadu 17 01 07

t 24,012 355,00 8 524,26

VV 10,44*2,3 "stavební suť" 24,012

D 998 Přesun hmot 27 760,32

18 K 998017002
Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v 

přes 6 do 12 m
t 19,440 1 200,00 23 328,00

VV 2+18*0,3*1,8*1 19,440

19 K 998011014
Příplatek k přesunu hmot pro budovy zděné za zvětšený 

přesun do 500 m
t 19,440 228,00 4 432,32

VV 19,440 19,440

D PSV Práce a dodávky PSV 626 574,78

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 54 000,00

20 K 741/R
Demontáž a zpětná montáž svítidel v kolizi se 

vzduchotechnikou
Sb 1,000 54 000,00 54 000,00

D 751 Vzduchotechnika 572 574,78

21 K 751510862

Demontáž vzduchotechnického potrubí plechového 

čtyřhranného s přírubou do suti průřezu přes 0,13 do 

0,50 m2

m 253,000 174,00 44 022,00

VV 26*4 "loď V" 104,000

VV 30 "loď III" 30,000

VV 15+30+6 "loď II" 51,000

VV 14+18 "loď II" 32,000

VV 18+18 "loď I" 36,000

VV Součet 253,000

22 K 751510863

Demontáž vzduchotechnického potrubí plechového 

čtyřhranného s přírubou do suti průřezu přes 0,50 do 

1,13 m2

m 393,500 271,00 106 638,50

VV 60+18 "loď I" 78,000

VV 36 "loď II" 36,000

VV 36*4 "loď IV" 144,000

VV 54+18+36 "loď V" 108,000

VV 5*5,5 "loď V" 27,500

VV Součet 393,500

23 K 751571812/R
Demontáž závěsů / uchycení potrubí čtyřhranného vč. 

začištění
m 646,500 148,00 95 682,00

VV 253+393,5 646,500

24 K 751581811
Demontáž vzduchotechnického potrubí čtyřhranného 

přímého z protipožárních desek EI 30 nebo EI 45
m2 566,640 373,00 211 356,72

VV 1,2*0,6*393,5*2 566,640

25 K 998751101
Přesun hmot tonážní pro vzduchotechniku v objektech 

výšky do 12 m
t 25,082 4 580,00 114 875,56

VV 25,082 25,082

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 102 273,99

D VRN2 Příprava staveniště 29 221,14

30 K 020001000 Příprava, úklid staveniště - provozní vlivy % 14 610,570 2,00 29 221,14

D VRN3 Zařízení staveniště 43 831,71

31 K 030001000 Zařízení staveniště % 14 610,570 2,00 29 221,14

32 K 039002000 Zrušení zařízení staveniště % 14 610,570 1,00 14 610,57

D VRN6 Územní vlivy 29 221,14

33 K 065002000
VRN / práce ve výškách / mimostaveništní doprava 

materiálů
% 14 610,570 2,00 29 221,14

Dopravní podnik Karlovy Vary - vyztužení vazníků - I etapa

 

 

 

 


