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SMLOUVA O DÍLO 
uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zák.č. 80/2012 Sb., Občanský zákoník v platném znění 

č. smlouvy zhotovitele: 2023/2129 
 
Dopravní podnik Karlovy Vary, a. s. 
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS v Plzni spisová značka B 341 
se sídlem: Sportovní 656/1, 360 09 Karlovy Vary 
IČO:  48364282 DIČ: CZ48364282 
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Karlovy Vary, č. účtu:  
zastoupená: Jiřím Vaněčkem, BBA, předsedou představenstva a Ing. Lukášem Siřínkem, 
místopředsedou představenstva pověřeným řízením společnosti 
 
dále jen jako „Objednatel“ na straně jedné 
 
PEEM, spol. s.r.o.  
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS v Brně, spisová značka C 9308 
se sídlem: Čajkovského 35, 616 00 Brno, Česká republika 
IČO: 479 03 627, DIČ: CZ47903627 
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Brno město, č. účtu:  
zastoupená: Ing. Jiřím Chalabalou, jednatelem 
 
dále jen jako „Zhotovitel“ na straně druhé  
 
Smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo v následujícím znění 
(dále tak jen jako „SoD“ nebo „Smlouva“)  
 

 
I. Předmět Smlouvy 

 
1/ Předmětem Smlouvy je závazek Zhotovitele za podmínek touto Smlouvou stanovených provést 
pro Objednatele dílo v rozsahu o objemu dle odst. 2 tohoto čl. Smlouvy a závazek Objednatele dílo 
převzít a řádně a včas uhradit Zhotoviteli sjednanou cenu díla.  
 
2/ Dílem se pro účely této smlouvy rozumí:  
Zesílení havarijních vazníků SPP vytipovaných dronovým průzkumem z 07/2023 to vše v rozsahu dle 
cenové nabídky zhotovitele č. 144/2023, ze dne 14. 12. 2023, která je nedílnou součástí této smlouvy 
jako příloha č. 1. Rozsah díla je tak obsahově a věcně vymezen v příloze č. 1 a týká se výhradně 
zesílení příhradových vazníků SPP a prací v přímé návaznosti k provedení zesílení. 
 
3/ Dílo je Zhotovitel povinen provést v rozsahu podle cenové nabídky a položkového rozpočtu prací 
v přímé návaznosti k provedení zesílení havarijních vazníků v nabídce zhotovitele č. 144/2023, který 
je připojen k této Smlouvě jako příloha č. 1 a v souladu s harmonogramem prací, který je připojen 
k této Smlouvě jako příloha č. 2. 
 
4/ Veškeré vícepráce, změny, doplňky nebo rozšíření této Smlouvy, musí být provedeny podle článku 
III. odst. 4 a 5 této smlouvy. 
 
5/ Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v 
době užití známo, že je škodlivý. 
 
 

II. Termín plnění 
 

1/ Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění díla:     nejpozději 3. 1. 2024 
2/ Zhotovitel se zavazuje dílo provést a předat do zkušebního provozu:   nejpozději 30. 4. 2024 
3/ Průběh prací: viz příloha č. 2 Harmonogram prací 
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III. Cena díla 
 
1/ Celková cena je členěna na cenu bez DPH a samostatnou DPH.  
 
2/ Sjednaná cena díla obsahuje veškeré náklady nutné k provedení díla v rozsahu dle položkového 
rozpočtu a cenové nabídky.  
 
3/ Cena díla je ve smyslu ustanovení odst. 1, 2 a 4 tohoto článku smlouvy sjednána ve výši: 
Cena bez DPH: 7 972 231,63,- Kč 
DPH …….%:                   0,- Kč 
Cena celkem:    7 972 231,63,- Kč  
 
4/ Uvedená cena může být navýšena pouze v případech: 
 
a) rozšíření předmětu plnění nad rámec rozsahu díla definovaném v položkovém rozpočtu 
Zhotovitele či změně rozsahu díla na základě požadavku Objednatele. Změnou předmětu plnění díla 
se rozumí požadavek Objednatele na provedení takových dodávek a montáží, které nejsou nijak 
obsaženy v položkovém rozpočtu Zhotovitele. Rozšířením předmětu plnění díla se rozumí navýšení 
rozsahu (výměry) dodávek či montáží Zhotovitele uvedených v položkovém rozpočtu Zhotovitele 
v rozsahu nezbytně nutném pro řádné provedení díla.  
 
b) při zákonné změně sazby DPH - podle účinnosti zákonné úpravy. 
 
5/ Veškeré vícepráce, změny či doplňky, které si Objednatel dodatečně objedná u Zhotovitele, musí 
být ještě před jejich realizací vzájemně odsouhlaseny (dostačující formou je odsouhlasení e-mailem 
nebo zápisem ve stavebním deníku podepsaným oběma smluvními stranami), včetně způsobu jejich 
provedení a ocenění. Odsouhlasení před realizací se netýká dodávek a montáží jejichž provedení je 
rozšířením předmětu díla definovaného položkovým rozpočtem Zhotovitele v rozsahu nezbytně 
nutném pro provedení díla dle projektové dokumentace.  
 
6/ Veškeré vícepráce, změny, doplňky nebo rozšíření této smlouvy budou oceňovány dle 
jednotkových cen uvedených v položkovém rozpočtu Zhotovitele.  
 
7/ Cena díla bude snížena o práce, které oproti projektu stavby a položkovém rozpočtu nebudou 
Zhotovitelem provedeny.     
 

 
IV. Platební podmínky, fakturace 

 
1/ Objednatel se zavazuje Zhotoviteli uhradit cenu za provedení díla na základě dílčích faktur takto:  
 

• Měsíční fakturaci dle skutečně provedených prací se splatností 14 dní. 
 

2/ Splatnost daňových dokladů se stanoví na 14 kalendářních dnů od jejich vystavení, není-li dále 
stanoveno jinak.  
 
3/ Každý daňový doklad musí (mimo jiné náležitosti stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o DPH)      
obsahovat: 

- celý název Objednatele a Zhotovitele dle výpisu z obchodního rejstříku 
- název "daňový doklad" 
- sjednanou cenu za jednotlivý daňový doklad bez DPH, výši DPH, sazbu DPH a částku celkem 
- datum vystavení a splatnost daňového dokladu 
- specifikaci předmětu fakturace 

 
4/ Za den zaplacení se pro účely této smlouvy považuje den, kdy bude příslušná částka připsána ve 
prospěch bankovního účtu zhotovitele. 
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5/ Bude-li daňový doklad doručen Objednateli déle než 7 dnů od jeho vystavení, prodlužuje se doba 
splatnosti daňového dokladu (viz čl. IV. odst. 2/ Smlouvy) o 7 dnů.     
 
 

V. Stavební a montážní deník 
 

1/ Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník, do 
kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Zejména je povinen 
zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od 
projektové dokumentace apod. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím díla. 
 
2/ Ve stavebním deníku musí být uvedeno mimo jiné: 
- název, sídlo, IČ, DIČ Zhotovitele 
- označení Objednatele 
- název, sídlo, IČ (příp. DIČ) zpracovatele projektové dokumentace 
- seznam dokumentace stavby včetně veškerých změn a doplňků 
- seznam dokladů a úředních opatření týkající se stavby 
 
3/ Veškeré listy stavebního deníku musí být očíslovány. Je zakázáno zápisy ve stavebním deníku 
přepisovat, škrtat, a nelze též z něj vytrhávat jednotlivé stránky. 
 
4/ Zhotovitel i Objednatel jsou povinni sledovat obsah stavebního deníku a k zápisům připojovat svá 
stanoviska. Nepřipojí-li některá ze smluvních stran své stanovisko k zápisům druhé strany do 3 
pracovních dnů, má se za to, že s obsahem zápisu souhlasí. Toto ujednání se nevztahuje na 
odsouhlasení nových prací, víceprací či změn předmětu díla, u nichž bude nutná dohoda smluvních 
stran o ceně. 
 
 

VI. Staveniště 
 

1/ Objednatel předá staveniště Zhotoviteli a Zhotovitel staveniště od Objednatele převezme 
nejpozději do 3. 1. 2024 O předání a převzetí staveniště bude smluvními stranami sepsán protokol 
nebo zápis ve stavebním deníku. 
 
2/ Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat 
odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi. Poruší-li tuto povinnost a přes upozornění Objednatele 
nepořádek do 5-ti pracovních dnů neodstraní, je Objednatel oprávněn zajistit pořádek na náklady 
Zhotovitele. Náklady vynaložené Objednatelem na zajištění pořádku na převzatém staveništi a/nebo 
v důsledku tohoto znečištění pravomocně uloženou sankci Objednateli, je Objednatel oprávněn 
započíst proti fakturované ceně díla. 
 
 

VII. Provádění díla 
 

1/ Objednatel má právo provádět v průběhu realizace předmětu díla jeho kontrolu sám nebo 
prostřednictvím svého zástupce. Ke kontrole těch částí díla, které při jeho realizaci budou 
Zhotovitelem zakryté a následně již budou nepřístupné a nekontrolovatelné, musí Zhotovitel 
Objednatele vyzvat písemně, telefonicky, faxem nebo e-mailem minimálně tři pracovní dny před jejich 
znepřístupněním nebo zakrytím. V mimořádných případech, kdy není možné z technologických 
důvodů ponechat určitou část díla odkrytou, nebo je nutno z technologických důvodů práce 
nepřerušovat se lhůta pro výzvu zkracuje na 24 hodin před zakrytím konstrukcí. V takovém případě 
je však Zhotovitel povinen informovat Objednatele telefonicky předem tak, aby Objednatel byl 
informován takovouto telefonickou výzvou 24 hod. před zakrytím konstrukcí. Nevyužije-li Objednatel 
ve výše citované lhůtě svého oprávnění, může Zhotovitel pokračovat v realizaci díla. Bude-li 
Objednatel uskutečňovat dodatečnou kontrolu, může mu to Zhotovitel umožnit, ale má pak právo na 
úhradu nákladů z opožděné kontroly vzniklých i nákladů spojených s pozastavením realizace díla i 
s dodatečným odkrytím již zakrytého nebo zpřístupnění již nepřístupné části díla. Doba plnění se pak 
prodlužuje o dobu, po kterou v důsledku výše uvedeného nemohlo být v realizaci díla pokračováno. 
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Neumožní-li Zhotovitel kontrolu části realizovaného díla nebo opomene-li vyzvat k této kontrole, je 
povinen nést náklady spojené s dodatečnou kontrolou pokud o ni Objednatel požádá.  
 
2/ Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré ON, ČSN EN a bezpečnostní předpisy, 
veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, které se týkají jeho činnosti, bezpečnosti práce, požární 
ochrany a ochrany životního prostředí. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, 
nese veškeré náklady Zhotovitel. 
 
3/ Zjistí-li Objednatel, že některý z pracovníků Zhotovitele nebo jeho subdodavatelů není způsobilý k 
provádění prací na dodávce díla, vyrozumí o tom písemně Zhotovitele. Zhotovitel je povinen nahradit 
takového pracovníka do 2 pracovních dnů od obdržení písemného vyrozumění, pokud se s 
Objednatelem nedohodne na jiném termínu. 
 
4/ Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost práce a ochranu zdraví všech osob v prostoru 
staveniště během realizace díla. Po celou dobu provádění díla zajistí Zhotovitel bezpečnost zdraví a 
provozu zejména dodržováním předpisů BOZ a PO na pracovišti a odpovídá za škody vzniklé jejich 
porušením jemu, Objednateli nebo třetím osobám. 
 
5/ Zhotovitel zabezpečí vybavení pracovníků ochrannými pracovními pomůckami. Dále se Zhotovitel 
zavazuje dodržovat hygienické předpisy. 
 
6/ Objednatel umožní Zhotoviteli osadit po dobu realizace díla na vhodném a viditelném místě 
reklamu s logem Zhotovitele.  
 
7/ Objednatel umožní Zhotoviteli realizovanou stavbu uvádět jako referenční, umožní Zhotoviteli 
pořizovat videozáznamy a fotografie z průběhu výstavby a jejich následnou prezentaci. Zhotovitel 
garantuje při prezentaci zajištění absolutní anonymity Objednatele.   
 
8/ Objednatel zajistí Zhotoviteli níže uvedené spolupůsobení: 
 

• Přístup do objektu po dohodě, v pracovní dny v době cca 6 –18 hod 

• Požadavky na BOZP a proškolení 

• Vyklizení prostoru pro přístup k místům stavebních prací 

• Přípojku elektro 220/380 V, odběr elektrické energie pro realizaci na úkor odběratele 

• Přípojku tlakové vody 

• Dokumentaci stávajícího stavu lakovny 

• Zapůjčení vysokozdvižného vozíku pro manipulaci s materiálem 

• Umožnění skladování materiálu v prostoru staré lakovny 
 
 

VIII. Předání díla 
 
1/ Zhotovitel je povinen předat Objednateli řádně provedené dílo nejpozději ve lhůtě sjednané v čl.II 
odst. 2, tj. do 30. 4. 2024 Zhotovitel je povinen písemně oznámit Objednateli nejpozději 5 dnů předem, 
kdy bude dílo připraveno k předání. Předání díla se řídí ustanoveními občanského zákoníku, není-li 
v této smlouvě dohodnuto jinak. Zhotovitel předá zhotovené dílo či jeho dílčí část a Objednatel 
převezme formou zápisu o předání a převzetí zhotoveného díla. Nedostaví-li se Objednatel k převzetí 
řádně dokončeného díla, má se za to, že dílo bylo Zhotovitelem řádně předáno a Objednatelem řádně 
převzato. Vady a nedodělky, které nebrání řádnému užívání díla nejsou důvodem pro odmítnutí 
převzetí díla, tj. s takovými vadami a nedodělky je Objednatel povinen dílo převzít.  
 
2/ Nejpozději při předání díla předá zhotovitel zadavateli projektovou dokumentaci se zakreslením 
skutečného provedení v jednom vyhotovení. 
 
3/ Předání a převzetí díla se uskuteční na základě písemného zápisu podepsaného smluvními 
stranami.  
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IX. Jakost a záruka za provedení díla 

 
1/ Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít vlastnosti stanovené touto smlouvou, projektovou 
dokumentací, technickými normami, které se na její provedení vztahují a vlastnosti obvyklé.  
 
2/ Zhotovitel poskytuje Objednateli na provedený předmět plnění záruku v délce 60 měsíců na 
provedené práce,. Uvedená záruční lhůta se počítá ode dne podpisu protokolu o předání a převzetí 
díla podle čl. VIII. této Smlouvy.  
Poskytnutí záruky delší než 5 let je podmíněno pravidelnou revizní prohlídkou po uplynutí každých 
pěti let v souladu s ČSN ISO 13 822 – 73 0038. 
 
3/ Záruku poskytuje Zhotovitel za podmínky, že Objednatel ani uživatel bez jeho souhlasu nebude na 
zhotoveném díle provádět žádné změny a rekonstrukce, a že ho bude po dobu záruky řádně 
provozovat a udržovat. 
 
4/ Záruka se nevztahuje na vady vzniklé  mechanickým poškození provedeného zesílení vazníku. 
 
5/ Zhotovitel se zavazuje, že veškeré použité materiály a díly budou ekologicky a zdravotně 
nezávadné. Prohlašuje, že pozemek bude po ukončení prací nezávadný z hlediska kontaminace 
podloží. V opačném případě odpovídá za vzniklou škodu.  
 
6/ Zjevné vady, které byly zjistitelné při prohlídce vykonané při předání díla, musí Objednatel vytknout 
(oznámit) při přejímce díla v protokolu o převzetí díla, vady skryté musí Objednatel vytknout do 2 let 
od předání díla, to se netýká vad, na něž se vztahuje záruka, u nich platí místo této lhůty záruční 
doba. 
 
7/ Neuplatnění nároků z odpovědnosti za vady v určeném termínu zbavuje objednatele práva je 
vymáhat.  
 
8/ Odstranění jednotlivých vad bude vzájemně potvrzeno zápisem podepsaným oběma smluvními 
stranami. 
 
9/ V případě vadného plnění se záruční doba díla, zařízení či jiné, v oznámení specifikované části 
stavby, prodlužuje o dobu od doručení oznámení vady zhotoviteli do jejího odstranění. 
 
10/ Uplatněním nároku z titulu odpovědnosti za vady není dotčen nárok na náhradu škody. 
 
 

X.  Smluvní pokuty 
 
1/ Ocitne-li se Objednatel v prodlení s úhradou ceny díla či jeho části, je povinen uhradit Zhotoviteli 
smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení. Nárok na smluvní pokutu 
nevzniká v případě, kdy k prodlení s úhradou ceny díla či jeho části dojde z důvodů ležících nikoliv 
na Objednateli (např. vis maior).   
 
2/ Ocitne-li se Zhotovitel v prodlení s předáním díla je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve 
výši 0,05 % z celkové ceny díla (bez DPH) za každý i započatý kalendářní den prodlení maximálně 
však do 10 % z celkové ceny díla. Nárok na smluvní pokutu nevzniká v případě, kdy k prodlení 
s přádáním dílo dojde z důvodů ležících nikoliv na Zhotoviteli (např. vis maior). 
 
3/ Úhradou smluvní pokuty není dotčen nárok oprávněné strany na náhradu škody. 
 
 

XI. Jiná ujednání 
 
1/ Zhotovitel prohlašuje, že nemá žádné daňové nedoplatky vůči příslušnému finančnímu úřadu, 
nemá závazky na pojistném vůči příslušné správě sociálního zabezpečení a příslušné zdravotní 
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pojišťovně. Pokud se prokáže, že toto prohlášení je nepravdivé nebo se prokáže, že po dobu 
účinnosti této smlouvy dojde k vzniku takových závazků na straně zhotovitele, má Objednatel právo 
odstoupit od smlouvy. 
 
2/ Zhotovitel prohlašuje, že se důkladně a podrobně seznámil s rozsahem a povahou díla a že mu 
jsou známy technické, kvalitativní a specifické podmínky stavby, za nichž se bude dílo realizovat. 
 
3/ Zhotovitel je oprávněn pozastavit provádění prací na díle v případě že : 

a) Objednatel neposkytne Zhotoviteli součinnost nezbytnou pro realizaci díla   
b) Objednatel je v prodlení s úhradou faktury o více jak 10 dní po datu splatnosti   

V případě pozastavení prací zhotovitele na díle z důvodů výše uvedených, nevzniká Objednateli 
jakýkoli nárok na uplatnění sankcí či jiných pokut vůči Zhotoviteli z důvodu časového prodlení 
s prováděním díla Zhotovitele. Termín opětovného zahájení provádění prací na díle bude určen po 
sjednání nápravy ze strany Objednatele a dále dle časových možností Zhotovitele a po dohodě 
Zhotovitele a Objednatele s přihlédnutím k délce prodlení Objednatele dle bodu a) b) tohoto odst. 
smlouvy.  
 
4/ V případě, že smluvní strany neplní své povinnosti a závazky vyplývající z této smlouvy a 
v případě, že porušení smlouvy může být napraveno a smluvní strana tak neučiní ani do 30 - ti dnů 
od obdržení výzvy k  nápravě, pak druhá strana je oprávněna od této smlouvy odstoupit.  
 
5/ Odstoupením od smlouvy zůstává nedotčeno právo na smluvní pokutu a na náhradu prokazatelně 
vzniklé škody. 
 
6/ V případě předčasného ukončení smlouvy se stávají splatnými platby za práce a služby již 
provedené. 
 
 

XII. Oprávněné osoby 
 
1/ Za Zhotovitele jsou oprávněni jednat: 

- ve věcech smlouvy: Ing. Martin Chalabala 
- ve věcech technických: Ing. Jiří Chalabala 

2/ Za Objednatele jsou oprávněni jednat: 
- ve věcech smlouvy: Ing. Lukáš Siřínek, Jiří Vaněček, BBA 
- ve věcech technických: Ján Lovas, Bc. Martin Frous  

 
 

XIII. Vis major 
 

1/ Smluvní strany se osvobozují od povinnosti k náhradě škody za nesplnění svých smluvních 
závazků, jestliže se tak stalo v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc se pokládají následující 
nepřekonatelné, nepředvídatelné a neodvratitelné události mimořádné povahy, mající bezprostřední 
vliv na předmět plnění a vzniklé po uzavření smlouvy: válka, požár, výbuch, zemětřesení, záplava, 
vichřice, povstání, občanská válka, teroristický útok. Za vyšší moc nejsou považovány zejména 
změny politického, ekonomického, finančního a měnového rázu, běžné obchodní riziko, poplašné 
zprávy, stávky, nečinnost správních orgánů, nemoci, úrazy. Smluvní strana, u níž nastal případ vyšší 
moci, je povinna o tom nejpozději do 48 hodin po nastalé situaci písemně uvědomit druhou stranu. 
Nebudou-li tyto lhůty dodrženy, nemůže se smluvní strana dovolávat vyšší moci. Náklady, vzniklé 
působením vyšší moci, ponesou obě smluvní strany rovným dílem. 
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XIV. Závěrečná ustanovení 

 
1/ Smluvní strany mohou tuto Smlouvu měnit a doplňovat po vzájemné dohodě písemnou formou. 
 
2/ V případě rozporu mezi ustanoveními Smlouvy o dílo a jejími přílohami mají přednost ustanovení 
této Smlouvy. 
 
3/ Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu před její podpisem přečetly, že byla uzavřena po 
vzájemném projednání podle jejich pevné a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv 
v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. Autentičnost smlouvy potvrzují svými podpisy. 
 
4/ Smluvní strany se výslovně dohodly, že za doručení příslušné písemné zásilky je považován i den, 
který pošta označila zásilku za nedoručitelnou nebo ji smluvní strana odmítla převzít.  
 
5/ Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, po dvou pro každou smluvní stranu. 
 
6/ Jakékoliv rozpory v průběhu realizace budou nejprve řešeny jednáním mezi Objednatelem a 
Zhotovitelem za účelem nalezení shody. Teprve nepodaří-li se tuto shodu nalézt, bude dále 
postupováno soudní cestou. 
 
7/ Tato smlouva vstupuje v platnost a účinnost dnem podpisu oběma stranami. 

 
 

Přílohy: 

 

Č. 1 : Příloha č. 1 – Nabídka zhotovitele č. 144/2023 

Č. 2 : Příloha č. 2 – Harmonogram prací 1. etapy 

 

V Karlových Varech/Brně dne 20. 12. 2023 

 

Za Objednatele:       Za Zhotovitele: 

                                                                                               

 

 

……………………………………     ……………………………………… 

         Jiří Vaněček, BBA                                                                               Ing. Jiří Chalabala 
   předseda představenstva                  jednatel 

 

 

 

 

…………………………………… 

          Ing. Lukáš Siřínek 

místopředseda představenstva 

 pověřený řízením společnosti 

                                                                             


