
Valbek, spol. s r.o.

Smlouva o dílo

uzavřené podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů

Číslo smlouvy objednatele: 2023/007766
Číslo objednávky objednatele:
Definice prvku projektu:

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli:

1. Objednatel:

adresa:
IČO:
DIČ:
jednající prostřednictvím:

adresa:
zastoupený:

statutární město Plzeň
náměstí Republiky 1,301 00 Plzeň
00075370
CZ00075370
ODBORU SPRÁVY INFRASTRUKTURY 
Magistrátu města Plzně
Palackého nám. 30/6, 301 00 Plzeň
Ing. Veronikou Vítovou, MBA, vedoucí odboru

zástupce pověřený jednáním ve věcech
a) smluvních: Ing. Veronika Vítová, MBA
b) technických:

2. Zhotovitel:

se sídlem: 
IČO:
DIČ:
zastoupený:

Valbek, spol. s r.o.
zapsaný v OR vedeném Krajským soudem v Ústí nad
Labem v oddílu C, vložka 4487
Vaňurova 505/17, 460 07 Liberec
48266230
CZ48266230
Ing. Pavlem Jenýšem, na základě plné moci

zástupce pověřený jednáním ve věcech
a) smluvních: Ing. Pavel Jenýš, ředitel střediska Plzeň
b) technických:

tuto
s m l o u v u  o d í l o

i.
Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést dílo, blíže specifikované v či. II. této 
smlouvy, a dále závazek objednatele uhradit zhotoviteli za řádné a včasné provedení díla níže 
uvedenou cenu.
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Objednatel si v zadávací dokumentaci k Veřejné zakázce v souladu s ust. § 100 odst. 1 ZZVZ 
vyhradil změnu závazku ze Smlouvy spočívající v prodloužení doby pro provedení Díla o dobu, 
po kterou trvá překážka, bránící Zhotoviteli v řádném plnění Smlouvy.

Tato překážka může spočívat zejména:

(I) Na straně třetích osob, kdy je plnění dodavatele na jednání těchto osob závislé 
a je jimi podmíněno, přičemž dodavatel jednající s náležitou péčí nemohl vzniku 
překážky na straně třetích osob zabránit:

(li) Ve vzniku mimořádných nepředvídatelných a neodvratitelných okolností, 
ohledně kterých nebylo možno rozumně očekávat, že by s nimi strany počítaly v 
době uzavření smlouvy, a kterými jsou zejména živelné pohromy, epidemie čl 
závažné společenské události (vis maior);

(iii) V okolnosti/okolnostech, které zadavatel ani dodavatel nemohli rozumně 
předpokládat a které nezávisí na jejich vůli;

II.
Předmět díla

1. Předmětem díla dle této smlouvy je provedení inženýrsko-geologického průzkumu, 
hydrogeologického průzkumu, pyrotechnického průzkumu, provedení projektové a 
inženýrské činnosti na stavební akci: „Sportovní hala Plzeň Bory“, a poskytnutí součinnosti 
při organizaci a průběhu zadávacího řízení na zhotovitele stavby, dle nabídky zhotovitele 
podané prostřednictvím elektronického nástroje Tender Aréna dne 4. 8. 2023.

2. Předmětem díla je provedení inženýrsko- geologického průzkumu, hydrogeologického 
průzkumu, pyrotechnického průzkumu, vypracování dokumentace pro vydání 
společného povolení, související inženýrská činnost (tj. inženýrská činnost do stadia získání 
pravomocného společného povolení), vypracování projektové dokumentace pro 
provádění stavby pro budoucí realizaci investiční akce „Sportovní hala Bory" a 
součinnost při organizaci a průběhu zadávacího řízení na zhotovitele stavby.

Předmětem řešení je území o rozloze 18 410 m2 v lokalitě Borská pole. V rámci investiční akce 
dojde k vybudování nové dvoupodlažní sportovní haly s kapacitou 2500 diváků. Sportovní hala 
o rozměrech 72,95 x 64, lm  a výškou 13 m vznikne na pozemku parcela 
č. 8454/81 k.ú. Plzeň.

Veškeré další náležitosti jsou podrobně uvedeny v hmotově-objemové studii zpracované 
společností Design Arch s.r.o., IČ:26411679, se sídlem Jižní 60, 312 00 Plzeň.

3. Rozsah požadovaných prací:

A. Provedení inženvrsko-aeoloaického průzkumu, hydrogeologického průzkumu a 
provedení pyrotechnického průzkumu

B. Vypracování dokumentace pro vydání společného povolení

a. Při zpracování dokumentace je třeba respektovat platné legislativní instrumenty, 
zejména pak státní a evropskou legislativu. Dokumentace bude zpracována 
v rozsahu stanoveném vyhláškou č. 499/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, 
zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s dalšími platnými zákony, 
vyhláškami, obecně závaznými a doporučenými předpisy a metodikami 
vztahujícími se k předmětu plnění.
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b. Dokumentace musí obsahovat technické specifikace a technické a uživatelské 
standardy stavby, jejích objektů nebo částí. V dokumentaci budou dodrženy 
obecné požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci a požadavky na 
provedení a zvláštní požadavky pro vybrané druhy staveb.

c. Dokumentace bude předána objednateli kompletní včetně závěrečného 
projednání a stanovisek v počtu 5 vyhotovení v listinné podobě a v počtu 2 
vyhotovení v elektronické podobě (formáty *.pdf a *.dwg).

C. Výkon inženýrské činnosti do stadia získání pravomocného společného povolení

a. Inženýrská činnost s tím spojená spočívá v projednání dokumentace pro vydání 
společného povolení přiložené k žádosti o vydání společného povolení 
s dotčenými orgány a organizacemi a se všemi účastníky řízení, projednání 
majetkoprávních vztahů s třetími stranami, kdy výsledkem musí být zajištění vydání 
všech kladných a bezrozporových vyjádření a stanovisek k navrženému 
projektovému řešení. Závěry musí být zahrnuty do dokumentace.

b. Součástí inženýrské činnosti je jednání s úřady a dotčenými orgány ohledně 
výstavby, vyřízení všech stanovisek ke společnému povolení, podání žádosti o 
vydání společného povolení a následně i získání pravomocného společného 
povolení, a to včetně nákladů s tím spojených (tzn. poštovné, kolkovné, 
dopravné, správní poplatky vyměřené a vybírané správními úřady apod.).

D. Vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby vč. soupisu prací 
s výkazem výměr (neoceněného) a položkového rozpočtu (oceněného)

a. Při zpracování projektové dokumentace, soupisu prací vč. výkazu výměr a 
položkového rozpočtu je třeba respektovat platné legislativní instrumenty, 
zejména pak státní a evropskou legislativu. Projektová dokumentace, soupis prací 
vč. výkazu výměr a položkový rozpočet budou zpracovány v rozsahu 
stanoveném vyhláškou č. 499/2006 Sb„ ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 
ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení 
rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních 
prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a v souladu s dalšími platnými zákony, 
vyhláškami, obecně závaznými a doporučenými předpisy a metodikami 
vztahujícími se k předmětu plnění.

b. Projektová dokumentace musí obsahovat technické specifikace a technické a 
uživatelské standardy stavby, jejích objektů nebo částí. V projektové 
dokumentaci budou dodrženy obecné požadavky na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci a požadavky na provedení a zvláštní požadavky pro vybrané 
druhy staveb.

c. Projektová dokumentace pro provádění stavby musí určovat stavbu co 
do technických a ekonomických podrobností, které jednoznačně vymezí 
hmotové, materiálové, stavebně -  technické, technologické, dispoziční a 
provozní vlastnosti a jakost.

d. Projektová dokumentace musí volit nejvhodnější a nejekonomičtější řešení.

e. Zhotovitel je povinen rozčlenit projektovou dokumentaci do provozuschopných 
částí (etap) upřesněných na výrobních výborech.
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f. Objednatel požaduje po zhotoviteli řešit v projektové dokumentaci 
předpokládaný harmonogram časového a věcného rozsahu provádění stavby a 
návrhu dopravně inženýrského opatření.

g. Projektová dokumentace bude opatřena podpisem autorizovaných
zpracovatelů na jednotlivých částech projektové dokumentace (technických 
zprávách, výkresech apod.).

h. Konstrukční část projektová dokumentace bude v případě potřeby (tzn. pokud 
se železobetonová konstrukce bude vyskytovat) vypracována včetně 
podrobných výkresů výztuže se zakreslením všech prutů, a to včetně položkového 
výkazu výztuže.

i. Soupis prací vč. výkazu výměr musí vymezovat druh, jakost a množství 
požadovaných prací potřebných ke zhotovení stavby a bude podkladem pro 
zpracování nabídkové ceny dodavateli v rámci veřejné zakázky na výběr 
zhotovitele stavby. Závazným podkladem pro vypracování soupisu prací vč. 
výkazu výměr jsou:

- projektová dokumentace pro provádění stavby,
- technické specifikace včetně technických a uživatelských standardů 

stavby.

j. Soupis prací vč. výkazu výměr bude odpovídat skladbě projektové dokumentace 
pro provádění stavby. Soupis prací vč. výkazu výměr bude vždy obsahovat 
položku „Ostatní náklady", resp. též „Vedlejší náklady". Soupis prací vč. výkazu 
výměr musí obsahovat všechny položky, materiály, práce a náklady, které 
vyplývají ze všech částí projektové dokumentace.
Položka soupisu prací bude obsahovat:

• pořadové číslo položky,
• označení cenové soustavy dle § 11 vyhlášky č. 169/2016 Sb., pokud je 

použita,
• kód položky podle cenové soustavy podle § 11 vyhlášky č. 169/2016 Sb., 

pokud je použita,
• popis položky jednoznačně vymezující druh a kvalitu prací, dodávky nebo 

služby, s případným odkazem na části zadávací dokumentace pro 
provádění stavby a jiné dokumenty a technické a cenové podmínky,

• měrnou jednotku,
• množství,
• výkaz výměr k uvedenému množství, s výjimkou případů, kdy není výpočet 

pro stanovení množství položky soupisu prací potřebný.

k. Projektová dokumentace pro provádění stavby bude předána objednateli 
kompletní včetně závěrečného projednání a stanovisek v následujících počtech:

6 vyhotovení v listinné podobě
5 vyhotovení v elektronické podobě včetně soupisu prací s výkazem výměr
1 vyhotovení v elektronické podobě včetně soupisu prací s výkazem výměr
a položkového rozpočtu.

l. Paré č. 1 projektové dokumentace v listinné podobě bude obsahovat úplný 
soupis prací vč. výkazu výměr (neoceněný) a položkový rozpočet stavby 
(oceněný), které budou rozčleněny dle stavebních dílců „Třídníku stavebních 
konstrukcí a prací" s uvedením měrných jednotek a cenou za měrnou jednotku, 
v členění po jednotlivých samostatných stavebních a provozních souborech, 
které budou zařazeny do příslušných kategorií funkčních částí stavby.

m. Paré č. 2 - 6 projektové dokumentace bude obsahovat úplný soupis prací vč. 
výkazu výměr (neoceněný), který bude rozčleněn dle stavebních dílců „Třídníku 
stavebních konstrukcí a prací", v členění po jednotlivých samostatných
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stavebních a provozních souborech, které budou zařazeny do příslušných 
kategorií funkčních částí stavby.

n. Výkresy (projektová dokumentace) pro elektronickou podobu budou 
zpracovány ve formátu *.pdf, z toho na 1 vyhotovení ve formátu *.pdf a *.dwg.

o. Soupis prací vč. výkazu výměr (neoceněný) a položkový rozpočet (oceněný) musí 
být zpracován pro všechny stavební a provozní soubory, obsahovat dílčí výpočty 
a v listinné a v elektronické podobě bude předán objednateli ve formátu.xls.

p. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel je povinen tuto dokumentaci předat 
nejpozději v termínu dle čl. IV. odst. 1 písm. e) této smlouvy.

4. Zhotovitel koordinuje a odpovídá za všechny projektové práce. Zhotovitel vypracuje 
předmět plnění svým jménem a na vlastní odpovědnost.

5. Zhotovitel bude informovat objednatele o stavu rozpracované projektové dokumentace 
na pravidelných výrobních výborech, kde bude podávat podrobné informace a řešení 
případně vzniklé problematiky. Výrobní výbory bude zhotovitel organizovat podle 
potřeby, nejméně však v rozsahu dle níže uvedených ustanovení této smlouvy. Na 
vyzvání předloží zhotovitel rozpracovanou projektovou dokumentaci objednateli k 
posouzení.

6. Výrobní výbor je zhotovitel povinen svolat bez zbytečného odkladu po zahájení plnění 
předmětu díla. Zhotovitel je pro tento účel povinen obeslat s žádostí o účast zástupce 
objednatele, správce či provozovatele projektovanou stavbou dotčeného majetku ve 
vlastnictví statutárního města Plzně (např. SVS MP, UMO, SIT MP, VODÁRNA PLZEŇ a.s., 
apod.) a dále vlastníka či správce projektovanou stavbou dotčeného majetku třetích 
osob (např. ŘSD ČR, SÚS PK, Plzeňská teplárenská, a.s., ČEZ, ZČP, apod.). Účelem tohoto 
výrobního výboru bude stanovení podmínek pro zpracování projektové dokumentace.

7. Výrobní výbor je zhotovitel povinen svolat před předáním zpracované projektové 
dokumentace na TÚ MMP OTS za účelem podání žádosti o vydání stanoviska 
k předmětné projektové dokumentaci. Zhotovitel je pro tento účel povinen obeslat 
s žádostí o účast zástupce objednatele, správce či provozovatele projektovanou 
stavbou dotčeného majetku ve vlastnictví statutárního města Plzně (např. SVS MP, UMO, 
SIT MP, VODÁRNA PLZEŇ a.s., apod.) a dále vlastníka či správce projektovanou stavbou 
dotčeného majetku třetích osob (např. ŘSD ČR, SÚS PK, Plzeňská teplárenská, a.s., ČEZ, 
ZČP, apod.). Účelem tohoto výrobního výboru bude seznámení zúčastněných subjektů 
se zpracovanou projektovou dokumentací.

8. Výrobní výbor je zhotovitel povinen svolat za situace, kdy bude ze strany TÚ MMP OTS 
vydáno stanovisko požadující zapracování změn do zpracované projektové 
dokumentace. Zhotovitel je v takovém případě povinen svolat tento výrobní výbor po 
provedení úpravy projektové dokumentace, korespondující s požadavky stanoviska ORP 
MMP. Zhotovitel je pro tento účel povinen obeslat s žádostí o účast zástupce 
objednatele, správce či provozovatele projektovanou stavbou dotčeného majetku ve 
vlastnictví statutárního města Plzně (např. SVS MP, UMO, SIT MP, VODÁRNA PLZEŇ a.s., 
apod.) a dále vlastníka či správce projektovanou stavbou dotčeného majetku třetích 
osob (např. ŘSD ČR, SÚS PK, Plzeňská teplárenská, a.s., ČEZ, ZČP, apod.). Předmětem 
tohoto výrobního výboru bude odsouhlasení zapracování změn do projektové 
dokumentace.

9. Z každého výrobního výboru je zhotovitel povinen vyhotovit zápis, zachycující 
projednávané body, který následně bude součástí dokladové části zpracované 
projektové dokumentace.
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10. V případě porušení zhotovitelových povinnosti, blíže specifikovaných v odstavcích 5 -9  
tohoto článku smlouvy je objednatel oprávněn vystavit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 
5.000,- Kč za každé takovéto jednotlivé porušení. Smluvní pokuta je splatná do 14 dnů po 
doručení jejího písemného vyúčtování zhotoviteli. Tímto ustanovením není dotčeno právo 
objednatele na náhradu škody.

11. Zhotovitel je povinen účastnit se prohlídky místa plnění a jednání hodnotící komise v rámci 
veřejné zakázky na výběr zhotovitele stavební akce „Sportovní hala Bory" a poskytnout 
objednateli potřebnou součinnost při kontrole oceněných soupisů prací účastníků tohoto 
zadávacího řízení. V případě porušení této povinnosti je objednatel oprávněn vystavit 
zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každé jednotlivé porušení. Smluvní pokuta je 
splatná do 14 dnů po doručení jejího písemného vyúčtování zhotoviteli. Tímto 
ustanovením není dotčeno právo objednatele na náhradu škody.

12. Objednatel předá zhotoviteli při uzavření smlouvy písemnou plnou moc, aby jeho 
jménem vykonával veškeré úkony týkající se projektové a inženýrské činnosti dle smlouvy.

III.
Místo plnění

Odbor správy infrastruktury MMP, Palackého nám. 6, 301 00 Plzeň případně další vhodná místa 
dle pokynu objednatele.

IV.
Doba plnění

1. Termíny realizace díla:

a) Zahájení prací na díle:
nejpozději do 10 dnů od účinnosti smlouvy

b) předání inženýrsko-geologického průzkumu, hydrogeologického průzkumu, 
pyrotechnického průzkmu objednateli

nejpozději do 3 měsíců od účinnosti smlouvy

c) vypracovaní dokumentace pro vydání společného povolení vč. odevzdání 
objednateli:

nejpozději do 4 měsíců od účinnosti smlouvy

d) ukončení inženýrské činnosti do stadia získání pravomocného společného povolení a 
jeho předání objednateli:

nejpozději do 6 měsíců od předání dokumentace pro vydání společného 
povolení objednateli

e) vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby vč. položkového 
rozpočtu (oceněného) a soupisu prací vč. výkazu výměr (neoceněného)

nejpozději do 5 měsíců od předání pravomocného společného povolení 
objednateli
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v.
Cena

1. Cena za dílo dle této smlouvy se sjednává dohodou podle ustanovení § 2 zákona 
č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, ve výší:

A. Provedení inženýrsko-geologíckého průzkumu, hydrogeologického průzkumu a 
pyrotechnického průzkumu:

615 000,- Kč bez DPH

B. Vypracování dokumentace pro vydání společného povolení:
3 950 000,- Kč bez DPH

C. Výkon inženýrské činnosti do stadia získání pravomocného společného povolení
240 000,- Kč bez DPH

D. Vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby (vč. položkového 
rozpočtu a soupisu prací vč. výkazu výměr):

4 150 000,- Kč bez DPH

Celková cena za dílo 8 955 000,- Kč bez DPH

(slovy: osm milionů devět set padesát pět tisíc korun českých)

2. Celková cena díla je stanovena za kompletní splnění předmětu díla, obsahuje ocenění 
všech prací nutných k řádnému splnění předmětu díla, je zpracována a považována 
objednatelem jako cena nejvýše přípustná a konečná a bude platit po celou dobu plnění 
díla. K celkové ceně bude připočtena sazba DPH dle platných právních předpisů.

3. Cena může být měněna pouze v důsledku změny rozsahu předmětu plnění smlouvy 
požadovaného objednatelem.

4. O případné změně ceny díla bude uzavřen mezi smluvními stranami dodatek ke smlouvě.

Ví.
Fakturace a platební podmínky

1. Zhotovitel je oprávněn provádět dílčí takturaci, a to po předání inženýrsko-geologického 
průzkumu, hydrogeologického průzkumu, pyrotechnického průzkumu dle čl. II odst. 3 písm. 
A, po předání dokumentace dle čl. II. odst. 3 písm. B. této smlouvy objednateli, po ukončení 
inženýrské činnosti dle čl. II. odst. 3 písm. C. této smlouvy vč. předání pravomocného 
společného povolení objednateli a po předání projektové dokumentace pro provádění 
stavby dle čl. II. odst. 3 písm. D. této smlouvy objednateli.

2. Zálohy objednatel neposkytuje.

3. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu podle obecně závazných 
platných právních předpisů, zejména musí obsahovat:

□ číslo faktury -  daňového dokladu,
□ název zakázky, číslo smlouvy,
□ následující fakturační adresu:

statutární město Plzeň 
nám. Republiky 1 
301 00 Plzeň
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IČO: 00075370 
DIČ: CZ00075370.

□ označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který má být placeno,
□ datum splatnosti, datum vystavení faktury, datum uskutečnění 

zdanitelného plnění,
□ označení díla, popis provedené práce vč. předávacího 

protokolu,
□ částka k úhradě.

4. V případě, že bude faktura objednateli doručována prostřednictvím provozovatele 
poštovních služeb, je zhotovitel povinen ji odeslat na následující adresu:

statutární město Plzeň 
Magistrát města Plzně 
Odbor správy infrastruktury 
Škroupova 5 
301 00 Plzeň.

Tato adresa je pouze doručovací a není tím dotčena povinnost zhotovitele týkající se 
uvedení náležitostí faktury dle předchozích odstavců tohoto článku smlouvy.

5. Faktura se pro účely této zakázky považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované 
částky z účtu objednatele. Námitky proti údajům uvedeným na faktuře může objednatel 
uplatnit do konce lhůty její splatnosti s tím, že ji odešle zhotoviteli s uvedením výhrad. Tímto 
okamžikem se ruší lhůta splatnosti. Od okamžiku doručení opravené faktury objednateli běží 
nová lhůta splatnosti.

6. Splatnost faktur je 21 dnů od jejich doručení objednateli.

7. Zhotovitel se zavazuje, že na jím vydaných daňových dokladech bude uvádět pouze čísla 
bankovních účtů, která jsou správcem daně zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový 
přístup (§ 98 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů). V případě, že daňový doklad bude obsahovat jiný než takto zveřejněný účet, 
bude takovýto daňový doklad považován za neúplný a objednatel vyzve zhotovitele 
kjeho doplnění. Do okamžiku doplnění si objednatel vyhrazuje právo neuskutečnit platbu 
na základě tohoto daňového dokladu.

8. V případě, že kdykoli před okamžikem uskutečnění platby ze strany objednatele na 
základě této smlouvy bude o zhotoviteli správcem daně z přidané hodnoty zveřejněna 
způsobem umožňujícím dálkový přístup skutečnost, že zhotovitel je nespolehlivým plátcem 
(§ 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů), 
má objednatel právo od okamžiku zveřejnění ponížit všechny platby 
zhotoviteli uskutečňované na základě této smlouvy o příslušnou částku DPH. Smluvní strany 
si sjednávají, že takto zhotoviteli nevyplacené částky DPH odvede správci daně sám 
objednatel v souladu s ustanovením § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

VII.
Odpovědnost za vady

1. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět plnění bude splněn podle podmínek uzavřené 
smlouvy.

2. Zhotovitel ručí za vady projektové dokumentace do dne dokončení a předání stavebních 
prací prováděných zhotovitelem předmětné stavby.
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3. Po dobu záruční doby má objednatel právo požadovat na zhotoviteli neodkladné a 
bezplatné odstranění nedostatků díla. Způsob a podmínky odstranění vad určí objednatel 
a zhotovitel je povinen tyto podmínky respektovat. Zhotovitel je povinen odstranit zjištěné 
závady do 15 dnů, nedojde-li k dohodě o jiném termínu, a to i v případě, že odpovědnost 
za vady neuznává. V případě, že zhotovitel objednateli prokáže, že není možné 
z objektivních důvodů vadu díla odstranit ve lhůtě výše uvedených 15 dnů, bude tato lhůta 
ze strany objednatele přiměřeně prodloužena. Pokud zhotovitel neodstraní vady díla ve 
lhůtě 15 dnů, nebo v dohodnuté či přiměřeně prodloužené lhůtě dle předchozích vět, je 
povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každou vadu a den prodlení. 
V takovém případě má objednatel právo zadat odstranění zjištěných vad třetímu subjektu. 
Náklady s tím spojené nese zhotovitel. Jestliže zhotovitel prokáže, že za vady díla neručí, 
budou mu vynaložené náklady objednatelem proplaceny. Náklady na odstranění 
reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.

4. Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci uplatní bezodkladně po jejím zjištění 
písemnou formou.

5. V případě, že zhotovitel odstraňuje vady své práce, je povinen provedenou opravu 
objednateli řádně předat, přičemž o předání bude sepsán protokol, podepsaný oběma 
smluvními stranami.

6. Škody vzniklé objednateli z titulu vad díla po dobu trvání záruky hradí zhotovitel v plné výši.

7. Zhotovitel odpovídá za vady, které projektové dokumentace mají v čase jejich odevzdání 
objednateli. Za vady, které se projeví po odevzdání projektové dokumentace, odpovídá 
zhotovitel jen tehdy, jestliže byly způsobeny porušením jeho povinností. V případě, že se 
vady projektové dokumentace projeví v době realizace stavby, je zhotovitel povinen 
navrhnout opatření k jejich odstranění a vady odstranit tak, aby realizace stavby byla co 
nejméně ohrožena. Náklady související s odstraňováním vad projektové dokumentace 
nese zhotovitel.

8. Zhotovitel neodpovídá za vady projektové dokumentace, které byly způsobeny použitím 
podkladů poskytnutých objednatelem, a zhotovitel při vynaložení všeho úsilí nemohl zjistit 
jejich nevhodnost nebo na ně upozornil objednatele, ale ten na jejich použití trval.

V l i l .

Smluvní pokuty

1. Nedodrží-li zhotovitel sjednaný termín řádného a bezvadného ukončení plnění díla nebo 
části díla dle uzavřené smlouvy, má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu 
ve výši 0,4 % z ceny díla nebo jeho části, s níž je v prodlení, tj. ceny dle V. odst. 1 za každý 
započatý den prodlení. Zhotovitel je však povinen na nebezpečí nedodržení termínů 
upozornit objednatele minimálně 15 dnů před jejich uplynutím. Tímto ustanovením není 
dotčeno právo objednatele na náhradu škody.

2. V případě prodlení objednatele s placením faktury má zhotovitel právo účtovat 
objednateli úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky dle faktury za každý den prodlení.

3. Pokud budou kontrolou při předání zjištěny vady díla a objednatel je posoudí jako nesplnění 
sjednaného plnění, je oprávněn celkovou smluvní pokutu za toto prodlení jednostranně 
započíst vůči smluvní ceně formou samostatné faktury.
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IX.
Předání díla

1. Zhotovitel splní svůj závazek řádným provedením inženýrsko-geologlckého průzkumu, 
hydrogeologického průzkumu, pyrotechnického průzkumu dle čl. II odst. 3 písm A. této 
smlouvy, vypracováním dokumentace dle čl. II. odst. 3 písm. B. této smlouvy a projektové 
dokumentace dle čl. II. odst. 3 písm. D. této smlouvy, jejím odevzdáním objednateli a 
ukončením výkonu inženýrské činnosti, blíže specifikované v čl. II. odst. 3 písm. C. této 
smlouvy, včetně předání pravomocného společného povolení objednateli.

2. Objednatel splní svůj závazek tím, že dílo, resp. každou dílčí část díla, převezme formou 
předávacího protokolu a uhradí sjednanou cenu za dílo, resp. jeho dílčí část.

3. Vlastnictví k dílu přechází na objednatele dnem úhrady díla.

4. Zhotovitel prohlašuje, že je nositelem majetkových autorských práv k dílu, které je 
předmětem této smlouvy.

5. Zhotovitel tímto uděluje objednateli výhradní oprávnění k výkonu práva dílo užít (licenci). 
Licence je poskytována jako:

- výhradní,
- na dobu trvání majetkových autorských práv k dílu,
- pro území všech zemí světa (celosvětově),
- množstevní rozsah této licence není nijak omezen,
- s právem dalšího postoupení získaného práva či udělení podlicence třetím osobám.

6. Objednatel není povinen licenci využít.

7. Objednatel jako výhradní nabyvatel licence nabývá oprávnění ke všem v současnosti 
známým způsobům užití díla.

8. Zhotovitel tímto uděluje objednateli neomezený souhlas se zveřejněním díla, s jakýmikoli 
úpravami a změnami díla, jakožto i s jakýmkoliv jeho tvůrčím zpracováním, s jeho spojením 
s jinými díly a jeho zařazením do díla souborného. Zhotovitel dále uděluje souhlas 
s případným prodejem díla objednatelem, tj. s postoupením licence třetí osobě v celém 
rozsahu, v jakém je objednatel oprávněn práva z licence využívat.

9. Výše odměny za nabytí licence k užití díla je kryta cenou za zhotovení díla, a tedy veškeré 
finanční nároky vyplývající z užití díla objednatelem jsou zaplacením ceny za zhotovení díla 
dle této smlouvy uspokojeny. Odměna je sjednána bez ohledu na výši výnosů objednatele 
z využití licence. Zhotoviteli nevzniká právo na přiměřenou dodatečnou odměnu v 
případech, kdy by se výše odměny dostala do zřejmého nepoměru k zisku z využití licence 
a k významu díla pro dosažení takového zisku.

10. Zhotovitel prohlašuje, že mu nejsou známa žádná práva třetích osob, která by mohla být 
na překážku užívání díla objednatelem v rozsahu uvedeném v této smlouvě.

11. Zhotovitel se zavazuje, že v případě zjištění neoprávněného užívání díla třetí osobou 
poskytne objednateli náležitou součinnost při přijímání potřebných právních opatření k 
ochraně výkonu práv objednatele podle této smlouvy.

12. Oprávnění objednatele užít dílo nezaniká a nemá na něj vliv odstoupení od smlouvy 
jakékoliv smluvní strany v případech, kdy se strany v souvislosti s odstoupením od smlouvy 
vypořádají tak, že objednateli zůstane dílo dle této smlouvy a zhotoviteli uhrazené cena 
díla nebo její odpovídající část.
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13. Práva zhotovitele osobovat si autorství díla a uvádět u díla své jméno zejména při zveřejnění 
díla, propagaci díla např. formou veřejné výstavy či oznámeních o díle zůstávají 
nedotčena.

14. Zhotovitel není oprávněn projektovou dokumentaci dle této smlouvy poskytnout třetí osobě 
či využít jinak než ve prospěch objednatele v souladu s touto smlouvou.

X.
Některé podmínky provádění díla

1. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí provádění Díla tak, aby:

(i) Odbornou úroveň realizovaného Díla jako celku zabezpečí Zhotovitel odpovědnými 
osobami, jimiž prokázal částečné splnění technických kvalifikačních předpokladů, a to 
zejména:

autorizovanou osobou disponujícím osvědčením podle zákona č. 360/1992 
Sb„ o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání 
autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, pro obor Pozemní 
stavby, a to Ing. i, číslo autorizace ČKAIT (resp. osvědčení
o registraci v příslušném oboru) ;

autorizovanou osobou disponujícím osvědčením podle zákona č. 360/1992 
Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání 
autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, pro obor 
Dopravní stavby, a to Ing. číslo autorizace ČKAIT (resp.
osvědčení o registraci v příslušném oboru)

autorizovanou osobou disponujícím osvědčením podle zákona č. 360/1992 
Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání 
autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, pro obor Statika 
a dynamika staveb, a to Ing. , číslo autorizace ČKAIT (resp.
osvědčení o registraci v příslušném oboru) i;

autorizovanou osobou disponujícím osvědčením podle zákona č. 360/1992 
Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání 
autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, pro obor 
Architektura, a to Ing. arch. číslo autorizace ČKAIT (resp.
osvědčení o registraci v příslušném oboru) :

Zhotovitel je povinen zajistit, že shora uvedené osoby se budou skutečně podílet na 
realizaci Díla. Smluvní strany sjednaly, že osoby shora uvedené mohou být Zhotovitelem 
nahrazeny pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele; v případě, že nová 
osoba bude splňovat požadavky kladené na takovou osobu touto Smlouvou, zadávací 
dokumentací k Veřejné zakázce a obecně závaznými právními předpisy, Objednatel 
takovou osobu schválí. Nad rámec tohoto je Objednatel oprávněn uvedené osoby 
odvolat či požadovat jejich nahrazení, a to v případě, že bude ze strany Objednatele 
prokázáno, že uvedené osoby neprovádějí své povinnosti řádně a v souladu s touto 
Smlouvou či obecně závaznými právními předpisy či Kvalitativními standardy.

V případě, že Objednatel využije svého práva a uvedené osoby odvolá či bude 
požadovat jejich nahrazení, je Zhotovitel povinen, a to nejpozději ve lhůtě deseti (10) 
pracovních dnů od okamžiku doručení rozhodnutí o odvolání uvedené osoby či 
doručení výzvy k jejímu nahrazení, navrhnout Objednateli ke schválení osobu novou, 
která v plné míře splňuje požadavky kladené na takovou osobu touto Smlouvou, 
zadávací dokumentací k Veřejné zakázce a obecně závaznými právními předpisy. 
Objednatel je povinen se k návrhu nové osoby vyjádřit ve lhůtě tří (3) pracovních dnů
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poté, kdy mu bude ze strany Zhotovitele předložena Identifikace této navrhované 
osoby. V případě, že navržená osoba bude splňovat veškeré požadavky kladené na ní 
touto Smlouvou, zadávací dokumentací k Veřejné zakázce (kvalifikační dokumentací) 
či obecně závaznými právními předpisy, Objednatel návrh takové osoby schválí. 
V případě, že navržená osoba nebude splňovat požadavky kladené na ní touto 
Smlouvou, zadávací dokumentací k Veřejné zakázce či obecně závaznými právními 
předpisy Objednatel návrh takové osoby zamítne. V takovém případě bude shora 
uvedený proces opakován, a to až do okamžiku schválení navržené osoby 
Objednatelem.

1. Objednatel může odstoupit od smlouvy, neplní-li zhotovitel řádně své povinnosti, zejména 
pokud zhotovitel provádí práce nekvalitně a po předchozí písemné výzvě v předepsané 
lhůtě nezajistil nápravu. Odstoupení nabývá účinnosti okamžikem doručení jeho 
písemného vyhotovení druhé smluvní straně.

2. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění smlouvy, je 
povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání 
oprávněných zástupců smluvních stran.

3. V případě odstoupení od smlouvy není dotčeno právo objednatele na náhradu škody 
podle obecně právních předpisů.

4. Tato smlouva je sepsána v pěti (5) vyhotoveních, přičemž jeden (1) stejnopis obdrží 
zhotovitel a čtyři (4) objednatel.

5. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle 
zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

6. Tato smlouva může být měněna pouze formou písemných dodatků, odsouhlasených 
oběma smluvními stranami.

7. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru 
smluv, ve znění pozdějších předpisů, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. 
Smluvní strany se dohodly, že smlouvu k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle 
správci registru statutární město Plzeň.

XI.
Závěrečná ustanovení

V Plzni dne í; /' .....dne j / T .  _

Za objednatele: Za zhotovitele:

statutární město Plzeň
Oauor správy irmusiruKiury MMP 

Ing. Veronika Vítová, MBA 
vedoucí odboru

Valbek. s d o I. s r. o.
+ng. ravei Jenýš 

ředitel střediska Plzeň
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