
Veřejná zakázka Rekonstrukce místních komunikací na sídlišti k Hradišťku II 
 
 

S M L O U V A  O  D Í L O  
uzavřená ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „občanský zákoník“), níže uvedeného dne, měsíce a roku (dále jen „smlouva“) 
mezi smluvními stranami: 

 

Objednatel:     Město Dačice 
Sídlo:    Krajířova 27, 380 13 Dačice 
Zastoupený:   Bc. Milošem Novákem – starostou města 
IČO:    00246476 
DIČ:    CZ00246476 
Peněžní ústav:  Česká spořitelna, a.s. 
Číslo účtu:   
Č. sml. objednatele: 608/1S/2023 
Osoby oprávněné jednat a podepisovat za objednatele ve věcech smluvních: 

Bc. Miloš Novák – starosta 
Osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech finančních a provádění 
stavby:   
Osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech provádění stavby: 

Osoba pověřená výkonem technického dozoru objednatele: 
bude určena v zápisu o předání staveniště 

(dále jen „objednatel“ či „smluvní strana“) 

Zhotovitel:     SATES Čechy s.r.o. 
Sídlo:     Radkovská 252, 588 26 Telč 
Zápis v obchod. rejstříku:  pod sp. zn. C 43099 vedenou u Krajského soudu 

v Brně  
Osoba s oprávněním jednat:  Ing. Ivo Šimek, jednatel 
IČO:    25172654 
DIČ:    CZ25172654 
Peněžní ústav:   Česká spořitelna, a.s. 
Číslo účtu:    
Datová schránka:  hddy9rg 
Č. sml. zhotovitele:  70/2023 
Osoby oprávněné jednat a podepisovat za zhotovitele ve věcech smluvních: 

Ing. Ivo Šimek,
Osoby oprávněné jednat za zhotovitele ve věcech provádění díla: 

Stavbyvedoucí: 
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Zástupce stavbyvedoucího: 

(dále jen „zhotovitel“ či „smluvní strana“) 

(objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“) 

1. PREAMBULE  

1.1 Objednatel a zhotovitel uzavírají tuto smlouvu v zadávacím řízení veřejné zakázky 
na stavební práce s názvem „Rekonstrukce místních komunikací na sídlišti 
k Hradišťku II“, systémové číslo P23V00000036 (dále jen „zadávací řízení“ 
a „veřejná zakázka“) zadávané dle zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ZVZ“), v rámci kterého byla jako 
nejvýhodnější vyhodnocena nabídka zhotovitele (dále jen „nabídka zhotovitele“). 

1.2 Zhotovitel prohlašuje, že je ve smyslu českého právního řádu držitelem všech 
příslušných živnostenských a dalších oprávnění potřebných pro provedení díla a má 
řádné vybavení, zkušenosti a schopnosti, aby řádně a včas a za sjednanou cenu provedl 
dílo dle této smlouvy.  

1.3 Zhotovitel prohlašuje, že je schopný dílo dle této smlouvy provést v souladu s touto 
smlouvou za sjednanou cenu a že si je vědom skutečnosti, že objednatel má značný 
zájem na dokončení díla, které je předmětem této smlouvy, v čase a kvalitě dle této 
smlouvy, zejména proto, že dílo bude prováděno v obydleném prostoru se značným 
dopadem na kvalitu bydlení a přístup k nemovitostem. Zhotovitel si je vědom těchto 
skutečností a bude plánovat a organizovat postup výstavby tak, aby podstatným 
způsobem nezhoršoval pohodu a kvalitu bydlení v dotčené lokalitě. 

1.4 Zhotovitel si je vědom skutečnosti, že rekonstrukce vodohospodářských inženýrských 
sítí bude provádět za plného provozu těchto sítí, a proto bude organizovat pracovní 
postupy tak, aby minimalizoval časy odstávek připojených nemovitostí. 

2. PŘEDMĚT SMLOUVY 

2.1 Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést svým jménem a na vlastní odpovědnost, 
na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo: 

Rekonstrukce místních komunikací v sídlišti k Hradišťku – 4. etapa 
za podmínek a v rozsahu daném: 
- zadávacími podmínkami veřejné zakázky, tj. zejména požadavky a podmínkami 

uvedenými v zadávací dokumentaci veřejné zakázky (dále jen „zadávací 
dokumentace“), 

- projektovou dokumentací pro provádění stavby „Rekonstrukce místních komunikací 
v sídlišti k Hradišťku v Dačicích – 4. etapa“ zpracovanou Ateliérem M.A.A.T., 

 IČO: 03616886, sídlo: Převrátilská 330, 390 01 Tábor, 
hlavní projektant Ateliér M.A.A.T, s.r.o., 
IČO: 28145968, sídlo: Převrátilská 330, 390 01 Tábor, zodpovědný projektant 
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 číslo autorizace ČKAIT: 0012735 a projektovou dokumentací 
pro provádění stavby „Rekonstrukce místních komunikací v sídlišti k Hradišťku 
v Dačicích – vodohospodářská část – ETAPA 4“, zpracovanou 

IČO: 87466759, sídlo: Pod Tržním nám. 829/4, 390 01 Tábor, hlavní 
projektant Ateliér M.A.A.T.,  
IČO: 62549201, sídlo: Převrátilská 330, 390 01 Tábor, zodpovědný projektant 

, číslo autorizace ČKAIT: 0102455 (dále společně jen „projektová 
dokumentace“), 

- soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který tvoří jako 
nedílná součást této smlouvy její přílohu č. 1, 

- územním rozhodnutím vydaným Městským úřadem Dačice, odborem stavebního 
úřadu dne 30. 11. 2020 pod č. j. DACI/25374/20/OSÚ, o umístění stavby 
„Rekonstrukce místních komunikací v sídlišti k Hradišťku v Dačicích“, 

- stavebním povolením vydaným Městským úřadem Dačice, odborem životního 
prostředí dne 21. 6. 2021 pod č. j. DACI/14455/21/OŽP na stavbu „Rekonstrukce 
místních komunikací v sídlišti k Hradišťku v Dačicích – vodohospodářská část“, 

- stavebním povolením vydaným Městským úřadem Dačice, odborem dopravy dne 
9. 7. 2021 pod č. j. DACI/15283/21/ODO na stavbu „Rekonstrukce místních 
komunikací v sídlišti k Hradišťku v Dačicích“, 

(dále také „dílo“ či „stavba“). 

Provedením díla se dle této smlouvy rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech 
stavebních a montážních prací a konstrukcí, dodávek, služeb a výkonů, kterých je třeba 
pro zahájení, řádné dokončení a předání díla k jeho užívání, včetně vypracování výrobní 
či dílenské dokumentace a jejího předložení k odsouhlasení osobám vykonávajícím 
autorský dozor a technický dozor objednatele, včetně dodávek potřebných materiálů 
a provedení souvisejících služeb (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření, 
zabezpečení přístupu, skládkovné, koordinační a kompletační činnost potřebná 
k provedení celé stavby apod.). 

Stavba „Rekonstrukce místních komunikací v sídlišti k Hradišťku v Dačicích“ 
(vč. vodohospodářské části) je členěna do 4 etap, přičemž dílem dle této smlouvy 
je zhotovení 4. etapy, která obsahuje následující stavební objekty: 
- SO 101.4 OZ Svobodova, jižní část (od ul. Berky z Dubé po ul. Jana Žižky) 
- SO 101.4-B OZ Svobodova 
- SO 301 Odvodnění komunikace 
- SO 302 Dešťová kanalizace 
- SO 303 Vodovodní řad 
- SO 304 Přípojky vodovodu 
- SO 305 Jednotná kanalizace 
- SO 306 Přípojky kanalizace 
- SO 401 Veřejné osvětlení 
- SO 402 Chráničky pro metropolitní sítě 
- SO 801 Kácení, výsadba a vegetační úpravy 



 

4 

a související činnosti, práce, výkony, dodávky a služby nezbytné pro jejich realizaci. 

Součástí díla je rovněž plnění uvedené v jednotlivých položkách vedlejších a ostatních 
nákladů přílohy č. 1 této smlouvy (soupis stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu 
výměr). 

Zhotovitel prohlašuje, že se se všemi potřebnými dokumenty, včetně projektové 
dokumentace, důkladně seznámil. 

Popis stavby: 
Jedná se o kompletní rekonstrukci uličního prostoru v sídlišti rodinných domů v lokalitě 
k Hradišťku, přičemž 4. etapa zahrnuje jižní část ulice Svobodovy od. ul. Berky z Dubé 
po ul. Jana Žižky. Z pohledu organizace dopravy nově vznikne obytná zóna s novými 
parametry vozovek, nové dlážděné plochy chodníků a sjezdů, nová parkovací místa 
ze zatravňovacích tvárnic, odvodnění komunikací, prvky pro zklidnění dopravy a 
zeleně. Současně dojde k rekonstrukci vodovodních a kanalizačních řadů (včetně 
rekonstrukce a napojení stávajících přípojek ve veřejném prostoru). Dále budou nově 
zřízeny rozvody trubek HDPE pro metropolitní optickou síť a bude provedena 
rekonstrukce veřejného osvětlení. 

Plnění představující 4. etapu časově, prostorově a technicky navazuje na plnění 1. etapy 
stavby „Rekonstrukce místních komunikací v sídlišti k Hradišťku“, které bylo ukončeno 
v 09/2023. 

Součástí díla jsou dále zejména tyto činnosti, které provede zhotovitel: 
 pasporty stavu všech nemovitých věcí a jejich částí sousedících s místem 

provádění stavby, a to zejména: 
- oplocení včetně podezdívek, 
- zděných staveb na sousedních pozemcích, 
- povrchů sousedících pozemků, 
- stavbou dotčených komunikací ve správě Správy a údržby silnic 

Jihočeského kraje včetně přiléhajících ploch, 
- pozemků soukromých vlastníků dotčených stavbami vodovodu a kanalizace, 

a to včetně doplňkových staveb na těchto pozemcích, 
a to pasport zpracovaný ke dni před zahájením stavebních prací a pasport 
zpracovaný ke dni po jejich skončení, kdy každý z nich bude obsahovat 
fotodokumentaci každé takové nemovité věci a textový popis jejího technického 
stavu s uvedením veškerých poruch, zachycující vždy aktuální stav ke dni 
zpracování pasportu; každý pasport zhotovitel předá objednateli 1x v listinné 
podobě a 1x elektronicky na CD/DVD, 

 důsledné dodržování všech platných předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany 
pracovníků při práci na staveništi a v oblasti zabezpečení staveniště, 

 min. 5 dnů před plánovaným zahájením prací zhotovitel prokazatelně seznámí 
vlastníky sousedních nemovitých věcí s postupem prací, nezbytnými omezeními 
a přesným časovým harmonogramem omezujících technologií a opatření a 
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dohodne si s vlastníky pozemků dotčených stavbou termíny vstupu na tyto 
pozemky, 

 odvoz a zajištění skládky zemin, suti a vybouraných hmot včetně poplatku 
za uložení; doklady o ekologické likvidaci, případně uložení na recyklační 
skládku zhotovitel předá objednateli (podrobněji viz čl. 6. odst. 6.11 této 
smlouvy), 

 zajištění řádné koordinace při provádění díla, denní přítomnost stavbyvedoucího 
na stavbě, koordinace stavby s osobou pověřenou výkonem technického dozoru 
objednatele a osobou vykonávající autorský dozor projektanta, 

 průběžný denní úklid místa stavby a přístupových cest k němu (podle stavu 
znečištění), 

 splnění podmínek vyplývajících ze stavebních povolení nebo územního 
rozhodnutí, 

 zajištění bezpečného pohybu osob v prostoru stavby a v jejím blízkém okolí 
(výstražné tabulky, ohrazení, výstražné pásky apod.),  

 zajištění bezpečného přístupu na sousední nemovité věci, 
 zajištění zvláštního užívání komunikace a dočasného dopravního značení, 
 úklid a vyčištění dotčených prostor po skončení prací a uvedení pozemků 

dotčených stavbou nebo zařízením staveniště (včetně přístupových komunikací) 
do původního stavu, resp. do stavu zachyceného v pasportu zpracovaném ke dni 
před zahájením stavebních prací, 

 zajištění dodržování předpisů v oblasti BOZ při práci na staveništi, 
 zřízení, udržování a likvidaci zařízení staveniště, 
 umožnění provedení archeologického dohledu při provádění zemních prací 

(oprávněnou osobu zajistí objednatel) včetně komunikace s archeology 
pro projednání dílčích termínů archeologického dohledu, 

 umožnění příjezdu vozidel IZS k nemovitostem na sídlišti k Hradišťku, 
 provedení opatření pro napojení dalších etap stavby, provedení trvalého propojení 

se sítěmi a komunikacemi realizovanými v rámci 1. etapy a provedení 
provizorního propojení se stávajícími komunikacemi dalších etap, 

 koordinace stavby se zhotovitelem provádějícím samostatně překládky sítí 
elektronických komunikací vyvolané prováděním díla a se zhotoviteli staveb 
rekonstrukce plynovodu a rozvodů NN pro jejich správce a vlastníky (CETIN a.s., 
EG.D, a.s.), 

 provedení potřebných zkoušek pro uvedení díla do provozu a ke kolaudaci díla, 
revizí apod. 

2.2 Zhotovitel bere na vědomí, že souběžně s prováděním díla dojde k provádění stavebních 
prací staveb jiných investorů v prostoru místa plnění. Jedná se o provádění stavebních 
prací: 
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- na vedení plynovodu, které budou jako stavba společnosti EG.D, a.s. prováděny 
v předpokládané době od poloviny června do poloviny srpna 2024, 

- na podzemním kabelovém vedení elektro NN, o kterých se předpokládá, že budou 
jako stavba společnosti EG.D, a.s. prováděny koordinovaně s prováděním prací 
na objektu SO 401 Veřejné osvětlení a SO 402 Chráničky pro metropolitní sítě, 

- na překládkách SEK společnosti CETIN a.s. vyvolaných realizací veřejné zakázky 
(termín jejich realizace bude projednán se společností CETIN a.s. v návaznosti 
na harmonogram plnění, který tvoří přílohu č. 2 této smlouvy). 

Provedení stavebních prací dle tohoto odstavce budou uvedení jiní investoři provádět 
prostřednictvím odlišných zhotovitelů. Zhotovitel dle této smlouvy je povinen 
koordinovat provádění díla s takovými odlišnými zhotoviteli, umožnit jim přístup 
a příjezd na stavby prováděné těmito odlišnými zhotoviteli a respektovat provádění výše 
uvedených souběžných stavebních prací v prostoru staveniště. Zároveň je zhotovitel 
povinen zajistit koordinaci stavebních prací z hlediska dodržení požadavků 
na bezpečnost práce na staveništi. 

3. TERMÍNY A LHŮTA PLNĚNÍ, STAVENIŠTĚ 

3.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo do 15. 11. 2024. Součástí provedení díla je jeho 
předání a převzetí dle článku 7. této smlouvy. 

3.2 Stavební práce na díle se zhotovitel zavazuje dokončit nejpozději do 31. 10. 2024. 

3.3 Zhotovitel zahájí provádění stavebních prací na díle dne 1. 3. 2024. V případě 
působení klimatických podmínek prokazatelně nevhodných pro provádění díla 
(např. souvislá sněhová pokrývka v místě plnění, denní teploty nižší než -5°C 
znemožňující provádění zemních a výkopových prací, nadměrné přemokření půdy 
znemožňující provádění zemních a výkopových prací atp.) (dále jen „nevhodné 
klimatické podmínky“) je zhotovitel oprávněn zahájit provádění stavebních prací na díle 
bezprostředně po odeznění nevhodných klimatických podmínek. 

3.4 Zhotovitel vyzve objednatele k předání staveniště alespoň 3 pracovní dny před 
zahájením prací, a to e-mailem na adresu 

3.5 Zhotovitel bude provádět dílo v souladu s věcným, časovým a finančním 
harmonogramem plnění, jež tvoří přílohu č. 2 a nedílnou součást této smlouvy. 

3.6 Smluvní strany se dohodly, že lhůty pro provedení díla uvedené v odst. 3.1 a 3.2 tohoto 
článku smlouvy lze na základě písemného dodatku smlouvy podepsaného oprávněnými 
zástupci obou smluvních stran v odůvodněných případech prodloužit. Takovými důvody 
pro prodloužení lhůty plnění jsou nevhodné klimatické podmínky, působení vyšší moci 
dle článku 14. této smlouvy či další objektivní důvody na straně objednatele. Mezi 
takové objektivní důvody patří např. i prodloužení doby plnění jedné či více staveb 
jiných investorů uvedených v článku 2. odst. 2.2 této smlouvy, které mělo za následek 
omezení zhotovitele v plnění dle této smlouvy. O pozastavení stavebních prací z důvodu 
nevhodných klimatických podmínek má objednatel právo rozhodnout jednostranným 
úkonem provedeným ve formě zápisu do stavebního deníku, přičemž zhotovitel 
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se zavazuje takové rozhodnutí objednatele respektovat a podřídit se mu. V případě, 
že nastanou důvody pro prodloužení lhůty plnění dle tohoto odstavce, bude lhůta 
pro provedení díla prodloužena o tolik dní, kolik dní takové důvody prokazatelně trvaly. 
To neplatí v případě, že k výskytu nevhodných klimatických podmínek dojde v období 
od 1. 3. 2024 do 31. 3. 2024. 

3.7 Staveništěm dle této smlouvy jsou pozemky v k. ú. Dačice uvedené v projektové 
dokumentaci. 

3.8 Staveniště zajistí zhotovitel. Zhotovitel zabezpečí na vlastní náklad staveniště a zajistí 
vjezd na staveniště, jeho provoz, údržbu, zabezpečení, pořádek a čistotu po celou dobu 
provádění díla, v souladu s platnými právními předpisy. Totéž zhotovitel zabezpečí 
i v případě určení skládek materiálů, povolení vybudování objektů zařízení staveniště 
apod. Zhotovitel je odpovědný za veškeré újmy způsobené na staveništi do doby 
předání a převzetí díla a vyklizení staveniště podle ustanovení o náhradě škody. 

3.9 Zdroje energií a vody pro provádění díla si zhotovitel projedná samostatně s jejich 
správci. Při využití stávajících přípojek sítí pro odběry zařízení staveniště je zhotovitel 
povinen zajistit podružné měření těchto energií (elektro, voda) a jejich cenu uhradí 
vlastníkům přípojek dle skutečnosti. 

3.10 Zhotovitel je povinen před započetím výkopových prací zabezpečit na svůj náklad 
vytýčení veškerých stávajících sítí a zařízení a splnit všechny podmínky stanovené 
ve vyjádřeních jednotlivých správců těchto zařízení. Za veškeré zhotovitelem způsobené 
škody na stávajícím potrubí, vedení, kabelech, zařízeních apod. nese výhradně a v 
plném rozsahu odpovědnost zhotovitel. 

3.11 Staveniště je zhotovitel povinen uvolnit, vyklidit, řádně uklidit a uvést do původního 
stavu nejpozději s předáním a převzetím díla. Bez splnění této podmínky není dílo 
provedeno a objednatel není povinen dílo převzít.  

3.12 Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech pracovníků a osob v prostoru 
staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.  

3.13 Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat veškeré příslušné normy, 
technologické lhůty, předpisy ochrany životního prostředí, bezpečnostní, hygienické 
a požární předpisy a veškeré právní předpisy, které se týkají jeho činnosti. 
Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv újma, nese ji a veškeré ve spojitosti 
s ní vzniklé náklady, zhotovitel. 

3.14 Zhotovitel je povinen neprodleně odstranit veškerá znečištění ploch mimo prostor 
staveniště, ke kterým dojde provozem zhotovitele. V případě, že tak zhotovitel neučiní 
ani po písemném upozornění objednatele nebo jeho zástupce nejpozději do 24 hodin, 
zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ujednané celkové ceny 
díla bez DPH (zaokrouhlené na celé tisíce dolů) za každý i započatý kalendářní den 
prodlení. Zaplacením smluvní pokuty zůstává právo objednatele na náhradu škody 
vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje, nedotčeno. 
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3.15 Objednatel se zavazuje dílo řádně provedené v souladu s touto smlouvou převzít 
a zaplatit za něj zhotoviteli cenu uvedenou v článku 4. této smlouvy. 

4. CENA DÍLA 

4.1 Cena díla je sjednána pro rozsah daný zadávací dokumentací a touto smlouvou jako 
cena konečná a nejvýše přípustná, platná po celou dobu provádění díla, s výjimkou 
případů ujednaných v této smlouvě. Je vyjádřena oceněním technických jednotek 
jednotkovými cenami v členění dle položkového rozpočtu vzniklého vyplněním soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který je nedílnou součástí této 
smlouvy jako její příloha č. 1 dále jen „položkový rozpočet“), a to v členění: 

- SO 101.4 OZ Svobodova, 6 439 138,70 Kč bez DPH 
jižní část (od ul. Berky z Dubé po ul. Jana Žižky) 

- SO 101.4-B OZ Svobodova 817 173,71  Kč bez DPH 
- SO 301 Odvodnění komunikace 275 433,41  Kč bez DPH 
- SO 302 Dešťová kanalizace 1 193 692,64  Kč bez DPH 
- SO 303 Vodovodní řad 1 419 061,35  Kč bez DPH 
- SO 304 Přípojky vodovodu 209 323,49  Kč bez DPH 
- SO 305 Jednotná kanalizace 1 844 767,65  Kč bez DPH 
- SO 306 Přípojky kanalizace 251 516,15  Kč bez DPH 
- SO 401 Veřejné osvětlení 586 867,51  Kč bez DPH 
- SO 402 Chráničky pro metropolitní sítě 214 917,77  Kč bez DPH 
- SO 801 Kácení, výsadba a vegetační úpravy 123 959,27  Kč bez DPH 
- VON Vedlejší a ostatní náklady 1 483 000,00  Kč bez DPH 

 
Celková cena díla 14 858 851,65  Kč bez DPH 

V ceně díla jsou zahrnuty veškeré práce, dodávky, služby, výkony a zisk zhotovitele, 
které vyplývají z vymezení díla ve smyslu této smlouvy, zadávací dokumentace a 
nabídky zhotovitele a dále veškeré výlohy, výdaje a náklady vzniklé zhotoviteli v 
souvislosti s prováděním díla.  

Daň z přidané hodnoty je povinen přiznat a zaplatit správci daně objednatel 
v režimu přenesení daňové povinnosti ve smyslu ust. § 92e zákona č. 235/2004 Sb., 
o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. 

4.2 Změna ceny díla je možná pouze v následujících případech: 

a) pokud objednatel bude požadovat i provedení jiných prací, dodávek nebo služeb 
než těch, které byly předmětem zadávací dokumentace nebo pokud objednatel 
vyloučí (nebude požadovat provedení) některé práce nebo dodávky z díla; 

b) pokud objednatel bude požadovat jinou kvalitu nebo druh prací, dodávek nebo 
služeb než ty, které byly určeny zadávací dokumentací; 

c) pokud se při provádění díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání 
smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil ani nemohl jejich výskyt předvídat a tyto 
skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu; 
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d) smluvní strany se dohodly, že zbývající a nevyfakturovaná část ceny díla bude 
automaticky průběžně upravována tak, že cena fakturovaného dílčího plnění 
provedeného v uplynulém běžném měsíci dle článku 5. odst. 5.4 této smlouvy bude 
vynásobena koeficientem míry inflace, resp. deflace stanoveným k poslednímu dni 
uplynulého běžného měsíce jako součin hodnot nárůstu či poklesu Indexu cen 
stavebních děl podle klasifikace CZ-CC uveřejňovaného za jednotlivé kalendářní 
roky a kalendářní čtvrtletí pro příslušný druh stavebního díla (2 – Inženýrská díla) 
Českým statistickým úřadem v Katalogu produktů na internetové adrese 
https://www.czso.cz/csu/czso/katalog-produktu pod kódem 011041-XX, kde XX 
vyjadřuje poslední dvojčíslí letopočtu příslušného kalendářní roku (dále jen „Index“ 
a „koeficient“), přičemž pro stanovení výše koeficientu míry inflace se použijí vždy 
veškeré hodnoty nárůstu či poklesu Indexu oproti předchozímu kalendářnímu 
čtvrtletí uveřejněné za kalendářní čtvrtletí následující po uplynutí lhůty pro podání 
nabídek a před uplynutím běžného měsíce, za který zhotovitel  fakturuje, 
a to dle vzorce: 𝑪 = 𝑹 × 𝒌 
kde: 

C je cena dílčího plnění za uplynulý běžný měsíc upravená o inflaci (cena 
k fakturaci), 

R je cena dílčího plnění dle ustanovení článku 5. této smlouvy (cena 
dle položkového rozpočtu), 

k je koeficient míry inflace vypočtený jako součin hodnot nárůstu či poklesu 
Indexu dle vzorce: 𝒌 = 𝑰𝒏

𝒛 𝟏 /𝟏𝟎𝟎 

∏ 𝑰𝒏𝒛 𝟏 /𝟏𝟎𝟎 je součin hodnot nárůstu či poklesu Indexu, 

I je hodnota nárůstu či poklesu Indexu oproti předchozímu kalendářnímu 
čtvrtletí uveřejněná Českým statistickým úřadem za příslušná kalendářní čtvrtletí 
po uplynutí lhůty pro podání nabídek a před uplynutím běžného měsíce, 
za který zhotovitel fakturuje, 

z je kalendářní čtvrtletí, ve kterém došlo k uplynutí lhůty pro podání nabídek, 

n je poslední kalendářní čtvrtletí, za které byl uveřejněn Index před uplynutím 
běžného měsíce, za který zhotovitel fakturuje. 

Přitom platí, že první měsíční plnění, na které lze výše uvedený mechanismus 
úpravy ceny použít, je plnění fakturované za měsíc červen 2024. 

K hodnotám nárůstu či poklesu Indexu, které byly uveřejněny po uplynutí běžného 
měsíce, nebude při fakturaci za takový běžný měsíc brán zřetel. 
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Při prodlení zhotovitele oproti harmonogramu plnění, který tvoří přílohu č. 2 této 
smlouvy, se na fakturaci za plnění, u kterého je zhotovitel v prodlení, nepoužije 
hodnota nárůstu či poklesu Indexu, která byla vyhlášena v době takového prodlení. 

V případě, že dojde k nahrazení Indexu novým (jiným) indexem vyhlašovaným 
Českým statistickým úřadem, bude jako Index od jeho nahrazení použit takový 
nový index. V případě, že bude Index zrušen a nebude nahrazen novým indexem, 
musí objednatel bez zbytečného odkladu určit jiný vhodný index pro postup 
podle písm. d) odst. 4.2 článku 4. smlouvy. 

Výpočet provedený způsobem podle písm. d) odst. 4.2 článku 4. této smlouvy 
zhotovitel uvede v příloze každé faktury dle článku 5. této smlouvy, přičemž 
v takové příloze rovněž uvede: 

- použité hodnoty nárůstu či poklesu Indexu, 
- výpočet dle shora uvedeného vzorce a 
- upravenou cenu k fakturaci. 

4.3 Způsob ujednání změny ceny díla 

Nastane-li některá z podmínek dle odst. 4.2 písm. a) až c) tohoto článku smlouvy, 
za kterých je možná změna ujednané ceny (dále také „vícepráce“ nebo „méněpráce“), 
budou změny předběžně smluvními stranami odsouhlaseny a budou zapsány 
do stavebního deníku. Zhotovitel je povinen provést jejich přesný soupis včetně ocenění 
(změnový list s pořadovým číslem změny).  

Změnový list pak zhotovitel předloží objednateli k odsouhlasení. Objednatel 
se k předloženému změnovému listu vyjádří nejpozději do 7 dnů. Zhotovitel může 
změny díla provést teprve po písemném odsouhlasení změnového listu objednatelem. 

Pokud má v důsledku změny díla dojít k navýšení celkové ceny díla ujednané v odstavci 
4.1 tohoto článku smlouvy, obě smluvní strany změnu písemně dohodnou formou 
dodatku k této smlouvě ve smyslu článku 16. odst. 16.1 této smlouvy.  

Teprve po odsouhlasení změnového listu objednatelem, po uzavření dodatku 
mezi smluvními stranami, pokud je dle předchozích odstavců vyžadováno, 
a po provedení změny díla má zhotovitel právo na úhradu ceny takové změny. 

Pokud zhotovitel provede změnu díla v rozporu s ustanoveními tohoto odstavce 4.3 
smlouvy, má objednatel právo odmítnout její úhradu a zhotovitel odpovídá objednateli 
za škodu tím způsobenou. 

4.4 Postup ocenění změn díla 

Vícepráce – zhotovitel provede kontrolovatelný soupis dodatečných stavebních prací, 
dodávek a služeb s podrobným výpočtem doloženým případným popisem a zákresem 
do projektové dokumentace skutečného provedení. Dále zhotovitel provede ocenění 
jednotlivých položek soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s použitím stejných 
jednotkových cen jako v položkovém rozpočtu. V případě, že položkový rozpočet bude 
obsahovat stejné položky s rozdílnou jednotkovou cenou, bude pro stanovení ceny 
použita nejnižší z těchto jednotkových cen. Pokud v položkovém rozpočtu práce, 
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dodávky či služby tvořící vícepráce nebudou obsaženy, zhotovitel doplní jednotkové 
ceny podle katalogů popisů a směrných cen stavebních a montážních prací vydaných 
ÚRS CZ a.s., platných v době provádění víceprací. Na ceny, které nejsou v katalozích 
popisů a směrných cen uvedeny, zhotovitel vytvoří rozborovou položku, kterou předloží 
k odsouhlasení objednateli. Teprve pokud objednatel odsouhlasí rozborové položky, 
může zhotovitel takto oceněné práce zahrnout do změnového listu. 

Méněpráce – zhotovitel uvede skutečné množství měrných jednotek neprovedených 
prací, dodávek a služeb s použitím stejných jednotkových cen vč. specifikací, přesunů 
hmot (sutí) a přirážek jako v položkovém rozpočtu a stanoví tak skutečný rozsah a cenu 
neprovedených prací.  

4.5 Změny díla budou vyúčtovány průběžně ve fakturách na základě řádně odsouhlasených 
změnových listů; v případě navýšení celkové ceny díla až po splnění podmínek 
dle článku 4. odst. 4.3 této smlouvy. 

4.6 Za vícepráce pro účely této smlouvy nejsou považovány stavební práce, dodávky 
nebo služby, jejichž provedení je zahrnuto v zadávací dokumentaci a které nejsou 
z důvodů na straně zhotovitele zahrnuty v ceně díla. 

5. FINANCOVÁNÍ 

5.1 Cena díla, jehož provedení je předmětem této smlouvy, je mezi smluvními stranami 
ve výši bez daně z přidané hodnoty sjednána v článku 4. této smlouvy.  

5.2 Cena díla, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli, je ze strany objednatele 
splatná formou bezhotovostních převodů na bankovní účet zhotovitele na základě faktur 
– daňových dokladů – vystavených zhotovitelem pro objednatele. 

5.3 V souvislosti s uplatňováním daně z přidané hodnoty se mezi smluvními stranami touto 
smlouvou sjednává, že celkové plnění, na které je uzavřena tato smlouva, je souhrnem 
dílčích plnění, kterými se rozumí plnění, která se podle této smlouvy uskutečňují v níže 
sjednaných rozsazích a v níže sjednaných lhůtách takto: 

Za dílčí plnění jsou považovány stavební práce, dodávky a služby provedené 
zhotovitelem vždy v průběhu běžného měsíce souhrnně na položkách specifikovaných 
v článku 4. odst. 4.1 této smlouvy takto: 

- SO 101.4 OZ Svobodova, jižní část (od ul. Berky z Dubé po ul. Jana Žižky) 
- SO 101.4-B OZ Svobodova 
- SO 301 Odvodnění komunikace 
- SO 302 Dešťová kanalizace 
- SO 303 Vodovodní řad 
- SO 304 Přípojky vodovodu 
- SO 305 Jednotná kanalizace 
- SO 306 Přípojky kanalizace 
- SO 401 Veřejné osvětlení 
- SO 402 Chráničky pro metropolitní sítě 
- SO 801 Kácení, výsadba a vegetační úpravy 
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- VON Vedlejší a ostatní náklady 

Tato dílčí plnění spočívají v poskytnutí stavebních prací odpovídajících číselnému kódu 
klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43 a ve vztahu k těmto dílčím plněním je daň 
z přidané hodnoty povinen přiznat a zaplatit správci daně objednatel v režimu přenesení 
daňové povinnosti. 

5.4 Mezi smluvními stranami se pro potřeby tohoto článku smlouvy sjednává, že za běžný 
měsíc je považováno časové období, které začíná vždy šestým dnem daného 
kalendářního měsíce a končí vždy pátým dnem kalendářního měsíce následujícího 
po daném kalendářním měsíci. Každé dílčí plnění uskutečněné podle této smlouvy 
je ve vztahu k dani z přidané hodnoty považováno za zdanitelné plnění uskutečněné 
vždy posledního dne daného běžného měsíce. 

5.5 Zhotovitel je povinen vždy do patnácti dnů od posledního dne daného běžného měsíce 
vyhotovit pro objednatele faktury – daňové doklady, a to zvlášť za každé z dílčích 
plnění. Takové daňové doklady budou deklarovat ceny jednotlivých dílčích plnění, tj. 
v souhrnu budou představovat cenu stavebních prací, dodávek a služeb provedených 
zhotovitelem dle této smlouvy vždy v průběhu daného běžného měsíce, přičemž 
v příloze každé takové faktury zhotovitel uvede: 

- podrobný soupis položek dle položkového rozpočtu fakturovaných za plnění 
provedené v daném běžném měsíci, 

- počet měrných jednotek u každé takové položky, které byly v daném běžném 
měsíci provedeny, 

- cenu za měrnou jednotku dle položkového rozpočtu u každé z takových položek, 
- vypočtenou cenu za provedené plnění u každé z takových položek vzniklou 

vynásobením měrných jednotek, které byly v daném běžném měsíci provedeny, 
a příslušnou cenou za měrnou jednotku takových položek dle položkového 
rozpočtu, 

- celkovou cenu všech fakturovaných položek za plnění v daném běžném měsíci 
vzniklou součtem vypočtených cen jednotlivých fakturovaných položek. 

5.6 Veškeré provedené změny požadované objednatelem nebo neprovedené práce budou 
pro potřeby fakturace doloženy soupisem prací, dodávek a služeb – změnovým listem, 
který bude odsouhlasen podle článku 4. této smlouvy. 

5.7 Cenu díla dle výše uvedeného zaplatí objednatel zhotoviteli až do částky odpovídající 
devadesáti procentům výše ceny. Zbývající část ceny je dohodou smluvních stran 
považována za pozastávku platby, přičemž právo na zaplacení této pozastávky vznikne 
zhotoviteli po odstranění všech vad ve smyslu této smlouvy, a to v třicetidenní lhůtě 
ode dne sepsání zápisu, který bude deklarovat odstranění všech vad. 

5.8 Povinnost objednatele zaplatit je považována za splněnou dnem odepsání příslušné 
peněžní částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele. Údaje uvedené 
na faktuře budou odpovídat rozsahu skutečně provedených prací odsouhlasených 
objednatelem.  
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Zhotovitel není oprávněn do rozsahu skutečně provedených prací, tak, jak budou tyto 
fakturovány objednateli, zahrnout žádné práce neodsouhlasené dle předcházející věty. 

5.9 Splatnost faktur je mezi smluvními stranami sjednána na 30 dní ode dne doručení dané 
faktury objednateli. 

5.10 Faktura musí kromě náležitostí vyžadovaných právními předpisy, zejména náležitostí 
daných ustanovením § 28 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, 
ve znění pozdějších předpisů, obsahovat název díla a číslo smlouvy objednatele uvedené 
v záhlaví této smlouvy. Jestliže faktura nebude mít náležitosti vyžadované právními 
předpisy nebo náležitosti ujednané v této smlouvě, je objednatel oprávněn fakturu vrátit 
zhotoviteli k opravě. Vrácením faktury zhotoviteli se přeruší plynutí lhůty splatnosti. 
Nová lhůta splatnosti začne plynout až doručením řádně opravené faktury objednateli. 

5.11 Při prodlení objednatele se zaplacením ceny díla je objednatel povinen zaplatit úrok 
z prodlení v zákonné výši. 

5.12 Zhotovitel se zavazuje do 30 dnů od jejich uplatnění objednatelem bez zbytečného 
odkladu uhradit objednateli veškeré majetkové sankce, které objednateli uloží správní 
či jiný orgán za porušení obecně závazných předpisů, směrnic, výnosů, vyhlášek, 
pravomocných rozhodnutí a dalších zákonných opatření, způsobené zhotovitelem 
nebo jeho poddodavatelem. 

5.13 V případě, že objednateli vznikne z ujednání dle této smlouvy nárok na smluvní pokutu, 
náhradu škody nebo jinou majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn 
započíst takovou pohledávku proti pohledávce zhotovitele na úhradu ceny díla 
z kterékoliv faktury, resp. z více faktur (na podkladě objednatelem vystaveného 
vyúčtování smluvní pokuty, náhrady škody nebo jiné majetkové sankce). 

5.14 Mezi smluvními stranami se sjednává, že v případě nedostatku finančních prostředků 
na straně objednatele je objednatel oprávněn přikázat zhotoviteli dočasné zastavení 
všech činností souvisejících s prováděním díla. Zhotovitel má v tomto případě právo na 
náhradu prokázaných nákladů z tohoto zastavení vzniklých. 

Dále se v takovém případě smluvní strany zavazují uzavřít dodatek k této smlouvě, 
kterým prodlouží lhůtu k provedení díla, přičemž se mezi smluvními stranami sjednává, 
že pokud v této věci nedojde k dohodě, bude lhůta k provedení díla prodloužena 
o stejnou dobu, po kterou trvalo zastavení prací. 

6. PROVÁDĚNÍ DÍLA 

6.1 Objednatel v rámci zadávací dokumentace poskytl zhotoviteli následující doklady 
potřebné k provádění díla: 
- územní rozhodnutí vydané Městským úřadem Dačice, odborem stavebního úřadu 

dne 30. 11. 2020 pod č. j. DACI/25374/20/OSÚ o umístění stavby „Rekonstrukce 
místních komunikací v sídlišti k Hradišťku v Dačicích“, 

- stavební povolení vydané Městským úřadem Dačice, odborem životního prostředí 
dne 21. 6. 2021 pod č. j. DACI/14455/21/OŽP na stavbu „Rekonstrukce místních 
komunikací v sídlišti k Hradišťku v Dačicích – vodohospodářská část“, 
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- stavební povolení vydané Městským úřadem Dačice, odborem dopravy dne 
9. 7. 2021 pod č. j. DACI/15283/21/ODO na stavbu „Rekonstrukce místních 
komunikací v sídlišti k Hradišťku v Dačicích“, 

- projektovou dokumentaci pro provádění stavby „Rekonstrukce místních 
komunikací v sídlišti k Hradišťku v Dačicích – 4. etapa“ zpracovanou Ateliérem 
M.A.A.T.,  IČO: 03616886, sídlo: Převrátilská 330, 
390 01 Tábor, hlavní projektant  Ateliér 
M.A.A.T, s.r.o., IČO: 28145968, sídlo: Převrátilská 330, 390 01 Tábor, 
zodpovědný projektant číslo autorizace ČKAIT: 0012735 a 
projektovou dokumentaci pro provádění stavby „Rekonstrukce místních 
komunikací v sídlišti k Hradišťku v Dačicích – vodohospodářská část – ETAPA 4“, 
zpracovanou IČO: 87466759, sídlo: Pod Tržním nám. 
829/4, 390 01 Tábor, hlavní projektant Ateliér M.A.A.T., 

IČO: 62549201, sídlo: Převrátilská 330, 390 01 Tábor, 
zodpovědný projektan číslo autorizace ČKAIT: 0102455. 

6.2 Zhotovitel provede dílo samostatně a s odbornou péčí. Zhotovitel se však zavazuje 
respektovat veškeré příkazy objednatele týkající se provádění díla nebo upozorňující 
na možné porušování smluvních povinností zhotovitele.  

6.3 Objednatel má právo kontrolovat provádění díla. K projednání podstatných skutečností 
týkajících se plnění této smlouvy, ke kontrole celkového postupu stavby a postupu 
stavebních prací, dále také k projednání pro provedení díla potřebné spolupráce mezi 
zhotovitelem a objednatelem se uskuteční pravidelné kontrolní dny, které bude 
objednatel organizovat prostřednictvím osoby pověřené výkonem technického dozoru 
objednatele podle potřeby stavby a na kterých bude zhotovitel informovat objednatele o 
stavu rozpracovaného díla. Kontrolní dny se uskuteční v termínech dohodnutých mezi 
objednatelem a zhotovitelem, zpravidla týdně.  

6.4 Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou 
povahu věcí převzatých od objednatele nebo příkazů daných mu objednatelem 
k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné 
péče. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na vady projektové dokumentace 
předané objednatelem, které zjistil před zahájením prací na díle a v jejich průběhu.  

6.5 Zhotovitel je povinen oznámit objednateli bez zbytečného odkladu, zjistí-li 
při provádění díla nepředvídatelné skutečnosti a skryté překážky týkající se místa, 
kde má být dílo provedeno, které mohou mít vliv na další průběh provádění díla nebo 
znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem, popřípadě jiné nejasnosti.  

6.6 Při provádění díla zhotovitel nesmí bez předchozího písemného souhlasu objednatele 
zhotovitel použít jiné materiály, technologie nebo provést jiné změny proti této 
smlouvě, jinak odpovídá za škodu, která v souvislosti s takovou změnou vznikne a 
ponese náklady spojené s uvedením do původního stavu, bude-li na tom objednatel 
trvat. 
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6.7 Současně se zhotovitel zavazuje a odpovídá za to, že při provádění díla nepoužije žádný 
materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel 
učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a nést 
veškeré náklady s tím spojené. 

6.8 Zhotovitel se zavazuje použít při provádění díla pouze materiály I. jakosti a materiály, 
které mají požadovanou certifikaci, s tím, že tomuto závazku bude odpovídat též kvalita 
všech zhotovitelem prováděných prací. Zhotovitel je povinen předat objednateli na jeho 
žádost veškeré doklady, které se vztahují k jakosti a certifikaci použitých materiálů 
a výrobků. V případě zjištění, že materiály nebo výrobky nesplňují tyto požadavky, 
zhotovitel na své náklady provede okamžitou výměnu příslušných částí. 

6.9 Zhotovitel se zavazuje, že dílo v rozsahu ujednaném v této smlouvě bude provedeno 
v souladu s právními předpisy, bude mít základní kvalitativní technické ukazatele 
dle obecných technických požadavků na výstavbu, ČSN, EN, TP, technických 
kvalitativních podmínek staveb (dále také „TKP“), dle technických listů výrobců 
a dle technologických a montážních návodů výrobců. 

6.10 Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však při předání a převzetí díla 
soubor certifikátů rozhodujících materiálů a výrobků užitých k provedení díla. 

Na vyžádání objednatele je zhotovitel povinen předložit kdykoliv v průběhu provádění 
díla příslušné certifikáty pro jednotlivé materiály a výrobky, technické listy jednotlivých 
materiálů a výrobků a technologické postupy stanovené výrobcem. 

V případě, že na vyžádání objednatele, nebo dotčeného orgánu státní správy takové 
doklady zhotovitel nepředloží, má dotčený orgán státní správy nebo osoba oprávněná 
jednat za objednatele ve věcech provádění stavby (dle této smlouvy) právo práce na díle 
pozastavit až do doby předložení dokladů, bez toho, že by zhotoviteli vznikl nárok 
na prodloužení termínu provedení díla nebo na úhradu nákladů spojených 
s pozastavením prací. 

6.11 Podle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„zákon o odpadech“), jsou stanoveny základní povinnosti fyzických a právnických osob 
při nakládání s odpady. Při plnění předmětu této smlouvy zhotovitel přebírá veškeré 
závazky vyplývající z jeho činnosti ve smyslu zákona o životním prostředí a právních 
předpisů upravujících nakládání s odpady a je původcem odpadů dle § 5 zákona o 
 odpadech. Přitom je zhotovitel povinen dodržovat předpisy na úseku ochrany životního 
prostředí, odpadového a vodního hospodářství a zejména na vlastní účet a v souladu 
s platnými právními předpisy provádět odvoz a řádnou likvidaci odpadů. S odpady 
lze nakládat pouze způsobem stanoveným zákonem a jeho prováděcími předpisy. 
Zhotovitel je při předání díla povinen předložit objednateli doklady prokazující způsob, 
jakým naložil s jednotlivými druhy stavebního odpadu vzniklými při provádění díla. 
Bez splnění této podmínky není dílo provedeno a objednatel není povinen dílo převzít. 

6.12 Zhotovitel vede ode dne převzetí staveniště o pracích, které jsou předmětem díla, 
stavební deník. Stavební deník musí být uložen u stavbyvedoucího na stavbě a musí být 
přístupný pro oprávněné osoby objednatele. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti 
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rozhodné pro plnění smlouvy a vedení stavby a také záznamy o námitkách uplatněných 
třetími osobami v souvislosti s prováděním stavby (zejména údaje o časovém postupu 
prací, jejich druhu, objemu a jakosti jakož i další náležitosti ve smyslu ustanovení § 6 
vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb).  

Objednatel a dotčené orgány státní správy jsou oprávněni sledovat záznamy provedené 
ve stavebním deníku a k zápisům připojovat svá stanoviska. Za objednatele jsou 
oprávněny do stavebního deníku provádět zápisy osoby oprávněné jednat za objednatele 
ve věcech provádění stavby, osoba pověřená výkonem technického dozoru objednatele, 
osoba provádějící výkon autorského dozoru projektanta a osoba vykonávající činnosti 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále také „koordinátor 
BOZP“). 

6.13 K požadavkům objednatele zapsaným do stavebního deníku se zhotovitel vyjádří 
do 3 pracovních dnů, nebo nejpozději do objednatelem stanoveného prodlouženého 
termínu. Toto ustanovení platí i v opačném vztahu, tj. zhotovitel – objednatel.  

6.14 Denní záznamy podepisuje stavbyvedoucí nebo jeho zástupce ve lhůtách podle přílohy 
č. 9 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. V den následující po provedení 
zápisu je zhotovitel povinen předložit na vyžádání osob oprávněných jednat 
za objednatele ve věcech provádění stavby denní záznamy a odevzdat jim první průpis 
stavebního deníku. 

6.15 Zhotovitel je povinen umožnit osobám oprávněným jednat za objednatele ve věcech 
provádění stavby a osobám pověřeným výkonem technického dozoru objednatele, 
autorského dozoru projektanta, případně činností koordinátora BOZP provádění 
kontroly, zejména: 

a. Osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech provádění stavby, osoba pověřená 
výkonem technického dozoru objednatele, osoba vykonávající autorský dozor 
projektanta a případně koordinátor BOZP jsou oprávněni kontrolovat, zda je stavba 
prováděna v souladu se zadávací dokumentací, rozhodnutími orgánů veřejné správy, 
touto smlouvou, obsahem nabídky zhotovitele, podle platných technických norem, 
technologických listů výrobců, zda jsou dodržovány bezpečnostní požadavky 
dle zák. č. 309/2006 Sb. a nař. vl. č. 591/2006 Sb., a zda je stavba prováděna 
v souladu s dalšími právními předpisy. 

b. Osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech provádění stavby, osoba pověřená 
výkonem technického dozoru objednatele a osoba vykonávající autorský dozor 
projektanta jsou oprávněni kontrolovat zakrývané konstrukce, upozorňovat zápisem 
do stavebního deníku a do zápisů z kontrolních dnů na zjištěné nedostatky 
a kontrolovat termín a způsob jejich odstranění. 

c. Osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech provádění stavby jsou oprávněny 
přejímat dokončené práce a uzavřít dohodu o opatřeních a termínech odstranění 
zjištěných vad a kontrolovat plnění takové dohody. 

d. Osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech provádění stavby a osoba 
pověřená výkonem technického dozoru objednatele jsou oprávněny žádat 
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bezodkladnou nápravu zjištěných nedostatků nebo práce přerušit bez toho, 
že by zhotoviteli vznikl nárok na náhradu nákladů s přerušením spojených 
nebo na prodloužení termínu k provedení díla. Tím není dotčeno právo na náhradu 
škody, která v důsledku tohoto objednateli vznikla. 

Nerespektování požadavků výše uvedených osob ze strany zhotovitele opravňuje 
objednatele k zastavení stavby až do doby zjednání nápravy.  

Zastavení stavby musí být učiněno písemně zápisem ve stavebním deníku, 
příp. písemným příkazem doručeným zhotoviteli s uvedením důvodu, který vedl 
k zastavení stavby. Náklady související se zastavením stavby nese zhotovitel. V případě, 
že zhotovitel nesplní příkaz k zastavení stavby, je objednatel oprávněn od této smlouvy 
odstoupit. 

6.16 Zhotovitel je povinen zabezpečit účast pověřených pracovníků při kontrole prováděných 
prací, kterou provádí osoby uvedené v odst. 6.15 písm. a. tohoto článku smlouvy, a činit 
neprodleně opatření k odstranění zjištěných vad.  

6.17 Zhotovitel je povinen průběžně zvát objednatele ke kontrole všech prací, které 
mají být zakryty nebo se stanou nepřístupnými, alespoň tři pracovní dny 
před zakrytím. Pozvání na kontrolu musí být učiněno e-mailem na adresu 

a na e-mailovou adresu osoby pověřené výkonem technického dozoru objednatele, 
která bude uvedena v zápisu o předání staveniště, a současně zápisem do stavebního 
deníku. Jestliže se objednatel nedostaví a neprovede kontrolu těchto prací, bude 
zhotovitel pokračovat v pracích. Jestliže objednatel bude dodatečně požadovat odkrytí 
těchto prací, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. V 
případě, že se při dodatečné kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, hradí 
jejich odkrytí zhotovitel.  

6.18 Výkon kontroly nebo dozoru objednatele nad stavbou nebo účast objednatele na řízení 
o zakrytí prací podle této smlouvy nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za řádné a 
včasné provedení díla, ani odpovědnosti ze záruky.  

6.19 Pokud zhotovitel způsobí újmu objednateli nebo třetím osobám, je povinen 
bez zbytečného odkladu tuto újmu napravit uvedením do původního stavu, a není-li to 
možné, nahradit v penězích. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.  

6.20 Zhotovitel odpovídá i za újmu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí. 
Zhotovitel rovněž odpovídá za újmu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze 
strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít 
při provádění díla.  

6.21 Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností, včetně škod 
způsobených pracovníky zhotovitele. Stejné podmínky je zhotovitel povinen zajistit 
u svých poddodavatelů. Doklady o pojištění je povinen na požádání předložit 
objednateli. 
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6.22 Zhotovitel je povinen minimalizovat hlučnost a prašnost po celou dobu výstavby 
vhodnými technologickými postupy a vhodnou volbou strojního zařízení. Zhotovitel 
je povinen stavební práce a doprovodnou činnost související se stavbou provádět 
v souladu s nařízením vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými 
účinky hluku a vibrací tak, aby byly dodrženy hladiny hluku předepsané tímto 
nařízením. 

6.23 V případě, že zhotovitel nepředá objednateli pasport zpracovaný před zahájením 
stavebních prací v souladu s ust. článku 2. odst. 2.1 této smlouvy, má osoba oprávněná 
jednat za objednatele ve věcech provádění stavby právo práce na díle pozastavit 
až do doby předložení takového pasportu, bez toho, že by zhotoviteli vznikl nárok 
na prodloužení termínu provedení díla nebo na úhradu nákladů spojených 
s pozastavením prací. 

7. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 

7.1 Zhotovitel předá dílo objednateli po jeho provedení. Zhotovitel je povinen vyzvat 
objednatele k převzetí kompletně provedeného díla elektronicky e-mailovou zprávou 
na e-mailovou adresu nejméně 3 pracovní dny předem.  

7.2 Objednatel převezme dílo, bude-li provedení objemu a jakost díla v souladu s touto 
smlouvou, v souladu s platnými právními a technickými normami, v souladu 
s technickou a montážní dokumentací výrobců a předá-li mu zhotovitel veškerou 
dokumentaci a doklady podle této smlouvy.  

7.3 Řádné provedení díla bude dále prokázáno úspěšným provedením všech předepsaných 
zkoušek dle ČSN, EN, TKP a TP, nutných k řádnému užívání celého díla. K účasti 
na nich je zhotovitel povinen objednatele včas pozvat, jinak nemusí být výsledky těchto 
zkoušek objednatelem uznány a zhotovitel na své náklady zajistí nové zkoušky 
za přítomnosti objednatele.  

7.4 Zhotovitel je povinen zajistit a objednateli při předání díla předat veškeré atesty, 
certifikáty, revizní zprávy, zprávy a protokoly o provedených zkouškách stanovené 
právními předpisy, prohlášení o shodě a návody k zařízením. Dále zhotovitel předá 
objednateli: 

a. kompletní projektovou dokumentaci skutečného provedení díla se zakreslením 
všech odchylek nebo změn díla (ve 2 vyhotoveních v listinné podobě 
a 1krát elektronicky na CD nebo USB flash disku), 

b. geodetické zaměření skutečného provedení díla oprávněnou osobou na podkladu 
katastrální mapy (ve 3 vyhotoveních v listinné formě a 1krát v digitální formě ve 
formátu .dgn),  

c. katastrálním úřadem potvrzené geometrické plány pro oddělení pozemků, zřízení 
věcného břemene či jiných věcných práv zpracované tak, aby mohly být použity 
pro zápis do katastru nemovitostí, 

d.  doklady o vytýčení stavby, doklady o vytýčení inženýrských sítí jejich správci, 
doklady o neporušenosti inženýrských sítí po skončení stavebních prací, 
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stanoviska Správy a údržby silnic Jihočeského kraje k provedeným pracím a 
prohlášení stavbyvedoucího k provedeným pracím, 

e. pasport stavu nemovitých věcí zpracovaný ke dni skončení stavebních prací 
dle článku 2. odst. 2.1 této smlouvy, 

f. další doklady nezbytné pro vydání kolaudačního souhlasu a k řádnému užívání 
díla. Takovým dokladem se výslovně rozumí i osvědčení dle zákona 
č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu 
povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění 
pozdějších předpisů, v oboru příslušném předmětu díla pro osobu 
stavbyvedoucího, který v rámci provádění díla zabezpečuje odborné vedení 
provádění stavby.  

Případné nepředání shora uvedené dokumentace a dokladů může být považováno za 
vadu díla bránící převzetí díla objednatelem. 

7.5 Objednatel může převzít dílo i v případě, že při převzetí bude mít dílo ojedinělé drobné 
vady, které dle objednatele samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému 
užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují, 
poskytne-li zhotovitel objednateli dostatečné záruky, že vady odstraní v termínu 
společně dohodnutém.  

7.6 O průběhu a výsledku předání díla sepíší obě smluvní strany zápis, ve kterém určí lhůty 
k odstranění vad.  

7.7 Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle do doby jeho provedení, čímž se rozumí 
i splnění povinnosti odstranit vady dle tohoto článku smlouvy. 

7.8 Zhotovitel se zavazuje odstranit vady díla zjištěné při závěrečných kontrolních 
prohlídkách stavebními úřady, a to ve lhůtě určené v zápisu z takových prohlídek, a 
splnit podmínky stanovené pro získání příslušného povolení k užívání díla podle 
stavebního práva. O odstranění těchto vad smluvní strany sepíší zápis. 

8. ZÁRUKY 

8.1 Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude provedeno podle této smlouvy a že po dobu 
záruční doby bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě. 

8.2 Zhotovitel poskytuje na dílo záruku v trvání 60 měsíců. 

Smluvní strany se dohodly pro případ výskytu vad díla, že po dobu záruční doby má 
objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost bezplatně odstranit vady díla. 
Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí provedeného díla. Záruční doba 
na reklamované části díla se prodlužuje o dobu počínající datem uplatnění reklamace 
a končící dnem odstranění vady. Na opravy provedené v rámci reklamace v posledních 
šesti měsících záruční doby zhotovitel poskytuje záruku v délce 24 měsíců. Záruční 
doba začíná běžet ode dne převzetí dokončené opravy reklamované vady.  
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8.3 Reklamace vad je uplatněna včas, pokud ji objednatel uplatní písemně u zhotovitele 
nejpozději do 30 dnů po uplynutí záruční doby a prokáže, že k výskytu vady došlo ještě 
v průběhu záruční doby.  

8.4 Reklamaci vad vzniklých v záruční době uplatní objednatel datovou zprávou odeslanou 
do datové schránky zhotovitele nebo dopisem na adresu zhotovitele uvedenou v záhlaví 
této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje nastoupit k odstranění reklamované vady 
neprodleně a vadu odstranit nejpozději do 10 dnů (v případě havarijního stavu 
nejpozději do 48 hodin), nedohodnou-li se smluvní strany jinak, od uplatnění reklamace 
objednatelem, a to i v případě, že reklamaci neuznává.  

Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech 
až do rozhodnutí soudu.  

8.5 Jestliže zhotovitel neodstraní vady v termínech dle odstavce 8.4 tohoto článku smlouvy, 
je objednatel oprávněn, kromě uplatnění smluvní pokuty, podle vlastního uvážení 
provést práce na odstranění vad sám, pověřit jejich provedením třetí osobu, nebo jejím 
prostřednictvím zakoupit, vyměnit vadnou či neúplně funkční část díla. Takto vzniklé 
náklady se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli do 14 dnů od doručení faktury. Takto 
odstraněné vady budou považovány za odstraněné zhotovitelem a zhotovitel ponese dál 
záruku za celé dílo v plném rozsahu dle této smlouvy, včetně vad odstraněných 
objednatelem či třetí osobou.  

8.6 Pokud zhotovitel nesplní povinnosti podle odstavce 8.1 až 8.5 tohoto článku smlouvy, 
nese zhotovitel odpovědnost za újmu, která tím objednateli vznikne nebo kterou budou 
na objednateli v této souvislosti uplatňovat třetí osoby. Veškeré takto vzniklé náklady 
uhradí objednateli zhotovitel. 

9. SMLUVNÍ POKUTY  

9.1 Jestliže zhotovitel nesplní závazek provést dílo nebo jeho část v kterékoliv ze lhůt, 
termínů či dob ujednaných v článku 3. odstavci 3.1 nebo 3.2 této smlouvy, je zhotovitel 
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla za každý 
započatý den prodlení. Zaplacením smluvní pokuty zůstává právo objednatele na 
náhradu škody přesahující smluvní pokutu vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se 
smluvní pokuta vztahuje, nedotčeno.  

9.2 Pokud zhotovitel nesplní smlouvou ujednaný případně jinak dohodnutý termín 
odstranění vad v záruční době, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 
0,05 % z celkové ceny díla za každý započatý den prodlení. Smluvní pokuta se 
vztahuje samostatně na každou jednotlivou vadu s tím, že zaplacením smluvní pokuty 
zůstává právo objednatele na náhradu škody přesahující smluvní pokutu vzniklé z 
porušení povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje, nedotčeno. 

9.3 V případě, že objednatel zjistí, že zhotovitel porušil tuto smlouvu tím, že provádí dílo 
za použití poddodavatele: 
- který není uveden v příloze č. 3 této smlouvy, 
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- o němž objednateli nepředložil jednoznačnou identifikaci a čestné prohlášení 
dle čl. 13. odst. 13.5 této smlouvy, nebo 

- na kterého se vztahují mezinárodní sankce dle zák. č. dle zákona č. 69/2006 Sb., 
o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen 
„zákon o mezinárodních sankcích“) 

či za použití osob oprávněných jednat za zhotovitele ve věcech provádění díla, které 
nesplňují kritérium technické kvalifikace, které se na ně vztahuje v čl. 6.3 Zadávací 
dokumentace, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč za 
každé takové zjištěné porušení smlouvy, a to i opakovaně. Zaplacením smluvní pokuty 
zůstává právo objednatele na náhradu škody přesahující smluvní pokutu vzniklé z 
porušení povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje, nedotčeno. 

9.4 Jestliže zhotovitel nepředá objednateli pasport dle článku 6. odst. 6.23 této smlouvy, 
je povinen zaplatit objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč. 
Zaplacením smluvní pokuty zůstává právo objednatele na náhradu škody přesahující 
smluvní pokutu vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje, 
nedotčeno. 

9.5 Obě smluvní strany se vzájemnou dohodou mohou sankcí a smluvních pokut vzdát, 
i když na ně vznikne smluvní nárok. Dále obě smluvní strany prohlašují, že považují 
výši smluvních pokut dle této smlouvy za přiměřenou významu a hodnotě díla dle této 
smlouvy. 

10. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY  

10.1 Na odstoupení od smlouvy se použijí ustanovení občanského zákoníku. 

10.2 Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy rovněž pokud: 

- bylo vůči zhotoviteli zahájeno insolvenční řízení, včetně případů, kdy byl 
na majetek zhotovitele vyhlášen konkurs, povoleno oddlužení nebo reorganizace 
nebo byl insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku, nebo zhotovitel 
vstoupil do likvidace,  

- před zahájením prací v případě nezajištění finančních prostředků potřebných 
k provádění díla,  

- pokud zhotovitel postoupí závazky z této smlouvy nebo tuto smlouvu jinému 
zhotoviteli,  

- jestliže zhotovitel bude v prodlení s provedením díla delším než 20 kalendářních 
dnů, 

- došlo k některému z případů uvedených v § 223 zákona o ZVZ (v takovém 
případě je objednatel rovněž oprávněn tuto smlouvu vypovědět); tím není dotčeno 
právo na náhradu škody, která v důsledku tohoto objednateli vznikla. 

10.3 Zhotovitel může odstoupit od smlouvy, pokud je objednatel v prodlení s placením ceny 
díla podle této smlouvy delším než 30 kalendářních dní. Odstoupit může teprve poté, 
co na prodlení objednatele písemně upozornil a poskytl mu přiměřenou lhůtu k nápravě. 
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10.4 Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně, doručeno druhé straně, přičemž 
účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení.  

10.5 Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti smluvních stran 
ze smlouvy. Odstoupení od smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty 
nebo úroku z prodlení, pokud již dospěl, práva na náhradu škody vzniklé z porušení 
smluvní povinnosti ani ujednání, která mají vzhledem ke své povaze zavazovat smluvní 
strany i po odstoupení od smlouvy, zejména ujednání o způsobu řešení sporů. Byl-li 
dluh zajištěn, nedotýká se odstoupení od smlouvy ani zajištění.  

10.6 Pokud některá ze smluvních stran odstoupila od smlouvy, je zhotovitel povinen umožnit 
do 10 pracovních dnů pokračovat v provádění díla jinému zhotoviteli, zejména 
vyklizením staveniště, předáním nedokončeného díla a provedením nezbytně nutných 
činností pro plynulé pokračování v provádění díla. V případě, že zhotovitel nesplní tuto 
povinnost, je povinen uhradit objednateli veškeré náklady a škodu, které objednateli 
v souvislosti s porušením této povinnosti vznikly. V případě, že dojde k odstoupení 
od této smlouvy, bude zhotovitel již provedené nebo rozpracované práce na díle 
fakturovat objednateli ve výši skutečně vykonaných prací ke dni odstoupení od této 
smlouvy za ceny dle shora uvedené nabídky zhotovitele. 

10.7 Pro náhradu škody platí ustanovení občanského zákoníku s tím, že smluvní strany 
se dohodly na vyloučení možnosti uplatňovat ušlý zisk. 

11. OSTATNÍ PODMÍNKY SMLOUVY 

11.1 Zhotovitel provede všechny práce ujednané ve smlouvě kompletně, kvalitně a včas 
podle českých technických norem, platných obecně závazných právních předpisů 
a v souladu s požadavky orgánů veřejné správy a příkazy objednatele.  

11.2 Ve vzájemných vztazích mezi objednatelem a zhotovitelem, které nejsou upraveny 
touto smlouvou, se použije občanský zákoník, s tím, že se smluvní strany ve smyslu 
ustanovení § 558 odst. 2 občanského zákoníku dohodly, že ustanovení občanského 
zákoníku, která nemají donucující účinky, mají přednost před obchodními zvyklostmi.  

11.3 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel není oprávněn postoupit práva, povinnosti, 
závazky a pohledávky z této smlouvy třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu 
objednatele. 

11.4 Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za práce prováděné jeho poddodavateli. Seznámí 
je se všemi dohodnutými podmínkami provádění prací, jakož i věcným, časovým 
a finančním harmonogramem plnění. Zhotovitel je povinen svého případného 
poddodavatele zavázat povinností respektovat práva objednatele nejméně ve stejném 
rozsahu, v jakém je touto smlouvou zavázán sám. 

11.5 Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s místem stavby a že je schopen dílo v ujednaném 
rozsahu a kvalitě provést a předat jej objednateli ve stavu schopném užívání a bez vad. 
Dále zhotovitel prohlašuje, že cena díla obsahuje veškeré práce a dodávky nutné 
pro provedení díla specifikovaného v této smlouvě. 
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11.6 Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku objednatel. 

11.7 Smluvní strany na sebe přebírají nebezpečí změny okolností v souvislosti s právy 
a povinnostmi smluvních stran vzniklými na základě této smlouvy. Smluvní strany 
vylučují uplatnění ustanovení § 1765 odst. 1, § 1766 a § 2620 občanského zákoníku 
na svůj smluvní vztah založený touto smlouvou. 

12. SOCIÁLNÍ A ENVIRONMENTÁLNÍ ASPEKTY PLNĚNÍ 

12.1 Sociální aspekty 

a. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména 
zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním 
zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami 
atp.), zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů 
(se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem osobám, 
které se na provádění díla podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na díle 
prováděny bezprostředně zhotovitelem či jeho poddodavateli. V případě, 
že objednatel zjistí jakékoli porušení legálního zaměstnávání či nedodržení 
pracovně právních předpisů a odpovídajících podmínek práce včetně bezpečnosti 
práce, je zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každý 
zjištěný případ. 

b. Zhotovitel je povinen v případě, že k plnění této smlouvy využije poddodavatele, 
zabezpečit v rámci férových podmínek v dodavatelském řetězci, aby smlouvy 
mezi zhotovitelem a jeho poddodavateli obsahovaly obchodní podmínky obdobné, 
jako jsou obchodní podmínky této smlouvy o dílo, přiměřeně upravené k rozsahu 
a charakteru poddodávky. Požádá-li o to objednatel, je zhotovitel povinen 
poskytnout objednateli ke kontrole smlouvy uzavřené s jeho poddodavateli, které 
věcně souvisí s plněním této smlouvy. V případě, že objednatel zjistí, že zhotovitel 
nesplnil povinnost zabezpečit podobné smluvní podmínky pro své poddodavatele 
(obdobné vůči smlouvě mezi objednatelem a zhotovitelem), je zhotovitel povinen 
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý zjištěný případ a 
pokud má být z takové smlouvy s poddodavatelem být dále plněno, nejpozději do 
30 dnů od takového zjištění provést nápravu vadného stavu. 

c. Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým 
poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení 
poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k provádění díla, 
a to vždy do 30 kalendářních dnů od obdržení platby ze strany objednatele za 
konkrétní plnění. V případě, že zhotovitel nezajistí řádné a včasné plnění finančních 
závazků svým poddodavatelům ve smyslu tohoto článku smlouvy, je zhotovitel 
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každou 
opožděnou platbu těmto poddodavatelům. 
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13. PODMÍNKY ZMĚNY PODDODAVATELE 

13.1 V případě, že zhotovitel hodlá pro plnění této smlouvy změnit poddodavatele 
uvedeného v příloze č. 3 této smlouvy, jehož prostřednictvím zhotovitel prokazoval část 
kvalifikace v zadávacím řízení, je zhotovitel povinen objednateli před takovou změnou 
předložit doklady prokazující kvalifikaci nového poddodavatele ve stejném rozsahu, 
v jakém se na prokázání kvalifikace podílel původní poddodavatel. 

13.2 Objednatel doklady předložené dle předchozího odstavce bez zbytečného odkladu 
přezkoumá a poskytne k nim zhotoviteli své stanovisko. V případě, že je toto stanovisko 
kladné, zhotovitel je oprávněn nového poddodavatele pro plnění smlouvy použít. 

13.3 Zhotovitel není oprávněn plnit tu část předmětu plnění, ke které se vztahuje kvalifikace 
původního poddodavatele, sám bez odpovídající kvalifikace požadované v zadávacím 
řízení ani za použití nového poddodavatele bez takové odpovídající kvalifikace. 

13.4 Zhotovitel v příloze č. 3 této smlouvy uvedl, které části plnění dle této smlouvy 
má v úmyslu zadat poddodavatelům. Poddodavatel není oprávněn svěřit realizaci jemu 
určené části plnění dle této smlouvy dalšímu subjektu. 

13.5 Poddodavatel, který nebyl identifikován v příloze č. 3 této smlouvy, a jehož zhotovitel 
hodlá zapojit do plnění dle této smlouvy, musí být zhotovitelem jednoznačně 
identifikován před jeho zapojením do plnění dle této smlouvy, přičemž takovou 
identifikaci zhotovitel musí prokazatelně předložit objednateli, a to spolu se svým 
čestným prohlášením, že se nejedná o poddodavatele, na nějž se vztahují mezinárodní 
sankce dle zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění 
pozdějších právních předpisů. Bez předložení takové jednoznačné identifikace 
a čestného prohlášení zhotovitele se poddodavatel nesmí podílet na plnění dle této 
smlouvy. Zhotovitel je dle § 48a zákona o ZVZ povinen nahradit poddodavatele, na 
kterého se vztahují sankce dle uvedeného zákona. 

14. VYŠŠÍ MOC 

14.1 Smluvní strany nejsou odpovědné za částečné nebo úplné nesplnění smluvních závazků 
způsobené vyšší mocí. Za vyšší moc se považují překážky vzniklé po uzavření smlouvy, 
které jsou mimořádné, nepředvídatelné a nepřekonatelné, vzniklé nezávisle na vůli 
smluvních stran, a které mají přímý vliv na plnění předmětu smlouvy, jako např. válka, 
epidemie, živelní katastrofa, generální stávka, všeobecný výpadek výroby kvůli 
nedostatku vstupních surovin či komponentů, důvody vyplývající z právních předpisů 
(např. nečinnost orgánů veřejné moci, rozhodnutí nadřízených orgánů či účinná opatření 
orgánů veřejné moci) atd. Za vyšší moc se naproti tomu nepovažuje zpoždění plnění 
poddodavatelů, výpadky médií, apod., pokud ty samy nebyly způsobeny vyšší mocí. 

14.2 Působení vyšší moci na straně zhotovitele zakládá právo zhotovitele požadovat 
přiměřené prodloužení sjednané doby či lhůty plnění o dobu trvání překážky plnění a 
povinnost objednatele takovou změnu doby či lhůty plnění akceptovat. V takovém 
případě je však zhotovitel o působení vyšší moci a okolnostech bránících mu v plnění 
smlouvy objednatele informovat nejpozději do 7 kalendářních dnů od jejich vzniku 
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(pokud zhotovitel prokáže, že právě pro působení vyšší moci nebyl schopen uvedenou 
lhůtu dodržet, je povinen objednatele informovat o působení vyšší moci a okolnostech 
bránících mu v plnění smlouvy bez zbytečného odkladu). Pokud by tak zhotovitel 
neučinil, nemůže se na působení vyšší moci odvolávat. V případě, že takové 
prodloužení nelze po objednateli spravedlivě požadovat, má objednatel právo 
od smlouvy odstoupit, nepřísluší mu však nárok na sankční plnění, které by mu jinak 
náleželo, či náležet mohlo. 

15. ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZKŮ ZHOTOVITELE 

15.1 Zajištění závazků zhotovitele po dobu realizace díla: 

15.1.1. Zhotovitel je povinen předat objednateli bankovní záruku podle ust. § 2029 
občanského zákoníku za řádné provedení předmětu plnění ve výši 3 % ze 
sjednané ceny za dílo. 

15.1.2. Bankovní záruka poskytnutá zhotovitelem musí být platná po dobu provádění díla 
až do předání díla bez vad, resp. v případě převzetí díla s vadami, které nebrání 
užívání díla, až do doby odstranění všech vad. 

15.1.3. Z bankovní záruky poskytnuté zhotovitelem musí vyplývat právo objednatele 
čerpat finanční prostředky v případě, že během provádění díla zhotovitel nesplní 
své povinnosti vyplývající ze smlouvy nebo v případě, kdy objednateli vznikne 
ze smlouvy nárok na smluvní pokutu. Výstavce není oprávněn vymínit si 
v záruční listině právo uplatnění námitek vůči věřiteli. Pokud tomu tak není, 
bankovní záruka neodpovídá podmínkám smlouvy. 

15.1.4. Bankovní záruku zhotovitel předloží objednateli v originále listiny nejpozději 
do 30 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí staveniště. Pokud zhotovitel 
sjednaný originál záruční listiny objednateli ve sjednané výši, za sjednaných 
podmínek a ve sjednané lhůtě nepředloží, je zhotovitel povinen zaplatit 
objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši odpovídající polovině částky, na 
niž měla být vystavena záruční listina. Zhotovitel je povinen sjednanou a 
objednatelem vymáhanou smluvní pokutu uhradit. Pokud zhotovitel bankovní 
záruku nepředloží ani v náhradní, objednatelem stanovené lhůtě, považují to obě 
smluvní strany za podstatné porušení smlouvy, které opravňuje objednatele od 
smlouvy okamžitě odstoupit. 

15.1.5. V případě uplatnění plnění z bankovní záruky za řádné provedení předmětu plnění 
objednatelem je zhotovitel povinen doručit objednateli nový originál záruční 
listiny v původní výši nejpozději do 30 kalendářních dnů od oznámení objednatele 
zhotoviteli o takovém uplatnění. Pokud zhotovitel sjednaný originál záruční 
listiny objednateli ve sjednané výši, za sjednaných podmínek a ve sjednané lhůtě 
nepředloží, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli jednorázovou smluvní 
pokutu ve výši odpovídající polovině částky, na niž měla být vystavena záruční 
listina. Zhotovitel je povinen sjednanou a objednatelem vymáhanou smluvní 
pokutu uhradit. Pokud zhotovitel novou bankovní záruku nepředloží ani 
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v náhradní, objednatelem stanovené lhůtě, považují to obě smluvní strany za 
podstatné porušení smlouvy, které opravňuje objednatele od smlouvy okamžitě 
odstoupit. 

15.1.6. V žádném okamžiku v průběhu provádění díla až do doby jeho úplného předání 
nesmí nastat situace, že by objednatel nedisponoval platnou bankovní zárukou. 
Pokud zhotovitel podmínku dle předchozí věty nedodrží, je zhotovitel povinen 
zaplatit objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši odpovídající polovině 
částky, na niž měla být vystavena záruční listina. Zhotovitel je povinen sjednanou 
a objednatelem vymáhanou smluvní pokutu uhradit. Pokud zhotovitel nezajistí 
platnou bankovní záruku ani v náhradní, objednatelem stanovené lhůtě, považují 
to obě smluvní strany za podstatné porušení smlouvy, které opravňuje objednatele 
od smlouvy okamžitě odstoupit. 

15.1.7. Bankovní záruka za řádné provedení díla bude zhotoviteli vrácena (uvolněna) 
do 30 dnů ode dne protokolárního předání a převzetí díla, popřípadě od odstranění 
poslední vady díla. 

15.1.8. Bankovní záruka může být nahrazena složením stanovené peněžní částky na účet 
objednatele.  

15.2 Zajištění závazků zhotovitele po dobu záruční doby: 

15.2.1. Zhotovitel je povinen předat objednateli bankovní záruku za řádné plnění 
záručních podmínek ve výši 2 % ze sjednané ceny za dílo. 

15.2.2. Bankovní záruka poskytnutá zhotovitelem musí být platná po celou dobu sjednané 
záruční doby. 

15.2.3. Z bankovní záruky poskytnuté zhotovitelem musí vyplývat právo objednatele 
čerpat finanční prostředky v případě, že během sjednané záruční doby zhotovitel 
neodstraní případné reklamované vady zjištěné objednatelem nebo v případě, 
kdy objednateli vznikne neplněním záručních podmínek či jiných smluvních 
povinností zhotovitelem nárok na smluvní pokutu. Výstavce není oprávněn 
vymínit si v záruční listině právo uplatnění námitek vůči věřiteli. Pokud tomu tak 
není, neodpovídá bankovní záruka podmínkám smlouvy. 

15.2.4. Bankovní záruku předloží zhotovitel objednateli v originále listiny nejpozději 
v den oboustranného podpisu protokolu o předání a převzetí díla. Pokud 
zhotovitel sjednaný originál záruční listiny objednateli ve sjednané výši, za 
sjednaných podmínek a ve sjednané lhůtě nepředloží, má objednatel právo 
odmítnout převzetí díla a to je v takovém případě považováno za nedokončené, až 
do doby předání řádné bankovní záruky. 

15.2.5. V případě uplatnění plnění z bankovní záruky za řádné plnění záručních podmínek 
objednatelem je zhotovitel povinen doručit objednateli nový originál záruční 
listiny v původní výši nejpozději do 30 kalendářních dnů od oznámení objednatele 
zhotoviteli o takovém uplatnění. Pokud zhotovitel sjednaný originál záruční 
listiny objednateli ve sjednané výši, za sjednaných podmínek a ve sjednané lhůtě 
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nepředloží, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli jednorázovou smluvní 
pokutu ve výši odpovídající polovině částky, na niž měla být vystavena záruční 
listina. Zhotovitel je povinen sjednanou a objednatelem vymáhanou smluvní 
pokutu uhradit. 

15.2.6. Bankovní záruka za řádné plnění záručních podmínek bude zhotoviteli vrácena 
(uvolněna) do 30 dnů ode dne uplynutí záruční doby, případně ode dne odstranění 
poslední reklamované vady, přičemž rozhodný je termín, který nastane později. 

15.2.7. Bankovní záruka může být nahrazena složením stanovené peněžní částky na účet 
objednatele. 

16. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

16.1 Tuto smlouvu lze změnit nebo zrušit jen písemnou formou – dodatkem, který dohodnou 
a podepíší oprávnění zástupci obou smluvních stran. Ostatní ujednání zmocněnců 
smluvních stran pro vlastní provádění stavebních prací, přesahující jejich zmocnění 
se považují jen za přípravná jednání, která nabývají platnosti smlouvy jen tehdy, budou-
li smluvními stranami potvrzena jako dodatek ke smlouvě nebo jako nová smlouva. 

16.2 Veškeré písemnosti zasílané podle této smlouvy nebo v souvislosti s plněním této 
smlouvy budou vyhotoveny písemně v českém jazyce a budou doručeny osobně 
nebo prostřednictvím poštovní přepravy či obdobné služby. Za den doručení 
je považován třetí pracovní den po prokázaném odeslání písemnosti druhé smluvní 
straně, i když druhá smluvní strana zásilku obsahující písemnost z jakéhokoliv důvodu 
nepřevezme. Všechny písemnosti budou doručovány na adresy smluvních stran uvedené 
v záhlaví této smlouvy, pokud není dále v jednotlivých ustanoveních této smlouvy 
uvedeno jinak. 

16.3 Smluvní strany se dohodly, že veškeré písemnosti zasílané podle této smlouvy nebo 
v souvislosti s plněním této smlouvy mohou být rovněž doručovány do datové schránky 
smluvních stran. Pokud je doručováno prostřednictvím datové schránky, platí 
pro doručení postup stanovený právními předpisy platnými v době doručování. 

16.4 Pokud jakýkoliv závazek vyplývající z této smlouvy avšak netvořící její podstatnou 
náležitost je nebo se stane neplatným nebo nevymahatelným jako celek nebo jeho část, 
je plně oddělitelný od ostatních ustanovení této smlouvy a taková neplatnost 
nebo nevymahatelnost nebude mít žádný vliv na platnost a vymahatelnost jakýchkoliv 
ostatních závazků z této smlouvy, smluvní strany se zavazují v rámci této smlouvy 
nahradit formou dodatku k této smlouvě tento neplatný nebo nevymahatelný oddělený 
závazek takovým novým platným a vymahatelným závazkem, jehož předmět bude 
v nejvyšší možné míře odpovídat předmětu původního odděleného závazku. Pokud však 
jakýkoliv závazek vyplývající z této smlouvy a tvořící její podstatnou náležitost 
je nebo kdykoliv se stane neplatným nebo nevymahatelným jako celek nebo jeho část, 
smluvní strany nahradí neplatný nebo nevymahatelný závazek v rámci nové smlouvy 
takovým novým platným a vymahatelným závazkem, jehož předmět bude v nejvyšší 
možné míře odpovídat předmětu původního závazku obsaženému v této smlouvě. 
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16.5 Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s touto smlouvou dochází 
ke zpracovávání osobních údajů především na základě právního titulu plnění smlouvy 
ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 
č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti 
se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 
95/46/ES (dále jen „GDPR“). V souvislosti s touto smlouvou je třeba plnit celou řadu 
zákonných povinností. Jedná se zejména o daňové, účetní a archivační povinnosti dle 
příslušných zákonů. Protože je smluvní stranou veřejný subjekt, osobní údaje mohou 
být zároveň předmětem žádosti o informace podle zákona o svobodném přístupu 
k informacím nebo mohou být zveřejněny v registru smluv. Při plnění těchto povinností 
dochází ke zpracování osobních údajů na základě titulu plnění právních povinností 
v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR. 

16.6 Veškeré spory budou přednostně řešeny dohodou smluvních stran. Spory vzniklé mezi 
smluvními stranami z této smlouvy a v souvislosti s touto smlouvou budou řešeny 
přednostně vzájemnou dohodou stran a nedojde-li k dohodě, budou spory vzniklé 
na základě této smlouvy nebo v souvislosti se smlouvou řešeny výlučně obecnými 
soudy České republiky a podle českého práva. Smluvní strany dále ve smyslu § 89a 
zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, sjednávají, 
že spory podle předchozí věty budou řešeny u soudu příslušného dle sídla objednatele. 

16.7 Tato smlouva je závazná i pro případné právní nástupce smluvních stran. 

16.8 Tato smlouva se vyhotovuje a uzavírá elektronicky, přičemž každá smluvní strana 
obdrží originální vyhotovení smlouvy podepsané kvalifikovanými či zaručenými 
elektronickými podpisy osob oprávněných za ně jednat, založenými na kvalifikovaném 
certifikátu pro elektronický podpis dle zák. č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících 
důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „elektronické 
podpisy“). 

16.9 Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy nedopustil v souvislosti 
se zadávacím řízením sám, nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, 
jež by odporovalo zákonu nebo dobrým mravům nebo by zákon obcházelo, zejména 
že nenabízel žádné výhody osobám podílejícím se na zadání veřejné zakázky, na kterou 
s ním objednatel uzavřel smlouvu, a že se zejména ve vztahu k ostatním účastníkům 
zadávacího řízení nedopustil žádného jednání narušujícího hospodářskou soutěž. 

16.10 Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána podle jejich pravé a svobodné 
vůle. Smlouvu si přečetly, souhlasí bez výhrad s jejím obsahem a na důkaz toho 
připojují své podpisy ve smyslu odst. 16.8 tohoto článku smlouvy. 

16.11 Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva včetně všech jejích pozdějších 
dodatků podléhá zveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, 
ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění zajistí objednatel. Zhotovitel souhlasí 
se zveřejněním této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že tato smlouva neobsahuje údaje, 
které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 občanského zákoníku. 
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16.12 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran ve smyslu 
odst. 16.8 tohoto článku smlouvy a účinnosti okamžikem uveřejnění v registru smluv. 
Datum podpisu této smlouvy se určuje z data připojených elektronických podpisů. 

16.13 Za účelem vyloučení možných pochybností smluvní strany výslovně potvrzují, že jsou 
podnikateli, uzavírají tuto smlouvu při svém podnikání, a na tuto smlouvu se tudíž 
neuplatní ustanovení § 1793 občanského zákoníku (neúměrné zkrácení). 

16.14 Pro případ, že tato smlouva není uzavírána za přítomnosti obou smluvních stran, platí, 
že smlouva nebude uzavřena, pokud ji zhotovitel podepíše s dodatkem či odchylkou, 
byť nepodstatnou. 

16.15 Město Dačice, ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 
pozdějších předpisů, potvrzuje, že uzavření této smlouvy bylo schváleno radou města 
Dačice na jejím 31. zasedání konaném dne 6. 12. 2023 pod č. usn. 691/31/RM/2023 
nadpoloviční většinou hlasů všech členů rady a tím byly ze strany města Dačice splněny 
veškeré zákonem stanovené podmínky pro platnost této smlouvy. 

16.16 Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy: 
- Příloha č. 1 – Položkový rozpočet vzniklý vyplněním soupisu stavebních prací, 

dodávek a služeb s výkazem výměr, 
- Příloha č. 2 – Věcný, časový a finanční harmonogram plnění, 
- Příloha č. 3 – Seznam poddodavatelů, které zhotovitel hodlá použít pro plnění 

smlouvy. 

Za objednatele: Za zhotovitele: 

V Dačicích V Telči 

……………………………………………… 
Bc. Miloš Novák  
starosta 
podepsáno elektronicky 

………………………………………… 
Ing. Ivo Šimek  
jednatel 
podepsáno elektronicky 
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Stavba:
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Centrum služeb Staré město; DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

18-2023-4
Rekonstrukce místních komunikací v sídlišti K Hradišťku v Dačicích - IV. Etapa - aktualizace

SATES ČECHY s.r.o.

14 858 851,65

Sazba daně Základ daně Výše daně
3 120 358,8521,00% 14 858 851,65

0,00 0,0015,00%

17 979 210,50CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 18-2023-4

Stavba:

Místo: Dačice Datum:

Zadavatel: Město Dačice, Krajířova 27, 380 13 Dačice Projektant:

Uchazeč: SATES ČECHY s.r.o. Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

Kód

17-2021-
4.2

17-2021-
4.1

SO 306

SO 302

Popis

Rekonstrukce místních komunikací v sídlišti K 
Hradišťku v Dačicích-IV. Etapa-komunikace

Rekonstrukce místních komunikací v sídlišti K 
Hradišťku v Dačicích-IV. Etapa-vodohospodářská 
část

SO 301

SO 303

SO 101.4

SO 304
SO 305

SO 101.4- 
B

OZ Svobodova

Přípojky vodovodu

OZ Svobodova

Přípojky kanalizace

Dešťová kanalizace

Odvodnění komunikace

Jednotná kanalizace

Vodovodní řad

Rekonstrukce místních komunikací v sídlišti K Hradišťku v Dačicích - IV. Etapa - aktualizace

SO 401 Veřejné osvětlení

14 858 851,65

275 433,41 333 274,43

Cena s DPH [CZK]

7 791 357,83

5 951 217,15

304 334,54

1 444 368,09
1 717 064,23

10 233 563,35

SO 402 Chráničky pro metropolitní sítě
SO 801 Kácení, výsadba a vegetační úpravy

VON Vedlejší a ostatní náklady

6 439 138,70

817 173,71

251 516,15

8 457 490,37

209 323,49
1 419 061,35
1 193 692,64

4 918 361,28

1 844 767,65

Cena bez DPH [CZK]

6. 8. 2021

Centrum služeb Staré 
město; 

2 232 168,86

988 780,19

710 109,69586 867,51
260 050,50214 917,77
149 990,72123 959,27

1 794 430,001 483 000,00

17 979 210,50

253 281,42
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 827 CC-CZ:
Místo: Dačice Datum: 6. 8. 2021

Zadavatel: IČ: 002 46 476
Město Dačice, Krajířova 27, 380 13 Dačice DIČ:

Uchazeč: IČ: 25172654
DIČ: CZ25172654

Projektant: IČ: 281 45 968
DIČ:

Zpracovatel: IČ: 281 45 968
Centrum služeb Staré město; DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 193 692,64

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 193 692,64 21,00% 250 675,45

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 444 368,09

Rekonstrukce místních komunikací v sídlišti K Hradišťku v Dačicích - IV. Etapa - 
aktualizace

17-2021-4.1 - Rekonstrukce místních komunikací v sídlišti K Hradišťku v Dačicích-IV. 
Etapa-vodohospodářská část

SO 302 - Dešťová kanalizace

SATES ČECHY s.r.o.

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Strana 3 z 57



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Dačice Datum: 6. 8. 2021

Zadavatel: Město Dačice, Krajířova 27, 380 13 Dačice Projektant:

Uchazeč: SATES ČECHY s.r.o. Zpracovatel: Staré město; Petra 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 193 692,64

HSV - Práce a dodávky HSV 1 159 692,64
    1 - Zemní práce 625 077,51

    4 - Vodorovné konstrukce 43 337,60

    8 - Trubní vedení 471 157,43

    998 - Přesun hmot 20 120,10

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 34 000,00
    VRN4 - Inženýrská činnost 24 000,00

    VRN9 - Ostatní náklady 10 000,00

Rekonstrukce místních komunikací v sídlišti K Hradišťku v Dačicích - IV. Etapa - 
aktualizace

17-2021-4.1 - Rekonstrukce místních komunikací v sídlišti K Hradišťku v Dačicích-IV. 
Etapa-vodohospodářská část

SO 302 - Dešťová kanalizace
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Dačice Datum: 6. 8. 2021

Zadavatel: Město Dačice, Krajířova 27, 380 13 Dačice Projektant: Ing. arch. Martin 

Uchazeč: SATES ČECHY s.r.o. Zpracovatel: Staré město; Petra 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 193 692,64

D HSV Práce a dodávky HSV 1 159 692,64

D 1 Zemní práce 625 077,51
1 K 115101202 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný 

přítok přes 500 do 1 000 l/min hod 30,000 93,89 2 816,82 CS ÚRS 2023 02

2 K 115101302 Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 
m přítok přes 500 do 1 000 l/min den 30,000 40,22 1 206,72 CS ÚRS 2023 02

3 K 119001406 Dočasné zajištění potrubí z PE DN přes 200 do 500 
mm m 37,000 255,93 9 469,41 CS ÚRS 2023 02

4 K 119001421 Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně 
ložených kabelů m 6,000 187,54 1 125,22 CS ÚRS 2023 02

5 K 131251102 Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti 
I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně m3 44,518 267,55 11 910,88 CS ÚRS 2023 02

VV
"šachta ŠD2.5-12 DN 1000 
šířka*délka*hloubka"1,6*1,6*(2,24+2,19+2,24+2,32+2,13+2,15
+2,13+1,99)

44,518

6 K 132254204 Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 m3 114,544 317,59 36 378,26 CS ÚRS 2023 02

VV "vedení kanalizační plocha podél. profilu*šířka" 
(552,4+8*1*1*2,04+4)*1*0,2 114,544

Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině 

SO 302 - Dešťová kanalizace

Rekonstrukce místních komunikací v sídlišti K Hradišťku v Dačicích - IV. Etapa - 
aktualizace

17-2021-4.1 - Rekonstrukce místních komunikací v sídlišti K Hradišťku v Dačicích-IV. 
Etapa-vodohospodářská část

7 K 132354202 Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 50 m3 m3 42,954 699,77 30 058,09 CS ÚRS 2023 02

VV "vedení kanalizační plocha podél. profilu*šířka" 
(552,4+8*1*1*2,04+4)*1*0,075 42,954

8 K 132454204 Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 500 m3 m3 415,222 758,03 314 752,39 CS ÚRS 2023 02

VV "vedení kanalizační plocha podél. profilu*šířka" 
(552,4+8*1*1*2,04+4)*1*0,725 415,222

9 K 139001101 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního 
vedení m3 21,500 327,37 7 038,50 CS ÚRS 2023 02

VV "inž.sítě délka*šířka*hloubka"21*1*0,5+22*1*0,5 21,500

10 K 151101102 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl přes 
2 do 4 m m2 1 112,800 1,00 1 112,80 CS ÚRS 2023 02

VV "vedení kanalizační délka*hloubka" (552,4+4)*2 1 112,800

11 K 151101112 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl 
přes 2 do 4 m m2 1 112,800 1,00 1 112,80 CS ÚRS 2023 02

12 K 162651132
Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 
4 a 5

m3 198,821 100,00 19 882,10 CS ÚRS 2023 02

VV "zemina výkopu"42,954+415,222-259,355 198,821

13 K 171201221 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 
kamení kód odpadu 17 05 04 t 397,642 50,00 19 882,10 CS ÚRS 2023 02

VV 198,821*2 "Přepočtené koeficientem množství 397,642

14 K 174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním m3 418,417 89,07 37 268,40 CS ÚRS 2023 02

VV "zemina výkopu vedení" (114,544+42,954+415,222) 572,720
VV "-zásypy vedení"-(40,672+118,605) -159,277
VV "- vedení"-((3,14*0,125*0,125*262,4)) -12,874
VV "zemina výkopu šachty" 44,518 44,518
VV "- podkladní desky šachty" -3,6 -3,600

VV
"- šachta ŠD2-5-12 DN 1000"-
(3,14*0,65*0,65*(2,24+2,19+2,24+2,32+2,13+2,15+2,13+1,99)
)

-23,070

VV Součet 418,417

15 K 175112109 Příplatek k obsypání potrubí při překopech inž sítí 
objemu do 10 m3 za prohození sypaniny m3 259,355 174,55 45 269,38 CS ÚRS 2023 02

VV 418,417-44,518-114,544 259,355

16 K 175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 
uloženou do 3 m m3 118,605 133,36 15 816,69 CS ÚRS 2023 02

VV "vedení kanalizační DN 250 délka*plocha řezu" 262,4*0,452 118,605
17 M 58344121 štěrkodrť frakce 0/8 t 237,210 295,00 69 976,95 CS ÚRS 2023 02

VV 118,605*2 'Přepočtené koeficientem množství 237,210

D 4 Vodorovné konstrukce 43 337,60
18 K 451572111 Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného 

těženého m3 40,672 800,00 32 537,60 CS ÚRS 2023 02těženého
VV "vedení kanalizační DN 250 délka*plocha řezu" 262,4*0,155 40,672
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

19 K 452311131 Podkladní desky z betonu prostého bez zvýšených 
nároků na prostředí tř. C 12/15 otevřený výkop m3 3,600 3 000,00 10 800,00 CS ÚRS 2023 02

VV "šachty šířka*délka*výška*počet" 1,5*1,5*0,2*8 3,600

D 8 Trubní vedení 471 157,43
20 K 871360320 Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného 

SN 12 z polypropylenu DN 250 m 262,400 170,70 44 791,68 CS ÚRS 2023 02

21 M 28617027 trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 
250x1000mm SN12

m 266,336 550,00 146 484,80 CS ÚRS 2023 02

VV 262,4*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 266,336

22 K 877360320 Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP nebo 
tvrdého PVC trub hladkých plnostěnných DN 250 kus 11,000 496,66 5 463,26 CS ÚRS 2023 02

23 M 28617210 odbočka kanalizační PP SN16 45° DN 250/150 kus 11,000 892,00 9 812,00 CS ÚRS 2023 02
24 K 894118001 Příplatek ZKD 0,60 m výšky vstupu na potrubí kus 11,000 1 911,58 21 027,38 CS ÚRS 2023 02

25 K 894411121 Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na 
potrubí DN přes 200 do 300 dno beton tř. C 25/30 kus 8,000 13 649,57 109 196,56 CS ÚRS 2023 02

26 M 59224064 dno betonové šachtové kulaté DN 1000x500, 
100x65x15cm

kus 8,000 7 500,00 60 000,00 CS ÚRS 2023 02

27 M 59224068 skruž betonová DN 1000x500 PS, 100x50x12cm kus 8,000 1 386,00 11 088,00 CS ÚRS 2023 02
28 M 59224066 skruž betonová DN 1000x250 PS, 100x25x12cm kus 3,000 917,00 2 751,00 CS ÚRS 2023 02

29 M 59224312 kónus šachetní betonový kapsové plastové stupadlo 
100x62,5x58cm

kus 8,000 1 764,00 14 112,00 CS ÚRS 2023 02

30 M 59224184 prstenec šachtový vyrovnávací betonový 
625x120x40mm

kus 3,000 182,00 546,00 CS ÚRS 2023 02

31 M 59224185 prstenec šachtový vyrovnávací betonový 
625x120x60mm

kus 2,000 203,00 406,00 CS ÚRS 2023 02

32 M 59224176 prstenec šachtový vyrovnávací betonový 
625x120x80mm

kus 2,000 228,00 456,00 CS ÚRS 2023 02

33 M 59224187 prstenec šachtový vyrovnávací betonový 
625x120x100mm

kus 4,000 259,00 1 036,00 CS ÚRS 2023 02

34 M 59224188 prstenec šachtový vyrovnávací betonový 
625x120x120mm

kus 2,000 288,00 576,00 CS ÚRS 2023 02

35 K 899104112
Osazení poklopů litinových, ocelových nebo 
železobetonových včetně rámů pro třídu zatížení 
D400, E600

kus 8,000 1 268,61 10 148,88 CS ÚRS 2023 02

36 M 63126039 poklop šachtový s BEGU rámem a zámky kruhový, DN 
600 D400

kus 8,000 3 050,00 24 400,00 CS ÚRS 2023 02

37 K 899722113 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm m 557,000 15,91 8 861,87 CS ÚRS 2023 02

D 998 Přesun hmot 20 120,10D 998 Přesun hmot 20 120,10
38 K 998276101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických 

hmot otevřený výkop t 365,820 55,00 20 120,10 CS ÚRS 2023 02

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 34 000,00

D VRN4 Inženýrská činnost 24 000,00
39 K 043103000 Zkoušky bez rozlišení - kamerové zkoušky kpl 1,000 12 000,00 12 000,00 CS ÚRS 2023 02

P
 Poznámka k položce:

Kontrola kanalizace TV kamerou po výstavbě pro kontrolu před 
předáním díla a před uplynutím záruční doby kvůli kontrole díla.

40 K 043144000 Zkoušky těsnosti kpl 1,000 12 000,00 12 000,00 CS ÚRS 2023 02

D VRN9 Ostatní náklady 10 000,00
41 K 091003000 Ostatní náklady bez rozlišení - pomocné a spojovací 

prostředky kpl 1,000 10 000,00 10 000,00 CS ÚRS 2023 02
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 827 CC-CZ:
Místo: Dačice Datum: 6. 8. 2021

Zadavatel: IČ: 002 46 476
Město Dačice, Krajířova 27, 380 13 Dačice DIČ:

Uchazeč: IČ: 25172654
DIČ: CZ25172654

Projektant: IČ: 281 45 968
DIČ:

Zpracovatel: IČ: 281 45 968
Centrum služeb Staré město DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 419 061,35

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 419 061,35 21,00% 298 002,88

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 717 064,23

Rekonstrukce místních komunikací v sídlišti K Hradišťku v Dačicích - IV. Etapa - 
aktualizace

17-2021-4.1 - Rekonstrukce místních komunikací v sídlišti K Hradišťku v Dačicích-IV. 
Etapa-vodohospodářská část

SO 303 - Vodovodní řad

SATES ČECHY s.r.o.

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Dačice Datum: 6. 8. 2021

Zadavatel: Město Dačice, Krajířova 27, 380 13 Dačice Projektant: Ing. arch. Martin 

Uchazeč: SATES ČECHY s.r.o. Zpracovatel:
Centrum služeb 
Staré město; Petra 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 419 061,35

HSV - Práce a dodávky HSV 1 349 717,35
    1 - Zemní práce 550 701,69

    4 - Vodorovné konstrukce 28 863,40

    8 - Trubní vedení 499 973,93

    997 - Přesun sutě 4 153,46

    998 - Přesun hmot 266 024,87

PSV - Práce a dodávky PSV 23 256,00
    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 23 256,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 46 088,00
    VRN4 - Inženýrská činnost 33 088,00

    VRN9 - Ostatní náklady 13 000,00

Rekonstrukce místních komunikací v sídlišti K Hradišťku v Dačicích - IV. Etapa - 
aktualizace

17-2021-4.1 - Rekonstrukce místních komunikací v sídlišti K Hradišťku v Dačicích-IV. 
Etapa-vodohospodářská část

SO 303 - Vodovodní řad
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Dačice Datum: 6. 8. 2021

Zadavatel: Město Dačice, Krajířova 27, 380 13 Dačice Projektant:

Uchazeč: SATES ČECHY s.r.o. Zpracovatel:
Centrum služeb 
Staré město; Petra 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 419 061,35

D HSV Práce a dodávky HSV 1 349 717,35

D 1 Zemní práce 550 701,69
1 K 115101202 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný 

přítok přes 500 do 1 000 l/min hod 25,000 93,89 2 347,35 CS ÚRS 2023 02

2 K 115101302 Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 
m přítok přes 500 do 1 000 l/min den 25,000 40,22 1 005,60 CS ÚRS 2023 02

3 K 119001406 Dočasné zajištění potrubí z PE DN přes 200 do 500 
mm m 25,700 255,93 6 577,40 CS ÚRS 2023 02

4 K 119001421 Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně 
ložených kabelů m 6,300 187,54 1 181,48 CS ÚRS 2023 02

5 K 132254204 Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 m3 123,120 317,59 39 101,93 CS ÚRS 2023 02

VV "vedení vodovodní plocha profilu*šíře rýhy" 
(468+73,2+3+3)*0,9*0,25 123,120

6 K 132354204 Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 500 m3 m3 44,323 429,53 19 038,24 CS ÚRS 2023 02

VV "vedení vodovodní plocha profilu*šíře rýhy" 
(468+73,2+3+3)*0,9*0,09 44,323

Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině 

SO 303 - Vodovodní řad

Rekonstrukce místních komunikací v sídlišti K Hradišťku v Dačicích - IV. Etapa - 
aktualizace

17-2021-4.1 - Rekonstrukce místních komunikací v sídlišti K Hradišťku v Dačicích-IV. 
Etapa-vodohospodářská část

7 K 132454203 Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 100 m3 m3 325,037 915,66 297 623,38 CS ÚRS 2023 02

VV "vedení vodovodní plocha profilu*šíře rýhy" 
(468+73,2+3+3)*0,9*0,66 325,037

8 K 139001101 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního 
vedení m3 17,000 327,37 5 565,32 CS ÚRS 2023 02

VV "inž.sítě délka*šířka*hloubka"20*1*0,5+14*1*0,5 17,000

9 K 151101101 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 
m

m2 1 094,400 1,00 1 094,40 CS ÚRS 2023 02
VV "vedení vodovodí délka*výška" (468+73,2+3+3)*2 1 094,400

10 K 151101111 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl 
do 2 m m2 1 094,400 1,00 1 094,40 CS ÚRS 2023 02

11 K 162651132
Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 
4 a 5

m3 126,277 100,00 12 627,70 CS ÚRS 2023 02

VV 44,323+325,037-243,083 126,277

12 K 171201221 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 
kamení kód odpadu 17 05 04 t 252,554 50,00 12 627,70 CS ÚRS 2023 02

VV 126,277*2 "Přepočtené koeficientem množství 252,554

13 K 174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním m3 349,845 89,07 31 160,69 CS ÚRS 2023 02

VV "zemina výkopu - zásypy vedení" 123,12+44,323+325,037-
0,075-35,798-106,762 349,845

14 K 175112109 Příplatek k obsypání potrubí při překopech inž sítí 
objemu do 10 m3 za prohození sypaniny m3 243,083 174,55 42 429,17 CS ÚRS 2023 02

VV 349,845-106,762 243,083

15 K 175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 
uloženou do 3 m m3 106,762 133,36 14 237,35 CS ÚRS 2023 02

VV "vedení vodovodní délka*plocha řezu" 316,8*0,337 106,762
16 M 58344121 štěrkodrť frakce 0/8 t 213,524 295,00 62 989,58 CS ÚRS 2023 02

VV 106,762*2 'Přepočtené koeficientem množství 213,524

D 4 Vodorovné konstrukce 28 863,40
17 K 451572111 Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného 

těženého m3 35,798 800,00 28 638,40 CS ÚRS 2023 02
VV "vedení vodovodní délka*plocha řezu" 316,8*0,113 35,798

18 K 452311131 Podkladní desky z betonu prostého bez zvýšených 
nároků na prostředí tř. C 12/15 otevřený výkop m3 0,075 3 000,00 225,00 CS ÚRS 2023 02

VV "hydranty šířka*délka*výška*počet"0,5*0,5*0,15*2 0,075

D 8 Trubní vedení 499 973,93
19 K 850311811 Bourání stávajícího potrubí z trub litinových DN 150 m 200,000 97,04 19 407,60 CS ÚRS 2023 02

VV "stávající vedení" 200 200,000

20 K 857242122 Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových 
otevřený výkop DN 80 kus 2,000 2 059,43 4 118,85 CS ÚRS 2023 02

koleno patkové 90° příruba PN 10-16 DN 75/příruba 21 M 55251255 koleno patkové 90° příruba PN 10-16 DN 75/příruba 
DN 80

kus 2,000 1 385,00 2 770,00 CS ÚRS 2023 02

VV "vodovodní vedení  V2"2 2,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

22 K 857262122 Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových 
otevřený výkop DN 100 kus 5,000 2 159,99 10 799,93 CS ÚRS 2023 02

23 M 55253967 koleno přírubové z tvárné litiny,práškový epoxid tl 
250µm FFK-kus DN 100-11,25°

kus 1,000 1 545,00 1 545,00 CS ÚRS 2023 02

VV "vodovodní vedení V2"1 1,000

24 M 55259815 přechod přírubový tvárná litina dl 200mm DN 100/80 kus 1,000 1 262,00 1 262,00 CS ÚRS 2023 02
VV "vodovodní vedení  V2"1 1,000

25 M 31951004 potrubní spojka jištěná proti posuvu hrdlo-příruba DN 
100

kus 3,000 2 878,00 8 634,00 CS ÚRS 2023 02

26 K 857264122 Montáž litinových tvarovek odbočných přírubových 
otevřený výkop DN 100 kus 2,000 2 682,80 5 365,59 CS ÚRS 2023 02

27 M 55253516 tvarovka přírubová litinová vodovodní s přírubovou 
odbočkou PN10/16 T-kus DN 100/100

kus 1,000 2 215,00 2 215,00 CS ÚRS 2023 02

VV "vodovodní vedení  V2/V4"1 1,000

28 M 55253745 tvarovka hrdlová s přírubovou odbočkou z tvárné 
litiny,práškový epoxid tl 250µm MMA-kus DN 100/80 kus 1,000 3 128,00 3 128,00 CS ÚRS 2023 02

VV "vodovodní vedení  V2/V4"1 1,000

29 K 871161941 Výměna potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop 
svařovaných na tupo D 32 x 3,0 mm m 30,000 106,98 3 209,40 CS ÚRS 2023 02

30 M 28613170 trubka vodovodní PE100 SDR11 se signalizační 
vrstvou 32x3,0mm

m 30,000 22,50 675,00 CS ÚRS 2023 02

31 K 871211941 Výměna potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop 
svařovaných na tupo D 63 x 5,8 mm m 200,000 199,40 39 879,00 CS ÚRS 2023 02

32 M 28613173 trubka vodovodní PE100 SDR11 se signalizační 
vrstvou 63x5,8mm

m 200,000 75,00 15 000,00 CS ÚRS 2023 02

33 K 871251141 Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop 
svařovaných na tupo D 110 x 10,0 mm m 316,800 218,33 69 165,36 CS ÚRS 2023 02

34 M 28613557 potrubí dvouvrstvé PE100 RC SDR11 110x10,0 dl 
12m

m 321,552 218,00 70 098,34 CS ÚRS 2023 02
VV 316,8*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 321,552

35 K 877161901 Výměna elektrospojek na vodovodním potrubí z PE 
trub d 32 kus 7,000 423,71 2 965,94 CS ÚRS 2023 02

36 M 28616780 spojka přímá pro PEX trubky D 32mmx5/4" kus 7,000 270,00 1 890,00 CS ÚRS 2023 02

37 M 31951000.R univerzální spojka PE - ocel PN 16 Fi 32x27-34 mm kus 7,000 505,00 3 535,00

P
 Poznámka k položce:

svěrná spojka; opakovaně použitá materiál - index ceny 0,2, max. počet 
7 OC přípojek v úseku

38 K 877241901 Výměna elektrospojek na vodovodním potrubí z PE 
trub d 90 kus 4,000 578,84 2 315,34 CS ÚRS 2023 02

39 M 28615974 elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 90mm kus 1,000 138,00 138,00 CS ÚRS 2023 02
40 M 28653135 nákružek lemový PE 100 SDR11 90mm kus 1,000 125,00 125,00 CS ÚRS 2023 02

41 M 28654368 příruba volná k lemovému nákružku z polypropylénu 
90

kus 1,000 380,00 380,00 CS ÚRS 2023 02

42 M 28614977 elektroredukce PE 100 PN16 D 90-63mm kus 1,000 272,00 272,00 CS ÚRS 2023 02

43 M 28613129 trubka vodovodní PE100 RC PN 10 SDR17 90x5,4mm m 0,500 150,00 75,00 CS ÚRS 2023 02

44 K 877251101 Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub 
d 110 kus 22,000 510,99 11 241,78 CS ÚRS 2023 02

45 M 28615975 elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 110mm kus 11,000 163,00 1 793,00 CS ÚRS 2023 02
46 M 28653136 nákružek lemový PE 100 SDR11 110mm kus 5,000 158,00 790,00 CS ÚRS 2023 02

VV "vodovodní vedení  V2"3 3,000
VV "vodovodní vedení  V4"2 2,000
VV Součet 5,000

47 M 28654410 příruba volná k lemovému nákružku z polypropylénu 
110

kus 5,000 520,00 2 600,00 CS ÚRS 2023 02

48 K 877251110 Montáž elektrokolen 45° na vodovodním potrubí z PE 
trub d 110 kus 3,000 484,23 1 452,69 CS ÚRS 2023 02

49 M 28614949 elektrokoleno 45° PE 100 PN16 D 110mm kus 3,000 543,00 1 629,00 CS ÚRS 2023 02

P  Poznámka k položce:
(příp. oblouk +2xel. spojka)

VV "vodovodní vedení  V4"1 1,000
VV "vodovodní vedení  V2"2 2,000
VV Součet 3,000

50 K 877261901.R

Výměna tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z 
polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 
spojek nebo redukcí d 110 - přirážka za 1 spoj 
elektrotvarovky

kus 2,000 5 000,00 10 000,00

P  Poznámka k položce:
provizorní vodovod, vč. provizorních přípojek

51 K 877261901 Výměna elektrospojek na vodovodním potrubí z PE 
trub d 110 kus 1,000 638,93 638,93 CS ÚRS 2023 02

52 M 28614977.R elektroredukce PE 100 PN16 D 110-63mm kus 1,000 383,00 383,00

53 M 28613130 trubka vodovodní PE100 RC PN 10 SDR17 
110x6,6mm

m 0,500 350,00 175,00 CS ÚRS 2023 02

54 K 877321914.R Demontáž a montáž tvarovek odbočných svěrných na 
vodovodním potrubí z PE trub d 63 kus 7,000 805,85 5 640,92

P  Poznámka k položce:
provizorní vodovod, vč. provizorních přípojek

55 M 28616470 koleno 90° mosaz pro topení a pitnou vodu 63mm kus 7,000 1 930,00 13 510,00 CS ÚRS 2023 02

56 K 891163911 Výměna vodovodního ventilu hlavního pro přípojky DN 
25 kus 7,000 324,51 2 271,57 CS ÚRS 2023 02

57 M 48466561 armatura uzavírací kulový kohout se zajištěním 5/4" kus 7,000 365,00 2 555,00 CS ÚRS 2023 02

58 K 891241112 Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 80 kus 2,000 2 424,75 4 849,50 CS ÚRS 2023 02

59 M 42221303 šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl 
PN10/16 DN 80x180mm

kus 2,000 2 305,00 4 610,00 CS ÚRS 2023 02PN10/16 DN 80x180mm
VV "vodovodní vedení V2"2 2,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

60 M 42291073 souprava zemní pro šoupátka DN 65-80mm Rd 1,5m kus 2,000 818,00 1 636,00 CS ÚRS 2023 02

61 K 891247112 Montáž hydrantů podzemních DN 80 kus 2,000 2 100,68 4 201,35 CS ÚRS 2023 02

62 M 42273591 hydrant podzemní DN 80 PN 16 jednoduchý uzávěr 
krycí v 1500mm

kus 2,000 8 450,00 16 900,00 CS ÚRS 2023 02

VV "V2" 2 2,000
63 M 999900000000 drenážní obal k hydrantům kus 2,000 945,00 1 890,00

64 M 56230636 deska podkladová uličního poklopu plastového 
ventilkového a šoupatového

kus 2,000 125,00 250,00 CS ÚRS 2023 02

65 K 899401113 Osazení poklopů litinových hydrantových kus 2,000 1 788,09 3 576,18 CS ÚRS 2023 02

66 M 56230635 poklop uliční hydrantový oválný plastový PA s 
litinovým víkem

kus 2,000 1 556,00 3 112,00 CS ÚRS 2023 02

67 M 56230638 deska podkladová uličního poklopu plastového 
hydrantového

kus 2,000 250,00 500,00 CS ÚRS 2023 02

68 K 891261112 Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 100 kus 3,000 2 663,91 7 991,73 CS ÚRS 2023 02

69 M 42221304 šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl 
PN10/16 DN 100x190mm

kus 3,000 3 020,00 9 060,00 CS ÚRS 2023 02

VV "vodovodní vedení  V2"2 2,000
VV "vodovodní vedení  V4"1 1,000
VV Součet 3,000

70 M 42291080 souprava zemní pro šoupátka DN 100-150m Rd 2,0m kus 3,000 938,00 2 814,00 CS ÚRS 2023 02

71 K 891269111 Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub 
DN 100 kus 13,000 1 808,57 23 511,35 CS ÚRS 2023 02

72 M 42273549 pás navrtávací se závitovým výstupem z tvárné litiny 
pro vodovodní PE a PVC potrubí 110-1”

kus 13,000 2 670,00 34 710,00 CS ÚRS 2023 02

VV "vodovodní vedení  V2"10 10,000
VV "vodovodní vedení  V4"3 3,000
VV Součet 13,000

73 M 42291057 souprava zemní pro navrtávací pas s kohoutem Rd 
1,5m

kus 13,000 630,00 8 190,00 CS ÚRS 2023 02

74 K 899401112 Osazení poklopů litinových šoupátkových kus 18,000 878,31 15 809,58 CS ÚRS 2023 02

75 M 42291352 poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy 
osazení do terénu a do vozovky

kus 18,000 795,00 14 310,00 CS ÚRS 2023 02

76 M 56230636 deska podkladová uličního poklopu plastového 
ventilkového a šoupatového

kus 18,000 125,00 2 250,00 CS ÚRS 2023 02

77 K 899721112 Signalizační vodič DN přes 150 mm na potrubí m 316,800 40,00 12 672,00 CS ÚRS 2023 02

78 K 899722113 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm m 348,000 10,00 3 480,00 CS ÚRS 2023 02

D 997 Přesun sutě 4 153,46
79 K 997013111 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro t 8,800 366,98 3 229,46 CS ÚRS 2023 0279 K 997013111 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 

budovy v do 6 m s použitím mechanizace t 8,800 366,98 3 229,46 CS ÚRS 2023 02

80 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením t 8,800 50,00 440,00 CS ÚRS 2023 02

81 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 
skládku ZKD 1 km přes 1 km t 44,000 1,00 44,00 CS ÚRS 2023 02

VV 8,8*5 "Přepočtené koeficientem množství 44,000

82 K 997013631 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 t 8,800 50,00 440,00 CS ÚRS 2023 02

D 998 Přesun hmot 266 024,87
83 K 998276101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických 

hmot otevřený výkop t 285,741 931,00 266 024,87 CS ÚRS 2023 02

D PSV Práce a dodávky PSV 23 256,00

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 23 256,00
84 K 722290237 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN přes 

80 do 200 m 516,800 45,00 23 256,00 CS ÚRS 2023 02

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 46 088,00

D VRN4 Inženýrská činnost 33 088,00
85 K 043114000 Zkoušky tlakové kpl 1,000 18 088,00 18 088,00 CS ÚRS 2023 02
86 K 043203003 Rozbory celkem kpl 1,000 10 000,00 10 000,00 CS ÚRS 2023 02
87 K 044002000 Revize kpl 1,000 5 000,00 5 000,00 CS ÚRS 2023 02

D VRN9 Ostatní náklady 13 000,00
88 K 091003000 Ostatní náklady bez rozlišení - pomocné a spojovací 

prostředky kpl 1,000 13 000,00 13 000,00 CS ÚRS 2023 02
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 827 CC-CZ:
Místo: Dačice Datum: 6. 8. 2021

Zadavatel: IČ: 002 46 476
Město Dačice, Krajířova 27, 380 13 Dačice DIČ:

Uchazeč: IČ: 25172654
DIČ: CZ25172654

Projektant: IČ: 281 45 968
DIČ:

Zpracovatel: IČ: 281 45 968
Centrum služeb Staré město; DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 209 323,49

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 209 323,49 21,00% 43 957,93

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 253 281,42

Rekonstrukce místních komunikací v sídlišti K Hradišťku v Dačicích - IV. Etapa - 
aktualizace

17-2021-4.1 - Rekonstrukce místních komunikací v sídlišti K Hradišťku v Dačicích-IV. 
Etapa-vodohospodářská část

SO 304 - Přípojky vodovodu

SATES ČECHY s.r.o.

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Dačice Datum: 6. 8. 2021

Zadavatel: Město Dačice, Krajířova 27, 380 13 Dačice Projektant:

Uchazeč: SATES ČECHY s.r.o. Zpracovatel:
Centrum služeb 
Staré město; Petra 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 209 323,49

HSV - Práce a dodávky HSV 187 226,49
    1 - Zemní práce 90 596,01

    4 - Vodorovné konstrukce 3 355,20

    8 - Trubní vedení 58 449,49

    997 - Přesun sutě 92,04

    998 - Přesun hmot 34 733,75

PSV - Práce a dodávky PSV 2 097,00
    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 2 097,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 20 000,00
    VRN4 - Inženýrská činnost 10 000,00

    VRN9 - Ostatní náklady 10 000,00

Rekonstrukce místních komunikací v sídlišti K Hradišťku v Dačicích - IV. Etapa - 
aktualizace

17-2021-4.1 - Rekonstrukce místních komunikací v sídlišti K Hradišťku v Dačicích-IV. 
Etapa-vodohospodářská část

SO 304 - Přípojky vodovodu
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Dačice Datum: 6. 8. 2021

Zadavatel: Město Dačice, Krajířova 27, 380 13 Dačice Projektant:

Uchazeč: SATES ČECHY s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 209 323,49

D HSV Práce a dodávky HSV 187 226,49

D 1 Zemní práce 90 596,01
1 K 119001406 Dočasné zajištění potrubí z PE DN přes 200 do 500 

mm m 6,300 255,93 1 612,36 CS ÚRS 2023 02

2 K 119001421 Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně 
ložených kabelů m 7,200 187,54 1 350,26 CS ÚRS 2023 02

3 K 132254202 Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 m3 16,566 520,38 8 620,62 CS ÚRS 2023 02

VV "vedení vodovodní přípojek délka*šíře*prům.hloubka rýhy" 
46,6*0,9*1,58*0,25 16,566

4 K 132354201 Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 20 m3 m3 6,627 893,26 5 919,65 CS ÚRS 2023 02

VV "vedení vodovodní přípojek délka*šíře*prům.hloubka rýhy" 
46,6*0,9*1,58*0,10 6,627

5 K 132454202 Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 50 m3 m3 43,072 1 087,59 46 844,68 CS ÚRS 2023 02

VV "vedení vodovodní přípojek délka*šíře*prům.hloubka rýhy" 
46,6*0,9*1,58*0,65 43,072

Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního 

SO 304 - Přípojky vodovodu

Rekonstrukce místních komunikací v sídlišti K Hradišťku v Dačicích - IV. Etapa - 
aktualizace

17-2021-4.1 - Rekonstrukce místních komunikací v sídlišti K Hradišťku v Dačicích-IV. 
Etapa-vodohospodářská část

6 K 139001101 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního 
vedení m3 7,500 327,37 2 455,29 CS ÚRS 2023 02

VV "inž.sítě délka*šířka*hloubka"15*0,5*1 7,500

7 K 151101101 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 
m

m2 147,256 1,00 147,26 CS ÚRS 2023 02
VV "vedení vodovodních přípojek délka*výška"46,6*1,58*2 147,256

8 K 151101111 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl 
do 2 m m2 147,256 1,00 147,26 CS ÚRS 2023 02

9 K 162651132
Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 
4 a 5

m3 18,083 100,00 1 808,30 CS ÚRS 2023 02

VV 6,627+43,072-31,616 18,083

10 K 171201221 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 
kamení kód odpadu 17 05 04 t 36,166 50,00 1 808,30 CS ÚRS 2023 02

VV 18,083*2 "Přepočtené koeficientem množství 36,166

11 K 174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním m3 48,182 89,07 4 291,57 CS ÚRS 2023 02

VV "zemina výkopu - zásypy vedení" 16,6+6,6+43,1-4,194-13,924 48,182

12 K 175112109 Příplatek k obsypání potrubí při překopech inž sítí 
objemu do 10 m3 za prohození sypaniny m3 31,616 174,55 5 518,45 CS ÚRS 2023 02

VV 48,182-16,566 31,616

13 K 175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 
uloženou do 3 m m3 13,924 133,36 1 856,85 CS ÚRS 2023 02

VV "vedení vodovodní délka*šířka*výška" 46,6*0,9*0,332 13,924
14 M 58344121 štěrkodrť frakce 0/8 t 27,848 295,00 8 215,16 CS ÚRS 2023 02

VV 13,924*2 'Přepočtené koeficientem množství 27,848

D 4 Vodorovné konstrukce 3 355,20
15 K 451572111 Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného 

těženého m3 4,194 800,00 3 355,20 CS ÚRS 2023 02
VV "vedení vodovodní délka*šířka*výška" 46,6*0,9*0,1 4,194

D 8 Trubní vedení 58 449,49
16 K 871161141 Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop 

svařovaných na tupo D 32 x 3,0 mm m 46,600 82,37 3 838,21 CS ÚRS 2023 02

VV "délka vedení vod. 
přípojek"5,4+2,3+5,4+2,4+4,7+1,9+2,1+2,9+4+4+6+2,5+3 46,600

17 M 28613170 trubka vodovodní PE100 SDR11 se signalizační 
vrstvou 32x3,0mm

m 47,299 22,50 1 064,23 CS ÚRS 2023 02

VV 46,6*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 47,299

18 K 871275811 Bourání stávajícího potrubí z PVC nebo PP DN 150 m 39,000 45,95 1 791,97 CS ÚRS 2023 02

19 K 879171111 Montáž vodovodní přípojky na potrubí DN 32 kus 13,000 860,84 11 190,86 CS ÚRS 2023 02
20 M 28654346 přechodka PPR kov s převlečnou maticí 32x5/4" kus 13,000 365,00 4 745,00 CS ÚRS 2023 02

P  Poznámka k položce:
hrdlo-hrdlo, bude použito dle skutečnosti na stavběhrdlo-hrdlo, bude použito dle skutečnosti na stavbě
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

21 K 893811163 Osazení vodoměrné šachty kruhové z PP samonosné 
pro běžné zatížení D do 1,2 m hl přes 1,4 do 1,6 m kus 2,000 1 687,11 3 374,22 CS ÚRS 2023 02

P  Poznámka k položce:
výrobek bude konzultován se správcem

22 M 56230595 šachta plastová vodoměrná samonosná kruhová 
1,2/1,6m

kus 2,000 15 000,00 30 000,00 CS ÚRS 2023 02

23 K 899721112 Signalizační vodič DN přes 150 mm na potrubí m 48,900 40,00 1 956,00 CS ÚRS 2023 02

24 K 899722113 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm m 48,900 10,00 489,00 CS ÚRS 2023 02

D 997 Přesun sutě 92,04
25 K 997013111 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 

budovy v do 6 m s použitím mechanizace t 0,195 366,98 71,56 CS ÚRS 2023 02

26 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením t 0,195 50,00 9,75 CS ÚRS 2023 02

27 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 
skládku ZKD 1 km přes 1 km t 0,975 1,00 0,98 CS ÚRS 2023 02

VV 0,195*5 "Přepočtené koeficientem množství 0,975

28 K 997013631 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 t 0,195 50,00 9,75 CS ÚRS 2023 02

D 998 Přesun hmot 34 733,75
29 K 998276101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických 

hmot otevřený výkop t 37,308 931,00 34 733,75 CS ÚRS 2023 02

D PSV Práce a dodávky PSV 2 097,00

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 2 097,00
30 K 722290234 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN do 80 m 46,600 45,00 2 097,00 CS ÚRS 2023 02

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 20 000,00

D VRN4 Inženýrská činnost 10 000,00
31 K 043114000 Zkoušky tlakové kpl 1,000 5 000,00 5 000,00 CS ÚRS 2023 02
32 K 044002000 Revize kpl 1,000 5 000,00 5 000,00 CS ÚRS 2023 02

D VRN9 Ostatní náklady 10 000,00
33 K 091003000 Ostatní náklady bez rozlišení - pomocné a spojovací 

prostředky kpl 1,000 10 000,00 10 000,00 CS ÚRS 2023 02
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 827 CC-CZ:
Místo: Dačice Datum: 6. 8. 2021

Zadavatel: IČ: 002 46 476
Město Dačice, Krajířova 27, 380 13 Dačice DIČ:

Uchazeč: IČ: 25172654
DIČ: CZ25172654

Projektant: IČ: 281 45 968
DIČ:

Zpracovatel: IČ: 281 45 968
Centrum služeb Staré město; DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 844 767,65

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 844 767,65 21,00% 387 401,21

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 232 168,86

Rekonstrukce místních komunikací v sídlišti K Hradišťku v Dačicích - IV. Etapa - 
aktualizace

17-2021-4.1 - Rekonstrukce místních komunikací v sídlišti K Hradišťku v Dačicích-IV. 
Etapa-vodohospodářská část

SO 305 - Jednotná kanalizace

SATES ČECHY s.r.o.

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Dačice Datum: 6. 8. 2021

Zadavatel: Město Dačice, Krajířova 27, 380 13 Dačice Projektant:

Uchazeč: SATES ČECHY s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 844 767,65

HSV - Práce a dodávky HSV 1 810 767,65
    1 - Zemní práce 960 137,84

    4 - Vodorovné konstrukce 53 881,20

    8 - Trubní vedení 736 528,49

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

    997 - Přesun sutě 34 435,95

    998 - Přesun hmot 25 784,17

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 34 000,00
    VRN4 - Inženýrská činnost 24 000,00

    VRN9 - Ostatní náklady 10 000,00

Rekonstrukce místních komunikací v sídlišti K Hradišťku v Dačicích - IV. Etapa - 
aktualizace

17-2021-4.1 - Rekonstrukce místních komunikací v sídlišti K Hradišťku v Dačicích-IV. 
Etapa-vodohospodářská část

SO 305 - Jednotná kanalizace
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Dačice Datum: 6. 8. 2021

Zadavatel: Město Dačice, Krajířova 27, 380 13 Dačice Projektant:

Uchazeč: SATES ČECHY s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 844 767,65

D HSV Práce a dodávky HSV 1 810 767,65

D 1 Zemní práce 960 137,84
1 K 115001103 Převedení vody potrubím DN přes 150 do 250 m 324,000 516,39 167 310,36 CS ÚRS 2023 02

2 K 115101202 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný 
přítok přes 500 do 1 000 l/min hod 40,000 93,89 3 755,76 CS ÚRS 2023 02

3 K 115101302 Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 
m přítok přes 500 do 1 000 l/min den 40,000 40,22 1 608,96 CS ÚRS 2023 02

4 K 119001406 Dočasné zajištění potrubí z PE DN přes 200 do 500 
mm m 12,000 255,93 3 071,16 CS ÚRS 2023 02

5 K 119001421 Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně 
ložených kabelů m 5,000 187,54 937,68 CS ÚRS 2023 02

6 K 131251103 Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti 
I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně m3 59,264 200,20 11 864,77 CS ÚRS 2023 02

VV
"šachta ŠJ2.5-12 DN 1000 
šířka*délka*hloubka"1,6*1,6*(2,56+2,58+2,66+2,72+2,56+2,56
+2,56+2,79)

53,734

VV "šachta ŠJ4.1 DN 1000 šířka*délka*hloubka"1,6*1,6*2,16 5,530
VV Součet 59,264

7 K 132254203 Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině m3 137,190 419,11 57 497,15 CS ÚRS 2023 02

SO 305 - Jednotná kanalizace

Rekonstrukce místních komunikací v sídlišti K Hradišťku v Dačicích - IV. Etapa - 
aktualizace

17-2021-4.1 - Rekonstrukce místních komunikací v sídlišti K Hradišťku v Dačicích-IV. 
Etapa-vodohospodářská část

7 K 132254203 Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 m3 137,190 419,11 57 497,15 CS ÚRS 2023 02

VV "vedení kanalizační plocha profilu*šířka"(734+65+4*2)*1*0,17 137,190

8 K 132354202 Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 50 m3 m3 48,240 699,77 33 757,10 CS ÚRS 2023 02

VV "vedení kanalizační plocha profilu*šířka"(731+65+4*2)*1*0,06 48,240

9 K 132454205 Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 1000 m3 m3 621,390 623,25 387 281,32 CS ÚRS 2023 02

VV "vedení kanalizační plocha profilu*šířka"(734+65+4*2)*1*0,77 621,390

10 K 139001101 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního 
vedení m3 8,500 327,37 2 782,66 CS ÚRS 2023 02

VV "inž.sítě délka*šířka*hloubka"17*1*0,5 8,500

11 K 151101102 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl přes 
2 do 4 m m2 1 598,000 1,00 1 598,00 CS ÚRS 2023 02

VV "vedení kanalizační délka*hloubka" (734+65)*2 1 598,000

12 K 151101112 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl 
přes 2 do 4 m m2 1 598,000 1,00 1 598,00 CS ÚRS 2023 02

13 K 162651132
Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 
4 a 5

m3 261,449 100,00 26 144,90 CS ÚRS 2023 02

VV 48,24+621,39-408,181 261,449

14 K 171201221 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 
kamení kód odpadu 17 05 04 t 522,898 50,00 26 144,90 CS ÚRS 2023 02

VV 261,449*2 "Přepočtené koeficientem množství 522,898

15 K 174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním m3 604,635 89,07 53 854,84 CS ÚRS 2023 02

VV "zemina výkopu vedení" 137,19+48,24+621,39 806,820
VV "-zásypy vedení"-(52,164+151,632) -203,796
VV "- vedení"-(3,14*0,15*0,15*324) -22,891
VV "zemina výkopu šachty" 59,264 59,264
VV "- podkladní desky šachty" -4,05 -4,050

VV
"šachta ŠJ2.1-4 DN 1000"-
(3,14*0,65*0,65*(2,56+2,58+2,66+2,72+2,56+2,56+2,56+2,79)
)

-27,846

VV "šachta ŠJ3.1-3 DN 1000"-(3,14*0,65*0,65*2,16) -2,866
VV Součet 604,635

16 K 175112109 Příplatek k obsypání potrubí při překopech inž sítí 
objemu do 10 m3 za prohození sypaniny m3 408,181 174,55 71 246,36 CS ÚRS 2023 02

VV 604,635-59,264-137,19 408,181

17 K 175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 
uloženou do 3 m m3 151,632 133,36 20 221,04 CS ÚRS 2023 02

VV "vedení kanalizační délka*plocha řezu"324*0,468 151,632
18 M 58344121 štěrkodrť frakce 0/8 t 303,264 295,00 89 462,88 CS ÚRS 2023 0218 M 58344121 štěrkodrť frakce 0/8 t 303,264 295,00 89 462,88 CS ÚRS 2023 02

VV 151,632*2 'Přepočtené koeficientem množství 303,264
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 4 Vodorovné konstrukce 53 881,20
19 K 451572111 Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného 

těženého m3 52,164 800,00 41 731,20 CS ÚRS 2023 02
VV "vedení kanalizační délka*plocha řezu" 324*0,161 52,164

20 K 452311131 Podkladní desky z betonu prostého bez zvýšených 
nároků na prostředí tř. C 12/15 otevřený výkop m3 4,050 3 000,00 12 150,00 CS ÚRS 2023 02

VV "šachty šířka*délka*výška*počet" 1,5*1,5*0,2*9 4,050

D 8 Trubní vedení 736 528,49
21 K 810391811 Bourání stávajícího potrubí z betonu DN přes 200 do 

400 m 228,000 174,56 39 799,22 CS ÚRS 2023 02
VV "vedení stávající" 228 228,000

22 K 871370320 Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného 
SN 12 z polypropylenu DN 300 m 324,000 176,90 57 315,60 CS ÚRS 2023 02

23 M 28617028 trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 
300x1000mm SN12

m 328,860 877,00 288 410,22 CS ÚRS 2023 02

VV 324*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 328,860

24 K 877370320 Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP nebo 
tvrdého PVC trub hladkých plnostěnných DN 300 kus 12,000 680,89 8 170,68 CS ÚRS 2023 02

25 M 28617214 odbočka kanalizační PP SN16 45° DN 300/150 kus 12,000 1 014,00 12 168,00 CS ÚRS 2023 02

P  Poznámka k položce:
jedna do šachty

26 K 894138001 Příplatek ZKD 0,60 m výšky vstupu na stokách kus 18,000 1 906,74 34 321,32 CS ÚRS 2023 02

27 K 894411121 Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na 
potrubí DN přes 200 do 300 dno beton tř. C 25/30 kus 9,000 13 649,57 122 846,13 CS ÚRS 2023 02

28 M 59224061 dno betonové šachtové kulaté DN 1000x600, 
100x75x15cm

kus 9,000 8 300,00 74 700,00 CS ÚRS 2023 02

29 M 59224068 skruž betonová DN 1000x500 PS, 100x50x12cm kus 17,000 1 386,00 23 562,00 CS ÚRS 2023 02
30 M 59224066 skruž betonová DN 1000x250 PS, 100x25x12cm kus 1,000 917,00 917,00 CS ÚRS 2023 02

31 M 59224312 kónus šachetní betonový kapsové plastové stupadlo 
100x62,5x58cm

kus 9,000 1 764,00 15 876,00 CS ÚRS 2023 02

32 M 59224184 prstenec šachtový vyrovnávací betonový 
625x120x40mm

kus 1,000 182,00 182,00 CS ÚRS 2023 02

33 M 59224185 prstenec šachtový vyrovnávací betonový 
625x120x60mm

kus 4,000 203,00 812,00 CS ÚRS 2023 02

34 M 59224176 prstenec šachtový vyrovnávací betonový 
625x120x80mm

kus 5,000 228,00 1 140,00 CS ÚRS 2023 02

35 M 59224187 prstenec šachtový vyrovnávací betonový 
625x120x100mm

kus 1,000 259,00 259,00 CS ÚRS 2023 02

36 M 59224188 prstenec šachtový vyrovnávací betonový kus 1,000 288,00 288,00 CS ÚRS 2023 0236 M 59224188 prstenec šachtový vyrovnávací betonový 
625x120x120mm

kus 1,000 288,00 288,00 CS ÚRS 2023 02

37 K 899104112
Osazení poklopů litinových, ocelových nebo 
železobetonových včetně rámů pro třídu zatížení 
D400, E600

kus 9,000 1 268,61 11 417,49 CS ÚRS 2023 02

38 M 63126039 poklop šachtový s BEGU rámem a zámky kruhový, DN 
600 D400

kus 9,000 3 050,00 27 450,00 CS ÚRS 2023 02

39 K 899133112
Výměna samonivelačního poklopu včetně rámu s 
použitím plastových vyrovnávacích prvků osazeného 
na betonové šachtě

kus 1,000 2 500,00 2 500,00 CS ÚRS 2023 02

40 M 63126039 poklop šachtový s BEGU rámem a zámky kruhový, DN 
600 D400

kus 1,000 3 050,00 3 050,00 CS ÚRS 2023 02

41 K 899722113 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm m 713,000 15,91 11 343,83 CS ÚRS 2023 02

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

D 997 Přesun sutě 34 435,95
42 K 997013111 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 

budovy v do 6 m s použitím mechanizace t 72,960 366,98 26 775,15 CS ÚRS 2023 02

43 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením t 72,960 50,00 3 648,00 CS ÚRS 2023 02

44 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 
skládku ZKD 1 km přes 1 km t 364,800 1,00 364,80 CS ÚRS 2023 02

VV 72,96*5 "Přepočtené koeficientem množství 364,800

45 K 997221615 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01 t 72,960 50,00 3 648,00 CS ÚRS 2023 02

D 998 Přesun hmot 25 784,17
46 K 998276101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických 

hmot otevřený výkop t 468,803 55,00 25 784,17 CS ÚRS 2023 02

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 34 000,00

D VRN4 Inženýrská činnost 24 000,00
47 K 043103000 Zkoušky bez rozlišení - kamerové zkoušky kpl 1,000 12 000,00 12 000,00 CS ÚRS 2023 02

P
 Poznámka k položce:

Kontrola kanalizace TV kamerou po výstavbě pro kontrolu před 
předáním díla a před uplynutím záruční doby kvůli kontrole díla.

48 K 043144000 Zkoušky těsnosti kpl 1,000 12 000,00 12 000,00 CS ÚRS 2023 02

D VRN9 Ostatní náklady 10 000,00
49 K 091003000 Ostatní náklady bez rozlišení - pomocné a spojovací 

prostředky kpl 1,000 10 000,00 10 000,00 CS ÚRS 2023 02
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 827 CC-CZ:
Místo: Dačice Datum: 6. 8. 2021

Zadavatel: IČ: 002 46 476
Město Dačice, Krajířova 27, 380 13 Dačice DIČ:

Uchazeč: IČ: 25172654
DIČ: CZ25172654

Projektant: IČ: 281 45 968
DIČ:

Zpracovatel: IČ: 281 45 968
Centrum služeb Staré město; DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 251 516,15

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 251 516,15 21,00% 52 818,39

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 304 334,54

Rekonstrukce místních komunikací v sídlišti K Hradišťku v Dačicích - IV. Etapa - 
aktualizace

17-2021-4.1 - Rekonstrukce místních komunikací v sídlišti K Hradišťku v Dačicích-IV. 
Etapa-vodohospodářská část

SO 306 - Přípojky kanalizace

SATES ČECHY s.r.o.

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Dačice Datum: 6. 8. 2021

Zadavatel: Město Dačice, Krajířova 27, 380 13 Dačice Projektant:

Uchazeč: SATES ČECHY s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 251 516,15

HSV - Práce a dodávky HSV 239 516,15
    1 - Zemní práce 149 545,73

    4 - Vodorovné konstrukce 8 790,40

    8 - Trubní vedení 74 677,25

    997 - Přesun sutě 3 908,03

    998 - Přesun hmot 2 594,74

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 12 000,00
    VRN4 - Inženýrská činnost 2 000,00

    VRN9 - Ostatní náklady 10 000,00

Rekonstrukce místních komunikací v sídlišti K Hradišťku v Dačicích - IV. Etapa - 
aktualizace

17-2021-4.1 - Rekonstrukce místních komunikací v sídlišti K Hradišťku v Dačicích-IV. 
Etapa-vodohospodářská část

SO 306 - Přípojky kanalizace
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Dačice Datum: 6. 8. 2021

Zadavatel: Město Dačice, Krajířova 27, 380 13 Dačice Projektant:

Uchazeč: SATES ČECHY s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 251 516,15

D HSV Práce a dodávky HSV 239 516,15

D 1 Zemní práce 149 545,73
1 K 115001103 Převedení vody potrubím DN přes 150 do 250 m 36,000 516,39 18 590,04 CS ÚRS 2023 02

2 K 119001406 Dočasné zajištění potrubí z PE DN přes 200 do 500 
mm m 9,000 255,93 2 303,37 CS ÚRS 2023 02

3 K 119001421 Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně 
ložených kabelů m 5,400 187,54 1 012,69 CS ÚRS 2023 02

4 K 131251201 Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I 
skupiny 3 objem do 20 m3 strojně m3 8,640 567,96 4 907,17 CS ÚRS 2023 02

VV "šachta DN 400 šířka*délka*hloubka*počet"0,6*0,6*2*12 8,640

5 K 132254201 Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 m3 16,323 663,82 10 835,47 CS ÚRS 2023 02

VV "vedení kanalizační přípojky 
délka*šířka*hloubka"45,8*0,9*2,2*0,18 16,323

6 K 132354204 Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 500 m3 m3 6,348 429,53 2 726,68 CS ÚRS 2023 02

VV "vedení kanalizační přípojky 
délka*šířka*hloubka"45,8*0,9*2,2*0,07 6,348

Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině 

SO 306 - Přípojky kanalizace

Rekonstrukce místních komunikací v sídlišti K Hradišťku v Dačicích - IV. Etapa - 
aktualizace

17-2021-4.1 - Rekonstrukce místních komunikací v sídlišti K Hradišťku v Dačicích-IV. 
Etapa-vodohospodářská část

7 K 132454202 Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 50 m3 m3 68,013 1 087,59 73 970,26 CS ÚRS 2023 02

VV "vedení kanalizační přípojky 
délka*šířka*hloubka"45,8*0,9*2,2*0,75 68,013

8 K 139001101 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního 
vedení m3 8,000 327,37 2 618,98 CS ÚRS 2023 02

VV "inž.sítě délka*šířka*hloubka"16*1*0,5 8,000

9 K 151101102 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl přes 
2 do 4 m m2 249,520 1,00 249,52 CS ÚRS 2023 02

VV "vedení kanalizační délka*hloubka" 45,8*2,2*2+12*1*2*2 249,520

10 K 151101112 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl 
přes 2 do 4 m m2 249,520 1,00 249,52 CS ÚRS 2023 02

11 K 162651132
Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 
4 a 5

m3 26,481 100,00 2 648,10 CS ÚRS 2023 02

VV 6,348+68,013-47,88 26,481

12 K 171201221 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 
kamení kód odpadu 17 05 04 t 52,962 50,00 2 648,10 CS ÚRS 2023 02

VV 26,481*2 "Přepočtené koeficientem množství 52,962

13 K 174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním m3 72,843 89,07 6 488,13 CS ÚRS 2023 02

VV "zemina výkopu vedení" 16,323+6,348+68,013 90,684
VV "-zásypy vedení"-(5,588+16,507) -22,095
VV "- vedení"-(3,14*0,075*0,075*45,8) -0,809
VV "zemina výkopu šachty" 8,64 8,640
VV "- podkladní desky šachty" -0,864 -0,864
VV "šachta DN 425"-(3,14*0,2*0,2*1,8*12) -2,713
VV Součet 72,843

14 K 175112109 Příplatek k obsypání potrubí při překopech inž sítí 
objemu do 10 m3 za prohození sypaniny m3 47,880 174,55 8 357,26 CS ÚRS 2023 02

VV 72,843-8,64-16,323 47,880

15 K 175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 
uloženou do 3 m m3 16,507 133,36 2 201,31 CS ÚRS 2023 02

VV "vedení kanalizační délka*plocha řezu" 45,6*0,362 16,507
16 M 58344121 štěrkodrť frakce 0/8 t 33,014 295,00 9 739,13 CS ÚRS 2023 02

VV 16,507*2 'Přepočtené koeficientem množství 33,014

D 4 Vodorovné konstrukce 8 790,40
17 K 451572111 Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného 

těženého m3 5,588 800,00 4 470,40 CS ÚRS 2023 02
VV "vedení kanalizační délka*plocha řezu" 45,8*0,122 5,588

18 K 452311131 Podkladní desky z betonu prostého bez zvýšených 
nároků na prostředí tř. C 12/15 otevřený výkop m3 0,864 5 000,00 4 320,00 CS ÚRS 2023 02

VV "šachty šířka*délka*výška*počet" 0,6*0,6*0,2*12 0,864

D 8 Trubní vedení 74 677,25D 8 Trubní vedení 74 677,25
19 K 810351811 Bourání stávajícího potrubí z betonu DN do 200 m 46,000 141,44 6 506,42 CS ÚRS 2023 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

20 K 871310320 Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného 
SN 12 z polypropylenu DN 150 m 45,800 158,24 7 247,39 CS ÚRS 2023 02

VV "vední kan. přípojek 
délka"3,3+4,4+3,3+4,5+4,7+3,9+4,8+2,2+2,2+3,4+5,2+3,9 45,800

21 M 28617025 trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 
150x1000mm SN12

m 46,487 368,00 17 107,22 CS ÚRS 2023 02

VV 45,8*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 46,487

22 K 877310310 Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP nebo 
tvrdého PVC trub hladkých plnostěnných DN 150 kus 12,000 249,03 2 988,36 CS ÚRS 2023 02

23 M 28617182 koleno kanalizační PP SN16 45° DN 150 kus 12,000 113,00 1 356,00 CS ÚRS 2023 02

24 K 877310330 Montáž spojek na kanalizačním potrubí z PP nebo 
tvrdého PVC trub hladkých plnostěnných DN 150 kus 12,000 249,03 2 988,36 CS ÚRS 2023 02

25 M 28612016 přechod kanalizační PP KG na kameninové hrdlo DN 
160

kus 12,000 170,00 2 040,00 CS ÚRS 2023 02

26 K 894811135 Revizní šachta z PVC typ přímý, DN 400/160 tlak 12,5 
t hl od 1860 do 2230 mm kus 12,000 2 804,00 33 648,00 CS ÚRS 2023 02

27 K 899722113 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm m 50,000 15,91 795,50 CS ÚRS 2023 02

D 997 Přesun sutě 3 908,03
28 K 997013111 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 

budovy v do 6 m s použitím mechanizace t 8,280 366,98 3 038,63 CS ÚRS 2023 02

29 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením t 8,280 50,00 414,00 CS ÚRS 2023 02

30 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 
skládku ZKD 1 km přes 1 km t 41,400 1,00 41,40 CS ÚRS 2023 02

VV 8,28*5 "Přepočtené koeficientem množství 41,400

31 K 997221615 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01 t 8,280 50,00 414,00 CS ÚRS 2023 02

D 998 Přesun hmot 2 594,74
32 K 998276101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických 

hmot otevřený výkop t 47,177 55,00 2 594,74 CS ÚRS 2023 02

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 12 000,00

D VRN4 Inženýrská činnost 2 000,00
33 K 043144000 Zkoušky těsnosti kpl 1,000 2 000,00 2 000,00 CS ÚRS 2023 02

D VRN9 Ostatní náklady 10 000,00
34 K 091003000 Ostatní náklady bez rozlišení - pomocné a spojovací 

prostředky kpl 1,000 10 000,00 10 000,00 CS ÚRS 2023 0234 K 091003000 prostředky kpl 1,000 10 000,00 10 000,00 CS ÚRS 2023 02
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 822 CC-CZ:
Místo: Dačice Datum: 6. 8. 2021

Zadavatel: IČ: 002 46 476
Město Dačice, Krajířova 27, 380 13 Dačice DIČ:

Uchazeč: IČ: 25172654
DIČ: CZ25172654

Projektant: IČ: 281 45 968
DIČ:

Zpracovatel: IČ: 281 45 968
Centrum služeb Staré město DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 6 439 138,70

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 6 439 138,70 21,00% 1 352 219,13

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 7 791 357,83

Rekonstrukce místních komunikací v sídlišti K Hradišťku v Dačicích - IV. Etapa - 
aktualizace

17-2021-4.2 - Rekonstrukce místních komunikací v sídlišti K Hradišťku v Dačicích-IV. 
Etapa-komunikace

SO 101.4 - OZ Svobodova

SATES ČECHY s.r.o.

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Dačice Datum: 6. 8. 2021

Zadavatel: Město Dačice, Krajířova 27, 380 13 Dačice Projektant:

Uchazeč: SATES ČECHY s.r.o. Zpracovatel: Staré město; Petra 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 6 439 138,70

HSV - Práce a dodávky HSV 6 439 138,70
    1 - Zemní práce 1 247 774,67

    2 - Zakládání 156 369,33

    5 - Komunikace pozemní 3 797 184,90

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 652 963,09

    997 - Přesun sutě 163 687,56

    998 - Přesun hmot 421 159,15

Rekonstrukce místních komunikací v sídlišti K Hradišťku v Dačicích - IV. Etapa - 
aktualizace

17-2021-4.2 - Rekonstrukce místních komunikací v sídlišti K Hradišťku v Dačicích-IV. 
Etapa-komunikace

SO 101.4 - OZ Svobodova
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Dačice Datum: 6. 8. 2021

Zadavatel: Město Dačice, Krajířova 27, 380 13 Dačice Projektant: I
J

Uchazeč: SATES ČECHY s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 6 439 138,70

D HSV Práce a dodávky HSV 6 439 138,70

D 1 Zemní práce 1 247 774,67
1 K 113106183 Rozebrání dlažeb vozovek z velkých kostek s ložem z 

kameniva strojně pl do 50 m2 m2 35,570 31,59 1 123,66 CS ÚRS 2023 02
VV "plocha dle bilance zem. prací - sjezdy"  35,57 35,570

2 K 113107165 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 400 
do 500 mm strojně pl přes 50 do 200 m2 m2 163,550 92,48 15 124,78 CS ÚRS 2023 02

VV "plocha dle bilance zem. prací - sjezdy" 163,55 163,550

3 K 113107223 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 
do 300 mm strojně pl přes 200 m2 m2 2 004,750 38,87 77 932,65 CS ÚRS 2023 02

VV "plocha dle bilance zem. prací - vozovka" 1938,6 1 938,600
VV "plocha dočasné vozovky rozšířené o 30%" 27*1,30 35,100
VV "plocha dočasné vozovky rozšířené o 15%" 27*1,15 31,050
VV Součet 2 004,750

4 K 113107321 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl do 100 
mm strojně pl do 50 m2 m2 35,570 30,46 1 083,53 CS ÚRS 2023 02

VV "plocha dle bilance zem. prací - sjezdy"  35,57 35,570

5 K 113107322 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 
do 200 mm strojně pl do 50 m2 m2 35,570 44,44 1 580,59 CS ÚRS 2023 02

VV "plocha dle bilance zem. prací - sjezdy"  35,57 35,570

SO 101.4 - OZ Svobodova

Rekonstrukce místních komunikací v sídlišti K Hradišťku v Dačicích - IV. Etapa - 
aktualizace

17-2021-4.2 - Rekonstrukce místních komunikací v sídlišti K Hradišťku v Dačicích-IV. 
Etapa-komunikace

VV "plocha dle bilance zem. prací - sjezdy"  35,57 35,570

6 K 113107343 Odstranění podkladu živičného tl přes 100 do 150 mm 
strojně pl do 50 m2 m2 29,160 86,93 2 534,82 CS ÚRS 2023 02

VV "plocha dočasné vozovky rozšířené o 8%" 27*1,08 29,160

7 K 113154234 Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š přes 1 do 2 
m pl přes 500 do 1000 m2 bez překážek v trase m2 990,130 90,00 89 111,70 CS ÚRS 2023 02

VV "plocha dle bilance zem. prací" 990,13 990,130
8 K 113201112 Vytrhání obrub silničních ležatých m 1 043,160 87,85 91 637,43 CS ÚRS 2023 02

VV "dle bilance zemních prací" 1043,16 1 043,160

9 K 121151123 Sejmutí ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy do 200 mm 
strojně m2 1 169,500 9,09 10 630,76 CS ÚRS 2023 02

VV "plocha dle bilance zem. prací" 1169,50 1 169,500

10 K 122351106 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy 
těžitelnosti II skupiny 4 objem do 5000 m3 strojně m3 1 816,949 60,00 109 016,94 CS ÚRS 2023 02

VV "dle bilance zemních prací" 290,94 290,940

VV "dle bilance zemních prací + rozšíření 30% - sanace podloží 
asf.vozovky z 50%*hloubka výkopu"2200,13*1,30*0,5 1 430,085

VV "dle bilance zemních prací  + rozšíření 30%- sanace podloží 
dlaž. vozovky  50%*hloubka výkopu"245,96*1,30*0,3 95,924

VV Součet 1 816,949

11 K 129001101 Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v 
blízkosti inženýrských sítí m3 1 329,500 287,45 382 162,12 CS ÚRS 2023 02

VV "vedení kanalizace délka*hloubka*šířka" 1123*1*0,5 561,500
VV "vedení vodovod délka*hloubka*šířka"752*1*0,5 376,000
VV "vedení plynovod délka*hloubka*šířka"354*1*0,5 177,000
VV "vedení NN délka*hloubka*šířka"124*1*0,5 62,000
VV "vedení sděl. délka*hloubka*šířka"306*1*0,5 153,000
VV Součet 1 329,500

12 K 162351103
Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 113,020 25,00 2 825,50 CS ÚRS 2023 02

VV "ornice uložená na deponii" 33,99*2 67,980
VV "zemina výkopu uložená na deponii" 22,52*2 45,040
VV Součet 113,020

13 K 162651112
Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 1 935,859 100,00 193 585,90 CS ÚRS 2023 02

VV "ornice" 175,42-33,99 141,430
VV "zemina výkopu"1816,949-22,52 1 794,429
VV Součet 1 935,859

14 K 167151102 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 
4 a 5 do 100 m3 m3 56,510 128,45 7 258,94 CS ÚRS 2023 02

VV "zemina násypů a ornice"22,52+33,99 56,510

15 K 171201221 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 
kamení kód odpadu 17 05 04 t 3 871,718 50,00 193 585,90 CS ÚRS 2023 02

VV 1935,859*2 "Přepočtené koeficientem množství 3 871,7181935,859*2 "Přepočtené koeficientem množství 3 871,718

16 K 171152101 Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů 
zhutněných silnic a dálnic m3 22,520 33,88 762,89 CS ÚRS 2023 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "dle bilance zemních prací" 22,52 22,520

17 K 181152302 Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezech se 
zhutněním m2 3 161,197 18,79 59 405,21 CS ÚRS 2023 02

VV "plocha asf. vozovka rozšířená o 30%" 
(400,34+367,06+445,75)*1,30 1 577,095

VV Mezisoučet 1 577,095

VV
"plocha dlaž. vozovka rozšířená o 30%" 
(58,08+27,22+17,83+15,29+16,66+25,63+22,29+1,54+5,29)*1
,30

246,779

VV "plocha dlaž. vozovka rozšířená o 30%" 
(14,89+11,41+1,46+31,14)*1,30 76,570

VV Mezisoučet 323,349

VV
"plocha sjezdy rozšířená o 30%" 
(16,48+10,15+12,83+8,46+14,52+12,65+8,79+8,46+9,59+8,46
)*1,30

143,507

VV "plocha sjezdy rozšířená o 30%" 
(4,91+12,55+7,61+5,89+6,91+7+8,57+5,38+8+10,40)*1,30 100,386

VV Mezisoučet 243,893

VV "plocha zvýšené vozovky rozšířené o 30%" 
(184,25+179,30+181,78)*1,30 708,929

VV Mezisoučet 708,929

VV "plocha parkov. zálivu rozšířené o 30%" 
(59,50+13,25+24+38,75+16,88)*1,30 198,094

VV "plocha parkov. zálivu rozšířené o 30%" (36,49+48)*1,30 109,837
VV Mezisoučet 307,931
VV Součet 3 161,197

18 K 181351103 Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 100 do 
500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně m2 226,660 37,11 8 411,35 CS ÚRS 2023 02

VV "dle bilance zemních prací" 226,660 226,660

D 2 Zakládání 156 369,33
19 K 211971110 Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze 

nebo zářezu sklonu do 1:2 m2 372,000 32,65 12 145,80 CS ÚRS 2023 02
VV "drenáž délka*šířka*výška" 310*0,4*3 372,000

20 M 69311080 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, 
drenážní PES 200g/m2

m2 440,634 20,00 8 812,68 CS ÚRS 2023 02

VV 372*1,1845 'Přepočtené koeficientem množství 440,634

21 K 212752402
Trativod z drenážních trubek korugovaných PE-HD SN 
8 perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 150 
pro liniové stavby

m 310,000 415,00 128 650,00 CS ÚRS 2023 02

VV "délka drenáže" 310 310,000

22 K 279311116 Postupné podbetonování základového zdiva prostým 
betonem tř. C 25/30 m3 1,000 6 760,85 6 760,85 CS ÚRS 2023 02

D 5 Komunikace pozemní 3 797 184,90D 5 Komunikace pozemní 3 797 184,90
23 K 561121112 Podklad z mechanicky zpevněné zeminy MZ tl 200 mm m2 3 179,917 25,00 79 497,93 CS ÚRS 2023 02

VV "dle bilance zemních prací + rozšíření 30% - sanace podloží 
asf.vozovky z 50%"2200,13*1,30 2 860,169

VV "dle bilance zemních prací  + rozšíření 30%- sanace podloží 
dlaž. vozovky  50%"245,96*1,30 319,748

VV Součet 3 179,917
24 M 58344197 štěrkodrť frakce 0/63 t 3 357,222 125,00 419 652,75 CS ÚRS 2023 02

VV "plocha sanace podloží asf.vozovky*výška násypu" 
2860,17*0,5 1 430,085

VV "plocha sanace podloží dlaž. vozovky*výška násypu" 
319,75*0,3 95,925

VV Součet 1 526,010
VV 1526,01*2,2 'Přepočtené koeficientem množství 3 357,222

25 K 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 
mm m2 272,401 126,00 34 322,53 CS ÚRS 2023 02

VV "plocha parkov. zálivu rozšířené o 15%" 
(59,50+13,25+24+38,75+16,88)*1,15 175,237

VV "plocha parkov. zálivu rozšířené o 15%" (36,49+48)*1,15 97,164
VV Součet 272,401

26 K 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 
mm m2 1 276,171 160,00 204 187,36 CS ÚRS 2023 02

VV
"plocha dlaž. vozovka rozšířená o 30%" 
(58,08+27,22+17,83+15,29+16,66+25,63+22,29+1,54+5,29)*1
,30

246,779

VV "plocha dlaž. vozovka rozšířená o 30%" 
(14,89+11,41+1,46+31,14)*1,30 76,570

VV Mezisoučet 323,349

VV
"plocha sjezdy rozšířená o 30%" 
(16,48+10,15+12,83+8,46+14,52+12,65+8,79+8,46+9,59+8,46
)*1,30

143,507

VV "plocha sjezdy rozšířená o 30%" 
(4,91+12,55+7,61+5,89+6,91+7+8,57+5,38+8+10,40)*1,30 100,386

VV Mezisoučet 243,893

VV "plocha zvýšené vozovky rozšířené o 30%" 
(184,25+179,30+181,78)*1,30 708,929

VV Mezisoučet 708,929
VV Součet 1 276,171

27 K 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 
mm m2 307,931 160,00 49 268,96 CS ÚRS 2023 02

P  Poznámka k položce:
třídy B; frakce 32-63; Edef2 ≧ 60 MPa

VV "plocha parkov. zálivu rozšířené o 30%" 
(59,50+13,25+24+38,75+16,88)*1,30 198,094

VV "plocha parkov. zálivu rozšířené o 30%" (36,49+48)*1,30 109,837
VV Součet 307,931

28 K 564871111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 250 
mm m2 1 577,095 195,00 307 533,53 CS ÚRS 2023 02mm

VV "plocha asf. vozovka rozšířená o 30%" 
(400,34+367,06+445,75)*1,30 1 577,095
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

29 K 567122111 Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 
(KSC I) tl 120 mm m2 1 395,123 387,00 539 912,60 CS ÚRS 2023 02

VV "plocha asf. vozovka rozšířená o 15%" 
(400,34+367,06+445,75)*1,15 1 395,123

30 K 567132111 Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 
(KSC I) tl 160 mm m2 1 128,922 345,00 389 478,09 CS ÚRS 2023 02

VV
"plocha dlaž. vozovka rozšířená o 15%" 
(58,08+27,22+17,83+15,29+16,66+25,63+22,29+1,54+5,29)*1
,15

218,305

VV "plocha dlaž. vozovka rozšířená o 15%" 
(14,89+11,41+1,46+31,14)*1,15 67,735

VV Mezisoučet 286,040

VV
"plocha sjezdy rozšířená o 15%" 
(16,48+10,15+12,83+8,46+14,52+12,65+8,79+8,46+9,59+8,46
)*1,15

126,949

VV "plocha sjezdy rozšířená o 15%" 
(4,91+12,55+7,61+5,89+6,91+7+8,57+5,38+8+10,40)*1,15 88,803

VV Mezisoučet 215,752

VV "plocha zvýšené vozovky rozšířené o 30%" 
(184,25+179,30+181,78)*1,15 627,130

VV Mezisoučet 627,130
VV Součet 1 128,922

31 K 573191111 Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 
kg/m2 m2 1 395,123 27,50 38 365,88 CS ÚRS 2023 02

VV "plocha asf. vozovka rozšířená o 15%" 
(400,34+367,06+445,75)*1,15 1 395,123

32 K 565145111 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované 
kamenivo OKS) tl 60 mm š do 3 m m2 1 310,202 455,00 596 141,91 CS ÚRS 2023 02

VV "plocha asf. vozovka rozšířená o 8%" 
(400,34+367,06+445,75)*1,08 1 310,202

33 K 573231108 Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 
0,50 kg/m2 m2 1 310,202 16,00 20 963,23 CS ÚRS 2023 02

VV "plocha asf. vozovka rozšířená o 8%" 
(400,34+367,06+445,75)*1,08 1 310,202

34 K 577134111 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 
mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 1 213,150 325,00 394 273,75 CS ÚRS 2023 02

VV "plocha asf. vozovka" (400,34+367,06+445,75) 1 213,150

35 K 596212213 Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně 
tl 80 mm skupiny A pl přes 300 m2 m2 981,670 280,00 274 867,60 CS ÚRS 2023 02

VV "plocha dlaž. vozovka" 
(58,08+27,22+17,83+15,29+16,66+25,63+22,29+1,54+5,29) 189,830

VV "plocha dlaž. vozovka" (14,89+11,41+1,46+31,14) 58,900
VV Mezisoučet 248,730

"plocha sjezdy" 
VV

"plocha sjezdy" 
(16,48+10,15+12,83+8,46+14,52+12,65+8,79+8,46+9,59+8,46
)

110,390

VV "plocha sjezdy" 
(4,91+12,55+7,61+5,89+6,91+7+8,57+5,38+8+10,40) 77,220

VV Mezisoučet 187,610
VV "plocha zvýšené vozovky" (184,25+179,30+181,78) 545,330
VV Mezisoučet 545,330
VV Součet 981,670

36 M 59245213 dlažba zámková tvaru I 196x161x80mm přírodní m2 440,703 240,00 105 768,72 CS ÚRS 2023 02

P  Poznámka k položce:
Spotřeba: 36 kus/m2

VV "plocha dlaž. vozovka" 
(58,08+27,22+17,83+15,29+16,66+25,63+22,29+1,54+5,29) 189,830

VV "plocha dlaž. vozovka" (14,89+11,41+1,46+31,14) 58,900
VV Mezisoučet 248,730

VV
"plocha sjezdy" 
(16,48+10,15+12,83+8,46+14,52+12,65+8,79+8,46+9,59+8,46
)

110,390

VV "plocha sjezdy" 
(4,91+12,55+7,61+5,89+6,91+7+8,57+5,38+8+10,40) 77,220

VV Mezisoučet 187,610
VV Součet 436,340
VV 436,34*1,01 'Přepočtené koeficientem množství 440,703

37 M 59245005 dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm 
barevná

m2 550,783 280,00 154 219,24 CS ÚRS 2023 02
VV "plocha zvýšené vozovky" (184,25+179,30+181,78) 545,330
VV 545,33*1,01 'Přepočtené koeficientem množství 550,783

38 K 596412213 Kladení dlažby z vegetačních tvárnic pozemních 
komunikací tl 80 mm pl přes 300 m2 m2 307,931 320,00 98 537,92 CS ÚRS 2023 02

VV "plocha parkov. zálivu rozšířené o 30%" 
(59,50+13,25+24+38,75+16,88)*1,30 198,094

VV "plocha parkov. zálivu rozšířené o 30%" (36,49+48)*1,30 109,837
VV Součet 307,931

39 M 59245038 dlažba plošná betonová vegetační 300x160x80mm 
přírodní

m2 311,010 290,00 90 192,90 CS ÚRS 2023 02

VV "plocha parkov. zálivu rozšířené o 30%" 
(59,50+13,25+24+38,75+16,88)*1,30 198,094

VV "plocha parkov. zálivu rozšířené o 30%" (36,49+48)*1,30 109,837
VV Součet 307,931
VV 307,931*1,01 'Přepočtené koeficientem množství 311,010

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 652 963,09
40 K 914111111 Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 

objímkami na sloupek nebo konzolu kus 2,000 200,00 400,00 CS ÚRS 2023 02
VV "IP 12+O1" 2 2,000

41 M 40445647 dodatkové tabulky E1, E2a,b , E6, E9, E10 E12c, E17 
500x500mm

kus 1,000 665,00 665,00 CS ÚRS 2023 02

VV "dodatkové tabulky 01"1 1,000
informativní značky provozní IP8, IP9, IP11-IP13 42 M 40445625 informativní značky provozní IP8, IP9, IP11-IP13 
500x700mm

kus 1,000 865,00 865,00 CS ÚRS 2023 02
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43 K 914511112 Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s 
betonovým základem a patkou D 60 mm kus 1,000 1 000,00 1 000,00 CS ÚRS 2023 02

44 M 40445225 sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m kus 1,000 665,00 665,00 CS ÚRS 2023 02

45 M 40445240 patka pro sloupek Al D 60mm kus 1,000 545,00 545,00 CS ÚRS 2023 02

46 K 915211112 Vodorovné dopravní značení dělící čáry souvislé š 125 
mm retroreflexní bílý plast m 68,000 100,00 6 800,00 CS ÚRS 2023 02

VV "značení park. stání délka*počet" 2*34 68,000

47 K 915231112 Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, 
šipky, symboly retroreflexní bílý plast m2 0,800 500,00 400,00 CS ÚRS 2023 02

VV "V10f rozměr*počet"(0,8*1)*1 0,800

48 K 916131213 Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s 
boční opěrou do lože z betonu prostého m 972,900 280,00 272 412,00 CS ÚRS 2023 02

VV
"délka 
obrubníku"208,74+197,17+125,62+116,46+26+24+26,81+45,4
1+40,59+39,75+76,11+46,24

972,900

49 M 59217031 obrubník betonový silniční 1000x150x250mm m 561,490 110,00 61 763,90 CS ÚRS 2023 02

VV "délka obrubníku"208,74+197,17-26-
24+26,81+45,41+76,11+46,24 550,480

VV 550,48*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 561,490

50 M 59217030 obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-
250mm

m 51,000 390,00 19 890,00 CS ÚRS 2023 02

VV "délka obrubníku"26+24 50,000
VV 50*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 51,000

51 M 59217029 obrubník betonový silniční nájezdový 
1000x150x150mm

m 328,868 100,00 32 886,80 CS ÚRS 2023 02

VV "délka obrubníku" 125,62+116,46+40,59+39,75 322,420
VV 322,42*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 328,868

52 K 916231213 Osazení chodníkového obrubníku betonového 
stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého m 243,070 280,00 68 059,60 CS ÚRS 2023 02

VV "délka obrubníku"57,60+185,47 243,070
53 M 59217018 obrubník betonový chodníkový 1000x80x200mm m 247,931 110,00 27 272,41 CS ÚRS 2023 02

VV 243,07*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 247,931

54 K 919726123 Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná 
měrná hm přes 300 do 500 g/m2 m2 281,401 40,00 11 256,04 CS ÚRS 2023 02

VV "plocha parkov. zálivu rozšířené o 8%" 
(59,50+13,25+24+38,75+16,88)*1,08 164,570

VV "plocha parkov. zálivu rozšířené o 8%" (36,49+48)*1,08 91,249
VV Součet 255,819
VV 255,819*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 281,401

55 K 919726203 Geotextilie pro vyztužení, separaci a filtraci tkaná z PP 
podélná pevnost v tahu přes 50 do 80 kN/m m2 3 477,317 42,00 146 047,31 CS ÚRS 2023 02podélná pevnost v tahu přes 50 do 80 kN/m

VV "plocha asf. vozovka rozšířená o 30%" 
(400,34+367,06+445,75)*1,30 1 577,095

VV Mezisoučet 1 577,095

VV
"plocha dlaž. vozovka rozšířená o 30%" 
(58,08+27,22+17,83+15,29+16,66+25,63+22,29+1,54+5,29)*1
,30

246,779

VV "plocha dlaž. vozovka rozšířená o 30%" 
(14,89+11,41+1,46+31,14)*1,30 76,570

VV Mezisoučet 323,349

VV
"plocha sjezdy rozšířená o 30%" 
(16,48+10,15+12,83+8,46+14,52+12,65+8,79+8,46+9,59+8,46
)*1,30

143,507

VV "plocha sjezdy rozšířená o 30%" 
(4,91+12,55+7,61+5,89+6,91+7+8,57+5,38+8+10,40)*1,30 100,386

VV Mezisoučet 243,893

VV "plocha zvýšené vozovky rozšířené o 30%" 
(184,25+179,30+181,78)*1,30 708,929

VV Mezisoučet 708,929

VV "plocha parkov. zálivu rozšířené o 30%" 
(59,50+13,25+24+38,75+16,88)*1,30 198,094

VV "plocha parkov. zálivu rozšířené o 30%" (36,49+48)*1,30 109,837
VV Mezisoučet 307,931
VV Součet 3 161,197
VV 3161,197*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 3 477,317

56 K 961022311 Bourání základů ze zdiva smíšeného m3 1,000 535,03 535,03 CS ÚRS 2023 02

57 K 966006132 Odstranění značek dopravních nebo orientačních se 
sloupky s betonovými patkami kus 3,000 500,00 1 500,00 CS ÚRS 2023 02

VV "P6"1 1,000
VV "P2"1 1,000
VV "A1a"1 1,000
VV Součet 3,000

D 997 Přesun sutě 163 687,56
58 K 997221571 Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km t 1 577,924 50,00 78 896,20 CS ÚRS 2023 02

59 K 997221579 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných 
hmot t 4 733,760 1,00 4 733,76 CS ÚRS 2023 02

VV 1577,92*3 "Přepočtené koeficientem množství 4 733,760

60 K 997221615 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01 t 317,349 50,00 15 867,45 CS ÚRS 2023 02

VV "dlažba" 14,833 14,833
VV "obrubníky" 302,516 302,516
VV Součet 317,349

61 K 997221645 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu 
asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02 t 262,688 50,00 13 134,40 CS ÚRS 2023 02

VV "asfalt"253,473+9,215 262,688
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 62 K 997221655 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 
kamení kód odpadu 17 05 04 t 1 021,115 50,00 51 055,75 CS ÚRS 2023 02

VV "zemina" 10,315+122,663+882,09+6,047 1 021,115
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D 998 Přesun hmot 421 159,15

63 K 998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 
kamene, monolitickým betonovým nebo živičným t 7 019,319 55,00 386 062,55 CS ÚRS 2023 02

64 K 998225191 Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s 
krytem z kamene, živičným, betonovým do 1000 m t 7 019,319 5,00 35 096,60 CS ÚRS 2023 02
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 822 CC-CZ:
Místo: Dačice Datum: 6. 8. 2021

Zadavatel: IČ: 002 46 476
Město Dačice, Krajířova 27, 380 13 Dačice DIČ:

Uchazeč: IČ: 25172654
DIČ: CZ25172654

Projektant: IČ: 281 45 968
DIČ:

Zpr IČ: 281 45 968
C DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 817 173,71

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 817 173,71 21,00% 171 606,48

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 988 780,19

Rekonstrukce místních komunikací v sídlišti K Hradišťku v Dačicích - IV. Etapa - 
aktualizace

17-2021-4.2 - Rekonstrukce místních komunikací v sídlišti K Hradišťku v Dačicích-IV. 
Etapa-komunikace

SO 101.4- B - OZ Svobodova

SATES ČECHY s.r.o.

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Dačice Datum: 6. 8. 2021

Zadavatel: Město Dačice, Krajířova 27, 380 13 Dačice Projektant:

Uchazeč: SATES ČECHY s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 817 173,71

HSV - Práce a dodávky HSV 817 173,71
    1 - Zemní práce 131 559,89

    2 - Zakládání 35 717,33

    5 - Komunikace pozemní 472 852,56

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 105 063,65

    997 - Přesun sutě 20 022,73

    998 - Přesun hmot 51 957,55

Rekonstrukce místních komunikací v sídlišti K Hradišťku v Dačicích - IV. Etapa - 
aktualizace

17-2021-4.2 - Rekonstrukce místních komunikací v sídlišti K Hradišťku v Dačicích-IV. 
Etapa-komunikace

SO 101.4- B - OZ Svobodova
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Dačice Datum: 6. 8. 2021

Zadavatel: Město Dačice, Krajířova 27, 380 13 Dačice Projektant:

Uchazeč: SATES ČECHY s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 817 173,71

D HSV Práce a dodávky HSV 817 173,71

D 1 Zemní práce 131 559,89
1 K 113106183 Rozebrání dlažeb vozovek z velkých kostek s ložem z 

kameniva strojně pl do 50 m2 m2 7,000 31,59 221,13 CS ÚRS 2023 02
VV "plocha dle bilance zem. prací - sjezdy"  7 7,000

2 K 113106271 Rozebrání dlažeb vozovek ze zámkové dlažby s ložem 
z kameniva strojně pl přes 50 do 200 m2 m2 113,000 20,51 2 317,40 CS ÚRS 2023 02

VV "plocha dle bilance zem. prací - sjezdy"  113 113,000

3 K 113107161 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl do 100 
mm strojně pl přes 50 do 200 m2 m2 127,900 24,79 3 170,90 CS ÚRS 2023 02

VV "plocha dle bilance zem. prací - sjezdy"  14,9 14,900
VV "plocha dle bilance zem. prací - předláždění" 113 113,000
VV Součet 127,900

4 K 113107223 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 
do 300 mm strojně pl přes 200 m2 m2 220,840 38,87 8 584,93 CS ÚRS 2023 02

VV "plocha dle bilance zem. prací - vozovka"220,84 220,840

5 K 113107322 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 
do 200 mm strojně pl do 50 m2 m2 14,900 44,44 662,10 CS ÚRS 2023 02

VV "plocha dle bilance zem. prací - sjezdy"  14,9 14,900

6 K 113107325 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 400 m2 21,630 115,55 2 499,30 CS ÚRS 2023 02

SO 101.4- B - OZ Svobodova

Rekonstrukce místních komunikací v sídlišti K Hradišťku v Dačicích - IV. Etapa - 
aktualizace

17-2021-4.2 - Rekonstrukce místních komunikací v sídlišti K Hradišťku v Dačicích-IV. 
Etapa-komunikace

6 K 113107325 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 400 
do 500 mm strojně pl do 50 m2 m2 21,630 115,55 2 499,30 CS ÚRS 2023 02

VV "plocha dle bilance zem. prací - sjezdy"  21,63 21,630

7 K 113107330 Odstranění podkladu z betonu prostého tl do 100 mm 
strojně pl do 50 m2 m2 7,900 125,51 991,56 CS ÚRS 2023 02

VV "plocha dle bilance zem. prací - sjezdy"7,9 7,900

8 K 113154122 Frézování živičného krytu tl 40 mm pruh š přes 0,5 do 
1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase m2 159,630 90,00 14 366,70 CS ÚRS 2023 02

VV "plocha dle bilance zem. prací" 159,63 159,630

9 K 121151103 Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm 
strojně m2 72,270 36,70 2 652,02 CS ÚRS 2023 02

VV "plocha dle bilance zem. prací" 72,27 72,270

10 K 122351104 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy 
těžitelnosti II skupiny 4 objem do 500 m3 strojně m3 221,550 60,00 13 293,00 CS ÚRS 2023 02

VV "dle bilance zemních prací"45,14 45,140

VV "dle bilance zemních prací + rozšíření 30% - sanace podloží 
asf.vozovky z 50%*hloubka výkopu"203,54*1,30*0,5 132,301

VV "dle bilance zemních prací  + rozšíření 30%- sanace podloží 
dlaž. vozovky  50%*hloubka výkopu"113,1*1,30*0,3 44,109

VV Součet 221,550

11 K 129001101 Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v 
blízkosti inženýrských sítí m3 92,000 287,45 26 445,22 CS ÚRS 2023 02

VV "vedení kanalizace délka*hloubka*šířka" 46*1*0,5 23,000
VV "vedení vodovod délka*hloubka*šířka"92*1*0,5 46,000
VV "vedení sděl.délka*hloubka*šířka"46*1*0,5 23,000
VV Součet 92,000

12 K 162351103
Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 20,320 25,00 508,00 CS ÚRS 2023 02

VV "ornice uložená na deponii" 6,68*2 13,360
VV "zemina výkopu uložená na deponii" 3,48*2 6,960
VV Součet 20,320

13 K 162651112
Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 222,180 100,00 22 218,00 CS ÚRS 2023 02

VV "ornice" 10,84-6,68 4,160
VV "zemina výkopu" 221,50-3,48 218,020
VV Součet 222,180

14 K 167151102 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 
4 a 5 do 100 m3 m3 10,160 128,45 1 305,09 CS ÚRS 2023 02

VV "zemina násypů a ornice"6,68+3,48 10,160

15 K 171201221 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 
kamení kód odpadu 17 05 04 t 444,360 50,00 22 218,00 CS ÚRS 2023 02

VV 222,18*2 "Přepočtené koeficientem množství 444,360

16 K 171152101 Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů 
zhutněných silnic a dálnic m3 3,480 33,88 117,89 CS ÚRS 2023 02

"dle bilance zemních prací" 3,48 3,480VV "dle bilance zemních prací" 3,48 3,480

17 K 181152302 Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezech se 
zhutněním m2 400,322 18,79 7 522,85 CS ÚRS 2023 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "plocha asf. vozovka rozšířená o 30%" 125,89*1,30 163,657
VV Mezisoučet 163,657

VV
"plocha dlaž. vozovka rozšířená o 30%" 
(2,71+0,93+4,52+5,58)*1,30+(6,83+2,62)*1,30+(30,68+16,43+
17,83)*1,30

114,569

VV "plocha vozovky prvky pro nevidomé rozšířené  o 30%" 
(6,21+7,9)*1,30 18,343

VV Mezisoučet 132,912
VV "plocha sjezdy rozšířená o 30%" (7,93+10,25+22,80)*1,30 53,274
VV Mezisoučet 53,274
VV "plocha parkov. zálivu rozšířené o 30%"36,67*1,30 47,671
VV "plocha TDO rozšířené o 30%" 2,16*1,30 2,808
VV Mezisoučet 50,479
VV Součet 400,322

18 K 181351003 Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 
v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně m2 44,530 55,37 2 465,80 CS ÚRS 2023 02

VV "dle bilance zemních prací" 44,53 44,530

D 2 Zakládání 35 717,33
19 K 211971110 Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze 

nebo zářezu sklonu do 1:2 m2 72,000 32,65 2 350,80 CS ÚRS 2023 02
VV "drenáž délka*šířka*výška" 60*0,4*3 72,000

20 M 69311080 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, 
drenážní PES 200g/m2

m2 85,284 20,00 1 705,68 CS ÚRS 2023 02

VV 72*1,1845 'Přepočtené koeficientem množství 85,284

21 K 212752402
Trativod z drenážních trubek korugovaných PE-HD SN 
8 perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 150 
pro liniové stavby

m 60,000 415,00 24 900,00 CS ÚRS 2023 02

VV "délka drenáže" 60 60,000

22 K 279311116 Postupné podbetonování základového zdiva prostým 
betonem tř. C 25/30 m3 1,000 6 760,85 6 760,85 CS ÚRS 2023 02

D 5 Komunikace pozemní 472 852,56
23 K 561121112 Podklad z mechanicky zpevněné zeminy MZ tl 200 mm m2 411,632 25,00 10 290,80 CS ÚRS 2023 02

VV "dle bilance zemních prací + rozšíření 30% - sanace podloží 
asf.vozovky z 50%"203,54*1,30 264,602

VV "dle bilance zemních prací  + rozšíření 30%- sanace podloží 
dlaž. vozovky  50%"113,1*1,30 147,030

VV Součet 411,632
24 M 58344197 štěrkodrť frakce 0/63 t 388,100 125,00 48 512,50 CS ÚRS 2023 02

VV "plocha sanace podloží asf.vozovky*výška násypu" 264,6*0,5 132,300

VV "plocha sanace podloží dlaž. vozovky*výška násypu" 
147,03*0,3 44,109

VV Součet 176,409
VV 176,409*2,2 'Přepočtené koeficientem množství 388,100

25 K 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 
mm m2 42,171 126,00 5 313,55 CS ÚRS 2023 02

VV "plocha parkov. zálivu rozšířené o 15%"36,67*1,15 42,171

26 K 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 
mm m2 186,186 160,00 29 789,76 CS ÚRS 2023 02

VV
"plocha dlaž. vozovka rozšířená o 30%" 
(2,71+0,93+4,52+5,58)*1,30+(6,83+2,62)*1,30+(30,68+16,43+
17,83)*1,30

114,569

VV "plocha vozovky prvky pro nevidomé rozšířené  o 30%" 
(6,21+7,9)*1,30 18,343

VV Mezisoučet 132,912
VV "plocha sjezdy rozšířená o 30%" (7,93+10,25+22,80)*1,30 53,274
VV Mezisoučet 53,274
VV Součet 186,186

27 K 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 
mm m2 50,479 160,00 8 076,64 CS ÚRS 2023 02

P  Poznámka k položce:
třídy B; frakce 32-63; Edef2 ≧ 60 MPa

VV "plocha parkov. zálivu rozšířené o 30%"36,67*1,30 47,671
VV "plocha TDO rozšířené o 30%" 2,16*1,30 2,808
VV Součet 50,479

28 K 564871111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 250 
mm m2 163,657 195,00 31 913,12 CS ÚRS 2023 02

VV "plocha asf. vozovka rozšířená o 30%" 125,89*1,30 163,657

29 K 567122111 Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 
(KSC I) tl 120 mm m2 144,774 387,00 56 027,54 CS ÚRS 2023 02

VV "plocha asf. vozovka rozšířená o 15%" 125,89*1,15 144,774

30 K 567132111 Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 
(KSC I) tl 160 mm m2 164,704 345,00 56 822,88 CS ÚRS 2023 02

VV
"plocha dlaž. vozovka rozšířená o 15%" 
(2,71+0,93+4,52+5,58)*1,15+(6,83+2,62)*1,15+(30,68+16,43+
17,83)*1,15

101,350

VV "plocha vozovky prvky pro nevidomé rozšířené o 15%" 
(6,21+7,9)*1,15 16,227

VV Mezisoučet 117,577
VV "plocha sjezdy rozšířená o 15%" (7,93+10,25+22,80)*1,15 47,127
VV Mezisoučet 47,127
VV Součet 164,704

31 K 573191111 Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 
kg/m2 m2 144,774 27,50 3 981,29 CS ÚRS 2023 02

VV "plocha asf. vozovka rozšířená o 15%" 125,89*1,15 144,774

32 K 565145111 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované 
kamenivo OKS) tl 60 mm š do 3 m m2 144,774 455,00 65 872,17 CS ÚRS 2023 02

VV "plocha asf. vozovka rozšířená o 15%" 125,89*1,15 144,774

33 K 573231108 Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 
0,50 kg/m2 m2 135,961 16,00 2 175,38 CS ÚRS 2023 0233 K 573231108 0,50 kg/m2 m2 135,961 16,00 2 175,38 CS ÚRS 2023 02

VV "plocha asf. vozovka rozšířená o 8%" 125,89*1,08 135,961
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34 K 577134111 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 
mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 125,890 325,00 40 914,25 CS ÚRS 2023 02

VV "plocha asf. vozovky" 125,89 125,890

35 K 596212213 Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně 
tl 80 mm skupiny A pl přes 300 m2 m2 178,360 280,00 49 940,80 CS ÚRS 2023 02

VV "plocha dlaž. vozovka" 
(2,71+0,93+4,52+5,58)+(6,83+2,62)+(30,68+16,43+17,83) 88,130

VV "plocha vozovky prvky pro nevidomé" (6,21+7,9) 14,110
VV "plocha předlářdění" 35,14 35,140
VV Mezisoučet 137,380
VV "plocha sjezdy" (7,93+10,25+22,80) 40,980
VV Mezisoučet 40,980
VV Součet 178,360

36 M 59245213 dlažba zámková tvaru I 196x161x80mm přírodní m2 130,401 240,00 31 296,24 CS ÚRS 2023 02

P  Poznámka k položce:
Spotřeba: 36 kus/m2

VV "plocha dlaž. vozovka" 
(2,71+0,93+4,52+5,58)+(6,83+2,62)+(30,68+16,43+17,83) 88,130

VV "plocha sjezdy" (7,93+10,25+22,80) 40,980
VV Součet 129,110
VV 129,11*1,01 'Přepočtené koeficientem množství 130,401

37 M 59245226 dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 
200x100x80mm barevná

m2 14,251 560,00 7 980,56 CS ÚRS 2023 02

VV "plocha vozovky prvky pro nevidomé" (6,21+7,9) 14,110
VV 14,11*1,01 'Přepočtené koeficientem množství 14,251

38 K 596412210 Kladení dlažby z vegetačních tvárnic pozemních 
komunikací tl 80 mm pl do 50 m2 m2 38,830 320,00 12 425,60 CS ÚRS 2023 02

VV "plocha parkov. zálivu"36,67 36,670
VV "plocha TDO" 2,16 2,160
VV Součet 38,830

39 M 59245038 dlažba plošná betonová vegetační 300x160x80mm 
přírodní

m2 37,037 290,00 10 740,73 CS ÚRS 2023 02

VV "plocha parkov. zálivu"36,67 36,670
VV 36,67*1,01 'Přepočtené koeficientem množství 37,037

40 M 59246016 dlažba plošná betonová vegetační 600x400x80mm m2 2,225 350,00 778,75 CS ÚRS 2023 02
VV "plocha TDO" 2,16 2,160
VV 2,16*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 2,225

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 105 063,65
41 K 914111111 Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 

objímkami na sloupek nebo konzolu kus 2,000 200,00 400,00 CS ÚRS 2023 02
VV "IZ5a" 1 1,000
VV "IZ5b" 1 1,000
VV Součet 2,000

42 M 40445654 informativní značky zónové IZ5 1000x750mm kus 2,000 1 695,00 3 390,00 CS ÚRS 2023 02

43 K 914511112 Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s 
betonovým základem a patkou D 60 mm kus 2,000 1 000,00 2 000,00 CS ÚRS 2023 02

44 M 40445225 sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m kus 2,000 665,00 1 330,00 CS ÚRS 2023 02

45 M 40445240 patka pro sloupek Al D 60mm kus 2,000 545,00 1 090,00 CS ÚRS 2023 02

46 K 915211112 Vodorovné dopravní značení dělící čáry souvislé š 125 
mm retroreflexní bílý plast m 8,000 100,00 800,00 CS ÚRS 2023 02

VV "značení park. stání délka*počet" 2*4 8,000

47 K 916131213 Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s 
boční opěrou do lože z betonu prostého m 138,630 280,00 38 816,40 CS ÚRS 2023 02

VV
"délka 
obrubníku"10,46+7,5+20,02+21,91+6+8,87+14,19+2,92+20,13
+19,76+4,87+2

138,630

48 M 59217031 obrubník betonový silniční 1000x150x250mm m 44,707 110,00 4 917,77 CS ÚRS 2023 02
VV "délka obrubníku"10,46+7,5+8,87+20,13+4,87-6-2 43,830
VV 43,83*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 44,707

49 M 59217030 obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-
250mm

m 8,160 390,00 3 182,40 CS ÚRS 2023 02

VV "délka obrubníku"6+2 8,000
VV 8*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 8,160

50 M 59217029 obrubník betonový silniční nájezdový 
1000x150x150mm

m 89,423 100,00 8 942,30 CS ÚRS 2023 02

VV "délka obrubníku" 20,02+21,91+8,87+14,19+2,92+19,76 87,670
VV 87,67*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 89,423

51 K 916231213 Osazení chodníkového obrubníku betonového 
stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého m 46,710 280,00 13 078,80 CS ÚRS 2023 02

VV "délka obrubníku"23,56+23,15 46,710
52 M 59217018 obrubník betonový chodníkový 1000x80x200mm m 47,644 110,00 5 240,84 CS ÚRS 2023 02

VV "délka obrubníku" 23,56+23,15 46,710
VV 46,71*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 47,644

53 K 919726123 Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná 
měrná hm přes 300 do 500 g/m2 m2 46,131 40,00 1 845,24 CS ÚRS 2023 02

VV "plocha parkov. zálivu rozšířené o 8%"36,67*1,08 39,604
VV "plocha TDO rozšířené o 8%" 2,16*1,08 2,333
VV Součet 41,937
VV 41,937*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 46,131

54 K 919726203 Geotextilie pro vyztužení, separaci a filtraci tkaná z PP 
podélná pevnost v tahu přes 50 do 80 kN/m m2 440,354 42,00 18 494,87 CS ÚRS 2023 02

VV "plocha asf. vozovka rozšířená o 30%" 125,89*1,30 163,657
VV Mezisoučet 163,657

VV
"plocha dlaž. vozovka rozšířená o 30%" 
(2,71+0,93+4,52+5,58)*1,30+(6,83+2,62)*1,30+(30,68+16,43+
17,83)*1,30

114,569
17,83)*1,30

VV "plocha vozovky prvky pro nevidomé rozšířené  o 30%" 
(6,21+7,9)*1,30 18,343
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VV Mezisoučet 132,912
VV "plocha sjezdy rozšířená o 30%" (7,93+10,25+22,80)*1,30 53,274
VV Mezisoučet 53,274
VV "plocha parkov. zálivu rozšířené o 30%"36,67*1,30 47,671
VV "plocha TDO rozšířené o 30%" 2,16*1,30 2,808
VV Mezisoučet 50,479
VV Součet 400,322
VV 400,322*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 440,354

55 K 961022311 Bourání základů ze zdiva smíšeného m3 1,000 535,03 535,03 CS ÚRS 2023 02

56 K 966006132 Odstranění značek dopravních nebo orientačních se 
sloupky s betonovými patkami kus 2,000 500,00 1 000,00 CS ÚRS 2023 02

VV "P4"1 1,000
VV "B4"1 1,000
VV Součet 2,000

D 997 Přesun sutě 20 022,73
57 K 997221571 Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km t 194,726 50,00 9 736,30 CS ÚRS 2023 02

58 K 997221579 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných 
hmot t 584,178 1,00 584,18 CS ÚRS 2023 02

VV 194,726*3 "Přepočtené koeficientem množství 584,178

59 K 997221615 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01 t 36,255 50,00 1 812,75 CS ÚRS 2023 02

VV "dlažba" 33,335+2,92 36,255

60 K 997221645 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu 
asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02 t 16,440 50,00 822,00 CS ÚRS 2023 02

VV "asfalt" 16,44 16,440

61 K 997221655 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 
kamení kód odpadu 17 05 04 t 141,350 50,00 7 067,50 CS ÚRS 2023 02

VV "zemina" 21,74+4,32+16,22+1,9+97,17 141,350

D 998 Přesun hmot 51 957,55

62 K 998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 
kamene, monolitickým betonovým nebo živičným t 865,959 55,00 47 627,75 CS ÚRS 2023 02

63 K 998225191 Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s 
krytem z kamene, živičným, betonovým do 1000 m t 865,959 5,00 4 329,80 CS ÚRS 2023 02
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 822 CC-CZ:
Místo: Dačice Datum: 6. 8. 2021

Zadavatel: IČ: 002 46 476
Město Dačice, Krajířova 27, 380 13 Dačice DIČ:

Uchazeč: IČ: 25172654
DIČ: CZ25172654

Projektant: IČ: 281 45 968
DIČ:

Zpracovatel: IČ: 281 45 968
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 275 433,41

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 275 433,41 21,00% 57 841,02

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 333 274,43

Rekonstrukce místních komunikací v sídlišti K Hradišťku v Dačicích - IV. Etapa - 
aktualizace

17-2021-4.2 - Rekonstrukce místních komunikací v sídlišti K Hradišťku v Dačicích-IV. 
Etapa-komunikace

SO 301 - Odvodnění komunikace

SATES ČECHY s.r.o.

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Dačice Datum: 6. 8. 2021

Zadavatel: Město Dačice, Krajířova 27, 380 13 Dačice Projektant:

Uchazeč: SATES ČECHY s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 275 433,41

HSV - Práce a dodávky HSV 249 933,41
    1 - Zemní práce 30 459,68

    4 - Vodorovné konstrukce 18 272,84

    8 - Trubní vedení 162 185,57

    998 - Přesun hmot 39 015,32

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 25 500,00
    VRN4 - Inženýrská činnost 15 500,00

    VRN9 - Ostatní náklady 10 000,00

Rekonstrukce místních komunikací v sídlišti K Hradišťku v Dačicích - IV. Etapa - 
aktualizace

17-2021-4.2 - Rekonstrukce místních komunikací v sídlišti K Hradišťku v Dačicích-IV. 
Etapa-komunikace

SO 301 - Odvodnění komunikace
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Dačice Datum: 6. 8. 2021

Zadavatel: Město Dačice, Krajířova 27, 380 13 Dačice Projektant:

Uchazeč: SATES ČECHY s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 275 433,41

D HSV Práce a dodávky HSV 249 933,41

D 1 Zemní práce 30 459,68
1 K 131251202 Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I 

skupiny 3 objem do 50 m3 strojně m3 19,833 425,17 8 432,32 CS ÚRS 2023 02

VV
"Svobodova ul. vpusti 
šířka*délka*hloubka"0,85*0,85*(2,08+2,13+2,13+2,11+2,25+2,
37+2,35+2,1+2,13+2,03+2,11+2+1,66)

19,833

2 K 132251252 Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně m3 28,112 359,18 10 097,38 CS ÚRS 2023 02

VV "vedení kanalizačních přípojek délka*šířka*hloubka" 
25,1*0,8*1,4 28,112

3 K 151101101 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 
m

m2 93,330 1,00 93,33 CS ÚRS 2023 02

VV
"Svobodova ul. vpusti 
šířka*délka*hloubka"0,85*4*(2,08+2,13+2,13+2,11+2,25+2,37
+2,35+2,1+2,13+2,03+2,11+2+1,66)

93,330

4 K 151101111 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl 
do 2 m m2 93,330 1,00 93,33 CS ÚRS 2023 02

5 K 162651112
Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 m3 11,332 100,00 1 133,20 CS ÚRS 2023 02

SO 301 - Odvodnění komunikace

Rekonstrukce místních komunikací v sídlišti K Hradišťku v Dačicích - IV. Etapa - 
aktualizace

17-2021-4.2 - Rekonstrukce místních komunikací v sídlišti K Hradišťku v Dačicích-IV. 
Etapa-komunikace

5 K 162651112 výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 11,332 100,00 1 133,20 CS ÚRS 2023 02

VV "zemina výkopů-zásyp" (19,833+28,112)-36,613 11,332

6 K 171201231 Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 
skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 t 22,664 50,00 1 133,20 CS ÚRS 2023 02

VV 11,332*2 "Přepočtené koeficientem množství 22,664

7 K 174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním m3 36,613 89,07 3 261,12 CS ÚRS 2023 02

VV "zemina výkopu- zásypy vedení" 28,112-(2,008+8,593) 17,511
VV "zemina výkopu- zásypy šachty" 19,833-0,731 19,102
VV Součet 36,613

8 K 175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 
uloženou do 3 m m3 8,593 133,36 1 145,93 CS ÚRS 2023 02

VV
"vedení kanalizační přípojky 
délka*šířka*výška"(25,1*0,8*(0,15+0,3))-
(3,14*0,075*0,075*25,1)

8,593

9 M 58344121 štěrkodrť frakce 0/8 t 17,186 295,00 5 069,87 CS ÚRS 2023 02
VV 8,593*2 'Přepočtené koeficientem množství 17,186

D 4 Vodorovné konstrukce 18 272,84
10 K 451572111 Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného 

těženého m3 2,008 800,00 1 606,40 CS ÚRS 2023 02

VV "vedení kanalizační přípojky délka*šířka*výška" 25,1*0,8*0,10 2,008

11 K 452112122 Osazení betonových prstenců nebo rámů v přes 100 
do 200 mm pod poklopy a mříže kus 13,000 797,88 10 372,44 CS ÚRS 2023 02

12 M 59223864 prstenec pro uliční vpusť vyrovnávací betonový 
390x60x130mm

kus 13,000 203,00 2 639,00 CS ÚRS 2023 02

13 K 452311131 Podkladní desky z betonu prostého bez zvýšených 
nároků na prostředí tř. C 12/15 otevřený výkop m3 0,731 5 000,00 3 655,00 CS ÚRS 2023 02

VV "vpusti uliční délka*šířka*výška*počet" 0,75*0,75*0,10*13 0,731

D 8 Trubní vedení 162 185,57
14 K 871310310 Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného 

SN 10 z polypropylenu DN 150 m 25,100 158,24 3 971,82 CS ÚRS 2023 02
VV "vedení kanalizační přípojky délka"25,1 25,100

15 M 28617003 trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 
150x1000mm SN10

m 25,477 195,00 4 968,02 CS ÚRS 2023 02

VV 25,1*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 25,477

16 K 877310310 Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP nebo 
tvrdého PVC trub hladkých plnostěnných DN 150 kus 26,000 249,03 6 474,78 CS ÚRS 2023 02

17 M 28611361 koleno kanalizační PVC KG 160x45° kus 26,000 158,00 4 108,00 CS ÚRS 2023 02

P  Poznámka k položce:
viz. D.II. 2 tabulka přípojek

18 K 895941302 Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců dno s 
kalištěm kus 13,000 1 157,50 15 047,50 CS ÚRS 2023 0218 K 895941302 kalištěm kus 13,000 1 157,50 15 047,50 CS ÚRS 2023 02

19 M 59223852 dno pro uliční vpusť s kalovou prohlubní betonové 
450x300x50mm

kus 13,000 315,00 4 095,00 CS ÚRS 2023 02
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20 K 895941331 Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců skruž 
průběžná s výtokem kus 13,000 1 010,56 13 137,28 CS ÚRS 2023 02

21 M 59223854 skruž betonová s odtokem 150mm PVC pro uliční 
vpusť 450x350x50mm

kus 13,000 375,00 4 875,00 CS ÚRS 2023 02

22 K 895941322 Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců skruž 
středová 295 mm kus 13,000 679,64 8 835,32 CS ÚRS 2023 02

23 M 59223862 skruž betonová středová pro uliční vpusť 
450x295x50mm

kus 13,000 274,00 3 562,00 CS ÚRS 2023 02

24 K 895941314 Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců skruž 
horní 570 mm kus 13,000 1 085,81 14 115,53 CS ÚRS 2023 02

25 M 59223858 skruž betonová horní pro uliční vpusť 450x570x50mm kus 13,000 459,00 5 967,00 CS ÚRS 2023 02

26 K 899204112 Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno 
pro třídu zatížení D400, E600 kus 26,000 1 407,82 36 603,32 CS ÚRS 2023 02

27 M 28661787 mříž šachtová dešťová litinová DN 425 pro třídu 
zatížení D400 čtverec

kus 13,000 2 150,00 27 950,00 CS ÚRS 2023 02

28 M 28661784 revizní šachty D 400-kalový koš pro D 315 kus 13,000 555,00 7 215,00 CS ÚRS 2023 02
29 K 899721111 Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí m 25,000 40,00 1 000,00 CS ÚRS 2023 02

30 K 899722113 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm m 26,000 10,00 260,00 CS ÚRS 2023 02

D 998 Přesun hmot 39 015,32
31 K 998276101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických 

hmot otevřený výkop t 38,165 55,00 2 099,08 CS ÚRS 2023 02

32 K 998276124 Příplatek k přesunu hmot pro trubní vedení z trub z 
plastických hmot za zvětšený přesun do 500 m t 38,165 967,28 36 916,24 CS ÚRS 2023 02

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 25 500,00

D VRN4 Inženýrská činnost 15 500,00
33 K 043103000 Zkoušky bez rozlišení - kamerové zkoušky kpl 1,000 3 500,00 3 500,00 CS ÚRS 2023 02

P
 Poznámka k položce:

Kontrola kanalizace TV kamerou po výstavbě pro kontrolu před 
předáním díla a před uplynutím záruční doby kvůli kontrole díla.

34 K 043114000 Zkoušky tlakové kpl 1,000 10 000,00 10 000,00 CS ÚRS 2023 02
35 K 043144000 Zkoušky těsnosti kpl 1,000 2 000,00 2 000,00 CS ÚRS 2023 02

D VRN9 Ostatní náklady 10 000,00
36 K 091003000 Ostatní náklady bez rozlišení - pomocné a spojovací 

prostředky kpl 1,000 10 000,00 10 000,00 CS ÚRS 2023 02
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 822 CC-CZ:
Místo: Dačice Datum: 6. 8. 2021

Zadavatel: IČ: 002 46 476
Město Dačice, Krajířova 27, 380 13 Dačice DIČ:

Uchazeč: IČ: 25172654
DIČ: CZ25172654

Projektant: IČ: 281 45 968
DIČ:

Zpracovatel: IČ: 281 45 968
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 586 867,51

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 586 867,51 21,00% 123 242,18

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 710 109,69

Rekonstrukce místních komunikací v sídlišti K Hradišťku v Dačicích - IV. Etapa - 
aktualizace

17-2021-4.2 - Rekonstrukce místních komunikací v sídlišti K Hradišťku v Dačicích-IV. 
Etapa-komunikace

SO 401 - Veřejné osvětlení

SATES ČECHY s.r.o.

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Dačice Datum: 6. 8. 2021

Zadavatel: Město Dačice, Krajířova 27, 380 13 Dačice Projektant:

Uchazeč: SATES ČECHY s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 586 867,51

HSV - Práce a dodávky HSV 198 871,00
    1 - Zemní práce 141 286,00

    2 - Zakládání 35 800,00

    8 - Trubní vedení 4 785,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 17 000,00

PSV - Práce a dodávky PSV 337 989,85
    741 - Elektroinstalace - silnoproud 336 189,85

    742 - Elektroinstalace - slaboproud 1 800,00

M - Práce a dodávky M 26 006,66
    21-M - Elektromontáže 26 006,66
      998 - Přesun hmot 19 606,66

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 22 500,00

Rekonstrukce místních komunikací v sídlišti K Hradišťku v Dačicích - IV. Etapa - 
aktualizace

17-2021-4.2 - Rekonstrukce místních komunikací v sídlišti K Hradišťku v Dačicích-IV. 
Etapa-komunikace

SO 401 - Veřejné osvětlení

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 1 500,00
    VRN9 - Ostatní náklady 1 500,00
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Dačice Datum: 6. 8. 2021

Zadavatel: Město Dačice, Krajířova 27, 380 13 Dačice Projektant:

Uchazeč: SATES ČECHY s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 586 867,51

D HSV Práce a dodávky HSV 198 871,00

D 1 Zemní práce 141 286,00
1 K 131251201 Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I 

skupiny 3 objem do 20 m3 strojně m3 10,000 960,00 9 600,00 CS ÚRS 2023 02
VV "stožár"1*1*1*10 10,000

2 K 132351104 Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině 
třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem přes 100 m3 strojně m3 132,000 425,00 56 100,00 CS ÚRS 2023 02

VV "délka*šířka*hloubka vedení"330*0,4*1 132,000

3 K 162651112
Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 62,800 225,00 14 130,00 CS ÚRS 2023 02

VV "zemina výkopu- zásyp" 10+132-79,2 62,800

4 K 171201221 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 
kamení kód odpadu 17 05 04 t 125,600 50,00 6 280,00 CS ÚRS 2023 02

VV 62,8*2 "Přepočtené koeficientem množství 125,600

5 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním m3 79,200 180,00 14 256,00 CS ÚRS 2023 02

VV "délka*šířka*výška zásypu" 330*0,4*0,6 79,200
VV Součet 79,200

Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 

SO 401 - Veřejné osvětlení

Rekonstrukce místních komunikací v sídlišti K Hradišťku v Dačicích - IV. Etapa - 
aktualizace

17-2021-4.2 - Rekonstrukce místních komunikací v sídlišti K Hradišťku v Dačicích-IV. 
Etapa-komunikace

6 K 175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 
uloženou do 3 m m3 52,800 205,00 10 824,00 CS ÚRS 2023 02

VV "délka*šířka*výška zásypu" 330*0,4*0,4 52,800
VV Součet 52,800

7 M 58331200 štěrkopísek netříděný t 105,600 285,00 30 096,00 CS ÚRS 2023 02
VV 52,8*2 'Přepočtené koeficientem množství 105,600

D 2 Zakládání 35 800,00
8 K 275313611 Základové patky z betonu tř. C 16/20 m3 10,000 3 580,00 35 800,00 CS ÚRS 2023 02

D 8 Trubní vedení 4 785,00
9 K 899722113 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm m 330,000 14,50 4 785,00 CS ÚRS 2023 02

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 17 000,00
10 K 945421110 Hydraulická zvedací plošina na automobilovém 

podvozku výška zdvihu do 18 m včetně obsluhy hod 25,000 680,00 17 000,00 CS ÚRS 2023 02

D PSV Práce a dodávky PSV 337 989,85

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 336 189,85
11 K 741110302 Montáž trubka ochranná do krabic plastová tuhá D 

přes 40 do 90 mm uložená pevně m 350,000 22,80 7 980,00 CS ÚRS 2023 02

12 M 34571361 trubka elektroinstalační HDPE tuhá dvouplášťová 
korugovaná D 41/50mm

m 367,500 26,80 9 849,00 CS ÚRS 2023 02

VV 350*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 367,500

13 K 741110304 Montáž trubka ochranná do krabic plastová tuhá D 
přes 133 do 152 mm uložená pevně m 10,000 250,00 2 500,00 CS ÚRS 2023 02

14 M 28611140 trubka kanalizační PVC DN 250x1000mm SN4 m 10,500 895,00 9 397,50 CS ÚRS 2023 02
VV 10*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 10,500

15 K 741122611 Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 
uložený pevně (např. CYKY) m 60,000 23,50 1 410,00 CS ÚRS 2023 02

16 M 34111030 kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 
450/750V (CYKY) 3x1,5mm2

m 69,000 16,20 1 117,80 CS ÚRS 2023 02

P  Poznámka k položce:
CYKY, průměr kabelu 8,6mm

VV 60*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 69,000

17 K 741123225 Montáž kabel Al plný nebo laněný kulatý žíla 4x25 
mm2 uložený volně (např. AYKY) m 370,000 22,80 8 436,00 CS ÚRS 2023 02

18 M 34113120 kabel silový jádro Al izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV (1-
AYKY) 4x25mm2

m 425,500 56,20 23 913,10 CS ÚRS 2023 02

P  Poznámka k položce:
1-AYKY, průměr kabelu 23mm

VV 370*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 425,500

19 K 741130021 Ukončení vodič izolovaný do 2,5 mm2 na svorkovnici kus 60,000 25,50 1 530,00 CS ÚRS 2023 02

20 K 741130026 Ukončení vodič izolovaný do 25 mm2 na svorkovnici kus 80,000 86,00 6 880,00 CS ÚRS 2023 0220 K 741130026 Ukončení vodič izolovaný do 25 mm2 na svorkovnici kus 80,000 86,00 6 880,00 CS ÚRS 2023 02

21 K 741127156 Montáž přípojnicový rozvod Al průmyslový upevňovací 
část - ocelový stožár kus 10,000 348,00 3 480,00 CS ÚRS 2023 02
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22 M 31674131 výzbroj stožárová SV kus 10,000 610,00 6 100,00 CS ÚRS 2023 02

23 K 741136002 Propojení kabel celoplastový spojkou venkovní 
smršťovací do 1 kV 4x25-35 mm2 kus 4,000 635,00 2 540,00 CS ÚRS 2023 02

24 M 35436029 spojka kabelová smršťovaná přímá do 1kV 91ahsc-35 
3-4ž.x6-35mm

kus 4,000 860,00 3 440,00 CS ÚRS 2023 02

25 K 741210001 Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová 
běžná do 20 kg kus 10,000 375,00 3 750,00 CS ÚRS 2023 02

26 M 1136641 stožárová svorkovnice SR kus 10,000 580,00 5 800,00

27 K 741372833
Demontáž svítidla průmyslového výbojkového 
venkovního na stožáru přes 3 m bez zachování 
funkčnosti

kus 4,000 2 860,00 11 440,00 CS ÚRS 2023 02

28 K 741373002 Montáž svítidlo výbojkové průmyslové stropní na 
výložník

kus 10,000 435,00 4 350,00 CS ÚRS 2023 02

29 M 34774200 žárovka LED uliční E40/38W kus 10,000 8 450,00 84 500,00 CS ÚRS 2023 02

30 K 741910514 Montáž se zhotovením konstrukce pro upevnění 
přístrojů přes 50 do 100 kg kus 10,000 1 175,00 11 750,00 CS ÚRS 2023 02

31 M 31674113 stožár osvětlovací uliční Pz 159/133/114 v 6,2m kus 10,000 7 680,00 76 800,00 CS ÚRS 2023 02

32 K 741410021 Montáž vodič uzemňovací pásek průřezu do 120 mm2 
v městské zástavbě v zemi m 350,000 58,40 20 440,00 CS ÚRS 2023 02

33 M 35442062 pás zemnící 30x4mm FeZn kg 332,500 49,40 16 425,50 CS ÚRS 2023 02
VV "délka*hmotnost kg/1bm" 350*0,95 332,500

34 K 741810001 Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 
100 000,- Kč kus 1,000 5 000,00 5 000,00 CS ÚRS 2023 02

35 K 741810002 Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení přes 
100 000 do 500 000,- Kč kus 1,000 1 500,00 1 500,00 CS ÚRS 2023 02

36 K 741820101 Měření izolačního stavu svítidel soubor 1,000 3 500,00 3 500,00 CS ÚRS 2023 02

37 K 998741102 Přesun hmot tonážní pro silnoproud v objektech v přes 
6 do 12 m t 2,071 955,00 1 977,81 CS ÚRS 2023 02

38 K 998741193 Příplatek k přesunu hmot tonážní 741 za zvětšený 
přesun do 500 m t 2,071 185,00 383,14 CS ÚRS 2023 02

D 742 Elektroinstalace - slaboproud 1 800,00

39 K 742122001.R Napojení nového rozvodu VO ve stávající lampě či 
rozvaděči, včetně seřízení a uvedení do provozu kus 1,000 1 800,00 1 800,00

D M Práce a dodávky M 26 006,66

D 21-M Elektromontáže 26 006,66
40 K 218204011 Demontáž stožárů osvětlení ocelových samostatně 

stojících délky do 12 m kus 4,000 1 600,00 6 400,00 CS ÚRS 2023 02

998 Přesun hmot 19 606,66D 998 Přesun hmot 19 606,66
41 K 998276101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických 

hmot otevřený výkop t 130,711 135,00 17 645,99 CS ÚRS 2023 02

42 K 998276124 Příplatek k přesunu hmot pro trubní vedení z trub z 
plastických hmot za zvětšený přesun do 500 m t 130,711 15,00 1 960,67 CS ÚRS 2023 02

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 22 500,00
43 K HZS2231 Hodinová zúčtovací sazba elektrikář hod 50,000 450,00 22 500,00 CS ÚRS 2023 02

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 1 500,00

D VRN9 Ostatní náklady 1 500,00
44 K 091003000 Ostatní náklady bez rozlišení - pomocné a spojovací 

prostředky kpl 1,000 1 500,00 1 500,00 CS ÚRS 2023 02
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 822 CC-CZ:
Místo: Dačice Datum: 6. 8. 2021

Zadavatel: IČ: 002 46 476
Město Dačice, Krajířova 27, 380 13 Dačice DIČ:

Uchazeč: IČ: 25172654
DIČ: CZ25172654

Projektant: IČ: 281 45 968
DIČ:

Zpracovatel: IČ: 281 45 968
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 214 917,77

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 214 917,77 21,00% 45 132,73

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 260 050,50

Rekonstrukce místních komunikací v sídlišti K Hradišťku v Dačicích - IV. Etapa - 
aktualizace

17-2021-4.2 - Rekonstrukce místních komunikací v sídlišti K Hradišťku v Dačicích-IV. 
Etapa-komunikace

SO 402 - Chráničky pro metropolitní sítě

SATES ČECHY s.r.o.

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Dačice Datum: 6. 8. 2021

Zadavatel: Město Dačice, Krajířova 27, 380 13 Dačice Projektant:

Uchazeč: SATES ČECHY s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 214 917,77

HSV - Práce a dodávky HSV 43 928,10
    1 - Zemní práce 35 088,00

    8 - Trubní vedení 2 610,00

    998 - Přesun hmot 6 230,10

PSV - Práce a dodávky PSV 43 202,70
    741 - Elektroinstalace - silnoproud 43 202,70

M - Práce a dodávky M 103 786,97
    22-M - Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby 26 716,97

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 77 070,00

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 22 500,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 1 500,00
    VRN9 - Ostatní náklady 1 500,00

Rekonstrukce místních komunikací v sídlišti K Hradišťku v Dačicích - IV. Etapa - 
aktualizace

17-2021-4.2 - Rekonstrukce místních komunikací v sídlišti K Hradišťku v Dačicích-IV. 
Etapa-komunikace

SO 402 - Chráničky pro metropolitní sítě

    VRN9 - Ostatní náklady 1 500,00
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Dačice Datum: 6. 8. 2021

Zadavatel: Město Dačice, Krajířova 27, 380 13 Dačice Projektant:

Uchazeč: SATES ČECHY s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 214 917,77

D HSV Práce a dodávky HSV 43 928,10

D 1 Zemní práce 35 088,00

1 K 132351104 Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině 
třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem přes 100 m3 strojně m3 28,800 425,00 12 240,00 CS ÚRS 2023 02

VV "délka*šířka*hloubka vedení"120*0,4*0,6 28,800

2 K 162651112
Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 19,200 225,00 4 320,00 CS ÚRS 2023 02

VV "zemina výkopu- zásyp" 28,8-9,6 19,200

3 K 171201221 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 
kamení kód odpadu 17 05 04 t 38,400 50,00 1 920,00 CS ÚRS 2023 02

VV 19,2*2 "Přepočtené koeficientem množství 38,400

4 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním m3 9,600 180,00 1 728,00 CS ÚRS 2023 02

VV "délka*šířka*výška zásypu" 120*0,4*0,2 9,600

5 K 175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 
uloženou do 3 m m3 19,200 205,00 3 936,00 CS ÚRS 2023 02

VV "délka*šířka*výška zásypu"120*0,4*0,4 19,200
6 M 58331200 štěrkopísek netříděný t 38,400 285,00 10 944,00 CS ÚRS 2023 02

SO 402 - Chráničky pro metropolitní sítě

Rekonstrukce místních komunikací v sídlišti K Hradišťku v Dačicích - IV. Etapa - 
aktualizace

17-2021-4.2 - Rekonstrukce místních komunikací v sídlišti K Hradišťku v Dačicích-IV. 
Etapa-komunikace

VV 19,2*2 'Přepočtené koeficientem množství 38,400

D 8 Trubní vedení 2 610,00
7 K 899722113 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm m 180,000 14,50 2 610,00 CS ÚRS 2023 02

D 998 Přesun hmot 6 230,10
8 K 998276101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických 

hmot otevřený výkop t 41,534 135,00 5 607,09 CS ÚRS 2023 02

9 K 998276124 Příplatek k přesunu hmot pro trubní vedení z trub z 
plastických hmot za zvětšený přesun do 500 m t 41,534 15,00 623,01 CS ÚRS 2023 02

D PSV Práce a dodávky PSV 43 202,70

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 43 202,70
10 K 741110302 Montáž trubka ochranná do krabic plastová tuhá D 

přes 40 do 90 mm uložená pevně m 820,000 22,80 18 696,00 CS ÚRS 2023 02

11 M 34571361 trubka elektroinstalační HDPE tuhá dvouplášťová 
korugovaná D 41/50mm

m 904,050 26,80 24 228,54 CS ÚRS 2023 02

VV 820*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 861,000
VV 861*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 904,050

12 K 998741101 Přesun hmot tonážní pro silnoproud v objektech v do 6 
m t 0,244 955,00 233,02 CS ÚRS 2023 02

13 K 998741193 Příplatek k přesunu hmot tonážní 741 za zvětšený 
přesun do 500 m t 0,244 185,00 45,14 CS ÚRS 2023 02

D M Práce a dodávky M 103 786,97

D 22-M Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby 26 716,97
14 K 220182036 Zafukování mikrotrubičky HDPE do trubky samostatně m 742,000 24,50 18 179,00 CS ÚRS 2023 02

15 M 34571827 mikrotrubička HDPE zemní zodolněná vnitřní 
lubrikační vrstva D 10/6mm

m 783,300 10,90 8 537,97 CS ÚRS 2023 02

VV 746*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 783,300

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 77 070,00

16 K 460841112 Osazení kabelové komory z dílu HDPE plochy do 1 m2 
hl přes 0,5 do 0,7 m pro běžné zatížení kus 7,000 1 150,00 8 050,00 CS ÚRS 2023 02

17 M 34573218.R komora kabelová z PP s PP víkem 580x580x600 mm, 
nosnost 40 t, bez zamykání, nosnost víka 1250 kg kus 7,000 9 860,00 69 020,00

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 22 500,00
18 K HZS2232 Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný hod 50,000 450,00 22 500,00 CS ÚRS 2023 02

VRN Vedlejší rozpočtové náklady 1 500,00D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 1 500,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D VRN9 Ostatní náklady 1 500,00
19 K 091003000 Ostatní náklady bez rozlišení - pomocné a spojovací 

prostředky kpl 1,000 1 500,00 1 500,00 CS ÚRS 2023 02
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 822 CC-CZ:
Místo: Dačice Datum: 6. 8. 2021

Zadavatel: IČ: 002 46 476
Město Dačice, Krajířova 27, 380 13 Dačice DIČ:

Uchazeč: IČ: 25172654
DIČ: CZ25172654

Projektant: IČ: 281 45 968
DIČ:

Zpracovatel: IČ: 281 45 968
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 123 959,27

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 123 959,27 21,00% 26 031,45

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 149 990,72

Rekonstrukce místních komunikací v sídlišti K Hradišťku v Dačicích - IV. Etapa - 
aktualizace

17-2021-4.2 - Rekonstrukce místních komunikací v sídlišti K Hradišťku v Dačicích-IV. 
Etapa-komunikace

SO 801 - Kácení, výsadba a vegetační úpravy

SATES ČECHY s.r.o.

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Dačice Datum: 6. 8. 2021

Zadavatel: Město Dačice, Krajířova 27, 380 13 Dačice Projektant:

Uchazeč: SATES ČECHY s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 123 959,27

HSV - Práce a dodávky HSV 123 959,27
    1 - Zemní práce 118 759,35

    998 - Přesun hmot 5 199,92

Rekonstrukce místních komunikací v sídlišti K Hradišťku v Dačicích - IV. Etapa - 
aktualizace

17-2021-4.2 - Rekonstrukce místních komunikací v sídlišti K Hradišťku v Dačicích-IV. 
Etapa-komunikace

SO 801 - Kácení, výsadba a vegetační úpravy
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Dačice Datum: 6. 8. 2021

Zadavatel: Město Dačice, Krajířova 27, 380 13 Dačice Projektant:

Uchazeč: SATES ČECHY s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 123 959,27

D HSV Práce a dodávky HSV 123 959,27

D 1 Zemní práce 118 759,35

1 K 181151331
Plošná úprava terénu přes 500 m2 zemina skupiny 1 
až 4 nerovnosti přes 150 do 200 mm v rovinně a svahu 
do 1:5

m2 535,760 8,50 4 553,96 CS ÚRS 2023 02

VV
"plocha zeleně OZ Svobodova" 
11,45+13,56+4,79+13,87+6,75+18,12+1,53+8,52+11,13+2,4+
19,53+0,27+5,84+7,96+2,22+18,33+6,26+13,47+141,92

307,920

VV
"plocha zeleně OZ Svobodova" 
21,31+21,55+11,02+8,82+17,73+6,31+12,64+15,61+3,02+6,6
9+1,7+6,64

133,040

VV Mezisoučet 440,960

VV "plocha zeleně OZ Svobodova B" 
3,98+2,59+7,64+9,68+16,14+5,59+38,45+10,73 94,800

VV Mezisoučet 94,800
VV Součet 535,760

2 K 181411131 Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v 
rovině a ve svahu do 1:5 m2 535,760 23,00 12 322,48 CS ÚRS 2023 02

3 M 00572410 osivo směs travní parková kg 10,715 125,00 1 339,38 CS ÚRS 2023 02
VV 535,76*0,02 'Přepočtené koeficientem množství 10,715

Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy 

SO 801 - Kácení, výsadba a vegetační úpravy

Rekonstrukce místních komunikací v sídlišti K Hradišťku v Dačicích - IV. Etapa - 
aktualizace

17-2021-4.2 - Rekonstrukce místních komunikací v sídlišti K Hradišťku v Dačicích-IV. 
Etapa-komunikace

4 K 183101221
Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy 
skupiny 1 až 4 obj přes 0,4 do 1 m3 v rovině a svahu 
do 1:5

kus 18,000 480,00 8 640,00 CS ÚRS 2023 02

5 M 10321100 zahradní substrát pro výsadbu VL m3 5,400 1 310,00 7 074,00 CS ÚRS 2023 02
VV 1*1*0,6*0,50*18 5,400

6 M 58154421 písek křemičitý sušený pytlovaný 1/2mm t 4,320 1 350,00 5 832,00 CS ÚRS 2023 02
VV 1*1*0,6*0,25*18 2,700
VV 2,7*1,6 "Přepočtené koeficientem množství 4,320

7 K 183402131 Rozrušení půdy souvislé pl přes 500 m2 hl přes 50 do 
150 mm v rovině a svahu do 1:5 m2 535,760 4,00 2 143,04 CS ÚRS 2023 02

8 K 183403153 Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 m2 535,760 5,00 2 678,80 CS ÚRS 2023 02

9 K 184102112 Výsadba dřeviny s balem D přes 0,2 do 0,3 m do 
jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5 kus 18,000 45,00 810,00 CS ÚRS 2023 02

10 M 02650300R02 javor babyka /Acer campestre/ 20-50cm kus 2,000 65,00 130,00
11 M 02652026R04 habr obecný /Carpinus betulus/ 80-100cm kus 9,000 210,00 1 890,00
12 M 02652026R05 tis červený /Taxus baccata/ 60-80cm kus 3,000 198,00 594,00
13 M 02652026R06 bez hroznatý /Sambucus racemosa/ 20-30cm kus 4,000 69,00 276,00

14 K 184215133 Ukotvení kmene dřevin v rovině nebo na svahu do 1:5 
třemi kůly D do 0,1 m dl přes 2 do 3 m kus 2,000 210,00 420,00 CS ÚRS 2023 02

15 M 60591255 kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 2,5m kus 6,000 175,00 1 050,00 CS ÚRS 2023 02

16 K 184215412 Zhotovení závlahové mísy dřevin D přes 0,5 do 1,0 m v 
rovině nebo na svahu do 1:5 kus 18,000 120,00 2 160,00 CS ÚRS 2023 02

17 M 10391100 kůra mulčovací VL m3 0,699 900,00 629,10 CS ÚRS 2023 02
VV 1*3,14*18*0,12 6,782
VV 6,782*0,103 "Přepočtené koeficientem množství 0,699

18 K 185802113 Hnojení půdy umělým hnojivem na široko v rovině a 
svahu do 1:5 t 0,135 15 000,00 2 025,00 CS ÚRS 2023 02

19 M 25191155 hnojivo průmyslové kg 135,000 18,00 2 430,00 CS ÚRS 2023 02
VV "trávník" 0,25*540 135,000

20 K 185851121 Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 
m

m3 28,605 358,00 10 240,59 CS ÚRS 2023 02
VV "plocha" 535/1000 0,535
VV "výsadba"18/2 9,000
VV Součet 9,535
VV 9,535*3 "Přepočtené koeficientem množství 28,605

21 K 185851129 Příplatek k dovozu vody pro zálivku rostlin do 1000 m 
ZKD 1000 m m3 57,210 100,00 5 721,00 CS ÚRS 2023 02

VV 28,605*2 "Přepočtené koeficientem množství 57,210
22 K 231 Povýsadbová péče - 48 měsíců kpl 1,000 45 800,00 45 800,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

 Poznámka k položce:
Po dobu 3 let bude zajišťována povýsadbová péče dodavatelskou 
firmou. Nově založeným výsadbám je nutno zajistit udržovací a 
rozvojovou péči. Založené záhonové výsadby a kořenovou mísu stromů 
a keřů je nezbytné odplevelovat, namulčovaný povrch se nekypří. 
Současně je nutné odstranit suché a poškozené části rostlin a výmladky 
z podnoží. Součástí péče je kontrola funkční účinnosti ukotvení a 
ochrany před slunečním zářením a kontrola napadení chorobami a 
škůdci. Je-li potřeba zavlažovat, musí se množství zálivkové vody 
přizpůsobit stavu výsadby. Především listnaté stromy vyžadují v 
následujících 3letech po výsadbě v období sucha vydatnou zálivku. 
Jejich kořenový systém není ještě dostatečně vyvinutý a mohlo by dojít k 
uschnutí stromku. Při provádění řezu je nutno dbát na druhové 
zvláštnosti a na přirozené růstové formy rostlin. Místa řezu s průměrem 

 nad 3 cm je nutno ošetřit.
 Povýsadbová údržba stromů

 1. rok po výsadbě
 •zálivka dle potřeby v období sucha - cca 15 x za rok 150 l na 1 strom při 

 každé zálivce v období IV. – IX.
 •udržení bezplevelných mis - min. 5x vypletí, okopávka, příp. doplnění 

 kůry (mulče) V. – IX.
 •oprava kotvení a úvazků - průběžně během roku opravit poškozené 

kolíky a příčky, opravit a kontrolovat uvázání stromů úvazkem (musí 
 držet strom, ale nesmí ho zaškrco-vat, jak sílí kmen)

 •přihnojení – po druhém roce je vhodné přihnojit obvyklou dávkou 
 dusíkatého hnojiva v IV., a kombinovaného hnojiva v VI.

 •ošetření mechanického poškození - okamžitě po poškození seříznout 
ránu a zatřít stro-movým balzámem či alespoň latexovou barvou s 

 přidáním vhodného širokospektrálního fungicidu
 2. rok po výsadbě - totéž jako 1. rok

3. rok po výsadbě - totéž jako 1. rok, zálivku je možné omezit na 8 
zásahů v době sucha. Na konci 3. roku se odstraní kotvení stromů. Je 

 nutné zajistit výchovný řez.
 
 

D 998 Přesun hmot 5 199,92
23 K 998231311 Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy 

vodorovně do 5000 m t 5,909 880,00 5 199,92 CS ÚRS 2023 02
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: 827 CC-CZ:
Místo: Dačice Datum: 6. 8. 2021

Zadavatel: IČ: 002 46 476
Město Dačice, Krajířova 27, 380 13 Dačice DIČ:

Uchazeč: IČ: 25172654
DIČ: CZ25172654

Projektant: IČ: 281 45 968
DIČ:

Zpracovatel: IČ: 281 45 968
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 483 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 483 000,00 21,00% 311 430,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 794 430,00

Rekonstrukce místních komunikací v sídlišti K Hradišťku v Dačicích - IV. Etapa - 
aktualizace

VON - Vedlejší a ostatní náklady

SATES ČECHY s.r.o.

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Dačice Datum: 6. 8. 2021

Zadavatel: Město Dačice, Krajířova 27, 380 13 Dačice Projektant:

Uchazeč: SATES ČECHY s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 483 000,00

HSV - Práce a dodávky HSV 15 000,00
    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 15 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 1 468 000,00
    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 265 000,00

    VRN2 - Příprava staveniště 60 000,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 928 000,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 75 000,00

    VRN5 - Finanční náklady 50 000,00

    VRN7 - Provozní vlivy 90 000,00

VON - Vedlejší a ostatní náklady

Rekonstrukce místních komunikací v sídlišti K Hradišťku v Dačicích - IV. Etapa - 
aktualizace
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Dačice Datum: 6. 8. 2021

Zadavatel: Město Dačice, Krajířova 27, 380 13 Dačice Projektant:

Uchazeč: SATES ČECHY s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 483 000,00

D HSV Práce a dodávky HSV 15 000,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 15 000,00

1 K 938908411
Čištění vozovek splachováním vodou povrchu 
podkladu nebo krytu živičného, betonového nebo 
dlážděného

kpl 1,000 15 000,00 15 000,00 CS ÚRS 2020 01

P  Poznámka k položce:
Čištění bude prováděno při znečištění přiléhlých komunikací.

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 1 468 000,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 265 000,00
2 K 010001000.1 Průzkumné práce - náklady na geotechnický, 

hydrogeologický průzkum kpl 1,000 15 000,00 15 000,00

P
 Poznámka k položce:

 Součástí položky je zejména:
- náklady na geotechnický, hydrogeologický průzkum.

3 K 010001000.2 Průzkumné práce - náklady korozní průzkum kpl 1,000 10 000,00 10 000,00

P
 Poznámka k položce:

 Součástí položky je zejména:
- náklady korozní průzkum.

4 K 010001000.3 Průzkumné práce - náklady na geotechnicý průzkum 
materiálových nalezišť (zemníků) kpl 1,000 10 000,00 10 000,00

P
 Poznámka k položce:

 Součástí položky je zejména:
- náklady na geotechnicý průzkum materiálových nalezišť (zemníků).

Rekonstrukce místních komunikací v sídlišti K Hradišťku v Dačicích - IV. Etapa - 
aktualizace

VON - Vedlejší a ostatní náklady

- náklady na geotechnicý průzkum materiálových nalezišť (zemníků).

5 K 012103000 Geodetické práce před výstavbou kpl 1,000 20 000,00 20 000,00 CS ÚRS 2020 01

P

 Poznámka k položce:
Veškeré geodetické činnosti spojené s vytýčením stavebních objektů, 
inženýrských objektů a inženýrských sítí (vč. úhrady za jejich vytýčení). 
Geodetické vytýčení staveniště v terénu před zahájením stavebních 
prací (směrově, výškově).

6 K 012203000 Geodetické práce při provádění stavby kpl 1,000 30 000,00 30 000,00 CS ÚRS 2020 01

P
 Poznámka k položce:

Veškeré geodetické činnosti spojené s vytýčením stavebních objektů, 
inženýrských objektů a inženýrských sítí při provádění stavby.

7 K 012303000 Geodetické práce po výstavbě kpl 1,000 50 000,00 50 000,00 CS ÚRS 2020 01

P

 Poznámka k položce:
Veškeré geodetické činnosti spojené se zdokumentováním skutečného 
provedení stavby stavebních objektů, inženýrských objektů a 
inženýrských sítí. Geodetické zaměření provést ve III. třídě přesnosti ve 
formátu .dgn V7 (Microstation). Výstupy za jednotlivé sítě budou v 
samostatných souborech (různí spráci sítí jednotlivých sítí) + ke každé 
síti bude ještě tištěný formát ve 3 paré.

8 K 012403000 Kartografické práce kpl 1,000 50 000,00 50 000,00 CS ÚRS 2020 01
P  Poznámka k položce:

Vypracování geometrického plánu pro katastrální úřad.

9 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby kpl 1,000 25 000,00 25 000,00 CS ÚRS 2020 01

P

 Poznámka k položce:
Vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby v rozsahu a 
podrobnosti dle zadávací dokumentace. Dodavatel provádí tyto projekční 
práce průběžně po celou dobu realizace stavby - 4 vyhotovení v tištěné 
podobě a 1 vyhotovení v el. podobě na CD.

10 K 013274000 Pasportizace objektu před započetím prací kpl 1,000 40 000,00 40 000,00 CS ÚRS 2020 01

P
 Poznámka k položce:

Před zahájením stavby provede zhotovitel pasportizaci nemovitostí, vč. 
fotografické dokumentace.

11 K 013294000 Ostatní dokumentace doklady pro kolaudaci kpl 1,000 15 000,00 15 000,00 CS ÚRS 2020 01

P

 Poznámka k položce:
Veškeré jiné administrativní a správní úkony vyplývající ze zadávací 
dokumentace veřejné zakázky nutné k řádnému dokončení  a předání 
díla.

D VRN2 Příprava staveniště 60 000,00
12 K 020001000 Příprava staveniště kpl 1,000 30 000,00 30 000,00 CS ÚRS 2020 01

P
 Poznámka k položce:

 Položka obsahuje zejména:
-  pasportizace stávajících objektů komunikací (objízdných tras).

13 K 022002000 Ochrana stávajících inženýrských sítí před 
poškozením 

kpl 1,000 30 000,00 30 000,00 CS ÚRS 2020 01

P

 Poznámka k položce:
 Součástí položky jsou:

 - náklady na zajištění vytýčení jednotlivých sítí od správců sítí         
- popřípadě náklady na koordinaci přeložení či ochrany sítí se správci 

 jednotlivých sítí jednotlivých sítí 
- náklady na zřízení ochrany dřevin.
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D VRN3 Zařízení staveniště 928 000,00
14 K 031203000 Terénní úpravy pro zařízení staveniště kpl 1,000 25 000,00 25 000,00

P
 Poznámka k položce:

 Součástí položky je zejména:  
- vybudování zpevněné plochy pro zařízení staveniště.

15 K 032103000 Zařízení staveniště - náklady na vybavení staveniště kpl 1,000 858 000,00 858 000,00 CS ÚRS 2020 01

P

 Poznámka k položce:
 Součástí položky je zejména: 

- náklady na stavební buňky (kanceláře, stavební sklady, mobilní WC 
 atd.)                                 

- náklady na provoz a údržbu staveniště (připojení energií, pravidelný 
 úklid apod.)    

 - zřízení provozorních komunikací (lávky, můstky, zábrany atd.)
  - kontejnery na odpad

- skládky na staveništi (vyhrazení, přesun apod.).

16 K 033103000 Zařízení staveniště - připojení energií a spotřeba ener. 
pro zařízení staveniště kpl 1,000 5 000,00 5 000,00 CS ÚRS 2020 01

P

 Poznámka k položce:
 Součástí položky jsou zejména náklady na:

 - připojení jednotlivých energií (voda, elektrika, WIFI apod.)
- energie jako takové.

17 K 034103000 Zařízení staveniště - zabezpečení staveniště kpl 1,000 25 000,00 25 000,00

P

 Poznámka k položce:
 Součástí položky jsou zejména náklady na:

 - oplocení staveniště a ohrazení prováděných objektů
 - ochranna okolních pozemků
 - dopravní značení staveniště

 -  osvětlení staveniště
-  informační tabule apod.

18 K 035103001 Zařízení staveniště - pronájem ploch kpl 1,000 10 000,00 10 000,00

P
 Poznámka k položce:

 Součástí položky jsou zejména náklady na:
-  nájem ploch či objektů pro staveniště.

19 K 039103000 Zařízení staveniště -  zrušení zařízení staveniště kpl 1,000 5 000,00 5 000,00

P

 Poznámka k položce:
 Součástí položky jsou zejména náklady na: 

 - rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště
- úpravu terénu po staveništi.

D VRN4 Inženýrská činnost 75 000,00
20 K 042503000 Plán BOZP na staveništi kpl 1,000 5 000,00 5 000,00 CS ÚRS 2020 01

P

 Poznámka k položce:
 Součástí položky jsou zejména náklady na: 

 - vypracování plánu BOZP dodavatelem stavby
- koordinace s pracovníkem BOZP investora.

21 K 043103000R00 Zkoušky bez rozlišení - zkouška modulu přetvárnosti kpl 1,000 15 000,00 15 000,00 CS ÚRS 2020 01

P

 Poznámka k položce:
Jedná se o kontrolní zkoušku pro potřebu objednatele. Povinné zkoušky 
k jednotlivýcm konstrukčním vrstvám, včetně zemního tělesa 
komunikace v rozsahu dle platných ČSN. ČSN jsou zahrnuty v 
příslušných položkách.

22 K 043103000R01 Zkoušky bez rozlišení - zkouška míry zhutnění kpl 1,000 15 000,00 15 000,00 CS ÚRS 2020 01

P

 Poznámka k položce:
Jedná se o kontrolní zkoušku pro potřebu objednatele. Povinné zkoušky 
k jednotlivým konstrukčním vrstvám, včetně zemního tělesa komunikace 
v rozsahu dle platných ČSN. ČSN jsou zahrnuty v příslušných 
položkách.

23 K 043103000R02 Zkoušky bez rozlišení - zkouška vlhkosti kpl 1,000 10 000,00 10 000,00 CS ÚRS 2020 01

P

 Poznámka k položce:
Jedná se o kontrolní zkoušku pro potřebu objednatele. Povinné zkoušky 
k jednotlivým konstrukčním vrstvám, včetně zemního tělesa komunikace 
v rozsahu dle platných ČSN. ČSN jsou zahrnuty v příslušných 
položkách.

24 K 043103000R03 Zkoušky bez rozlišení - zkouška únosnosti zemní 
pláně

kpl 1,000 15 000,00 15 000,00 CS ÚRS 2020 01

P

 Poznámka k položce:
Jedná se o kontrolní zkoušku pro potřebu objednatele. Povinné zkoušky 
k jednotlivým konstrukčním vrstvám, včetně zemního tělesa komunikace 
v rozsahu dle platných ČSN. ČSN jsou zahrnuty v příslušných 
položkách.

25 K 043103000R04 Zkoušky bez rozlišení - zkouška nivelační kpl 1,000 15 000,00 15 000,00 CS ÚRS 2020 01

P

 Poznámka k položce:
Jedná se o kontrolní zkoušku pro potřebu objednatele. Povinné zkoušky 
k jednotlivým konstrukčním vrstvám, včetně zemního tělesa komunikace 
v rozsahu dle platných ČSN. ČSN jsou zahrnuty v příslušných 
položkách.

D VRN5 Finanční náklady 50 000,00
26 K 051002000 Pojistné kpl 1,000 50 000,00 50 000,00 CS ÚRS 2020 01

P
 Poznámka k položce:

 Součástí položky je zejména:  
- pojištění dodavatele a pojištění díla

D VRN7 Provozní vlivy 90 000,00
27 K 071203000 Provoz dalšího subjektu kpl 1,000 30 000,00 30 000,00 CS ÚRS 2020 01

P

 Poznámka k položce:
 Součástí položky jsou zejména náklady na: 

 - zajištění vjezdu místních obyvatel
 - zajištění vjezdu IZS

 - zajištění dočasné autobusové zastávky apod
- zajištění asistence správce sítí.

28 K 072103001 Projednání DIO a zajištění DIR komunikace II.a III. třídy kpl 1,000 25 000,00 25 000,00 CS ÚRS 2020 01

P

 Poznámka k položce:
 Součástí položky jsou zejména náklady na: 

 - zpracování realizačního DIO
- zajištění vydání všech potřebných rozhodnutí a stanovení pro 
přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích dle zpracované přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích dle zpracované 

 PD a dle vyjádření dotčených orgánů.  
Stavba je rozdělena na  4 etap realizace díla - viz. C4 - etapizace 
výstavby.
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29 K 072103011 Zajištění DIO komunikace II. a III. třídy - jednoduché el. 
vedení kpl 1,000 35 000,00 35 000,00 CS ÚRS 2020 01

P

 Poznámka k položce:
 Součástí položky jsou zejména náklady na: 

- montáž, pronájem  a demontáž dočasných dopravních značek 
 kompletních.

Stavba je rozdělena na  4 etap realizace díla - viz. C4 - etapizace 
 výstavby.

4. etapa - SO 101 OZ Svobodova, jižní část (od ul. Jana Žižky), včetně 
   sítí technické infrastruktury a vegetačních úprav
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CELKEM
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 19 20 21 22 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 31 32 33 34 35 35 36 37 38 39 39 40 41 42 43 44

Dešťová kanalizace
Vodovodní řad
Přípojky vodovodu
Jednotná kanalizace
Přípojky kanalizace

OZ Svobodova
OZ Svobodova - B
Odvodnění komunikace
Veřejné osvětlení
Chráničky pro metropolitní sítě
Kácení, výsadba a vegetační úpravy

FINANČNÍ PLÁN 14 858 851,652 000 000,002 000 000,002 000 000,002 000 000,00 2 758 851,652 000 000,00

ZÁŘÍ ŘÍJENRekonstrukce místních komunikací v sídlišti K 
Hradišťku v Dačicích - IV. Etapa BŘEZEN DUBEN

2024
ČERVEN ČERVENEC SRPENKVĚTEN

850 000,00 1 250 000,00



1 

Veřejná zakázka Rekonstrukce místních komunikací na sídlišti k Hradišťku II 
Příloha č. 3 smlouvy – Seznam poddodavatelů 

Seznam poddodavatelů 
pro plnění veřejné zakázky 

Rekonstrukce místních komunikací na sídlišti k Hradišťku II 
zadavatele 

Město Dačice 
__________________________________________________________________________ 

Jako osoba oprávněná jednat za dodavatele SATES ČECHY s.r.o., IČO: 25172654, sídlo: 
Radkovská 252, 588 56 Telč (dále jen „dodavatel“), 

tímto čestně prohlašuji, 

že dodavatel pro plnění shora uvedené veřejné zakázky 

☐ NEHODLÁ POUŽÍT ŽÁDNÉHO PODDODAVATELE. 

 

 

V Telči  dne viz el. podpis 

(el.) podpis: 
 

Ing. Ivo Šimek 
jednatel společnosti 


