CESKY SMLUVNI STANDARD
(DESIGN-BID-BUILD)

ZVLASTNi SMLUVNi PODMINKY



Smluvni obchodni podminky zahrnuji Obecné smluvni podminky, které tvofi sou¢ast Ceského
smluvniho standardu (Design-Bid-Build), 1. vydani, 2020, vydaného Ceskou agenturou pro
standardizaci (www.koncepceBIM.cz), a nasledujici Zvlastni smluvni podminky, které obsahuji
Upravy a doplnéni téchto Obecnych smluvnich podminek.
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CAST B — ZVLASTNI SMLUVNiIi PODMINKY

Cast B — Zvlastni smluvni podminky (déle jen ,Cast B“) upravuje a doplfiuje jednotliva prava
a povinnosti Stran stanovena v Casti A. Upravy a dopInéni jednotlivych prav a povinnosti
v Casti B maji pfednost pfed Gpravou v Casti A. Uprava Casti A ve znéni Césti B je v této
Smlouvé oznacovana také jako ,,Smluvni podminky*“.



ZVLASTNI SMLUVNi PODMINKY

1  OBECNA USTANOVENI

1.3 Komunikace smluvnich stran
Posledni odstavec ¢lanku 1.3 se odstranuje a nahrazuje nasledujicim znénim:
»,Komunikace Stran, predevsim veskerd Ozndmeni, musi probihat:

a/ pisemné proti potvrzeni o prevzeti;

b/ pisemné doporucenou postou;

¢/ pisemné prostrednictvim datové schranky;

d/ jinou formou uvedenou v Zakladnich ddajich."

1.5 Prabéiné zaznamy
Clanek 1.5 se odstrariuje a nahrazuje nasledujicim znénim:

»Zastupce zhotovitele musi vést priibézné zdznamy formou stavebniho deniku podle
prislusnych Pravnich predpisa.”
1.8 Omezeni odpovédnosti

Clanek 1.8 se odstrafiuje bez nahrady.

4 ZHOTOVITEL

4.2 Provadeéni dila

Do seznamu v ¢lanku 4.2 se dopliuji Fimské Cislice v/, vi/, vii/, viii/, ix/, x/, xi/, xii/, xiii/,
v nasledujicim znéni:

v/ postupovat pfi provadéni Dila v souladu s tim, co Zhotovitel uvedl ¢i co bylo
jinak soucasti jeho nabidky podané do fizeni k zadani Zakazky;

vi/ postupovat pfi provadéni Dila v souladu s dokumenty zpracovanymi v pribéhu
Ovérovaci faze ve smyslu ust. 5.3 zadavaci dokumentace, které Zhotovitel musi
prabéziné podle stavu a potieb Dila aktualizovat;

vii/  zajistit na vlastni naklady veskeré energie, vodu a dalsi sluzby ¢i dodavky, které
pro provedeni Dila potiebuje

viii/  zajistit zafizeni stavenisté vcetné kazdodenniho uklidu v pribéhu realizace,
vyklizeni a uvedeni ploch do plvodniho stavu zdokumentovaného pfi predani
mista realizace dila



ix/  provést veskerd opatreni k zamezeni prasnosti a omezeni hlu¢nosti v misté
provadéni dila a umoznéni fadného uzivani pfilehlych nemovitosti;

x/  zajistit pribéZné odstrafiovani veskerého odpadu vzniklého v disledku cinnosti
zhotovitele v souladu se zakonem (véetné zajiSténi potrebnych rozhodnuti,
poplatkd, likvidace odpadu);

xi/ respektovat vSechna doporuceni a postupy stanovené projektovou
dokumentaci, a to jak pred zahajenim stavebnich praci, tak béhem vystavby.
Jedna se zejména o nasledujici pokyny a upozornéni:

» Pred zapocetim zemnich praci musi byt vytyéeny veskeré stavajici podzemni
sité jejich spravci a pti pokladce potrubi dodrzeny podminky jednotlivych
spravcy.

» Zemni prace budou provedeny strojné, pouze v ochrannych pasmech
podzemnich siti museji byt provadény rucné, pripadné dle pozadavkd spravci
téchto zafizeni.

» Veskeré povrchy dotCené stavbou budou po provedeni stavebnich praci
uvedeny do plvodniho stavu. U travnatych ploch bude provedeno jejich
ohumusovdni a oseti travnim semenem, u casti dotéeného AB krytu
komunikace budou konstrukéni skladby komunikace realizovany dle stavajiciho
sloZeni.

» Po dobu vystavby dojde k mirnému zvyseni hluénosti a prasnosti v zajmové
lokalité. Zhotovitel stavby bude tyto negativni vlivy eliminovat na co nejmensi
miru Skodlivosti. BEhem realizace stavby je zhotovitel povinen zamezit
znecistovani prijezdovych komunikaci.

» Pfiprovadéni je nutné dodrzovat predpisy a vyhlasky BOZP.

» Béhem zemnich praci se uvaZuje s otevienymi vykopy. Zhotovitel je povinen
béhem vykopovych praci zajistit dohled zpUsobilé osoby, aby pribéziné
hodnotila stav stavebni jamy a stén vykopu. Pokud budou béhem zemnich praci
zjistény naznaky naruseni celistvosti vykopovych stén a dojde k sesuvu pldy,
musi se neprodlené stavebni uUkony prerusit a problém je nutno fesit
s projektantem.

» Dodrzovat Plan kontrolnich prohlidek stanoveny projektovou dokumentaci.

Zprava o postupu praci

V seznamu v ¢lanku 4.4 se odstranuji bez nahrady rimska cislice iii/ a vi/.

7 KONTROLA PROVADENI DiLA A ZKOUSKY
Systém zajisténi kvality

Clanek 7.5 se odstrafiuje bez nahrady.



8.1

8.2

8  ZAJISTENI A SANKCE

Financni zaruka za splnéni smlouvy
Clanek 8.1 se odstrariuje a nahrazuje nasledujicim znénim:

»Zhotovitel musi na své ndklady zajistit spInéni Smlouvy ve formé financni zaruky
v minimalni vysi stanovené v Zakladnich udajich a musi tuto finanéni zaruku udrZovat
v platnosti:

i/ do provedeni Dila podle ¢l. 9.1;

ii/ do uplynuti doby 56 dni od okamZiku, kdy pfed provedenim Dila podle ¢l. 9.1 nebo
nejpozdéji v den jeho Provedeni nabyde ucinnosti posledni dohoda nebo bude uréena
posledni ¢astka dle ¢l. 6.5.

Zastupce zhotovitele musi nejpozdéji ke Dni zahdjeni predlozit Zastupci objednatele
doklad o zajisténi takové financ¢ni zaruky. Finan¢ni zaruka musi byt Uucinnd nejpozdéji
v den jejiho predani Objednateli.

Objednatel mlze uplatnit ndrok z finan¢ni zaruky za splnéni Smlouvy pouze na ¢astky,
ke kterym je opravnén podle Smlouvy v pfipadé, Ze:

a/ Zhotovitel neprodlouZi platnost této finanéni zaruky podle prvniho odstavce.
V takovém pripadé mizZe Objednatel narokovat plnou ¢astku této financni
zaruky;

b/ Zhotovitel nezaplati Objednateli ¢astku, kterd byla dohodnuta nebo urcena
podle ¢lanku 6.5, a to do 42 dni po okamziku ucinnosti dohody nebo urceni.
V takovém pripadé muize Objednatel narokovat ¢astku, ktera mu podle dohody
nebo urceni nalezi;

¢/ dojde k odstoupeni od Smlouvy objednatele podle ¢lanku 14.4. V takovém
pfipadé maze Objednatel narokovat plnou ¢astku této finanéni zaruky.

Finan¢ni zaruka musi byt vyddna pravnickou osobou z ¢lenského statu EU ve formeé
bankovni zaruky. Zhotovitel musi zajistit, Ze Objednatel bude opravnén Ccerpat
z bankovni zaruky finanéni prostfedky na prvni vyzvu a bez ndmitek ¢i omezujicich
podminek pravnické osoby, ktera bankovni zaruku vydala.

Objednatel musi Zhotoviteli vratit financni zaruku za splnéni Smlouvy do 14 dni poté,
co skon¢i povinnost jeji platnosti podle prvniho odstavce”

Financni zaruka za odstranéni vad
V ¢lanku 8.2 se za posledni odstavec doplfiuje novy odstavec:

,Financni zaruka musi byt vydana pravnickou osobou z ¢lenského statu EU ve formé
bankovni zaruky. Zhotovitel musi zajistit, Ze Objednatel bude opravnén Ccerpat
z bankovni zaruky finan¢ni prostfedky na prvni vyzvu a bez namitek ¢i omezujicich
podminek pravnické osoby, ktera bankovni zaruku vydala.”



8.3 Smluvni pokuta

9.2

9.5

V ¢lanku 8.3 se odstranuje seznam v prvnim odstavci a nahrazuje se nasledujicim
znénim:

a/ Zhotovitel nedodrzi Dobu pro dokonceni podle ¢lanku 9.3;
b/ Zhotovitel ani do 7 dni ode dne, kdy obdrzZel od Zastupce objednatele Oznameni o
nesplnéni povinnosti:

ba/ nepredloZi vibec Poc¢ate¢ni harmonogram podle ¢lanku 9.5;
bb/ nepredloZi nebo neudrzuje v platnosti bankovni zaruky podle ¢lank( 8.1 a 8.2;
bc/ nepredloZi nebo neudrZuje v platnosti pojistné smlouvy podle ¢lanku 16.8;“

¢/ Zhotovitel neodstrani vadu Dila ve stanovené lhté

V ¢lanku 8.3 se pridava za posledni odstavec nova véta:

»Pro institut smluvnich pokut se pouZiji procesy pro Claim, zejména c¢lanek 6.5, a
smluvni pokuta dohodnutd nebo urcend timto postupem se povaZuje za castku
zpUsobilou k uplatnéni finanénich zaruk, nebude-li zaplacena podle pism. b/ seznamu
v ¢lancich 8.1. 2 8.2.“

9  DOBA PRO DOKONCENI
Zahajeni provadeéni dila
V prvni vété ¢lanku 9.2 se text ,,21 dnd” nahrazuje textem ,,5 dnd”.
Ve druhé vété ¢lanku 9.2. se text ,,90 dni“ nahrazuje textem ,,300 dnQ”.
Harmonogram

Seznam v ¢lanku 9.5 se odstrafiuje a nahrazuje nasledujicim znénim:

Y Den zahdjeni, Dobu pro dokonceni a Postupné milniky v podobé Ganttova
diagramu (2 stupnovy);

i/ vsechny cinnosti v Urovni ¢lenéni podle Zakladnich udajl s logickymi vazbami a
znazornénim nejdrivéjsiho a nejpozdéjsiho mozného data zahajeni a dokonceni
kazdé z Cinnosti, s uvedenim ¢asovych rezerv (jsou-li néjaké) a se zndzornénim
Kritické cesty (pfipadné Kritickych cest);

iii/ odhadovanou cenu praci predpokladanych k realizaci v jednotlivych mésicich
provadéni Dila podle Smlouvy (Harmonogram plateb);

iv/ pravodni zpravu, kterd musi obsahovat:
iv.a/ popis vSech hlavnich etap provadéni Dila

iv.o/ obecny popis postupl vystavby, které Zhotovitel zamysli pouZzit
pfi provadéni Dila;



12.2

12.4

16.1

iv.c/ udaje znazornujici Zhotovitellv priméreny odhad poctu
Personalu zhotovitele v kazdé kategorii a poctu kazdého typu
Vybaveni zhotovitele potfebného na Stanovisti pro kazdy
stavebni objekt po mésicich;

iv.d/ v pfipadé aktualizovaného Harmonogramu identifikaci jakékoli
vyznamné zmény oproti predchozimu Harmonogramu
predloZzenému Zhotovitelem pred predmétnou zménou;

iv.e/ Zhotovitellv ndvrh prekonani vlivu jakychkoli zpoZdéni na
postup praci na Dile.”

12 ZMENY

Ocenéni variaci
Na konec ¢lanku 12.2 se pridadva ndsledujici ustanoveni:

»,Doméreni mnozstvi polozky v Rozpoctu, jejiz mnoZstvi nebylo predmétem Variace, je
vyhrazenou zménou zavazku v souladu s ustanovenim § 100 odst. 1 a § 222 odst. 2
zdkona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani verejnych zakazek. Méreni musi byt smluvnimi
stranami evidovano.”

Upravy v disledku zmén prava
Clanek 12.4 se odstrafiuje a nahrazuje nasledujicim zn&nim:

»Smluvni cena bude zvysena Ci snizena pouze pokud jde o vysi dané z prfidané hodnoty,
pokud po Zakladnim datu nabyde Ucinnosti zména v pravni Upravé této dané.”

16 VOLITELNA USTANOVENI

Bezpecnost a ochrana zdravi pfri praci

Zhotovitel je povinen pfi realizaci dila dodrZzovat bezpecnostni, hygienické,
protipozarni a dalSi obecné zdvazné predpisy, které se tykaji jeho Cinnosti pfi provadéni
dila.

16.2 Stret zajmua

Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, Ze neni obchodni spole¢nosti, ve které
verejny funkcionar uvedeny v ust. § 2 odst. 1 pism. c) zakona o stfetu zajmu (tj. ¢len
vlady nebo vedouci jiného Ustfedniho spravniho Uradu, v jehoz cCele neni ¢len vlady)
nebo jim ovladand osoba vlastni podil predstavujici alespon 25 % uUcasti spolecnika
v obchodni spolecnosti;



Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, Ze ani poddodavatel, prostfednictvim
kterého dodavatel prokazuje kvalifikaci (existuje-li takovy), neni obchodni spolecnosti,
ve které verejny funkciondr uvedeny v ust. § 2 odst. 1 pism. c) zdkona o stfetu zajm{
(tj. ¢len vlady nebo vedouci jiného Ustfedniho spravniho uUtfadu, v jehoZ cele neni ¢len
vlady) nebo jim ovladand osoba vlastni podil predstavujici alespont 25 % ucasti
spolec¢nika v obchodni spole¢nosti.

16.3. Cestné prohlaseni o neexistenci diivodd, pro které by nebylo mozné zadat
verejnou zakazku

Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, Ze se na ného nevztahuji omezujici
opatreni a sankce EU vuci Bélorusku tzn., Ze neexistuji divody neopravnéného zadani
verejné zakazky.

Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, Ze se na ného nevztahuji omezujici
opatieni vzhledem k cinnostem Ruska destabilizujicim situaci na Ukrajiné tzn., Ze
neexistuji divody neopravnéného zadani verejné zakazky:

a) jakémukoli ruskému statnimu pftislusnikovi, fyzické ¢i pravnické osobé nebo
subjektu ¢i orgdnu se sidlem v Rusku,

b) pravnické osobé, subjektu nebo organu, které jsou z vice nez 50 % pfimo Ci
nepfimo vlastnény nékterym ze subjektd uvedenych v pismeni a) tohoto
odstavce, nebo

c) fyzické nebo pravnické osobé, subjektu nebo organu, které jednaji jménem
nebo na pokyn nékterého ze subjektl uvedenych v pismeni a) nebo b) tohoto
odstavce véetné subdodavatelll, dodavateld nebo subjektd, jejichz zplsobilost
je vyuZivana ve smyslu smérnic o zadavani vefejnych zakazek, pokud
predstavuji vice nez 10 % hodnoty zakazky, nebo spoleéné s nimi.

16.4 Spolecenska odpovédnost

Zhotovitel je povinen zaujmout opatfeni k eliminaci negativnich dopadi stavby na
okoli (prach, hluk, emise, dalsi negativni dopady).

Zhotovitel zajisti dlstojné pracovni podminky, plnéni povinnosti vyplyvajicich z
pravnich predpist Ceské republiky, zejména pak z pfedpist pracovnépravnich ve svém
dodavatelském fetézci zejména neumoini vykon nelegdini prace vymezeny
v ustanoveni § 5 pism. e) zakona ¢. 435/2004 Sb., o zaméstnanosti, ve znéni pozdéjsich
predpist a bezpecnosti ochrany zdravi pfi praci, a to vici vSem osobam, které se na
plnéni smlouvy budou podilet; plnéni téchto povinnosti zajisti zhotovitel i u svych
poddodavateld.

Zhotovitel je povinen udrZovat na stavenisti poradek a Cistotu, je povinen neprodlené
odstranovat odpady a necistoty vzniklé pti provadéni dila v souladu se zdkonem o
odpadech. V této souvislosti zhotovitel jakoZto plvodce odpadi dle § 5 odst. 2 zakona
¢.541/2020 Sh., o odpadech, je povinen plnit mu povinnosti timto zakonem stanovené
a dodrzovat postup pro nakladani s vybouranymi stavebnimi materidly uréenymi pro
opétovné poutziti, vedlejsSimi produkty a stavebnimi a demoli¢nimi odpady.



16.5 Pracovni doba

Zadavatel umozZni Zhotoviteli provadét dilo témér nepretrzité, tzn. i ve dnech
pracovniho klidu. Zhotovitel je vSak povinen respektovat Obecné zavaznou vyhlasku ¢.
3/2022 Statutdrniho mésta Chomutova, o regulaci hlu¢nych Cinnosti a vyjime¢ném
zkraceni doby nocniho klidu.

16.6 Pojiténi

Zhotovitel musi sjednat a udrzet v Ucinnosti pojisténi Dila a okolniho majetku, a to za
splnéni nasledujicich minimalnich pozadavka:

i/ pojistna ¢astka min. ve vysi Nabidkové ¢astky;

i/ rozsah kryti alespon stavebné-montdazni , All-risks“ a rizika FLEXA do plné vyse
Nabidkové ¢astky;

iii/ pojisténi okolniho majetku s limitem plnéni min. ve vysi Nabidkové ¢astky;
iv/ spolulicast Zhotovitele max. 200.000,—- K¢;

v/ pocatek kryti nejpozdéji pfi prevzeti Stavenisté;

vi/ konec kryti nejdfive dnem provedeni Dila podle ¢l. 9.1.

Zhotovitel musi sjednat a udrzet v Ucinnosti pojisténi odpovédnosti, a to za splnéni
nasledujicich minimalnich pozadavki:

i/ pojisténi odpovédnosti za Skodu zpUsobenou tieti strané véetné Objednatele
musi Zhotovitel sjednat jako pojistnik a pojisténymi touto pojistnou smlouvou
budou Zhotovitel a jeho podzhotovitelg;

i/ rozsah kryti bude zahrnovat i odpovédnost za Skodu zplsobenou véci
pojisténého a odpovédnost za Skodu vzniklou v souvislosti s provadénim Dila
véetné pojisténi odpovédnosti za Ujmu zpUsobenou chvénim, odstranénim
nebo zeslabenim nosného ¢i podpirajiciho prvku; soucdsti bude kryti
tzv. , kiizové odpovédnosti“ vztahujici se na vSechny pojisténé tak, jako by byl
kazdy z pojisténych pojistény svoiji vlastni pojistnou smlouvou;

iii/ limit plnéni min. ve vysi Nabidkové ¢astky;

iv/ spolulcast Zhotovitele max. 200.000,—- K¢;

v/ pocatek kryti nejpozdéji pfi prevzeti Stavenisté;

vi/ konec kryti nejdfive dnem provedeni Dila podle ¢l. 9.1.

Pokud o to bude Objednatelem pozadan, musi Zhotovitel predlozZit Objednateli
dotcené pojistné smlouvy a umoznit posouzeni jejich souladu s ustanovenimi tohoto
¢lanku, a to i pojistovacim makléfem uréenym Objednatelem. Zhotovitel rovnéz musi



16.7

na zadost Objednatele dolozZit Fddné hrazeni pojistného a plnéni dalSich povinnosti
Zhotovitele z téchto pojistnych smluv.

Podminky dotace

Zhotovitel si je védom skutecnosti, Ze je dilo financovano z Narodniho planu obnovy
CR v rdmci vyzvy €. 10 z roku 2021 HospodafFeni s vodou, a Ze poru$eni podminek této
smlouvy mlze mit za nasledek neposkytnuti ¢i kraceni této dotace.

Zhotovitel je povinen fadné uchovavat veskerou dokumentaci souvisejici s realizaci
projektu véetné ucetnich dokladd a umoznit k nim pfistup minimalné do konce roku
2035. Pokud je v ¢eskych pravnich predpisech stanovena lh(ita delsi, musi byt pouzita
pro uschovu delsi lh(ta.

Zhotovitel je povinen minimdlné do konce roku 2035 poskytovat poZzadované
informace a dokumentaci souvisejici s realizaci projektd zaméstnancim nebo
zmocnénclim povéienych organd (Centra pro regionalni rozvoj CR, Ministerstva pro
mistni rozvoj CR, Ministerstva financi CR, Evropské komise, Evropského ucetniho
dvora, Nejvyssiho kontrolniho Uradu, Auditniho organu (dale jen ,,AO“), Platebniho a
certifikacniho organu (dale je ,,PCO“), ptislusného organu finanéni spravy a dalSich
opravnénych organl statni spravy) a je povinen vytvofit vySe uvedenym osobam
podminky k provedeni kontroly vztahujici se k realizaci projektu a poskytnout jim pfi
provadéni kontroly soucinnost.

Veskeré faktury vystavené Zhotovitelem musi byt oznaceny ndzvem, Retencni nadrze
v aredlech TSMCH - lokalita Na Morani a U Vétrného mlyna, a cislem projektu
5211000068.

Zhotovitel je povinen zajistit, aby nejméné 70 % (hmotnostnich) stavebnich a
demoli¢nich materidld & odpad( neklasifikovanych jako nebezpeéné! vzniklych na
stavenisti bylo pfipraveno k opétovnému pouziti, recyklaci a k jinym druh(m
materialového vyuziti, véetné zasypu, pfi nichz jsou jiné materidly nahrazeny odpadem,
v souladu s hierarchii zptisobl nakladani s odpady a protokolem EU pro nakladani se
stavebnim a demoli¢nim odpadem.

ts vyjimkou pfirozené se vyskytujicich material( uvedenych v kategorii 17 05 04 na Evropském seznamu odpadd
vytvofeném rozhodnutim 2000/532/ES ze dne 3. kvétna 2000, kterym se nahrazuje rozhodnuti 94/3/ES, kterym se
stanovi seznam odpadU podle €l. 1 pism. a) smérnice Rady 75/442/EHS o odpadech a rozhodnuti Rady 94/904/ES,
kterym se stanovi seznam nebezpecénych odpad( ve smyslu ¢l. 1 odst. 4 smérnice Rady 91/689/EHS o nebezpectnych
odpadech (oznameno pod ¢islem dokumentu K(2000) 1147.



CESKY SMLUVNI STANDARD
(DESIGN-BID-BUILD)

CAST C - TECHNICKE ZADANI

Smluvni obchodni podminky zahrnuji Obecné smluvni podminky, které tvofi sou¢ast Ceského
smluvniho standardu (Design-Bid-Build), 1. vydani, 2020, vydaného Ceskou agenturou pro
standardizaci (www.koncepceBIM.cz), anasledujiciZvlastni smluvni podminky, které obsahuji
Upravy a doplnénitéchto Obecnych smluvnich podminek.
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PROJEKTOVA DOKUMENTACE (samostatnd p¥iloha)
SEZNAM DOKLADU K PREDANI{ A PREVZETI DiLA

Seznam dokladd predavanych dle €. 9.4. ¢asti A_Obecnych smluvnich podminek

3

prohldseni zhotovitele o tom, Ze proved! stavbu v souladu s projektovou dokumentaci, kterd
byla soucasti zadavaci dokumentace verejné zakdzky — 1x v listinné podobé;

projektovou dokumentaci skute¢ného provedeni dila v tisténém provedeni - 4x, v elektronické
formé na CD - 1x .pdf, 1x .dgn,1x.dwg; nedojde-li k odchylkdm oproti dokumentaci provedeni
stavby, ktera byla soucasti zadavaciho fizeni, mlze zhotovitel doloZit plvodni dokumentaci
s vyznacenim nepodstatnych odchylek ovéfenou zhotovitelem dila (osobou zmocnénou jednat
ve vécech technickych nebo stavbyvedoucim, statutarnim zastupcem zhotovitele a razitkem
zhotovitele);

doklady, dokumentace pozadované v Zadavaci dokumentacia dle CSN EN vztahujicimu se k
dilu,

zajisténi a predani vsech potrebnych (ve vztahuk bezpeénémua plynulému provozu, udrzbé a
Gcelu vyuziti dila) dokladd, revizi, protokoll zkousek prichodnosti potrubi, hutnicich zkousek
konstrukce komunikaci, osvédceni, atestll, apod. dle pfislusnych zakonnych ustanoveni
souvisejicich s pouzitymi materialy a vyrobky

protokol o geodetickém vytyceni stavby, geodetického zaméreni skutecného provedeni stavby
v tisténé formé a 1x CD (ve formatu dwg. a pdf.) — dale viz. bod 3 — PoZadavky na geodeticka
méreni a zakresy

doklad (prohlaseni zhotovitele) o zneskodnéni stavebniho odpadu v ramci realizace dila (v¢.
doloZeni vazinich listk(l), zakladni soupis odpadl dle zatfidéni a mnozstvi tun, prlbézna
fotodokumentace, z niz bude patrny postup realizace a fadné provadéni vsech dulezitych
praci. U kazdého stavebniho objektu vzdy 1x tydné, min. 10 fotografii. Fotodokumentace bude
preddna v digitalni podobé na CD objednateli spolec¢né s dilem.

stavebni denik, kterybude zaroven dolozen v elektronické formé na CD - 1x .pdf;

kompletni dokument pro provoz a udrzbuvefejného osvétleni véetné dokumentace k fidicimu
systému VO (napf. manual),

Cestné prohlaseni zhotovitele dila o provedeni celého dila dle § 156 stavebniho zakona

Zhotovitel je povinen predat objednateli i dalsi doklady, které bude k dilu/¢asti dila objednatel
opravnéné pozadovat

Naklady na porizeni viech téchto dokladd jsou zahrnuty v cené dila

POZADAVKY NA GEODETICKA MERENI A ZAKRESY

Objednatel poZaduje po zhotoviteli, aby pro geodetické méreni a zakresy pouzivali zasadné vyrez
z datového skladu DTMM.

DTMM je mapa v digitdlni formé, vytvorena s podrobnosti pro méritko 1:500. Vypovida o skute¢ném
stavu pozemni komunikace a technickych objekt(, které se zde nachazeji (pribéhy inZenyrskych siti,
jejich povrchové znaky, stavebni a technické objekty, rozhrani komunikaci, ...). Sou¢asti DTMM jsou
udaje o bodech polohového a vyskového pole.



Objednatel zajisti zhotoviteli pfistup k datovému skladu DTMM a zhotovitel se zavazuje aktualizovat
prislusny vyrez DTMM podle skute¢ného stavu svych stavebnich praci tak, Ze:

e Aktualizovany vyrez dat vraci zhotovitel po geodetickém méreni a zpracovani zpét objednateli

e Pfi odevzdani dat se dodavatel fidi datovym modelem, format prfedavanych a pozadovanych
dat je specifikovdan smérnici SMCH ,,Pokyny pro tvorbu a provozovani DTMM®*.

e Objednatel provede kontrolu predanych dat do 5 pracovnich dni a bude informovat
zhotovitele o bezchybnosti formatu predanych dat. V pfipadé, Ze format nebude bezchybny,
je dodavatel povinen provést ndpravu vterminu stanoveném objednatelem, ktery nebude
kratsi nez 5 pracovnich dn(.
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