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Příkazní smlouva 
uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 
Číslo smlouvy příkazce: SML/1986/2023 

Číslo smlouvy příkazníka: --- 
 
 

Čl. I. 
Smluvní strany 

 

1. Statutární město Přerov 
Se sídlem:  Bratrská 709/34, Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2 
Zastoupené: náměstkem primátora, na základě 

pověření dle bodu 6. usnesení Rady města Přerova č. 911/28/6/2023 
ze dne 9. října 2023 

IČ: 00301825 
DIČ:  CZ00301825 
Bankovní spojení:  Česká spořitelna a.s. 
Číslo transparentního účtu:  27-1884482379/0800 

 

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby: 

 
(dále jen „příkazce“) 

a 

2. SONDEO s.r.o.     
Se sídlem: Gajdošova 3255/102, Židenice, 615 00 Brno 
Zastoupena:  
ve věcech smlouvy Mgr. Alenou Sikorovou, jednatelkou společnosti 
ve věcech technických 
ve věcech stavby 
IČ: 02870819 
DIČ: CZ02870819 
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
 
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 82787 
 
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby: 

(dále jen „příkazník“) 
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Čl. II. 

Základní ustanovení 

1. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I této smlouvy jsou v souladu s právní skutečností 

v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez 

prodlení písemně druhé smluvní straně. V případě změny účtu příkazníka je příkazník povinen 

rovněž doložit vlastnictví k novému účtu, a to kopií příslušné smlouvy nebo potvrzením peněžního 

ústavu. Při změně identifikačních údajů smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke 

smlouvě dodatek. 

2. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny. 

3. Příkazník prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy, 

tj. že má odpovídající odbornou způsobilost pro výkon činnosti technického dozoru stavebníka 

(dále také jako „TDS“) nad prováděním stavby. 

4. Příkazník se zavazuje provádět tyto činnosti a úkony podle této smlouvy s veškerou odbornou péčí 

a v souladu se zájmy příkazce tak, aby jej chránil před jakýmkoliv nebezpečím, zejména škodami, 

sankcemi a jinými neočekávanými nebo nikoli nutnými výdaji.  

5. Příkazník potvrzuje, že si prostudoval a detailně se seznámil se zadávacími podmínkami, a tímto 

zároveň prověřil, že závazné podklady týkající se předmětu smlouvy nemají zjevné vady 

a nedostatky, neobsahují nevhodná řešení, a plnění je takto možno realizovat za dohodnutou 

smluvní cenu uvedenou v článku V. odst. 1 této smlouvy. 

6. Příkazník potvrzuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou předmětu plnění veřejné 

zakázky, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k poskytnutí 

plnění, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro plnění 

za dohodnutou pevnou smluvní cenu uvedenou v článku V. odst. 1 této smlouvy. 

7. Při plnění předmětu smlouvy se příkazník zavazuje dodržovat veškeré obecně závazné právní 

předpisy a veškeré příslušné technické normy a zavazuje se řídit se pokyny a podklady příkazce. 

8. Příkazník odpovídá za to, že veškeré záležitosti příkazce, sjednané touto smlouvou, jsou provedeny 

a zabezpečeny podle této smlouvy a v souladu s obecně závaznými právními předpisy. 

9. Příkazník je povinen upozornit, a to bez prodlení příkazce, na nevhodnost a vadnost jeho pokynů 

nebo podkladů, jakož i na všechny okolnosti, které při své činnosti zjistil a které by mohly mít vliv 

na změnu pokynů příkazce. 

10. Příkazník prohlašuje, že převzal od příkazce všechny podklady, dokumenty, informace a zmocnění, 

které jsou pro něj nutné k řádnému splnění předmětu této smlouvy. Všechny další podklady, které 

bude dále příkazník k řádnému splnění smlouvy potřebovat, je povinen zabezpečit si je na své 

náklady a na své nebezpečí příkazník sám, není-li dále uvedeno nebo mezi smluvními stranami 

dohodnuto jinak. Příkazce neodpovídá za žádnou škodu, vzniklou příkazníkovi poškozením, 

znehodnocením, zničením či ztrátou věcí, potřebných ke splnění smlouvy, jakož i věcí zaměstnanců 

příkazníka, ať se tyto věci nacházejí kdekoliv. 

11. Příkazník potvrzuje, že si plně uvědomuje rozsah a termíny činností a úkonů, které jím mají být 

provedeny. Příkazce nebude příkazníkovi hradit žádné náklady, vzniklé z neznalosti nebo 

z jakéhokoliv omylu ze strany příkazníka. 

12. Použije-li příkazník po předchozím písemném souhlasu příkazce k plnění dle této smlouvy třetí 

osobu, odpovídá příkazník za všechna plnění této osoby, jako by je provedl příkazník sám, stejně 

tak odpovídá za všechny škody způsobené touto osobou, jako by je způsobil příkazník sám. 
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13. Po dokončení předmětu smlouvy, příp. ihned po odstoupení či vypovězení této smlouvy, příkazník 

předá příkazci veškerou dokumentaci, doklady, zprávy, protokoly a zapůjčené podklady. Předání 

bude písemně potvrzeno odpovědným zaměstnancem nebo zástupcem příkazce. 

14. Příkazce se zavazuje informovat s dostatečným předstihem příkazníka o všech změnách 

organizačních a technických podmínek týkající se provádění stavby nebo plnění dle této smlouvy. 

15. Příkazce vystaví po podpisu této smlouvy příkazníkovi plnou moc k zastupování a jednání před 

správními úřady či jinými dotčenými osobami a orgány, a to jménem a na účet příkazce při 

jednáních, kterými jsou plněny povinnosti z této smlouvy pro příkazníka vyplývající. 

16. Smluvní strany prohlašují, že se v rámci právního vztahu vzniklého na základě této smlouvy budou 

řídit platnou legislativou České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále 

jen „občanský zákoník“). 

17. U této veřejné zakázky se předpokládá, že na realizaci bude využito spolufinancování z programu 

NPO brownfieldy, výzva č. 1/2023 velké projekty. V případě, že bude využita dotační finanční 

podpora, je příkazník povinen dodržet všechny podmínky vyplývající ze závazných dokumentů 

poskytovatele dotace a poskytnout příkazci potřebnou součinnost v této věci, a to zejména 

podmínky pro uchovávání dokumentace související s realizací projektu, označení faktur 

či umožnění provedení kontroly pověřeným orgánům a jejich zaměstnancům atd. V případě, že 

bude využita dotační finanční kontrola, je příkazník povinen při výkonu své činnosti dodržovat 

pravidla pro publicitu. 

Čl. III. 

Předmět smlouvy 

1. Příkazce je objednatelem stavby s názvem „TGM 16 – Rekonstrukce budovy Magistrátu v Přerově“, 

zpracovatel projektové dokumentace 

za společnost Anagram & Gruppa L.L.C., sídlem Strvolou 77, 2018 Nikósie, Kyperská 

republika, DIČ CY 10413798B (dále jen „stavba“)1. 

2. Předmětem této smlouvy je výkon činnosti technického dozoru stavebníka příkazníkem nad 

stavbou pro příkazce. Výkon TDS spočívá ve vykonávání kontrolní a dozorové činnosti nad 

kvalitním, včasným a hospodárným prováděním prací a dodávek v souladu s ověřenou projektovou 

dokumentací stavby a se smluvními podmínkami výstavby. 

3. Předmětem této smlouvy je výkon stálého technického dozoru stavebníka nad prováděním stavby 

(v souladu s § 153 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 

ve znění pozdějších předpisů), vč. poskytování souvisejících poradenských a konzultačních služeb. 

4. Výkon stálého technického dozoru stavebníka při provádění stavby bude prováděn stálou osobní 

přítomností odpovědné osoby určené pro výkon TDS na stavbě po dobu jejího trvání. Stálou osobní 

přítomností je myšleno nepřetržité vykonávání technického dozoru v rámci běžné pracovní doby, 

tj. 40 hod/týden/22 kalendářních měsíců, tj. 160 hod/měsíc. 

5. Osoba vykonávající TDS zodpovídá za způsob a postup provádění stavby, zejména bezpečnost 

instalací a provozu technických zařízení na staveništi, vhodnost ukládání a použití stavebních 

výrobků, materiálů a konstrukcí a vedení stavebního deníku. TDS aktivně působí k odstranění závad 

při provádění stavby. 

 
1 Odkaz na veřejnou zakázku na zhotovitele stavby vč. kompletní projektové dokumentace: 
https://nen.nipez.cz/profily-zadavatelu-platne/p:pzp:query=p%C5%99erov/detail-profilu/zakazkymestoPrerov/zahajene-
zakazky/detail-zakazky/N006-23-V00011376 
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6. Osoba určená pro výkon TDS bude při výkonu své činnosti postupovat dle pokynů příkazce 

a v součinností s ním, mj. se bude průběžně účastnit všech kontrolních dnů a jednání projektového 

týmu příkazce.  Výkonem TDS se rozumí i další práce a činnosti související s přípravou stavby a její 

realizací, zejména kancelářská práce spočívající v přípravě příslušných podkladů a dokladů, 

kontrole fakturace prací a dalším jednání s osobami podílejícími se na provádění stavby, jejím 

dozoru, povolování apod. 

7. Výkon činnosti TDS zahrnuje zejména tyto činnosti: 

a) seznámení se s obsahem smlouvy o dílo na zhotovení stavby, a to zejména s povinnostmi 

zhotovitele a s podmínkami pro provádění stavby, 

b) seznámení se s nabídkovým rozpočtem zhotovitele, 

c) zastupování příkazce při jednání s orgány státní správy souvisejících se stavbou (byl-li k tomu 

příkazník příkazcem pověřen), 

d) zajištění převzetí staveniště zhotovitelem před zahájením provádění stavby včetně provedení 

protokolárního zápisu o předání staveniště, a kontrola činností a opatření nutných 

a vyplývajících pro zhotovitele ze smlouvy o dílo a příslušných právních předpisů při zahájení 

a následném provádění stavby, jako zejména: 

- před předáním staveniště zhotoviteli projednat se zhotovitelem zajištění odběru 

potřebných energií a medií pro provádění stavby a způsob měření a hrazení jejich odběru, 

- vyhotovení zápisu o předání a převzetí staveniště zhotovitelem se všemi podstatnými 

náležitostmi podle smlouvy o dílo a příslušných právních předpisů, 

e) při samotném provádění stavby zhotovitelem je příkazník povinen provádět věcnou kontrolu 

kvality a kvantity prováděných prací zhotovitelem včetně kontroly dodávky příslušných věcí 

a materiálů potřebných pro provedení stavby, a to zejména: 

- kontrolu souladu provádění stavby s projektovou dokumentací a s příslušnými právními 

předpisy, 

- kontrolu souladu provádění stavby s veřejným zájmem – soulad s podmínkami správních 

rozhodnutí a stanovisek správních orgánů a dotčených úřadů, 

- kontrolu souladu provádění stavby s příslušnými ustanoveními vyhlášky Ministerstva pro 

místní rozvoj č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších 

předpisů, příslušnými technickými normami a s přijatými smluvními závazky, zejména 

ujednanými ve smlouvě o dílo na zhotovení stavby, 

- provádění věcného, kvalitativního a hodnotového odsouhlasení dokladů o provedení prací 

a dodávek věcí a materiálu zhotovitelem při provádění stavby, 

- v případě zjištění vad při provádění stavby nebo v souvislosti se stavbou nebo při porušení 

smluvních povinností zhotovitelem vydání písemného vyjádření včetně zdůvodnění 

a požadavku zjednání nápravy a prokazatelné doručení této písemnosti jak příkazci, tak 

i zhotoviteli, 

- sledování, evidence a kontrola příkazcem odsouhlasených změn méněprací a víceprací 

a jejich finančního ocenění a kvalitativní i kvantitativní kontrola jejich provádění, 

- zajištění a soupis zdůvodnění víceprací nebo méněprací oproti projektové dokumentaci 

a výkazu výměr, včetně vysvětlení ve vztahu k uznatelným a neuznatelným nákladům, 
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- průběžné informování příkazce o případných méněpracích či vícepracích a podstatných 

změnách při provádění stavby, jakož i o samotném průběhu provádění stavby, a to 

nejméně 1x za měsíc, 

- kontrola dodržování podmínek stavebního povolení po dobu provádění stavby, 

- projednání dodatků a změn projektu, které nezvyšují náklady stavby, neprodlužují lhůtu 

dokončení a předání stavby, nezhoršují parametry stavby, vč. okamžitého informování 

příkazníka o všech závažných okolnostech, 

- spolupráce s pracovníky (zaměstnanci) projektanta zabezpečujícími autorský dohled při 

zajišťování souladu provádění stavby s projektem, 

- sledování stavu ceny stavby (díla) vzhledem k uzavřené smlouvě o dílo a odsouhlaseným 

vícepracím a méněpracím, 

- průběžná kontrola kvality prováděných prací a dodávaných materiálů, a dále kontrola 

toho, zda tyto dodávané materiály, konstrukce a výrobky použité pro provádění stavby 

jsou průběžně dokladovány osvědčením o jakosti nebo o vlastnostech, a to ve lhůtách 

stanovených ve smlouvě o dílo, 

- evidence dokumentace dokončených částí stavby a její věcná kontrola, 

- kontrola úplnosti, věcné a cenové správnosti faktur zhotovitele, jejich souladu 

s podmínkami uvedenými ve smlouvě o dílo, a potvrzování zjišťovacích protokolů a soupisů 

provedených prací. V případě nesouladu se skutečností a smlouvou o dílo zajištění vracení 

těchto dokumentů a podkladů zhotoviteli k opravení a dopracování, 

f) vlastní činnost příkazníka na místě provádění stavby: 

- součinnost s příslušnými osobami při zajišťování a provádění všech opatření organizačního 

a stavebně technologického charakteru potřebných při provádění stavby, 

- kontrola pracovních postupů zhotovitele stavby z hlediska výsledné kvality provedených 

částí stavby, zejména kontrola jakosti provedených prací, včetně provádění a ukládání 

záznamů o kontrole, 

- kontrola stavebních deníků zhotovitele stavby a zápisy stanovisek jménem příkazce do 

určených formulářů, 

- kontrola pořádku, čistoty, protipožární ochrany a bezpečnosti práce na staveništi, 

- dílčí přejímání dokončených částí stavby včetně předepsaných zkoušek (důsledná kontrola 

zhotovitele), a to včetně případného pořízení protokolů, 

- kontrola zhotovitele ohledně odvozu a likvidace obalů a odpadů, zejména vybouraných 

hmot a stavební suti, v souladu s ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, 

v platném znění, a s příslušnými ustanoveními smlouvy o dílo, 

g) příkazník je dále povinen neprodleně informovat příkazce o tom, pokud jakékoli materiály či 

pracovní postupy zhotovitele neodpovídají ujednáním smlouvy o dílo, příslušným právním 

předpisům, příslušným technickým normám, a to, jakmile takováto pochybení zjistí, 

h) příkazník je dále povinen kontrolovat a ověřovat kvalitu dokončených prací a shodu kvality 

a kvantity prací včetně dodaných věcí a materiálu s ustanoveními smlouvy o dílo a příslušnými 

právními předpisy, 
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i) příkazník je povinen být přítomen a kontrolovat předepsané zkoušky materiálů a konstrukcí 

prováděných zhotovitelem stavby a jejich výsledky, a také o výsledcích takové kontroly 

okamžitě informovat příkazce, 

j) příkazník je povinen informovat příkazce o všech závažných okolnostech mající vliv na 

provádění stavby, její kvalitu apod., 

k) příkazník je povinen informovat příkazce o jakékoli změně stavby oproti schválené 

dokumentaci, smlouvě o dílo včetně jejích příloh, nebo změně stavby, v jejímž důsledku by se 

mohla změnit cena díla nebo rozpočet díla, případně kvalita díla, příkazník je povinen 

v takovém případě posoudit a projednat případné návrhy na změny a úpravu projektu nebo 

stavby, 

l) příkazník je povinen spolupracovat s projektantem a zhotovitelem stavby, při navrhování 

opatření pro eliminaci nevynucených změn stavby, v případě nutnosti provedení změn stavby 

u změn nepředvídatelných a vynucených, v případě živelních pohrom (povodně, požár, 

vichřice) a nepředvídatelných událostí nebo při provádění odstranění případných vad projektu, 

m) příkazník je povinen průběžně pořizovat fotodokumentaci z průběhu provádění stavby, 

n) příkazník je povinen průběžně kontrolovat časový průběh prací podle smlouvy o dílo 

a harmonogramu provádění prací dle smlouvy o dílo, 

o) příkazník je povinen předem informovat příkazce o možných problémech, komplikacích, 

zdrženích apod. jednotlivých fází projektu (zejména postupně zhotovovaných částí díla 

a postupně prováděných prací) a navrhovat řešení k dodržení harmonogramu prací a dodržení 

termínu provedení stavby podle smlouvy o dílo, 

p) příkazník je povinen stavbu kontrolovat i po finanční stránce, tedy provádět zejména kontrolu 

věcné a cenové správnosti fakturačních podkladů zhotovitele stavby a jejich soulad se 

smlouvou o dílo, tj. sledování celkového rozpočtu stavby, vč. dílčích stavebních rozpočtů – 

sledování skutečně provedených prací; kontrola podkladů pro fakturování v průběhu 

provádění stavby v souladu se smlouvou o dílo, a na základě zjišťovacích protokolů provádět 

kontrolu nad čerpáním podrobných položkových rozpočtů, 

q) zajištění podmínek pro průběh provádění prací na stavbě: 

- příkazník je povinen spolupracovat při technickém řešení veškerých sporů, problémů 

a překážek vzniklých v průběhu provádění stavby. V případě jakéhokoli problému je 

příkazník povinen neprodleně informovat příkazce a navrhovat řešení; v případě potřeby 

příkazník ve spolupráci s příkazcem konzultuje jednotlivé části projektu, části díla, odborný 

nebo technický problém aj., s odborníky z příslušné oblasti, 

- k zajištění řádného a včasného provádění stavby a dodržení všech podmínek a ujednání 

smlouvy o dílo je příkazník povinen pravidelně organizovat a svolávat kontrolní dny, při 

kterých budou operativně řešeny vzniklé problémy, které by mohly ohrozit jak kvalitu 

provádění stavby, tak zejména dohodnuté termíny. Příkazník sepíše z kontrolního dne 

zápis, který předá bezodkladně příkazci. 

r) činnosti při ukončení stavby: 

- příkazník je povinen zejména organizovat (závěrečné) předání a převzetí provedené stavby 

příkazcem od zhotovitele včetně přípravy podkladů pro předání a převzetí stavby, zejména 

protokolu o předání stavby včetně soupisu vad a nedodělků a stanovení způsobu a termínu 

a jejich odstraňování (ve spolupráci se zhotovitelem) 
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- příkazník je povinen zpracovat soupis protokolu o předání staveniště příkazci 

zhotovitelem, 

- kontrolovat odstraňování vad a nedodělků zjištěných při přejímacím řízení, účastnit se na 

přejímacím řízení; shromažďovat veškeré potřebné podklady a dokumenty potřebné 

k přejímacímu řízení, zajišťovat odstranění všech případných vad a nedodělků zjištěných 

v rámci přejímacího řízení, 

- poskytovat potřebnou součinnost zhotoviteli a příkazci při zajištění všech nezbytných 

zkoušek, atestů a revizí podle předpisů platných v době provádění a předání stavby, 

kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických 

parametrů stavby včetně pořízení protokolů. Příkazník je povinen zúčastnit se veškerých 

jednotlivých zkoušek, atestů a revizí před vlastním předáním a převzetím jednotlivých částí 

díla (ucelených staveb a dodávek). Zajištění těchto zkoušek apod. bude zásadně zajišťovat 

na základě smlouvy o dílo zhotovitel, jen pokud by toto smlouva o dílo nestanovala 

a zhotovitel ji nezajistil, zajistí její provedení příkazník.  

8. Příkazník se podílí na přípravě podkladů pro předání a převzetí stavby, účastní se převzetí a má 

dohled nad odstraněním vad a nedodělků. 

9. Příkazník je povinen zajistit, aby zhotovitel provedl stavbu v souladu se smlouvou o dílo; 

projektovou dokumentací, podmínkami uvedenými ve vyjádření dotčených orgánů státní správy, 

správců sítí a majitelů dotčených pozemků, a dalšími obecně závaznými technickými podmínkami 

uvedenými v právních a technických předpisech ČSN. 

10. Příkazník je dále povinen zejména: 

a) za příkazce zajistit plnění jeho povinností vyplývající pro příkazce z ustanovení § 152 odst. 1 a 3 

zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), 

b) zajistit dodržení podmínek stavebního povolení a všech rozhodnutí nebo jiných opatření 

stavebního nebo jiného příslušného správního úřadu týkajících se stavby, a to po celou dobu 

provádění stavby, 

c) kontrolovat dodržování povinností zhotovitele a jeho poddodavatelů, příp. dalších osob při 

provádění stavby stanovených obecně závaznými předpisy (především stavebním zákonem 

a souvisejícími vyhláškami), 

d) kontrolovat shodu prováděné stavby s dokumentací obsažené ve smlouvě o dílo, případně 

zmíněné touto smlouvou, 

e) kontrolovat dodržování povinností zhotovitele, ke kterým se zavázal ve smlouvě o dílo, 

f) pečovat o systematické doplňování dokumentace, podle které se stavba provádí a evidovat 

dokumentaci dokončených částí stavby, 

g) projednávat dodatky a změny projektu, přičemž dodatky je třeba vždy před jejich konečným 

odsouhlasením projednat s příkazcem, 

h) bezodkladně informovat příkazce o všech závažných okolnostech souvisejících s prováděnou 

stavbou, 

i) účastnit se jednání a konzultací s dalšími účastníky stavby, 

j) kontrolovat věcnou a cenovou správnost a úplnost oceňovacích podkladů a faktur, jejich 

soulad s podmínkami uvedenými ve smlouvě o dílo a soulad s položkovým rozpočtem, který je 



8 

 

nedílnou přílohou smlouvy o dílo, případně jeho aktualizovanou verzi dle uzavřených dodatků 

ke smlouvě o dílo a jejich předkládání k úhradě příkazci, 

k) kontrolovat ty části stavby, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou 

nepřístupnými - zapsání výsledku kontroly do stavebního deníku, 

l) účastnit se případného odevzdání připravených prací v souladu se smlouvou o dílo dalším 

zhotovitelům pro jejich navazující činnosti, 

m) spolupracovat s projektantem zabezpečujícím autorský dozor při zajišťování souladu 

realizovaných dodávek a prací, které jsou součástí stavby, s projektovou dokumentací, 

n) spolupracovat s projektantem a se zhotovitelem při provádění nebo navrhování opatření na 

odstranění případných vad projektové dokumentace, 

o) kontrolovat dodržování technologických a pracovních postupů, ke kterým se zhotovitel 

smluvně zavázal, 

p) kontrolovat, zda zhotovitel provádí předepsané a dohodnuté zkoušky materiálů, konstrukcí 

a prací, kontrolovat jejich výsledky – příkazník se účastní prováděných zkoušek, vyžaduje 

a kontroluje doklady, které prokazují kvalitu prováděných prací a dodávek (certifikáty, atesty, 

protokoly apod.), 

q) kontrolovat doklady, které doloží zhotovitel k tzv. „vzorkování výrobků a materiálů“, 

prokazující splnění požadovaných technických a kvalitativních parametrů výrobků a materiálů, 

a to nejpozději před jejich osazováním do stavby. Bez doložení těchto atestů není zhotovitel 

oprávněn započít s osazováním příslušných výrobků a materiálů do stavby a příkazník je 

povinen mu v tom zabránit, nebo později sjednat nápravu, 

r) kontrolovat vedení stavebních deníků v souladu s platnými právními předpisy a v souladu 

s podmínkami uvedenými ve smlouvě o dílo, 

s) hlásit případné archeologické nálezy v souladu s § 23 zákona č. 20/1987 Sb., o státní 

památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, 

t) spolupracovat se zhotovitelem při provádění opatření na odvrácení nebo na omezení škod při 

ohrožení stavby živelními událostmi, 

u) kontrolovat postup prací zhotovitele podle časového plánu (harmonogramu) stavby 

a ustanovení smlouvy o dílo a upozorňování zhotovitele na nedodržení termínů, včetně 

přípravy podkladů pro uplatnění sankcí, 

v) kontrolovat řádné uskladnění materiálu, strojů a konstrukcí, 

w) kontrolovat předávanou stavbu nebo její části, 

x) připravovat podklady pro odevzdání a převzetí dokončené stavby nebo jejích částí a účastnit 

se jednání o odevzdání a převzetí (přejímací řízení). O předání a převzetí dokončené stavby 

sepíše příkazník protokol a zajistí podpisy příkazce a zhotovitele, 

y) kontrolovat doklady, které doloží zhotovitel k odevzdání a převzetí dokončené stavby, 

z) kontrolovat odstraňování vad a nedodělků zjištěných při přebírání stavby v dohodnutých 

termínech, 

aa) na základě udělené plné moci zpracovat žádost o vydání kolaudačního souhlasu (včetně 

opatření závazných stanovisek dotčených orgánů k užívání stavby) ve smyslu stavebního 
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zákona a ve smyslu souvisejících předpisů se všemi přílohami a zajistit jejich podání na příslušný 

stavební úřad; příkazník předá příkazci originál kolaudačního souhlasu, 

bb) účastnit se a poskytovat potřebnou součinnost při kontrolních prohlídkách stavby, řízeních 

souvisejících s povolením užívání části stavby před jejím úplným dokončením a závěrečné 

kontrolní prohlídce stavby konaných stavebním úřadem ve smyslu stavebního zákona, 

cc) kontrolovat vyklizení staveniště zhotovitelem, 

dd) zabezpečit spolupráci s odpovědnými geodety a jejich činnosti, 

ee) zajistit odstranění vad zhotovitelem z přejímacího řízení stavby a závěrečné kontrolní prohlídky 

stavby konané stavebním úřadem, 

ff) svolávat a řídit kontrolní dny stavby a zpracovávat zápisy z kontrolních dnů. Zápis bude 

zpracován v textovém editoru a zaslán zástupci příkazce v elektronické podobě, a to nejpozději 

následující pracovní den po konání kontrolního dne, 

gg) předkládat příkazci k odsouhlasení rozhodující písemnosti týkající se provádění stavby, 

hh) uplatňovat práva příkazce ze smlouvy o dílo vůči zhotoviteli v rozsahu vykonávané činnosti 

TDS, 

ii) při výkonu činnosti TDS upozornit příkazce na zřejmou nesprávnost pokynů příkazce, které by 

mohly mít za následek vznik škody, a to ihned, když se takovou skutečnost dozvěděl; v případě, 

že příkazce i přes upozornění příkazníka na splnění pokynů trvá, příkazník neodpovídá za škodu 

takto vzniklou, 

jj) bez zbytečného odkladu předat příkazci jakékoliv věci získané pro něho při své činnosti, 

kk) postupovat při výkonu činnosti TDS osobně a s odbornou péčí, 

ll) řídit se při výkonu činnosti pokyny příkazce a jednat v jeho zájmu, 

mm) bez odkladů oznámit příkazci veškeré skutečnosti, které by mohly vést ke změně 

pokynů příkazce, 

nn) veškeré podklady a faktury zhotovitele předkládat příkazci do pěti pracovních dnů od jejich 

doručení s ověřením jejich věcné správnosti k likvidaci, 

oo) poskytovat příkazci veškeré informace, doklady apod., písemnou formou, 

pp) dodržovat při výkonu činnosti závazné právní předpisy, technické normy a příslušná vyjádření 

veřejnoprávních orgánů a organizací, 

qq) dbát při provádění činnosti dle této smlouvy na ochranu životního prostředí a dodržovat platné 

technické, bezpečnostní, zdravotní, hygienické a jiné předpisy, včetně předpisů týkajících se 

ochrany životního prostředí, 

rr) příkazník je dále po celou dobu trvání stavby povinen kontrolovat dodržovat zásadu 

„významně nepoškozovat“ environmentální cíle (Do no significant harm, DNSH) dle Nařízení 

Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/852, a to v souladu s požadavky poskytovatele 

dotace. 

11. Stálý technický dozor stavebníka nad prováděním stavby bude vykonáván osobou, jejímž 
prostřednictvím příkazník v zadávacím řízení, na jehož základě byla tato smlouva uzavřena, 
prokazoval splnění technické kvalifikace. Jakákoli změna této osoby je možná pouze z vážných 
důvodů a po předchozím písemném schválení příkazcem. V případě, že dojde ke změně osoby, 
musí písemná identifikace nové osoby obsahovat doložení splnění příslušné kvalifikace nové osoby 
ve stejném či větším rozsahu, v jakém kvalifikaci prokazovala původní osoba. 
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Čl. IV 
Doba a místo plnění 

 

1. Smluvní strany se dohodly, že příkazník bude činnost TDS vykonávat ode dne účinnosti smlouvy, 

resp. ode dne protokolárního předání a převzetí staveniště, do doby úplného předání a převzetí 

stavby bez vad a nedodělků mezi zhotovitelem stavby a příkazcem, popř. do řádného ukončení 

kolaudačního řízení, podle toho, která situace nastane později.  

2. Doba realizace stavby je stanovena na 22 kalendářních měsíců. 

3. Doba poskytování služeb může být prodloužena o dobu případného přerušení stavby z důvodů 

porušení pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a z dalších důvodů upravených smlouvou 

na provedení stavby, přičemž v případě přerušení se pozastavují i činnosti spojené s výkonem TDS. 

4. Místem plnění je nám. T. G. Masaryka 555/16, Přerov, k. ú. Přerov, p. č. 194. Místo provádění 

stavby je uvedeno v projektové dokumentaci stavby, která je základním podkladem pro výkon 

činnosti dle této smlouvy.  
Čl. V. 

Odměna příkazníka, platební podmínky 

1. Smluvní strany se dohodly na tom, že odměna za činnost příkazníka dle této smlouvy se sjednává 

ve výši: 

 

Položka cenové kalkulace Cena v Kč 
bez DPH 

Sazba 
DPH 
v % 

Výše DPH 
v Kč 

Cena v Kč vč. 
DPH 

A1.1 Výkon TDS – mzdové náklady 
(cena za 1 hodinu vč. všech 
souvisejících odvodů) 

260,00 21 54,60 314,60 

A1.2 Celkové mzdové náklady na výkon 
TDS v předpokládaném rozsahu 
160 hodin/měsíc * 22 měsíců 

915 200,00 21 192 192,00 1 107 392,00 

A2 Ostatní náklady vč. zisku 64 064,00 21 13 453,44 77 517,44 

Celková nabídková cena za výkon TDS 
(A1.2 + A2): 

979 264,00 21 205 645,44 1 184 909,44 

2. Odměna za činnosti příkazníka je konečná, bez vazby na délku provádění stavby.  

3. Výše uvedená celková cena je nejvýše přípustná a zahrnuje i veškeré náklady potřebné a související 

s prováděním činností, jež jsou předmětem této smlouvy. Příkazník prohlašuje, že se ujistil 

o správnosti a dostatečnosti své nabídky a o sazbách a cenách uvedených v soupisu profesí 

a činností, na jehož základě bude muset krýt veškeré své smluvní závazky a všechny záležitosti 

a věci nutné pro řádné provedení všech činností uvedených v této smlouvě. 

4. Úhrada ceny za činnost příkazníka dle této smlouvy bude hrazena v alikvotních částkách měsíčně 

na základě řádně vystavených a označených daňových dokladů příkazníkem podle počtu měsíců, 

ve kterých bude práce příkazníka prováděna podle harmonogramu stavby, který bude příkazníkovi 

předán při podpisu této smlouvy. Ke každé faktuře bude přiložen soupis provedených prací 

v daném měsíci. Poslední fakturu vystaví příkazník po úplném předání a převzetí stavby bez vad 

a nedodělků mezi zhotoviteli stavby a příkazcem. 

5. Příkazník připočte k odměně DPH dle sazby platné ke dni zdanitelného plnění daňového dokladu. 
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6. Splatnost účtované ceny je, vzhledem k povaze závazku do 30 dnů ode dne doručení daňového 

dokladu na kontaktní adresu příkazce. 

7. Zálohy na platby nejsou sjednány. 

8. Podkladem pro úhradu ceny za dílo budou faktury, které budou mít náležitosti daňového dokladu 

dle § 29 zákona o DPH a náležitosti stanovené § 435 odst. 1 občanského zákoníku (dále jen 

„faktura“). 

9. Kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad bude příkazník 

povinen ve faktuře uvést i tyto údaje: 

a) číslo smlouvy příkazce, IČ příkazce, 

b) předmět smlouvy, tj. text poskytování služeb TDS k zakázce „TGM 16 – Rekonstrukce budovy 

Magistrátu v Přerově – Technický dozor stavebníka a koordinátor BOZP na staveništi“, 

c) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno (pokud je číslo účtu odlišné od čísla 

uvedeného v čl. I odst. 2, je příkazník povinen o této skutečnosti informovat příkazce), 

d) příkazník se zavazuje použít na faktuře bankovní účet zveřejněný v registru plátců podle § 96 

zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, 

e) v případě, že bude akce financovaná v rámci dotačního programu, pak informaci o projektu. 

Každá faktura musí být označena registračním číslem projektu; jedinečným identifikátorem 

dotačního programu; pokud je faktura hrazena z více zdrojů, budou na faktuře uvedena 

všechna čísla projektů, 

f) lhůtu splatnosti faktury, 

g) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu, 

h) soupis provedených prací schválený příkazcem.  

10. Fakturované částky nebudou na daňových dokladech zaokrouhlovány a budou uváděny s přesností 
na haléře. 

11. Při ukončení plnění příkazník provede a příkazci předá závěrečné vyúčtování, které doloží 
rekapitulací vystavených faktur a rekapitulací veškerých provedených prací, jež bude 
vystavena v členění dle položek platné Rozpočtové skladby pro obce, města, dobrovolné svazky 
obcí a kraje a v souladu s pokynem Ministerstva financí č. D-22 k jednotnému postupu při 
uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších 
předpisů. 

12. Doručení faktur se, v případě, že dodavatel nebude fakturovat prostřednictvím elektronické 
faktury odpovídající evropskému standardu elektronické faktury, provede osobně oproti podpisu 
zmocněné osoby příkazce nebo doručenkou prostřednictvím provozovatele poštovních služeb. 

13. Příkazce je oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně 
bez zaplacení k provedení opravy v těchto případech: 

a) nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude-li 
chybně vyúčtována cena za část díla, 

b) budou-li vyúčtovány práce, které nebyly provedeny či nebyly potvrzeny oprávněným 
zástupcem příkazce. 

Ve vrácené faktuře příkazce vyznačí důvod vrácení. Příkazník provede opravu vystavením nové 
faktury. Vrátí-li příkazce vadnou fakturu příkazníkovi, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá 
lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury příkazci. 

14. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu příkazci. 



12 

 

15. Příkazce je oprávněn pozastavit financování v případě, že příkazce bezdůvodně přeruší práce nebo 
práce bude provádět v rozporu se smlouvou nebo pokyny příkazce. 

16. Za nesprávně vystavené daňové doklady a tím i nutnost případného podání dodatečného přiznání 
a pozdní úhrady daně bude na příkazníkovi uplatněna sankce ve výši repo sazba + 15 % bodu za 
každý den prodlení s úhradou daně podle § 252 z. č. 280/2009 Sb. daňový řád. 

17. Smluvní strany se dohodly na tom, že příjemce zdanitelného plnění je oprávněn uplatnit institut 
zvláštního způsobu zajištění daně z přidané hodnoty ve smyslu § 109a zákona č. 235/2004 Sb., 
o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZDPH), pokud poskytovatel 
zdanitelného plnění bude požadovat úhradu za zdanitelné plnění na bankovní účet, který nebude 
nejpozději ke dni splatnosti příslušné faktury zveřejněn správcem daně v příslušném registru plátců 
daně (tj. způsobem umožňujícím dálkový přístup). Obdobný postup je příjemce zdanitelného plnění 
oprávněn uplatnit i v případě, že v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění bude o poskytovateli 
zdanitelného plnění zveřejněna v příslušném registru plátců daně (tj. způsobem umožňujícím 
dálkový přístup) skutečnost, že je nespolehlivým plátcem a dále i v případě naplnění kritérií 
uvedených v § 109 odst. 1 a 2 ZDPH. V případě, že nastanou okolnosti umožňující příjemci 
zdanitelného plnění uplatnit zvláštní způsob zajištění daně podle § 109a ZDPH, bude příjemce 
zdanitelného plnění o této skutečnosti poskytovatele zdanitelného plnění informovat. Smluvní 
strany se rovněž dohodly na tom, že v případě použití zvláštního způsobu zajištění daně bude 
příslušná výše DPH zaplacena na účet poskytovatele zdanitelného plnění vedený u jeho místně 
příslušného správce daně, a to v původním termínu splatnosti. V případě, že příjemce zdanitelného 
plnění institut zvláštního způsobu zajištění daně z přidané hodnoty ve shodě s tímto ujednáním 
uplatní a zaplatí částku odpovídající výši daně z přidané hodnoty uvedené na daňovém dokladu 
vystaveném poskytovatelem zdanitelného plnění na účet poskytovatele zdanitelného plnění 
vedený u jeho místně příslušného správce daně, bude tato úhrada považována za splnění části 
závazku příjemce odpovídajícího příslušné výši DPH sjednané jako součást sjednané ceny za 
zdanitelné plnění.  

Čl. VI. 
Smluvní pokuty 

1. Příkazce je povinen zaplatit příkazníkovi při nedodržení sjednané platební lhůty zákonný úrok 
z prodlení. 

2. Příkazník zaplatí příkazci smluvní pokutu za každé jednotlivé nesplnění povinnosti podle Čl. II. této 
smlouvy, a to i opakovaně v případě opakování porušování stejné povinnosti, ledaže prokáže, že 
nesplnění uvedené povinnosti bylo způsobeno příkazcem. Pokuta činí v každém jednotlivém 
případě nesplnění povinností 1 000,00 Kč.  

3. V případě porušení povinnosti použití účtu zveřejněného v registru plátců je příkazník povinen 
zaplatit příkazci smluvní pokutu ve výši 3 000,00 Kč za každý zjištěný případ. 

4. V případě, že příkazník poruší povinnost uvedenou v čl. III odst. 11 této smlouvy a příkazce zjistí, že 
předmětnou část plnění provádí jiná příkazcem neodsouhlasená osoba, než kterou příkazník 
prokazoval splnění technické kvalifikace, je příkazník povinen uhradit příkazci smluvní pokutu ve 
výši 50 000,00 Kč za každý zjištěný případ. 

5. Sjednáním smluvních pokut není dotčeno právo příkazce na náhradu škody v nesnížené výši. 

6. Smluvní strany se dohodly, že příkazce má právo započítat smluvní pokutu na odměnu příkazníka. 

7. Smluvní pokuta je splatná do 10 kalendářních dnů od jejího vyúčtování příkazníkovi. Pokud byl 
v této lhůtě podán návrh na zahájení insolvenčního řízení, stává se smluvní pokuta splatnou 
okamžikem účinnosti rozhodnutí o zahájení insolvenčního řízení. 

8. Sjednané smluvní pokuty zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši 
vznikne druhé straně škoda.  
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Čl. VII. 
Odpovědnost za škodu 

1. Příkazník je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu zmírnění. 

2. Příkazník je povinen nahradit příkazci v plné výši škodu, která vznikla při výkonu činností TDS 
v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků příkazníka dle této smlouvy. 

3. Příkazník se zavazuje, že po celou dobu plnění svého závazku z této smlouvy bude mít na vlastní 
náklady sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám vyplývající 
z dodávaného předmětu plnění s limitem minimálně 5 000 000 Kč. Pojištění musí obsahovat krytí 
škod způsobené na majetku, zdraví třetích osob včetně krytí odpovědnosti za finanční škody. 

 
Čl. VIII. 

Ukončení smlouvy 

1. Příkazce může od této smlouvy písemně odstoupit z důvodu podstatného porušení smlouvy ze 
strany příkazníka. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem jeho doručení druhé smluvní 
straně. Příkazce může od této smlouvy odstoupit rovněž i v případě, pokud je prohlášen úpadek 
příkazníka ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), 
ve znění pozdějších předpisů. 

2. Příkazce je oprávněn tuto smlouvu vypovědět i bez udání důvodu, a to písemnou výpovědí 
doručenou příkazníkovi. Výpovědní doba činí jeden měsíc a počíná běžet prvého dne kalendářního 
měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž byla výpověď druhé smluvní straně doručena. 

3. Příkazník je oprávněn tuto smlouvu vypovědět pouze v případě, je-li příkazce v prodlení s platbou 
na základě řádně vystaveného daňového dokladu, a to po dobu delší než 30 dnů od jeho splatnosti. 
Výpovědní doba činí jeden měsíc a počíná běžet prvého dne kalendářního měsíce následujícího po 
kalendářním měsíci, v němž byla výpověď druhé smluvní straně doručena. 

4. V případě pochybností si smluvní strany sjednaly doručení třetím pracovním dnem od odeslání. 
 

Čl. IX. 
Kontroly a audity 

1. Příkazník je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 
správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit 
při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných 
výdajů. 

2. V případě financování akce za využití dotační finanční podpory podléhá použití poskytnutého 
příspěvku kontrole ze strany poskytovatele dotace. Tím není dotčeno právo výkonu kontroly jinými 
orgány. Příkazník je povinen vyhovět všem požadavkům na kontrolu prováděnou ze strany 
poskytovatele dotace vč. zajištění možnosti provedení kontroly u osob se smluvními závazky vůči 
příkazníkovi v případech, kde k financování těchto smluvních závazků jsou použity dotační finanční 
prostředky. Příkazník a osoby se smluvními závazky vůči příkazníkovi jsou povinni respektovat 
právo poskytovatele dotace na zajišťování veškerých podkladů a údajů nutných pro kontrolu 
hospodárného, účelného a efektivního nakládání s účelově poskytnutým příspěvkem. 

Příkazník je současně povinen dodržet všechny podmínky vyplývající ze závazných dokumentů 
poskytovatele dotace a poskytnout příkazci potřebnou součinnost v této věci, a to zejména 
podmínky pro uchovávání dokumentace související s realizací projektu, označení faktur či 
umožnění provedení kontroly pověřeným orgánům a jejich zaměstnancům atd. 

3. Příkazník se zavazuje poskytnout příkazci veškerou součinnost, včetně předložení dokladů 
souvisejících s plněním zakázky, při provádění kontroly příkazníka či subdodavatelů ze strany 
kontrolních orgánů ČR (NKÚ, FÚ, aj.), včetně kontroly vyžádané Evropskou komisí, Evropským 
úřadem pro boj proti podvodům anebo Evropským účetním dvorem a zavazuje se respektovat 
příkazcem, jím pověřenou osobou či kontrolním orgánem určený postup a metodiku kontroly, 



14 

 

zejména postupy, které jsou stanoveny v předpisech Evropského společenství pro ochranu 
finančních zájmů Evropských společenství proti zpronevěře a jiným nesrovnalostem. 

4. Příkazník se zavazuje poskytnout přiměřený přístup zástupcům příkazce a zástupcům příslušných 
kontrolních orgánů do míst a lokalit plnění smlouvy, a to včetně svých informačních systémů, a dále 
k dokumentům a databázím týkajícím se technického a finančního řízení projektu a učinit veškeré 
kroky pro usnadnění jejich práce. Přístup bude těmto zástupcům umožněn na základě zachování 
mlčenlivosti ve vztahu k třetím stranám. Příkazník zajistí, aby dokumenty byly snadno přístupné 
a uložené tak, aby přezkoumání usnadnily. 

5. Příkazník zaručuje, že práva výše uvedených kontrolních institucí provádět audity, kontroly 
a ověření se budou stejnou měrou vztahovat, a to za stejných podmínek a podle stejných pravidel 
na jakéhokoli subdodavatele či jakoukoli jinou stranu, která má prospěch z finančních prostředků 
poskytnutých v rámci této smlouvy. S ohledem na ust. § 1769 občanského zákoníku smluvní strany 
prohlašují, že povinnosti subdodavatelů dle tohoto článku nejsou sjednávány jako plnění třetí 
osoby ve smyslu uvedeného zákonného ustanovení. Příkazník se zavazuje zajistit plnění těchto 
povinností tak, že neuzavře smlouvu s žádným subdodavatelem, který se k těmto povinnostem 
nezaváže.  

6. Příkazník je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s plněním této smlouvy 
vč. účetních dokladů min. do 31.12.2035. Příkazník je povinen archivovat originální vyhotovení 
smlouvy, její dodatky, originály účetních dokladů a dalších podkladů vztahujících se k realizaci 
předmětu této smlouvy. Doklady budou uchovány způsobem uvedeným v zákoně č. 563/1991 Sb., 
o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. 

7. Příkazník se zavazuje naplňovat povinnost dodavatelů a poddodavatelů reportovat údaje dle čl. 22 
přímo použitelného předpisu Evropské unie2 

 
Čl. X. 

Závěrečná ujednání 

1. Změnit nebo doplnit smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které 
budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány 
oprávněnými zástupci smluvních stran. 

2. Smluvní strany se výslovně dohodly, že tato smlouva o dílo a právní vztahy s ní související se řídí 
právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem. Veškeré spory vzniklé z této 
smlouvy budou smluvními stranami řešeny především smírčí cestou. Nepovede-li tento postup 
k vyřešení sporu, bude spor předložen k rozhodnutí místně a věcně příslušnému soudu České 
republiky.      

3. Tato smlouva je v případě i) vyhotovení v elektronickém formátu podepsána elektronickými 
podpisy oprávněných zástupců smluvních stran, ii) listinného vyhotovení vyhotovena ve čtyřech 
stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž 
každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení. 

4. Přílohou č. 1 smlouvy je poddodavatelské schéma. 

5. Nedílnou součástí smlouvy, jimiž jsou smluvní strany této smlouvy povinny se řídit, a kterými jsou 
zejména při plnění této smlouvy vázány jsou i údaje obsažené a touto smlouvou neupravené v: 

- zadávacích podkladech pro zadávací řízení 

- nabídce příkazníka 

- schválené projektové dokumentaci 

6. Příkazník nemůže bez souhlasu příkazce postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí 

 
2 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/241 ze dne 12. února 2021, kterým se zřizuje Nástroj pro oživení a odolnost, v platném 

znění.   
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osobě. 

7. Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah této smlouvy včetně jejích příloh není obchodním 
tajemstvím ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů 
a souhlasí se zveřejněním jejího textu za účelem plnění zákonných povinností, které smluvním 
stranám vyplývají z právních předpisů o svobodném přístupu k informacím (zákon č. 106/1999 Sb., 
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů). 

8. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu statutárními orgány smluvních stran, nebo osobami 
jimi zmocněnými či pověřenými a účinnosti dnem uveřejnění smlouvy v registru smluv dle zákona 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 
a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění této smlouvy 
v registru smluv zajistí příkazce. 

9. V případě, že některé z ustanovení této smlouvy se ukáže jako neplatné, neúčinné nebo 
nevymahatelné, nedotýká se to platnosti, účinnosti nebo vymahatelnosti ostatních ustanovení. 
Smluvní strany se zavazují, že v takovém případě nahradí neplatné ustanovení ustanovením 
novým, které se bude v nejvyšší možné míře přibližovat smyslu a účelu ustanovení neúčinného, 
neplatného nebo nevymahatelného. 

10. Příkazník bere na vědomí, že úhrada sjednané ceny díla bude příkazcem zaplacena prostřednictvím 
transparentního účtu, tzn., že veřejnosti budou dostupné informace, v jaké výši, komu a za jakým 
účelem byly finanční prostředky z rozpočtu města uhrazeny. 

11. Příkazce informuje ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 
o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto 
údajů (dále jen „GDPR“) příkazníka, že bude v souvislosti s plněním této smlouvy zpracovávat jeho 
osobní údaje, jeho statutárních orgánů a kontaktních osob a dále třetích osob, u nichž je zpracování 
nezbytné pro poskytování plnění na základě této smlouvy. Zpracování osobních údajů bude 
příkazcem prováděno pouze v rozsahu nezbytném pro plnění této smlouvy a po dobu nezbytnou 
pro plnění této smlouvy. Podrobné informace o zpracování osobních údajů příkazcem včetně zásad 
tohoto zpracování jsou k dispozici na webových stránkách příkazce dostupných z: 
https://www.prerov.eu/cs/magistrat/o-magistratu/povinne-informace-dle-zakonu-gdpr/ochrana-
osobnich-udaju-gdpr/. 

12. Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly, a že byla uzavřena 
po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv 
v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují 
svými podpisy. 

13. Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou města Přerova na její 34. schůzi konané dne 
5. prosince 2023, usnesením č. 1076/34/4/2023 (doložka podle ust. § 41 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů). 

 

 

 

V Přerově        V Brně 

 

 

………………………………………      …………………………………………… 

    Mgr. Alena Sikorová, jednatel 
náměstek primátora 
 
 

https://www.prerov.eu/cs/magistrat/o-magistratu/povinne-informace-dle-zakonu-gdpr/ochrana-osobnich-udaju-gdpr/
https://www.prerov.eu/cs/magistrat/o-magistratu/povinne-informace-dle-zakonu-gdpr/ochrana-osobnich-udaju-gdpr/
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Příloha č. 1 SML/1986/2023: Poddodavatelské schéma 

 
 
 
Příkazník: SONDEO s.r.o. 
Se sídlem: Gajdošova 3255/102, Židenice, 615 00 Brno 
Zastoupen: Mgr. Alenou Sikorovou, jednatelkou společnosti 
IČ: 02870819 
 
 

tímto čestně prohlašuje, že při plnění veřejné zakázky nehodlá využít žádných poddodavatelů. 

 

 

 

…………………………………………… 

Mgr. Alena Sikorová, jednatel 

 


