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SMLOUVA O DÍLO  

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění 
(dále jen „smlouva“) 

I.  
SMLUVNÍ STRANY 

 
Objednatel:        město Luhačovice      

se sídlem:          nám. 28. října 543, 763 26 Luhačovice 
zastoupený:        Ing. Marian Ležák, starosta 
IČ:        00284165 
DIČ:       CZ00284165     
Bankovní spojení:       . 
č. ú:         
Tel./ fax:        
E-mail:        
Zástupce ve věcech technických při realizaci díla:   
Tel.:   

(dále jen „objednatel“) 
 
 

Zhotovitel:      ellement architects s.r.o. 

se sídlem:   Vysoká 1029, 760 01 Zlín 
zastoupen:      Ing. arch. Jitka Ressová, PhD., 
                                                                                         Ing. arch. Hana Maršíková,  jednatelé  
IČO        05274885 
DIČ:        CZ05274885 
Bankovní spojení:        
č. ú.:        
K jednání ve věcech technických pověřen:  .  
Tel.:          
E-mail:         
(dále jen „zhotovitel“) 

II.  
PŘEDMĚT SMLOUVY 

 

II.1. Předmětem smlouvy jsou zpracování projektové dokumentace v rozsahu Dokumentace pro 
společné povolení (DUR + DSP) včetně rozpočtu a dokladové části (projednání dokumentace 
pro společné povolení stavby s dotčenými orgány a správci technické infrastruktury) pro stavbu 
„Revitalizace náměstí 28.října Luhačovice“ (dále jen „dílo“ nebo „PD“). Součástí předmětu díla 
bude výkon inženýrské činnosti spočívající v projednání a zajištění vyjádření, souhlasů 
a stanovisek orgánů státní správy a správců inženýrských sítí, popř. dalších dotčených osob, 
které jsou nutné pro vydání stavebního povolení a pro realizaci stavby dle vyhlášky č.499/2006 
Sb. (dále jen „obstaravatelská činnost“). Předmětem závazku zhotovitele dle této smlouvy není 
podání žádosti a vyřízení společného povolení stavby (DUR+DSP).  

II.2. Zhotovení díla zahrnuje následující práce:  

 Vypracování PD ve stupni „Dokumentace pro společné povolení stavby“ (DUR + DSP) včetně 
rozpočtu v rozsahu a podrobnosti odpovídající dokumentaci pro společné povolení stavby.  

       PD bude navazovat na konečnou verzi studie a bude zahrnovat tyto součásti: 
- koordinaci projektu; 
- architektonické řešení; 
- přípravu území                                                                                                                                             
- zpevněné plochy,  
- sadové úpravy,  
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- veřejné osvětlení včetně přípojných míst NN,  
- přeložku vodovodu a přípojku vody,  
- přípojku kanalizace 
- vodní prvky a mobiliář 
- rozpočet v rozsahu a podrobnosti odpovídající dokumentaci pro společné povolení stavby; 

 

 Obstaravatelská činnost (projednání dokumentace pro společné povolení stavby s dotčenými 
orgány a správci technické infrastruktury a zajištění vyjádření, souhlasů a stanovisek orgánů 
státní správy a správců inženýrských sítí, popř. dalších dotčených osob, které jsou nutné pro 
vydání stavebního povolení a pro realizaci stavby dle vyhlášky č.499/2006 Sb); 

 

 Součástí díla nejsou: 
- výše neuvedené průzkumy a posudky (např. geologický a hydrogeologický průzkum, hluková     

studie, speciální posudky, sondy,  atd.) 

- správní poplatky 

- zajištění majetkoprávních podkladů pro zajištění rozhodnutí 

- změna koncepce likvidování dešťových vod (předpokládá se zachování stávajícího systému 

odvodnění) 
- přeložky a úpravy inženýrských sítí  z důvodů rekonstrukce nebo nevyhovujícího technické 

stavu, koncepčních změn vedení nebo umístění, atd. 

- "smart city" prvky, tzn. nabíjení mobilů, kol, chráničky do stožáru VO pro kamery a WiFi 

- projekt slaboproudu 

- retenční nádrž 

- umělecké dílo 

 

Zpracování dokumentací se bude řídit vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, 
platném znění, a zároveň musí být obsah a rozsah PD v souladu s přílohou č. 8 této vyhlášky 
a Cenovou nabídkou ze dne 17.10.2023 (příloha č. 1). PD bude vycházet z architektonické 
studie, která byla součástí poptávky. 

 
 

II.3. PD bude předána v následující podobě:                        

„Dokumentace pro společné povolení stavby“ (DUR + DSP) 

6 x v tištěné soupravě,  

1 x v elektronické (digitální) podobě na DVD ve formátu .doc, .dwg, .dgn, .xls, .pdf.  

 

II.4. Zhotovitel je povinen na vyzvání objednatele poskytnout za úhradu ve výši ceny obvyklé další 
paré PD ve lhůtě a formě požadované objednatelem. 
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III. 

CENA ZA ZPRACOVÁNÍ DÍLA  

III.1.   Cena díla a úplata za projektovou a inženýrskou činnost dle této smlouvy (dále jen „cena za 
zpracování díla“) se sjednává dohodou ve smyslu zák. č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném 
znění, ve výši: 

  

 

a) Zpracování konceptu projektové dokumentace ve stupni pro společné povolení 
Cena bez DPH   500.000,-- Kč 

             DPH 21%  105.000,-- Kč 

             Cena včetně DPH   605.000,-- Kč 

   

 

b) Odevzdání čistopisu projektové dokumentace  

Cena bez DPH   154.000,-- Kč 

             DPH 21%    32.340,-- Kč 

             Cena včetně DPH    186.340,-- Kč 

 

c) Obstaravatelská činnost – projednání a zajištění vyjádření a stanovisek dotčených 
orgánů a správců inženýrských sítí 
Cena bez DPH   70.000,-- Kč 

             DPH 21%                   14.700,-- Kč 

             Cena včetně DPH   84.700,-Kč 

  

Celková sjednaná cena za předmět smlouvy bez DPH:   724 000,-- Kč 

DPH 21 %           152 040,-- Kč  

Celková sjednaná cena za předmět smlouvy včetně DPH:                            876 040,-- Kč  

(slovy:osm set sedmdesát šest tisíc čtyřicet korun českých).    

Dojde-li do doby fakturace ke změně zákonných sazeb DPH, je dále rozhodující výše uvedená 
cena bez DPH, k níž bude připočtena DPH v aktuální platné sazbě. 

 

III.2.   Cena za zpracování díla bude uhrazena ve třech splátkách na základě daňových dokladů (faktur) 
vystavených zhotovitelem následujícím způsobem:  

 

  1. daňový doklad bude objednateli předložen po protokolárním předání a převzetí: 

          -  Zpracování konceptu projektové dokumentace ve stupni pro společné povolení. 
 

      2. daňový doklad bude objednateli předložen po protokolárním předání a převzetí: 

                - Odevzdání čistopisu projektové dokumentace vč. rozpočtu a výkazu výměr.  
 

      3. daňový doklad bude objednateli předložen po protokolárním předání a převzetí: 
 

 - Výsledků obstaravatelské činnosti - zajištění vyjádření a stanovisek dotčených 

orgánů a správců inženýrských sítí popř. dalších dotčených osob, které jsou nutné 

pro vydání stavebního povolení a pro realizaci stavby dle vyhlášky č.499/2006 Sb. 
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Faktury jsou splatné do 30 dnů od jejích doručení objednateli a musí obsahovat náležitosti podle 

§ 11 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a prováděcí vyhlášky č. 500/2002 Sb., v platném 

znění, a náležitosti daňového dokladu dle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, v platném 

znění. 

III.3.      Objednatel uhradí fakturu převodním příkazem na účet zhotovitele. 

 

 IV. 

DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ 

IV.1.   Smluvní strany se dohodly na termínu plnění a předání díla:  
 

a) Zpracování konceptu projektové dokumentace ve stupni pro společné povolení  
          do 8 týdnů od nabytí účinosti této smlouvy. 

b) Odevzdání čistopisu projektové dokumentace vč. rozpočtu a výkazu výměr do 8 týdnů  
     od předání výsledků předchozí fáze a zároveň písemného pokynu objednatele k zahájení   

prací na této fázi.  
c) Zajištění vyjádření a stanovisek dotčených orgánů a správců inženýrských sítí popř. 

dalších    dotčených osob, které jsou nutné pro vydání stavebního povolení a pro realizaci 
stavby dle vyhlášky č.499/2006 Sb. do 16-ti týdnů od předání výsledků předchozí fáze a 
zároveň písemného pokynu objednatele k zahájení prací na této fázi.  

 
 
          Dřívější plnění je možné. 
 
IV.2.    Místem plnění je adresa: město Luhačovice, Náměstí 28.říijna 543. 
 

                                                                                V. 

                                                          ZPŮSOB PROVÁDĚNÍ DÍLA 

 

V.1.  Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu se všemi závaznými právními předpisy 

a podmínkami této smlouvy. Zhotovitel je povinen při provádění díla zejména dodržet veškeré 
podmínky stanovené ve stavebním zákoně, jakož i souvisejících právních předpisech. 

 
V.2.  Objednatel se zavazuje poskytnout při plnění této smlouvy zhotoviteli veškerou potřebnou 

součinnost především z hlediska projednávání předmětu díla s dotčenými orgány a osobami. 
 
V.3.     Zhotovitel se zavazuje provádět dílo prostřednictvím náležitě kvalifikovaných a odborně 
           způsobilých osob. 
 
V.4.     Zhotovitel je oprávněn pověřit plněním částí předmětu smlouvy třetí osobu, poddodavatele s tím, 

že za část realizovanou poddodavatelem odpovídá objednateli tak, jako by ji prováděl sám.  
 
V.5.   O předání a převzetí řádně zhotoveného díla nebo jeho dílčí části bude sepsán „Protokol o předání 

a převzetí díla“, který podepíší zástupci obou smluvních stran a jehož jedno vyhotovení obdrží 
každá ze stran. Za den předání a převzetí se považuje den podpisu tohoto protokolu zástupci 
obou smluvních stran. 

V.6. Zhotovitel díla neodpovídá za termínová prodlení, která prokazatelně nemohl, přes veškerou 
vynaloženou snahu a úsilí při řádném výkonu svých povinností dle této smlouvy, ovlivnit, např. 
v případě nedodržení správních lhůt ze strany správních orgánů, termínů pro vyjádření 
dotčených orgánů státní správy, atp.  
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VI. 

SMLUVNÍ POKUTY 

VI.1.     Obě strany se dohodly na následující smluvní sankci při neplnění této smlouvy: 

 Pro případ prodlení zhotovitele s předáním výše uvedených PD ve sjednaných termínech, je 
objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat smluvní pokutu ve výši 0,01 %  z ceny příslušné 
části díla, a to za každý i započatý den prodlení, a zhotovitel je povinen a zavazuje se 
požadovanou smluvní pokutu objednateli uhradit na základě jeho výzvy. Nárok objednatele na 
smluvní pokutu dle věty předchozí vzniká za podmínky, že zhotovitel je v prodlení s plněním dle 
této smlouvy o více než 20 kalendářních dnů a nezjedná nápravu tohoto závadného stavu ani 
v přiměřené době k tomu poskytnuté na základě písemné výzvy objednatele. 

 Při prodlení s úhradou peněžitého plnění dle této smlouvy je objednatel povinen zaplatit 
zhotoviteli sankci ve výši 0,01 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení do zaplacení. 

 Termínem úhrady faktury se rozumí termín připsání částky  na účet zhotovitele.  
 
VI.2.  Těmito ustanoveními o smluvní pokutě nejsou dotčeny veškeré nároky objednatele a zhotovitele 

na náhradu škody způsobenou zhotovitelem dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, 
v platném znění, a to ve výši, která přesahuje smluvní pokutu. 

 

VII. 

DALŠÍ UJEDNÁNÍ 

VII.1. Přerušení postupu prací z pokynu objednatele, případně vinou objednatele, bude mít za            
následek posun termínu plnění o dobu přerušení. 

 
VII.2.  Dojde-li při projednávání v rámci obstaravatelské činnosti k takovému časovému zdržení 

zaviněnému prokazatelně jednáním těchto subjektů viz odst.V.6. této smlouvy, které ohrozí 
dodržení sjednaného termínu plnění, dojde na základě výzvy zhotovitele k nové dohodě o termínu 
plnění s tím, že v tomto případě nenastává prodlení zhotovitele s plněním závazků dle této 
smlouvy. 

  
VII.3. Zhotovitel bude při plnění předmětu této smlouvy dodržovat obecně závazné předpisy, technické 

normy a sjednané podmínky této smlouvy.  
 

VII.4. Obě smluvní strany se dohodly, že v případě změny rozsahu v zadání objednatele, která má 
prokazatelně vliv na sjednané termíny plnění smlouvy, je zhotovitel povinen na tuto skutečnost 
objednatele písemně upozornit a navrhnout nové termíny k plnění s tím, že v tomto případě 
zhotovitel není v prodlení s plněním svých závazků dle smlouvy.  Na základě navržených změn 
dojde k nové dohodě o termínu, případně i platebních podmínkách písemným dodatkem k této 
smlouvě. V případě, že k dohodě nedojde, má právo objednatel od této smlouvy odstoupit s tím, 
že je povinen plnit dle bodu IX.této smlouvy.  

 

        VIII. 

Licenční ujednání 

VIII.1. Zhotovitel prohlašuje, že bude jediným a výhradním nositelem autorských nebo jiných práv 
duševního vlastnictví k dílu, jestliže vzniknou a poskytuje proto dle zákona č.121/2000 Sb., o autorském 
právu, v platném znění, objednateli nevýhradní, časově neomezenou licenci k dílu, s tím, že objednatel 
je oprávněn dílo užít zejména k účelu, pro který bylo vytvořeno -  tj. pro vyřízení společného povolení  
stavby  „Revitalizace náměstí 28.října Luhačovice“ a jako podklad pro zpracování projektové 
dokumentace vyššího stupně, k realizaci stavby a k prezentaci stavby v brožurách nebo na webu 
objednatele (s uvedením jmen autorů). Cena za poskytnutí licence dle této smlouvy je zahrnuta v ceně 
díla a zhotovitel nemá nárok na její úhradu zvlášť. Pokud by se na vytvoření díla podílely jiné osoby, je 
zhotovitel povinen vypořádat veškeré jejich finanční a jiné nároky podle autorského zákona nebo jiných 
právních předpisů a zavazuje se zajistit na své náklady rovněž převod licenčních práv těchto třetích 
osob na sebe a dále na objednatele.  
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VIII.2. Objednatel je oprávněn bez omezení udělit sublicenci třetí osobě, zejména osobě, které bude 
případně zadáno dokončení zpracování projektové dokumentace vztahující se k dílu. Tím však není 
dotčeno právo autorů na nedotknutelnost díla.  

VIII.3. Vlastnické právo k nosičům, na nichž je dílo zaznamenáno (listiny, záznamy na CD/DVD), 
přechází na objednatele dnem, kdy je dílo zaplaceno. V případě předčasného ukončení smlouvy nebo 
v případě nedokončení díla zhotovitelem z jiných důvodů zůstávají zachována a nedotčena práva 
objednatele k částem díla do té doby zhotoveným (včetně licence) a objednatel je oprávněn zadat 
dokončení díla jiné osobě. Tím však nejsou dotčena autorská práva k dílu, zejména právo na 
nedotknutelnost díla.  

VIII.3. Výkon autorského dozoru se zavazuje zajistit zhotovitel, tento bude probíhat formou konzultací 
v rámci součinnosti zhotovitele podle této smlouvy (v ceně díla).   

 

 

IX. 

ZÁRUČNÍ DOBA A ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU 

IX.1.    Dílo či jeho dílčí část má vady, jestliže neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě, 
   požadavkům, připomínkám nebo pokynům uplatněným objednatelem v průběhu provádění díla 

zhotovitelem, příslušným právním předpisům, technickým normám nebo jiné dokumentaci 
vztahující se k provedení díla nebo pokud nesplňuje účel této smlouvy. 

 
IX.2. Zhotovitel neodpovídá za vady, pokud byly způsobeny použitím nevhodných podkladů 

poskytnutých mu objednatelem. Dále zhotovitel neodpovídá za vady způsobené dodržením 
nevhodných pokynů, požadavků a připomínek daných mu objednatelem k plnění této smlouvy. 
 

IX.3.   Veškeré vady díla či jeho dílčích částí je objednatel povinen uplatnit u zhotovitele nejpozději   do 
14 dnů ode dne, kdy vadu zjistil, a to formou písemného oznámení (za písemné oznámení se 
považuje i oznámení e-mailem), obsahujícího specifikaci zjištěné vady nebo toho, jak se vada 
projevuje. 

 
IX.4.   Zhotovitel započne s odstraněním vady nejpozději do 3 dnů ode dne doručení oznámení o vadě, 

pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak. Zhotovitel je povinen vadu odstranit              
ve lhůtě přiměřené povaze vady.   

 
IX.5. Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli předá písemně na základě příslušného             

předávacího protokolu. V předávacím protokolu o odstranění vady objednatel, resp. jím 
pověřená osoba, potvrdí odstranění vady nebo uvede důvody, pro které odmítá uznat vadu za 
odstraněnou.  
 

IX.6. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu, která kryje rizika spojená          
s případnými škodami, které by vznikly objednateli či třetím osobám, v důsledku vad díla. 

 
 

X. 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

X.1.   Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 
zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru 
smluv“). 

X.2.  Bude-li  objednatel udělovat zhotoviteli pokyny, které se budou výrazně odchylovat od návrhu 
stavby zpracovaného zhotovitelem a na jejich provedení trvat, je zhotovitel oprávněn od této 
smlouvy odstoupit. V tomto případě má zhotovitel nárok na zaplacení odměny do výše, která 
odpovídá rozpracovanosti díla do doby nabytí účinnosti odstoupení dle věty předchozí. 

 
X.3. Tuto smlouvu lze ukončit buď dohodou smluvních stran, nebo odstoupením od smlouvy      

kterékoliv ze smluvních stran.  Dohoda o ukončení smluvního vztahu musí být písemná, jinak je 
neplatná. Objednatel i zhotovitel mají právo od smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení 
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smlouvy druhou smluvní stranou, pokud je konkrétní porušení povinnosti příslušnou smluvní 
stranou jako podstatné sjednáno v této smlouvě nebo stanoveno zákonem. 

 
          Smluvní strany se dohodly, že za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele, pokud není 
          v této smlouvě uvedeno jinak, považují zejména: 
 

a) prodlení zhotovitele s předáním kterékoliv části díla delší než 120 kalendářních dnů, 
b) ocitne-li se zhotovitel v úpadku a je-li na něj podán insolvenční návrh podle zákona 

č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, ve znění pozdějších předpisů. 
 
Odstoupení od smlouvy musí být písemné a musí být doručeno druhé straně. Účinky odstoupení 
nastávají okamžikem jeho doručení. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana 
od smlouvy odstupuje, včetně popisu skutečností, ve kterých je tento důvod spatřován.          . 

X.4.  Jestliže objednatel odstoupí od této smlouvy z důvodu, který není na straně zhotovitele, má 
zhotovitel právo na náhradu prokazatelných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s plněním 
smluvních podmínek. 

X.5.  Práva a povinnosti smluvních stran v této smlouvě neupravená se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., 
občanským zákoníkem, v platném znění, a dalšími právními předpisy. 

 
X.6   Zhotovitel nesmí bez písemného souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí 

ze smlouvy třetí osobě.  

X.7. Obě smluvní strany se zavazují řešit veškeré spory, vyplývající ze závazků této smlouvy     
především  dohodou. 

X.8.  Smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a dva obdrží   
objednatel a jeden zhotovitel. 

X.9. Tato smlouva může být měněna či doplněna pouze písemně formou vzestupně číslovaných 
dodatků podepsaných oběma smluvními stranami. Dodatky k této smlouvě se vyhotovují ve 
stejném počtu jako tato smlouva. 

X.10. Smluvní strany berou na vědomí, že smlouva, včetně příloh a případných dodatků ke smlouvě, 
podléhá zveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že 
uveřejnění smlouvy, včetně příloh a případných dodatků, zajistí objednatel. Zhotovitel dále 
výslovně souhlasí s uveřejněním smlouvy, včetně příloh a případných dodatků, a všech údajů 
a informací o něm. 

 
Příloha č. 1 – Cenová nabídka ze dne 12.10.2023  
 
 
V Luhačovicích dne 30.11.2023    Ve Zlíně dne 30.11.2023 
 
 
 
 
…………………………………………..   …………………………………………….. 

za objednatele      za zhotovitele 

       Ing. arch. Jitka Ressová 

jednatel  
 
 
 
 
                                                                                          …………………………………………….. 
                                                                                          Ing. arch. Hana Maršíková                                                     

jednatel 




