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REALIZAČNÍ SMLOUVA č. sml. ČR - Ministerstva financí: 
08058-2023-4502-S-0592/02-UV-023-SU0494 
smlouva o dílo na provedení stavebních prací při sanaci ekologických škod – „Řešení 
negativních environmentálních vlivů a revitalizace žermanicko-těrlické oblasti, Cyklotrasa 
kolem vodní nádrže Žermanice - II. etapa“ 
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen 
„občanský zákoník“). 
Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dle svého prohlášení k právnímu jednání 
způsobilé a řádně zastoupené, 

 
smluvní strany: 
 
1. ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO FINANCÍ 

se sídlem na adrese: Letenská 15,118 10 Praha 1 
IČO: 00006947 
DIČ: CZ00006947 
bankovní spojení: 2629881/0710 
jednající: Ing. Zbyněk Stanjura, ministr financí 
(dále jen „Ministerstvo financí“) 

 a 
Obec Lučina 

 se sídlem na adrese: Lučina č.p. 1, 739 39 Lučina 
 IČO: 00296899, 
 DIČ: CZ00296899 
 zastoupena: René Žákem, starostou 

(dále jen „právnická osoba“) 
    
 (dále v této smlouvě společně označováni jako „objednatel“) 
 

a 
 
2. MOBIKO plus a.s. 
 se sídlem na adrese: Hranická 293/5, 757 01 Valašské Meziříčí 
 IČO: 26788675 
 DIČ: CZ26788675 
 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 

2634  
 zastoupen:  Ing. Petrem Zimou, předsedou představenstva 
   Zdeňkem Zajíčkem, členem představenstva 
   Ing. Dominikem Zimou, členem představenstva   
   
 (dále jen „zhotovitel“) 

 (dále společně jen „smluvní strany“) 

tuto smlouvu o dílo na provedení stavebních prací při sanaci ekologických škod (dále jen 
„smlouva“). 
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Preambule 

1. S ohledem na usnesení vlády ČR č. 592/2002 ze dne 12. 6. 2002, č. 295/2002 ze dne 
25. 3. 2002, č. 18/2004 ze dne 7. 1. 2004 a č. 119/2009 ze dne 26. 1. 2009, týkající se 
realizace veřejných zakázek, které řeší ekologické škody vzniklé před privatizací 
těžebních společností v souvislosti s restrukturalizací hutnictví a na revitalizaci ve 
vymezeném území Moravskoslezského kraje, mj. vzniklé i obci Lučina, se sídlem 
Lučina č. p. 730, 739 39 Lučina, IČO: 00296899 (dále jen „právnická osoba“); 

2. s ohledem na to, že Ministerstvo financí a právnická osoba uzavřely dne 13.4.2023  
Smlouvu o společném zadání veřejné zakázky zadávané v souladu se zákonem č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„zákon o zadávání veřejných zakázek“); 

3. s ohledem na to, že v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů, s přihlédnutím k zákonu č. 178/2005 Sb., o zrušení Fondu 
národního majetku ČR a o působnosti Ministerstva financí při privatizaci majetku 
České republiky (zákon o zrušení Fondu národního majetku), objednatel vyhlásil 
veřejnou zakázku pod názvem: „Řešení negativních environmentálních vlivů a 
revitalizace žermanicko-těrlické oblasti, Cyklotrasa kolem vodní nádrže Žermanice - II. 
etapa“ (dále jen „veřejná zakázka“); 

4. s ohledem na to, že se zhotovitel seznámil se zadávacími podmínkami veřejné zakázky;  
5. s ohledem na to, že součástí zadávacích podmínek byla i projektová dokumentace: 

„Cyklistická stezka okolo vodní nádrže Žermanice, Obec Lučina, obec Dolní 
Domaslavice, obec Soběšovice “ zpracovatel: Ing. Libor Jacko, Ženíškova 2313/1, 
Ostrava-Moravská Ostrava, 702 00, IČO: 603 13 765; (dále jen „projektová 
dokumentace“);  

6. s ohledem na to, že na základě zadávacích podmínek zhotovitel předložil objednateli 
v rámci veřejné zakázky svou nabídku (dále jen „nabídka zhotovitele“); 

7. s ohledem na to, že nabídka zhotovitele předložená v rámci veřejné zakázky byla 
objednatelem vybrána jako nejvhodnější; 

8. vědomy si obsahu Pravidel Meziresortní komise pro procesování programu řešení 
revitalizace Moravskoslezského kraje (dále jen „Směrnice“). Tato Směrnice je 
uveřejněna na veřejně přístupné adrese https://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/podpora-
z-narodnich-zdroju/ekologicke-zavazky-statu/zakladni-informace 

 
uzavírají smluvní strany tuto smlouvu: 

I. 
Předmět plnění 

1.1 Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést dílo v rozsahu dle projektové 
dokumentace a nabídky zhotovitele, resp. zadávacích podmínek. Pro vyloučení 
pochybností se stanoví, že plnění, resp. splnění závazku zhotovitele popsaného výše 
v tomto bodě se v této smlouvě označuje rovněž jako „provádění“, resp. „provedení 
díla“ zhotovitelem. 

1.2 Zhotovitel se zavazuje zajistit, aby při provádění díla nedošlo k újmám na majetku, 
zdraví, životech ani životním prostředí. 

1.3 Zhotovitel na svůj náklad a své nebezpečí poskytne dodávku inženýringu, potřebné 
dokumentace a zajistí bezvadné provedení veškerých prací v souladu s touto smlouvou, 
s nabídkou zhotovitele projektovou dokumentací a rozhodnutími a povoleními 
příslušných orgánů státní správy.  

https://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/podpora-z-narodnich-zdroju/ekologicke-zavazky-statu/zakladni-informace
https://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/podpora-z-narodnich-zdroju/ekologicke-zavazky-statu/zakladni-informace
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1.4 Dílo bude prováděno v rozsahu a podle nabídky zhotovitele, zadávacích podmínek a 
schválené projektové dokumentace, popř. doplněné o další podmínky vyplývající ze 
zákonných předpisů včetně doplňujících předpisů a dalších podmínek, stanovených v 
rámci stavebního řízení či jiného správního řízení. Dále je zhotovitel povinen 
postupovat při realizaci díla v souladu s obsahem Směrnice, se kterou se zavazuje 
seznámit. V případě rozporu mezi touto smlouvou a Směrnicí má přednost tato 
smlouva. 

1.5  Veškeré práce budou provedeny s odbornou péčí dle platných právních předpisů. 
Pokud si to charakter prací vyžádá, musí být zajištěno vydání povolení a rozhodnutí 
příslušných orgánů veřejné správy. Povinnost zajistit tato rozhodnutí nese zhotovitel, 
případně právnická osoba (dle statutu konkrétního správního řízení a příslušné zákonné 
normy). Právnická osoba může svou povinnost převést příkazní smlouvou či dohodou o 
plné moci na zhotovitele.  

II. 
Cena 

2.l Cena za provedení prací podle této smlouvy je stanovena podle soupisu stavebních 
prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který je součástí nabídky zhotovitele (dále 
jen „rozpočet“). Tento rozpočet se považuje za rozpočet závazný a úplný, tj. zhotovitel 
není oprávněn jednostranně požadovat zvýšení ceny.  
Cena za provedení díla bez DPH činí 104 406 323,41 Kč (slovy: 
Jednostočtyřimilionyčtyřistašesttisíctřistadvacettři korun českých a čtyřicetjedna 
haléřů). 
K této ceně bude připočtena DPH dle předpisů platných v době vystavení faktury. 
 K datu uzavření smlouvy činí cena za provedení díla s DPH 126 331 651,33 Kč 
(slovy: Jednostodvacetšestmilionůtřistatřicetjednatisícšestsetpadesátjedna korun 
českých a třicettři haléřů).  
Položky stavby hrazené z finančních prostředků Ministerstva financí jsou definovány 
v příloze zadávací dokumentace č. 2 s názvem „soupis praci_cyklo Zermanice“ a 
jedná se o tyto části: 
1. etapa Lučina – uznatelné náklady 
2. etapa Dolní Domaslavice – uznatelné náklady 
3. etapa Soběšovice – uznatelné náklady 

 
 
Položky stavby hrazené z finančních prostředků právnické osoby jsou definovány 
v příloze zadávací dokumentace č. 2 s názvem „soupis praci_cyklo Zermanice“ 
a jedná se o tyto části: 
1. etapa Lučina – neuznatelné náklady 
2. etapa Dolní Domaslavice – neuznatelné náklady 
3. etapa Soběšovice – neuznatelné náklady 

 
Z celkové ceny bez DPH uhradí Ministerstvo financí částku 97 521 870,41 Kč (slovy: 
Devadesátsedmmilionůpětsetdvacetjednatisícosmsetsedmdesát korun českých a 
čtyřicetjedna haléřů) a právnická osoba částku 6 884 453,- Kč (slovy: 
Šestmilionůosmsetosmdesátčtyřitisícčtyřistapadesáttři korun českých). 
Cena zahrnuje veškeré náklady spojené s realizací předmětu plnění smlouvy, včetně 
nákladů souvisejících s případnými poplatky, dopravou do místa plnění apod. 

2.2 Jestliže zhotovitel zjistí v průběhu prací nové skutečnosti, které by mohly mít za 
následek překročení rozpočtu, oznámí to bezodkladně písemně tomu z objednatelů, 
jehož položky stavby jím hrazené jsou novými skutečnostmi ovlivňujícími rozpočet 
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dotčeny. 
2.3 Cena dle rozpočtu podle bodu 2.1 této smlouvy může být zpřesněna nebo upravena jen 

za podmínek stanovených touto smlouvou, Směrnicí, v souladu se zadávacími 
podmínkami a v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek. Dojde-li v souladu 
se zákonem o zadávání veřejných zakázek k dohodě o změně závazku z této smlouvy, 
objednatel si vyhrazuje právo jednat o ceně případných nových položek rozpočtu. 

2.4 Cena uvedená v bodě 2.1 této smlouvy zahrnuje provedení činností v rozsahu, kvalitě a 
kompletnosti stanovené v této smlouvě, popř. v jejích přílohách a dále veškeré činnosti 
a dodávky zhotovitele potřebné k bezvadnému provedení a vyzkoušení díla dle 
předmětu této smlouvy. 

2.5 Veškeré vícepráce, které zhotovitel provede nad rozsah předmětu této smlouvy bez 
výzvy nebo souhlasu objednatele a které nejsou v souladu s touto smlouvou 
(s přihlédnutím k zadávacím podmínkám), hradí zhotovitel. 

2.6 Zhotovitel má nárok na zaplacení pouze těch prací, které jsou uvedeny v rozpočtu, a to 
v objemu, který skutečně provedl a který byl odsouhlasen objednatelem. Smluvní 
strany si vyhrazují, že zhotovitel provede pouze práce, které budou účelné a nutné pro 
provedení díla. Zjistí-li se během provádění díla, že některé práce nejsou nutné a 
účelné, bude tato skutečnost projednána na kontrolním dni a předmět a rozsah prací, 
které není třeba provést, bude uveden v zápise z kontrolního dne. Tím dojde ke snížení 
ceny díla v rozsahu rozpočtových položek takto dotčených. 

2.7 Zhotovitel se zavazuje do 20 dnů od účinnosti smlouvy doručit Ministerstvu financí a 
právnické osobě bankovní záruku k zajištění řádného provedení díla. Bankovní záruka 
(písemný závazek banky uvedený v záruční listině) musí být sjednána ve výši 5 % z 
ceny za provedení díla hrazené Ministerstvem financí uvedené v bodě 2.1 této smlouvy 
bez DPH zaokrouhleno na celé tisíce směrem nahoru, tedy 4 877 000,- Kč (slovy: 
Čtyřimilionyosmsetsedmdesátsedmtisíc korun českých) ve prospěch Ministerstva 
financí a ve výši 5 % z ceny za provedení díla hrazené právnickou osobou uvedené v 
bodě 2.1 této smlouvy bez DPH zaokrouhleno na celé tisíce směrem nahoru, tedy 345 
000,- Kč (slovy: Třistačtyřicetpěttisíc korun českých) ve prospěch právnické osoby.  

 Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli bankovní záruku k zajištění řádného 
splnění povinností vyplývajících z odpovědnosti za vady a záruky za kvalitu 
provedeného díla, tj. záruky za jakost (dále jen „bankovní záruka za jakost). Bankovní 
záruka za jakost (písemný závazek banky uvedený v záruční listině) musí být sjednána 
ve výši 5 % ze skutečně uhrazené ceny bez DPH Ministerstvem financí za provedení 
díla ve prospěch Ministerstva financí, zaokrouhleno na celé tisíce směrem nahoru, a ve 
výši 5 % ze skutečně uhrazené ceny bez DPH právnickou osobou za provedení díla ve 
prospěch právnické osoby, zaokrouhleno na celé tisíce směrem nahoru. Zhotovitel 
doručí Ministerstvu financí a právnické osobě příslušnou bankovní záruku za jakost do 
20 dnů ode dne zaplacení poslední faktury příslušného účastníka na straně objednatele 
(bez ohledu na zádržné).  

 (dále všechny bankovní záruky označovány jako „bankovní záruka“)  
 Tato bankovní záruka bude vystavena nebo potvrzena bankou nebo pobočkou 

zahraniční banky oprávněnou podnikat jako banka v České republice, přičemž tato není 
v nucené správě, insolvenčním řízení ani likvidaci. Bankovní záruka bude vystavena v 
elektronické formě. Plnění z bankovní záruky bude podmíněno pouze tím, že 
Ministerstvo financí či právnická osoba doručí vystavující nebo potvrzující bance 
písemné prohlášení o vzniku nároku objednatele vůči zhotoviteli podepsané osobami 
oprávněnými jednat za nebo jménem objednatele s tím, že podpisy těchto osob budou 
úředně ověřeny. Nejsou připuštěny žádné jiné podmínky plnění z uvedené bankovní 
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záruky. Plnění z příslušné bankovní záruky dle obsahu záruční listiny bude přislíbeno 
bezhotovostním převodem peněžních prostředků na účet Ministerstva financí či 
právnické osoby uvedený v záhlaví této smlouvy nebo jiný účet, který bude určen 
v písemném prohlášení Ministerstva financí či právnické osoby o vzniku nároku vůči 
zhotoviteli, a to nejpozději do 10 pracovních dnů od splnění shora uvedené podmínky 
pro plnění z bankovní záruky. Plnění z bankovní záruky je Ministerstvo financí či 
právnická osoba oprávněna požadovat i opakovaně. Bankovní záruka bude zpravidla 
platná nejméně na jeden rok. Zhotovitel doručí Ministerstvu financí či právnické osobě 
vždy originál záruční listiny nebo dokladu o změně bankovní záruky. Výše bankovní 
záruky může být změněna pouze prostřednictvím písemného dodatku k této smlouvě. V 
případě navýšení ceny díla uvedené v čl. II. této smlouvy o minimálně 200.000,- Kč se 
smluvní strany zavazují dodatek adekvátně navyšující bankovní záruku uzavřít. 
Zhotovitelem bude vždy nejpozději před uplynutím platnosti bankovní záruky doručena 
Ministerstvu financí a právnické osobě bankovní záruka nová, příp. doklad o 
prodloužení bankovní záruky, tak aby po celou dobu provádění díla a po celou záruční 
dobu poskytoval zhotovitel Ministerstvu financí a právnické osobě bankovní záruku dle 
tohoto bodu smlouvy. Bankovní záruku k zajištění řádného provedení díla bude 
zhotovitel poskytovat do dne, kdy doručí Ministerstvu financí a právnické osobě 
bankovní záruku za jakost. 

 V případě uzavření dodatku k této smlouvě, kterým dojde k navýšení bankovní záruky, 
doručí zhotovitel Ministerstvu financí a právnické osobě (resp. tomu subjektu na straně 
objednatele, jehož část ceny byla navýšena) navýšenou bankovní záruku do 20 dnů od 
nabytí účinnosti příslušného dodatku k této Smlouvě. V případě snížení bankovní 
záruky z důvodu snížení ceny díla se ponechává na vůli zhotovitele, zda a kdy sníženou 
bankovní záruku doručí objednateli, jiné povinnosti týkající se poskytování bankovní 
záruky (zejména nepřetržité poskytování bankovní záruky) nejsou touto větou dotčeny. 

 V případě nedodržení povinnosti zhotovitele doručit navýšenou bankovní záruku ve 
sjednané lhůtě má Ministerstvo financí či právnická osoba právo u zhotovitele uplatnit 
smluvní pokutu ve výši 0,2 % z rozdílu ceny díla bez DPH dle této smlouvy, z níž 
zhotovitel bankovní záruku poskytuje a nové ceny díla bez DPH ujednané v příslušném 
dodatku, a to za každý den, po který trvá porušení povinnosti zhotovitele. Vznikne-li 
Ministerstvu financí či právnické osobě nárok na smluvní pokutu podle předchozí věty, 
nebude ze stejného důvodu uplatňovat smluvní pokutu dle bodu 8.2 této smlouvy; 
možnost objednatele uplatnit smluvní pokutu dle bodu 8.2 této smlouvy (ve spojení s 
bodem 2.8 této smlouvy) z jiných důvodů vedle smluvní pokuty podle předchozí věty 
není dotčena. Právo Ministerstva financí či právnické osoby požadovat náhradu 
případné škody není ujednáním o smluvní pokutě dotčeno. 

 Namísto bankovní záruky může zhotovitel do 20 dnů od účinnosti smlouvy složit 
částku ve výši bankovní záruky poskytované Ministerstvu financí na účet Ministerstva 
financí č. 50008-2629881/0710, variabilní symbol: 08058 (dále jen „složení částky“), o 
čemž bude objednatele předem písemně informovat. Na složení částky se hledí jako na 
bankovní záruku a ujednání v této smlouvě týkající se bankovní záruky se přiměřeně 
vztahují i na složení částky. Zhotovitel je oprávněn kdykoli v průběhu trvání této 
smlouvy bankovní záruku nebo její část nahradit složením částky o čemž bude 
Ministerstvo financí písemně informovat před uplynutím platnosti stávající bankovní 
záruky. 

 Nepoužil-li Ministerstvo financí složení částky ke smluveným účelům, vrátí složení 
částky nebo jeho nepoužitou část na základě písemné výzvy zhotovitele při splnění 
některé z následujících podmínek: 
1. po uplynutí záruční doby nebo 
2. po doručení bankovní záruky na celou dohodnutou částku. 
Zhotovitel nemá právo na poskytnutí úroků ze složení částky a Ministerstvo financí 
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nebude požadovat náhradu nákladů na vedení účtu. 
2.8 Objednatel má právo odstoupit od této smlouvy, jestliže zhotovitel nebude po dobu 

ujednanou v bodě 2.7 této smlouvy poskytovat Ministerstvu financí nebo právnické 
osobě bankovní záruku nebo složení částky v dohodnuté výši. Ustanovení bodu 15.4 
této smlouvy se v takovém případě uplatní obdobně. Objednatel může rovněž 
postupovat podle čl. 8.2 této smlouvy, a to i během záruční doby. Odstoupení od 
smlouvy je učiněno řádně i v případě, je-li učiněno pouze jedním z účastníků na straně 
objednatele. Přitom účastník, který odstupuje od smlouvy, je oprávněn tak učinit 
teprve poté, kdy si vyžádal souhlas druhého účastníka na straně objednatele a ten 
souhlas udělí.   

2.9 Cena díla bude upravena (zvýšena či snížena), z důvodu zvýšení nebo snížení cen vstupů 
potřebných pro provedení díla (dále jen „změna nákladů“) v závislosti na vývoji (růst či 
pokles) indexu cen stavebních děl podle klasifikace CZ-CC dle údajů Českého 
statistického úřadu, publikovaných na jeho internetových stránkách (odkaz 
https://www.czso.cz/csu/czso/indexy-cen-stavebnich-praci-indexy-cen-stavebnich-del-a-
indexy-nakladu-stavebni-vyroby-ctvrtletni-casove-rady-3-ctvrtleti-2023 
dle níže uvedených pravidel: 

Výše změny se vypočte podle vzorce: 
v případě Pnz > 1,05: UCn = Fnz / Pnz  * (Pnz – 1,05)  
v případě Pnz < 0,95: UCn = Fnz / Pnz  * (Pnz – 0,95) 
s tím, že výpočet hodnoty násobitele úpravy za příslušné kalendářní čtvrtletí bude 
proveden podle vzorce:  

 
„n“ je příslušné kalendářní čtvrtletí, pro které je vypočítávána úprava ceny díla 
„Pnz“ je násobitel úpravy pro kalendářní čtvrtletí „n“, za které je vypočítávána úprava částek pro všechny položky nebo práce 
podléhající úpravě podle této valorizační doložky zaokrouhleno na 4 desetinná místa 
„UCn“ je částka, která má být přičtena nebo odečtena v důsledku změn nákladů za kalendářní čtvrtletí „n“ 
„Fnz“ je součet v příslušném kalendářním čtvrtletí „n“ zhotovitelem vyfakturovaných částek bez DPH za všechny položky nebo 
práce podléhající úpravě podle této valorizační doložky  
„Li“ je Cenový index pro příslušné kalendářní čtvrtletí, za které je vypočítávána úprava částek (od „o“ do „n“) 
„o“ je kalendářní čtvrtletí, do něhož spadá datum podání nabídky na realizaci díla nebo datum uzavření dodatku ke smlouvě 
z důvodu změny závazku dle § 222 zákona ZVZ 

 
V případě, že dojde k nahrazení uvedeného Cenového indexu novým (jiným) indexem 
vyhlašovaným Českým statistickým úřadem, bude jako Cenový index od jeho nahrazení 
použitý tento nový index. V případě, že bude Cenový index zrušen a nebude nahrazen 
novým indexem, objednatel určí vhodný index pro postup podle tohoto článku. 

 
 

2.9.1 Rozhodným pro výpočet změny je vývoj indexu (Li), uváděný v „Tabulkové 
části - Tab. 2: Indexy cen stavebních děl podle klasifikace CZ-CC“ pod 
označením „2112 Místní a účelové komunikace“ (sloupce s označením 
„čtvrtletí“),  ke kalendářnímu čtvrtletí („o“), ve kterém byla podána nabídka, 
označení sloupce - index pro „předchozí období = 100“, hodnoty „čtvrtletí“. Pro 
výpočet platí, že „Li“ pro „o“ rovná se 100. 

2.9.2 Tato výhrada nebude uplatněna v kalendářním čtvrtletí, v němž bude násobitel 
úpravy („Pnz“) v intervalu 0,9500 až 1,0500 (se zaokrouhlením na 4 desetinná 
místa). 

2.9.3 Objednatel stanovuje, že celkové navýšení celkové smluvní ceny na základě této 
výhrady nesmí překročit celkovou nabídkovou cenu v Kč bez DPH, uvedenou 
v bodě 2.1 této smlouvy, o více než 20 881 264,68 Kč bez DPH. 

2.9.4 Tato výhrada nebude uplatněna u položek zahrnutých v rozpočtu do skupiny 
stavebních dílů 0 – Všeobecné konstrukce a práce. Jedná se o položky zahrnuté 

https://www.czso.cz/csu/czso/indexy-cen-stavebnich-praci-indexy-cen-stavebnich-del-a-indexy-nakladu-stavebni-vyroby-ctvrtletni-casove-rady-3-ctvrtleti-2023
https://www.czso.cz/csu/czso/indexy-cen-stavebnich-praci-indexy-cen-stavebnich-del-a-indexy-nakladu-stavebni-vyroby-ctvrtletni-casove-rady-3-ctvrtleti-2023
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v objektu s názvem A-0 – Ostatní a vedlejší náklady, v objektu A-401 – Veřejné 
osvětlení Lučina se jedná o položky č. 97 – 103, objekt B-0 – Ostatní a vedlejší 
náklady, dále všechny položky objektu C-0 – ostatní a vedlejší náklady, v 
objektu C-401 – Veřejné osvětlení Dolní Domaslavice se jedná o položky č. 95 
– 101, objekt D-0 – Ostatní a vedlejší náklady, všechny položky objektu E-0 – 
ostatní a vedlejší náklady, v objektu E-401 – Veřejné osvětlení Soběšovice se 
jedná o položky č. 93 – 99, v objektu E-402 – Přeložka CETIN položky č. 41 - 
43, F-0 – Ostatní a vedlejší náklady. 

2.9.5 Změnu zhotovitel uplatní čtvrtletně vždy za ukončené kalendářní čtvrtletí, a to 
formou samostatné Faktury či Dobropisu (dále jen „vyúčtování“), obsahující 
výpočet změny nákladů včetně přehledu uplatněných položek a jejich rozsahu 
fakturovaném v příslušném čtvrtletí. Tento doklad zhotovitel doručí do 60 dnů 
od posledního dne příslušného kalendářního čtvrtletí („n“) vždy tomu ze 
subjektů na straně objednatele, který má hradit nebo hradil dotčené položky. 
Pokud zhotovitel nedoručí ve stanovené lhůtě příslušnému subjektu na straně 
objednatele Dobropis, přestože Pnz < 0,95, bude k tomuto kroku objednatelem 
vyzván. Jestliže nedoručí Dobropis ani ve lhůtě uvedené ve výzvě objednatele, 
je objednatel oprávněn přistoupit k uplatnění své pohledávky formou zápočtu 
proti jakékoli pohledávce zhotovitele za objednatelem. 
Změna nákladů může být uplatněna výhradně na práce a činnosti realizované 
v souladu se smlouvou, tzn., zhotovitel není oprávněn provést takovou změnu 
nákladů, pokud je v prodlení s realizací prací.  
Vyúčtování bude vyčíslovat částku, která má být přičtena nebo odečtena v 
důsledku změny nákladů. Rozhodným okamžikem pro zařazení položky nebo 
práce do vyúčtování je fakturace příslušné položky nebo práce v příslušném 
kalendářním čtvrtletí spadajícím do období, ve kterém byla faktura doručena 
Ministerstvu financí nebo právnické osobě. 
Faktura s vyúčtováním změny nákladů za příslušné období bude vystavena a 
uhrazena v souladu s Platebními podmínkami této smlouvy. Při uplatnění 
výhrady bude uzavřen dodatek ke smlouvě.  

2.9.6 V případě potřeby víceprací v rámci změny závazků ze smlouvy dle §222 
zákona ZVZ budou tyto vícepráce oceněny v nabídkových cenách, pokud je lze 
podřadit pod stávající položky rozpočtu. Vyhrazená změna pro tyto vícepráce 
bude uplatněna v plném rozsahu, jako pro práce dle původního rozpočtu.  

2.9.7 Pokud bude nutné pro realizaci víceprací v rámci změny závazků ze smlouvy dle 
§222 zákona ZVZ vytvořit nové položky rozpočtu, budou tyto oceněny v cenách 
obvyklých v době schvalování předmětné změny závazku ze smlouvy. V případě 
realizace nových položek rozpočtu v rámci změny závazku ze smlouvy dle § 222 
zákona ZVZ bude tato výhrada využita shodně s tím, že „o“ bude kalendářní 
čtvrtletí, ve kterém bude uzavřen dodatek, kterým budou nové položky zahrnuty 
do rozpočtu. 

 

III. 
Doba plnění 

3.1 Zhotovitel bere na vědomí, že právnická osoba má za povinnost zajistit předání 
pracoviště (místa plnění) zhotoviteli na základě předávacího protokolu nejpozději do 30 
dnů od doručení písemné výzvy zhotovitele k takovému předání. Zhotovitel se zavazuje 
vyzvat právnickou osobu k předání pracoviště (místa plnění) do 5 dnů od účinnosti této 
smlouvy. Datum převzetí pracoviště zhotovitel bezodkladně po převzetí pracoviště 
písemně oznámí Ministerstvu financí. 
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3.2 Zhotovitel zahájí stavební práce v den, který bude uveden v písemné výzvě 
Ministerstva financí zhotoviteli k zahájení prací. Lhůta mezi odesláním výzvy a dnem 
zahájení prací nebude kratší než 5 kalendářních dnů. 

3.3 K dokončení a předání stavby dojde nejpozději do 34 měsíců ode dne zahájení prací dle 
čl. 3.2 této smlouvy. O předání stavby a jejím převzetí právnickou osobou bude sepsán 
zápis, ve kterém se zejména uvede soupis předávaných dokladů, způsob předání, 
výsledek předání, pokyny a doporučení pro uživatele, soupis zjištěných vad, ujednání o 
opatřeních a lhůtách k jejich odstranění, a termín vyklizení místa plnění. Právnická 
osoba není povinna převzít stavbu vykazující vady a nedodělky. Převezme-li stavbu 
s vadami a nedodělky, bude v zápise o převzetí stavby uveden soupis těchto vad a 
nedodělků včetně termínů jejich odstranění. Ust. § 2628 a § 2609 občanského zákoníku 
se nepoužije. V případě zjištění vad a nedodělků sepíší o tom zástupci objednatele, 
právnické osoby a zhotovitele zápis, ve kterém uvedou svá stanoviska a jejich 
zdůvodnění. Právo na odstranění zjištěných vad a nedodělků uplatní Ministerstvo 
financí nebo právnická osoba v zápise o předání a převzetí stavby. Kontrola odstranění 
vad a nedodělků bude provedena opět protokolárně. 

3.4 Zhotovitel doručí závěrečnou zprávu stavby všem zúčastněným subjektům dle 
Směrnice nejpozději do 1 měsíce od dokončení a předání stavby dle čl. 3.3 této 
smlouvy. Způsob a termín předání závěrečné zprávy a díla s výjimkou ujednání 
obsažených v čl. III je upraven článkem XII. této smlouvy.  

3.8 Doba plnění se prodlužuje   
− o dobu nezbytně nutnou pro provedení prací, které jsou předmětem změny závazku 

ze smlouvy učiněné v souladu s § 222 zákona o zadávání veřejných zakázek (dále 
jen „změna závazku ze smlouvy“), má-li změna závazku ze smlouvy prokazatelný 
vliv na dobu plnění, 

− o dobu schvalování změny závazku ze smlouvy objednatelem a subjekty dle 
Směrnice, má-li schvalovací proces prokazatelný vliv na dobu plnění  

− o dobu trvání nevhodných klimatických podmínek pro pokládku živičných směsí 
dle Technických kvalitativních podmínek staveb pozemních komunikací, kapitoly 7 
Hutněné asfaltové vrstvy a dle ČSN 73 6121, max. však o období od 15. 12. do 15. 
3. následujícího roku nebo 

− v dalších případech sjednaných v této smlouvě nebo stanovených zákonem. 
 

IV. 
Místo plnění 

Místem plnění jsou katastrální území obcí Lučina, Dolní Domaslavice, Soběšovice, 
Moravskoslezský kraj. 

V. 
Platební podmínky 

Zhotovitel provede měsíční vyúčtování formou účetních dokladů samostatně vůči 
Ministerstvu financí a samostatně vůči právnické osobě za dodržení níže uvedených 
platebních podmínek. 

5.1 Platební podmínky Ministerstva financí: 
5.1.1 Vyúčtování formou účetního dokladu za řádné provedení předmětu smlouvy bude 

zhotovitelem předkládáno Ministerstvu financí měsíčně, a to formou faktury, spolu se 
specifikací provedených prací a v souladu s platnými právními předpisy určujícími 
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náležitosti daňových dokladů. Fakturovaná částka musí být vyčíslena a uvedena 
výhradně v českých korunách. Ministerstvo financí provádí finanční úhradu jen za 
provedení prací uvedených v rozpočtu, příp. schválených Ministerstvem financí 
postupem podle této smlouvy. Práce související s nakládáním s odpady lze fakturovat 
až po prokázání jejich konečného využití nebo odstranění (potvrzení oprávněnou 
osobou).  

5.1.2 Právo vystavit příslušnou fakturu vznikne zhotoviteli na základě podpisu dílčích 
zápisů ohledně provedených prací a dodaného materiálu osobami vykonávajícími 
technický dozor právnické osoby (dále jen „správce stavby“) a osobami 
vykonávajícími technický dozor Ministerstva financí (dále jen „ supervizor“). Faktury 
za provedené práce budou zhotoviteli hrazeny po jejich věcném přezkoumání a 
formálním odsouhlasení supervizorem a správcem stavby, právnickou osobou a 
Ministerstvem financí. Supervizor, správce stavby a právnická osoba vyjádří bez 
zbytečného odkladu souhlas či nesouhlas s příslušnou fakturou formou „Prohlášení o 
účelnosti vynaložených nákladů“. 

5.1.3 Splatnost faktur je určena těmito podmínkami: 
 -  zhotovitel se zavazuje doručit ministerstvu financí fakturu spolu s dílčím zápisem 

ohledně provedených prací a dodaného materiálu a právnickou osobou, správcem 
stavby a supervizorem odsouhlaseným Prohlášením o účelnosti vynaložených 
nákladů nejpozději do 2 dnů od jejího vystavení – v případě prodlení zhotovitele 
s doručením faktury Ministerstvu financí se o délku prodlení prodlužuje splatnost 
faktury; 

 -  pokud Ministerstvo financí nebude mít námitky ke správnosti a oprávněnosti 
vyúčtování, zavazuje se zaplatit fakturovanou částku, po případném odečtení 
zádržného podle odst. 5.1.4 této smlouvy, zhotoviteli ve lhůtě 30 dní od data 
vystavení faktury; 

 -  bude-li mít Ministerstvo financí námitky ke správnosti a oprávněnosti vyúčtování, 
oznámí je zhotoviteli a vyzve ho k odstranění nedostatků; 

         -     neodstraní-li zhotovitel oznámené nedostatky ve lhůtě stanovené objednatelem 
nebo nedojde-li k dohodě, Ministerstvo financí vrátí fakturu zhotoviteli a zhotovitel 
předloží fakturu na nespornou část a ohledně sporné části má zhotovitel právo 
domáhat se povinnosti zaplacení u příslušného soudu České republiky. Předloženou 
fakturu na nespornou část se Ministerstvo financí zavazuje zaplatit do 30 dnů od 
jejího předložení. 

 -  Ministerstvo financí má právo fakturu zhotoviteli před uplynutím lhůty splatnosti 
vrátit, aniž by došlo k prodlení s její úhradou, obsahuje-li nesprávné údaje, 
nesprávné náležitosti, chybí-li na faktuře některá z náležitostí, nebo chybí-li seznam 
dodávek a dokončených prací za účtované období. Nová lhůta splatnosti se bude 
počítat od doručení opravené faktury. 

5.1.4 Faktury budou vystavovány zhotovitelem postupně měsíčně v souladu se skutečným 
postupem provádění díla, a to v celé výši odpovídající rozsahu provedeného díla. 
Ministerstvo financí má však právo zadržet a nezaplatit 10% z každé fakturované 
částky bez DPH (dále jen „zádržné“) až do dne, kdy mu bude doručen pravomocný 
kolaudační souhlas nebo pravomocné kolaudační rozhodnutí. Ministerstvo financí je 
oprávněno doplatit zadržované částky na základě žádosti zhotovitele v případě, že 
nebude kolaudační řízení zahájeno nebo kolaudační souhlas vydán do 6 měsíců od 
předání díla z důvodů nikoli na straně zhotovitele. V případě, že nebude vydáván 
kolaudační souhlas nebo kolaudační rozhodnutí, má Ministerstvo financí právo na 
zádržné až do konečného předání a převzetí díla, který bude uveden v zápise o 
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úspěšném předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. V případě zjištění vad a 
nedodělků díla při předání a převzetí díla se toto právo na zádržné uplatňuje až do 
odstranění veškerých vad a nedodělků díla uvedených v zápisu z přejímacího řízení 
(čl. XII. této smlouvy). Ministerstvo financí je povinno doplatit takto zadržované 
částky ve lhůtě 30 dní ode dne, kdy jeho právo na zádržné zaniklo. V případě 
dokončení a předání samostatných stavebně či technicky oddělitelných celků je 
Ministerstvo financí oprávněno uvolnit adekvátní část zadržované částky, a to na 
základě písemné výzvy zhotovitele k vyplacení zádržného, jejíž přílohou bude dílčí 
závěrečná zpráva o dokončení samostatných stavebně či technicky oddělitelných celků 
odsouhlasená ze strany Ministerstva financí, Ministerstva průmyslu a obchodu (dále 
jen „MPO“), právnické osoby, správce stavby a supervizora a dále soupis faktur, ze 
kterých má být zádržné uvolněno a originál, popř. kopie protokolu o předání a převzetí 
stavby a odstranění všech vad a nedodělků. Smluvní strany pro vyloučení pochybností 
výslovně sjednávají, že objednatel není v prodlení se splacením příslušných 
zadržovaných částek po dobu, po kterou oprávněně uplatňuje své právo na zádržné 
podle tohoto bodu včetně lhůty 30 dní stanovené k doplacení zadržovaných částek. 
S výkonem práva na zádržné tak nejsou spojeny žádné negativní důsledky spojené s 
prodlením (nevzniká nárok na úrok z prodlení ani na smluvní pokutu, nepřechází 
nebezpečí škody na věci a další) a nelze Ministerstvo financí za výkon tohoto jeho 
práva žádným způsobem sankcionovat. 

5.1.5 DPH bude vypořádána vždy v každé platbě.  
5.1.6 Jednotlivé faktury budou vystaveny v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani 

z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a § 435 občanského zákoníku a musí 
obsahovat zejména:  

- číslo smlouvy; 
- název a sídlo zhotovitele a Ministerstva financí; 
- IČO/DIČ zhotovitele;  
- zhotovitel zapsaný v obchodním rejstříku uvede údaj o tomto zápisu včetně oddílu 

a vložky; zhotovitel zapsaný v jiném veřejném rejstříku uvede údaj o svém zápisu 
do tohoto rejstříku; zhotovitel nezapsaný ve veřejném rejstříku uvede údaj o svém 
zápisu do jiné evidence; 

- IČO Ministerstva financí; 
- předmět faktury (případně s uvedením lokality); 
- fakturovanou částku rozdělenou na vlastní platbu a DPH; 
- splatnost faktury 30 dní od data vystavení; 
- razítko a podpis zhotovitele nebo elektronický podpis, jde-li o elektronickou 

fakturu; 
- v příloze soupis dodávek a dokončených prací za účtované období včetně čerpání z 

rozpočtu a zůstatku; 
- v příloze prohlášení supervizora o účelnosti vynaložených nákladů.  
K fakturám se přikládají doklady podle ustanovení této smlouvy v jednom vyhotovení. 
 

5.1.7 Smluvní strany se dohodly, že zálohy nejsou sjednány. 
 
5.1.8   Zhotovitel prohlašuje, že správce daně před uzavřením této smlouvy nerozhodl, že 

zhotovitel je nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona o DPH (dále jen 
„nespolehlivý plátce“). V případě, že správce daně rozhodne o tom, že zhotovitel je 
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nespolehlivým plátcem, zavazuje se zhotovitel o tomto informovat objednatele do 2 
pracovních dní. Stane-li se zhotovitel nespolehlivým plátcem, uhradí objednatel 
zhotoviteli pouze základ daně, přičemž DPH bude objednatelem uhrazena zhotoviteli 
až po písemném doložení zhotovitele o jeho úhradě této DPH příslušnému správci 
daně. 

 
5.2 Platební podmínky právnické osoby 

Platební podmínky Ministerstva financí upravené v odst. 5.1 se použijí obdobně i pro 
právnickou osobu. 

VI. 
Povinnosti zhotovitele 

6.1 Kontrolu řádného provádění díla je zhotovitel povinen zabezpečit prostřednictvím 
osob uvedených v nabídce zhotovitele. Změna těchto osob podléhá schválení 
objednatele. 

6.2 Zhotovitel je při plnění této smlouvy povinen vést evidenci odpadů v rozsahu 
stanoveném v zákoně č. 541/2020 Sb., o odpadech. Při manipulaci s odpady zhotovitel 
zajistí podmínky pro bezpečnost práce, ochranu zdraví a ochranu všech složek 
životního prostředí (vzduch, voda, půda). 

6.3 Zhotovitel se zavazuje po celou dobu plnění splňovat kvalifikaci v rozsahu 
požadovaném v zadávacích podmínkách. 

6.4 Zhotovitel se zavazuje plnění či splnění povinností uvedených v tomto článku 
objednateli prokázat do 3 pracovních dnů od doručení výzvy kteréhokoli účastníka na 
straně objednatele, ve které objednatel specifikuje, plnění či splnění jaké povinnosti 
požaduje prokázat. Objednatel má právo odstoupit od této smlouvy, jestliže zhotovitel 
řádně a včas nesplní některou část svých povinností uvedených v čl. VI. této smlouvy. 
Ustanovení bodu 15.4 této smlouvy se v takovém případě uplatní obdobně.  

6.5 Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli veškerou součinnost potřebnou ke 
kolaudaci díla. 

6.6 Zhotovitel je povinen označit staveniště v souladu s právními předpisy.   

VII. 
Vlastnické právo a nebezpečí škody 

7.1 Zhotovitel provádí dílo na vlastní nebezpečí. Zhotovitel nese až do dne řádného předání 
a převzetí díla nebezpečí škody na movitých i nemovitých věcech, které umístí nebo 
vytvoří v místě plnění za účelem provedení díla (budovy, technologie, stroje, 
infrastruktura a další). Pokud dojde ke zničení či poškození těchto věcí, je zhotovitel 
povinen takové zničené nebo poškozené věci na vlastní náklady nahradit či opravit tak, 
aby mohlo dojít k provedení díla za sjednaných podmínek podle této smlouvy, zejména 
ve stejné kvalitě, rozsahu a termínu. Stejným způsobem musí postupovat při poškození 
či zničení movitých a nemovitých věcí, které jsou ve vlastnictví právnické osoby nebo 
třetích osob a jejichž funkčnost je nutná pro provedení díla. U věcí v majetku právnické 
osoby nebo třetích osob se postupuje v souladu s uzavřenou pojistnou smlouvou a 
příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. Smluvní strany dojednaly, že 
zhotovitel je povinen i k náhradě jakékoli nemajetkové újmy vzniklé v důsledku 
porušení povinností dle této smlouvy a porušení povinností stanovených zákonem.  

7.2 Pro vyloučení jakýchkoli pochybností se sjednává, že v případě, kdy zhotovitel poruší 
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svou povinnost odstranit po provedení díla veškeré jím umístěné a vytvořené movité i 
nemovité věci, které zůstávají ve vlastnictví zhotovitele z místa plnění, je Ministerstvo 
financí anebo právnická osoba oprávněn na náklady zhotovitele tyto věci odstranit. Na 
úhradu těchto nákladů může být mimo jiné užito zádržné uplatňované Ministerstvem 
financí ve smyslu odst. 5.1.4 této smlouvy nebo bankovní záruka. Zhotoviteli 
nevznikají v této souvislosti vůči Ministerstvu financí či právnické osobě žádné nároky 
z titulu vlastnictví k odstraňovaným věcem. Ministerstvu financí či právnické osobě 
nevzniká vůči zhotoviteli v souvislosti s odstraněním a případným zničením věcí, které 
mohou být ve vlastnictví zhotovitele, žádná povinnost nahradit hodnotu těchto věcí či 
jiná obdobná povinnost. Důvodem vyloučení odpovědnosti Ministerstva financí a 
právnické osoby je skutečnost, že zhotovitel tímto vyjadřuje svůj výslovný souhlas s 
odstraněním a případným zničením těchto věcí v případě, že poruší svou povinnost v 
rámci provádění díla tyto věci odstranit z místa plnění sám. 

7.3 Původcem odpadů vznikajících při provádění díla je zhotovitel, který rovněž nese 
odpovědnost za splnění veškerých povinností podle zákona č. 541/2020 Sb., o 
odpadech a jeho prováděcích vyhlášek, a to včetně veškerých povinností v souvislosti 
s přepravou a likvidací nebezpečného odpadu. 

7.4 Zhotovitel se zavazuje provést veškerá možná opatření k minimalizaci rizika, že při 
provádění díla podle této smlouvy dojde ke vzniku škody na místě plnění díla nebo 
jinde. 

7.5 Ve vztahu ke zhotovovanému dílu vystupuje Ministerstvo financí jako investor. 
Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu nabývá právnická osoba, nebo vlastník 
pozemku, na němž je dílo zhotovováno, pokud jím není právnická osoba, nebude-li 
dohodnuto jinak. 

VIII. 
Sankce 

8. l V případě prodlení zhotovitele s plněním v některém z termínů uvedených v čl. III. 
nebo XII. této smlouvy nebo v případě prodlení zhotovitele s odstraňováním vad díla 
dle čl. XVIII. této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve 
výši 0,2 % z celkové ceny díla bez DPH, uvedené v bodě 2.1 této smlouvy, za každý i 
započatý den prodlení. 

8.2 Objednatel má právo za každé jednotlivé porušení povinnosti zhotovitele, kterým bude 
naplněn důvod k odstoupení od této smlouvy, uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu 
ve výši 0,2 % z celkové ceny díla bez DPH, uvedené v bodě 2.1 této smlouvy, za každý 
den, po který trvá porušení povinnosti zhotovitele, a to až do doby odstoupení 
objednatele od této smlouvy nebo do doby, kdy porušení povinnosti zhotovitele 
přestane trvat. Pro vyloučení pochybností se sjednává, že odstoupení od smlouvy nemá 
vliv na možnost uplatnění nároku na smluvní pokutu dle tohoto bodu smlouvy. 

8.3 V případě, že objednateli vznikne ze stejného důvodu právo uplatnit smluvní pokutu 
současně podle bodu 8.1 i 8.2 této smlouvy, bude objednatel požadovat smluvní pokutu 
pouze podle bodu 8.1 této smlouvy. 

8.4 Právo objednatele požadovat náhradu případné škody není ustanovením o smluvní 
pokutě dotčeno. Objednatel může požadovat náhradu škody vedle nároku na zaplacení 
smluvní pokuty v plné výši. 

8.5 V případě prodlení objednatele nebo některého z účastníků na jeho straně s úhradou 
faktur mu určené může zhotovitel požadovat po objednateli, resp. po povinném 
účastníkovi na straně objednatele úrok z prodlení ve výši určené v souladu s 
ustanovením § 1970 a § 1971 občanského zákoníku. Tím není dotčeno ustanovení bodu 
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5.1.4 této smlouvy o možnosti výkonu práva na zádržné. Pro vyloučení pochybností 
smluvní strany sjednávají, že objednatel není v prodlení s úhradou faktur, pokud nejsou 
řádně splněny podmínky pro zaplacení faktur stanovené v čl. V. této smlouvy. 

8.6 V případě prodlení právnické osoby s plněním povinností popsaných v bodě 3.1 nebo v 
čl. IX. nebo X. této smlouvy se termíny plnění zhotovitele prodlužují o dobu prodlení 
právnické osoby, ovšem pouze v tom rozsahu, ve kterém je prodlení právnické osoby v 
prokazatelné příčinné souvislosti se zpožděním s prováděním díla zhotovitelem podle 
této smlouvy, a pouze pokud plnění, které měla poskytnout právnická osoba, si 
zhotovitel nemůže opatřit sám bez vynaložení zcela nepřiměřených nákladů. Zhotovitel 
se zavazuje bezodkladně informovat Ministerstvo financí o prodlení právnické osoby, 
které způsobuje zpoždění s prováděním díla zhotovitelem.  

IX. 
Způsob provádění díla 

9.1 Způsob provádění díla se řídí ustanoveními § 2589 a násl. občanského zákoníku, pokud 
není v této smlouvě dohodnuto jinak. 

9.2.  Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo v souladu se všemi obecně závaznými právními 
předpisy a platnými normami, které se vztahují k předmětu plnění. Zhotovitel se 
zavazuje realizovat dílo prostřednictvím osob, kterými byla prokazována kvalifikace 
v rámci zadávacího řízení. Zhotovitel je oprávněn změnit takovou osobu pouze 
z vážných důvodů a s předchozím písemným souhlasem objednatele. Zhotovitel je 
povinen v takovém případě prokázat, že i nadále splňuje kvalifikaci požadovanou 
v rámci zadávacího řízení. Změna poddodavatele je upravena v čl. XXII. této smlouvy. 

9.3 Zhotovitel se zavazuje neprodleně písemně informovat Ministerstvo financí i 
právnickou osobu o potřebě provedení dalších činností, které nejsou specifikovány v 
nabídce zhotovitele. Takové další činnosti mohou být ze strany zhotovitele provedeny 
až po odsouhlasení ze strany Ministerstva financí, právnické osoby a příslušného 
orgánu státní správy s tím, že provedení takových dalších činností musí být v souladu 
se zákonem o zadávání veřejných zakázek. 

9.4 Zhotovitel se zavazuje udržovat komunikace, jakož i jiná místa užívaná v rámci plnění 
této smlouvy v čistotě a pořádku. V případě znečištění či poškození těchto komunikací 
jakož i jiných míst je uvede na vlastní náklady do původního stavu. 

9.5 Zhotovitel se zavazuje udržovat pořádek na pracovištích místa plnění a do jednoho 
měsíce po přejímce díla provést úklid místa plnění, v rozsahu určeném Ministerstvem 
financí nebo právnickou osobou při přejímce díla, na své náklady. 

9.6 Zhotovitel se zavazuje vést stavební deník nebo jednoduchý záznam o stavbě v souladu 
s vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška“) a v souladu s ustanoveními tohoto 
bodu 9.6. V případě rozporu mezi zněním vyhlášky a zněním této smlouvy má přednost 
znění vyhlášky. Pokud je předmětem veřejné zakázky stavba, jejíž cena přesáhne limit 
pro nadlimitní veřejné zakázky, resp. jde-li o nadlimitní veřejnou zakázku na stavby, 
bude stavební deník veden v elektronické formě. V případě, že předmětem zakázky 
není stavba, je zhotovitel povinen vést provozní deník. Na provozní deník se vyhláška, 
použije přiměřeně. Stavební deník, jednoduchý záznam o stavbě a provozní deník jsou 
dále označovány jako „deník“. 
9.6.1 Do deníku bude pověřený zaměstnanec zhotovitele provádět pravidelné denní 

záznamy o provedených pracích a všech skutečnostech rozhodných pro plnění 
smlouvy (zejména se jedná o údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, 
splnění sjednaných termínů, záznam a zdůvodnění případných odchylek od 
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nabídky zhotovitele resp. projektové dokumentace) odsouhlasených 
objednatelem, údaje nutné pro posouzení prací příslušným orgánem státní 
správy, údaje o vykonaných zkouškách a kontrole díla objednatelem v určitém 
stupni jeho provádění. Každý zápis bude potvrzovat supervizor a správce 
stavby. 

9.6.2 Zhotovitel si vyžádá podle bodu 9.8 této smlouvy ke všem zápisům v deníku 
stanovisko právnické osoby a dále supervizora a správce stavby, a to ve lhůtě 
jednoho týdne od příslušného zápisu. Zhotovitel může poznamenat své 
vyjádření ke stanovisku právnické osoby, popř. supervizora či správce stavby, 
a to do 3 pracovních dnů, jinak platí, že se stanoviskem souhlasí. 

9.6.3 Na první straně deníku budou uvedeni zástupci zhotovitele, supervizora, 
správce stavby a právnické osoby, kteří jsou oprávněni činit do něho zápisy a 
potvrzovat je. Zhotovitel zajistí přístup do elektronického deníku min. 10 
osobám, jejich výčet bude upřesněn před zahájením stavebních prací 
objednatelem a právnickou osobou. Dojde-li k rozporu mezi požadavky 
takto zapsanými, budou tyto řešeny v přiměřené lhůtě dohodou smluvních 
stran tak, aby nedošlo k prodlení s konečným termínem předání díla. 

9.6.4 Během pracovní doby zhotovitele musí být deník v místě plnění trvale 
přístupný oprávněným osobám. 

9.6.5  Denní záznamy podepisuje pověřený zaměstnanec zhotovitele či jeho zástupce 
v ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly skutečnosti, které jsou 
předmětem zápisu. Výjimečně může být zápis proveden v následujícím 
pracovním dnu. 

9.6.6 Mimo osob uvedených v bodě 9.6.3 mohou provádět záznamy v deníku orgány 
státní kontroly, popř. jiné příslušné orgány veřejné správy či zástupci 
Ministerstva financí. 

9.7 Způsob provádění technického dozoru bude upřesněn při předání místa plnění. 
9.8 V místě plnění bude vykonáván technický dozor právnické osoby – správce stavby. 

Pověřený zaměstnanec zhotovitele je povinen předložit mu nebo zpřístupnit mu denní 
záznam nejpozději následující pracovní den. Jestliže pověřený zástupce právnické 
osoby nesouhlasí s obsahem zápisu, zapíše to do 3 pracovních dnů do deníku 
s uvedením důvodů, jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí.  
9.8.1 Správce stavby sleduje zejména, zda práce jsou prováděny účelně a efektivně v 

souladu s projektovou dokumentací a příslušnými rozhodnutími orgánů státní 
správy. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací neprodleně upozorní zástupce 
zhotovitele a je oprávněn provést zápis do deníku. 

9.8.2 Dílčí sjednané termíny plnění se považují za splněné zápisem v deníku, který 
potvrdí pověřený zástupce právnické osoby. 

9.8.3 Zástupce zhotovitele je povinen zabezpečit účast svých zaměstnanců při 
úkonech technického dozoru a učinit neprodleně opatření k odstranění 
zjištěných závad. 

9.9 Provádění prací zhotovitelem bude průběžně kontrolováno, a to zpravidla po určitých 
objektivně oddělitelných částech nebo stupních prací. Nevyzve-li zhotovitel 
objednatele ke kontrole prováděných prací na určitém stupni, je zhotovitel povinen na 
žádost objednatele zakryté práce odkrýt na vlastní náklady. Objednatel musí být k 
prohlídce prací písemně vyzván nejméně 5 pracovních dnů předem. Nedostaví-li se k 
prohlídce prací, může zhotovitel pokračovat v další realizaci prací a příslušné práce 
zakrýt, objednatel pak hradí zhotoviteli mimo smluvní cenu náklady spojené s 
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pozdějším odkrytím a zakrytím prací, bude-li tyto požadovat. Současně se o dobu 
přiměřenou pro provádění těchto prací prodlužuje termín sjednaný pro provedení díla. 
Ustanovení předchozích dvou vět, týkající se povinnosti objednatele k úhradě nákladů a 
prodloužení termínu sjednaného pro provedení díla, neplatí v případě, že se při 
dodatečném odkrytí zjistí, že zakryté práce nebyly provedeny ve sjednaném rozsahu a 
kvalitě. 

9.10 Zhotovitel se zavazuje informovat objednatele o veškerých prováděných zkouškách a 
dalších pracích, které mají zásadní význam pro kvalitu prováděného díla, a přizvat k 
nim zástupce objednatele. 

9.11 Zhotovitel nese odpovědnost za vlastní řízení postupu prací a dodržování předpisů 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a za pořádek na pracovištích místa plnění; 
zhotovitel odpovídá za účelné a efektivní provádění díla v požadované kvalitě a ve 
stanovených termínech. 

9.12 Zhotovitel bude respektovat případně vzniklé připomínky a pokyny objednatele, 
supervizora a správce stavby a provede v souladu s nimi nápravu. 

X. 
Spolupůsobení právnické osoby 

10. l Zhotovitel bere na vědomí, že právnická osoba by měla zhotoviteli poskytnout veškerá 
povolení, souhlasy atd. (zejména pro vstup do lokality a provádění prací dle této 
smlouvy), které má k dispozici, a poskytnout mu veškerou nezbytnou součinnost v 
průběhu provádění díla a v průběhu získávání příslušných administrativních povolení a 
rozhodnutí. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu informovat Ministerstvo 
financí o všech případech, kdy mu právnická osoba neposkytla součinnost nezbytnou k 
provádění díla dle této smlouvy. 

10.2 Zhotovitel se zavazuje dodržovat podmínky spolupráce s právnickou osobou v rozsahu 
podle zadávacích podmínek. Zhotovitel zajistí, že uvedené podmínky budou dodržovat 
i jeho poddodavatelé. Zhotovitel odpovídá za škodu vzniklou v souvislosti s porušením 
uvedených podmínek v místě plnění. Zhotovitel je povinen upozornit právnickou osobu 
na všechny možnosti, které by mohly při jeho činnosti na pracovištích právnické osoby 
vést k ohrožení provozu nebo ohrožení bezpečného stavu technických zařízení a 
objektů. 

10.3 Při předání místa plnění mezi právnickou osobou a zhotovitelem ve smyslu bodu 3.1 
této smlouvy bude sepsán protokol, v němž uvedené osoby rovněž potvrdí vzájemné 
závazky v oblasti bezpečnosti práce. 

10.4 Práce při provádění díla musí být prováděny v souladu se stavebním povolením a 
nesmí nad jeho rozsah omezit činnost právnické osoby a bezpečnost vlastního provozu 
ani okolí bez souhlasu právnické osoby. 

XI. 
Jakost a provedení díla 

11.1 Zhotovitel je povinen provést dílo na své nebezpečí ve sjednané době a co do kvality 
a rozsahu tak, aby vyhovovalo nabídce zhotovitele, podmínkám projektové 
dokumentace a rozhodnutí příslušného orgánu státní správy. 

11.2 V případě, kdy nabídka zhotovitele, projektová dokumentace anebo rozhodnutí 
příslušného orgánu státní správy nestanoví blíže a ohledně těch vlastností díla, které 
nabídka zhotovitele, projektová dokumentace anebo rozhodnutí příslušného orgánu 
státní správy výslovně neupravují, je zhotovitel povinen dílo provést v nejvyšší možné 
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kvalitě. 

XII. 
Přejímka díla 

12.1 Ve lhůtě stanovené v čl. III. této smlouvy doručí zhotovitel všem zúčastněným 
subjektům dle Směrnice závěrečnou zprávu. K závěrečné zprávě vydají všechny 
subjekty dle Směrnice své stanovisko. Zhotovitel je povinen upravit závěrečnou zprávu 
dle těchto stanovisek nejpozději do 1 měsíce od jejich doručení.  Ministerstvo financí 
vydá stanovisko pouze k finální verzi závěrečné zprávy.  

12.2 Vydáním souhlasného stanoviska Ministerstva financí k finální verzi závěrečné zprávy 
se dílo považuje za předané a dokončené.  

12.3 Zhotovitel je povinen na své náklady do 1 měsíce po předání díla a odstranění 
případných vad a nedodělků upravit terén dotčený jeho činností v rozsahu určeném 
objednatelem při přejímce díla a provést úklid míst, na kterých svojí činností způsobil 
znečištění. 

XIII. 
Kontrola provádění díla 

13.1 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla v celém průběhu provádění díla 
z hlediska kvality díla, bezpečnosti práce, dodržování technické dokumentace, 
harmonogramu prací a udržování úklidu. Kontrolu provádí objednatel prostřednictvím 
svých zmocněných zástupců, supervizora a správce stavby. Supervizorem a správcem 
stavby nesmí být zhotovitel ani osoba s ním v podnikatelském seskupení ve smyslu § 
71 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, ani v jiném obdobném 
vztahu, který by mohl způsobit její podjatost. Na případné nesplnění tohoto požadavku 
zhotovitel objednatele bezodkladně písemně upozorní. Náklady spojené s činností 
těchto zástupců nese objednatel. Provádění díla může kontrolovat též zástupce 
pověřený ze strany Ministerstva životního prostředí (dále jen „MŽP“) nebo MPO na 
své náklady. 

13.2 Všechny zjištěné a ohlášené nedostatky (vady provádění díla) je zhotovitel povinen 
napravit v souladu se smlouvou, zadávacími podmínkami a projektovou dokumentací. 
Připomínky dotýkající se bezpečného provozu zařízení a bezpečnosti pracujících bude 
zhotovitel respektovat a nápravu provede okamžitě. 

13.3 Kontroly prováděné v průběhu provádění díla a jejich případné vyhodnocení nezbavují 
zhotovitele odpovědností z plnění smluvních povinností. 

13.4 Minimálně jednou za čtvrtletí se koná u právnické osoby kontrolní den. Zhotovitel se 
zavazuje zpracovávat pro kontrolní den dílčí zprávu o průběžném plnění této smlouvy, 
ve které budou zahrnuty výsledky jeho práce za dané období včetně dokladování stavu 
prováděných prací a stavu místa plnění. Zpráva bude vyhotovena a předána všem 
účastníkům kontrolního dne v souladu se Směrnicí. Zhotovitel se zavazuje zúčastnit se 
kontrolních dnů organizovaných minimálně jedenkrát za čtvrtletí právnickou osobou. 

13.5 Písemná zpráva zhotovitele pro kontrolní den podle předchozího odstavce bude 
v maximálním rozsahu 10 stran v tomto členění: 
 - srovnání časového a finančního harmonogramu prací; 
 - stručná charakteristika místa plnění - rozsah provedených prací v období od 

posledního kontrolního dne, včetně relace plánovaných a vynaložených nákladů; 
 - shoda, případně odchylky od věcného, časového a finančního plánu prací 
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(síťového grafu), návrhy na optimalizaci dalšího postupu s předpokládanými 
dopady; 

 - přehled o průběžném čerpání finančních prostředků od posledního kontrolního dne 
a od zahájení prací v členění dle jednotlivých staveb či technologií; 

 - průběh a stav nakládání s odpady a uvedení přehledu o nakládání s odpady až 
k jejich konečnému využití, úpravě nebo odstranění, s písemným doložením 
vyjádření poddodavatele o způsobu naložení s odpadem, pokud není prováděno 
přímo zhotovitelem a písemnou zprávu zhotovitele o kontrole postupu 
poddodavatele při nakládání s odpadem; 

 - plánované práce na další období (technicky, časově, finančně); 
 - případný návrh opatření - požadavků k orgánům státní správy (změny či doplnění 

rozhodnutí apod.); 
 - případný návrh opatření - požadavků k objednateli; 
- stanovisko právnické osoby ke zprávě;  
- přehled výsledků kontrol a způsobu odstranění případných vad. 

13.6 Operativní namátková kontrola pověřenými zástupci právnické osoby nebo 
Ministerstva financí za účasti zhotovitele může být provedena zpravidla jedenkrát 
měsíčně. 

XIV.  
Odpovědnost za škody a náhrada škody 

14.1 Zhotovitel odpovídá za veškerou škodu způsobenou objednateli nebo třetí osobě 
porušením svých povinností při plnění této smlouvy, zejména při provádění díla. 
Současně odpovídá za škody, které způsobili objednateli či třetím osobám v 
souvislosti s prováděním díla podle této smlouvy jeho zaměstnanci, poddodavatelé 
nebo jiné osoby, které při své činnosti použil, porušením svých povinností. Náhrada 
způsobené škody se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. Vzniklá 
škoda se nahrazuje v celém rozsahu.  

14.2 Zhotovitel předložil Ministerstvu financí před podpisem smlouvy originál nebo úředně 
ověřenou kopii pojistné smlouvy (včetně všech příslušných pojistných podmínek, 
případných dalších souvisejících ujednání a potvrzení pojišťovny, že pojistná smlouva 
trvá, pokud to není ze smlouvy zřejmé) o pojištění odpovědnosti za škodu, kterou 
zhotovitel může svou činností i nečinností při plnění předmětu této smlouvy způsobit 
objednateli jakož i jakékoli třetí osobě (dále jen „pojistná smlouva“). Pojistná smlouva 
musí potvrzovat, že zhotovitel má postavení pojištěného, případně spolupojištěného s 
obdobným rozsahem práv jako přímý pojištěný ve vztahu k pojistnému krytí jeho 
odpovědnosti a musí být uzavřená s renomovanou pojišťovací společností oprávněnou 
provozovat pojišťovací činnost na území České republiky. Pojištění musí být sjednáno 
za obvyklých podmínek, které budou zajišťovat komplexní pojištění zhotovitele za 
škodu, kterou může způsobit v souvislosti s prováděním díla, s ročním limitem 
pojistného plnění minimálně ve výši 50% z ceny za provedení díla bez DPH dle bodu 
2.1 této smlouvy, tj. 52 203 161,71 Kč (slovy: 
padesátdvamilionůdvěstětřitisícstošedesátjedna korun českých a sedmdesátjedna 
haléřů). Případná spoluúčast nepřesáhne 100.000,- Kč nebo, bude-li vyjádřena 
v procentech, nepřesáhne 1 % z hodnoty pojistného plnění, na které by vznikl 
zhotoviteli nárok před odečtením spoluúčasti. Pojistná smlouva, příp. pojištění, musí být 
udržována v účinnosti po celou dobu provádění prací. Zhotovitel se zavazuje do 5 
pracovních dnů od podpisu kteréhokoliv dodatku k pojistné smlouvě, nebo v případě 
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uzavření nové pojistné smlouvy v rozsahu dle tohoto článku, doručit kopii takového 
dodatku či nové pojistné smlouvy Ministerstvu financí. Zhotovitel je povinen plnit 
veškeré závazky z pojistné smlouvy plynoucí nebo s ní související a nezměnit v 
jakémkoliv ohledu podstatné podmínky pojistné smlouvy bez předchozího písemného 
souhlasu Ministerstva financí. Trvání pojistné smlouvy je zhotovitel povinen 
Ministerstvu financí prokázat minimálně jedenkrát během dvanácti měsíců.  

14.3 Zhotovitel se dále zavazuje v návaznosti na ustanovení bodu 14.2 této smlouvy 
informovat objednatele o uplatnění jakýchkoli nároků podle pojistné smlouvy 
v souvislosti s prováděním díla, jakož i průběžně informovat o průběhu vyřizování 
těchto nároků. Pro vyloučení pochybností se tímto stanoví, že zhotovitel je povinen 
domáhat se plnění na pojistiteli ohledně jakéhokoliv nároku uplatněného podle 
pojistné smlouvy v případě, kdy jej o to objednatel požádá. V případě, kdy zhotovitel 
nebude řádně plnit peněžité závazky související s pojistnou smlouvou, je objednatel 
oprávněn takové splatné závazky za zhotovitele splnit; tímto splněním závazku vzniká 
objednateli vůči zhotoviteli pohledávka ve výši tohoto plnění.  

14.4 V případě, že zhotovitelem je společnost vzniklá dle ustanovení § 2716 a násl. 
občanského zákoníku, vztahuje se povinnost a závazek předložení pojistné smlouvy, 
v rozsahu a s plněním, jak uvádí bod 14.2 a 14.3 této smlouvy, na každého společníka 
vzniklé společnosti, resp. společníci jsou povinni předložit takovou pojistnou 
smlouvu, ze které bude vyplývat, že každý společník je ve vztahu k plnění předmětu 
smlouvy pojištěn v rozsahu, jak uvádí bod 14.2 a 14.3 této smlouvy. 

14.5 Objednatel má právo odstoupit od této smlouvy, jestliže zhotovitel ani na výzvu 
objednatele neprokáže, že má uzavřenou platnou a účinnou pojistnou smlouvu 
splňující požadavky čl. XIV. této smlouvy.  Ustanovení bodu 15.4 této smlouvy se v 
takovém případě uplatní obdobně. Objednatel může rovněž postupovat podle čl. 8.2 
této smlouvy. 

XV. 
Odstoupení od smlouvy 

15.1 Každá smluvní strana má právo odstoupit od této smlouvy, jestliže okolnosti vyšší 
moci, jejichž existence byla druhé smluvní straně neprodleně písemně oznámena, trvají 
déle než 3 kalendářní měsíce a strany se ve smyslu bodu 20.6 nedohodly jinak. 

15.2 Objednatel má dále právo odstoupit od smlouvy: 
a) jestliže prodlení zhotovitele s plněním termínů uvedených v čl. III. nebo XII. této 

smlouvy je delší než tři měsíce, a to z důvodů na straně zhotovitele, jeho 
zaměstnanců, poddodavatelů nebo jiných osob, které při své činnosti použil; 

b) pokud zhotovitel uvedl v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají 
skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení nebo 

c) v případě porušení smlouvy ze strany zhotovitele podstatným způsobem. 
15.3 Zhotovitel má právo odstoupit od smlouvy, jestliže je objednatel v prodlení s úhradou 

plateb po dobu delší než 3 měsíce, počítáno ode dne splatnosti faktury, jak je stanoveno 
v čl. V. této smlouvy. Nejpozději 10 dnů před odstoupením od smlouvy je zhotovitel 
povinen objednatele upozornit na trvání prodlení s úhradou plateb s tím, že má 
v úmyslu odstoupit od smlouvy. Pokud zhotovitel objednatele podle předchozí věty 
neupozorní, považuje se odstoupení od smlouvy za neplatné. Pro vyloučení 
pochybností smluvní strany sjednávají, že objednatel není v prodlení s úhradou faktur, 
pokud nejsou řádně splněny podmínky stanovené v čl. V. této smlouvy. 
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15.4 Oznámení o odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně, odesláno datovou 
schránkou nebo doporučeným dopisem a musí být podepsáno zhotovitelem, resp. jeho 
statutárním orgánem, resp. ministrem financí nebo jím pověřeným zaměstnancem, 
statutárním zástupcem právnické osoby nebo jím pověřeným zaměstnancem. 
Odstoupení od smlouvy objednatelem je učiněno řádně i v případě, je-li učiněno pouze 
jedním z účastníků na straně objednatele. Přitom účastník, který odstupuje od smlouvy, 
je oprávněn tak učinit teprve poté, kdy si vyžádal souhlas druhého účastníka na straně 
objednatele a ten souhlas udělí. Odstoupením od smlouvy zanikají v rozsahu jeho 
účinků práva a povinnosti smluvních stran, avšak tímto není dotčeno ustanovení § 2005 
občanského zákoníku.  

 Pro odstranění pochybností se zejména ujednává, že odstoupením od smlouvy mj.: 
a) nezaniká nárok objednatele na smluvní pokutu, vznikl-li ještě před odstoupením od 

smlouvy z důvodu jejího dřívějšího porušení; 
b) není dotčena odpovědnost za vady, které existují na doposud zhotovené části díla ke 

dni odstoupení; 
c) není dotčena smluvní záruka za jakost, která se uplatní na dosud provedenou část 

díla. 
Odstoupí-li objednatel od smlouvy z důvodu porušení smluvních povinností ze strany 
zhotovitele, resp. neschopnosti zhotovitele dostát smluvním závazkům, nevznikne 
zhotoviteli nárok na doplacení zádržného dle bodu 5.4 této smlouvy. 

15.5 Kromě případů výslovně stanovených touto smlouvou či zákonem není žádná smluvní 
strana oprávněna od této smlouvy odstoupit, vypovědět ji či jiným způsobem 
jednostranně ukončit. 

XVI.  
Odpovědnost za vady a záruka 

16.1 Zhotovitel musí předat dílo bez vad a nedodělků, za vady zhotovitel odpovídá po celou 
dobu záruky. 

16.2 Zhotovitel odpovídá za to, že provedené dílo bude vyhovovat kritériím stanoveným 
v příslušných rozhodnutích orgánů státní správy dle čl. I. této smlouvy.  

16.3 Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude provedeno v souladu s touto smlouvou, 
příslušnými právními předpisy, nabídkou zhotovitele a projektovou dokumentací. 

16.4 Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na kvalitu provedeného díla ve smyslu 
ukazatelů jeho kvality v souladu s čl. XI. této smlouvy (tj. záruku za jakost) v délce 5 
let po řádném předání a převzetí stavby postupem dle bodu 3.3 této smlouvy. Záruční 
doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za 
které zhotovitel odpovídá. Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace 
objednatele zhotovitelem opraveny, se záruční doba na tuto část díla prodlužuje o dobu 
od oznámení vady díla v záruční době až po potvrzení o jejím odstranění.  

16.5 Za vady způsobené na díle vnějšími vlivy a událostmi po předání díla, které zhotovitel 
nezapříčinil, zhotovitel neodpovídá. Důkazní břemeno ohledně příčiny, která vadu 
způsobila, nese zhotovitel. 

16.6 V případě postupu po etapách nese zhotovitel odpovědnost za provedenou činnost a za 
to, že neohrozí proveditelnost dalších (návazných) činností, resp. splnění sanačních, 
rekultivačních a časových parametrů nápravných opatření. 

XVII. 
Vady díla 
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17.1 Odpovědnost za vady díla (faktické i právní) se řídí ujednáním smluvních stran v této 
smlouvě a ustanoveními občanského zákoníku. 

 17.2 Pro uplatnění práv z odpovědnosti za vady díla je nezbytná reklamace objednatele u 
zhotovitele, kterou může provést jménem objednatele kterýkoli z účastníků na straně 
objednatele. Reklamace musí být uplatněna písemnou formou, a to prostřednictvím 
datové schránky nebo doporučeným dopisem zaslaným na adresu sídla zhotovitele. 
Reklamace jakékoli vady díla může být provedena kdykoli během záruční doby. 

17.3 Objednatel je povinen v reklamaci vadu popsat a uvést, jak se projevuje. Současně 
navrhne přiměřenou dodatečnou lhůtu k odstranění vady nebo jiný způsob vyřízení 
reklamace. Lhůta k odstranění vady může být upravena po dohodě smluvních stran. 

XVIII. 
Nároky z vad díla 

18.1 Nároky z odpovědnosti za vady díla se řídí ujednáním smluvních stran v této smlouvě 
a ustanoveními občanského zákoníku. 

18.2 Volbu mezi nároky plynoucími ze zhotovitelovy odpovědnosti za vady v závislosti na 
povaze porušení této smlouvy sdělí objednatel v reklamaci nebo do 20 dnů ode dne 
uplatnění reklamace. V případě, že volbu objednatel nesdělí ani v reklamaci, ani do 20 
dnů po jejím uplatnění, provede volbu zhotovitel. 

 18.3 V případě, že vada díla bude takového rozsahu či charakteru, že bude nutno vadu 
odstranit či začít odstraňovat ihned po jejím zjištění (z ekonomických, provozních, 
bezpečnostních, ekologických či jiných závažných důvodů) je objednatel nebo 
kterýkoli účastník na straně objednatele oprávněn odstranit vadu sám na náklady 
zhotovitele, nezapočne-li s okamžitým odstraňováním vady zhotovitel, ačkoliv byl se 
záměrem objednatele v přiměřené lhůtě předem obeznámen. K úhradě vyvolaných 
nákladů objednatele může být užito zádržné v souladu s ustanovením bodu 5.1.4 této 
smlouvy, případně bankovní záruka v souladu s ustanovením bodu 2.7 této smlouvy. 

18.4 Zhotovitel se zavazuje začít s odstraňováním vad bez zbytečného odkladu po obdržení 
reklamace a bude si počínat tak, aby vada byla odstraněna v nejkratším technologicky 
možném termínu. Zhotovitel je povinen vadu odstranit, i když ji neuzná.  

18.5 O odstranění vady bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany (za 
objednatele postačí jeden z účastníků na jeho straně). Protokol vystaví zhotovitel. 
Protokol musí obsahovat: 
- jména zástupců smluvních stran; 
- datum uplatnění reklamace a č.j. reklamace; 
- popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění; 
- datum zahájení a datum ukončení odstranění vady; 
- celková doba trvání vady (od jejího zjištění do odstranění); 
- vyjádření, zda vada bránila v užívání díla ke sjednanému účelu; 
- stanovisko právnické osoby k obsahu protokolu; 

XIX.  
Ochrana důvěrných informací 

19.1 Zhotovitel se zavazuje, že jakékoliv obchodní a technické informace, které mu byly 
zpřístupněny v souvislosti s předmětem plnění této smlouvy, či informace obsažené 
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v této smlouvě anebo poskytnuté mezi smluvními stranami v souvislosti s touto 
smlouvou, nezpřístupní žádné třetí osobě bez písemného souhlasu objednatele a tyto 
informace nepoužije pro jiné účely než pro plnění této smlouvy. To neplatí pro takové 
informace, které objednatel sám veřejně třetím osobám zpřístupnil.  

XX. 
Ujednání o vyšší moci 

20.l Smluvní strany nebudou v prodlení se splněním svých smluvních závazků založených 
touto smlouvou, pokud by toto nesplnění bylo způsobeno okolnostmi vyšší moci, avšak 
pouze po dobu existence překážky vyšší moci nebo trvání jejích následků a pouze ve 
vztahu k závazku nebo závazkům přímo a bezprostředně dotčeným překážkou vyšší 
moci. 

20.2 Za okolnosti vyšší moci se pokládají takové mimořádné události, které smluvní strana 
nemohla v době uzavření smlouvy předvídat, a které smluvní straně objektivně a 
nepřekonatelně brání v plnění smluvních závazků tak, že plnění závazků znemožní či 
podstatným negativním způsobem ovlivní. Za okolnosti vyšší moci se považují 
zejména válka, embargo, zásah státu nebo vlády, živelné události, pandemie (vyjma 
COVID 19, viz bod 20.3 této smlouvy) a generální stávka. Pro vyloučení pochybností 
smluvní strany sjednávají, že za okolnost vyšší moci se považuje též nemožnost 
pokračování v provádění díla z důvodu nezajištění rozhodnutí příslušných správních 
úřadů, kromě případů, kdy příslušná rozhodnutí nebyla zajištěna z důvodů na straně 
zhotovitele. (ve smlouvě jako „vyšší moc“) 

20.3 Za okolnosti vyšší moci se nepovažuje zpoždění dodávek poddodavatelů, výpadek 
výroby, nedostatek energie, nejsou-li rovněž způsobeny okolnostmi vyšší moci, dále 
pak neoficiální stávky a stávky omezené na jednoho podnikatele. Za okolnosti vyšší 
moci se nepovažují překážky vzniklé ze zhotovitelových osobních poměrů nebo 
vzniklé až v době, kdy byl zhotovitel s plněním smluvní povinnosti již v prodlení. Za 
okolnosti vyšší moci se rovněž nepovažují povětrnostní podmínky bránící provádění 
díla, jsou-li obvyklé pro roční období, v němž se vyskytly. Smluvní strany také 
prohlašují, že je jim ke dni podpisu smlouvy známa existence pandemie koronaviru 
označovaného jako SARS CoV-2 (způsobujícího nemoc COVID-19) a s ní související 
krizová opatření, jiná opatření, předpisy, správní akty či jiné zásahy orgánů veřejné 
moci České republiky či jiných států, jakož i skutečností, že v budoucnu se tato krizová 
opatření apod. mohou vyvíjet nebo opakovat, s řadou přímých či nepřímých dopadů na 
ekonomickou či politickou situaci, zejména dodavatelské řetězce (např. nedostatky v 
plnění poddodavatelů), nedostatek pracovních sil či materiálů, nedostatek finanční 
likvidity či dalších dopadů. Tyto dopady koronaviru se nepovažují za nepředvídatelné, 
a tedy za okolnosti vyšší moci dle tohoto článku smlouvy. 

20.4 Zpoždění způsobená vyšší mocí prodlužují termín plnění závazků dle smlouvy pro 
každou ze smluvních stran, avšak pouze závazku nebo závazků přímo a bezprostředně 
dotčených překážkou vyšší moci a pouze po dobu trvání překážky vyšší moci nebo 
trvání jejich následků. 

20.5 Smluvní strana, která usiluje o osvobození od smluvních závazků z důvodů vyšší moci, 
musí neprodleně uvědomit druhou smluvní stranu o zásahu těchto okolností písemně 
prostřednictvím držitele poštovní licence nebo datovou schránkou. Stejným způsobem 
oznámí druhé straně ukončení trvání okolností vyšší moci. Smluvní strana dovolávající 
se vyšší moci musí druhé smluvní straně na vyžádání předložit důkazy o okolnostech 
vyšší moci, případně umožnit osobně se přesvědčit o vzniku těchto okolností. 

20.6 V případě trvání okolností vyšší moci po dobu delší než 3 měsíce mohou smluvní 
strany dohodnout další kroky s cílem nalézt vzájemně přijatelné řešení. Nedospěje-li se 
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k žádné dohodě, má každá strana právo odstoupit od smlouvy. 

XXI.  
Ostatní ujednání 

21.1 Smluvní strany se zavazují v průběhu platnosti smlouvy spolupracovat při realizaci 
jejího předmětu plnění. K tomuto účelu se určí osoby odpovědné za plnění a vyřizování 
běžných záležitostí vyplývajících z této smlouvy. Měl-li by být okruh těchto osob 
některé ze smluvních stran rozšířen nebo změněn, sdělí takovou skutečnost daná 
smluvní strana druhé smluvní straně neprodleně. 

21.2 Obě strany se zavazují nejpozději při ukončení smlouvy vrátit druhé straně veškeré 
písemnosti, které jí náleží. 

21.3 K řešení případných sporů smluvních stran vyplývajících z této smlouvy nebo v 
souvislosti s ní jsou příslušné soudy v ČR. 

21.4 Smluvní strany tímto dále výslovně sjednávají, že objednatel je oprávněn veškerá svá 
práva a pohledávky vzniklé z této smlouvy nebo v souvislosti s ní postoupit na třetí 
osoby nebo je započíst proti jakékoliv pohledávce zhotovitele vůči objednateli. 
Zhotovitel nesmí bez souhlasu objednatele jakákoli práva a pohledávky vzniklé z této 
smlouvy nebo v souvislosti s ní postoupit třetí osobě, provést započtení, zastavit je ani 
jimi ručit, či je použít k jakémukoli zajištění. 

21.5 Smluvní strany využívají výhradně písemné formy vzájemné komunikace, nevylučuje-
li to povaha věci. Při doručování prostřednictvím datové schránky se písemnost 
považuje za doručenou okamžikem jejího dodání do datové schránky. 

 
21.6 Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy byly 

jakékoli práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi 
stranami, ledaže je smluvními stranami výslovně a písemně sjednáno jinak. 

XXII. 
Poddodavatelé 

22.1  Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (poddodavatel).  
22.2  Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách splnění 

všech relevantních povinností vyplývajících zhotoviteli z této smlouvy o dílo. 
22.3  Změna v osobě poddodavatele, prostřednictvím něhož zhotovitel prokazoval 

kvalifikaci, podléhá písemnému souhlasu objednatele, bez tohoto souhlasu je 
neúčinná. V případě změny v osobě tohoto poddodavatele je zhotovitel povinen 
prokázat objednateli splnění kvalifikace v daném rozsahu rovněž u nového 
poddodavatele. Změnu v osobě poddodavatele, prostřednictvím něhož zhotovitel 
neprokazoval kvalifikaci, a použití nového poddodavatele oznámí zhotovitel písemně 
objednateli nebo supervizorovi objednatele a právnické osobě nebo identifikaci 
takového poddodavatele uvede v zápise z kontrolního dne, a to vše před zahájením 
plnění takovým poddodavatelem.   Nesplnění povinností uvedených v tomto bodě 
zhotovitelem zakládá právo objednatele od této smlouvy odstoupit. 

XXIII. 
Změny závazku 

 
23.1 V případě vzniku potřeby změny závazku z této smlouvy budou smluvní strany 

postupovat přiměřeně v souladu s § 222 zákona o zadávání veřejných zakázek ve 
znění platném ke dni, k němuž má být změna závazku provedena.  
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XXIV. 
Závěrečná ustanovení 

24. l Zhotovitel se zavazuje informovat objednatele o změnách zápisů v obchodním 
rejstříku, které se ho týkají, do 5 dnů od jejich zápisu v obchodním rejstříku.  

24.2 Není-li v této smlouvě stanoveno jinak, řídí se vztahy smluvních stran vzniklé na jejím 
základě ustanoveními občanského zákoníku.  

24.3 V této smlouvě uváděná plnění ve dnech se rozumí dny kalendářní, pokud není 
výslovně uvedeno, že se jedná o dny pracovní, kterými se rozumí pondělí až pátek 
s výjimkou státních svátků.  

24.4 Veškeré změny a doplňky této smlouvy musí mít formu písemných dodatků 
podepsaných oběma smluvními stranami, s výjimkou vyhrazených změn. Úprava podle 
bodu 9.7 není považována za změnu smlouvy podle tohoto odstavce. 

24.5 V případě, že kterékoliv ustanovení této smlouvy je nebo se stane či bude shledáno 
neplatným nebo nevymahatelným, neovlivní to (v nejvyšším rozsahu povoleném 
právními předpisy) platnost nebo vymahatelnost zbývajících ustanovení této smlouvy. 
Smluvní strany této smlouvy se v takových případech zavazují nahradit neplatné anebo 
nevymahatelné ustanovení ustanovením platným a vymahatelným, které bude mít do 
nejvyšší možné míry stejný a právními předpisy přípustný význam a účinek, jako byl 
záměr ustanovení, jež má být nahrazeno. 

24.6 Zhotovitel bere na vědomí povinnost objednatele uveřejnit v souladu se zákonem o 
zadávání veřejných zakázek a zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv:  
- tuto smlouvu včetně všech jejích změn a dodatků; 
- výši skutečně uhrazené ceny podle této smlouvy. 
Ministerstvo financí si vyhrazuje právo zveřejnit tuto smlouvu a další informace 
týkající se veřejné zakázky, a to i nad rámec povinností vyplývajících ze zákona o 
zadávání veřejných zakázek a zákona o registru smluv. Povinnost poskytovat 
informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve 
znění pozdějších předpisů, není dotčena. Objednatel si zároveň vyhrazuje právo 
poskytnout kopii nabídky MPO. Zhotovitel souhlasí s tím, že bude uveřejněn celý text 
smlouvy se všemi údaji v ní uvedenými. Uveřejnění smlouvy zajistí Ministerstvo 
financí. 

24.7 Tato smlouva je sepsána v elektronické formě. Ministerstvo financí zašle smlouvu 
správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 
dnů od uzavření smlouvy a smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění 
v registru smluv z podnětu Ministerstva financí. Uveřejnění smlouvy v registru smluv 
z podnětu jiné osoby nemá na její účinnost vliv.  

24.8 O uzavření této smlouvy rozhodla Rada obce usnesením č. 04/RO/32 ze dne 
27.11.2023. 

24.9 Smluvní strany po přečtení této smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že 
tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle. 
Na důkaz čehož připojily obě smluvní strany níže uvedeného dne své podpisy. 
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V Praze dne 22.12.2023 Ve Valašském Meziříčí dne 8.12.2023 
Česká republika – Ministerstvo financí Za MOBIKO plus a.s. 
 
 
 
____________________________ 
Ing. Zbyněk Stanjura 
ministr financí  
 
 
V Lučině dne 8.12.2023 
 
Za Obec Lučina 
 
 
 
_____________________________ 
René Žák 
starosta 

 
 
 
__________________________ 
Ing. Petr Zima                    
předseda představenstva    
 
 
 
 
 
 
__________________________ 
Zdeněk Zajíček 
člen představenstva 

  
  
 
Za věcnou a ekonomickou správnost odpovídá: xxxxx 
Za právní správnost odpovídá: xxxxx 
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