
SMLOUVA O DÍLO 
2023/OMP/2037

uzavřená ve smyslu § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění 
pozdějších předpisů, mezi následujícími smluvními stranami:

Objednatel: Městská část Praha 10
Vinohradská 3218/169
Praha 10, Vinice 11. 100 00

Zastoupená: Ing. Arch. Martinem Valovičem, starostou
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

Česká spořitelna, a.s.
27-2000733369/0800

IČO:
DIČ:

00063941
CZ00063941

Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních: Bc. Jakub Brzoň, vedoucí OMP
Osoby oprávněné k jednáni ve věcech technických s právem odsouhlasit faktury, změny, vícepráce a převzít 
dílo:

(dále jen „objednatel1'')
a

Bankovní spojení:
Číslo účtu:

Zhotovitel: • NERA - lift, s. r. o.
U Továren 770/1 b
102 00 Praha 10 - Hostivař

Zastoupená: Ing. Martinem Němečkem

IČO: 27257070
DIČ: CZ 27257070
Zapsaná v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C vložka 108126
Osoba oprávněná k jednání ve věcech smluvních: Ing. Martin Němeček
e-mail: martin.nemecekfenera-lift.cz

Osoba oprávněná k jednání ve věcech technických: Ing. Martin Němeček
e-mail: martin.nemecekfenera-lift.cz

(dále jen „zhotovitel")
uzavírají dnešního dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb„ občanský zákoník,

v platném znění, tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva"):I.
_ Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je Rekonstrukce osobního výtahu, Kubánské náměstí 10/1267, Praha 
10 dle zadávací dokumentace, která byla nedílnou součástí poptávkového řízení (dále jen „dílo“).

2. Přesný rozsah stavebních a montážních prací je dále specifikován podmínkami zadáni, zpracovanou 
projektovou dokumentací a cenovou nabídkou zhotovitele.
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3. Zhotovitel se zavazuje provést na vlastní náklady a nebezpečí pro objednatele dílo za podmínek 
stanovených ve smlouvě a objednatel se mu zavazuje za to zaplatit kupní cenu za podmínek dále ve 
smlouvě stanovených.

II.
Čas plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle článku I. této smlouvy do 49 dnů ode dne protokolárního 
převzetí staveniště. Realizace díla jc zahájena okamžikem protokolárního převzeti staveniště. Do 
doby realizace neni započítána doba, která je nutná pro výrobu výtahu ani zaměření skutečného 
stavu před zadáním do výroby. Avšak dílo bude dokončeno a předáno nejpozději 17.3. 2024.

2. Dodavatel se zavazuje zahájit realizaci díla do 48 hod. od doničení výzvy objednatele. Výzva 
k zahájeni realizace díla bude odeslána objednatelem na e-mail zástupce zhotovitele pro věci 
smluvní, který je uveden v záhlaví této smlouvy. Odesláni této elektronické výzvy smluvní strany 
zároveň považují za okamžik doručení výzvy, tj. počátek běhu lhůty dle věty první tohoto odstavce 
smlouvy. Objednatel poskytne zhotoviteli veškerou potřebnou scflřffTnost, aby došlo k zahájení 
realizace díla ve výše uvedené lhůtě (tj. protokolární převzetí staveniště proběhne ve lhůtě dle věty 
první tohoto odstavec smlouvy).

3. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením v rozsahu dle této smlouvy 
a předáním předmětu díla objednateli písemným protokolem podepsaným oběma smluvními 
stranami.

4. Zhotovitel bude provádět dílo ve lhůtách podle harmonogramu stavby, který je jako příloha 
č. 2 nedílnou součástí této smlouvy.

5. Objednatel je povinen dílo převzít a zaplatit cenu za jeho provedení stanovenou touto smlouvou 
pouze v případě, že na^ěm v době převzetí nebudou zjištěny vady a nedodělky, či jiné nedostatky 
bránicí řádnému a bezpečn«u užívání díla. Případné drobné vady a nedodělky mohou být uvedeny 
v předávacím protokolu s dohodnutými termíny jejich odstranění.

6. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli, nejpozději 10 dnů předem, kdy bude dílo 
připraveno k předání.

III.
< 5 * Cena plnění

1. Smluvní strany se dohodly za provedeni díla dle této smlouvy na nejvýše přípustné ceně

Cena celkem bez DPH: 2 065 325.80 Kč (slovy: 
dvamilionyšedesátpěttisíctřistadvacetpčtkorunčeskýchosmdesáthaléřů).

Smluvní strany se dále dohodly, že předmět plnění této smlouvy spadá do číselného kódu klasifikace 
produkce 41-43 číselníku CZ-CPA a pro uvedené plnění bude aplikován režim přenesení daňové 
povinnosti podle §92e, zákona o DPH. Daň z přidané hodnoty je povinen přiznat a zaplatit příjemce 
plněni, tj. objednatel.

2. Výše uvedená pevná cena zahrnuje všechny náklady potřebné k provedení díla dle této smlouvy, 
realizaci a předání řádně provedeného díla zhotovitelem objednateli, jakož i náklady na vybudování, 
provoz, údržbu, zařízení a vyklizení a uklizení staveniště a zahrnuje náklady na skládkování.
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3. Práce objednatelem dodatečně písemně vyžádané nad rozsah předpokládaný zadávací dokumentací 
nebo výzvou více zájemcům uhradí objednatel po vzájemné písemné dohodě o jejich rozsahu 
a ceně. S realizací víceprací zhotovitel nczapočne před uzavřením této písemné dohody. Skutečnosti 
rozhodné pro účtování víceprací zaznamenávají smluvní strany do stavebního deníku. 
Odsouhlasené zápisy jsou podkladem pro účtování a úhradu víceprací.

IV.
Úhrada faktur

1. Objednatel uhradí zhotoviteli 50 % z odměny dle čl. III., odstavec 1 na základě zálohové faktury 
(nedaňového dokladu), kterou je Zhotovitel oprávněn vystavit nejdříve ke dni účinnosti této 
smlouvy.

2. Zbývající 50 % části odměny uhradí objednatel, na základě zhotovitelem vystaveného daňového 
dokladu (faktury) na celkovou částku odměny dle čl. III., odstavec 1. Na tomto daňovém dokladu 
bude vyčíslena již zaplacená záloha, vč. zbývající částky k úhradě. Tento daňový doklad bude 
vystaven do 15 dní ode dne předáni díla bez vad a nedodělků (tj. data uskutečnění zdanitelného 
plnění). Nedílnou součástí konečné faktury bude zjišťovací protokol se soupisem skutečně 
provedených prací a zabudovanosti jednotlivých zařízení odsouhlasený technickým dozorem 
objednatele.

3. Faktury zhotovitel předkládá vždy ve dvou vyhotoveních včetně příloh a budou zaslány pomocí 
datové schránky.

4. Součástí podkladů ke konečné faktuře bude:

- protokol o předání, resp. převzetí napojovacích bodů podepsaný všemi zúčastněnými 
stranami a prokazatelný písemný doklad o úhradě spotřebovaných medií na účet správní 
firmy

5. Splatnost řádně vystavených faktur je 30 dnů od doručení faktury objednateli.

6. Každá faktura zhotovitele- musí splňovat náležitosti daňového dokladu v souladu se zákonem 
č. 235/2004 Sb.. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a požadavky zákona 
č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů podle v rozhodné době účinných 
právních předpisů. Zhotovitel je také povinen vystavit daňový doklad, za podmínek uvedených 
v zákoně o DPH. doklad s náležitostmi dle § 92a odst. 2 tohoto zákona.

Každá faktura musí minimálně obsahovat:

- označení faktura - daňový doklad a její pořadové číslo
- název a sídlo zhotovitele i objednatele. IČO. DIČ
- název a číslo smlouvy
- bankovní spojení obou stran
- fakturovanou částku, DPH v % výši
- označení díla a rozpis provedených prací ve smyslu přilohy č. 1
- podpis oprávněné osoby zhotovitele
- zjišťovací protokol odsouhlasený technickým dozorem objednatele ve smyslu čl. IX. této 

- smlouvy.

7. Zhotovitel není bez předchozího písemného souhlasu objednatele oprávněn postoupit svá práva 
a povinnosti z této smlouvy na třetí osobu.

8. Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit fakturu, pokud neobsahuje 
požadované náležitosti nebo obsahuje nespráv né údaje. Oprávněným vrácením daňového dokladu 
- faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Zhotovitel je v takovém případě povinen vystavit 
novou fakturu s novou splatností v délce viz čl. IV. odstavec 5.
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v.
Závazky zhotovitele

1. Zhotovitel je povinen provést dílo podle této smlouvy, tj. veškeré práce a dodávky kompletně 
v patřičné kvalitě a včas, v souladu se zadávací dokumentaci, projektovou dokumentací, platnými 
právními předpisy a technickými normami. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na případné 
vady zadávací dokumentace, a to neprodleně po jejich zjištění.

2. Při realizaci staveb je zhotovitel povinen si počínat s odbornou péči, bude chránit zájmy i majetek 
objednatele, omezí v možné míře negativní dopady stavební činnosti na okolí. Za škodu, kterou 
způsobí na majetku objednatele či třetích osob v souvislosti s prováděním shora popsaného díla 
odpovídá v plném rozsahu.

3. Zhotovitel je povinen při provádění díla použít pouze takové materiály a postupy, které odpovídají 
dokumentaci a platným právním předpisům v České republice a Evropské Unii. Pokud 
dokumentace či platné právní předpisy nestanoví výslovně jinak, je zhotovitel povinen použit 
takové materiály a postupy, aby zhotovené dílo bezvadně a bezchybně mohlo sloužit svému účelu.

4. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na s ady a nevhodná řešení v projektové dokumentaci, 
nevhodnost pokynů objednatele, jakož i na další okolnosti, pokud by měly za následek skutečnost, 
že dílo by nemohlo řádně a bez závad a v souladu s právními předpisy sloužit svému účelu. 
V případě, že zhotovitel neprodleně, tj. do 5 dnů. neupozorní písemně objednatele na výše uvedené 
skutečnosti, nemůže se pak s odkazem na tyto skutečnosti zbavit odpovědnosti za vady díla či za 
prodlení s prováděním díla. Zhotovitel odpovídá objednateli za škodu, která mu vznikla tím. že 
zhotovovatel nesplnil výše uvedenou povinnost.

5. Zhotovitel je povinen účastnit se všech kontrolních dnů svolaných objednatelem. Z kontrolních dnů 
budou zhotovovány písemné zápisy. Pokud sc zhotovitel kontrolního dne nezúčastní, je povinen 
nejpozdčji do 1 dne po předložení zápisu tento zápis potvrdit svým podpisem nebo se k němu 
písemně vyjádřit, jinak platí, že se zápisem souhlasí.

6. Zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu na staveništi, které bylo zhotoviteli předáno objednatelem, 
a je povinen na své náklady odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi. Totéž se týká 
zamezení znečišťování prostor a vozovek mimo staveniště vlivem své činnosti dle předpisů platných 
na území obce hl. m. Prahy.

7. Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele písemně zápisem ve stavebním deniku k prověření všech 
prací, které mají být podle popisu v dokumentaci zakryty. Předepsané zkoušky, prokazující 
bezchybnost provedení částí díla, musí být provedeny před jejich zakrytím jinými konstrukcemi. 
Důsledky těchto skutečností řeší § 2626 občanského zákoníku. Nejpozději do 7 kalendářních dnů 
po předání a převzetí díla je zhotovitel povinen zcela vyklidit a uklidit staveniště a vyklizené 
a uklizené je předat objednateli.

8. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník. Do stavebního deníku se 
zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací 
a jejich jakosti, jakož i zdůvodnění odchylek prováděni díla od projektové dokumentace. Objednatel 
je povinen sledovat obsah deníku a k jeho zápisům připojovat své stanovisko. Zhotovitel je povinen 
uchovat stavební deník 10 let od předání a převzetí díla dle této smlouvy. První kopie stavebního 
(montážního) deníku předá zhotovitel objednateli nejpozději s předávacím protokolem. Zhotovitel 
předá objednateli všechny potřebné doklady jako např. výchozí revize, protokoly o zkouškách, 
certifikáty materiálů, zjednodušenou dokumentaci stávajícího stavu.
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VI.
Smluvní pokuty

1. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 % z ceny díla bez DPH za každý 
započatý den prodlení za nedodržení konečného termínu dokončení díla dle čl. II. odst. 1.

2. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 % z ceny díla bez DPH za každý 
započatý den prodlení při nedodržení termínu zahájení realizace díla dle čl. II. odst. 2.

3. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla bez DPH za 
každý započatý den prodlení za prodlení s odstraněním vad a nedodělků v termínech dle čl. VII. 
odst. 4 nebo v předávacím protokole.

4. Zhotovitel je oprávněn uložit objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z fakturované částky za 
každý den prodlení ode dne splatnosti řádně vystavené faktury.

VII.
Záruční doba a odpovědnost za vady

1. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět této smlouvy bude zhotoven podle předané zadávací 
dokumentace a budou dodrženy podmínky stanovené touto smlouvou a v záruční době bude mít 
vlastnosti obvyklé či v této smlouvě dohodnuté.

2. Záruční doba je stanovena na 60 měsíců na jakost díla. Záruční doba začíná běžet dnem předání 
a převzetí díla objednatelem. Záruční doba na materiál je stanovena výrobcem.

3. Zhotovitel odpovídá za vady díla dle příslušných ustanovení občanského zákoníku.

4. Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad označených objednatelem jako havárie sjednají obě 
smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami 
k dohodě o termínu odstranění reklamované vady (havárie) platí, že havárie musí být odstraněna 
nejpozději do 48 hodin od okamžiku uplatnění reklamace (oznámení) Objednatelem. Objednatel si 
v případě havárií vyhrazuje možnost požadovat jako právo z vadného plnění přiměřenou slevu 
z ceny díla, nikoliv odstranění vady opravou. Pokud se objednatel rozhodne uplatnit v těchto 
případech slevu místo odstraněni vady, pak toto sdělí zhotoviteli nejpozději při oznámení této vady.

5. Zhotovitel je povinen odstranit vady a nedodělky z přejímacího řízení do 2 dnů od jejich nahlášení.

VIII.
Odstoupení od smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly, že za podstatné porušeni smluvních povinností dle této smlouvy, které 
může být důvodem k odstoupení od smlouvy, bude považováno ze strany objednatele:
- zhotovitel je v prodlení s konečným termínem předání dokončeného díla více než 

7 kalendářních dnů.
- zhotovitel nezahájí realizaci díla dle čl. II. odst. 2 této smlouvy ani po poskytnutí dodatečné 

ihůty 48 hod.
- zhotovitel neprovede dílo v kvalitě dle zadávací dokumentace, platných právních předpisů 

a technických norem.
- zhotovitel bez vážných důvodů přerušil práce na díle na dobu delší 7 kalendářních dní
- zhotovitel poruší některou povinnost uvedenou v čl. IX. odst. 5 a 6 této smlouvy.
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IX.
Ostatní ujednáni

1. Zhotovitel prohlašuje, že má oprávnění vykonávat živnost v rozsahu předmětu této smlouvy.

2. Zhotovitel jc povinen před zahájením provádění Díla uzavřít pojistnou smlouvu, jejímž předmětem 
bude pojištění odpovědnosti za škodu na zdraví i na majetku způsobenou Zhotovitelem Objednateli 
a třetím osobám (dále jen „Pojištění odpovědnosti") Zhotovitel jc povinen zajistit, aby se Pojištěni 
odpovědnosti vztahovalo na odpovědnost Zhotovitele za škody případně vzniklé dle této Smlouvy. 
Celková částka pojistného krytí na základě Pojištění odpovědnosti bude dosahovat alespoň výše 
Ceny díla (vč. DPH). Zhotovitel je povinen udržovat Pojištění odpovědnosti nejméně ve shora 
uvedeném rozsahu po celou dobu trvání této Smlouvy. Pojistná smlouva nesmí obsahovat 
ustanovení vylučující odpovědnost plnění pojišťovny (tzv. výluky z pojištění) s výjimkou výluk 
odpovídajících výlukám standardně uplatňovaným ve vztahu k obdobnému předmětu pojištění na 
trhu poskytování pojistných služeb v České republice.

3. Zhotovitel bude při plnění předmětu smlouvy postupovat s odbornou péčí. Zavazuje se dodržovat 
obecně závazné předpisy, technické normy a podmínky této smlouvy.

4. Výkonem technického dozoru objednatele (dále též TDO) pověřil objednatel: Zuzana 
Kohoutková, tel: + 420 267 093 360, e-mail: zuzana.kohoutkova@praha 10.cz

Rozsah oprávněni výkonu TDO vyplývá z této smlouvy.
TDO je oprávněn zejména:

- zastupovat objednatele ve věcech technických při jednáních se zhotovitelem a stavebním 
úřadem

- na vyzvání učiněné zhotovitelem nejméně 3 dny předem přebírat práce a dodávky, které 
budou v dalším postupu realizace díla zakryty

- provádět kontrolu kvality díla
- provádět kontrolu odstraňování vad a nedodělků, včetně potvrzeni jejich odstranění
- vydat souhlasné stanovisko k protokolu o předání a převzetí dokončeného díla
- kontrolovat a stvrzovat zápisem do stavebního deníku dodržování harmonogramu 

stavby (příloha č. 2 teto smlouvy)
- kontrolovat a stvrzovat soupisy provedených prací zhotovitele a přebírat jeho faktury
- potvrdit protokol o předání a převzetí staveniště

TDO není oprávněn zastupovat objednatele ve věcech smluvních.

5. Veškerý používaný stavební materiál nesmí porušovat ustanovení zákona č. 258/2000 Sb., 
o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
a ustanovení dalších obecně závazných legislativních předpisů, které oblast ochrany zdraví 
v aktuálním čase upravuji. Zadavatel preferuje použití stavebních materiálů s certifikací 
„Ekologicky šetrný výrobek" nebo jinou rovnocennou certifikaci.

6. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání této smlouvy zajistit dodržování veškerých právních 
předpisů, zejména pak pracovněprávních (odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi 
směnami, placené přesčasy), dále předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona č. 435/2004 Sb.. o zaměstnanosti, ve znění pozdějších 
předpisů, a zákona č. 262/2006 Sb.. zákoník práce, ve zněni pozdějších předpisů, a to vůči všem 
osobám, které se na plnění zakázky podílejí (a bez ohledu na to. zda budou činnosti prováděny 
zhotovitelem či jeho poddodavateli). Zhotovitel se také zavazuje zajistit, že všechny osoby, které 
sc na plnění zakázky podílejí (a bez ohledu na to. zda budou činnosti prováděny zhotovitelem či 
jeho poddodavateli). jsou vedeny v příslušných registrech, jako například v registru pojištěnců 
ČSSZ. a mají příslušná povolení k pobytu v ČR.

Zhotovitel je povinen oznámit objednateli, že vůči nčmu či jeho poddodavateli bylo orgánem 
veřejné moci (zejména Státním úřadem inspekce práce či oblastními inspektoráty. Krajskou 
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hygienickou stanicí apod.) zahájeno řízení pro porušení právních předpisů, jichž se dotýká ujednání 
tohoto článku smlouvy, a k němuž došlo při plnění zakázky nebo v souvislosti s ním, a to nejpozději 
do 10 dnů od doručení oznámení o zahájení řízení. Součástí oznámení zhotovitele bude též 
informace o datu doručení oznámení o zahájení řízení. Zhotovitel je povinen předat objednateli 
kopii pravomocného rozhodnutí, jímž se toto řízení končí, a to nejpozději do 10 dnů ode dne, kdy 
rozhodnutí nabude právní moci. Současně s kopií pravomocného rozhodnutí zhotovitel poskytne 
objednateli informaci o datu nabytí právní moci rozhodnutí. V případě, že zhotovitel (či jeho 
poddodavatel) bude v rámci těchto řízeni pravomocně uznán vinným ze spácháni přestupku, 
správního deliktu či jiného obdobného protiprávního jednání, je zhotovitel povinen přijmout 
nápravná opatření a o těchto, včetně jejich realizace, písemně informovat objednatele, a to 
v přiměřené lhůtě stanovené po dohodě s objednatelem.

X. 
Závěrečná ustanoveni

1. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

2. Smlouva bude uveřejněna v Registru smluv. Uveřejnění zajistí objednatel.

3. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího zveřejněni v Registru smluv v souladu se zákonem 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 
a o registru smluv (zákon o registru smluv).

4. Smlouvu lze měnit a doplňovat po dohodě smluvních stran formou písemných dodatků k této 
smlouvě, podepsaných oběma stranami.

5. Otázky neupravené touto smlouvou se řídí ustanoveními občanského zákoníku a platného právního 
řádu.

6. Smlouva se vyhotovuje a podepisuje elektronicky
7. Účastníci smlouvu přečetli a s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

V Praze dne

Jakub
Brzoň

Digitálně podepsal
Jakub Brzoň
Datum: 2023.12.22
08:31:04 +01'00'

Bc. Jakub Brzoň

vedoucí OMP

Příloha č. 1 Cenová nabídka zhotovitele
Příloha č. 2 Harmonogram stavby

V Praze dne

NERA- lift s.r.o.
U Továren 770/1 b, 

10200 Prahs 10. Hostivař, 
lč: 27267070,lí: '^707r
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Příloha č.l

KRYCÍ list

Mírné a účelové Jednotky

Název stavby
Rekonstrukce výtahu osobního nosnost! 375 kg, Kubánské
náměstí 10/1267, Praha 10

JKSO

Název objektu ECO

Název části Místo Praha 10

1C DIČ

Objednáte!

Projektant Ing. Roman Hartman

Zhotovitel NERA-Ufl s.r.o. 27287070 CZ27257070

U Továren 770/1 b, Praha 10

Rozpočet číslo Zpracoval Dne

Roman Hartman 14.11.2023

Počal Náklady /1 m.j.

0,00

Počet

0

Náklady/1 m.j.

0,00

Počet Náklady /1 m.j.

0 0 0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby

1 HSV Dodávky 0,00 8 Práce přesčas 0,00 13 Zařízeni staveniště 59 900,00

2 Montáž 0,00 9 Bez pevné podl. 0,00 14 Mknoátav. doprava 0,00

3 P8V Dodávky 0,00 10 Kulturní památka 0,00 15 Územní vtvy 0,00

4 Montáž 0,00 11 0,00 16 Provozní vlivy 51 500,00

S Tachnologíe 1 934 580.00 17 Ostatní 0,00

6 18 NUS z rozpočtu 0,00

7 ZRN (ř. 1-«) 1 934 580,00 12 DN (ř. 8-11) 0.00 19 NUS (F. 13-18) 111400,00

20 HZ8 0,00 21 Kompl. činnost 19 345,80 22 Ostatní náklady 0,00
Projektant D Celkové náklady

23 Součet 7,12,19-22 2 065 325,80

Datum b podali Razítko 24 15 % 2 085 325,80 DPH 309 798,90

25 21 % DPH 0,00

26 Cena s DPH (ř. 23-26) 2 376124,70

Razítko E Připočty a odpočty
NERA-lift «♦!••• 27 Dodávky objednatele 0,00
U Továren 770Mb,

102 OO Praha 10, Hostivař.. 28 Klouzavá doložka 0,00
’č: 272&707Ö, Clí: CZ27357070
Razítko 29 Zvýhodnění + - 0,00



REKAPITULACE
Stavba: Rekonstrukce výtahu osobního nosnosti 375 kg, Kubánské náměstí 10/1287, Praha 10
Objekt
Část výtah

JKSO:

Objednatel:
Zhotovitel: NERA-íift s.r.o.
Datum: 14.11.2023

Výtah

Opláštění výtahové Jachty

Celkem

1 387 700,00

846 880,00

1834 580.00

Kód Popis Cena celkem

1 2 3

M Technologie a opláštění 1 934 580,00



Oceněný soupis prací,dodávek a služeb
Stavba: Rekonstrukce výtahu osobního nosnosti 375 kg. Kubánská námíhstl 10/', 267, Praha 10
Objekt
Čist výtah
JKSO:

Objednatel:
Zhotovitel: NERA-lift s.r.o
Datum: 14,11.2023 ‘

P.C. TV KCN Kód položky Popis MJ
Množství , 
celknm

Cena
Jednotková Cena celkem Sazba

DPH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

D M Technologie a opláštění 1 934 580,00
0 Výtefc 1 387 700,00

1 K 001 Uzamykatelný hlavni vypínač 

montáž soub 1.000 2 SCO 00 2 500.00 15.0

materiál 3OUb 1.000 5 900,00 5 900,00 15.0

2 K
002 Výměna rozvaděče za elektrický regulovaný s plynulým rozjezdem a přesným 

zastavením

montáž soub 1,000 24 000,00 24 000,00 15,0

materiál soub 1.000 131 000.00 131 000,00 15,0

3 K 003 Výměna výtahového etmje ze bezprevodový 

montáž soub 1,000 21 500.00 21 500,00 15,0

materiál soub 1.000 125 000.00 125 000,00 15,0

4 K 004 Dodání a montáž roštu pod stroj

montáž soub 1.000 9 000,00 9 000.00 15,0

materiál soub 1.000 19 000.00 19 000,00 15,0

5 K
005 Zasílaní intenzity osvětlení strojovny, bezprašný nátěr podlahy, úprava bI instalace, 

vybílení stěn

montáž soub 1.000 7 000,00 7 000,00 15,0

materiál soub 1,000 8 500,00 6 500,00 15,0

6 K
006 Výměna omezovače rychlosti za obousměrný, výměna napínací kladky a lana 6,3/52 

m, olemování otvoru

montáž soub 1,000 S500.00 5 500,00 15.0

materiál soub 1.000 20 100,00 20100,00 15.0

7 K 007 Výměna nosných lan 3x10 

montáž soub 1,000 10 500,00 10 500,00 15,0

materiál soub 1,000 15 000,00 15 000.00 15,0

8 K 008 Výměna vlečných kabelu strojovna - klec 

montáž soub 1,000 11 000,00 11 000,00 15.0

materiál soub 1,000 20 000,00 20 000,00 15,0

9 K
009 Montáž ovladače STOP, zásuvky 23OV, osvětlení, žebříku a pružných nárazníku na 

dno šachty

montáž soub 1,000 5 500,00 5 500,00 15.0
materiál soub 1.000 19 500,00 19 500.00 15.0

10 K 010 Výměna áachetních dveří s výbavou tfle EN 81 

montáž ks 7,000 11 000.00 77 000.00 15,0



11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

materiál ks 7,000 18 500,00 129 500,00 15.0
K 011 Plechové portály - panely 

montáž ks 6,030 12 500,00 75 000,00 15.0
materia ks 6,000 10 600,00 63 600,00 15.0

K 012 Výměna tlačítkových ovladačů ve stanicích 

montáž ks 7.000 1 500,00 10 500,00 15.0
< < materiál ks 7,000 3 000.00 21 000.00 15,0

K 013 Kompletní výměna Idece (kabiny) s automatickými dveřmi a výbavou dle ČSN EN
81
montáž soub 1,000 26 600,00 25 500,00 15,0
materiál soub 1,000 151 000,00 151 000,00 15,0

K 014 Výměna protiváhy za kovovou a montáž přepážky na dno Jachty 

montáž soub 1,000 13 100,00 13 100,00 15,0

materiál soub 1,000 72 500,00 72 500,00 15,0
K 015 Montáž pevných vodítek klece a protiváhy 

montáž soub 1,000 22 000.00 22 000.00 15,0

materiál soub 1.000 47 000,00 47 000,00 15,0

K
016 Demontáž původního zařízení, zhotoveni dokumentace, likvidace odpadu, provizorní 

zajištěni šachty,doprava a zkoušky za účasti TI

montáž soub 1,000 172 400,00 172 400,00 15,0

K 017 Montáž revizní jízdy do prohlubně dle EN 81-20

montáž soub 1,000 4 500,00 4 500,00 15.0

materiál soub 1,000 11 100.00 11 100,00 15,0

K 018 Doplněni zámku kabinových dveří dle EN 81-20 

montáž soub 1,000 3 200,00 3 200.00 15,0

materiál soub 1.000 10 300,00 10 300,00 15,0

K 019 elektro revize soub 1.000 20 000,00 20 000,00 15,0

Opláštění výtahové šachty 546 880,00
K 020 Ocelové rámy

- demontáž kp 960,000 39,00 37 440.00 15,0

- materiál kg 960.000 74,00 71 040.00 15.0

- výroba kg 960.000 75.00 72 000,00 15,0

■ montáž kg 960.000 115,00 110 400,00 15,0

K 02« Opláštění deskami SDK 15 mm

-materiál m2 65,000 955,00 62 075,00 15.0

- montáž m2 65,000 720,00 48 800,00 15.0

- tmeleni ♦ nátěr m2 65,000 225,00 14 625,00 15,0
K 022 Provozní náklady 12 500,09 15.0

K 023 Stavební pSpomoci 120 000.00 15,0

Celkem
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Příloha č. 5
wfete© w r©cw Z&24 t 2 3 4

týdny (katondíhU) 1 2 3 4 5 6 7 B 9 10 11 12 13 14 15 16 17 16
PtafcnlHmaílM X
ĎmKxVéŤ X
MortUt výtahu X X

k

Monttiohrazoni X X
Zkouika po ukončani nxxatts X
Ovtfaad ohody X
PtadAni obj«dnataU X

Pfatani stavby

Předpokládaný termín zahájeni; 29.1. 2024 
Předpokládaný termín dokončeni: 17. 3. 2024

A


