Duvérné informace

PRILOHA C. 12
KOMPENZACE

Pokud bude Smlouva predcasné ukoncena z dlivodd stanovenych v ¢l. 35 Smlouvy, bude
Koncesionari vyplacena Castka kompenzace podle této prilohy.

1. KOMPENZACE PRI SELHANi KONCESIONARE

V pfipadé pred¢asného ukonéeni Smlouvy v dlsledku Selhani Koncesionafe bude Castka
kompenzace predstavovat trzni hodnotu Projektu, ktera bude vypoctena nasledovné.

Zadavatel bude opravnény se rozhodnout bud
= Opétovné vyhlasit vefejnou zakazku na Projekt, nebo
» Pozadovat stanoveni trzni hodnoty Projektu Expertem.

Pro vylouceni pochybnosti se uvadi, Zze Koncesionar nema pravo volby zplsobu urceni trzni
hodnoty Projektu.

Zadavatel bude opravnén se rozhodnout pro opétovné zadani Projektu, jestlize:
= Zadavatel o tom Koncesionare informuje do 30 dnli ode Dne pred¢asného skonceni a
= Existuje Likvidni trh,

Jinak Zadavatel nebude opravnény opétovné vyhlasit verejnou zakazku na Projekt a uplatni se
postup bez vyhlaseni verejné zakazky dle kapitoly 1.2.

1.1 Opétovné vyhlaseni verejné zakazky na Projekt

Pokud se Zadavatel rozhodne opét vyhlasit vefejnou zakdzku na Projekt, uplatni se tato
ustanoveni:

= Cilem opétovného vyhlaseni verejné zakazky bude stanovit a Koncesionafi v dlsledku
Procesu vefejné zakazky zaplatit upravenou nejvy$si cenu nabidky jako Castku
kompenzace. Pfedmétem soutéze je kontrakt, tak jak je vysoutézeny puvodnim
Koncesionarem, tedy se stejnou Cenou lGzka, pficemz se soutézi jednorazova hodnota
toho, kolik Novy koncesionar zaplati za pfilezitost pokracovat za jinak nezménénych
podminek, a tudiz bude reflektovat i skutecny stav Objektu a Sluzeb.

= (Castka kompenzace bude vychazet z nabidky, kterd poskytne nejvy$éi cenu a bude
ponizena o:

o naklady Zadavatele na verejnou zakazku

o naklady Zadavatele na napravu nedostatecného plnéni Koncesionare jako
naklady na dokonceni Stavby Objektu, opravy Objektu, financovani,
dodate¢né naklady na provozovani Objektu a poskytovani Sluzeb v
pozadované kvalité, nejsou-li plnénim Nového koncesionare

o Castky, které budou Zadavatelem priibézné hrazeny Koncesionafi mezi Dnem
pfed¢asného skonceni a datem, kdy je vyplacena Castka kompenzace
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o Castky, které je Zadavatel opravnén zapocitat, nebo odecist podle Smlouvy

Jestlize nebude prijata zadna nabidka, znamena to pro stanovené parametry Smlouvy,
respektive Nové smlouvy nelikvidni trh a trzni hodnota Projektu bude urcena dle ¢l. 1.2
této prilohy.

Nabidnuta cena vitézné nabidky se povazuje za trzni hodnotu Projektu a smlouva
nestanovi pouziti jiné castky k urceni trzni hodnoty Projektu (napf. odbornym
odhadem).

Zadavatel (v zavislosti na pfipadné pravni pozadavky, které mu brani tak ucinit) vynaloZzi
primérené Usili s cilem dokoncit Proces verejné zakazky co nejdrive.

Zadavatel poskytne Koncesionari vSechny potrebné informace o vsech fazich verejné
zakazky v rdmci Procesu verejné zakazky v rozsahu povoleném Pravnimi predpisy.

Koncesionar povoluje poskytnuti informaci Zadavatelem, které jsou odlvodnéné
pozadované v ramci Procesu verejné zakazky a jejichz poskytnuti by jinak bylo podle
¢lanku 43 Smlouvy (mlcenlivost) zakazané.

Zadavatel urci co nejdfive po pfijeti kone¢nych nabidek nejvyssi cenovou nabidku a
Koncesionafe informuje o Castce kompenzace. Pokud Zadavatel Koncesionare
neinformoval o Castce kompenzace v den anebo pied dnem pfipadajicim na $est (6)
mésicd po Dni predcasného skonceni, ustanoveni této kapitoly 1.1 se na takové
predcasné skonceni neuplatni a misto toho se uplatni ustanoveni kapitoly 1.2.

| v pfipadé, Ze Koncesionar postoupi spor tykajici se Castky kompenzace Expertovi,
nebo k rozhodnuti pfislusnému soudu, Zadavatel bude opravnén uzaviit Novou
smlouvu.

SpInéni platebni povinnosti Zadavatele ve vztahu k Céstce kompenzace bude Gplnym a
konecnym vyrovnanim vsech narokd a prav Koncesionare v(i¢i Zadavateli za poruseni
a/nebo predcasné skonceni této Smlouvy anebo jiné smlouvy tykajici se Projektu, at’ uz
vznikly na zakladé Smlouvy anebo jinak, avsak kromé zavazku Zadavatele, ktery vznikl
pred Dnem predcasného skonceni (nikoliv vSak ze samotného skonceni) a ktery nebyl
zohlednény pfi stanovovani Castky kompenzace.

Pokud je vypoctend Castka kompenzace nulova nebo zéporné, Zadavatel nebude
povinen uhradit Koncesionari zddnou Uhradu a s Ucinnosti od doby, kdy Zadavatel o
tom informuje Koncesionare, bude Zadavatel osvobozen od vSech zavazkd vidi
Koncesionari za poruseni a/nebo ukonceni této Smlouvy anebo jiné smlouvy tykajici se
Projektu, at' uz vznikla na zakladé Smlouvy nebo jinak, avsak kromé zavazku Zadavatele,
ktery vznikl pfed Dnem predcasného skonceni (nikoliv vSak ze samotného skonceni) a
ktery jeété nebyl zohlednény pfi stanovovani Castky kompenzace.

Zadavatel se mGze rozhodnout kdykoli pred pfijetim nabidek uplatnit postup stanoveni
trzni hodnoty Projektu odbornym odhadem podle kapitoly 1.2. zaslanim oznameni
Koncesionafri.

V pripadé, Ze Zadavatel dostal nabidky od Ucastnikd v rdmci Procesu verejné zakazky a
vyhodnotil vitéznou nabidku, ale rozhodne se, Ze Proces verejné zakazky nedokondi,
oznami toto svoje rozhodnuti Koncesionafi a zaplati mu ¢astku rovnajici se Céstce
kompenzace vypoctene z vitézné nabidky dle ustanoveni této kapitoly.
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* Na pojistnd plnéni, ktera Zadavatel ziskal pfimo ¢i vinkulaci z pojistnych smluv o
podstatnych skodach a souvisejicich (pfipadnych) plnéni, ma narok Novy koncesionar,
a to ode dne uzavieni Nové smlouvy.

1.2 Stanoveni trzni hodnoty projektu odbornym odhadem

V pfipadé ze Zadavatel neni opravnény opétovné vyhlasit verejnou zakazku na Projekt, nebo
se rozhodne, Ze opétovné nevyhlasi verejnou zakazku, stanovi predpokladanou trzni hodnotu
Projektu Expert. Expert vypocte predpokladanou trzni hodnotu Projektu a na jejim zakladé
stanovi Castku kompenzace, pficemz se uplatni nasledujici zasady:

veskeré castky predpokladi budou stanoveny v nominalnich hodnotach v béznych
cenach a budou zohledhovat zmény v dGsledku indexace souvisejici s
predpokladanou inflaci mezi dnem stanoveni téchto castek a predpokladanym
dnem jejich splatnosti podle Smlouvy;

hypotetické budouci vynosy a pfijmy (Sluzebné a dalsi vynosy a prijmy) a naklady a
vydaje Koncesionare spojené s plnénim Smlouvy budou stanoveny s ohledem na
vSechny okolnosti jako odhad vychazejici mimo jiné z historického vyvoje plnéni
Smlouvy a celkovych nakladl a vySe mésicnich Penalizaci v jednotlivych mésicich;

celkova castka vsech predpokladanych budoucich vynosu, které vzniknou do Dne
uplynuti, jako kdyby nedoslo k pfed¢asnému ukonceni Smlouvy, bude stanovena a
diskontovana ke Dni pfed¢asného skonceni diskontni sazbou CNB' platnou v Den
predcasného skonceni;

celkova castka vsech predpokladanych budoucich vydaji Zadavatele, které
vzniknou do Dne uplynuti, jako kdyby nedoslo k pfedc¢asnému ukonceni Smlouvy,
bude stanovena a diskontovana diskontni sazbou platnou CNB? v Den pred¢asného
skonceni a odectena od plateb stanovenych podle predchoziho bodu; tyto naklady
budou zahrnovat (pficemz kazda z ¢astek bude zapocitana pouze jednou):

o naklady na napravu potrfebné pro uvedeni Projektu do standardu
pozadovaného Smlouvou, tedy vcetné nakladi na dokonceni Stavby
Objektu, opravy Objektu, financovani, dodatecné naklady na provozovani
Objektu a poskytovani Sluzeb v pozadované kvalité; a

o vydaje na odstranéni Vad a Drobnych Zavad,

Koncesionar nema narok na nahradu skody, zejména uslého, resp. nerealizovaného,
zisku. Do Castky kompenzace v tomto pfipadé nebudou zahrnuty:

o odstupné a/nebo dalsi naklady, které je Koncesionar povinen uhradit v
disledku ukonceni této Smlouvy svym Pracovnikim;

o naklady na ukonceni smluv s Poddodavateli;

o naklady souvisejici s ukoncenim Urokového zajisténi

1 Diskontni sazba - depozitni falicita (https://www.cnb.cz/cs/menova-politika/mp-nastroje/)

2 Diskontni sazba - depozitni falicita (https://www.cnb.cz/cs/menova-politika/mp-nastroje/)

3



Duvérné informace

o ztraty Koncesionare v souvislosti s predcasnym ukoncenim Smiouvy;

o Castka odrazejici predpokladany zisk, ktery by Koncesionar ziskal v pripadé,
Ze by nedoslo k predcasnému skonceni Smlouvy.

V pripadé, Zze dojde k pred¢asnému skonceni Smlouvy a Objekt neni ve stavu, ve kterém by mél
byt dle Smlouvy, veskeré pojistné plnéni vyplacené z pojisténi stavebné-montazniho — All risk
a majetku - All risk (dle pfilohy ¢. 21 Smlouvy) pfipadne plné Zadavateli.

V pfipadé predcasného skonceni Smlouvy v dlsledku Selhani Koncesionare pfede Dnem
Otevieni bude Castka kompenzace vypoctena takto: odbornym posudkem bude vyéislena
cena obvykla jiz realizovanych Cinnosti Projektovani, Inzenyringu, a Stavby Objektu, s ohledem
na vhodnost dodavek k ucelu planované realizace Smlouvy. Tato castka bude nasledné
ponizena o naklady na odstranéni pripadného vadného pinéni, naklady Zadavatele marné
vynaloZené na pfipravu projektu a Smlouvy a naroky na veskeré smluvni pokuty a Skody, na
které Zadavateli vznikl vici Koncesionafi narok, a to v rozsahu, ve kterém naroky na smluvni
pokuty a Skody doposud trvaji.

Splnéni povinnosti Zadavatele uvedené v této kapitole bude Uplnym a konecnym vyrovnanim
vsech narokl a prav Koncesionare v(ci Zadavateli za poruseni a/nebo predcasné skonceni této
Smlouvy anebo jiné smlouvy tykajici se Projektu, at" uz vznikly na zakladé Smlouvy anebo jinak,
avsak kromé zavazku Zadavatele, ktery vznikl pfed Dnem predcasného skonceni (nikoliv vsak
ze samotného skonéeni) a ktery nebyl zohlednény pfi stanovovani Castky kompenzace.

Pokud se smluvni strany nedohodnou jinak, pak jestlize:
= ve vztahu ke stanoveni Experta vznikne jakykoliv spor,

* nedojde ke stanoveni Experta do 90 dni ode dne prvni vyzvy kterékoliv ze Smluvnich
stran,

» Expert nestanovi hodnotu Castky kompenzace v pripadé predcasného skonceni do
60 dnd od svého ustanoveni, s tim Ze se zde nezapocitava prodlouzeni terminu z
dlvodu dle ¢l. 42.5 Smlouvy, anebo

= ve vztahu ke stanoveni vy$e Castky kompenzace vznikne jakykoliv spor,

bude kterakoliv ze smluvnich stran opravnéna obratit se na soud v souladu s ¢l. 42.7 Smlouvy.
Hodnota Castky kompenzace se v takovém pripadé stanovi soudem.

2. KOMPENZACE PRI DOBROVOLNEM UKONCENiI ZADAVATELEM NEBO SELHANI
ZADAVATELE

Zakladnim principem kompenzace pfi dobrovolném ukonceni Zadavatelem nebo pfi Selhani
Zadavatele dle Smlouvy je, Ze Koncesionar nema byt ani v lepsi, ani v horsi situaci, nez by byl,
kdyby doslo k ukonceni Smlouvy ke Dni uplynuti.

Koncesionari jsou v takovém pripadé kompenzovany pouze nize uvedené vydaje rozumne,
Ucelné a prokazatelné vynalozené v souvislosti s Projektovanim, InZzenyringem, a Stavbou
Objektu, jakoz i vydaje spojené s ukoncenim smluvniho vztahu, ztraty a predpokladany zisk.
Castka kompenzace bude stanovena nasledujicim zp(isobem:
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splaceni cizich vlozenych prostfedk(l (Seniorniho Uvéru i ostatnich avérl a puajcek)
véetné veskerého pfislusenstvi, naklad( souvisejicich s ukonéenim Urokového zajisténi
a veskerych dalSich narokd, které véfitelim v souvislosti s prfedcasnym ukoncenim
Smlouvy a jeho financovani za Koncesionarem vzniknou; plus

vyplaceni vlastniho kapitalu Koncesionare; plus

odstupné a/nebo dalsi naklady, které je Koncesionar povinen uhradit vyhradné v
dlsledku ukonceni této Smlouvy svym Pracovnikim (a to v rozumné vysi a za
predpokladu, Ze Koncesionar vyvine primérené Usili ke zmirnéni téchto naklad(); plus
vydaje na ukonceni smluv s Poddodavateli (a to v rozumné vysi a za predpokladu, ze
Koncesionar vyvine prfimérené Usili ke zmirnéni téchto naklad(); plus

spravedlivé ocenéné jednorazové ztraty Koncesionare v souvislosti s predcasnym
ukoncenim Smlouvy;

Castka odrazejici predpokladany zisk, ktery by Koncesionar ziskal v pfipadé, ze by
nedoslo k pred¢asnému ukonceni Smlouvy a Smlouva by byla ukonéena ke Dni
uplynuti;

minus nasledujici polozky, jestlize jejich soucet bude predstavovat kladnou castku:

3.

hotovosti a vSechny zlstatky bankovnich uctl (vyjma uUctu pro pojistné plnéni)
vedenych Koncesionafrem nebo pro Koncesionare ke dni vypoctu Castky kompenzace;
souhrn vSech neuhrazenych zavazk(l Koncesionarfe k Zadavateli po odecteni souhrnu
vSech pohledavek Koncesionare za Zadavatelem a

Castky pojistného pInéni uhrazené Koncesionafi (jiné nez z titulu pojisténi proti ujmé
zplUsobené jednanim tretich osob), pokud pred dnem predcasného skonceni

Koncesionar neproved| ¢i nezajistil provedeni obnovovacich praci, k nimz se vyplacené
pojistné plnéni vaze.

KOMPENZACE PRI UKONCENI V PRIPADE UDALOSTI VYSSi MOCI

Zakladnim principem kompenzace v pfipadé Udalosti vy$si moci je ten, Ze dopady se rozdéluji
co nejspravedlivéji mezi obé smluvni strany. Koncesionar by tedy nemél byt poskozen, na
druhou smluvni stranu nemUze narokovat o¢ekavany budouci usly zisk ani nahradu skody.

V takovém pripadé se Koncesionafi kompenzuji:

splatky Seniorniho Uvéru i ostatnich avérd i puljcek, véetné veskerého prislusenstvi,
nakladl souvisejicich s ukoncenim Urokového zajisténi a veskerych dalsich narokd,
které véfitelim v souvislosti s pfed¢asnym ukoncenim Smlouvy a jeho financovani za
Koncesionarem vzniknou;

vyplaceni vlastniho kapitalu Koncesionare;

odstupné a/nebo dalsi nahrady, které je Koncesionar povinen uhradit vyhradné v
disledku ukonceni Smlouvy svym Pracovnikiim (a to v rozumné vysi a za predpokladu,
Ze Koncesionar vyvine pfimérené Usili ke zmirnéni téchto nakladu);

naklady na ukonceni smluv s Poddodavateli (a to v rozumné vysi a za predpokladu, ze
Koncesionar vyvine pfimérené usili ke zmirnéni téchto nakladu).
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minus nasledujici polozky, jestlize jejich soucet bude predstavovat kladnou castku:

* hotovosti a vsechny zUstatky bankovnich Gcth (vyjma Gltu pro pojistné plnéni)
vedenych Koncesionafem nebo pro Koncesionare ke dni vypoctu Castky kompenzace;

= souhrn vSech neuhrazenych zavazkd Koncesionare k Zadavateli po odecteni souhrnu
vSech pohledavek Koncesionare za Zadavatelem a

= castky pojistného plnéni uhrazené Koncesionafi (jiné nez z titulu pojisténi proti Ujmé
zplUsobené jednanim tretich osob), pokud pred dnem predcasného skonceni

Koncesionar neproved| ¢i nezajistil provedeni obnovovacich praci, k nimz se vyplacené
pojistné plnéni vaze.

4. VYPOCET CASTKY KOMPENZACE

4.1 Zohlednéni obdobi do vyplaceni Castky kompenzace

Pro véechny druhy pred¢asného ukonéeni plati pravidlo, Ze k vypocétené Castce kompenzace
bude prictena castka odpovidajici aplikaci sazby Seniorniho UGvéru, ¢i jiného avéru
Koncesionafe, ktery byl &erpadn na Stavbu Objektu, na vypocétenou celkovou Castku
kompenzace pro obdobi ode Dne pred¢asného ukonceni do dne vyplaceni Castky
kompenzace.

4.2

4.3 DPH v kompenzacich

Vsechny vypocty a zavazky podle této Smlouvy jsou uvedeny/vycisleny bez DPH, pokud neni
vyslovné uvedeno jinak. DPH bude aplikovana dle Pravnich predpist. Jestlize by vznikla
v souladu s vyplacenim Castky kompenzace povinnost uhradit DPH, bude Zadavatel povinen
zaplatit Koncesionafi takovou dodatecnou castku, aby se Koncesionar nachazel ve stejné
situaci, jako kdyby mu povinnost uhradit DPH nevznikla, paklize tyto skutecnosti nebyly jiz
zohlednény pfi vypoctu Céstky kompenzace.

Pokud ma v souvislosti s kompenzaci v pfipadé predcasného ukonceni Koncesionar zaplatit
DPH, ktera ma byt Zadavatelem dorovnana dle ¢lanku vyse, Zadavatel zaplati tuto dodatecnou
Castku pouze v pripadé, Zze Koncesionar splni nasledujici povinnosti:

» Koncesionai oznami Zadavateli bez zbytecného odkladu, avsak aspon 30 dni prede
dnem splatnosti prislusné DPH, Ze DPH je splatna a Ze se jedna o DPH v souvislosti
s Castkou kompenzace, pfi¢emz v ozndmeni uvede podrobnosti tykajici se DPH a jeji
splatnost;

4.4 Omezeni prava zapoctu

Zadavatel ma pravo zapocditat jakékoliv ¢astky splatné ze strany Koncesionafe vici Castce
kompenzace v pfipadé predcasného skonceni pouze v pripadé, pokud by se v dlsledku
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zapoctu castka skutecné zaplacena Koncesionafi v souvislosti s ukoncenim Smlouvy nesnizila
natolik, Ze by byla nizsi nez zavazky vici Seniornimu véfriteli.

5. UHRADA CASTKY KOMPENZACE A PROCES AKCEPTACE NAVRHU CASTKY
KOMPENZACE

V ptipadé predéasného skonceni pro Selhani Koncesionare bude Castka kompenzace,
vypoctena v souladu s ¢l. 1.1 a 1.2 této prilohy uhrazena do 60 dnd od ozndmeni jeji vyse
Koncesionafri.

Pokud bude Castka kompenzace vypoctena v souladu s ¢l. 1.1 nizsi nez nula, bude hodnota
Castky kompenzace splatna Koncesionarem Zadavateli v den uzavieni Nové smlouvy.

Pokud bude Castka kompenzace vypoctena v souladu s¢l. 1.2 nizsi nez nula, uhradi
Koncesionar Zadavateli sumu rovnajici se Castce kompenzace do 60 dnl od obdrzeni oznameni
Experta obsahujici Castku kompenzace.

V pfipadé predcasného skonceni pro Selhani Zadavatele, dobrovolné skonceni
Zadavatelem a predcasné skonéeni pro Udalosti vyssi moci zpracuje navrh Castky
kompenzace Koncesionaf. Navrh Castky kompenzace musi obsahovat jasny a prehledny
zpUsob jejiho vypoctu a bude vypracovan neprodlené po Dni predcasného skonceni, nejpozdéji
do 30 dnl ode Dne predcasného skonceni. Koncesionar navrh predlozi Zadavateli. Zadavatel
se k navrhu Castky kompenzace vyjadfi do 45 dnl ode dne, kdy navrh obdrzel, jinak se méa za
to, Ze navrh akceptoval.

V piipadé, Ze byl navrh Castky kompenzace Zadavatelem akceptovan, , je Zadavatel povinen
uhradit Castku kompenzace do 60 dnii ode dne akceptace navrhu Castky kompenzace.

V pfipadé, Ze Zadavatel neakceptuje navrh Castky kompenzace predlozeny Koncesionaiem,
nebo Koncesionaf navrh Zadavateli nepfedlozi, bude vyse Castky kompenzace stanovena
odbornym posudkem Experta. Zadavatel je povinen uhradit Castku kompenzace uréenou
Expertem do 30 dnll od obdrzeni ozndmeni Experta..

Uhrada Castky kompenzace predloZzené v navrhu Koncesionare, Ci posudku Experta probéhne:
* na Ucet urceny v souladu s Pfimou smlouvou, byl-li cerpan Seniorni Gvér, nebo

* na Ucet uréeny Koncesionarem.

Zadavatel ma povinnost hradit splatky Seniorniho Gvéru, ¢i jiného Uvéru Koncesionare, ktery
byl Cerpan na Stavbu Objektu, vcetné pfislusenstvi v dobé mezi Dnem predcasného skonceni
pro Selhani Zadavatele, dobrovolné skonceni Zadavatelem anebo Udalosti vy$Si moci a dnem
vyplaceni Castky kompenzace. Skute¢né vyplacena Castka kompenzace bude snizena o tyto
platby.
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Pokud jde o pripad pred¢asného ukonéeni pro Selhani Koncesionare, m(ize Zadavatel platit
Castku kompenzace ve splatkach s tim, Ze vysi a splatnost ¢astek urci sém Zadavatel, aviak
vyse a splatnost jednotlivych splatek bude adekvatni rozdilné ¢asové hodnoté penéz oproti
jednorazové splatce a zohledni vysi splatek jistiny a urok{ ze Seniorniho Uvéruy, ¢i jiného Uvéru
Koncesionare, ktery byl ¢erpan na Stavbu Objektu. Vliv rozloZeni plateb v Case na casovou
hodnotu, na zakladé sazeb obvyklych na trhu, bude soucasti navrhu Castky kompenzace, resp.
ozndmeni Experta. Celd Castka kompenzace pak musi byt zaplacena nejpozdéji do Dne
uplynuti.

V pfipadé placeni Castky kompenzace ve splatkach neklesne v jednotlivych mésicich vyse
splatek Zadavatele pod planovanou hodnotu splatek Seniorniho Uvéru, ¢i jiného Uvéru
Koncesionare, ktery byl Cerpan na Stavbu Objektu vcetné veskerého pfislusenstvi, a to az do
doby vyplaceni celkové Castky kompenzace.

Zadavatel stanovi vysi a splatnost splatek tak, aby byla cela Castka kompenzace zaplacena co
nejdrive s ohledem na volné financni zdroje na strané Zadavatele a s ohledem na vyuziti vSech
moznosti, které Ize od Zadavatele rozumné ocekavat, k tomu, aby ziskal prostredky pro co
nejrychlejsi uhrazeni Castky kompenzace. Pokud je Zadavatel v prodleni s platbou kterékoliv
splatky, mize Koncesionar, oznamenim Zadavateli poZzadovat okamzité zaplaceni celé zbyvajici
Castky kompenzace, véetné pfirostlych arok z prodleni.

Uhrada Castky kompenzace nebo jeji ¢asti v rezimu vyporadani ve splatkach bude ve vysi
odpovidajici podminkam Smlouvy poskytnuta:

* na ucet urceny v souladu s Pfimou smlouvou, byl-li cerpan Seniorni Gvér, nebo

* na ucet urceny Koncesionarem.

V piipadé postoupeni sporu v souvislosti s Castkou kompenzace na soud, bude Castka
kompenzace uhrazena v terminech podle ustanoveni tohoto ¢l. 5 a do 60 dni ode dne
pravomocného rozhodnuti sporu bude dorovnan rozdil tak, aby vysledna Castka kompenzace
odpovidala pravomocnému rozhodnuti soudu.

6. PODKLADY PRO VYPOCET CASTKY KOMPENZACE
Vypocet Castky kompenzace bude zaloZen zejména na nasledujicich podkladech (které je
Koncesionar povinen predlozit Zadavateli):

» Financni model vCetné vsech jeho aktualizaci;

= smlouvy o financovani s véfiteli Koncesionare vcetné aktualniho stavu Uverd;

= Ucetni zavérky Koncesionare za celé obdobi ucinnosti Smlouvy, vcetné podrobného
rozboru hospodareni za posledni 3 roky;

= stav vSech U¢td Koncesionare ke Dni predc¢asného skonceni;




Duvérné informace

» aktualni znéni pojistnych smluv vcetné dodatkd, vyse pojistného plnéni v aktualnim
obdobi (ve vztahu k limitlim pInéni) a specifikace stavu vSsech neuzavienych pojistnych
udalosti;

= aktualni stav Bankovni zaruky;

= specifikace parametrd dodavatelskych a odbératelskych vztah(i ke Dni predcasného
skonceni;

= platné dodavatelské a odbératelské smlouvy véetné dodatka.

Po dobu prodleni Koncesionare s predlozenim fadnych podklad(i dle tohoto ¢lanku Zadavateli
nebézi Ihaty dle ¢l. 5 této prilohy a Zadavatel se nem(ze dostat do prodleni se splnénim
zavazk( tam uvedenych.




