
SMLOUVA

Číslo smlouvy objednatele: 01ST-001217 
Číslo smlouvy konzultanta: 23 200 200

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 151 0002 
Název související veřejné zakázky:

1/43 kapacitní silniční propojení ČR/PL -  technická studie - bez BIM

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami (dále jako ,,Smlouva“):

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR
se sídlem:
IČO:
DIČ:
právní forma: 
bankovní spojem: 
datová schránka: 
zastoupeno:
osoba oprávněná k podpisu smlouvy: 
kontaktní osoba ve věcech smluvních: 
e-mail: 
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 
659 93 390 
CZ65993390 
příspěvková organizace

e-mail:
tel:
(dále jen „objednatel”)

a

2.

Konzultantem č. 1: účastníci Společnosti „SUDOP GROUP_Velké projekty_BIM 2021“ založené Smlouvou 
o společnosti

se sídlem v Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/la, PSČ 130 80

Konzultantem: SUDOP PRAHA a. s.
se sídlem v Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/la, PSČ 130 80
zastoupeným

bankovní spojem:
IČO: 25793349, DIČ: CZ25793349
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaný u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 
6088

jako „Správce“ a „Společník 1“ 

a

Konzultantem: PUDIS a.s.
se sídlem v Podbabská 1014/20, Bubeneč, 160 00 Praha 6 
zastoupeným

Stránka 1 z 24



IČO: 45272891, DIČ: CZ45272891
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaný u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 
1458

jako „Společník 2“

zastoupen společností SUDOP PRAHA a.s. se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/la, PSČ 130 80, 
IČ: 25793349 na základě Plné moci a Smlouvy o společnosti

a

Konzultantem: SUDOP EU a.s.
se sídlem v náměstí Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/la, PSČ 130 00 
zastoupeným

IČO: 05165024, DIČ: CZ05165024
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaný u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 
21645

jako „Společník 3“

zastoupen společností SUDOP PRAHA a.s. se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/la, PSČ 130 80, 
IČ: 25793349 na základě Plné moci a Smlouvy o společnosti

a

Konzultantem: Dopravoprojekt Brno a.s.
se sídlem v Kounicova 271/13, Veveří, 602 00 Brno
zastoupeným

IČO: 46347488, DIČ: CZ46347488 

jako „Společník 4“

zastoupen společností SUDOP PRAHA a.s. se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/la, PSČ 130 80, 
IČ: 25793349 na základě Plné moci a Smlouvy o společnosti

a

Konzultantem: DOPRAVOPROJEKT, a.s.
se sídlem v Kominárska 141/2, 4 Bratislava -  městská časť Nové Město 832 03, Slovenská republika 
zastoupeným

IČO: 31322000, DIČ: SK2020524770
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem 
Bratislava III, oddíl Sa, vložka 378/B

jako „Společník 5“

zastoupen společností SUDOP PRAHA a.s. se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/la, PSČ 130 80, 
IČ: 25793349 na základě Plné moci a Smlouvy o společnosti
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kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
(dále jen ,,konzultant“) na straně druhé

Článek I.

Předmět smlouvy

1. Konzultant se zavazuje provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo, včetně poskytování 
souvisejících služeb (dále jen ,,plnění“), a to dle zadání objednatele v tomto rozsahu a členění:

Specifikace plnění je uvedena v příloze č. 1 Smlouvy.
Pokud je v této Smlouvě nebo v dokumentech tvořících součást této Smlouvy nebo v přílohách této Smlouvy 
uveden termín „Služby“, „plnění“ nebo „dílo“ platí, že se jedná o totožný termín ve všech mluvnických 
formách a podobách.

1. Konzultant je při realizaci této Smlouvy vázán zejména technickými podmínkami, které jsou uvedeny v 
Rámcové dohodě a specifikované v této Smlouvě.

Technické podmínky tvoří přílohu Rámcové dohody.

3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a konzultantu zaplatit dohodnutou cenu podle této 
Smlouvy.

4. Právní vztahy mezi smluvními stranami touto Smlouvou neupravené se řídí „Rámcovou dohodou na projektové 
práce pro velké zakázky staveb pozemních komunikací a jejich realizaci zejména metodou BIM 2021“, číslo 
01ST-000884, (dále jen „Rámcová dohoda“).

5. Následující dokumenty tvoří součást Rámcové dohody nebo této Smlouvy a jako její součást budou čteny a 
vykládány v tomto pořadí:

1) Tato Smlouva
2) Vzorová smlouva o poskytnutí služeb mezi objednatelem a konzultantem -  zvláštní podmínky pro 

projektové práce (verze pro Rámcové dohody)
3) Vzorová smlouva o poskytnutí služeb mezi objednatelem a konzultantem -  obecné podmínky
4) Nabídka na plnění Dílčí veřejné zakázky
5) Rámcová dohoda
6) Technické podmínky, jmenovitě Technický předpis TP 82, TP 87, TP 170, TP 62 a TP 92

Článek II.

Cena za poskytování služeb

1. Objednatel se zavazuje uhradit konzultantu za řádné a včasné poskytnutí plnění dle této Smlouvy cenu v 
následující výši:

Celková cena plnění v Kě 

bez DPH
DPH v Kě

Celková cena Služeb v Kě 
věetně DPH

2 922 500,- Kě 613 725,- Kě 3 536 225,- Kě

(dále jen „cena plnění“).
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2. Podrobnou specifikaci ceny plnění tvoří Soupis prací, kteiý je součástí Přílohy č. 1 Rozsah služeb této 
Smlouvy

3. Cena plnění byla konzultantem nabídnuta a stranami sjednána v souladu s podmínkami uvedenými 
v Rámcové dohodě. Objednatel bude konzultantu hradit cenu plnění pouze za skutečně poskytnuté a 
objednatelem odsouhlasené plnění v Předávacím protokolu.

4. Objednatel uhradí cenu plnění v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě.

5. Kontaktní osobou objednatele ve věci fakturace a ve věcech technických (osobou příslušnou k převzetí, 
schválení nebo připomínkám ve smyslu Smluvních podmínek je

Článek III.

Harmonogram

1. Podrobný harmonogram a specifikace případných etap a lhůt pro předám a převzetí plnění je součástí 
Přílohy 4 Harmonogram této Smlouvy.

2. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: Pardubický a Olomoucký kraj.

Článek IV.

Podmínky provádění díla
1. Pro plnění této Smlouvy a práva a povinnosti smluvních stran platí příslušná ustanovení Rámcové dohody, 

pakliže v této smlouvě není sjednáno jinak.

2. Objednatel poskytne konzultantu bezplatně před zahájením jeho činnosti následující dokumentaci:
• Silnice 1/43 Lanškroun -  Dolní Lipka, VS, zhot. TRANSCONSULT s.r.o., 10/2009,
• 1/43 Lanškroun, obchvat, V a TS, zhot. SUDOP PRAHA, 12/2021,
• 1/43 v prostora R35 Mladějov -  Lanškroun -  v nové poloze, VS, OPTIMA spol. s r.o., 9/2008,
• Přeložka silnice 1/11 Postřelmov -  Dolní Lipka, VS, PK OSSENDORF s.r.o., 04/2004,
• 1/11 Postřelmov -  Chromeč, PDPS, Dopravoprojekt Ostrava, 03/2022.

Dokumentaci nad rozsah dokumentace uvedené v tomto článku smlouvy, která je dostupná z veřejných 
zdrojů, a veškerá další nezbytná povolení, oznámení a souhlasy dotčených subjektů, které je dostupné 
z veřejných zdrojů a které jsou nezbytné pro řádnou realizaci plnění, si konzultant zajistí na vlastní 
náklady a riziko.

3. Pro změnu poddodavatele, prostřednictvím kterého konzultant prokazoval v zadávacím řízení na uzavření 
Rámcové dohody kvalifikaci nebo byl hodnocen v rámci stanoveného hodnotícího kritéria „Kvalifikace 
a zkušenosti osob zapojených do realizace veřejné zakázky“, platí podmínky pro poddodavatele, uvedené 
v Rámcové dohodě.

4. Ostatní podmínky, za kterých bude plněna Smlouva, jsou následující: podmínky upřesňující rámec 
stanovený v Rámcové dohodě.

5. Rozsah osob podílejících se naplnění Smlouvy uveden v Příloze č. 6 „Prohlášení o odborném personálu“.

6. Způsob předám a převzetí plnění upravuje Rámcová dohoda. Smluvní strany tímto sjednávají následující 
upřesňující podmínky pro předám a převzetí plnění či odlišný způsob oproti ustanovením Rámcové 
dohody: ŘSD ČR, Odd. ÚP a investiční přípravy Morava, Šumavská 31, 602 00 Brno.

7. Oprávněnými osobami objednatele a konzultanta k podpisu Předávacího protokolu jsou:

za objednatele 

za konzultanta

8. Součástí plnění budou rovněž následující písemné výstupy z činnosti konzultanta: viz Příloha č. 1 Rozsah 
služeb, které konzultant objednateli předá v termínu: viz Příloha č. 4 Harmonogram
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9. Konzultant prohlašuje, že k datu podpisu Smlouvy neexistují okolnosti nebo záležitosti, které by mohly 
vyvolat střet zájmů při plnění jeho závazků ze Smlouvy ve smyslu čl. 3.11.1 Smluvních podmínek. Dozví- 
li se konzultant o takových okolnostech nebo záležitostech, je povinen objednatele okamžitě informovat 
a postupovat podle čl. 3.1.3 Smluvních podmínek.

10. Pokud se na jakoukoliv část plnění poskytovanou konzultantem vztahuje nařízení GDPR (Nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v 
souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES 
(obecné nařízení o ochraně osobních údajů)), je konzultant povinen zajistit plnění svých povinností 
v nařízení GDPR stanovených. V případě, kdy bude konzultant v kterémkoliv okamžiku plnění svých 
smluvních povinností zpracovatelem osobních údajů poskytnutých objednatelem nebo získaných pro 
objednatele, je povinen na tuto skutečnost objednatele upozornit a bezodkladně (vždy však před 
zahájením zpracování osobních údajů) s ním uzavřít smlouvu o zpracování osobních údajů. Smlouvu dle 
předcházející věty je dále konzultant s objednatelem povinen uzavřít vždy, když jej k tomu objednatel 
písemně vyzve. Přílohu Rámcové dohody tvoří nezávazný vzor Smlouvy o zpracování osobních údajů, 
kteiý je možné pro výše uvedené účely použít, přičemž výsledné znění Smlouvy o zpracování osobních 
údajů bude vždy stanoveno dohodou Smluvních stran tak, aby byla zachována konformita s nařízením 
GDPR a případně dalšími dotčenými obecně závaznými právními předpisy

11. Faktury vystavené konzultantem v listinné formě budou zaslány na následující kontaktní adresu 
objednatele:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

odbor: Úsek výstavby, Odbor investiční přípravy, Odd. ÚP a
investiční přípravy Morava

adresa: Šumavská 31, Brno
PSČ: 602 00
k rukám:

Faktury vystavené konzultantem v elektronické formě budou zaslány na následující kontaktní adresu 
objednatele:

Ředitelství silnic a dálnic ČR
odbor: Úsek výstavby, Odbor investiční přípravy, Odd. ÚP a

investiční přípravy Morava
e-mail: posta@rsd.cz
k rukám:

Závěrečná ustanovení
1. Smlouvaje platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 

Sb., o službách vytvářejících důvěra pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do této 
Smlouvy a jejích jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech 
samostatných souborů tvořících v souhrnu Smlouvu), a to oběma smluvními stranami. Smlouva nabývá 
účinnosti dnem jejího uveřejnění v registra smluv.

2. Tuto smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové dohodě.

3. Konzultant bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřené Smlouvy v registra smluv vedeném pro 
tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. Objednatelem. Konzultant 
nepovažuje žádnou část Smlouvy za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákonač. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník.
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4. Přílohu této smlouvy tvoří:
Příloha č. 1 Rozsah služeb, včetně soupisu prací
Příloha č. 2 Personál, vybavení, zařízení a služby třetích osob poskytované Objednatelem 
Příloha č. 3 Odměna a platba 
Příloha č. 4 Harmonogram
Příloha č. 5 Seznam poddodavatelú, kteří se budou podílet na plnění Smlouvy 
Příloha č. 6 Prohlášení o odborném personálu

5. Tato smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jejich 
elektronický originál.

6. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavírají svobodně a vážně a že považují její obsah za určitý a 
srozumitelný.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY 
PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB„ O 
SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ 
POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Datum: 2023.12.19 06:56:55 401*00' Datum: 2023.12.19 06:57:33 +01*00*
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Příloha č. 1, ke Smlouvě č. 01ST-001217 objednatele

ROZSAH SLUŽEB
Čl. 1

Specifikace projektu

Projekt ve smyslu Pod-čl. 1.1.22 „I/43 kapacitní silniční propojení ČR/PL -  technická studie - 
bez BIM.

Specifikace projektu:
Předmětem zakázky je zpracování, projednání a dodání díla „I/43 kapacitní silniční propojení 
ČR/PL -  technická studie“, které bude mít 3 části.

1. Část -  Vyhledávací studie
První část bude obsahovat návrh minimálně tří variant předmětné trasy v rozsahu vyhledávací 
studie (přičemž jednou z variant bude i prověření trasy ze zpracovaných vyhledávacích studií 
I/43 Lanškroun -  Dolní Lipka, I/43 Mladějov -  Lanškroun). Další variantou bude prověření 
vedení trasy směrem na sil. I/44 (Postřelmov) s možností využití sil. I/11 s obchvaty obcí.

2. Část -  Technická studie
V druhé části bude rozpracována vybraná / nejvhodnější varianta v podrobnosti technické 
studie.

3. Část -  Ekonomické hodnocení
Ve třetí části bude provedeno ekonomické hodnocení vybrané varianty metodou HDM-4.
Všechny části budou zpracovány dle Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací 
v platném znění.
Studie prověří možnosti organizace dopravy na trase s cílem minimalizovat počet 
mimoúrovňových křižovatek, event. úrovňových křižovatek, pokud budou vzhledem 
k předpokládaným intenzitám dopravy účelné. Dále budou prověřena a navržena křížení se 
záměry vyplývajícími ze Zásad územního rozvoje Olomouckého a Pardubického kraje, např. 
regionální biokoridory, oblasti Natura apod. Návrh trasy by měl v maximální možné míře 
respektovat navrhované rozvojové plochy vymezené v platných územně plánovacích 
dokumentacích dotčených obcí. Součástí studie bude model dopravy, který bude použit pro 
potřeby kapacitního posouzení křižovatek, návrhu šířkového uspořádání a také pro následné 
ekonomické hodnocení HDM-4. V modelu dopravy budou zohledněny i přeshraniční vazby 
z PR. Pro potřeby zpracování modelu dopravy je nutné zajistit relevantní poklady o navazující 
silniční síti v PR včetně připravovaných / výhledových záměrů. Model dopravy bude zpracován 
v příslušném mezinárodně uznávaném softwaru.
Součástí studie bude také polohopisné a výškopisné zaměření terénu pro potřeby návrhu trasy 
(křižovatek, křížení, mostů, tunelů atp.) v technicky náročných částech trasy v podrobnosti 
odpovídající technické studii.
Dále bude zpracován orientační IGP:

Orientační průzkum pro studii provádí autorizovaný inženýr v oboru geotechnika nebo odborně 
způsobilá osoba v oboru inženýrská geologie. V rámci orientačního průzkumu pro studii je 
nutné provést terénní pochůzku, která bude následovat po excerpci literárních a archivních
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pramenů. Na základě výsledků terénní pochůzky bude zpracována závěrečná zpráva zahrnující 
následující informace:

a) základní místopis trasy s přehledem morfologických, inženýrskogeologických a 
hydrogeologických poměrů, údaje o hlavních typech pokryvných útvarů a horninách 
skalního podkladu a o předpokládané hloubce hladiny podzemní vody,

b) předběžné vymezení oblastí nepříznivých z hlediska únosnosti a stability území,

c) předběžné posouzení inženýrskogeologických poměrů v místech velkých objektů, zejména 
mostů, s odhadem (prognózou) základových poměrů,

d) posouzení možností získání stavebního materiálu z místních zdrojů pro stavbu pozemní 
komunikace ve zkoumaném mapovém pruhu, včetně možnosti použití druhotných materiálů 
(popílek, struska, důlní odvaly apod.),

e) mapu geologického nebezpečí („geological hazard“) a poddolování,

f) souhrnné posouzení vhodnosti realizace stavebního záměru ve zkoumaném prostoru 
z inženýrskogeologického a hydrogeologického hlediska, případné doporučení vhodnějších 
alternativ,

g) doporučení programu průzkumu pro další etapu.

Pro stanovení vlivu stavby na rozlivy v záplavových územích, stanovení inundačních opatření 
a protipovodňové ochrany v území ve vazbě na návrhovou trasu bude zpracována 
vodohospodářská studie. Tato studie bude obsahovat prošetření aktuálních protipovodňových 
opatření v území ve vazbě na modelaci rozlivů, případně návrh jejich úprav nebo doplnění, ve 
spolupráci se správcem Povodí a vodohospodářským úřadem.

Výsledkem studie bude technický návrh vedení kapacitní silnice I. třídy v úseku dálnice D35 -  
Dolní Lipka (hr. ČR / PR), včetně ekonomického hodnocení HDM-4.

1. část: Vyhledávací studie
A. Průvodní zpráva -  zpracovaná dle „Směrnice pro dokumentace staveb PK -  vyhledávací

studie“ v platném znění, včetně výsledků projednání návrhu s dotčenými orgány 
a organizacemi, bude mimo jiné obsahovat:

■ technický návrh variant přeložky silnice I/43 s ohledem na morfologické a geologické 
poměry a další specifika území s minimalizací negativních vlivů na životní prostředí,

■ prověření možných střetů z hlediska ochrany ŽP včetně prověření migračních koridorů,
■ posouzení z hlediska ÚPD,
■ prověření jednotlivých variant z hlediska proveditelnosti, na základě analýz 

průchodnosti území a dalších limitů využití území, a dále na základě požadavků na 
splnění technických parametrů silnice dané kategorie,

■ zhodnocení, závěry a doporučení nejvhodnější varianty.
B. Výkresová část zpracovaná dle „Směrnice pro dokumentace staveb PK -  vyhledávací studie“

v platném znění bude mimo jiné obsahovat:
■ přehlednou situaci
■ situace variant v měřítku 1:5000
■ zákres do ortofotomapy
■ podélné profily

C. Podklady a průzkumy
■ zpracování modelu dopravy
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■ zpracování prvotního posouzení záměru (dle §18g a dalších, Z. 13/1997 Sb., o 
pozemních komunikacích a § 38c a dalších prováděcí Vyhl. Č. 104/1997 Sb.).

D. Doklady -  záznamy z jednání apod.

2. část: Technická studie

A. Průvodní zpráva -  zpracovaná dle „Směrnice pro dokumentace staveb PK -  technická
studie“ v platném znění, včetně výsledků projednání návrhu s dotčenými orgány 
a organizacemi, bude mimo jiné obsahovat:

■ podrobný technický popis návrhu vybrané varianty přeložky silnice I/43,
■ specifikace všech mostních objektů (základní rozměrové a technické řešení),
■ systém vodohospodářského řešení staveb (vymezení odvodňovaných úseků, odhad 

předpokládaného množství dešťových vod, stanovení využitelných recipientů, 
specifikace potřebných opatření -  např. sedimentační a retenční nádrže),

■ orientační bilance zemin (výkopy a násypy),
■ vyhodnocení varianty z hlediska ŽP
■ zhodnocení, závěry a doporučení pro další projektovou přípravu.

B. Výkresová část zpracovaná dle „Směrnice pro dokumentace staveb PK -  technická studie“
v platném znění bude mimo jiné obsahovat:

■ přehledná situace 1:25000
■ situace vybrané varianty v měřítku 1:5000
■ zákres do ortofotomapy
■ zákres trasy do ÚP podkladů (návrh koridoru)
■ situace křižovatek v měřítku 1:2000
■ podélné profily hlavní trasy a křižujících komunikací včetně křižovatkových větví
■ vzorové a charakteristické příčné řezy v měřítku 1:200

C. Související dokumentace
■ odhad stavebních nákladů zpracovaný dle platných cenových normativů SFDI,
■ kapacitní posouzení návrhu vybraných křižovatek i hlavní trasy dle TP 188,
■ orientační záborový elaborát, situace na mapovém podkladu s rozlišením pozemků 

fyzická/právnická osoba/stát/město a orientační rozsah záborů ZPF a PUPFL,
■ zaměření terénu v technicky náročných částech trasy,
■ vodohospodářská studie

D. Doklady -  záznamy z jednání apod.

3. část: Ekonomické hodnocení HDM-4

Ekonomického hodnocení efektivnosti vybrané varianty v souladu s prováděcími pokyny pro 
hodnocení efektivnosti projektů dopravní infrastruktury.

Objednatel poskytne Konzultantu bezplatně před zahájením jeho činnosti následující 
dokumentaci:

-  Silnice I/43 Lanškroun -  Dolní Lipka, VS, zhot. TRANSCONSULT s.r.o., 10/2009
-  I/43 Lanškroun, obchvat, V a TS, zhot. SUDOP PRAHA, 12/2021
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-  I/43 v prostoru R35 Mladějov -  Lanškroun -  v nové poloze, VS, OPTIMA spol. s r.o., 
9/2008

-  Přeložka silnice I/11 Postřelmov -  Dolní Lipka, VS, PK OSSENDORF s.r.o., 04/2004
-  I/11 Postřelmov -  Chromeč, PDPS, Dopravoprojekt Ostrava, 03/2022

Osoba Objednatele ve smyslu Pod-čl. 4.2.1 oprávněna Udělit písemný pokyn Konzultantovi 
zahájit poskytování Služeb: osoba, která je uvedena ve Smlouvě jako kontaktní osoba ve věcech 
technických.

Rozsah služeb je podrobně definován v této specifikaci projektu a dále rovněž v soupisu prací 
sloužícím k nacenění rozpisu služeb tvořícím nedílnou součást této Přílohy 1.

Soupis prací sloužící k nacenění doplňuje specifikace projektu (vzájemně se vysvětlují), 
přičemž v případě věcného rozporu mezi specifikací projektu a soupisem prací má přednost 
soupis prací sloužící k nacenění (oceněný rozpis služeb).

Čl. 2
Požadavky na rozsah a obsah plnění Smlouvy

Poptávané projektové práce budou zahrnovat především:

a) vyhotovení dokumentace ve stupni TES
b) technickou pomoc objednateli

Konzultant bude služby uvedené výše poskytovat dle platných právních předpisů a dle 
požadavků Objednatele, přičemž je povinen dodržovat podmínky k řádnému a kvalitnímu 
plnění Smluv, vyhlášky a zákonná ustanovení, zejména:

- Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací schválená Ministerstvem 
dopravy, Odborem pozemních komunikací, v platném znění

- Příslušné ČSN, ČSN EN v platném znění
- Technické kvalitativní podmínky pro dokumentaci staveb pozemních komunikací 

schválené Ministerstvem dopravy v platném znění
- Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací schválené 

Ministerstvem dopravy v platném znění
- B2/C1 - Datový předpis pro tvorbu mapových podkladů v rámci ŘSD ČR a pro tvorbu 

digitálních map komunikací provozovaných ŘSD ČR, v platném znění
- C2 - Datový předpis pro předávání digitální projektové dokumentace pro ŘSD ČR, v 

platném znění
- C3 -  Datový předpis pro tvorbu digitálního záborového elaborátu pro ŘSD ČR, v 

platném znění
- XC4 -  Datový předpis pro tvorbu a předávání soupisu prací, nabídkových rozpočtů a 

jejich čerpání v digitální podobě, v platném znění
- Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v 

platném znění a ve znění souvisejících předpisů a vyhlášek;
- Zákon č. 13/1997 Sb., zákon o pozemních komunikacích, v platném znění a ve znění 

souvisejících předpisů a vyhlášek;

Stránka 10 z 24



- Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých 
souvisejících zákonů, v platném znění a ve znění souvisejících předpisů a vyhlášek;

Ostatní související právní předpisy, normy a technické předpisy v platném znění.
- Interní předpisy ŘSD ČR (Metodiky, Příkazy, Směrnice, PPK, R-plány atd.) zveřejněné 

na stránkách ŘSD ČR (www.rsd.cz).
- Prováděcí pokyny pro hodnocení efektivnosti projektů dopravní infrastruktury v platném 

znění, dostupné na stránkách ŘSD ČR (www.rsd.cz).

Projektová dokumentace všech požadovaných projektových stupňů staveb pozemních 
komunikací (včetně souvisejících stavebních objektů, tj. SSÚD, dopravního značení, 
telematiky, apod.) bude zpracována v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci 
staveb v platném znění, s vyhláškou č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové 
dokumentace dopravních staveb v platném znění a Směrnicí pro dokumentaci staveb 
pozemních komunikací schválenou Ministerstvem dopravy, Oborem pozemních komunikací, v 
platném znění. Všechny odlišné postupy a změny oproti této Směrnici musí schválit Objednatel. 
Požadavky a jejich upřesnění nad rámec Směrnice jsou uvedeny v příslušné Smlouvě.

Pakliže jsou konzultantu stanoveny povinnosti vůči zpracovateli oponentního posudku 
(expertízy či supervize) k projektové dokumentaci, je  povinen tyto plnit pouze pokud byla 
taková osoba Objednatelem ustanovena (určena/oznámena). Ostatní povinnosti konzultanta dle 
Smlouvy tím nejsou dotčeny.

Konzultant zpracuje projektovou dokumentaci tak, aby efektivně navrhl zábor pozemků 
dotčených stavbou, minimalizoval náročné stavební objekty (zejména estakády, mosty, zářezy, 
tunely /jsou-li/) s cílem optimalizace stavebních nákladů a respektoval stav i sestavení 
katastrálního operátu. Projektová řešení je povinen konzultovat s Objednatelem a 
zpracovatelem oponentního posudku (expertízy či supervize) k projektové dokumentaci (je-li 
Objednatelem stanoven), a to průběžně a již od vstupního výrobního výboru.

Konzultant je v rámci projektových prací povinen postupovat tak, aby byly dodrženy veškeré 
technické normy, předpisy a zákonná ustanovení, vztahující se ke stavbám pozemních 
komunikací a ke stanovisku hodnocení vlivu stavby na životní prostředí (dále jen „EIA“).

Čl. 3
Předmět plnění

TECHNICKO-EKONOMICKÁ STUDIE

TES bude realizována v rozsahu platné přílohy k vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci 
staveb, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška o dokumentaci staveb“), ve smyslu 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „stavební zákon“), v souladu s obecně závaznými právními a technickými předpisy, v 
souladu se Směrnicí pro dokumentaci staveb pozemních komunikací schválenou Ministerstvem 
dopravy, Odborem pozemních komunikací, v platném znění (dále jen „Směrnice“) a dle 
podmínek a požadavků Objednatele. Všechny odlišné postupy a změny oproti této Směrnici 
musí schválit Objednatel. Požadavky a jejich upřesnění nad rámec Směrnice jsou uvedeny v 
příslušné Smlouvě.

Součástí prací může být zajištění všech potřebných průzkumů a dalších podkladů pro 
zpracování TES v rozsahu dle Směrnice, pokud je požadavek na jejich zpracování uveden ve
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Specifikaci služeb a/nebo v soupisu prací. Tyto průzkumy a podklady budou součástí 
související dokumentace.

Součástí může být zpracování dopravního modelu, ekonomického hodnocení návratnosti 
stavby (HDM-4) a zpracování záměru projektu (příp. aktualizace záměru projektu), pokud je 
požadavek na zpracování uvedený ve Specifikaci služeb a/nebo v soupisu prací.

ZPŮSOB PROJEDNÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

Po nabytí účinnosti smlouvy svolá projektant s objednatelem do 14 dnů vstupní jednání. Studie 
(koncept) bude projednávána se složkami ŘSD ČR, MD, SFDI a dalšími zainteresovanými 
stranami, zejména Krajskými úřady dotčených krajů a se všemi dotčenými samosprávami 
a dalšími stranami, což vyplyne v průběhu prací. Z výrobních výborů bude pořízen zápis či 
písemný záznam, který bude součástí dokladové části, a výsledky projednávání budou 
zapracovány do konečného řešení.

■ Výrobní výbory budou minimálně 3, přičemž předmětem jednoho výrobního výboru 
bude projednání konceptu 1. části studie a předmětem druhého bude projednání 
konceptu 2. části studie. Další výrobní výbory budou svolány dle potřeby.

■ Rozpracovaná dokumentace bude zadavateli vždy poskytnuta k dispozici na základě 
jeho vyžádání a vždy min. 3 pracovní dny před dohodnutým termínem jednání.

■ Lze akceptovat případné dohodnuté změny či úpravy podrobné specifikace Smlouvy 
vyplývající z průběhu projednávání díla na výrobních výborech, zejména na základě 
dodatečně vzniklých požadavků ŘSD ČR, MD, SFDI a Krajských úřadů PK a OK. Toto 
však nemá žádný dopad na výslednou cenu danou Smlouvou, která bude stanovena 
fixně.

TECHNICKÁ POMOC OBJEDNATELI DLE JEHO POTŘEB

Jedná se o:

- zpracování vyhledávací studie vedení trasy
- polohopisné a výškopisné zaměření terénu pro potřeby návrhu trasy (křižovatek, křížení, 

mostů atp.), zaměření nebude představovat delší úsek než 1/3 celkové délky budoucí trasy
- vodohospodářská studie
- prvotní posouzení záměru

Formát a způsob odevzdání Rozsahu plnění

Konzultant je povinen předat čistopis díla v každém stupni projektové dokumentace v 
elektronické podobě v otevřeném formátu dle datového předpisu C2 (ZE dle datového předpisu 
C3).

Dokončené dílo bude předáno zadavateli na adrese Ředitelství silnic a dálnic ČR, Odb. 
investiční přípravy, odd. ÚP a investiční přípravy Morava, Šumavská 31, 602 00 Brno.

Plnění bude odevzdáno v rozsahu:

TES
• Koncept TES elektronicky (PDF) na datovém nosiči
• Čistopis TES 2x autorizovaná verze / 5x elektronicky (PDF + C2) na datovém 

nosiči
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• Výstupy technické pomoci budou odevzdány v počtech dle jejich zatřídění -  Technická 
studie nebo samostatně vyhledávací studie 2x autorizovaná verze / 5x elektronicky 
(PDF + C2) na datovém nosiči

Veškeré odevzdávané dokumentace budou autorizovány jejich zpracovatelem, respektive 
hlavním inženýrem projektu.

Formáty jednotlivých příloh se řídí Směrnicí pro dokumentaci staveb.

Digitální verzí se rozumí formáty *.pdf, *.dwg a *.dgn. Konzultant je povinen celý Rozsah 
plnění vždy odevzdat minimálně v jednom z formátů *.dwg nebo *.dgn (bude určeno na 
výrobních výborech s Objednatelem). Digitální verze čistopisu předmětu plnění bude současně 
odevzdána v souladu s Datovým předpisem C2.

Čl. 4
Postoupení a subdodávky (Pod-čl. 1.6.5)

Konzultant je povinen realizovat vlastními kapacitami, tj. nikoliv prostřednictvím pod- 
dodavatelů, minimálně následující části projektové dokumentace:

(i) objekty řady 100 a 300 dopravní stavby v rozsahu hlavní trasy,
(ii) mosty a inženýrské konstrukce (objekty řady 200) v rozsahu hlavní trasy,
(iii) geotechnika
(iv) objekty stavebního řešení tunelů

to vše v rozsahu definovaném ve Směrnici pro dokumentaci staveb pozemních komunikací 
schválené Ministerstvem dopravy, Odborem pozemních komunikací pod č. j. 30/2019-120- 
TN/1 ze dne 15. května 2019, s účinností od 15. května 2019, ve znění pozdějších předpisů ve 
znění pozdějších předpisů, a dále souvisejícími právními předpisy a normami.

Konzultant nesmí zadat subdodávku na výkon všech Služeb nebo jejich části bez písemného 
souhlasu Objednatele i v případě nepřekročení limitu z Celkové nabídkové ceny uvedeného 
v pod-čl. 1.6.3, a to vždy pokud s postoupením poddodávky dochází ke změně personálu dle 
pod-čl. 3.5.1

Čl. 5
Doklady o kvalitě poskytovaných služeb

Konzultant na vyzvání Objednatele předloží před podpisem Smlouvy:

Požadovaný rozsah Činnost

Doklad o certifikaci systému řízení jakosti - certifikát dle ČSN EN ISO 
9001:2009 v platném znění

- projektová činnost ve výstavbě,
- výkon zeměměřických činností,
- poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci,
- geologické práce.
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Doklad o certifikaci řízení z hlediska ochrany životního prostředí - 
certifikát dle ČSN EN ISO 14001:2005 v platném znění

- projektová činnost ve výstavbě,
- výkon zeměměřických činností,
- poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci,
- geologické práce.

Doklad o certifikaci řízení z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci - certifikát dle ČSN EN ISO 45001:2018 v platném znění

- projektová činnost ve výstavbě,
- výkon zeměměřických činností,
- poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci,
- geologické práce.
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Číslo smlouvy: 
Oceněný soupis služeb

1/43 kapacitní silniční propojení ČR/PL -  technická studie

žlutě - vyplní uchazeč

Tabulka č. 1

Předpokládaná hodnota stavebních 
nákladů v Kč bez DPH

Procentn í pom ěr ze stavebních 
nákladů nabídnutý uchazečem v 

Rámcové sm louvě - část TS*)

Technická pomoc objednateli (v Kč bez 
DPH/hod)**)

Cena celkem v Kč bez DPH***)

12 688 500 000 Kč

Předpokládaný celkový počet hod. 
technické pomoci

0

Předpokládaná hodnota dílčí části 
Veřejné zakázky

Nabídka uchazeč v Kč bez DPH 2 922 500

% změna ceny Nabídka/Předpoklad

*) Uchazeč použije při oceněn í % pom ěr ze stavebních nákladů uvedený v Rámcové sm louvě. Tento % pom ěr může být buď shodný nebo nižší než je % pom ěr uvedený v
**) Uchazeč použije při oceněn í hodinovou sazbu (bez DPH) ve stejné výši nebo nižší než je příslušná hodinová sazba bez DPH uvedené v přišlušném rozmezí
***) Celková cena bez DPH uvedená vTabulce soupisu prací musí být shodná s Celkovou cenou v Kč bez DPH uvedenou v Nabídkové tabulce uchazeče.



Tabulka č. 2
OCENĚNÝ ROZPIS SLUŽEB

1/43 kapacitní silniční propojení ČR/PL -  technická studie

Položkový rozpočet - projektové práce (TES bez BIM)

Oceněný rozpis služeb bude zpracován dle Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací schválená Ministerstvem dopravy, Odborem pozemních komunikací, v 
platném znění v rozsahu přiměřeném charakteru stavby s upřesněním podle těchto zadávacích podmínek.

SPECIFIKACE - TES včetně ekonomického hodnocení
Pozn.: dodavate l v  rám ci této části vyp ln í p ředpokládaný poče t v  rám ci d ílč í č innosti, hod inovou sazbu -m odré buňky.

P op is  p rací
Zadava te lem  

p řed p o klád an ý  
počet hodin

P očet hodin
H o d in o vá  sazb a  

K č/hod.
C en a Kč

A . P rů v o d n í  z p rá v a

B . V ý k re s y

B  1 P ře h le d n á  s itu a c e

B  2.1 S itu a c e  z á jm o v é h o  ú z e m í

B  2 .2 . Z á k re s  t r a s y  d o  Ú P  p o d k la d ů

B  3 .2 . V ý k re s  b u d o u c í  k a te g o r iz a c e  p o z e m n íc h  k o m u n ik a c í

B  3  P o d é ln ý  p r o f i l

B  4  V z o r o v é  a  c h a r a k te r is t ic k é  p ř íč n é  ře z y

B  5  V ý k r e s y  d ů le ž i t ý c h  o b je k tů  s ta v b y

C . P o d k la d y  a  p r ů z k u m y

C 1 D o p r a v n ě  - in ž e n ý rs k é  ú d a je

C  2 Ž iv o tn í  p r o s t ř e d í  - p o ž a d a v k y  E l A

C 3  V a z b a  n a  ú z e m n ě -p lá n o v a c í  p o d k la d y  (Z U R , Ú P  m ě s t  a  o b c í  d o tč e n ý c h  s ta v b o u )

C 4  O d h a d  n á k la d ů  s ta v b y

C  5.1 Z á b o r o v ý  e la b o rá t  - o d h a d  n á k la d ů  n a  v ý k u p y ,  p o č e t  L V , a p o d .

C 6  O r ie n ta č n í  IG p r ů z k u m  - re š e rš e

C 7 P ře d b ě ž n ý  h a r m o n o g r a m  p ř íp r a v y  a  re a l iz a c e  s ta v b y

D . D o k la d y  - p r o je d n á n í  s  o b je d n a te le m  a  z á s tu p c i M in is te r s tv a  d o p ra v y ,  p ř íp a d n ě  d a lš í  

d o tč e n é  o r g á n y  a  o rg a n iz a c e  v y ž á d a n é  o b je d n a te le m

E . Z á m ě r  p r o je k tu  (Z P ) /A k tu a l iz a c e  z á m ě ru  p r o je k tu  (A Z P ) a  e k o n o m ic k é  h o d n o c e n í

T e x to v á  č á s t  Z P /A Z P n e o  je

H D M -4

D o p r a v n í  m o d e l

V y p ln ě n í  F o rm u lá ře  v z o rů  8 0 , 8 1 , 8 2 , 8 3 n e o c e ň u je  se

P ř í lo h y  Z P /A Z P n e o c e ň u je  se

C e n a  A -E  c e lk e m  b e z  D P H



Tabulka č. 3
Technická pomoc objednateli

1/43 kapacitní silniční propojení ČR/PL -  technická studie

Pozn.: Dodavatel v rámci této části vyplní hodinovou sazbu - modré buňky.

Počet hod. Kč/hod *) Cena
celkem

Cena TP celkem  bez DPH

*) Sazba zahrnuje veškeré související náklady s TP, tj. cestovné, náklady na PHM, stravné apod.

SDecifikace TP IP

činnost hodin

Vyhledávací studie vedení trasy 0

Polohopisné a výškopisné zaměření terénu pro potřeby návrhu 
trasy (křižovatek, křížení, mostů atp.)

0

Vodohospodářská studie 0

Prvotní posouzení záměru 0

Celkem  hodin

Kč/hod

Celkem  Kč bez DPH 0

*) Pozn.: Hodinová sazba musí být u všech položek ve stejné výši



Příloha č. 2, ke Smlouvě č. 01ST-001217 objednatele

PERSONÁL, VYBAVENÍ, ZAŘÍZENÍ A SLUŽBY TŘETÍCH OSOB 
POSKYTOVANÉ OBJEDNATELEM

1.1 Personál objednatele
Objednatel na své náklady neposkytne Konzultantu žádný personál.

1.2 Vybavení a zařízení poskytnutá objednatelem
Objednatel neposkytne Konzultantu žádné vybavení a zařízení.

1.3 Personál konzultanta
Konzultant je povinen realizovat vlastními kapacitami, tj. nikoliv prostřednictvím pod- 
dodavatelů, minimálně výkon těchto pozic:
(i) koordinátor celého projektu (HIP)
(ii) zodpovědný projektant v oboru dopravní stavby
(iii) zodpovědný projektant v oboru mosty a inženýrské konstrukce
(iv) zodpovědný projektant v oboru stavby vodního hospodářství a krajinného 

inženýrství
(v) zodpovědný projektant v oboru geotechnika
(vi) zodpovědný projektant v oboru tunelových staveb a rozsáhlých zemních prací

1.4 Služby od třetích stran
Nejsou uvažovány.

Další informace, které jsou podle Zvláštních podmínek uváděny v rámci této Přílohy
a) Zástupce objednatele

Zástupcem Objednatele je fyzická osoba uvedená ve Smlouvě. Zastává funkci kontaktní 
osoby za Objednatele. Jedná se o kontaktní osobu ve věcech technických.

b) Zástupce Konzultanta

Zástupcem Konzultanta j e fyzická osoba uvedená ve Smlouvě. Zastává funkci kontaktní 
osoby za Konzultanta. Jedná se o

c) Forma elektronického přenosu (Pod- čl. 1.3.1 (c))

Dohodnutou formou elektronického přenosu je přenos skrze datovou schránkou ověřeným 
elektronickým podpisem Zástupce Objednatele, resp. Zástupce Konzultanta.

d) Zveřejnění (Pod-čl. 1.9.1 a Pod-čl. 1.8)
Konzultant není bez souhlasu Objednatele oprávněn vyjadřovat se do sdělovacích 
prostředků k záležitostem souvisejícím s předmětem plnění.

e) Pojištění (Pod-čl. 9.1.1)

Konzultant na vyzvání objednatele předloží před podpisem Rámcové dohody a po dobu 
trvání odpovědnosti (ve smyslu Pod-čl. 8.2) musí udržovat pojištění:
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Druh pojištění Minimální hranice 
pojistného plnění

pojištění odpovědnosti za škodu ve smyslu § 2861 a násl. Občanského zákoníku 
způsobenou třetí osobě při výkonu všech podnikatelských činností, které mají 
být součástí plnění této Rámcové dohody,

pro každou jednu škodní 
událost minimálně 
125.000.000,- Kč
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ODMĚNA A PLATBA, 
ve znění Dodatku č. 1 k Rámcové dohodě

Zálohy nebudou poskytovány. Smluvní strany výslovně vylučují použití § 2611 Občanského zákoníku.

2.1 Cena a sazby

Cena za provedení díla (včetně poskytnutí služeb) bude odpovídat součtu cen jednotlivých dílčích činností, 
uvedenému ve Smlouvě. V případě služeb „technické pomoci objednateli dle jeho potřeb při realizaci projektové 
přípravy“ a „autorský dozor“ bude cena určena jako násobek příslušné hodinové sazby, uvedené v konkrétní 
Smlouvě o dílo, a skutečného počtu hodin poskytování těchto služeb. V případě ostatních dílčích činností bude 
cena odpovídat celkovým (paušálním) cenám stanoveným pro tyto činnosti v konkrétní Smlouvě. Cena za 
provedení služeb bude hrazena pro jednotlivá plnění Konzultantovi způsobem uvedeným níže. Změna ceny je 
možná pouze za podmínek uvedených v Rámcové dohodě. Pakliže není v Rámcové dohodě výslovně stanoveno 
jinak, tyto ceny zahrnují veškeré režijní náklady, souvisící výdaje, daně a další závazky, správní a jiné poplatky, 
dopravné, stravné apod. Tyto ceny jsou fixní a nebudou se během doby trvání příslušné Smlouvy měnit.

Ceny jsou stanoveny v Kč.

2.2 Způsob platby podle činností stanovených v Rozsahu služeb

2.1 Technická pomoc objednateli dle jeho potřeb při realizaci projektové přípravy

Odměna za „technickou pomoc Objednateli dle jeho potřeb při realizaci projektové přípravy“ dle příslušné 
Smlouvy bude Konzultantu hrazena kvartálně (za příslušné kalendářní čtvrtletí) zpětně dle skutečného počtu 
odpracovaných hodin. Fakturované ceny budou odpovídat hodinové sazbě uvedené v dané Smlouvě, vynásobené 
skutečným počtem hodin poskytovaných služeb. Odpracovanou dobu eviduje Konzultant a tato evidence, 
schválená Objednatelem, je podmínkou vystavení a následně i součástí měsíční faktury Konzultantem, vztahující 
se k „technické pomoci Objednateli dle jeho potřeb při realizaci projektové přípravy“. Evidenci odpracované doby 
předá konzultant objednateli do 7 kalendářních dnů po ukončení každého měsíce, ve kterém byla „technická pomoc 
Objednateli dle jeho potřeb při realizaci projektové přípravy“ realizována, spolu se (i) zprávou o postupu služeb, 
a (ii) seznamem dokumentů předaných v rámci těchto služeb Objednateli (pokud existují). Objednatel (kontaktní 
osoba objednatele, kterou je osoba uvedená v konkrétní Smlouvě) tuto evidenci odpracované doby bezodkladně 
to je zpravidla do 14 kalendářních dnů schválí nebo vznese své připomínky.

Konzultant je oprávněn vystavit fakturu -  daňový doklad až po schválení evidence odpracované doby ze strany 
objednatele. Objednatelem schválená evidence odpracované doby je přílohou faktury -  daňového dokladu 
(Předávací protokol). Na základě dohody smluvních stran je možné vykazovat provedené práce i za delší období 
(není nutné vykazovat měsíčně).

Konzultant je oprávněn vystavit fakturu -  daňový doklad až po schválení evidence odpracované doby ze strany 
objednatele. Objednatelem schválená evidence odpracované doby je přílohou faktury -  daňového dokladu 
(Předávacího protokolu).

2.2 Ostatní činnosti konzultanta dle Smlouvy

Odměna za Ostatní činnosti Konzultanta dle Smlouvy bude Konzultantovi hrazena v níže uvedených splátkách:

- 15 % z této ceny po odevzdání úplného konceptu vyhledávací studie (1. části dle přílohy č. 1 ke Smlouvě);
- 60 % z této ceny po odevzdání úplného konceptu technické studie (2. části dle přílohy č. 1 ke Smlouvě);
- 25 % z této ceny po odevzdání čistopisu příslušného díla dle Smlouvy (všech částí vč. 3. části dle 

přílohy č. 1 ke Smlouvě, tj. ekonomického hodnocení metodou HDM-4).

Součástí faktury bude ve Smlouvě oprávněným zástupcem Objednatele potvrzený Předávací protokol potvrzující 
splnění výše uvedeného předpokladu pro uhrazení splátky.

Fakturované ceny budou odpovídat celkovým (paušálním) cenám stanoveným za daný ucelený předmět Smlouvy 
(činnosti) v dané Smlouvě, a to bez ohledu na skutečný počet hodin poskytovaných služeb. Tím není dotčena shora 
uvedená dílčí fakturace v případě konceptu a čistopisu TES.

Příloha č. 3, ke Smlouvě č. 01ST-001217 objednatele
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3. Společné ustanovení k fakturám

Faktura -  daňový doklad -  vystavená Konzultantem, musí obsahovat náležitosti podle zákona č. 235/2004 Sb., o 
dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a ISPROFIN.
Faktura vč. předávacího protokolu bude doručena na korespondenční adresu Objednatele uvedenou v příslušné 
Smlouvě.
Splatnost faktury je 30 (třicet) kalendářních dnů od prokazatelného doručení faktury na korespondenční adresu 
Objednatele uvedenou v příslušné Smlouvě.

Faktury budou Objednatelem hrazeny převodními příkazy.

Termínem úhrady faktury se rozumí termín odepsání částky z účtu Objednatele ve prospěch účtu Konzultanta.

4. Objednatel je oprávněn fakturu ve lhůtě splatnosti konzultantu vrátit, aniž by se dostal do prodlení s její 
úhradou, jestliže:

a) faktura neobsahuje správné nebo úplné údaje, včetně přiloženého Předávacího protokolu (je-li jakákoli 
položka nebo část položky ve faktuře předložené Konzultantem Objednateli zpochybněna);

b) faktura neobsahuje správné nebo úplné náležitosti požadované právním řádem nebo Rámcovou dohodou;
c) Konzultant nemá bankovní účet uvedený na faktuře řádně registrovaný v databázi „Registrů plátců DPH“.

Vrácením faktury Konzultantu se ruší povinnost úhrady dané faktury v původně stanovený den její splatnosti. 
Konzultant je povinen vystavit novou fakturu, která bude mít všechny náležitosti v souladu s právním řádem a 
Rámcovou dohodou a bude mít stanoven den splatnosti tak, aby doba mezi doručením opravené faktury objednateli 
a dnem splatnosti činila nejméně 30 (třicet) kalendářních dnů.

5. Za den uskutečnění zdanitelného plnění se považuje den dle příslušné Smlouvy:
a) ve vztahu k technické pomoci Objednateli včetně autorského dozoru: vždy poslední den kalendářního 
měsíce, za který je odměna za tyto služby účtována;
b) ve vztahu k inženýrské činnosti: vždy poslední den kalendářního měsíce, ve kterém je ze strany 
Objednatele písemně potvrzeno převzetí všech rozhodnutí, povolení nebo dokladů, v souladu s kap. 2.3.

6. Cenové úpravy položkových cen v důsledku inflace nebudou použity.

7. Poplatky za financování

Při zpoždění platby ze strany Objednatele bude postupováno podle Pod-článku 8.5.8 s tím, že v případě 
prodlení Objednatele s úhradou peněžité částky je Objednatel povinen uhradit Konzultantovi zákonný úrok z 
prodlení z opožděné platby, je však vyloučen nárok na náhradu škody.

V případě nedodržení konkrétních termínů dokončení Služeb nebo jejich částí uhradí Konzultant smluvní 
pokutu stanovenou pro jednotlivé činnosti, tímto však není vyloučen případný nárok na náhradu škody.

8. Smluvní pokuty

Popis části díla (služeb) Smluvní pokuta za nedodržení termínů dokončení 
Služeb nebo jejich částí

koncept TES
0,1 % z ceny odpovídající části plnění bez DPH za 
každý započatý den prodlení, minimálně však 1000 Kč 
bez DPH za každý započatý den prodlení

čistopis TES
0,1 % z ceny odpovídající části plnění bez DPH za 
každý započatý den prodlení, minimálně však 1000 Kč 
bez DPH za každý započatý den prodlení
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Popis části díla (služeb) Smluvní pokuta za nedodržení termínů dokončení 
Služeb nebo jejich částí

výkon technické pomoci
0,1 % z ceny odpovídající části plnění bez DPH za 
každý započatý den prodlení, minimálně však 1000 Kč 
bez DPH za každý započatý den prodlení
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Příloha č. 4, ke Smlouvě č. 01ST-001217 objednatele

HARMONOGRAM

Datum zahájení: na základě pokynu objednatele -  datum stanovené v pokynu. Pokud není 
v pokynu Datum zahájení uveden, je tímto datem datum doručení pokynu k zahájení prací na 
adresu Konzultanta.

Popis části díla (služeb) Dílčí termín plnění

Koncept 1. části (vyhledávací studie) dle 
přílohy č. 1 ke Smlouvě Odevzdání do 10 měsíců od zahájení plnění

Výkon technické pomoci Kontinuálně po celou dobu trvání Smlouvy

Koncept 2. části (technické studie) dle přílohy 
č. 1 ke Smlouvě

Odevzdání do 4 měsíců od odsouhlasení 
konceptu 1. části objednatelem

Čistopis kompletní studie vč. ekonomického 
hodnocení metodou HDM-4 (3. části dle 
přílohy č. 1 ke Smlouvě)

Odevzdání do 2 měsíců od odsouhlasení 
konceptu 2. části objednatelem

Technická studie vč. částí technické pomoci (zejména vyhledávací studie) budou 
projednávány na výrobních výborech svolávaných ze strany zhotovitele (min. 3), kde bude 
prezentován dosavadní průběh prací a dílčí výstupy.
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SEZNAM PODDODAVATELŮ

Příloha č. 5, ke Smlouvě č. 01ST-001217 objednatele

Společnost „SUDOP GROUP_Velké projekty_BIM 2021“, zastoupen na základě Smlouvy o společnosti a Plné
moci společností SUDOP PRAHA a.s.
se sídlem: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80
IČO: 25793349,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6088,

jakožto konzultant služby „I/43 kapacitní silniční propojení ČR/PL -  technická studie - bez BIM“, v souladu s 
požadavky § 105 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, 
níže předkládá seznam poddodavatelů, včetně uvedení, kterou část bude každý z poddodavatelů plnit:

Obchodní firma nebo název 
nebo jméno a příjmení 
poddodavatele

IČO (pokud bylo přiděleno) a 
sídlo poddodavatele

Část veřejné zakázky, kterou 
bude poddodavatelem plnit

Netýká se.
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Příloha č. 6, ke Smlouvě č. 01ST-001217 objednatele

PROHLÁŠENÍ O ODBORNÉM PERSONÁLU

Společnost „SUDOP GROUPVelké projektyBIM 2021“, zastoupen na základě Smlouvy o společnosti a Plné
moci společností SUDOP PRAHA a.s.
se sídlem: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/la, PSČ 130 80
IČO: 25793349,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6088,

jakožto konzultant služby „1/43 kapacitní silniční propojení ČR/PL -  technická studie - bez BIM“, 01ST-001217 
(dále jen ..konzultant"), tímto prohlašuje, že níže uvedený odborný personál konzultanta se bude podílet na 
realizaci služby „1/43 kapacitní silniční propojení ČR/PL -  technická studie - bez BIM“ 01ST-001217.

Funkce1 Příjmení1 Jméno1
Osoba provádějící koordinaci celého projektu -  HIP 
akce

Osoba zodpovědného projektanta v oboru dopravní 
stavby

Osoba provádějící posuzování vlivů na životní 
prostředí

Datum: 19.12.2023 15:31:15 +0'fetQQ£a22z24


