

v Mladé Boleslavi 19.12. 2023

Nabídka

Projektová dokumentace

AKCE: BUŇKOVIŠTĚ AIRSOFT u VaK a.s.

MÍSTO: Čejetice u Mladé Boleslavi, parcely 463/5, 6a9 k.u. Mladá Boleslav

INVESTOR: Statutární město Mladá Boleslav

Komenského nám.61, 293 01 Mladá Boleslav

Na základě požadavku bylo rozhodnuto o potřebě zřízení volnočasového areálu pro činnost dětské skupiny AIRSOFT při 6 ZŠ ze sestavy Buněk poblíž VaK ČOV Čejetice. Po předchozím stupni umístovací studie v ochranném pásmu ČD je vydán ČD předběžný souhlas s umístěním. Dle info ing. Devátého je i předběžný souhlas vlastníka k napojení vody a kanalizace na přípojovací zdroje k ČOV zařízení VaK a.s.

Zastavěná plocha buňkami ZP 90 m², OP 252-260 m³, zpevněné plochy přístupu a příjezdu dle zmíněné studie 110 m².

Dle uvedených základních ukazatelů se srovnatelným objektem dle katalogu URS Praha v programu RUSO vygenerována předpokládaná cena stavby bez DPH 2,5 mil.Kč

Příprava k záměru je proto navrhována v etapách

1.ETAPA – dokumentace předprojektové přípravy

- STUDIE k záměru pořízení **provedena samostatně v předchozím stupni** tj. umístění, dispoziční řešení s parametry základních požadavků KHS, zajištění podmínek statické stability, životnosti, potřeb PBR, představ uživatele o provozu. –již dokončeno

2.ETAPA

- jednostupňová projektová dokumentace v detailu pro provedení stavby. Součástí dokumentace bude položkový rozpočet a výkaz výměr. Položkový rozpočet bude součástí dokumentace za účelem kontroly správného stanovení předpokládané hodnoty veřejné zakázky.

Návrhová cena pro výpočet honoráře dle sazebníku pro navrhování orientačních nabídkových cen projektových prací a inženýrských činností (UNIKA 2023-24)

Pásmo II.–dětská hřiště s vybavením, objekty dočasného použití, šatny atp. C_{max}=195.750,-

Kategorie funkční části

2.ETAPA

Pásmo II - C_{max}=195.750,-

Výkonová fáze 1,2,3,4,7.2 1+2,12+4,32+5,24+2,24+2

PC.....(1+12+32+5+24)%..... 144.855,-

IČ.....(2+4+5+2+2)% 29.362,-

Celkem..... **174.217,-Kč**

Nabídková cena za II.ETAPU celkem bez DPH.....174.000.-Kč,

vč.DPH 210.540.-Kč

Dokumentace bude odevzdána ve 3 autorizovaných paré, 1x elektronicky na nosiči CD/DVD ve formátu DWG a PDF. Dokumentace pro spojené řízení bude odevzdán do 8 týdnů od objednání. Vyřízení souhlasných stanovisek příslušných orgánů do 30 dní od odevzdání projektové dokumentace. Rozpočet stavby do dvou týdnů od odevzdání dokumentace ke spojenému řízení.

Fáze IV. - autorský dozor, který bude realizován průběžně dle aktuálních potřeb po celou dobu stavby. Cena bude dohodnuta a odsouhlasena před zahájením stavby po výběru dodavatele a podmínek realizace stavby.

