
SPRÁVA
ŽELEZNIC

Smlouva o dílo na zhotovení 
stavby
Název zakázky:

„Soubor staveb: Rekonstrukce ZST Praha- 
Smíchov II. etapa a Výstavba lávky v ZST 
Praha-Smíchov"

Smluvní strany:
Správa železnic, státní organizace
se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město 
IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 
spisová značka A 48384
zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy 
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

Korespondenční adresa:
Správa železnic, státní organizace
Stavební správa západ, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 - Karlín

(dále jen „Objednatel")

číslo smlouvy: E618-S-5147/2023 
č .j.: 26547/2023-SŽ-SSZ-OVZ 
ISPROFOND: 511 352 0020, 511 352 0025

a

Společnost: ,,TBR & OHLA & HOCHTIEF & EZ -  nádraží Smíchov"

Vedoucí společník: Metrostav TBR a.s.
se sídlem: Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8
IČO: 098 84 572, DIČ: CZ09884572
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 
spisová značka B/26059
bank. spo jen í společnosti ,,TBR & OHLA & HOCHTIEF & EŽ -  nádraží Smíchov": ...... 
..........................

zastoupena: Ing. Aleš Gothard, předseda představenstva a Mgr. Jakub Pikna, člen 
představenstva

■  Spolufinancováno 
Evropskou unií



Společník 2: OHLA ZS, a.s.
se sídlem: Tuřanka 1554/115b, Slatina, 627 00 Brno 
IČO: 463 42 796, DIČ: CZ46342796
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, 
spisová značka B/695
zastoupena: Ing. Roman Kocúrek, 1. místopředseda představenstva a Jiří Procházka, MBA, člen 
představenstva

Společník 3: HOCHTIEF CZ a. s.
se sídlem: Praha 5, Plzeňská 16/3217, PSČ 150 00 
IČO: 466 78 468, DIČ: CZ46678468
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 
spisová značka B/6229
zastoupena: Ing. Tomáš Koranda, předseda představenstva a David Alonso Rodríguez, člen 
představenstva

Společník 4: Elektrizace železnic Praha a.s.
se sídlem: Praha 4 -  Nusle, nám. Hrdinů 1693/4a, PSČ 14000 
IČO: 471 15 921, DIČ: CZ47115921
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 
spisová značka B/1809
zastoupena: Ing. Luděk Valtr, předseda představenstva a Ing. Martin Janovský, místopředseda 
představenstva

Korespondenční adresa:
Metrostav TBR a.s., Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

(dále jen „Zhotovitel")

číslo smlouvy Metrostav TBR a.s.: 23501593

číslo smlouvy OHLA ŽS, a.s.: S0D00200830

číslo smlouvy HOCHTIEF CZ a. s.: D5A041/INV/2023/5

číslo smlouvy Elektrizace železnic Praha a.s.: 59/23-OZ/SOD

uzavřely tuto smlouvu (dále jen „Smlouva") v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník").

Objednatel si přeje, aby Dílo „Soubor staveb: Rekonstrukce ZST Praha-Smíchov II. etapa 
a Výstavba lávky v ZST Praha-Smíchov" bylo provedeno Zhotovitelem, přijal Zhotovitelovu 
Nabídku na provedení a dokončení tohoto Díla a odstranění všech jeho vad, a proto se

Objednatel a Zhotovitel dohodli takto:

1. Platí, že následující dokumenty tvoří součást této Smlouvy o dílo (ve znění případných 
dodatků) a jako je jí součást musí být čteny a vykládány, a to dle pořadí závaznosti 
uvedeného ve Smluvních podmínkách.

1.1 Dopis o přijetí nabídky datovaný 26.10.2023,

1.2 Dopis nabídky datovaný 26.10.2023,

1.3 Smluvní podmínky:

• Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných 
objednatelem (FIDIC 1999) -  Obecné podmínky,

• Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných 
objednatelem -  Zvláštní podmínky pro stavby Správy železnic, státní organizace 
čj.: MD-21218/2022/520/2 ze dne 21. 6. 2022,

1.4 Technická specifikace (VTP/R-F/14/22, ZTP ze dne 11.7.2023 a další dle Pod-článku
1.1.1.5 Smluvních podmínek),



1.5 Výkresy,

1.6 Formuláře:

1.6.1 Soupis prací,

1.7 Ostatní dokumenty tvořící součást Smlouvy (dostupné https://www.sfdi.cz/pravidla- 
metodiky-a-ceniky/metodiky/):

1.7.1 Metodika pro kvantifikaci finančních nároků při zpoždění a prodloužení -  
schváleno Ministerstvem dopravy dne 10. 11. 2020,

1.7.2 Metodika pro časové řízení u stavebních zakázek podle Smluvních podmínek 
FIDIC (1. vydání leden 2018) schváleno Ministerstvem dopravy dne 
20. 2. 2018,

1.7.3 Metodika pro správu změn díla (variací) u stavebních zakázek financovaných 
z rozpočtu SFDI podle smluvních podmínek FIDIC (Červené knihy) ve vztahu 
k úpravě zadávání veřejných zakázek -  1. vydání, leden 2018,

2. Specifikace související dokumentace je uvedena v Technické specifikaci, a to zejména 
ve Zvláštních technických podmínkách.

3. Za platby, které má Objednatel uhradit Zhotoviteli tak, jak je níže uvedeno, se Zhotovitel 
tímto zavazuje Objednateli, že provede a dokončí Dílo, včetně vypracování veškeré příslušné 
dokumentace související s Dílem a odstraní na něm všechny vady v souladu s ustanovením 
Smlouvy.

4. Objednatel se tímto zavazuje zaplatit Zhotoviteli za provedení a dokončení Díla a odstranění 
jeho vad Smluvní cenu v době a způsobem předepsaným ve Smlouvě.

5. Objednatel používá informační systém pro řízení a monitoring staveb. Zhotovitel se 
zavazuje, že bude Objednateli předávat následující sestavy v otevřeném datovém formátu 
XML (viz datový předpis XDC, https://xdc.spravazeleznic.cz/) :

5.1 Faktura,

5.2 soupis zjišťovacích protokolů,

5.3 zjišťovací protokoly.

6. Rekapitulace ceny je uvedena v příloze č. 1 této Smlouvy o dílo.

7. Sociálně a environmentálně odpovědné zadávání

Objednatel vymezil ve Smluvních podmínkách požadavky sociálně odpovědného zadávání, 
environmentálně odpovědného zadávání a inovací tak, aby jejich aplikací nebyly porušeny 
zásady zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ).

V rámci plnění Díla jde o dále uvedené požadavky:

• rovnocenné platební podmínky v rámci dodavatelského řetězce,

• jednání vedená primárně distančním způsobem,

• studentské exkurze,

• recyklace kameniva vyzískávaného z kolejového lože,

8. V  případě Potvrzení průběžné platby nebo Potvrzení závěrečné platby, které je posledním 
Potvrzením průběžné platby nebo Potvrzením závěrečné platby před převzetí Díla, Sekce 
nebo jiné části Díla Objednatelem ve smyslu Pod-článku 10.1 [Převzetí díla a sekcí] 
a Pod-článku 10.2 [Převzetíčásti díla] Smluvních podmínek je Správce stavby povinen vydat 
Potvrzení průběžné platby nebo Potvrzení závěrečné platby nejpozději v den převzetí Díla, 
Sekce nebo části Díla Objednatelem.

9. Objednatel prohlašuje, že je ve vztahu k přijatým plněním v rozsahu předmětu Díla, 
týkajícího se výstavby, oprav a rekonstrukce železniční infrastruktury (zatříděných dle 
klasifikace produkce CZ-CPA pod kódy č. 41-43) na území České republiky, u nichž je mezi

https://www.sfdi.cz/pravidla-metodiky-a-ceniky/metodiky/
https://www.sfdi.cz/pravidla-metodiky-a-ceniky/metodiky/
https://xdc.spravazeleznic.cz/


plátci v tuzemsku uplatňován režim přenesení daňové povinnosti dle § 92a zákona 
č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 
o DPH"), osobou povinnou k dani dle § 5 odst. 1 zákona o DPH, neboť přijatá plnění použije 
pro svou ekonomickou činnost, a je tedy osobou povinnou přiznat a zaplatit DPH dle § 92 
odst. 1 zákona o DPH.

10. Strany se dohodly, že stane-li se Zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona 
o DPH, nebo daňový doklad Zhotovitele bude obsahovat číslo bankovního účtu, na který má 
být plněno, aniž by bylo uvedeno ve veřejném registru spolehlivých účtů vedeném správcem 
daně, je Objednatel oprávněn uhradit DPH z peněžního plnění přímo místně a věcně 
příslušnému správci daně Zhotovitele.

11. V  případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení Smlouvy budou její ustanovení 
vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňovala účel veřejné zakázky, vyjádřený Zadávací 
dokumentací.

12. NEOBSAZENO

13. Ukončením Smlouvy nejsou dotčena ustanovení Smlouvy ve znění dokumentů dle odst. 1 
této Smlouvy o dílo a příloh dle odst. 25 této Smlouvy o dílo týkající se licencí, záruk, nároků 
z odpovědnosti za vady, nároky z odpovědnosti za škodu a nároky ze smluvních pokut, 
pokud vznikly před ukončením Smlouvy, ustanovení o ochraně informací, ani další 
ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po ukončení účinnosti této 
Smlouvy.

14. Pokud by se kterékoliv ustanovení Smlouvy ukázalo být zdánlivým, neplatným nebo jinak 
nevymahatelným, nebo se jím  stalo po uzavření této Smlouvy o dílo, pak tato skutečnost 
nepůsobí zdánlivosti, neplatnost ani nevymahatelnost ostatních ustanovení Smlouvy, 
nevyplývá-li z donucujících ustanovení Právních předpisů jinak. Strany se zavazují bez 
zbytečného odkladu po výzvě kterékoliv Strany takové zdánlivé, neplatné či nevymahatelné 
ustanovení nahradit platným a vymahatelným ustanovením, které bude svým obsahem 
nejbližší účelu zdánlivého, neplatného či nevymahatelného ustanovení.

15. Objednatel si vyhrazuje:

15.1 požadavek, že níže uvedené významné činnosti při plnění veřejné zakázky musí být 
plněny přímo Zhotovitelem jeho vlastními prostředky:

SO 30-10-01 ŽST Praha-Smíchov, železniční svršek

SO 30-20-06 ŽST Praha-Smíchov, železniční most v ev.km 0,453 - konkrétně tyto 
položky soupisu prací:

16 389325 MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37

SO 30-20-07 ŽST Praha-Smíchov, železniční most v ev.km 0,552 - konkrétně tyto 
položky soupisu prací:

16 389325 MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37

SO 30-22-01.1 Lávka v ŽST Praha-Smíchov, lávka pro pěší - konkrétně tyto 
položky soupisu prací:

37 317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37

52 421325 MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37

53 421326 MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C40/50 

SO 30-71-01 ŽST Praha-Smíchov, úpravy TV

s výjimkou speciálních činností nebo zařízení uvedených v Příloze k nabídce



15.2 požadavek, že významné činnosti při plnění veřejné zakázky dle předchozího bodu
15.1 musí být plněny takovým subjektem na straně Zhotovitele, který před uzavřením 
Smlouvy prokázal odpovídající požadavky na technickou kvalifikaci, konkrétně 
poskytnutí a dokončení odpovídajících nejvýznamnějších stavebních prací, a to jeho 
vlastními prostředky; pokud by plnění měl poskytovat jiný subjekt na straně 
Zhotovitele, než který před uzavřením Smlouvy prokázal odpovídající požadavky na 
technickou kvalifikaci, pak pouze pokud prokáže, že rovněž splňuje předmětnou 
kvalifikaci v potřebném rozsahu a Objednatel tuto skutečnost potvrdí písemným 
souhlasem; Zhotovitel je povinen uhradit Objednateli sm luvní pokutu ve výši 10% 
z nabídkové ceny uvedené v Dopise Nabídky za každý případ porušení vyhrazeného 
požadavku.

15.3 v souladu s § 100 odst. 1 ZZVZ provedení činností v souvislosti s publicitou Stavby 
spolufinancované Evropskou unií podle platných pravidel pro Nástroje pro 
propojení Evropy (CEF2). Specifikace činností a podmínky pro jejich provedení jsou 
uvedeny v Technické specifikaci -  Zvláštní technické podmínky. V  případě, že tato 
veřejná zakázka nebude spolufinancovaná z prostředků Evropské unie, zajištění 
publicity Stavby nebude Zhotovitelem provedeno. Zhotoviteli bude uhrazen jen 
skutečně provedený rozsah tohoto plnění.

15.4 změnu zhotovitele v souladu s § 100, odst. 2 ZZVZ v průběhu plnění veřejné zakázky, 
dojde-li k předčasnému ukončení Smlouvy ze strany Zhotovitele nebo k předčasnému 
ukončení Smlouvy ze strany Objednatele z důvodu porušení povinností Zhotovitele. 
Sm luvní strany výslovně akceptují, že dle čl. 14 Pokynů pro dodavatele je Objednatel 
oprávněn přistoupit k nahrazení Zhotovitele způsobem a za podmínek dle čl. 14 
Pokynů pro dodavatele. V  takovém případě je Zhotovitel povinen poskytnout 
Objednateli a nově určenému zhotoviteli veškerou součinnost nezbytnou pro další 
provádění Díla.

15.5 právo valorizovat částky způsobilé k platbě Zhotoviteli, a to v souladu s Pod-článkem 
13.8 Smluvních podmínek. Pro vyloučení pochybností se potvrzuje, že valorizace 
může nabývat hodnot kladných i záporných,

15.6 změnu závazku v souladu s § 100 odst. 1 ZZVZ ve věci měření množství každé 
původní měřitelné položky s jednotkovou cenou ve výkazu výměr dle Článku 12 
Smluvních podmínek.

16. Součástí dodávky na zhotovení Díla nejsou prvky mobiliáře, které jsou součástí SO 30-66
02 dle technické specifikace v Soupisu prací jednotlivých položek.

17. NEOBSAZENO.

18. Závazky ze Smlouvy je možné měnit pouze písemnou dohodou Stran ve formě číslovaných 
dodatků této Smlouvy o dílo, podepsanou za každou Stranu osobou nebo osobami 
oprávněnými takový dodatek podepsat.

19. Objednatel vydá na žádost Zhotovitele/ společníka/ poddodavatele/ člena koncernu, 
v případě řádného poskytnutí a dokončení prací, Osvědčení o řádném plnění veřejné zakázky 
ve smyslu § 79, odst. 2, písm. a) zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
ve znění pozdějších předpisů. Podmínkou pro vydání tohoto osvědčení je předložení dále 
uvedených údajů Zhotovitelem, a to zároveň s předložením Závěrečného vyúčtování (po 
vyřešení případných sporů):

a) hodnota provedených prací Zhotovitelem, včetně hodnoty vyhrazeného plnění, 
v případě dvou a více společníků specifikovaná v Kč dle jednotlivých společníků,

b) hodnota provedených prací dle jednotlivých poddodavatelů/ členů koncernu 
specifikovaná dle jednotlivých poddodavatelů/ členů koncernu, a to jak v Kč, tak v %, 
včetně věcného rozsahu plnění (označení dle čísel a názvů jednotlivých PS a SO, 
případně jiným vhodným způsobem, nelze-li označit dle SO a PS).



Součet hodnot dle výše uvedeného písm. a) a písm. b) se musí rovnat 100% hodnotě 
veškerých prací provedených v souladu se Smlouvou.

Požadované údaje, předložené formou čestného prohlášení podepsaného Zhotovitelem, 
jsou nezbytné pro vydání Osvědčení o řádném plnění veřejné zakázky uvedeného v příloze 
č. 11 této Smlouvy o dílo, pokud o něj Zhotovitel/společníci/poddodavatelé/ členové 
koncernu požádají. Osvědčení o řádném plnění veřejné zakázky bude vyhotoveno výhradně 
ve stejném znění platném pro všechny subjekty, podílející se na plnění Díla (Zhotovitel/ 
společníci/poddodavatelé/ členové koncernu).

20. Podpisem této Smlouvy o dílo Zhotovitel současně jako zpracovatel uzavírá s Objednatelem 
jako správcem smlouvu o zpracování osobních údajů ve znění uvedeném v příloze č. 5 této 
Smlouvy o dílo.

21. Compliance doložka a etické zásady

Smluvní strany stvrzují, že při uzavírání této sm louvy jednaly a postupovaly čestně 
a transparentně a zavazují se tak jednat i při plnění této smlouvy a veškerých činnostech 
s ní souvisejících. Každá ze smluvních stran se zavazuje jednat v souladu se zásadami, 
hodnotami a cíli compliance programů a etických hodnot druhé sm luvní strany, pakliže 
těmito dokumenty dotčené sm luvní strany disponují, a jsou uveřejněny na webových 
stránkách smluvních stran (společností).

22. Mezinárodní sankce

22.1 Zhotovitel prohlašuje, že:

a) on, ani žádný z jeho poddodavatelů, či jiné osoby, které se budou podílet na 
plnění Smlouvy, nejsou osobami, na něž se vztahuje zákaz zadání veřejné 
zakázky ve smyslu § 48a ZZVZ,

b) on, ani žádný z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost byla 
využita ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, nejsou 
osobami dle článku 5k nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ze dne 31. července 
2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím 
situaci na Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů, jim ž se zakazuje zadat nebo 
dále plnit jakoukoli veřejnou zakázku nebo koncesní smlouvu spadající do 
oblasti působnosti směrnic o zadávání veřejných zakázek, jakož i čl. 10 odst. 1, 
3, odst. 6 písm. a) až e), odst. 8, 9 a 10, článků 11, 12, 13 a 14 směrnice 
2014/23/EU, článků 7 a 8, čl. 10 písm. b) až f) a písm. h) až j) směrnice 
2014/24/EU, článku 18, čl. 21 písm. b) až e) a písm. g) až i), článků 29 a 30 
směrnice 2014/25/EU a čl. 13 písm. a) až d), f) až h) a j) směrnice 2009/81/ES 
a hlavy VII nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046,

c) on, ani žádný z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost byla 
využita ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, nejsou 
osobami dle článku 2 nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014, 
o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím 
územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, ve znění pozdějších 
předpisů, a dalších prováděcích předpisů k tomuto nařízení Rady (EU) 
č. 269/2014 (dále jen „Sankční seznamy"),

22.2 Je-li Zhotovitelem sdružení více osob, platí výše podmínky dle tohoto odst. 21 také 
jednotlivě pro všechny osoby v rámci Zhotovitele sdružené, a to bez ohledu na právní 
formu tohoto sdružení.

22.3 Přestane-li Zhotovitel nebo některý z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž 
způsobilost byla využita ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, 
splňovat výše uvedené podmínky dle tohoto odst. 22, oznámí tuto skutečnost bez 
zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 pracovních dnů ode dne, kdy přestal 
splňovat výše uvedené podmínky, Objednateli.



22.4 Zhotovitel se dále zavazuje postupovat při plnění této Smlouvy v souladu s Nařízením 
Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. května 2006 o omezujících opatřeních vzhledem 
k situaci v Bělorusku a k zapojení Běloruska do ruské agrese proti Ukrajině, ve znění 
pozdějších předpisů, a dalších prováděcích předpisů k tomuto nařízení Rady (EU) 
č. 269/2014.

22.5 Zhotovitel se dále ve smyslu článku 2 nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. 
března 2014, o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo 
ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, ve znění 
pozdějších předpisů, zavazuje, že finanční prostředky ani hospodářské zdroje, které 
obdrží od Objednatele na základě této Smlouvy a jejích případných dodatků, 
nezpřístupní přímo ani nepřímo fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům či 
orgánům s nimi spojeným uvedeným v Sankčních seznamech, nebo v jejich prospěch.

22.6 Ukáží-li se prohlášení Zhotovitele dle odstavce 22.1 této Smlouvy jako nepravdivá 
nebo poruší-li Zhotovitel svou oznamovací povinnost dle odstavce 22.3 nebo některou 
z povinností dle odstavců 22.4 nebo 22.5 této Smlouvy, je Objednatel oprávněn 
odstoupit od této Smlouvy. Zhotovitel je dále povinen zaplatit za každé jednotlivé 
porušení povinností dle předchozí věty, s výjimkou oznamovací povinnosti dle 
odstavce 22.3 této Smlouvy, sm luvní pokutu ve výši 300.000 Kč. Zhotovitel je dále 
povinen zaplatit za každé jednotlivé porušení oznamovací povinnosti dle odstavce 
22.3, sm luvní pokutu ve výši 100.000 Kč. Ustanovení § 2004 odst. 2 Občanského 
zákoníku a § 2050 Občanského zákoníku se nepoužijí.

23. Požadavek na Poddodavatele

23.1 Zhotovitel prohlašuje, že žádný z jeho Poddodavatelů (uvedených v Příloze č. 3 této 
Smlouvy) nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech pravomocně odsouzen 
pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k ZZVZ nebo obdobný trestný čin podle právního 
řádu země sídla Poddodavatele, přičemž k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží. Je-li 
Poddodavatelem právnická osoba, musí tuto podmínku splňovat tato právnická osoba 
a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu 
Poddodavatele právnická osoba, musí tuto podmínku splňovat tato právnická osoba, 
každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a osoba zastupující tuto 
právnickou osobu ve statutárním orgánu poddodavatele. Je-li Poddodavatelem 
pobočka závodu zahraniční právnické osoby, musí podmínku splňovat tato právnická 
osoba a vedoucí pobočky závodu; v případě pobočky závodu české právnické osoby 
musí podmínku splňovat tato právnická osoba, každý člen statutárního orgánu této 
právnické osoby, osoba zastupující tuto právnickou osobu ve statutárním orgánu 
dodavatele a vedoucí pobočky závodu.

23.2 Přestane-li některý z Poddodavatelů (uvedených v Příloze č. 3 této Smlouvy) splňovat 
výše uvedené podmínky dle odst. 23.1 této Smlouvy, oznámí Zhotovitel tuto 
skutečnost bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 pracovních dnů ode dne, 
kdy Poddodavatel přestal splňovat výše uvedené podmínky, Objednateli.

23.3 Objednatel může požadovat nahrazení Poddodavatele, který přestal splňovat 
podmínky dle odst. 23.1 této Smlouvy.

23.4 Ukáží-li se prohlášení Zhotovitele dle odstavce 23.1 této Smlouvy jako nepravdivá 
nebo poruší-li Zhotovitel svou oznamovací povinnost dle odstavce 23.2, je Objednatel 
oprávněn odstoupit od této Smlouvy. Zhotovitel je dále povinen zaplatit za každé 
jednotlivé porušení povinností dle předchozí věty, s výjimkou oznamovací povinnosti 
dle odstavce 23.2 této Smlouvy, sm luvní pokutu ve výši 100.000 Kč. Zhotovitel je 
dále povinen zaplatit za každé jednotlivé porušení oznamovací povinnosti dle odstavce 
23.2, sm luvní pokutu ve výši 50.000 Kč. Ustanovení § 2004 odst. 2 Občanského 
zákoníku a § 2050 Občanského zákoníku se nepoužijí.

24. Smlouva je vyhotovena elektronicky a podepsána zaručeným elektronickým podpisem
založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným
elektronickým podpisem.



25. Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo:

Příloha č. 1 Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky

Příloha č. 2 Oprávněné osoby

Příloha č. 3 Seznam poddodavatelů

Příloha č. 4 NEOBSAZENO

Příloha č. 5 Smlouva o zpracování osobních údajů

Příloha č. 6 Příloha k nabídce (pořadí závaznosti zůstává zachováno dle Pod-článku
1.5 Smluvních podmínek)

Zmocnění Vedoucího zhotovitele; Rozsah participace na plnění předmětuPříloha č. 7 
Smlouvy o dílo

Příloha č. 8

Příloha č. 9

Příloha č. 10

NEOBSAZENO

Žádost o poskytnutí zálohové platby 

NEOBSAZENO

Příloha č. 11 Osvědčení o řádném plnění veřejné zakázky (Osvědčení Správy železnic 
státní organizace o řádném poskytnutí a dokončení stavebních prací)

Na důkaz toho strany uzavírají tuto Smlouvu o dílo, která vstupuje v platnost dnem podpisu této 
Smlouvy o dílo oběma Stranami a účinnou se stává dnem uveřejnění v registru smluv.

V ..................dne

. ... .. ........... ............... 
20.12,2023 1S: 22 
Po dep sán o elektronicky

V ..................d n e ....................

Za Zhotovitele společnosti: ,,TBR & OHLA 
& HOCHTIEF & EŽ -  nádraží Smíchov"

.....

. .
.......... .............
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14.12.2023 17:06
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Ing. Mojmír Nejezchleb
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člen představenstva 
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Zhotovitel
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OHLA ŽS, a.s.
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PŘ ÍLO H A C. 1

Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky

Stavba:5113520020_Zm09 Rekonstrukce ŽST Praha Smíchov "II.ETAPA"_DI16_nab

Varianta:IV- Importovaná varianta

Odbytová cena: 3 888 051 805,93 

OC+DPH: 4 704 542 685,18

Objekt Popis O C DPH OC+DPH
30-01-11.1 část A, defin itivní SZZ ...................... .. . ................. ......................

30-01-11.2 část B, provizorní SZZ ...................... .. . ................. ...... ...... ..........

PS 30-01-51 ŽST Praha-Smíchov, obvod Smíchov, DOZ ... ................. . ................. .. . .................

PS 30-02-11 ŽST Praha-Smíchov, místní kabelizace ... ................. . ................. . . . .................

PS 30-02-21 ŽST Praha-Smíchov, rozhlasové zařízení ... ................. . . ............... .. . .................

PS 30-02-31 ŽST Praha-Smíchov, telefonní zapojovač . ................. ................ . . ...............

PS 30-02-41 ŽST Praha-Smíchov, kamerový systém .................... . ................. .. . .................

PS 30-02-41.1 ŽST Praha-Smíchov, bezpečnostní kamerový systém . ................. ...... .......... . .................

PS 30-02-41.2 ŽST Praha-Smíchov, kamerový systém pro SEE . ...... .......... ...... .......... . .................

PS 30-02-43 ŽST Praha-Smíchov, ASHS . ................. ........ .......... .. . .................

PS 30-02-44 ŽST Praha-Smíchov, PZTS . ................. . ................. . .................

PS 30-02-44.1 ŽST Praha-Smíchov, EPS . ................. . ................. . .................

PS 30-02-51 ŽST Praha-Smíchov, úprava stávajících DOK SŽDC s.o. .. . ................. . ................. . . . .................

PS 30-02-52 ŽST Praha-Smíchov, úprava stávajících TK SŽDC s.o. . ................. . ................. . .................

PS 30-02-53 ŽST Praha-Smíchov, úprava stávajících DK ........ .......... . ................. . .................

PS 30-02-71 ŽST PRAHA-SMÍCHOV, INFORMAČNÍ SYSTÉM ... ................. ... ................. . . . .................

PS 30-02-81 ŽST Praha-Smíchov, TRS a MRTS . ................. ................ . .................

PS 30-02-91 ŽST Praha-Smíchov, sdělovací zařízení . ................. ................ . .................

PS 30-02-91.1 ŽST Praha-Smíchov, přemístění ATU ...... .......... ...... .......... . ...... ..........

PS 30-02-92 ŽST Praha Smíchov, úprava přenosového systému ... ................. . ................. . . . .................

PS 30-02-93 ŽST Praha Smíchov, přenosový systém pro EOV a osvětlení . ................. ................ . .................

PS 30-02-94 ŽST Praha-Smíchov, DDTS ... ................. . ................. . . . .................

PS 30-02-95 ŽST Praha Smíchov, doplnění dispečerského pracoviště na CDP . ................. ....... ......... . .................

PS 30-03-12 PS 30-03-12 ŽST Praha-Smíchov, T51, DŘT . ................. ............... . .................

PS 30-03-13 ŽST Praha-Smíchov, TS2, DŘT . ................. ...... .......... . .................

PS 30-03-14 ŽST Praha-Smíchov.železniční most v ev.km 0,453,DŘT . ...... .......... ................ . .................

PS 30-03-15 ŽST Praha-Smíchov,železniční most v ev.km 0,552,DŘT . ...... .......... ................ . .................

PS 30-03-16 ŽST Praha-Smíchov, ED Praha (Křenovka), doplnění DŘT . ................. ................ . .................

PS 30-03-52 ŽST Praha-Smíchov, TS1 22/0,4kV, technologie .. . ................. . ................. . . . .................

PS 30-03-53 ŽST Praha-Smíchov, transformovna TS1 22/0,4 kV (TS 795) - část SŽDC, vlastn í . ................. ...... .......... . .................

PS 30-03-54 ŽST Praha-Smíchov, TS2 22/0,4kV, technologie ... ................. . ................. . . . .................

PS 30-03-55 ŽST Praha-Smíchov, transformovna T52 22/0,4 kV, vlastn í spotřeba . ................. ............... . .................

PS 30-03-56 ŽST Praha-Smíchov, záložní zdroje elektrické energie, technologie . ................. ........ .......... . .................

PS 30-03-57 ŽST Praha-Smíchov, železniční most v ev.km 0,453, rozvodna nn, technologie . ................. ...... .......... . .................

PS 30-03-58 ŽST Praha-Smíchov, železniční most v ev.km 0,552, rozvodna nn, technologie . ................. ................ . .................



PS 30-03-61 ŽST Praha-Smíchov, ST5 6 kV, 50 Hz, technologie . ................. . ................. . .................

PS 30-04-11 ŽST Praha-Smíchov, nákladní výtahy, zavazadlový tunel - demontáž . ................. ................ . .................

PS 30-04-12 ŽST Praha-Smíchov, eskalátory .. . ................. . ................. .. . .................

PS 30-04-13 ŽST Praha-Smíchov, osobní výtahy ... ................. . ................. ... .................
SO 30-10-01 ŽST Praha-Smíchov, železniční svršek ...... ...... .......... ...................... ...... ...... ..........

SO 30-11-01 ŽST Praha-Smíchov, železniční spodek ... ................. ... ................. ......................
SO 30-15-01 ŽST Praha-Smíchov, vystrojení trati . ................. ................ . .................

SO 30-14-01 ŽST Praha-Smíchov, nástupiště ... ................. ... ................. .. . .................
SO 30-20-01 ŽST Praha-Smíchov, železniční most v ev.km 3,891 ... ................. . ................. ... .................

SO 30-20-02 ŽST Praha-Smíchov, železniční most v ev.km 3,954 ................ ................ ................
SO 30-20-04 ŽST Praha-Smíchov, železniční most v ev.km 4,133 ...................... .. . ................. ........... ..........
SO 30-20-05 ŽST Praha-Smíchov, železniční most v ev.km 0,410 - demolice . ................. . ................. .. . .................

SO 30-20-06 ŽST Praha-Smíchov, železniční most v km 0,453 ...................... .. . ................. ......................
SO 30-20-07 ŽST Praha-Smíchov, železniční most v km 0,552 ...................... .. . ................. ......................

SO 30-2008 ŽST Praha-Smíchov, železniční most v ev.km 0,587 - demolice ... ................. . ................. ... .................
SO 30-22-02 ŽST Praha-Smíchov, demolice lávky pro pěší km 0,255 ................ ................ ................

SO 30-23-01 ŽST Praha-Smíchov, opěrná zeď v ev. km 0,590 - 1,115 . ................. . ................. . .................
SO 30-23-02 ŽST Praha-Smíchov, opěrná zeď v km 4,117 - 4,132 . ................. ................ . .................
SO 30-26-01 ŽST Praha-Smíchov, návěstní krakorec v km 2,400 . ................. ................ . .................
SO 30-53-02 ŽST Praha-Smíchov, úprava a ochrana tras kabelů OK PRE ................ ................ ...... ..........

SO 30-53-03 ŽST Praha-Smíchov, úprava a ochrana tras kabelů T-Mobile . ................. ................ . .................
SO 30-53-04 ŽST Praha-Smíchov, úprava a ochrana tras kabelů UPC ................ ............. ................

SO 30-53-05 ŽST Praha-Smíchov, úprava a ochrana tras kabelů Dial Telecom . ................. ................ . .................
SO 30-53-07 ŽST Praha-Smíchov, úprava a ochrana tras kabelů M inisterstva vnitra . ................. ................ . .................

SO 30-54-11 ŽST Praha-Smíchov, u lice Nádražní, úprava trolejového vedení 6O0V u mostu . ................. . ................. . .................
SO 30-54-12 ŽST Praha-Smíchov, úprava veřejného osvětlení THMP . ................. ................ . .................

SO 30-54-13 ŽST Praha-Smíchov, úprava a ochrana tras kabelů DPJDCT ................ ................ . ...... ..........

SO 30-54-14 ŽST Praha-Smíchov, úprava a ochrana vedení nn PRE . ................. ................ . .................

SO 30-54-15 ŽST Praha-Smíchov, úprava a ochrana vedení vn PRE . ................. ................ . ...... ..........

SO 30-54-16 ŽST Praha-Smíchov, úprava a ochrana tras kabelů TSK . ................. ................ . .................
SO 30-50-01 ŽST Praha-Smíchov, dešťová kanalizace ... ................. . ................. .. . .................
SO 30-50-02 ŽST Praha-Smíchov, severní kříd lo VB, přípojky kanalizace a vodovodu . ................. ................ . .................
SO 30-50-04 ŽST Praha-Smíchov, TS2, přípojka kanalizace . ................. ................ . .................

SO 30-51-01 ŽST Praha-Smíchov, rozvod vody pro plnění souprav . ................. ................ . .................
SO 30-51-02 ŽST Praha-Smíchov, TS2, přípojka vodovodu . ................. ................ . .................

SO 30-51-03 ŽST Praha-Smíchov, úprava vodovodu PVS, a s . v ul. Nádražní . ................. ................ . .................
SO 30-52-01 ŽST Praha-Smíchov, úprava STL plynovodů v ul. Nádražní . ................. ................ . .................

SO 30-52-03 ŽST Praha-Smíchov, úprava plynovodu STÍ Správy železnic, s.o. ................ ... ........... ................
SO 30-30-03 ŽST Praha - Smíchov, úprava komunikace v km 5,462 - 5,547 . ................. ................ . .................
SO 30-31-02 ŽST Praha-Smíchov, úprava zpevněné plochy u TS2 SO 30-61-02 ... ................. . ................. .. . .................
SO 30-31-03 ŽST Praha-Smíchov, úprava komunikace a chodníků ul. Nádražní . ................. ................ . .................
SO 30-32-01 ŽST Praha-Smíchov, dopravní opatřeni . . . ................. . ................. .. . .................



SO 30-84-01 ŽST Praha - Smíchov, zabezpečení veřejných zájmů . ....... .......... . ................. . . ...... ..........
30-40-01.1 KABELOVOD - KOLEKTOR ...................... . . . . ...... .......... ......................
30-40-01.2 KABELOVOD ...... ...... .......... . . . . ...... .......... ...... ...... ..........
30 30-61-01 ŽST Praha-Smíchov, demolice stávajíc í TS . ................. ...... .......... . .................
30 30-61-01.1 ŽST Praha-Smíchov, stání kontejnerů ...... .......... . . . ........... ...... ..........
30 30-61-02 ŽST Praha Smíchov, Novostavba T52 ... ................. . ................. .. . .................
30 30-61-04 ŽST Praha-Smíchov, výtahové šachty, podchody . ....... .......... . ................. . . ...... ..........
30-61-05.a STAVEBNÍ ČÁST ...... ...... .......... .. . ................. ...... ...... ..........

30-61-05.b ČÁST MĚŘENÍ A REGULACE . ................. . . ...... .......... .. . .................
30-61-05.c ČÁST SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA .. . ................. . . ............... . . . . ...... ..........
SO 30-61-05.1 Demolice VB sever . ................. . ................. . . . . ...... ..........

SO 30-61-05.2 ST Praha-Smíchov, stavební úpravy severního kříd la VB, zajištěn í stavební . . . . ............... .. . ................. . . . . ...... ..........
SO 30-62-01 ŽST. Prah - Smíchov, zastřešení nástupišť ...... ...... .......... . . . . ............... ......................
SO 30-64-01 ŽSTN Praha - Smíchov, orientační systém pro cestující . ................. ...... .......... . .................
30 30-65-01 ŽST Praha-Smíchov, demolice . ...... .......... ...... .......... . .................
30 30-66-01 ŽST Praha-Smíchov, oplocení . ................. ...... .......... . .................
30 30-66-02 ŽST Praha-Smíchov, drobná architektura . ................. ...... .......... . .................

30 30-71-01 ŽST Praha-Smíchov, úpravy TV ...... ...... .......... .. . ................. ...... ...... ..........
30 30-74-01 ŽST Praha-Smíchov, EOV .......... .......... . . ...... .......... . . . . ...... ..........
30 30-76-01 Praha-Smíchov - MR Praha-Chuchle, rozvod 6kV ... ................. . ................. . . . . ...............
30 30-76-02 ŽST Praha-Smíchov, úprava rozvodu nn a osvětlení . . . . ...... .......... .. . ................. . . . . ...... ..........
SO 30-76-03 ŽST Praha-Smíchov, úprava DOÚO . ....... .......... . ................. .......... ..........
30 30-76-04 ŽST Praha-Smíchov, žel. most v ev. km 0,453, rozvod nn a osvětlení .. . ................. . ................. . . . . ...... ..........
30 30-76-05 ŽST Praha-Smíchov, žel. most v ev. km 0,552, rozvod nn a osvětlení .. . ................. . ................. .. . .................
30 30-76-06 ŽST Praha-Smíchov, kabel 22kV proTS SŽDC . . ............... ...... .......... . . .... ...........

30 30-77-01 ŽST Praha-Smíchov, ukolejnění vodivých konstrukcí . ................. . . ............... . .................
30 30-78-01 ŽST Praha-Smíchov, ochrana stavby před účinky bludných proudů a . ................. ........ .......... . .................
SO 30-78-02 ŽST Praha-Smíchov, TS2 22/0,4 kV, vnější uzemnění . ................. ...... .......... . .................
30 30-33-01 ŽST Praha-Smíchov, kácení a náhradní výsadba . ....... .......... ...... .......... . .................
SO 30-99-01 ŽST Praha Smíchov, založení konstrukcí TNS- část založení jižn ího a severního ... ................. . ................. . . . . ...... ..........
SO 700 Vybaven í-P rovozn í náklady . ................. ...... .......... . .................
30 93-93 Všeobecný objekt .. . ................. . . ...... .......... . . . . ...... ..........
30 90-90 Likvidace odpadů včetně dopravy ...................... . . . . ...... .......... ......................

Stavba:5113520025 Výstavba lávky v ŽST Praha-Smíchov NABÍDKA
V arían ta ilV - Importovaná varianta

Odbytová cena: 252 392 221,69
OODPH: 305 394 588,28



Objekt P o p is O C D PH O C + U P H

PS 30-02-02 Lávka v ŽST Praha-Sm íchov, DDTSŽDC . ... .... .......... . . .. .... .......... . . .. .... ..........

PS 30-02-12 Lávka v ŽST Praha-Sm íchov, úprava kabel izace Správy železnic . . .. .... .......... ...... .......... . . .. .... ..........

PS 30-02-22
Lávka v ŽST Praha-Sm íchov, úprava a doplněn í rozh lasového zařízen í Správy 
železnic . . ...... .......... ...... .......... . . .. .... ..........

PS 30-02-45
Lávka v ŽST Praha-Sm íchov, úprava a doplněn í kamerového systému Správy 
železnic . . ...... .......... ...... .......... . . ...... ..........

PS 30-02-47 Lávka v ŽST Praha-Sm íchov, EPS . . . . .......... . . . . .......... . . . . ..........

PS 30-02-62
Lávka v ŽST Praha-Sm íchov, úprava a doplněn í in form ačního systému Správy 
železnic . . .. .... .......... . . ...... .......... . . .. .... ..........

PS 30-02-72 Lávka v ŽST Praha-Sm íchov, sdě lovac í zařízení . . ...... .......... ...... .......... . . ...... ..........

PS 30-02-82 Lávka v ŽST Smíchov, úprava a doplněn í přenosového systému . ....... .......... ...... .......... . . ...... ..........

PS 30-02-96 Lávka v ŽST Praha-Sm íchov, úprava GSM-R . ....... .......... . . .. .... .......... . . . . .... ..........

PS 30-02-97 Lávka v ŽST Praha-Sm íchov, úprava MRS ...... .......... . . . . .......... ...... ..........

PS 30-04-14 Lávka v ŽST Praha Smíchov, Eskalátory přístup z u lice  Nádražn í . . . . ...... .......... . . ...... .......... . . . . ...... ..........

PS 30-04-15 Lávka v ŽST Praha Smíchov, Výtah přístup z u lice  Nádražn í . . ...... .......... ...... .......... . . ...... ..........

PS 30-04-16 Lávka v ŽST Praha Smíchov, Eskalátory na nástup iště . . . . ...... .......... . . ...... .......... . . . . .. .... ..........

PS 30-04-17 Lávka v ŽST Praha Smíchov, O sobn í výtah na nástup iště . . .. .... .......... . . ...... .......... . . ...... ..........

SO 30-22-01.1 SO 3022 -01 .1  Lávka pro pěší ...... .. .... .......... . . . . .. .... .......... ...... .. .... ..........

SO 30-22-01.2 SO 3022 -01 .2  P řístupová schod iště  na nástup iště . . ...... .......... . . ...... .......... . . ...... ..........

SO 30-53-10 Lávka v ŽST Praha-Sm íchov, úprava a ochrana tras kabelů TSK ...... .......... . . . . .......... ...... ..........

SO 30-54-16 Lávka v ŽST Praha-Sm íchov, och rana tras kabelů a veřejného osvětlen í THMP ...... .......... . . . . .......... ...... ..........

SO 30-54-17 Lávka v ŽST Praha-Sm íchov, úprava a ochrana tras kabelů DP JDCT . . . . .......... . . . . .......... ...... ..........

SO 30-54-18 Lávka v ŽST Praha-Sm íchov, úprava a ochrana vedení DPP M etro ...... .......... . . . . .......... ...... ..........

SO 30-50-05 lávka v ŽST Praha-Sm íchov, och rana kana lizace  PVK ...... .......... . . . . .......... ...... ..........

SO 30-50-06 lávka v ŽST Praha-Sm íchov, přípo jka  kana lizace  p ro  odvodnění lávky ...... .......... ...... .......... . . ...... ..........

SO 30-50-07 lávka v ŽST Praha-Sm íchov, přeložka přípo jky kana lizace  p ro  VB ...... .......... . . . . .......... ...... ..........

SO 30-31-04 Lávka v ŽST Praha-Sm íchov, úprava zpevněných p loch ...... .......... ...... .......... ...... ..........

SO 30-40-02 Lávka v ŽST Smíchov, kabelovod . ....... .......... ...... .......... . . .. .... ..........

SO 30-61-07
ŽST P raha Smíchov, Stavební úpravy přízem ní části vstupn í ha ly  výpravn í 
budovy . ... .... .......... ...... .......... . . ...... ..........

SO 30 -6108 Lávka v ŽST Praha Smíchov, Výtahové šachty na nástup iště . . .. .... .......... . . ...... .......... . . . . ...... ..........

SO 30-61-10 Lávka v ŽST Praha Smíchov, Výtahová šachta do u lice  Nádražn í . . .. .... .......... ...... .......... . . ...... ..........

SO 30-61-11 ŽST P raha Smíchov, Dočasné san itá rn í kontejnery p ro  cestujíc í . . .. .... .......... ...... .......... . . .. .... ..........

SO 30-64-02 lávka v ŽST Sm íchov, o rien tačn í systém pro cestu jíc í ...... .......... ...... .......... ...... ..........

SO 30-65-03 ŽST P raha Smíchov, Dem olice přízem ní části vstupn í ha ly  VB . . . . .. .... .......... . . ...... .......... . . . . .. .... ..........

SO 30-66-03 ŽST P raha Smíchov, Zastřešení vstupu do metra ........ .......... ...... .......... . . ...... ..........

SO 30-66-04 Drobná arch itektura  a m o b iliá ř . . . . .......... . . .......... . . . . ..........

SO 30-71-05 Výstavba lávky v  ŽST Praha-Sm íchov . ....... .......... ...... .......... . . ...... ..........

SO 30-76-11 Lávka v ŽST P raha - Smíchov, napájen í eska láto rů  a výtahu do u lice  Nádražn í . . ...... .......... ...... .......... . . .. .... ..........

SO 30-76-12 Lávka v ŽST P raha Smíchov, napájen í eska lá to rů  a výtahů na nástup iště . . .. .... .......... ...... .......... . . ...... ..........

SO 30-76-13 Lávka v ŽST P raha - Smíchov, rozvody nn ...... .......... ...... .......... . . ...... ..........

SO 30-76-14 Lávka v ŽST P raha - Smíchov, osvětlen í lávky v majetku H lavn ího města Prahy . ... .... .......... . . ...... .......... . . ...... ..........

SO 30-76-15 Lávka v ŽST P raha - Smíchov, osvětlen í lávky v majetku Správy železnic . . .. .... .......... . . ...... .......... . . ...... ..........

SO 30-77-02 lávka v ŽST Smíchov, uko le jněn í vodivých konstrukcí ...... .......... . . . . .......... ...... ..........

SO 30-84-02 Lávka v ŽST Praha-Sm íchov, zabezpečení veřejných zájmů ...... .......... . . . . .......... .. .... ..........

SO 98-98 Všeobecný objekt . . ...... .......... . . ...... .......... . . .. .... ..........

SO 90-90 L ikvidace odpadů včetně dopravy . ....... .......... ...... .......... . . ...... ..........

Sm louva o poskytování součinnosti . . .. .... .......... ...... .......... . . .. .... ..........

Odbytová cena OC+DPH

Stavba:5113520020_Zm09 - Rekonstrukce ŽST Praha-Sm ichov "II.ETAPA" 3 888 051 805,93 4 704 542 685,18

Stavba:511352(M>25 - Výstavba lávky v  ŽST Praha-Sm ichov 252 392 221,69 305 394 588,28

. ....................... . .......................

Sm louva o poskytováni součinnosti . ................. . .................

CELKEM 4144 444 027,62 5 014 777 273,46



PŘ ÍLO H A Č. 2

Oprávněné osoby, odborný personál Zhotovitele
(Pod-článek 6.9 Smluvních podmínek)

Oprávněné osoby Zhotovitele, včetně ředitele stavby dle čl. 5, odst. (1) bod e. směrnice SŽ SM 
105, Změny během výstavby

Ve věcech smluvních a obchodních

Jméno a příjmení ....... ...... ......... .......

Adresa ................. ............ ......... ...... . . . . ......... .

E-mail ................... ........

Telefon .. ...... ...... ...... .....

Ve věcech technických

Jméno a příjmení ....... ........... ...........

Adresa ................. ............ ......... ...... . . . . ......... .

E-mail ........................... ........

Telefon .. ...... ...... ...... .....

Ředitel stavby

Jméno a příjmení ....... ........... ...........

Adresa ................. ............ ......... ...... . . . . ......... .

E-mail ........................... ........

Telefon .. ...... ...... ...... .....

Odborný personál Zhotovitele (na příslušné pozici člena odborného personálu může být pouze 
jedna fyzická osoba; toto omezení se netýká pozice úředně oprávněný zeměměřický inženýr)

Stavbyvedoucí

Jméno a příjmení ....... ........... ...........

Adresa ................. ............ ......... ...... . . . . ......... .

E-mail ........................... ........

Telefon .. ...... ...... ...... .....

Zástupce stavbyvedoucího

Jméno a příjmení ....... ............................

Adresa ............. .............. . . ........... .......... . . .. . .

E-mail ............................. . . . . .

Telefon .. ...... ...... ...... .....



Jméno a příjmení ....... ....... .........

Adresa ............. .............. . . ........... .......... . . .. . .

E-mail .................... . . . . . .

Telefon .. ...... ...... ...... .....

Specialista (vedoucí prací) na železniční spodek

Jméno a příjmení ......... ........

Adresa ............. .............. . . ........... .......... . . .. . .

E-mail ................... . . . . . .

Telefon .. ...... ...... ...... .....

Specialista (vedoucí prací) na pozemní stavby

Jméno a příjmení ....................

Adresa ............. .............. ...... . . . . ........

E-mail .....................................

Telefon . . ...... ...... ...... .....

Specialista (vedoucí prací) na mosty a inženýrské konstrukce

Jméno a příjmení ....................

Adresa ................. ............ ......... ...... . . . . ......... .

E-mail ......................... ........

Telefon . . ...... ...... ...... .....

Specialista (vedoucí prací) na zabezpečovací zařízení

Jméno a příjmení .......................

Adresa ............. ....... ...... . . . . ........ ...

E-mail ................................

Telefon .. ...... ...... ...... .....

Specialista (vedoucí prací) na sdělovací zařízení

Jméno a příjmení ......... ........

Adresa ............... ............ ............... ...... . . . . ......... . . .

E-mail ............................

Telefon . . ...... ...... ...... .....



Jméno a příjmení ....... ....................

Adresa ............ .......... ........... . . ......... . . . . .......... . . .. . . ...... . . .

E-mail ..................................

Telefon .. ...... ...... ...... .....

Specialista (vedoucí prací) na silnoproud

Jméno a příjmení ....... ....................

Adresa ............ .......... ........... . . ......... . . . . .......... . . .. . . ...... . . .

E-mail ..................................

Telefon .. ...... ...... ...... .....

Specialista (vedoucí prací) na geotechniku

Jméno a příjmení ....... ....... ...........

Adresa ................. ............ ......... ...... . . . . ......... .

E-mail ........................ ........

Telefon .. ...... ...... ...... .....

Osoba odpovědná za kontrolu kvality

Jméno a příjmení ....... .......... .............

Adresa ................. ............ ......... ...... . . . . ......... .

E-mail ........................... ........

Telefon .. ...... ...... ...... .....

Osoba odpovědná za bezpečnost a ochranu zdraví při práci

Jméno a příjmení ....... ............... ..

Adresa ................. ............ ......... ...... . . . . ......... .

E-mail ...................... ........

Telefon . . ...... ...... ...... .....

Osoba odpovědná za ochranu životního prostředí

Jméno a příjmení ...............................

Adresa ................. ............ ......... ...... . . . . ......... .

E-mail ................................... ........

Telefon .. ...... ...... ...... .....



Osoba odpovědná za odpadové hospodářství

Jméno a příjmení ...............................

Adresa ................. ............ ......... ...... . . . . ......... .

E-mail ................................... ........

Telefon .. ...... ...... ...... .....



PŘ ÍLO H A Č. 3

Seznam poddodavatelů

Identifikace 
poddodavatele 
(obchodní firma, sídlo 
a IČO)

Věcný rozsah poddodávky 
(označení dle čísel a názvů 

jednotlivých PS a SO případně 
jiným vhodným způsobem, 

nelze-li označit dle SO a PS)

Hodnota poddodávky 
v % ze Smluvní 

ceny díla

AŽD Praha s.r.o.
se sídlem Žirovnická 
3146/2, Záběhlice, 106 00 
Praha 10 
IČO: 480 29 483

Práce na:

Rekonstrukce ŽST Praha-Smíchov 
"II.ETAPA"
D.1.1 Železniční zabezpečovací 
zařízení
D.1.2 Železniční sdělovací zařízení 
D.1.4 Ostatní stavební objekty 
D.2.1.5 Ostatní inženýrské objekty 
D.9.8 SO 98-98 -  Všeobecný objekt

Výstavba lávky v ŽST Praha- 
Smíchov
D.1.2 Sdělovací zařízení
D.1.4 Ostatní technologická zařízení

.......
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PŘ ÍLO H A Č. 5

Smlouva o zpracování osobních údajů
1. Předmět smlouvy o zpracování osobních údajů

1.1 Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel bude pro Objednatele zpracovávat osobní 
údaje třetích stran za účelem zajištění uzavření smluv uvedených ve Všeobecných 
technických podmínkách, a to za splnění podmínek dále uvedených.

1.2 Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel bude pro Objednatele zpracovávat 
předmětné osobní údaje výhradně za uvedeným účelem a na základě doložených 
pokynů a podmínek Objednatele a v souladu s nimi, jak vyplývají z této Smlouvy 
o zpracování osobních údajů a z této Smlouvy o dílo.

2. Rozsah zpracovávaných údajů

2.1 Zhotovitel bude pro Objednatele zpracovávat osobní údaje třetích stran, které jsou v 
souladu s platnou právní úpravou nezbytné pro uzavření smluv uvedených v čl. 2 
Všeobecných technických podmínek na zhotovení stavby a čl. 1.9.4 a 1.9.5 Kapitoly 1 
Technických kvalitativních podmínek staveb státních drah.

2.2 Pokud Zhotovitel bude zpracovávat na základě výslovného pokynu Objednatele osobní 
údaje, které nejsou uvedeny ve výše uvedeném bodě 2.1, budou tyto nové osobní 
údaje zpracovávány za stejných podmínek.

3. Povinnosti Zhotovitele

3.1 Zhotovitel se zavazuje přijmout vhodná technická a organizační opatření podle 
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 
o ochraně fyzických osob v souvislosti se zapracováním osobních údajů a o volném 
pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46 ES (obecné nařízení o ochraně 
osobních údajů) (dále jen „GDPR"), které se na něj jako na zpracovatele vztahují 
a plnění těchto povinností na vyžádání doložit Správci.

3.2 Zhotovitel bude neprodleně informovat Objednatele, pokud jsou podle jeho názoru 
některé pokyny Objednatele v rozporu s platnou právní úpravou.

3.3 Zhotovitel je povinen zajistit, aby se osoby oprávněné zpracovávat osobní údaje 
zavázaly zachovávat mlčenlivost ve vztahu ke všem osobním údajům, které 
zpracovává v souladu se Smlouvou o zpracování osobních údajů, a rovněž tak 
o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních 
údajů.

3.4 Zhotovitel je povinen přijmout všechna opatření dle čl. 32 GDPR tak, aby byla 
zajištěna odpovídající bezpečnost osobních údajů.

3.5 Zhotovitel může do zpracování zapojit poddodavatele pouze na základě předchozího 
písemného souhlasu Objednatele. V  případě souhlasu se Zhotovitel zavazuje s těmito 
poddodavateli uzavřít smlouvu zajišťující dodržování práv a povinností stanovených 
touto Smlouvou, zvláště pak povinnosti mlčenlivosti a zajištění bezpečnosti osobních 
údajů a poskytnutí dostatečných záruk pro zavedení stejných technických 
a organizačních opatření poddodavatelem.

3.6 Zhotovitel je povinen zohlednit povahu zpracování, být Objednateli nápomocen 
prostřednictvím vhodných technických a organizačních opatření pro splnění 
Objednatelovy povinnosti reagovat na žádost o výkon práv subjektů dle GDPR.

3.7 Zhotovitel je povinen být Objednateli nápomocen při zajišťování souladu 
s povinnostmi podle článku 32 až 36 GDPR, a to při zohlednění povahy zpracovaných 
informací, jež má Zhotovitel k dispozici. V  případech, kdy povaha věcí vyžaduje 
informování Objednatele ze strany Zhotovitele, informuje Zhotovitel Objednatele bez 
zbytečného odkladu.



3.8 Zhotovitel je povinen umožnit Objednateli a jím  pověřené osobě během běžné 
pracovní doby Zhotovitele provést v sídle Zhotovitele kontrolu dodržování povinností 
týkajících se zpracování osobních údajů vyplývajících z této Smlouvy o zpracování 
osobních údajů, a to i po ukončení stanovené doby zpracování, tj. po ukončení této 
Smlouvy o dílo, a to do 3 měsíců od jejího ukončení.

3.9 Po ukončení zpracování osobních údajů podle této Smlouvy o zpracování osobních 
údajů je Zhotovitel povinen vymazat všechny zpracovávané osobní údaje ze všech 
svých systémů nebo databází, včetně vymazání všech záložních kopií, s výjimkou kdy 
uchovávání je v souladu s platnou právní úpravou nebo k tomu dal písemný souhlas 
Objednatel.

4. Odpovědnost Zhotovitele a sm luvní pokuta

4.1 V  případě, že Zhotovitel zpracuje osobní údaje nad rámec vymezený Smlouvou nebo 
doloženými pokyny Objednatele, považuje se ve vztahu k takovému zpracování 
Zhotovitel za „zpracovatele" ve smyslu GDPR. Pokud tímto zpracováním nad rámec 
vymezený Smlouvou o zpracování osobních údajů nebo doloženými pokyny 
Objednatele vznikne Objednateli škoda, je Zhotovitel povinen škodu uhradit.

4.2 Pokud Zhotovitel poruší jakoukoliv povinnost vyplývající z ustanovení této Smlouvy 
o zpracování osobních údajů, je povinen uhradit Objednateli sm luvní pokutu ve výši 
0,1% z Ceny Díla za každé jednotlivé porušení. Sm luvní pokuta je splatná do 28 dnů 
ode dne doručení písemné výzvy k úhradě zaslané Objednatelem na základě tohoto 
ustanovení.

4.3 Zaplacením sm luvní pokuty, jak je popsána v odstavci výše, není dotčeno právo 
Objednatele požadovat náhradu újmy způsobené porušením ustanovení této Smlouvy 
o zpracování osobních údajů.



PŘ ÍLO H A C. 7

Zmocnění Vedoucího zhotovitele 

a

Rozsah participace na plnění předmětu Smlouvy o dílo
........... ....................





PŘ ÍLO H A C. 9

Žádost o poskytnutí zálohové platby

V souladu s ustanovením pod-článku 14.2 Smluvních podmínek ke Smlouvě o dílo na zhotovení 
stavby Soubor staveb: „Rekonstrukce ŽST Praha-Smíchov II. etapa a Výstavba lávky v 
ŽST Praha-Smíchov" žádáme o poskytnutí zálohové platby na finanční plnění výši: [VLOŽÍ 
ZHOTOVITEL] Kč.

Záloha bude využita na pokrytí nákladů stavebních prací a dodávek materiálů v Souladu s výše 
uvedenou Smlouvou o dílo v období: MM/RR -  MM/RR [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] včetně.

Součástí této žádosti je:

• aktuální Správcem stavby písemně potvrzený finanční harmonogram stavby (smluvní 
hodnota prací předpokládaných k realizaci pro příslušný kalendářní rok dle podrobného 
Harmonogramu Pod-článek 8.3 Smluvních podmínek), do kterého je v souladu s výše 
uvedenými údaji promítnuto plánované využití zálohové faktury na krytí nákladů Díla, 
zajišťující vypořádání zálohové faktury v předepsaném období, které musí korespondovat 
s věcným plněním Díla.

• zálohová faktura č. [VLOŽÍ ZHOTOVITEL]

V dne

Zhotovitel





PŘ ÍLO H A Č. 11

Osvědčení Správy železnic o řádném poskytnutí a 
dokončení stavebních prací

Č. j.: [•]
Název zakázky:

Číslo smlouvy Správy železnic (CES):

Objednatel:

Datum zahájení prací:

Datum dokončení prací (stavebních 
nebo technologických):

Uvedení poslední části stavby do 
zkušebního provozu:

Datum dokončení díla (vč. 
dokumentace):

Konečná cena díla celkem v Kč bez 
DPH:

Zhotovitel díla: [název dle SOD, sídlo, IČO]

Správce/vedoucí společník:

Další společník:

Další společník:

Identifikace
poddodavatele

Věcný rozsah 
poddodávky

Hodnota poddodávky

[obchodní firma, sídlo a 
IČO]

[označení dle čísel a 
názvů jednotlivých SO a 
PS, připadně jiným 
způsobem, nelze-li 
označit dle SO a PS např.

[v % ze sm luvní ceny díla 
a v konkrétní částka v Kč 
bez DPH]



popis vykonaných 
činností nebo dodávek]

Rozsah prací: [dle předmětu díla/ předmětu plnění 
VZ]

Charakter prací: [oprava/údržba/modernizace/rekonstru
kce/novostavba]

Délka traťového úseku: [v km, uvést jen případě, že je  to 
relevantní vzhledem k předmětu VZ]

Dílo probíhalo na trati: [jednokolejné/vícekolejné, uvést jen 
případě, že je to relevantní vzhledem k 
předmětu VZ]

Dílo probíhalo na trati: [elektrifikované/neelektrifikované, 
uvést jen případě, že je to relevantní 
vzhledem k předmětu VZ]

Dílo probíhalo na trati: [širé (mezistaniční úsek/ve stanici, 
uvést jen případě, že je to relevantní 
vzhledem k předmětu VZ]

Stavební práce zahrnovaly práce na 
železničním svršku:

Společníci podílející se na realizaci:

[ANO/NE, v případě ANO uvést 
hodnotu v Kč bez DPH a délku 
traťového úseku, v případě železniční 
stanice počet výhybek]

[obchodní firma, finanční hodnota prací 
v Kč bez DPH viz pozn. č. 4]

Stavební práce zahrnovaly práce na 
výhybkách:

Společníci podílející se na realizaci:

[ANO/NE, v případě ANO uvést 
hodnotu v Kč bez DPH a počet 
výhybek]

[obchodní firma, finanční hodnota prací 
v Kč bez DPH a počet výhybek viz pozn. 
č. 4]

Stavební práce zahrnovaly práce na 
železničním spodku:

Společníci podílející se na realizaci:

[ANO/NE, v případě ANO uvést 
hodnotu v Kč bez DPH a délku]

[obchodní firma, finanční hodnota prací 
v Kč bez DPH viz pozn. č. 4]



Stavební práce zahrnovaly práce na 
masivních mostních objektech:

[ANO/NE, v případě ANO uvést 
hodnotu v Kč bez DPH a délku mostního 
objektu/mostních objektů, případně 
jinou specifikaci]

Společníci podílející se na realizaci:

[obchodní firma, finanční hodnota prací 
v Kč bez DPH viz pozn. č. 4]

Stavební práce zahrnovaly práce na 
mostních objektech s ocelovou 
nosnou konstrukcí:

[ANO/NE, v případě ANO uvést 
hodnotu v Kč bez DPH a délku mostního 
objektu/mostních objektů, případně 
jinou specifikaci]

Společníci podílející se na realizaci:
[obchodní firma, finanční hodnota prací 
v Kč bez DPH viz pozn. č. 4]

Stavební práce zahrnovaly práce na 
tunelech:

[ANO/NE, v případě ANO uvést délku 
tunelu]

Společníci podílející se na realizaci: [obchodní firma, finanční hodnota prací 
v Kč bez DPH viz pozn. č. 4]

Stavební práce zahrnovaly práce na 
zabezpečovacím zařízení:

[ANO/NE, v případě ANO uvést 
hodnotu v Kč bez DPH a délku 
traťového úseku]

Společnici podílející se na realizaci:
[obchodní firma, finanční hodnota prací 
v Kč bez DPH viz pozn. č. 4]

Stavební práce zahrnovaly práce na 
sdělovacím zařízení:

[ANO/NE, v případě ANO uvést 
hodnotu v Kč bez DPH]

Společníci podílející se na realizaci: [obchodní firma, finanční hodnota prací 
v Kč bez DPH viz pozn. č. 4]

Stavební práce zahrnovaly práce na 
energetickém a elektrotechnickém  
zařízení:

[ANO/NE, v případě ANO uvést hodnotu 
v Kč bez DPH, délku traťového úseku a 
zda se jednalo o silnoproudé zařízení, 
trakční vedení, případně jiné zařízení - 
specifikaci]

Společníci podílející se na realizaci:

[obchodní firma, finanční hodnota prací 
v Kč bez DPH viz pozn. č. 4]

Stavební práce zahrnovaly práce na 
budovách:

[ANO/NE, v případě ANO uvést 
hodnotu v Kč bez DPH a typ objektu - 
budova osobního nádraží, technologická 
budova, stavba s památkovou ochranou 
apod.]

Společníci podílející se na realizaci: [obchodní firma, finanční hodnota prací 
v Kč bez DPH viz pozn. č. 4]



Stavební práce zahrnovaly práce a 
údržbu na skalních masivech:

Společníci podílející se na realizaci:

[ANO/NE, v případě ANO uvést 
hodnotu v Kč bez DPH]

[obchodní firma, finanční hodnota prací 
v Kč bez DPH viz pozn. č. 4]

SOD obsahovala vyhrazené plnění 
realizované vlastní kapacitou:

[ANO/NE, v případě ANO uvést níže 
uvedené podrobnosti]

Popis vyhrazeného plnění dle SOD: [označení dle čísel a názvů 
jednotlivých PS a SO]

Zhotovitel vyhrazeného plnění:

Hodnota vyhrazeného plnění v Kč bez 
DPH:

Obchodní firma Hodnota prováděných 
prací v Kč bez DPH

Správce/vedoucí
společník:

Další společník:

Další společník:

Další společník:

Celkem v Kč bez DPH: xxx

Hodnocení objednatele: Správa železnic osvědčuje, že stavební 
práce uvedené v tomto osvědčení byly 
řádně poskytnuty a dokončeny.

Kontaktní osoba: [jméno, příjmení] 

[funkce, odborná správa] 

tel:

e-mail:

Jméno a přijmení vystavitele:

Funkce:

Podpis vystavitele a datum vystavení 
osvědčení:



Poznámka 1: Osvědčení je za Správu železnic oprávněna potvrdit (podepsat) 
výhradně osoba, která za Správu železnic smlouvu, na základě které bylo plněno, 
podepisovala (uzavírala). V případě, kdy smlouva byla za Správu železnic uzavřena 
ředitelem odboru či náměstkem GŘ, je možné Osvědčení potvrdit (podepsat) ředitelem 
organizační jednotky, do jejíž gesce kontrola plnění díla spadá/náleží.

Poznámka 2: Osvědčení Správy železnic o řádném poskytnutí a dokončení stavebních 
prací je vyhotovováno výhradně v jednom znění platném pro všechny 
zhotovitele/společníky/poddodavatele. Tzn. Osvědčení se nevyhotovuje pro každého ze 
zhotovitelů/společníků/poddodavatelů zvlášť.

Poznámka 3: Všechny částky v Kč se uvedou v hodnotě bez DPH.
Poznámka 4: V případě, že se na realizaci uvedených prací podílelo vícero společníků, jednotlivé 
údaje se vyplní pro každého společníka zvlášť. V případě, že zhotovitel realizoval předmět 
zakázky samostatně pole zůstane prázdné.
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