

Smlouva o dílo na zhotovení stavby

Název zakázky:

„Soubor staveb: Rekonstrukce ŽST Praha-Smíchov II. etapa a Výstavba lávky v ŽST Praha-Smíchov“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 - Karlín

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: E618-S-5147/2023

č.j.: 26547/2023-SŽ-SSZ-OVZ

ISPROFOND: 511 352 0020, 511 352 0025

a

Společnost: „TBR & OHLA & HOCHTIEF & EŽ – nádraží Smíchov“

Vedoucí společník: **Metrostav TBR a.s.**

se sídlem: Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

IČO: 098 84 572, DIČ: CZ09884572

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka B/26059

bank. spojení společnosti „TBR & OHLA & HOCHTIEF & EŽ – nádraží Smíchov“: XXXXXXXXXX

zastoupena: Ing. Aleš Gothard, předseda představenstva a Mgr. Jakub Pikna, člen představenstva



Společník 2: **OHLA ŽS, a.s.**

se sídlem: Tuřanka 1554/115b, Slatina, 627 00 Brno

IČO: 463 42 796, DIČ: CZ46342796

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,
spisová značka B/695

zastoupena: Ing. Roman Kocúrek, 1. místopředseda představenstva a Jiří Procházka, MBA, člen představenstva

Společník 3: **HOCHTIEF CZ a. s.**

se sídlem: Praha 5, Plzeňská 16/3217, PSČ 150 00

IČO: 466 78 468, DIČ: CZ46678468

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
spisová značka B/6229

zastoupena: Ing. Tomáš Koranda, předseda představenstva a David Alonso Rodríguez, člen představenstva

Společník 4: **Elektrizace železnic Praha a.s.**

se sídlem: Praha 4 – Nusle, nám. Hrdinů 1693/4a, PSČ 14000

IČO: 471 15 921, DIČ: CZ47115921

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
spisová značka B/1809

zastoupena: Ing. Luděk Valtr, předseda představenstva a Ing. Martin Janovský, místopředseda představenstva

Korespondenční adresa:

Metrostav TBR a.s., Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy Metrostav TBR a.s.: 23501593

číslo smlouvy OHLA ŽS, a.s.: SOD00200830

číslo smlouvy HOCHTIEF CZ a. s.: D5A041/INV/2023/5

číslo smlouvy Elektrizace železnic Praha a.s.: 59/23-OZ/SOD

uzavřely tuto smlouvu (dále jen „Smlouva“) v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“).

Objednatel si přeje, aby Dílo „**Soubor staveb: Rekonstrukce ŽST Praha-Smíchov II. etapa a Výstavba lávky v ŽST Praha-Smíchov**“ bylo provedeno Zhotovitelem, přijal Zhotovitelovu Nabídku na provedení a dokončení tohoto Díla a odstranění všech jeho vad, a proto se

Objednatel a Zhotovitel dohodli takto:

1. Platí, že následující dokumenty tvoří součást této Smlouvy o dílo (ve znění případných dodatků) a jako její součást musí být čteny a vykládány, a to dle pořadí závaznosti uvedeného ve Smluvních podmínkách.
 - 1.1 Dopis o přijetí nabídky datovaný 26.10.2023,
 - 1.2 Dopis nabídky datovaný 26.10.2023,
 - 1.3 Smluvní podmínky:
 - Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem (FIDIC 1999) – Obecné podmínky,
 - Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem – Zvláštní podmínky pro stavby Správy železnic, státní organizace čj.: MD-21218/2022/520/2 ze dne 21. 6. 2022,
 - 1.4 Technická specifikace (VTP/R-F/14/22, ZTP ze dne 11.7.2023 a další dle Pod-čláunku 1.1.1.5 Smluvních podmínek),

- 1.5 Výkresy,
- 1.6 Formuláře:
 - 1.6.1 Soupis prací,
- 1.7 Ostatní dokumenty tvořící součást Smlouvy (dostupné <https://www.sfdi.cz/pravidla-metodiky-a-ceniky/metodiky/>):
 - 1.7.1 Metodika pro kvantifikaci finančních nároků při zpoždění a prodloužení – schváleno Ministerstvem dopravy dne 10. 11. 2020,
 - 1.7.2 Metodika pro časové řízení u stavebních zakázek podle Smluvních podmínek FIDIC (1. vydání leden 2018) schváleno Ministerstvem dopravy dne 20. 2. 2018,
 - 1.7.3 Metodika pro správu změn díla (variací) u stavebních zakázek financovaných z rozpočtu SFDI podle smluvních podmínek FIDIC (Červené knihy) ve vztahu k úpravě zadávání veřejných zakázek – 1. vydání, leden 2018,
2. Specifikace související dokumentace je uvedena v Technické specifikaci, a to zejména ve Zvláštních technických podmínkách.
3. Za platby, které má Objednatel uhradit Zhotoviteli tak, jak je níže uvedeno, se Zhotovitel tímto zavazuje Objednateli, že provede a dokončí Dílo, včetně vypracování veškeré příslušné dokumentace související s Dílem a odstraní na něm všechny vady v souladu s ustanovením Smlouvy.
4. Objednatel se tímto zavazuje zaplatit Zhotoviteli za provedení a dokončení Díla a odstranění jeho vad Smluvní cenu v době a způsobem předepsaným ve Smlouvě.
5. Objednatel používá informační systém pro řízení a monitoring staveb. Zhotovitel se zavazuje, že bude Objednateli předávat následující sestavy v otevřeném datovém formátu XML (viz datový předpis XDC, <https://xdc.spravazeleznic.cz/>):
 - 5.1 Faktura,
 - 5.2 soupis zjišťovacích protokolů,
 - 5.3 zjišťovací protokoly.
6. Rekapitulace ceny je uvedena v příloze č. 1 této Smlouvy o dílo.
7. Sociálně a environmentálně odpovědné zadávání
Objednatel vymezil ve Smluvních podmínkách požadavky sociálně odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného zadávání a inovací tak, aby jejich aplikací nebyly porušeny zásady zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ).
V rámci plnění Díla jde o dále uvedené požadavky:
 - rovnocenné platební podmínky v rámci dodavatelského řetězce,
 - jednání vedená primárně distančním způsobem,
 - studentské exkurze,
 - recyklace kameniva vyzískávaného z kolejového lože,
8. V případě Potvrzení průběžné platby nebo Potvrzení závěrečné platby, které je posledním Potvrzením průběžné platby nebo Potvrzením závěrečné platby před převzetí Díla, Sekce nebo jiné části Díla Objednatel ve smyslu Pod-článku 10.1 [*Převzetí díla a sekcí*] a Pod-článku 10.2 [*Převzetí části díla*] Smluvních podmínek je Správce stavby povinen vydat Potvrzení průběžné platby nebo Potvrzení závěrečné platby nejpozději v den převzetí Díla, Sekce nebo části Díla Objednatel.
9. Objednatel prohlašuje, že je ve vztahu k přijatým plněním v rozsahu předmětu Díla, týkajícího se výstavby, oprav a rekonstrukce železniční infrastruktury (zatříděných dle klasifikace produkce CZ-CPA pod kódy č. 41-43) na území České republiky, u nichž je mezi

plátcí v tuzemsku uplatňován režim přenesení daňové povinnosti dle § 92a zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“), osobou povinnou k dani dle § 5 odst. 1 zákona o DPH, neboť přijatá plnění použije pro svou ekonomickou činnost, a je tedy osobou povinnou přiznat a zaplatit DPH dle § 92 odst. 1 zákona o DPH.

10. Strany se dohodly, že stane-li se Zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona o DPH, nebo daňový doklad Zhotovitele bude obsahovat číslo bankovního účtu, na který má být plněno, aniž by bylo uvedeno ve veřejném registru spolehlivých účtů vedeném správcem daně, je Objednatel oprávněn uhradit DPH z peněžního plnění přímo místně a věcně příslušnému správci daně Zhotovitele.
11. V případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení Smlouvy budou její ustanovení vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňovala účel veřejné zakázky, vyjádřený Zadávací dokumentací.
12. *NEOBSAZENO*
13. Ukončením Smlouvy nejsou dotčena ustanovení Smlouvy ve znění dokumentů dle odst. 1 této Smlouvy o dílo a příloh dle odst. 25 této Smlouvy o dílo týkající se licencí, záruk, nároků z odpovědnosti za vady, nároky z odpovědnosti za škodu a nároky ze smluvních pokut, pokud vznikly před ukončením Smlouvy, ustanovení o ochraně informací, ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po ukončení účinnosti této Smlouvy.
14. Pokud by se kterékoliv ustanovení Smlouvy ukázalo být zdánlivým, neplatným nebo jinak nevymahatelným, nebo se jím stalo po uzavření této Smlouvy o dílo, pak tato skutečnost nepůsobí zdánlivostí, neplatností ani nevymahatelností ostatních ustanovení Smlouvy, nevyplyvá-li z donucujících ustanovení Právních předpisů jinak. Strany se zavazují bez zbytečného odkladu po výzvě kterékoliv Strany takové zdánlivé, neplatné či nevymahatelné ustanovení nahradit platným a vymahatelným ustanovením, které bude svým obsahem nejbližší účelu zdánlivého, neplatného či nevymahatelného ustanovení.
15. Objednatel si vyhrazuje:

15.1 požadavek, že níže uvedené významné činnosti při plnění veřejné zakázky musí být plněny přímo Zhotovitelem jeho vlastními prostředky:

SO 30-10-01 ŽST Praha-Smíchov, železniční svršek

SO 30-20-06 ŽST Praha-Smíchov, železniční most v ev.km 0,453 - **konkrétně tyto položky soupisu prací:**

16 389325 MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37

SO 30-20-07 ŽST Praha-Smíchov, železniční most v ev.km 0,552 - **konkrétně tyto položky soupisu prací:**

16 389325 MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37

SO 30-22-01.1 Lávka v ŽST Praha-Smíchov, lávka pro pěší - **konkrétně tyto položky soupisu prací:**

37 317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37

52 421325 MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37

53 421326 MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C40/50

SO 30-71-01 ŽST Praha-Smíchov, úpravy TV

s výjimkou speciálních činností nebo zařízení uvedených v Příloze k nabídce

- 15.2 požadavek, že významné činnosti při plnění veřejné zakázky dle předchozího bodu 15.1 musí být plněny takovým subjektem na straně Zhotovitele, který před uzavřením Smlouvy prokázal odpovídající požadavky na technickou kvalifikaci, konkrétně poskytnutí a dokončení odpovídajících nejvýznamnějších stavebních prací, a to jeho vlastními prostředky; pokud by plnění měl poskytovat jiný subjekt na straně Zhotovitele, než který před uzavřením Smlouvy prokázal odpovídající požadavky na technickou kvalifikaci, pak pouze pokud prokáže, že rovněž splňuje předmětnou kvalifikaci v potřebném rozsahu a Objednatel tuto skutečnost potvrdí písemným souhlasem; Zhotovitel je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10% z nabídkové ceny uvedené v Dopise Nabídky za každý případ porušení vyhrazeného požadavku.
- 15.3 v souladu s § 100 odst. 1 ZZVZ provedení činností v souvislosti s publicitou Stavby spolufinancované Evropskou unií podle platných pravidel pro **Nástroje pro propojení Evropy (CEF2)**. Specifikace činností a podmínky pro jejich provedení jsou uvedeny v Technické specifikaci – Zvláštní technické podmínky. V případě, že tato veřejná zakázka nebude spolufinancovaná z prostředků Evropské unie, zajištění publicity Stavby nebude Zhotovitelem provedeno. Zhotoviteli bude uhrazen jen skutečně provedený rozsah tohoto plnění.
- 15.4 změnu zhotovitele v souladu s § 100, odst. 2 ZZVZ v průběhu plnění veřejné zakázky, dojde-li k předčasnému ukončení Smlouvy ze strany Zhotovitele nebo k předčasnému ukončení Smlouvy ze strany Objednatel z důvodu porušení povinností Zhotovitele. Smluvní strany výslovně akceptují, že dle čl. 14 Pokynů pro dodavatele je Objednatel oprávněn přistoupit k nahrazení Zhotovitele způsobem a za podmínek dle čl. 14 Pokynů pro dodavatele. V takovém případě je Zhotovitel povinen poskytnout Objednateli a nově určenému zhotoviteli veškerou součinnost nezbytnou pro další provádění Díla.
- 15.5 právo valorizovat částky způsobilé k platbě Zhotoviteli, a to v souladu s Pod-článkem 13.8 Smluvních podmínek. Pro vyloučení pochybností se potvrzuje, že valorizace může nabývat hodnot kladných i záporných,
- 15.6 změnu závazku v souladu s § 100 odst. 1 ZZVZ ve věci měření množství každé původní měřitelné položky s jednotkovou cenou ve výkazu výměr dle Článku 12 Smluvních podmínek.
16. Součástí dodávky na zhotovení Díla nejsou prvky mobiliáře, které jsou součástí SO 30-66-02 dle technické specifikace v Soupisu prací jednotlivých položek.
17. NEOBSAZENO.
18. Závazky ze Smlouvy je možné měnit pouze písemnou dohodou Stran ve formě číslovaných dodatků této Smlouvy o dílo, podepsanou za každou Stranu osobou nebo osobami oprávněnými takový dodatek podepsat.
19. Objednatel vydá na žádost Zhotovitele/ společníka/ poddodavatele/ člena koncernu, v případě řádného poskytnutí a dokončení prací, Osvědčení o řádném plnění veřejné zakázky ve smyslu § 79, odst. 2, písm. a) zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Podmínkou pro vydání tohoto osvědčení je předložení dále uvedených údajů Zhotovitelem, a to zároveň s předložením Závěrečného vyúčtování (po vyřešení případných sporů):
- hodnota provedených prací Zhotovitelem, včetně hodnoty vyhrazeného plnění, v případě dvou a více společníků specifikovaná v Kč dle jednotlivých společníků,
 - hodnota provedených prací dle jednotlivých poddodavatelů/ členů koncernu specifikovaná dle jednotlivých poddodavatelů/ členů koncernu, a to jak v Kč, tak v %, včetně věcného rozsahu plnění (označení dle čísel a názvů jednotlivých PS a SO, případně jiným vhodným způsobem, nelze-li označit dle SO a PS).

Součet hodnot dle výše uvedeného písm. a) a písm. b) se musí rovnat 100% hodnotě veškerých prací provedených v souladu se Smlouvou.

Požadované údaje, předložené formou čestného prohlášení podepsaného Zhotovitelem, jsou nezbytné pro vydání Osvědčení o řádném plnění veřejné zakázky uvedeného v příloze č. 11 této Smlouvy o dílo, pokud o něj Zhotovitel/společníci/poddodavatelé/ členové koncernu požádají. Osvědčení o řádném plnění veřejné zakázky bude vyhotoveno výhradně ve stejném znění platném pro všechny subjekty, podílející se na plnění Díla (Zhotovitel/ společníci/poddodavatelé/ členové koncernu).

20. Podpisem této Smlouvy o dílo Zhotovitel současně jako zpracovatel uzavírá s Objednatelém jako správcem smlouvu o zpracování osobních údajů ve znění uvedeném v příloze č. 5 této Smlouvy o dílo.

21. Compliance doložka a etické zásady

Smluvní strany stvrzují, že při uzavírání této smlouvy jednaly a postupovaly čestně a transparentně a zavazují se tak jednat i při plnění této smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících. Každá ze smluvních stran se zavazuje jednat v souladu se zásadami, hodnotami a cíli compliance programů a etických hodnot druhé smluvní strany, pakliže těmito dokumenty dotčené smluvní strany disponují, a jsou uveřejněny na webových stránkách smluvních stran (společností).

22. Mezinárodní sankce

22.1 Zhotovitel prohlašuje, že:

- a) on, ani žádný z jeho poddodavatelů, či jiné osoby, které se budou podílet na plnění Smlouvy, nejsou osobami, na něž se vztahuje zákaz zadání veřejné zakázky ve smyslu § 48a ZZVZ,
- b) on, ani žádný z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost byla využita ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, nejsou osobami dle článku 5k nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ze dne 31. července 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů, jimž se zakazuje zadat nebo dále plnit jakoukoli veřejnou zakázku nebo koncesní smlouvu spadající do oblasti působnosti směrnic o zadávání veřejných zakázek, jakož i čl. 10 odst. 1, 3, odst. 6 písm. a) až e), odst. 8, 9 a 10, článků 11, 12, 13 a 14 směrnice 2014/23/EU, článků 7 a 8, čl. 10 písm. b) až f) a písm. h) až j) směrnice 2014/24/EU, článku 18, čl. 21 písm. b) až e) a písm. g) až i), článků 29 a 30 směrnice 2014/25/EU a čl. 13 písm. a) až d), f) až h) a j) směrnice 2009/81/ES a hlavy VII nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046,
- c) on, ani žádný z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost byla využita ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, nejsou osobami dle článku 2 nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014, o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, ve znění pozdějších předpisů, a dalších prováděcích předpisů k tomuto nařízení Rady (EU) č. 269/2014 (dále jen „**Sankční seznamy**“),

22.2 Je-li Zhotovitelem sdružení více osob, platí výše podmínky dle tohoto odst. 21 také jednotlivě pro všechny osoby v rámci Zhotovitele sdružené, a to bez ohledu na právní formu tohoto sdružení.

22.3 Přestane-li Zhotovitel nebo některý z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost byla využita ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, splňovat výše uvedené podmínky dle tohoto odst. 22, oznámí tuto skutečnost bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 pracovních dnů ode dne, kdy přestal splňovat výše uvedené podmínky, Objednateli.

- 22.4 Zhotovitel se dále zavazuje postupovat při plnění této Smlouvy v souladu s Nařízením Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. května 2006 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Bělorusku a k zapojení Běloruska do ruské agrese proti Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů, a dalších prováděcích předpisů k tomuto nařízení Rady (EU) č. 269/2014.
- 22.5 Zhotovitel se dále ve smyslu článku 2 nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014, o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, ve znění pozdějších předpisů, zavazuje, že finanční prostředky ani hospodářské zdroje, které obdrží od Objednatele na základě této Smlouvy a jejích případných dodatků, nezpřístupní přímo ani nepřímo fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným uvedeným v Sankčních seznamech, nebo v jejich prospěch.
- 22.6 Ukáží-li se prohlášení Zhotovitele dle odstavce 22.1 této Smlouvy jako nepravdivá nebo poruší-li Zhotovitel svou oznamovací povinnost dle odstavce 22.3 nebo některou z povinností dle odstavců 22.4 nebo 22.5 této Smlouvy, je Objednatel oprávněn odstoupit od této Smlouvy. Zhotovitel je dále povinen zaplatit za každé jednotlivé porušení povinností dle předchozí věty, s výjimkou oznamovací povinnosti dle odstavce 22.3 této Smlouvy, smluvní pokutu ve výši 300.000 Kč. Zhotovitel je dále povinen zaplatit za každé jednotlivé porušení oznamovací povinnosti dle odstavce 22.3, smluvní pokutu ve výši 100.000 Kč. Ustanovení § 2004 odst. 2 Občanského zákoníku a § 2050 Občanského zákoníku se nepoužijí.
23. Požadavek na Poddodavatele
- 23.1 Zhotovitel prohlašuje, že žádný z jeho Poddodavatelů (uvedených v Příloze č. 3 této Smlouvy) nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k ZZVZ nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla Poddodavatele, přičemž k zahrazeným odsouzením se nepřihlíží. Je-li Poddodavatelem právnická osoba, musí tuto podmínku splňovat tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu Poddodavatele právnická osoba, musí tuto podmínku splňovat tato právnická osoba, každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a osoba zastupující tuto právnickou osobu ve statutárním orgánu poddodavatele. Je-li Poddodavatelem pobočka závodu zahraniční právnické osoby, musí podmínku splňovat tato právnická osoba a vedoucí pobočky závodu; v případě pobočky závodu české právnické osoby musí podmínku splňovat tato právnická osoba, každý člen statutárního orgánu této právnické osoby, osoba zastupující tuto právnickou osobu ve statutárním orgánu dodavatele a vedoucí pobočky závodu.
- 23.2 Přestane-li některý z Poddodavatelů (uvedených v Příloze č. 3 této Smlouvy) splňovat výše uvedené podmínky dle odst. 23.1 této Smlouvy, oznámí Zhotovitel tuto skutečnost bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 pracovních dnů ode dne, kdy Poddodavatel přestal splňovat výše uvedené podmínky, Objednateli.
- 23.3 Objednatel může požadovat nahrazení Poddodavatele, který přestal splňovat podmínky dle odst. 23.1 této Smlouvy.
- 23.4 Ukáží-li se prohlášení Zhotovitele dle odstavce 23.1 této Smlouvy jako nepravdivá nebo poruší-li Zhotovitel svou oznamovací povinnost dle odstavce 23.2, je Objednatel oprávněn odstoupit od této Smlouvy. Zhotovitel je dále povinen zaplatit za každé jednotlivé porušení povinností dle předchozí věty, s výjimkou oznamovací povinnosti dle odstavce 23.2 této Smlouvy, smluvní pokutu ve výši 100.000 Kč. Zhotovitel je dále povinen zaplatit za každé jednotlivé porušení oznamovací povinnosti dle odstavce 23.2, smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč. Ustanovení § 2004 odst. 2 Občanského zákoníku a § 2050 Občanského zákoníku se nepoužijí.
24. Smlouva je vyhotovena elektronicky a podepsána zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.

25. Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo:



- Příloha č. 1 Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky
- Příloha č. 2 Oprávněné osoby
- Příloha č. 3 Seznam poddodavatelů
- Příloha č. 4 NEOBSAZENO
- Příloha č. 5 Smlouva o zpracování osobních údajů
- Příloha č. 6 Příloha k nabídce (pořadí závaznosti zůstává zachováno dle Pod-článku 1.5 Smluvních podmínek)
- Příloha č. 7 Zmocnění Vedoucího zhotovitele; Rozsah participace na plnění předmětu Smlouvy o dílo
- Příloha č. 8 NEOBSAZENO
- Příloha č. 9 Žádost o poskytnutí zálohové platby
- Příloha č. 10 NEOBSAZENO
- Příloha č. 11 Osvědčení o řádném plnění veřejné zakázky (Osvědčení Správy železnic státní organizace o řádném poskytnutí a dokončení stavebních prací)



Na důkaz toho strany uzavírají tuto Smlouvu o dílo, která vstupuje v platnost dnem podpisu této Smlouvy o dílo oběma Stranami a účinnou se stává dnem uveřejnění v registru smluv.

V dne

V dne



Za Zhotovitele společnosti: „TBR & OHLA & HOCHTIEF & EŽ – nádraží Smíchov“

 
20.12.2023 15:22
Podepsáno elektronicky






Digitální podpis: 
14.12.2023 17:06

Objednatel
Ing. Mojmír Nejezchleb
Náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
Správa železnic, státní organizace


Zhotovitel
Ing. Aleš Gothard, LL.M.
předseda představenstva
Metrostav TBR a.s.


Digitální podpis: 
14.12.2023 17:11


Zhotovitel
Mgr. Jakub Pikna
člen představenstva
Metrostav TBR a.s.

  
Digitální podpis: 
19.12.2023 09:30:10


Zhotovitel
Ing. Roman Kocúrek
1. místopředseda představenstva
OHLA ŽS, a.s.


Digitální podpis:
19.12.2023 09:47:02



Zhotovitel
Jiří Procházka, MBA
člen představenstva
OHLA ŽS, a.s.

Digitálně
podepsal 
Datum:
2023.12.15
15:43:35 +01'00'

Zhotovitel
Ing. Tomáš Koranda
předseda představenstva
HOCHTIEF CZ a.s.

Digitally signed by

10:35:42 +01'00'

Zhotovitel
David Alonso Rodríguez
člen představenstva
HOCHTIEF CZ a.s.


Digitálně podepsal 
Datum: 2023.12.19
14:10:38 +01'00'

Zhotovitel
Ing. Luděk Valtr
předseda představenstva
Elektrizace železnic Praha a.s.


Digitálně podepsal 
Datum: 2023.12.19
14:04:12 +01'00'

Zhotovitel
Ing. Martin Janovský
místopředseda představenstva
Elektrizace železnic Praha a.s.

PŘÍLOHA Č. 1

Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky

Stavba:5113520020_Zm09 - Rekonstrukce ŽST Praha-Smíchov "II.ETAPA" _DI16_nab				
Varianta:IV - Importovaná varianta				
		Odbytová cena:	3 888 051 805,93	
		OC+DPH:	4 704 542 685,18	
Objekt	Popis	OC	DPH	OC+DPH
30-01-11.1	část A, definitivní SZZ			
30-01-11.2	část B, provizorní SZZ			
PS 30-01-51	ŽST Praha-Smíchov, obvod Smíchov, DOZ			
PS 30-02-11	ŽST Praha-Smíchov, místní kabelizace			
PS 30-02-21	ŽST Praha-Smíchov, rozhlasové zařízení			
PS 30-02-31	ŽST Praha-Smíchov, telefonní zapojovač			
PS 30-02-41	ŽST Praha-Smíchov, kamerový systém			
PS 30-02-41.1	ŽST Praha-Smíchov, bezpečnostní kamerový systém			
PS 30-02-41.2	ŽST Praha-Smíchov, kamerový systém pro SEE			
PS 30-02-43	ŽST Praha-Smíchov, ASHS			
PS 30-02-44	ŽST Praha-Smíchov, PZTS			
PS 30-02-44.1	ŽST Praha-Smíchov, EPS			
PS 30-02-51	ŽST Praha-Smíchov, úprava stávajících DOK SŽDC s.o.			
PS 30-02-52	ŽST Praha-Smíchov, úprava stávajících TK SŽDC s.o.			
PS 30-02-53	ŽST Praha-Smíchov, úprava stávajících DK			
PS 30-02-71	ŽST PRAHA-SMÍCHOV, INFORMAČNÍ SYSTÉM			
PS 30-02-81	ŽST Praha-Smíchov, TRS a MRTS			
PS 30-02-91	ŽST Praha-Smíchov, sdělovací zařízení			
PS 30-02-91.1	ŽST Praha-Smíchov, přemístění ATÚ			
PS 30-02-92	ŽST Praha Smíchov, úprava přenosového systému			
PS 30-02-93	ŽST Praha Smíchov, přenosový systém pro EOv a osvětlení			
PS 30-02-94	ŽST Praha-Smíchov, DDTS			
PS 30-02-95	ŽST Praha Smíchov, doplnění dispečerského pracoviště na CDP			
PS 30-03-12	PS 30-03-12 ŽST Praha-Smíchov, TS1, DŘT			
PS 30-03-13	ŽST Praha-Smíchov, TS2, DŘT			
PS 30-03-14	ŽST Praha-Smíchov, železniční most v ev.km 0,453,DŘT			
PS 30-03-15	ŽST Praha-Smíchov, železniční most v ev.km 0,552,DŘT			
PS 30-03-16	ŽST Praha-Smíchov, ED Praha (Křenovka), doplnění DŘT			
PS 30-03-52	ŽST Praha-Smíchov, TS1 22/0,4kV, technologie			
PS 30-03-53	ŽST Praha-Smíchov, transformovna TS1 22/0,4 kV (TS 795) - část SŽDC, vlastní			
PS 30-03-54	ŽST Praha-Smíchov, TS2 22/0,4kV, technologie			
PS 30-03-55	ŽST Praha-Smíchov, transformovna TS2 22/0,4 kV, vlastní spotřeba			
PS 30-03-56	ŽST Praha-Smíchov, záložní zdroje elektrické energie, technologie			
PS 30-03-57	ŽST Praha-Smíchov, železniční most v ev.km 0,453, rozvodna nn, technologie			
PS 30-03-58	ŽST Praha-Smíchov, železniční most v ev.km 0,552, rozvodna nn, technologie			

PS 30-03-61	ŽST Praha-Smíchov, STS 6 kV, 50 Hz, technologie			
PS 30-04-11	ŽST Praha-Smíchov, nákladní výtahy, zavazadlový tunel - demontáž			
PS 30-04-12	ŽST Praha-Smíchov, eskalátory			
PS 30-04-13	ŽST Praha-Smíchov, osobní výtahy			
SO 30-10-01	ŽST Praha-Smíchov, železniční svršek			
SO 30-11-01	ŽST Praha-Smíchov, železniční spodek			
SO 30-15-01	ŽST Praha-Smíchov, vystrojení trati			
SO 30-14-01	ŽST Praha-Smíchov, nástupiště			
SO 30-20-01	ŽST Praha-Smíchov, železniční most v ev.km 3,891			
SO 30-20-02	ŽST Praha-Smíchov, železniční most v ev.km 3,954			
SO 30-20-04	ŽST Praha-Smíchov, železniční most v ev.km 4,133			
SO 30-20-05	ŽST Praha-Smíchov, železniční most v ev.km 0,410 - demolice			
SO 30-20-06	ŽST Praha-Smíchov, železniční most v km 0,453			
SO 30-20-07	ŽST Praha-Smíchov, železniční most v km 0,552			
SO 30-20-08	ŽST Praha-Smíchov, železniční most v ev.km 0,587 - demolice			
SO 30-22-02	ŽST Praha-Smíchov, demolice lávky pro pěší km 0,255			
SO 30-23-01	ŽST Praha-Smíchov, opěrná zeď v ev. km 0,590 - 1,115			
SO 30-23-02	ŽST Praha-Smíchov, opěrná zeď v km 4,117 - 4,132			
SO 30-26-01	ŽST Praha-Smíchov, návěstní krakorec v km 2,400			
SO 30-53-02	ŽST Praha-Smíchov, úprava a ochrana tras kabelů OK PRE			
SO 30-53-03	ŽST Praha-Smíchov, úprava a ochrana tras kabelů T-Mobile			
SO 30-53-04	ŽST Praha-Smíchov, úprava a ochrana tras kabelů UPC			
SO 30-53-05	ŽST Praha-Smíchov, úprava a ochrana tras kabelů Dial Telecom			
SO 30-53-07	ŽST Praha-Smíchov, úprava a ochrana tras kabelů Ministerstva vnitra			
SO 30-54-11	ŽST Praha-Smíchov, ulice Nádražní, úprava trolejového vedení 600V u mostu			
SO 30-54-12	ŽST Praha-Smíchov, úprava veřejného osvětlení THMP			
SO 30-54-13	ŽST Praha-Smíchov, úprava a ochrana tras kabelů DP JDCT			
SO 30-54-14	ŽST Praha-Smíchov, úprava a ochrana vedení nn PRE			
SO 30-54-15	ŽST Praha-Smíchov, úprava a ochrana vedení vn PRE			
SO 30-54-16	ŽST Praha-Smíchov, úprava a ochrana tras kabelů TSK			
SO 30-50-01	ŽST Praha-Smíchov, dešťová kanalizace			
SO 30-50-02	ŽST Praha-Smíchov, severní křídlo VB, přípojky kanalizace a vodovodu			
SO 30-50-04	ŽST Praha-Smíchov, TS2, přípojka kanalizace			
SO 30-51-01	ŽST Praha-Smíchov, rozvod vody pro plnění souprav			
SO 30-51-02	ŽST Praha-Smíchov, TS2, přípojka vodovodu			
SO 30-51-03	ŽST Praha-Smíchov, úprava vodovodu PVS, a.s. v ul. Nádražní			
SO 30-52-01	ŽST Praha-Smíchov, úprava STL plynovodů v ul. Nádražní			
SO 30-52-03	ŽST Praha-Smíchov, úprava plynovodu STL Správy železnic, s.o.			
SO 30-30-03	ŽST Praha - Smíchov, úprava komunikace v km 5,462 - 5,547			
SO 30-31-02	ŽST Praha-Smíchov, úprava zpevněné plochy u TS2 SO 30-61-02			
SO 30-31-03	ŽST Praha-Smíchov, úprava komunikace a chodníků ul. Nádražní			
SO 30-32-01	ŽST Praha-Smíchov, dopravní opatření			

SO 30-84-01	ŽST Praha - Smíchov, zabezpečení veřejných zájmů			
30-40-01.1	KABELOVOD - KOLEKTOR			
30-40-01.2	KABELOVOD			
SO 30-61-01	ŽST Praha-Smíchov, demolice stávající TS			
SO 30-61-01.1	ŽST Praha-Smíchov, stání kontejnerů			
SO 30-61-02	ŽST Praha Smíchov, Novostavba TS2			
SO 30-61-04	ŽST Praha-Smíchov, výtahové šachty, podchody			
30-61-05.a	STAVEBNÍ ČÁST			
30-61-05.b	ČÁST MĚŘENÍ A REGULACE			
30-61-05.c	ČÁST SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA			
SO 30-61-05.1	Demolice VB sever			
SO 30-61-05.2	ST Praha-Smíchov, stavební úpravy severního křídla VB, zajištění stavební			
SO 30-62-01	ŽST. Prah - Smíchov, zastřešení nástupišť			
SO 30-64-01	ŽSTN Praha - Smíchov, orientační systém pro cestující			
SO 30-65-01	ŽST Praha-Smíchov, demolice			
SO 30-66-01	ŽST Praha-Smíchov, oplocení			
SO 30-66-02	ŽST Praha-Smíchov, drobná architektura			
SO 30-71-01	ŽST Praha-Smíchov, úpravy TV			
SO 30-74-01	ŽST Praha-Smíchov, EOV			
SO 30-76-01	Praha-Smíchov - MR Praha-Chuchle, rozvod 6kV			
SO 30-76-02	ŽST Praha-Smíchov, úprava rozvodu nn a osvětlení			
SO 30-76-03	ŽST Praha-Smíchov, úprava DOÚO			
SO 30-76-04	ŽST Praha-Smíchov, žel. most v ev. km 0,453, rozvod nn a osvětlení			
SO 30-76-05	ŽST Praha-Smíchov, žel. most v ev. km 0,552, rozvod nn a osvětlení			
SO 30-76-06	ŽST Praha-Smíchov, kabel 22kV pro TS SŽDC			
SO 30-77-01	ŽST Praha-Smíchov, ukolejnění vodivých konstrukcí			
SO 30-78-01	ŽST Praha-Smíchov, ochrana stavby před účinky bludných proudů a			
SO 30-78-02	ŽST Praha-Smíchov, TS2 22/0,4 kV, vnější uzemnění			
SO 30-83-01	ŽST Praha-Smíchov, kácení a náhradní výsadba			
SO 30-99-01	ŽST Praha Smíchov, založení konstrukcí TNS- část založení jižního a severního			
SO 700	Vybavení – Provozní náklady			
SO 98-98	Všeobecný objekt			
SO 90-90	Likvidace odpadů včetně dopravy			

Stavba:5113520025 - Výstavba lávky v ŽST Praha-Smíchov_NABÍDKA

Varianta:IV - Importovaná varianta

Odbytová cena: 252 392 221,69

OC+DPH: 305 394 588,28

Objekt	Popis	OC	DPH	OC+DPH
PS 30-02-02	Lávka v ŽST Praha-Smíchov, DDTS ŽDC			
PS 30-02-12	Lávka v ŽST Praha-Smíchov, úprava kabelizace Správy železnic			
PS 30-02-22	Lávka v ŽST Praha-Smíchov, úprava a doplnění rozhlasového zařízení Správy železnic			
PS 30-02-45	Lávka v ŽST Praha-Smíchov, úprava a doplnění kamerového systému Správy železnic			
PS 30-02-47	Lávka v ŽST Praha-Smíchov, EPS			
PS 30-02-62	Lávka v ŽST Praha-Smíchov, úprava a doplnění informačního systému Správy železnic			
PS 30-02-72	Lávka v ŽST Praha-Smíchov, sdělovací zařízení			
PS 30-02-82	Lávka v ŽST Smíchov, úprava a doplnění přenosového systému			
PS 30-02-96	Lávka v ŽST Praha-Smíchov, úprava GSM-R			
PS 30-02-97	Lávka v ŽST Praha-Smíchov, úprava MRS			
PS 30-04-14	Lávka v ŽST Praha Smíchov, Eskalátory přístup z ulice Nádražní			
PS 30-04-15	Lávka v ŽST Praha Smíchov, Výtah přístup z ulice Nádražní			
PS 30-04-16	Lávka v ŽST Praha Smíchov, Eskalátory na nástupiště			
PS 30-04-17	Lávka v ŽST Praha Smíchov, Osobní výtah na nástupiště			
SO 30-22-01 1	SO 30-22-01 1 Lávka pro pěší			
SO 30-22-01 2	SO 30-22-01 2 Přístupová schodiště na nástupiště			
SO 30-53-10	Lávka v ŽST Praha-Smíchov, úprava a ochrana tras kabelů TSK			
SO 30-54-16	Lávka v ŽST Praha-Smíchov, ochrana tras kabelů a veřejného osvětlení THMP			
SO 30-54-17	Lávka v ŽST Praha-Smíchov, úprava a ochrana tras kabelů DP JDCT			
SO 30-54-18	Lávka v ŽST Praha-Smíchov, úprava a ochrana vedení DPP Metro			
SO 30-50-05	Lávka v ŽST Praha-Smíchov, ochrana kanalizace PVK			
SO 30-50-06	Lávka v ŽST Praha-Smíchov, přípojka kanalizace pro odvodnění lávky			
SO 30-50-07	Lávka v ŽST Praha-Smíchov, přeložka přípojky kanalizace pro VB			
SO 30-31-04	Lávka v ŽST Praha-Smíchov, úprava zpevněných ploch			
SO 30-40-02	Lávka v ŽST Smíchov, kabelovod			
SO 30-61-07	ŽST Praha Smíchov, Stavební úpravy přízemní části vstupní haly výpravní budovy			
SO 30-61-08	Lávka v ŽST Praha Smíchov, Výtahové šachty na nástupiště			
SO 30-61-10	Lávka v ŽST Praha Smíchov, Výtahová šachta do ulice Nádražní			
SO 30-61-11	ŽST Praha Smíchov, Dočasné sanitární kontejnery pro cestující			
SO 30-64-02	Lávka v ŽST Smíchov, orientační systém pro cestující			
SO 30-65-03	ŽST Praha Smíchov, Demolice přízemní části vstupní haly VB			
SO 30-66-03	ŽST Praha Smíchov, Zastřešení vstupu do metra			
SO 30-66-04	Drobná architektura a mobiliář			

SO 30-71-05	Výstavba lávky v ŽST Praha-Smíchov			
SO 30-76-11	Lávka v ŽST Praha - Smíchov, napájení eskalátorů a výtahu do ulice Nádražní			
SO 30-76-12	Lávka v ŽST Praha Smíchov, napájení eskalátorů a výtahů na nástupiště			
SO 30-76-13	Lávka v ŽST Praha - Smíchov, rozvody nn			
SO 30-76-14	Lávka v ŽST Praha - Smíchov, osvětlení lávky v majetku Hlavního města Prahy			
SO 30-76-15	Lávka v ŽST Praha - Smíchov, osvětlení lávky v majetku Správy železnic			
SO 30-77-02	Lávka v ŽST Smíchov, ukolejnění vodivých konstrukcí			
SO 30-84-02	Lávka v ŽST Praha-Smíchov, zabezpečení veřejných zájmů			
SO 98-98	Všeobecný objekt			
SO 90-90	Likvidace odpadů včetně dopravy			
Smlouva o poskytování součinnosti				
		Odbytová cena		OC+DPH
Stavba:5113520020_Zm09 - Rekonstrukce ŽST Praha-Smíchov "II ETAPA"		3 888 051 805,93		4 704 542 685,18
Stavba:5113520025 - Výstavba lávky v ŽST Praha-Smíchov		252 392 221,69		305 394 589,28
Smlouva o poskytování součinnosti				
CELKEM		4 144 444 027 62		5 014 777 273 46

PŘÍLOHA Č. 2

Oprávněné osoby, odborný personál Zhotovitele

(Pod-článek 6.9 Smluvních podmínek)

Oprávněné osoby Zhotovitele, včetně ředitele stavby dle čl. 5, odst. (1) bod e. směrnice SŽ SM 105, Změny během výstavby

Ve věcech smluvních a obchodních

Jméno a příjmení	████████████████████
Adresa	██
E-mail	████████████████████
Telefon	████████████████████

Ve věcech technických

Jméno a příjmení	████████████████████
Adresa	██
E-mail	████████████████████
Telefon	████████████████████

Ředitel stavby

Jméno a příjmení	████████████████████
Adresa	██
E-mail	████████████████████
Telefon	████████████████████

Odborný personál Zhotovitele (na příslušné pozici člena odborného personálu může být pouze jedna fyzická osoba; toto omezení se netýká pozice úředně oprávněný zeměměřický inženýr)

Stavbyvedoucí

Jméno a příjmení	████████████████████
Adresa	██
E-mail	████████████████████
Telefon	████████████████████

Zástupce stavbyvedoucího

Jméno a příjmení	████████████████████
Adresa	██
E-mail	████████████████████
Telefon	████████████████████

Specialista (vedoucí prací) na železniční svršek

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	██
E-mail	██████████████████
Telefon	██████████████████

Specialista (vedoucí prací) na železniční spodek

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	██
E-mail	██████████████████
Telefon	██████████████████

Specialista (vedoucí prací) na pozemní stavby

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	██
E-mail	██████████████████████████████
Telefon	██████████████████

Specialista (vedoucí prací) na mosty a inženýrské konstrukce

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	██
E-mail	██████████████████████████
Telefon	██████████████████

Specialista (vedoucí prací) na zabezpečovací zařízení

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	██
E-mail	██████████████████████████
Telefon	██████████████████

Specialista (vedoucí prací) na sdělovací zařízení

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	██
E-mail	██████████████████████████
Telefon	██████████████████

Specialista (vedoucí prací) na trakční vedení

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	██
E-mail	██████████████████
Telefon	██████████

Specialista (vedoucí prací) na silnoproud

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	██
E-mail	██████████████████
Telefon	██████████

Specialista (vedoucí prací) na geotechniku

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	██
E-mail	██████████████████
Telefon	██████████

Osoba odpovědná za kontrolu kvality

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	██
E-mail	██████████████████
Telefon	██████████

Osoba odpovědná za bezpečnost a ochranu zdraví při práci

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	██
E-mail	██████████████████
Telefon	██████████

Osoba odpovědná za ochranu životního prostředí

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	██
E-mail	██████████████████
Telefon	██████████

Osoba odpovědná za odpadové hospodářství

Jméno a příjmení	████████████████████
Adresa	██
E-mail	████████████████████████████████
Telefon	████████████████

PŘÍLOHA Č. 3

Seznam poddodavatelů

Identifikace poddodavatele (obchodní firma, sídlo a IČO)	Věcný rozsah poddodávky (označení dle čísel a názvů jednotlivých PS a SO případně jiným vhodným způsobem, nelze-li označit dle SO a PS)	Hodnota poddodávky v % ze Smluvní ceny díla
AŽD Praha s.r.o. se sídlem Žirovnická 3146/2, Záběhlice, 106 00 Praha 10 IČO: 480 29 483	Práce na: Rekonstrukce ŽST Praha-Smíchov "II.ETAPA" D.1.1 Železniční zabezpečovací zařízení D.1.2 Železniční sdělovací zařízení D.1.4 Ostatní stavební objekty D.2.1.5 Ostatní inženýrské objekty D.9.8 SO 98-98 – Všeobecný objekt Výstavba lávky v ŽST Praha-Smíchov D.1.2 Sdělovací zařízení D.1.4 Ostatní technologická zařízení	■

PŘÍLOHA Č. 4

NEOBSAZENO

PŘÍLOHA Č. 5

Smlouva o zpracování osobních údajů

1. Předmět smlouvy o zpracování osobních údajů
 - 1.1 Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel bude pro Objednatele zpracovávat osobní údaje třetích stran za účelem zajištění uzavření smluv uvedených ve Všeobecných technických podmínkách, a to za splnění podmínek dále uvedených.
 - 1.2 Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel bude pro Objednatele zpracovávat předmětné osobní údaje výhradně za uvedeným účelem a na základě doložených pokynů a podmínek Objednatele a v souladu s nimi, jak vyplývají z této Smlouvy o zpracování osobních údajů a z této Smlouvy o dílo.
2. Rozsah zpracovávaných údajů
 - 2.1 Zhotovitel bude pro Objednatele zpracovávat osobní údaje třetích stran, které jsou v souladu s platnou právní úpravou nezbytné pro uzavření smluv uvedených v čl. 2 Všeobecných technických podmínek na zhotovení stavby a čl. 1.9.4 a 1.9.5 Kapitoly 1 Technických kvalitativních podmínek staveb státních drah.
 - 2.2 Pokud Zhotovitel bude zpracovávat na základě výslovného pokynu Objednatele osobní údaje, které nejsou uvedeny ve výše uvedeném bodě 2.1, budou tyto nové osobní údaje zpracovávány za stejných podmínek.
3. Povinnosti Zhotovitele
 - 3.1 Zhotovitel se zavazuje přijmout vhodná technická a organizační opatření podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46 ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“), které se na něj jako na zpracovatele vztahují a plnění těchto povinností na vyžádání doložit Správci.
 - 3.2 Zhotovitel bude neprodleně informovat Objednatele, pokud jsou podle jeho názoru některé pokyny Objednatele v rozporu s platnou právní úpravou.
 - 3.3 Zhotovitel je povinen zajistit, aby se osoby oprávněné zpracovávat osobní údaje zavázaly zachovávat mlčenlivost ve vztahu ke všem osobním údajům, které zpracovává v souladu se Smlouvou o zpracování osobních údajů, a rovněž tak o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů.
 - 3.4 Zhotovitel je povinen přijmout všechna opatření dle čl. 32 GDPR tak, aby byla zajištěna odpovídající bezpečnost osobních údajů.
 - 3.5 Zhotovitel může do zpracování zapojit poddodavatele pouze na základě předchozího písemného souhlasu Objednatele. V případě souhlasu se Zhotovitel zavazuje s těmito poddodavateli uzavřít smlouvu zajišťující dodržování práv a povinností stanovených touto Smlouvou, zvláště pak povinnosti mlčenlivosti a zajištění bezpečnosti osobních údajů a poskytnutí dostatečných záruk pro zavedení stejných technických a organizačních opatření poddodavatelem.
 - 3.6 Zhotovitel je povinen zohlednit povahu zpracování, být Objednateli nápomocen prostřednictvím vhodných technických a organizačních opatření pro splnění Objednatelovy povinnosti reagovat na žádost o výkon práv subjektů dle GDPR.
 - 3.7 Zhotovitel je povinen být Objednateli nápomocen při zajišťování souladu s povinnostmi podle článku 32 až 36 GDPR, a to při zohlednění povahy zpracovaných informací, jež má Zhotovitel k dispozici. V případech, kdy povaha věcí vyžaduje informování Objednatele ze strany Zhotovitele, informuje Zhotovitel Objednatele bez zbytečného odkladu.

- 3.8 Zhotovitel je povinen umožnit Objednateli a jím pověřené osobě během běžné pracovní doby Zhotovitele provést v sídle Zhotovitele kontrolu dodržování povinností týkajících se zpracování osobních údajů vyplývajících z této Smlouvy o zpracování osobních údajů, a to i po ukončení stanovené doby zpracování, tj. po ukončení této Smlouvy o dílo, a to do 3 měsíců od jejího ukončení.
- 3.9 Po ukončení zpracování osobních údajů podle této Smlouvy o zpracování osobních údajů je Zhotovitel povinen vymazat všechny zpracovávané osobní údaje ze všech svých systémů nebo databází, včetně vymazání všech záložních kopií, s výjimkou kdy uchovávání je v souladu s platnou právní úpravou nebo k tomu dal písemný souhlas Objednatel.
4. Odpovědnost Zhotovitele a smluvní pokuta
- 4.1 V případě, že Zhotovitel zpracuje osobní údaje nad rámec vymezený Smlouvou nebo doloženými pokyny Objednatele, považuje se ve vztahu k takovému zpracování Zhotovitel za „zpracovatele“ ve smyslu GDPR. Pokud tímto zpracováním nad rámec vymezený Smlouvou o zpracování osobních údajů nebo doloženými pokyny Objednatele vznikne Objednateli škoda, je Zhotovitel povinen škodu uhradit.
- 4.2 Pokud Zhotovitel poruší jakoukoliv povinnost vyplývající z ustanovení této Smlouvy o zpracování osobních údajů, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z Ceny Díla za každé jednotlivé porušení. Smluvní pokuta je splatná do 28 dnů ode dne doručení písemné výzvy k úhradě zaslané Objednatelem na základě tohoto ustanovení.
- 4.3 Zaplacením smluvní pokuty, jak je popsána v odstavci výše, není dotčeno právo Objednatele požadovat náhradu újmy způsobené porušením ustanovení této Smlouvy o zpracování osobních údajů.

PŘÍLOHA Č. 7

Zmocnění Vedoucího zhotovitele

a

Rozsah participace na plnění předmětu Smlouvy o dílo

[REDACTED]

PŘÍLOHA Č. 9

Žádost o poskytnutí zálohové platby

V souladu s ustanovením pod-článku 14.2 Smluvních podmínek ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby **Soubor staveb: „Rekonstrukce ŽST Praha-Smíchov II. etapa a Výstavba lávky v ŽST Praha-Smíchov“** žádáme o poskytnutí zálohové platby na finanční plnění výši: **[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]** Kč.

Záloha bude využita na pokrytí nákladů stavebních prací a dodávek materiálů v souladu s výše uvedenou Smlouvou o dílo v období: **MM/RR – MM/RR [VLOŽÍ ZHOTOVITEL]** včetně.

Součástí této žádosti je:

- aktuální Správcem stavby písemně potvrzený finanční harmonogram stavby (smluvní hodnota prací předpokládaných k realizaci pro příslušný kalendářní rok dle podrobného Harmonogramu Pod-článek 8.3 Smluvních podmínek), do kterého je v souladu s výše uvedenými údaji promítnuto plánované využití zálohové faktury na krytí nákladů Díla, zajišťující vypořádání zálohové faktury v předepsaném období, které musí korespondovat s věcným plněním Díla.
- zálohová faktura č. **[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]**

V dne

.....

Zhotovitel

PŘÍLOHA Č. 11

Osvědčení Správy železnic o řádném poskytnutí a dokončení stavebních prací

č. j.: [●]

Název zakázky:	
Číslo smlouvy Správy železnic (CES):	
Objednatel:	
Datum zahájení prací:	
Datum dokončení prací (stavebních nebo technologických):	
Uvedení poslední části stavby do zkušebního provozu:	
Datum dokončení díla (vč. dokumentace):	
Konečná cena díla celkem v Kč bez DPH:	

Zhotovitel díla:	[název dle SOD, sídlo, IČO]
Správce/vedoucí společník:	
Další společník:	
Další společník:	

Identifikace poddodavatele	Věcný rozsah poddodávky	Hodnota poddodávky
[obchodní firma, sídlo a IČO]	[označení dle čísel a názvů jednotlivých SO a PS, případně jiným způsobem, nelze-li označit dle SO a PS např.	[v % ze smluvní ceny díla a v konkrétní částka v Kč bez DPH]

	popis vykonaných činností nebo dodávek]	

Rozsah prací:	[dle předmětu díla/ předmětu plnění VZ]
Charakter prací:	[oprava/údržba/modernizace/rekonstrukce/novostavba]
Délka traťového úseku:	[v km, uvést jen případě, že je to relevantní vzhledem k předmětu VZ]
Dílo probíhalo na trati:	[jednokolejné/vícekolejné, uvést jen případě, že je to relevantní vzhledem k předmětu VZ]
Dílo probíhalo na trati:	[elektrifikované/neelektrifikované, uvést jen případě, že je to relevantní vzhledem k předmětu VZ]
Dílo probíhalo na trati:	[širé (mezistaniční úsek/ve stanici, uvést jen případě, že je to relevantní vzhledem k předmětu VZ]
Stavební práce zahrnovaly práce na železničním svršku: Společníci podílející se na realizaci:	[ANO/NE, v případě ANO uvést hodnotu v Kč bez DPH a délku traťového úseku, v případě železniční stanice počet výhybek] [obchodní firma, finanční hodnota prací v Kč bez DPH viz pozn. č. 4]
Stavební práce zahrnovaly práce na výhybkách: Společníci podílející se na realizaci:	[ANO/NE, v případě ANO uvést hodnotu v Kč bez DPH a počet výhybek] [obchodní firma, finanční hodnota prací v Kč bez DPH a počet výhybek viz pozn. č. 4]
Stavební práce zahrnovaly práce na železničním spodku: Společníci podílející se na realizaci:	[ANO/NE, v případě ANO uvést hodnotu v Kč bez DPH a délku] [obchodní firma, finanční hodnota prací v Kč bez DPH viz pozn. č. 4]

<p>Stavební práce zahrnovaly práce na masivních mostních objektech:</p> <p>Společníci podílející se na realizaci:</p>	<p>[ANO/NE, v případě ANO uvést hodnotu v Kč bez DPH a délku mostního objektu/mostních objektů, případně jinou specifikaci]</p> <p>[obchodní firma, finanční hodnota prací v Kč bez DPH viz pozn. č. 4]</p>
<p>Stavební práce zahrnovaly práce na mostních objektech s ocelovou nosnou konstrukcí:</p> <p>Společníci podílející se na realizaci:</p>	<p>[ANO/NE, v případě ANO uvést hodnotu v Kč bez DPH a délku mostního objektu/mostních objektů, případně jinou specifikaci]</p> <p>[obchodní firma, finanční hodnota prací v Kč bez DPH viz pozn. č. 4]</p>
<p>Stavební práce zahrnovaly práce na tunelech:</p> <p>Společníci podílející se na realizaci:</p>	<p>[ANO/NE, v případě ANO uvést délku tunelu]</p> <p>[obchodní firma, finanční hodnota prací v Kč bez DPH viz pozn. č. 4]</p>
<p>Stavební práce zahrnovaly práce na zabezpečovacím zařízení:</p> <p>Společníci podílející se na realizaci:</p>	<p>[ANO/NE, v případě ANO uvést hodnotu v Kč bez DPH a délku traťového úseku]</p> <p>[obchodní firma, finanční hodnota prací v Kč bez DPH viz pozn. č. 4]</p>
<p>Stavební práce zahrnovaly práce na sdělovacím zařízení:</p> <p>Společníci podílející se na realizaci:</p>	<p>[ANO/NE, v případě ANO uvést hodnotu v Kč bez DPH]</p> <p>[obchodní firma, finanční hodnota prací v Kč bez DPH viz pozn. č. 4]</p>
<p>Stavební práce zahrnovaly práce na energetickém a elektrotechnickém zařízení:</p> <p>Společníci podílející se na realizaci:</p>	<p>[ANO/NE, v případě ANO uvést hodnotu v Kč bez DPH, délku traťového úseku a zda se jednalo o silnoproudé zařízení, trakční vedení, případně jiné zařízení - specifikaci]</p> <p>[obchodní firma, finanční hodnota prací v Kč bez DPH viz pozn. č. 4]</p>
<p>Stavební práce zahrnovaly práce na budovách:</p> <p>Společníci podílející se na realizaci:</p>	<p>[ANO/NE, v případě ANO uvést hodnotu v Kč bez DPH a typ objektu - budova osobního nádraží, technologická budova, stavba s památkovou ochranou apod.]</p> <p>[obchodní firma, finanční hodnota prací v Kč bez DPH viz pozn. č. 4]</p>

Stavební práce zahrnovaly práce a údržbu na skalních masivech:	[ANO/NE, v případě ANO uvést hodnotu v Kč bez DPH]
Společníci podílející se na realizaci:	[obchodní firma, finanční hodnota prací v Kč bez DPH viz pozn. č. 4]

SOD obsahovala vyhrazené plnění realizované vlastní kapacitou:	[ANO/NE, v případě ANO uvést níže uvedené podrobnosti]
Popis vyhrazeného plnění dle SOD:	[označení dle čísel a názvů jednotlivých PS a SO]
Zhotovitel vyhrazeného plnění:	
Hodnota vyhrazeného plnění v Kč bez DPH:	

	Obchodní firma	Hodnota prováděných prací v Kč bez DPH
Správce/vedoucí společník:		
Další společník:		
Další společník:		
Další společník:		
Celkem v Kč bez DPH:		xxx

Hodnocení objednatele:	Správa železnic osvědčuje, že stavební práce uvedené v tomto osvědčení byly řádně poskytnuty a dokončeny.
Kontaktní osoba:	[jméno, příjmení] [funkce, odborná správa] tel: e-mail:

Jméno a příjmení vystavitele:	
Funkce:	
Podpis vystavitele a datum vystavení osvědčení:	

Poznámka 1: Osvědčení je za Správu železnic oprávněna potvrdit (podepsat) výhradně osoba, která za Správu železnic smlouvu, na základě které bylo plněno, podepisovala (uzavírala). V případě, kdy smlouva byla za Správu železnic uzavřena ředitelem odboru či náměstkem GŘ, je možné Osvědčení potvrdit (podepsat) ředitelem organizační jednotky, do jejíž gesce kontrola plnění díla spadá/náleží.

Poznámka 2: Osvědčení Správy železnic o řádném poskytnutí a dokončení stavebních prací je vyhotovováno výhradně v jednom znění platném pro všechny zhotovitele/společníky/poddodavatele. Tzn. Osvědčení se nevyhotovuje pro každého ze zhotovitelů/společníků/poddodavatelů zvlášť.

Poznámka 3: Všechny částky v Kč se uvedou v hodnotě bez DPH.

Poznámka 4: V případě, že se na realizaci uvedených prací podílelo vícero společníků, jednotlivé údaje se vyplní pro každého společníka zvlášť. V případě, že zhotovitel realizoval předmět zakázky samostatně pole zůstane prázdné.